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MILLORA DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PEL QUE FA A LA HUMECTACIÓ 
DE LA BIBLIOTECA CAN FABRA, DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU 
 

 

Actuacions definides al projecte executiu de millora de les instal·lacions de climatització 
de la biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu es es 
durà a terme durant l'any 2023 i 2024.  
 
El projecte es basa eminentment en la millora del sistema de climatització pel que fa a la 
humectació de la biblioteca.  
L’edifici és existent, amb data de construcció del 1838. 
Actualment disposa d’una instal·lació de climatització i ventilació. 
S’ha visitat l’arxiu contemporani de Barcelona on s’ha recopilat informació del projecte 
executiu de les instal·lacions de climatització del edifici realitzat al juliol del 2002. 
També es disposa de l’acta d’inspecció de les instal·lacions tèrmiques datat del 2002. 
Finalment, també es disposa del certificat de la instal·lació de classe 2, amb número de 
registre d’instal·lació RITE 08-17285.  
El sistema de climatització consta de dues bombes de calor aire-aigua actualitzades, del 
model 30RQM-230-0021-PE de la marca Carrier, amb una potència cadascuna de 230 kW i 
any de fabricació 2016, ambdues situades a la planta coberta. 
 
Les actuacions principals a nivell d’instal·lacions que es poden definir son: 
Es proposa la humidificació del sistema de climatització mitjançant l’atomització d’aigua a 
alta pressió mitjançant boquilles d’alta eficiència, sense risc de condensació. 
L’equip d’humectació porta el sistema de control integrat.  
D’altra banda, les sondes de control de la humitat relativa de l’aire estaran ubicades en el 
retorn. 
 
Pel que fa al climatitzador del vestíbul, es pot humidificar gràcies a que es disposa del 
espai suficient per encabir el mòdul d’humectació en el soterrani. 
D’altra banda, la humidificació de la sala d’exposicions es realitza en els dos conductes 
soterrats d’impulsió. S’instal·la la humidificació en un tram de secció de 600x500 mm per 
tal de registrar-ho amb una tapa de 600x600 mm. 
L’últim climatitzador de la planta baixa, el que alimenta a la sala d’actes, s’humectarà al 
fals sostre, ja que es realitzarà un muntant d’aquest conducte dintre de l’espai del 
camerino. 
En els climatitzadors de la planta primera i segona s’instal·larà el mòdul d’atomització en 
el fals sostre de cada planta. 
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Finalment, es preveu una neteja dels conductes de climatització així com de tots els seus 
elements; difusors, toveres, reixes, etc. 
 
Per afrontar aquests canvis, el projecte també incorpora una part d'obra consistent en: 
1) Enderrocs 

Per a la correcta execució de les obres es contempla un seguit de proteccions dels 
diferents equipaments de les zones on s’enderroca el fals sostre, per tal que quedin 
protegits. Així com el desmuntatge de les instal·lacions que es troben en les parts de 
cel ras afectades per la intervenció. 
Pel que fa a enderrocs, s’haurà d’arrencar una part de les rajoles de pedra natural del 
vestíbul i porxada de planta baixa, tallar i enderrocar la part de la solera, així com 
realitzar una excavació de 80 cm de profunditat per accedir als conductes de  
climatització soterrats. 
De la mateixa planta baixa, s’haurà d’enderrocar el paviment del camerino així com tot 
el cel ras de l’estança per a poder conduir la impulsió pel fals sostre. 
De la primera planta com de la segona, s’haurà d’enderrocar part del cel ras dels 
extrems per a poder accedir a l’embocadura i als propis conductes de climatització. 
També es realitzaran diferents forats per al pas de les instal·lacions entre plantes. 
D’altra banda, pel que respecta a la façana s’arrencaran els vinils existents i es 
prepararà la superfície. 
 

2) Obra civil 
Es pujarà un tàbic als laterals dels conductes de climatització soterrats cobert per 
supermaons i una llosa de formigó armat per tal de protegir els conductes i col·locar el 
paviment a sobre. Prèviament s’haurà d’escarificat, compactat el terreny i col·locat 
una base de tot-u. 
 

3) Paviments 
Es reposarà el paviment de rajola de pedra natural del vestíbul i s’instal·laran tapes de 
registre per a poder accedir als mòduls d’humectació.  
D’altra banda, també es reposarà el paviment arrancat del camerino. Als patis dels 
altells de la planta 1 i 2 s’instal·larà una relliga d’acer galvanitzat sobre un perfil 
laminar d’acer per tal de permetre el pas amb seguretat. També es col·locaran escales 
prismàtiques d’alumini per a facilitar l’accés als altells. 
 

4) Fals sostre 
El fals sostre continu de pladur enderrocat es reposarà igual a l’existent un cop 
realitzades les actuacions als conductes de climatització i la neteja. També es 
practicaran registres amb portelles de 50x50 cm a la planta primera i segona. Així 
doncs, existeix fals sostres amb plaques de guix laminat estàndard i fals sostre amb 
perforacions d’absorció acústica D. Finalment es procedirà al muntatge de totes les 
instal·lacions del fals sostre afectat. 
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5) Sanejament 
La instal·lació de sanejament preveu la recollida de condensats generats a la 
humectació del conducte d’impulsió. Per això, es connecten tubs de PVC-U de paret 
massissa des dels desguassos fins a punts de connexió a la xarxa de sanejament 
existent. 
 

6) Fontaneria 
L’equip d’osmosi inversa existent de la planta soterrani serà aprofitat i donarà servei al 
humectador de la planta soterrani, que al mateix temps, aquest alimenta als mòduls 
d’atomització dels climatitzadors del vestíbul i sala d’exposicions. 
S’han instal·lat dos equips nous d’osmosi inversa, incloent descalcificadors, filtres 
decloradors, vasos hidropneumàtics i filtres de desinfecció bacteriana per  
microfiltració. 
Un equip donarà servei als climatitzadors de planta primera i segona de l’ala dreta de 
la biblioteca i l’altre equip donarà servei tant als climatitzadors de l’ala esquerra de 
planta primera i segona, com també al climatitzador de la sala d’actes. 
Per la conducció d’aigua freda sanitària s’utilitzaran canonades aïllades de coure que 
partiran d’un punt de connexió a la xarxa existent. 
 

7) Electricitat 
Es realitzen ampliacions dels quadres secundaris de distribució de la planta soterrani, i 
dels altells de la planta primera. Es connectarà el humidificador i els diferents 
elements del sistema d’osmosi inversa per part de les ampliacions dels quadres 
secundaris de l’altell de la planta primera. D’altra banda, a l’ampliació del quadre de la 
planta soterrani es connectarà el sistema d’humidificació, amb les respectives   
proteccions definides a la memòria gràfica de l’expedient. 
 

Les obres definides al projecte executiu de millora de les instal·lacions de climatització de 
la biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu, estan 
dintre de la tipologia de Obres de manteniment i Conservació, contemplada dins dels 
supòsits Procediment d’aprovació única definits a l’apartat 2.2 del Cap. V del PROTOCOL 
DE TRAMITACIÓ PELS DISTRICTES DELS PROJECTES D'OBRES ORDINÀRIES D'EDIFICACIÓ, 
circumstància que s’ha de tenir en compte a efectes del corresponent procediment de 
tramitació per l’aprovació del projecte., i per aquesta motiu no és necessari tramitar la 
conformitat tècnica de projecte.  
 
Aquesta despesa del projecte executiu haurà de tenir una correspondència amb els 
honoraris de Direcció d’obra, control de qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
Barcelona, 6 de setembre de 2023 
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  Signat:                                                                Vist i Plau, 
 

 

 

 
GONZALO PUELLES GARCÍA                                       MIREIA ROSSELL POTAU 
Tècnic Dept. Obres i Manteniment                          Cap de Departament d’Obres i Manteniment 
Districte Sant Andreu                                                 Districte de Sant Andreu                                                           
      

 


