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INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE

Departament o Servei: Serveis tècnics del Consorci de les Vies Verdes de Girona
Responsable del contracte: Marcel Alofra
Suplent: Laia Cormenzana
Núm. Exp.: 2023/166

RESUM OBJECTE: Contracte d’execució de les obres “de connexió de la via verda
des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya,”, amb el cofinançament de
l’instrument temporal financer de “Next Generation EU” mitjançant procediment obert
simplificat abreujat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació

TIPUS CONTRACTE: X Obra  Servei  Subministrament    Privat   Mixt
PROCEDIMENT:  Negociat X Obert
TRAMITACIÓ: X Ordinària  Urgent

Data d’inici previst:  Maig de 2024

1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR:

L’objecte del contracte està vinculat amb el Projecte “Planes de Sostenibilidad Turística
en Destinos: Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per
l’impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial”, cofinançat amb l’instrument
temporal financer de Next Generation EU, serà d’aplicació la LCSP i el Reglament
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 021, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliencia i la resta de normativa que el
desenvolupa. En particular es tindran en compte les mesures que preveu aquest
reglament adreçades a: evitar el doble finançament (article 9), les mesures contra el
frau, la corrupció i el conflicte d'interessos [article 22.2.b)]; les mesures per al registre
de les dades dels beneficiaris en una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció
als controls dels organismes europeus [article 22.2.e)]; l'obligació de conservació de la
documentació [article 22.2.f)] i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb
el que preveu l'article 34.les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris en
una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció als controls dels organismes
europeus [article 22.2.e)]; l'obligació de conservació de la documentació [article 22.2.f)]
i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb el que preveu l'article 34.

L’empresa adjudicatària garantirà el respecte al principi de «no causar un perjudici
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significatiu» (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les
ajudes d'acord amb el que preveu el PRTR, a l'article 5.2 del Reglament (UE) número
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de data 12 de febrer de 2021, i la seva
normativa de desenvolupament i, en particular les vinculades al compliment de fites i
objectius. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica
2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», així
com amb allò requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de
l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CID), i les condicions de
l'etiquetatge climàtic i digital.

Això inclou també el compliment de les condicions específiques assignades previstes
al Component 14, així com a la I.04 en què s'emmarquen aquests projectes.

La present licitació està subjecte a totes les clàusules previstes en el Pla Antifrau del
Consorci de les Vies Verdes de Girona, aprovat pel Ple de l’Assemblea sessió
extraordinària de data 9 de maig de 2022.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

El Consorci de les Vies Verdes és l’organisme encarregat de la gestió, manteniment,
promoció i ampliació de la xarxa de les vies verdes de la província de Girona. Entre les
diverses rutes que gestiona el consorci, destaca la Ruta del Ferro i del Carbó que uneix
els nuclis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa amb una longitud de 15 Km i
la Ruta a del Carrilet, que va d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols amb una longitud de 97
km,. Ambdues rutes, segueixen l’antic traçat d’antics carrilets i que s’han adaptat i
condicionat per a ser pedalables.

La voluntat del CVV és realitzar una interconnexió d’aquestes rutes per tal de millorar la
xarxa intercomarcal i fomentar la pràctica del cicloturisme. L’execució d’aquesta obra
és la que està contemplada en el projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan
de les Abadesses fins a la Vall de Bianya, actuació núm. 4 inclosa dins el Component
14 del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, per la transformació del
model turístic cap a la sostenibilitat (Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos),
cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons provinents de
l’instrument temporal financer de recuperació NextGenerationEU (en endavant
“Planes”).
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3. OBJECTE:

L’objecte del contracte és l’execució de l’obra definida en el projecte titulat “Connexió de
la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya. Tram: Sant
Joan – Pont del Planàs”.

Aquest contracte correspon a l’actuació número 4 de l’eix programàtic 1. Transició
verda i sostenible del “Projecte Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos:
Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per l’impuls del
cicloturisme com a dinamitzador territorial”, cofinançat pel “Plan de recuperación,
transformación y resiliència, mitjançant l’instrument temporal financer de la Unió
Europea NextGenerationEU”.
Objecte alineat amb els ODS següents:

 ODS 1  ODS 2  ODS 3  ODS 4  ODS 5  ODS 6
 ODS 7  ODS 8 x ODS 9  ODS10  ODS 11  ODS 12
 ODS 13  ODS 14  ODS 15 x ODS 16  ODS 17  

Codi CPV:

45233162-2 Treballs de construcció de pistes per bicicletes
45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció

Codi NUTS de l’emplaçament principal de l’obra: ES512

Divisió en lots: No. L’objecte del contracte no es pot dividir en lots ja que la divisió
d’aquest i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc
l’execució correcta i uniforme del contracte per la dificultat de coordinar l’execució de
les diferents prestacions.

Tractament de dades de caràcter personal:  Sí  x No

Allotjament de dades:     Sí  x No

Supervisió de projecte: L’informe de supervisió del projecte de la Diputació de Girona
de data 24 de maig de 2023 va establir un seguit d’esmenes i comentaris tècnics
identificats amb la següent nomenclatura:
 Les esmenes tècniques identificades amb una lletra (N), responen a

observacions i/o mancances del projecte de caràcter legal, reglamentari o
normatiu, en relació a la supervisió del projecte segons allò especificat en
l’article 136 del RGLCAP.
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 Les esmenes tècniques identificades amb una lletra (E), responen a
observacions i/o mancances del projecte de caràcter tècnic, en relació a la
supervisió del projecte segons allò especificat en l’article 136 del RGLCAP.

 Els comentario tècnics identificats amb una lletra (C), són recomanacions,
criteris i orientacions de caràcter tècnic informatiu, a ser incorporades en el
projecte segons sigui el criteri de l’autor del projecte i/o de l’ens sol·licitant de
l’informe de supervisió.

Tenint en compte les funcions de l’Oficina de Supervisió de Projectes, d’acord amb el
Reial Decret 1098/2001, el tècnic redactor va tindré en consideració les
esmenes o comentaris derivades dels punts N o E, atès que considera que els
punts classificats com a C no es corresponen amb cap de les funcions
definides en el Reial Decret, ja que l’apartat 1b fa referència a propostes a
incorporar si s’escau en la norma o instrucció, i no al projecte.

En aquest sentit, el redactor del projecte ha procedit a rectificar el projecte sense que
hagi suposat cap canvi substancial del mateix. En l’informe posterior de data 5 de juliol
de 2023, de l’oficina de supervisió de projectes d’Enginyeria de la Diputació de Girona
sobre la modificació efectuada del projecte, s’informa que no s’han subsanat totes les
mancances, i aquestes s’adjunten com a prescripcions tècniques d’obligat compliment
en el Quadre de Característiques del Contracte, clàusula J del PCAP.

4. DURADA                        

 Durada Inicial:  8 mesos

 Pròrroga:  x No  1 any  2 anys  Altre:  ______

5. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

 Tramitació: Ordinària
 Procediment: Obert simplificat
 Termini de presentació de proposicions: 20 dies naturals

6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

 Determinació del preu: Preus segons el projecte tècnic titulat “Projecte de
connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins la Vall de
Bianya. Tram: Sant Joan – Pont del Planàs
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 Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació es desglossa en:

Pressupost d’execució material: 1.313.001,38 €
Despeses generals 13%: 170.690,18 €
Benefici industrial 6%: 78.780,08 €
Pressupost base de la licitació: 1.562.471,64 €
IVA: 328.119,04 €
Import total (IVA inclòs): 1.890.590,68 €

7. ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP: No.

8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 Aplicació pressupostària:

Any Aplicació Import 
(IVA inclòs)

2024 200 45903 6500170 1.890.590,68 €
2024 (10% corresponent art 242.4
LCSP) 200 45903 6500170 189.059,07 €

 Expedient d’abast plurianual:  Sí

9. TERMINI DE GARANTIES:

 Termini de garantia: x Sí: 12 mesos  No

10. PROGRAMA DE TREBALL I MEMÒRIA FINAL:

 Programa de treball:     x Sí  No

 Memòria final     x Sí  No

Caldrà col·laborar amb la Direcció facultativa de l’obra per tal de dur a terme el
preceptiu projecte “as built”, el qual recollirà tots els canvis que s’hagin produït en el
transcurs d’execució de les obres, així com la documentació de l’obra executada i la
documentació gràfica de l’actuació.
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 Tractament de dades de caràcter personal:  Sí  x No

 Allotjament de dades:  Sí  x No

11. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS:

11.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

a) Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, els requisits corresponents a la solvència
econòmica i financera de l’empresari són els següents:

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat
de l’empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte (2.343.707,46  €).

Acreditació documental: 
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració
anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior
a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment
d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat
de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.

b)Acreditació de la solvència tècnica o professional

a) Una relació de les obres executades en els últims cinc anys que inclogui
l’import, les dates, el lloc d’execució de les obres i el destinatari, sigui públic o
privat. L’import anual acumulat de l’any de més execució haurà de ser igual o
superior el 70% del valor estimat del contracte o el 70% de la anualitat mitjana si
aquesta és inferior al valor estimat del contracte (1.093.730,15 euros).
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Acreditació documental:

Mitjançant certificats de bona execució on  s’indiqui l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de
l'empresari.

 Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent aquesta la
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’ha
d’acreditar mitjançant els següents documents:

1) Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics,
tant si estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta
disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents
acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents
de l’òrgan de contractació.

2) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de
l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres,
així com dels tècnics que se n’encarreguen directament, sempre que no
s’avaluïn com un criteri d’adjudicació.

3) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del
qual es disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la
documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis
que depenen de l’òrgan de contractació.

b) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i,
en particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats
directament de les mateixes, sempre que no s’avaluïn com un criteri
d’adjudicació i en concret:

El cap d’obra per part del contractista ha d’estar en possessió del títol
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d’enginyer de camins, canals i ports, d’enginyer tècnic d’obres públiques o
qualsevol altra titulació idònia per una correcta execució del contracte o haurà
d’acreditar un experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra en obres
similars.

Acreditació documental:

S’acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o
professionals exigides i l’experiència professional mínim exigida (mitjançant la
presentació d’un currículum vitae i la vida laboral expedida per la Seguretat
Social).

Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.

11.2  Classificació empresarial:

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
continuació o una de superior:

Grup:G
Subgrup:6 (obres de vials sense qualificació especifica)
*Categoria:4
*La categoria 4 indicada equival a la categoria E atorgada d’acord amb el RD
1098/2001,segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a
del RD 773/2015, de 28 d’agost.

11.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si

El cap d’obra per part del contractista ha d’estar en possessió del títol d’enginyer de
camins, canals i ports, d’enginyer tècnic d’obres públiques o qualsevol altra titulació
idònia per una correcta execució del contracte o haurà d’acreditar un experiència
mínima de 5 anys com a cap d’obra en obres similars.

S’acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o
professionals exigides i l’experiència professional mínim exigida (mitjançant la
presentació d’un currículum vitae i la vida laboral expedida per la Seguretat Social).
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12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la
millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació
atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició
econòmicament més avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells
de 100 punts:

Criteris quantificables mitjançant fórmules (fins a 78 punts)
Concepte Punts màxims
Oferta econòmica 56
Ampliació del termini de garantia
(1 punt per dos mesos d’ampliació del termini de garantía mínim d’UN (1) any)

10

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 12

Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (fins a 22 punts)

Concepte Punts màxims
Memòria descriptiva del procés d’execució 14
Pla d’obres 8

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador.

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

12.1 – Descripció dels criteris de valoració automàtica

a) Criteri 1: Oferta econòmica

Es valorarà amb un màxim de 56 punts l’oferta econòmica, és a dir, preu ofert
per cada licitador per a l’execució del contracte sense incloure l’IVA, d’acord
amb l’aplicació de la fórmula següent:

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.
P=K*(X/Y)

en què:

P: punts assignats a cada oferta
K: puntuació màxima possible (56 Punts)
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X: oferta rebuda més econòmica
Y: oferta de l'empresa que es valora

b) Criteri 2: Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts.

Els licitadors podran presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia
de l’obra respecte al termini assenyalat en el projecte.
El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la
Direcció Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

L’oferta es formularà per mesos, a raó de 1 punt per dos mesos d’ampliació del
termini de garantia d’UN (1) any, essent el termini màxim d’ampliació de 20
mesos i una puntuació màxima de 10 punts. No es tindran en compte els
mesos addicionals al màxim assenyalat que puguin oferir els licitadors.

c) Criteri 3: Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, fins 12 punts 

L’oferent haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el
banc de
preus d’Infraestructures.cat o subsidiàriament sobre el de BEDEC – Banc ITeC
(data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de
preus: Girona;
àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a
executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles fixacions de preus
contradictoris d’unitats d’obra no previstes en el projecte i de costos elementals
no previstos en el projecte ni deduïbles dels previstos en projecte sigui per
proporcionalitat, interpolació o extrapolació.

Subsidiàriament també es podrà considerar qualsevol dels bancs inclosos en el
BEDEC. S’atorgaran 12 punts a una baixa oferta sobre preus contradictoris del
100 % del percentatge de la baixa oferta en relació al pressupost de licitació.
S’atorgaran 0 punts a una baixa oferta sobre preus contradictoris del 0 % del
percentatge de la baixa oferta en relació al pressupost de licitació.

En el cas que el licitador no indiqui baixa s’obtindran 0 punts.
  PBPCi: percentatge de la baixa de licitació aplicable als preus contradictoris.
  PPCi: puntuació per rebaixa en els preus contradictoris.
  BPC:Baixa preus contradictoris
  BO: Baixa oferta

 Si PBPCi = 0% -> PPCi = 0
 Si 100% > PBPCi > 0% -> PPCi = 12 x (BPC/BO)
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 Si PBPCi >= 100% -> PPCi = 12

12.2. Descripció dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor (fins a un
màxim de 22 punts)

1. Pla d’obres (fins a un màxim de 8 punts)

Es ponderarà de la següent manera:

1.1. La consistència del pla d’obres (fins a un màxim de 6 punts)

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els
objectius temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de
funcionament i altres  activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les
mateixes i les interrelacions existents entre elles.
Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, la credibilitat
de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar,
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que
justifiqui que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de
terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis,
modificacions i raonaments aportats.
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i
els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les
tasques i fites principals de la planificació).
Sistemàtica de valoració:

Descripció
Consistència

Planificació detallada que millora proposta de projecte 6,00 punts
Planificació correcta adequada a l’obra 4,00 punts
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 1,50 punts
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts

1.2. Organigrama de l’equip tècnic ofert (Fins a un màxim de 2 punts)
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L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels
treballs, determinant la seva dedicació, activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia
interna, funcions i responsabilitats en relació amb l’obra.

L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la seva
jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals. També presentarà
un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la
justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats.
Es puntuarà la proposta de l’equip tècnic ofert d’acord amb la següent anàlisi:

1.2.1. Organització del personal ( fins a un màxim de 1 punt)
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les
necessitats de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de
l’equip.

A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció, l’empresa licitadora haurà
d’afegir de manera justificada les figures que consideri oportunes per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, les fases, les
especialitats, la organització i la singularitat de l’obra.
Sistemàtica de valoració:

Descripció
Organització
del personal

Millora i amplia les necessitats de personal 1,00 punts
Adequat a les necessitats de l’obra 0,70 punts
Escàs en relació a les necessitats 0,30 punts
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts

1.2.2. Funcions i responsabilitats (fins a un màxim de 1 punt)

Es valorarà la descripció i contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les
diferents figures i la justificació d’aquelles amb coneixements singulars en relació amb
les necessitats de l’obra.
A partir de les funcions bàsiques de les figures habituals en una obra de construcció,
l’empresa licitadora haurà d’exposar de manera justificada les particularitats de les
funcions i responsabilitats de les diferents posicions de l’equip proposat incloent les
figures bàsiques i les addicionals. Es valorarà la rellevància, oportunitat i viabilitat de les
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propostes en referència a millorar l’organització i gestió de les obres i garantir la qualitat
i termini de les mateixes.
Sistemàtica de valoració:

Descripció
Funcions i

responsabilitats
Adequat a les necessitats específiques del tipus d’obra 1,00 punt
Funcions i responsabilitats correctes poc específiques 0,70 punts
Funcions i coneixements incomplets 0,30 punts
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts

2. Memòria Descriptiva (fins a un màxim de 14 punts)

Es ponderarà de la següent manera:

2.1 Descripció del procés constructiu proposat pel licitadors per a
l’execució de les obres  objecte del projecte (Fins a un màxim de 10 punts)

L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa per a
les activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i metodologia
i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l’obra que més poden influir
en la qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests aspectes
desenvoluparà  la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del
procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es valorarà la
rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció
en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes
més determinants de l’obra.

Sistemàtica de valoració:

Descripció
Identificació d’aspectes
del procés constructiu

Procés ben detallat que millora el procés de projecte 10,00 punts
Procés ben detallat, correcte i coherent 7,50 punts



Plan de Recuperación, Transform ación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU

Bàsica i coherent 5,00 punts
Bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,50 punts
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 punts

2.2 Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés
constructiu ( Fins a un màxim de 3 punts)

L’oferent presentarà un màxim de 3 propostes a on exposarà breument la naturalesa
de la millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts
o esperats.
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que,
sense alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una
millora en: la fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la
qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores
poden basar-se en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i
maquinària singulars, sistemes de control de processos, etc.
Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de modificació de
l’obra definida que, sense suposar un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat
de l’obra, milloren aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen
una garantia de termini i qualitat durant l’execució.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que
es detallen a continuació:
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva
adequació a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la
informació aportada pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista.
No es valorarà  l’estimació de costos de la millora.
Sistemàtica de valoració per a cada proposta ( màxim 3 propostes i per tant 1 punt per
proposta que és igual als 3 punts màxims):

Descripció Millores sobre el
procés/projecte

Millora aplicable amb gran benefici 1,00 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 punts
Millora aplicable amb poc benefici 0,50 punts
Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts

2.3 Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit
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i les mesures adoptades per tal de reduir-les (Fins a un màxim 1 punt)

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una
afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones.
Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció i la seva valoració en
quant a intensitat, durada en el temps i elements afectats.
Sistemàtica de valoració:

Descripció
Anàlisi de
situacions

Identificació exhaustiva i coherent 1,00 punt
Identificació correcta i coherent amb l’oferta 0,70 punts
Manca de situacions importants a identificar 0,30 punts
No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE:

 No s’admeten        x Sí s’admeten:     % màxim: 20% del VEC      
Causes: sobre les partides que fan referència als capítols de moviments de terres,
drenatges, estructures i murs atès que es tracta de treballs en zones de molt difícil
accés degut a les fortes pendents.

 Increment d’unitats fins a un 10%: x Sí  No

14. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES
LICITADORES:

Atès que aquesta contractació s’emmarca en el PRTR caldrà donar compliment a les
obligacions i requisits establerts en la ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència i la Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el
procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic
Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

En concret haurà d’aportar:

 Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució
d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).



Plan de Recuperación, Transform ación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU

(Annex 2).

 Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de
recuperació, transformació i resiliència i d’absència de conflicte
d’interessos de l’empresa contractista i subcontractista (Annex 3).

 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article
17 del Reglament (UE) 2020/852. (Annex 4).

Es considera la presentació d’aquesta documentació com una obligació contractual
essencial, la no presentació d’aquesta documentació esdevindrà una causa de
resolució del contracte.

Fites i objectius

El present contracte també té el compromís de compliment de les Fites i Objectius que
li són d’aplicació. Específicament, d’acord amb la Decisió d’Execució del Consell, de
cara al quart trimestre de 2024. El present Subprojecte ha de contribuir, al seu nivell, al
compliment de la Fita CID 220 “Finalització dels Plans de Sostenibilitat Turística en
Destinació” pel qual “Les Comissions de Seguiment s'asseguraran que totes les
destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els següents percentatges
d'execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística:

 Execució del 75% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021
 Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022
 Execució del 25% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023

Cal tenir en compte que el valor objectiu global establert s’assolirà a través del
compliment parcial del conjunt de Subprojectes que formen part de la present
convocatòria de subvenció.

Igualment, de cara al segon trimestre de 2026 el present Subprojecte també ha de
donar compliment a la Fita CID 221 “Finalització dels projectes de promoció de la
sostenibilitat turística en destinacions” pel qual s’estableix la descripció següent
“Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat
Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35
% dels fons dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició
verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions, de
conformitat amb la Guia tècnica sobre l'aplicació de principi de «no causar un perjudici
significatiu» mitjançant l'ús d'una llista d'exclusions i el requisit de compliment de la
legislació mediambiental pertinent de la UE i nacional”.

Terminis d'execució
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El termini per complir aquesta fita/objectiu finalitza el Q4/2024.

Per donar compliment a aquesta fita/objectiu el responsable del contracte farà el
seguiment de les actuacions corresponents i mitjançant els informes mensuals
especificarà el grau d’assoliment de les fites i objectius.

Compliment dels compromisos d’etiquetatge verd i digital

S'entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a la
transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat respectivament al 39,7% i
al 28,2% de la dotació total del Pla. El Reglament del MRR inclou una llista de Camps
d'Intervenció a què es poden assignar, en tot o en part, les dotacions financeres de les
mesures del Pla, concretant a el annex VI i a el annex VII de l’esmentat Reglament els
corresponents percentatges pel Clima i Digital, que poden ser a tots dos casos del 0
%, 40 % o 100 %.

L’òrgan de contractació ha d’assegurar el compliment de l’etiquetatge verd i digital, per
això, amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del compliment del compromís
d’etiquetatge verd i digital, s’indiquen a continuació els mecanismes de verificació del
camp d’intervenció de cada etiqueta, que s'exigeixen al contractista (i, si escau,
subcontractistes) al llarg de la seva execució i/o finalització.

a) Etiquetatge verd:

Codi de camp d’intervenció: 075

Descripció etiqueta: Infraestructura per a bicicletes

☒ Climàtic.   Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0%
☒ Mediambiental.            Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0%

Tot seguit, es descriuen els mecanismes que asseguren el compliment de l'etiqueta
verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificació per part de l’administració.
Aquestes acreditacions podrà exigir-les l’òrgan de contractació al llarg de la seva
execució i/o a la seva finalització:

Codi de camp
d'intervenció

Mecanisme/s de verificació

075 1. Compliment de la normativa mediambiental i de gestió de
residus durant l’execució de l’obra, reflectida als Annexes i
Memòria del projecte titulat “Projecte de connexió Sant Joan de
les Abadesses fins la Vall de Bianya. Tram: Sant Joan – Pont del
Planàs”.
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2. Gestió de residus de l’obra. Durant l’execució de l’obra s’ha de
garantir la correcta gestió dels residus. Almenys el 70% en pes
dels residus de construcció i demolició generats durant l’execució
de l’obra, exceptuant els residus amb codi LER 17 05 04, es
prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i revalorització
d’altres materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant
residus per a substituir altres materials. A més a més, en el cas
que el projecte prevegi la demolició, aquesta haurà de ser
selectiva.

S’haurà de presentar a la finalització de l’obra tots els justificants
corresponents de l’abocament de residus especials a centres de
recollida o a gestors autoritzats.

b) Etiquetatge digital: Aquesta actuació no té assignat cap camp d’intervenció
d’etiquetatge digital atès que no contribueix significativament a la transició
digital, segons s’estableix a les bases de la convocatòria de “l’Estratègia de la
sostenibilitat turística en destins”.

Compliment de no causar dany significatiu al medi ambient

L’empresa contractista haurà de presentar una declaració responsable conforme
durant l’execució del contracte s’acompliran les obligacions derivades del principi de no
causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE)
n.º 2020/852 del Parlament Europeu, del 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un
marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica rel Reglament (UE)
2019/2088. Concretament ha de tenir en compte les condicions específiques del
DNSH, d’acord amb el que estableix l’apartat 8 del component 14 del PRTR.

Compliment del principi de reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i 
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos

Els contractistes i subcontractistes hauran d’emplenar la declaració d’absència de
conflicte d’interès (DACI), que s’adjunti com a annex al PCAP.

 Compliment de les obligacions d’informació que estableix l’article 8.2 de l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre

Els contractistes i subcontractistes hauran de complir les obligacions d’informació que
estableix l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i hauran de facilitar
les dades següents:

 NIF del contractista o subcontractistes.



Plan de Recuperación, Transform ación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU

 Nom o raó social.
 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió.

Compliment de les obligacions de comunicació que estableix l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre

Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els Fons
Next Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes,
subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de
forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament
adequada que digui: “ Finançat per la UE- Next Generation EU”, juntament amb el
logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, les empreses contractistes hauran d’instal·lar els cartells relatius a aquesta
obligació de comunicació d’acord amb allò establert a la normativa de referència i amb
els criteris indicats en aquest enllaç https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-
recuperacion-y-resiliencia

En aquest sentit s’haurà de:

a) Senyalitzar l’obra, durant l’execució de la mateixa, mitjançant un rètol. En aquest
rètol hi ha d’haver la marca Next Generation Catalunya amb la identificació bàsica de
la Generalitat i ha d’anar situada a la part superior esquerra del rètol, dins del
requadre. Les dues identificacions han d’anar sempre en negatiu sobre el fons
vermell Pantone 485. El conjunt de l’emblema de la Unió Europea, del logotip del
“Gobierno de España”, del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, i
el text “Finançat per:” han d’anar situats en composició vertical i en negatiu, a
continuació del títol de l’obra en construcció.

S’adjunta model del cartell d’obres.
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b) Incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya a tota la documentació
generada, d’acord amb les seves pautes gràfiques (s’adjunta model).

c) Al finalitzar les obres, caldrà instal·lar una placa permanent de senyalització de les
obres públiques de com a mínim 250 x 250 mm, segons s’especifica al manual
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bàsic d’identificació visual corporativa de Next Generation de la Generalitat de
Catalunya.

La placa permanent ha d’incloure els elements següents:

a. Nom de l’actuació: Connexió de la via verda des de Sant Joan de les
Abadesses fins la Vall de Bianya.

b. Objectiu principal de l’operació: Impuls del cicloturisme com a
dinamitzador territorial.

c. Els logotips

S’adjunta model del maquetat de la placa permanent per aquesta actuació:
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L’incompliment d’aquesta obligació contractual essencial porta aparellada la imposició
de penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat Q del
quadre de característiques i, en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a
conseqüència la prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la
LCSP

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP
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x Mediambientals Socials  Ètiques  Innovació x Altres

a) L’empresa contractista – i també, si escau, les empreses subcontractistes–
han de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com l’obligació
d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons prevista
a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del
compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les
mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. A
aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a
l’òrgan de contractació, degudament emplenada i signada, les declaracions
responsables de l’annex 2, 3 i 4.

A aquesta condició especial d’execució, se li atorga expressament el caràcter
de condició essencial contractual, i per tant pot comportar la resolució del
contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental,
així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge
digital i, a aquest efecte, caldrà garantir la correcta gestió dels residus durant
l’execució de l’obra, acomplint les següents condicions:

 L’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se de portar a
terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del
contracte, i haurà  de retirar els envasos buits i embalatges per a
depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o
en un altre sistema de gestió de residus autoritzat, segons s’especifica a
l’annex 03. Gestió de residus del projecte executiu.

 Almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició generats
durant l’execució de l’obra, exceptuant els residus amb codi LER 17 05 04,
es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i revalorització d’altres
materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant residus per a
substituir altres materials. A més a més, en el cas que el projecte prevegi la
demolició, aquesta haurà de ser selectiva.

Cal separar les fraccions segons els sistema de recollida establert. Els
residus especials es gestionen mitjançant un centre de recollida o un gestor
autoritzat.

L’adjudicatari haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de
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l’obra que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han
destinat a preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors
autoritzats, i que es compleix el percentatge fixat del 70%. Aquest fet
s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que, a més,
inclourà el codi LER dels residus entregats per poder comprovar la separació
realitzada en l’obra.

b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental,
així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge
digital i, a aquest efecte, caldrà garantir la correcta gestió dels residus durant
l’execució de l’obra, acomplint les següents condicions:

 Almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició generats
durant l’execució de l’obra, exceptuant els residus amb codi LER 17 05 04,
es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i revalorització d’altres
materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant residus per a
substituir altres materials. A més a més, en el cas que el projecte prevegi la
demolició, aquesta haurà de ser selectiva.

Cal separar les fraccions segons els sistema de recollida establert. Els
residus especials es gestionen mitjançant un centre de recollida o un gestor
autoritzat.

L’adjudicatari haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de
l’obra que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han
destinat a preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors
autoritzats, i que es compleix el percentatge fixat del 70%. Aquest fet
s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que, a més,
inclourà el codi LER dels residus entregats per poder comprovar la separació
realitzada en l’obra.

L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió ambiental durant l'execució
de la prestació objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per
minimitzar l'impacte energètic i mediambiental que aquest pogués ocasionar,
això d’acord amb la seva oferta, el Plec de Prescripcions Tècniques i/o projecte
de referència, i la normativa d’aplicació vigent en cada moment.

L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió ambiental durant l'execució
de la  prestació objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per
minimitzar l'impacte energètic i mediambiental que aquest pogués ocasionar,
això d’acord amb la seva oferta, el Plec de Prescripcions Tècniques.

L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió ambiental durant l'execució
de la prestació objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per
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minimitzar l'impacte energètic i mediambiental que aquest pogués ocasionar,
això d’acord amb la seva oferta, el Plec de Prescripcions Tècniques i/o projecte
de referència, i la normativa d’aplicació vigent en cada moment.

16. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP

Prèvia presentació de factura, s’abonarà el preu en el següent moment:

A la fi del compliment de l’objecte  x Mensualment Altre:

El pagament s’efectuarà mensualment, prèvia presentació de la corresponent
certificació segons l’obra executada i la conformitat del responsable del contracte.

17. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP

No x Si
Parts: Cap part de l’obra podrà ser subcontractada sense l'autorització del Director
de l’obra i en tot cas s'haurà de tenir en consideració tot allò que la normativa
d’aplicació estableix sobre subcontractació. Aquests treballs subcontractats no
podran excedir del 50 per cent de la quantia del contracte adjudicat en aplicació de
l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En cas
de subcontractar algun treball cal mirar les especificitats de la clàusula
trenta-cinquena del present Plec de Clàusules Administratives Particular.

Cal fer esment que no es podran subcontractar els treballs relacionats amb les
funcions de personal tècnic requerit per a l’execució del contracte com són el cap
d’obra i l’encarregat de l’obra.

18. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP:

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en
els termes previstos en el Plec o a l’oferta presentada pel contractista, així com els
terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim de penalitats per
demora serà el previst als articles 192 i 193 LCSP.

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions
del contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.
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Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a
infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:

 L’incompliment de les obligacions establertes a l’apartat J del quadre de
característiques del present Plec.

 No ajustar la seva actuació als principis del codi ètic i de conducta del
Consorci de les Vies Verdes de Girona, aprovat per assemblea general el
9 de maig de 2022.

 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral s establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels
establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.

 Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part
del responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc
l’interès públic.

 Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
etc.).

  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del
contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que
estiguessin participant en la prestació.

 L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials
inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als
treballadors que estiguin participant en la prestació.

 Reincidència en la comissió de tres faltes greus

b) Infraccions greus:
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 Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del
contracte en relació a la prestació.

 No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa
adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.

 No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.

 No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

 No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.

 L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de
prescripcions tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les
unitats d’obra defectuoses només poden ser admissibles amb una
conseqüent rebaixa del preu. El contractista, a més de la penalitat que
s’imposi, estarà obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per la
Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les unitats
defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions
tècniques

 Incompliment de les condicions especials d’execució per part del
contractista o subcontractista establertes a l’apartat L del Quadre de
característiques.

 Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades
per l’òrgan de contractació. (si hi ha millores als criteris d’adjudicació)

 L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte,
dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin
participant en la prestació.
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 L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que
estiguin participant en l’obra.

 Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

 No comunicar immediatament al responsable del contracte les
deficiències o irregularitats en la prestació del servei.

 Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

 Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant
en l’obra.

 Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin
l’incompliment de les obligacions o condicions establertes en aquest plec
o el plec de prescripcions tècniques.

L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra defectuoses
són admissibles. 

19. DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.
ART. 211.f) LCSP:

 La documentació requerida a l’apartat “Altra documentació a presentar per les
empreses licitadores o per les empreses proposades com a adjudicatàries”, i
que consisteix en:

 Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució
d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).
(Annex 2).

 Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de
recuperació, transformació i resiliència i d’absència de conflicte
d’interessos de l’empresa contractista i subcontractista (Annex 3).
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 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article
17 del Reglament (UE) 2020/852. (Annex 4).

La no presentació d’aquesta documentació o la seva falsedat, esdevindrà una
causa de resolució del contracte.

 L’incompliment de les obligacions de comunicació que estableix l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que portarà aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu i, en aquest sentit, el seu
incompliment tindrà com a conseqüència la prohibició de contractar que
determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP

20. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA . DA 3r
LCSP:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

x Sense repercussions
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents
ni en els futurs

 Amb repercussions

SOTENIBILITAT FINANCERA

x Sense repercussions
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat
valorada prèviament l’operació financera.

 Amb repercussions

Documents adjunts:

  S’adjunta Projecte i certificat de la seva aprovació

  Operacions prèvies comptables RC


