

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I MILLORA ALS JARDINS SANT PAU DEL CAMP (FASE 3), AL BARRI DEL RAVAL. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA - OBRA

Estadística de components: elements simples de mà d'obra

Codi	Descripció	Hores
A0121000	Oficial 1a	727,89
A0122000	Oficial 1a paleta	364,94
A0123000	Oficial 1a encofrador	31,04
A0124000	Oficial 1a ferrallista	29,72
A0125000	Oficial 1a soldador	156,38
A0127000	Oficial 1a col·locador	166,47
A012D000	Oficial 1a pintor	62,25
A012F000	Oficial 1a manyà	61,28
A012H000	Oficial 1a electricista	129,44
A012M000	Oficial 1a muntador	44,60
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	28,03
A012P000	Oficial 1a jardiner	64,64
A0133000	Ajudant encofrador	38,70
A0134000	Ajudant ferrallista	44,06
A0137000	Ajudant col·locador	140,87
A013D000	Ajudant pintor	3,00
A013F000	Ajudant manyà	22,14
A013H000	Ajudant electricista	49,39
A013M000	Ajudant muntador	189,40
A013P000	Ajudant jardiner	91,19
A0140000	Manobre	1.366,31
A0150000	Manobre especialista	822,05
A016P000	Peó jardiner	2,34
Estimació d'hores de mà d'obra que es consideren		4.636,13
Estimació d'hores addicionals d'operaris de maquinària (base: estadística de components del pressupost - elements simples de maquinària)		383,85
TOTAL ESTIMAT D'HORES DE REFERÈNCIA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR PER MÀ D'OBRA A EFECTES DE FORMULAR LES OFERTES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE		5.020

Comentaris