
 

 

 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES NAUS ESPAI 
30, SITUADES AL CARRER D’HONDURES 28-30, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE EXP. 609.2024.028. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de direcció d’execució d’obra de 
les obres de rehabilitació de les naus Espai 30, situades al carrer d’Hondures 28-30, al barri de 
la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible. 

 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  

 
Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


