

INFORME PER A LA MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DEL PLEC TÈCNIC DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA GEOTERMIA DEL COMPLEX HOTELER DE VALL DE NÚRIA (POS55/24 – CONTR/2024/124)

A les 9:43 hores del dia 23 de març de 2024 es publica a la *Plataforma de Serveis de contractació pública* la licitació per a la contractació de les obres de referència.

Amb posterioritat i abans que finalitzi el termini per a presentar oferta previst per al 16 d'abril de 2024, es reben diferents sol·licituds d'aclariments per part d'empreses interessades en la licitació sobre la manca de documentació annexa al plec tècnic necessària per realitzar l'oferta adequadament.

FGC analitza les consideracions rebudes i considera pertinent ampliar la documentació annexa al Plec tècnic d'aquesta licitació perquè els possibles licitadors puguin disposar de tota la informació imprescindible per realitzar la seva oferta.

És necessari, per tant, modificar el plec tècnic d'aquesta licitació així com els seus annexos.

En aquest sentit, s'ha modificat el plec tècnic afegint tota la documentació necessària per a l'elaboració adequada de l'oferta econòmica.

Plec tècnic

L'annex 1 del plec tècnic s'ha modificat afegint la següent documentació:

- Annex 1.a.1 – projecte ampliació de la geotèrmia
- Annex 1.a.2 – projecte de reformes interiors
- Annex 1.b - pressupost actualitzat coincident amb el pressupost de licitació establert al plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del plec tècnic són les que es contemplen als projectes constructius que s'acompanyen com a Annex 1.a.1 i 1.a.2. d'aquest plec, que descriu els aspectes fonamentals de la intervenció (el pressupost inclòs al projecte de l'annex 1.a no es prendrà en consideració per al càlcul de l'oferta econòmica). El detall del pressupost per partides per al càlcul de l'oferta econòmica és el que es troba a l'annex 1.b. del plec tècnic.

Per tot l'exposat, s'ha de modificar el plec tècnic d'aquesta licitació, pel que s'ha de retrotraure les actuacions del present expedient de contractació d'acord amb l'establert a l'article 122.1 de la LCSP.

Ruben Domínguez de Andrés
Cap Tècniques i Projectes de Muntanya FGC Turisme

Signat electrònicament