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1. OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

L’objecte del present projecte és la descripició tècnica mitjançant càlculs i especificacions 

necessàries per la reforma de les instal.lacions tèrmiques de calefacció i ventilació d’espais residencial 

public de l’edifici Sant Antoni de Vall de Núria, coincidint amb la reforma d’aquests espais destinats a 

habitacions. 

S’exclou de l’àmbit les plantes baixa i semisoterrani, per tenir un ús  independent de les plantes 

hoteleres pròpiament.  

 

1.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / ABAST 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte compren, tal i com estableix el propi RITE  les instal·lacions 

tèrmiques fixes de climatització (calefacció i ventilació)  destinades a atendre la demanda de benestar 

tèrmic i higiene de les persones.  

La instal·lació d’ACS queda fora de l’abast del present projecte, mantenint-se la instal.lació existent. 

L’abast serà la reforma de la instal.lació tèrmica ja que s’hi incorporaran nous subsistemes de distribució 

de la calefacció. 

 

1.2. ANTECEDENTS 

 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte son existent i disposa d’instal·lacións de calefacció i ACS les 

quals es troben en funcionament, disposant de projecte o memòria tècnica de la instal·lació existent. 

Actualment s’està renovant les habitacions de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici Sant 

Antoni de l’Hotel Vall de Núria. 

 

Es disposaran instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària realitzades d’acord amb la 

normativa vigent, canviant-ne la distribució i la instal·lació interior amb l’objectiu que aquesta s’adapti a 

les reformes a efectuar en les habitacions com així també al canvi d’energia proposat passant de 

gasoil a un sistema de baixa temperatura geotèrmic.  

 

El present projecte de reforma de les instal.lacions tèrmiques del nucli de Sant Gil inclou l’actuació de 

preparació de les instal.lacions a nivell primari de sala de calderes preparades per adaptar la 

instal.lació als canvis de combustible a futur,per tant el present projecte resta condicionat a que slea 

actuacions del projecte de Sant Gil puguin estar en funcionament i prèviament realitzades. 

Aquest projecte s’executa de forma independent i és la continuació ( Fase 2 ) de l’anteriorment citat 

projecte.  
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El licitador accepta que es coneixedor d’aquerst aspecte i que adaptarà els treballs i l’excecució 

material d’aquests a les necesistats de desenvolupament de l’obra i de la propietat.   

Al final de la fase d’ececucuió dels canvis definitius en l’àmbit de Sant Antoni es desmuntaran les 

bombes B305 i B308 instal.lades de forma provisional per tal de poder treballar de forma continuada 

en règim de calefacció. 

 

1.3. REFERÈNCIES NORMATIVES 

 

La normativa vigent en el moment de la realització del present projecte es relaciona a continuació : 

 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementàries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006,DB HS 3 Qualitat de 

l’aire interior ( BOE 28/03/2006 ). 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ),segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006.DB HS de Seguretat en 

cas d’incendi secció 1 a 6 ( BOE 28/03/2006 ) 

-Reial Decret 1027/2017,Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,RITE ( BOE 29/08/2017 ) e 

instrucciones tècnicas complentarias. 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementaries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

-Reial Decret 275/1995,requisits mínims de rendiment de les calderes. 

-Ordre 3.05.99.Procediment d’actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques 

en els edificis ( RITE ) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries  ( DOGC 11/05/99 ). 

-Reial Decret 769/99,Aplicacion de la directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que 

modifica el R.D. 1244/1979 que aprobó el Reglamento de aparatos a presión ( BOE 31/06/99 ). 

-Decret 152/2002,Condiicions higienicosanitaries per la prevenció i el control de la legionel.losi ( DOGC 

07.06.2002 ). 

-RD 909/2002/2003,Criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la legionel.losis ( BOE 

28/07/2001 ). 

-Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia 

de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  

-Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.  
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-Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

-Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 

 

Normativa autonòmica 

-Instrucció 6/2009 Que aprova el model de certificat anual de Manteniment i l’etiqueta de 

manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

-Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a 

proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

-Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos 

per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

- Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de 

complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

- Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

- Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre ls 

requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a la 

prevenció de la legionel·losi. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 

 

Normes UNE que cal considerar 

- 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, 

que utilitzen combustibles gasosos. 

- 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en 

instal·lacions. 

- 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació. 

- 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

- 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de 

ventilació i condicionament de recintes. 

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

 

Altres normes 
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- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

- Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. 

- Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes 

tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació 

pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

1.4. DADES GENERALS  

1.4.1. DADES TITULAR   

 

Titular 

Nom     FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Adreça: Carrer del Vergós, núm. 44 

Municipi: Barcelona CP 08017 

Comarca: Barcelonès 

NIF Q0801576J 

 

1.4.2. DADES TÈCNIC REDACTOR .  

 

Memòria realitzada per:    Clusells i Roca Enginyers 

Data de realització  setembre  2016 

Nom entitat/Raó social:   CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL 

NIF:    B-62837000 

Responsable tècnic  Joel Clusells Roca 

Adreça:    Carretera de Ribes, 49 baixos  

17500 RIPOLL 

Telèfon 972702480 

Fax 972703368 

e-mail: clusells@clusells.cat 

 

1.4.3. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT I DE L’ACTIVITAT QUE ES REALITZA. 

 

Establiment 

Nom : VALL DE NÚRIA. 
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Estació de muntanya Vall de Núria. 

Adreça : Santuari 

Municipi: Queralbs CP 17534 

Comarca: Ripollès 

Representant Antoni Casals i Picola. Director 

Telèfon: +34 972 732004 

Fax: +34 972 732007 

web: www.valldenuria.cat 

Adreça electrònica: acasals@valldenuria.cat 

  

1.5. REQUISITS DE DISSENY 

1.5.1. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

USOS I SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS.  

 

PLANTA PRIMERA 

 

PLANTA SEGONA 

 

 

PLANTA TERCERA 
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PLANTA PRIMERA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 115 (doble) 16,76 

Habitació 113 (familiar 4pax) 33,46 

Habitació 111 (doble) 17,38 

Habitació 109 (doble) 17,57 

Habitació 107 (doble) 17,06 

Habitació 105 (doble) 17,12 

Habitació 103 (individual) 14,96 

Habitació 101 (familiar 4pax) 29,21 

Habitació 102 (doble) 17,60 

Habitació 104 (familiar 4pax) 28,64 

Habitació 106(doble amb supletori) 19,18 

Habitació 108 (familiar 5pax  H115) 19,06 

Habitació 110 (doble amb supletori) 18,87 

Habitació 112  (doble amb supletori) 19,73 

Passadís sant Antoni 92,03 

Escala interior sant Antoni 13,69 

Accés escala exterior sant Antoni 10,55 

Sala lateral accés escala sant Antoni 5,66 

Passadís H112-H115 2,62 

Ascensors 5,13 

Office 1 7,44 

Office 2 13,44 

TOTAL 437,16 

 

PLANTA SEGONA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 215 (doble) 17,00 

Habitació 213 (suite) 33,37 

Habitació 211 (doble) 17,36 

Habitació 209 (doble) 17,41 

Habitació 207 (doble) 17,30 

Habitació 205 (doble) 17,42 

Habitació 203 (individual) 14,96 
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Habitació 201 (suite) 29,82 

Habitació 202 (doble) 17,58 

Habitació 204 (suite) 28,04 

Habitació 206 (doble amb supletori) 19,20 

Habitació 208 (familiar 5pax  H215) 19,06 

Habitació 210 (doble amb supletori) 19,39 

Habitació 212  (doble amb supletori) 20,08 

Passadís sant Antoni 91,98 

Escala interior sant Antoni 13,63 

Accés escala exterior sant Antoni 10,67 

Sala lateral accés escala sant Antoni 6,08 

Passadís H212-H215 2,04 

Ascensors 5,13 

Office  13,71 

Escala sant Antoni P2-P3 7,31 

TOTAL 438,54 

 

PLANTA TERCERA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 301 (doble) 16,78 

Habitació 302 (suite) 32,76 

Habitació 303 (doble) 17,32 

Habitació 304 (doble) 16,94 

Habitació 305 (doble) 17,22 

Habitació 306 (doble) 16,83 

Habitació 307 (doble) 17,23 

Habitació 308 (doble) 17,06 

Habitació 309 (doble) 18,13 

Habitació 310 (familiar 5pax H312) 20,15 

Habitació 311 (doble amb supletori) 19,19 

Habitació 312 (familiar) 20,85 

Habitació 313  (doble amb supletori) 18,02 

Habitació 314 (familiar 5pax H315) 23,02 

Habitació 315 (familiar) 19,17 

Passadís 85,83 

Passadís H314-H315 2,01 

Office  13,47 
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Ascensors 4,79 

Escala interior p2-p3 8,68 

Escala interior sant Antoni 11,62 

Accés escala exterior sant Antoni 10,77 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Sala lateral accés escala sant Antoni 6,08 

TOTAL 433,92 

 

 SUPERFÍCIE construïda m2 

planta primera 543,65 

Planta segona 547,38 

Planta tercera 543,33 

 

Volums  

L’alçada lliure de les diferents estances és de 2,55 metres del paviment al sostre, sense considerar el 

celràs. 

Nombre de plantes 

L’edifici està format per dos volums de planta rectangular cadascún formant un angle amb una única 

mitgera que separa les habitacions del volum que ens ocupa amb el Santuari per l’extrem dret. 

L’alçada total des de la cota del carrer d’accès fins al carener de la coberta és de 15,50 metres i el 

nombre de plantes sobre carrer és de cinc plantes a l’edifici Sant Antoni (planta principal, planta 

primera, segona, tercera i sota coberta). 

L’ús de l’edifici es Residencial Públic 

 

Ús de les diferents dependències 

Hi ha una escala que comunica les diferents plantes de l’edifici de St. Antoni, és comunica amb el 

bloc de St. Gil en planta a través d’un vestíbul d’independència. 

L’ús general de l’edifici es Residencial Públic i com a tal disposa de zones d’ús privat (tal com sales de 

neteja). 

 

1.5.2. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

 

Altura sobre nivell mar 

El Santuari de Vall de Núria es troba situa a una altitud de 1924 metres sobre el nivell del mar. 

Les coordenades UTM 31N són UTMx 430327,4  i UTMy 4694230.9. 

 

Definició condicions climàtiques exteriors 
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Es té en compte la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” per la 

selecció de les condicions exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 

 

Temperatura seca estiu   17,3 °C 

Temperatura humida estiu   14,0 °C 

Percentil condicions d’estiu   5,0 % 

Temperatura seca hivern   -11,8°C 

Percentil condicions d’hivern   97,5 % 

Variació diürna de temperatures  16,5 °C 

Grau acumulats en base    15 –15°C   2384 dies - grau 

 

Coeficient per orientacions, intermitència, simultaneïtat... 

Temperatures interiors de les habitacions. 

Temperatura interior    21°C 

Humitat relativa interior   40% 

Aire d’infiltració :   8 dm3/s persona ( IDA 2 ) 

     12 dm3/s persona ( IDA 3 ) 

 

Tenint en compte la importància del grau de precisió i dinamisme de la demanda tèrmica al llarg no 

només de les diferents estapes estacionals de l’any,sinó també de la seva distribució diària.S’han 

realitzat càlculs dinàmics mitjançant una distribució de demanda energètica de l’edifici per cada dia 

de l’any,en funció de les condicions tèrmiques dels locals definides anteriorment. 

Obtenim doncs la càrrega tèrmica real de l’edifici i en funció d’aquesta decidim la potència màxima 

d’equips a instal.lar. 

 

El mètode de càlcul de la demanda empart compleix el sistema ASHRAE ( American Society of 

Heating,refrigerating amb Air-conditioning engineers ),tenint en compte el càlcul de l’envolvent tèrmica 

realitzat. 

 

En els plànols introductoris successius es detalla el càlcul de necessitats tèrmiques realitzat per als 

diferents espais.   

 

 

1.6. ANÀLISI DE SOLUCIONS 

1.6.1. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient  
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L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 

instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins 

dels valors establerts. 

 

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

 

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V ≤ 0.14 

 
A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

 

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu  Temperatura d'hivern  Humitat relativa interior  

Bany / Lavabo 24 21 50 

Cuina 24 21 50 

Dormitori 24 21 50 

Saló / Menjador 24 21 50 

 

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior  
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Categories de qualitat de l'aire interior 

La instal·lació projectada s'inclou en un hotel, per tant, s'han considerat els requisits de qualitat d'aire 

interior establerts en la secció HS 3 del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal 

d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la 

instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 

 

Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

 

 

 

 

Justificació del compliment 

de l'exigència d'higiene  

 

La temperatura de preparació de l'aigua calenta sanitària no s’ha modificat, essent vàlid el disseny de 

la xarxa existent. 

La instal·lació interior d'ACS s’ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document 

Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica  

 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al 

seu document bàsic. 

 

1.6.2. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Referència 
Cabals de ventilació 

Per persona 
(m3/h) 

Per unitat de superfície  
(m³/(h·m²) 

Per recinte  
m³/h 

Bany/ Lavabo  2.7 54.0 

Cuina  7.2  

Dormitori 18.0 2.7  

Saló /menjador 10.8 2.7  
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Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred  

 

Generalitats 

Les unitats de producció estan fóra de l’àmbit del projecte  

 

Potència tèrmica instal·lada 

En la següent taula es resumeix el càlcul de la càrrega màxima simultània, la pèrdua de calor en les 

canonades i l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids amb la 

potència instal·lada per a cada conjunt de recintes. 

 

Conjunt de recintes 
Pmax instalada 

(kW) 
%qtub %qequipos 

Colector Nord 132,75 2.61 2.00 

Colector Sud 125.03 2.70 2.00 

Colector nou Sant Antoni 221,99 3.41 2.00 

 
Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred  

 
Aïllament tèrmic en xarxes de canonades 

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest 

mètode defineix els espessors d’aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la 

canonada sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb 

conductivitat de referència a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 
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El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 12241. 

 

Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 

Temperatura seca exterior a l'hivern:  1.2 °C 

Velocitat del vent:    1,4 m/s 

 

Canonades en contacte amb l'ambient interior 

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les 

canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de 

l'apartat 1.4.1. 

A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a més de las 

pèrdues per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 

 

Canonada Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Pex Munticapa Variable 0.034 29 

 
Tipus: Canonada de distribució d’aigua calenta de calefacció formada por tub de polietilè reticulat 

(PE-X) amb barrera d’oxigen (EVOH),col·locat superficialment a l’interior de l’edifici, amb aïllament 

mitjançant camisa flexible d’escuma elastomèrica. 

Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15% al càlcul 

de la pèrdua de calor. 

 
Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons 

el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

 

Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 

subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

 
1.6.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CONTROL 

D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 

Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a 

que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 
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Control de les condicions termohigrométriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 

recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

 
THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o 

control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

A més, en els sistemes de calefacció per aigua en habitacions s'inclou una vàlvula general de zona 

per a cada recinte d’habitació,una vàlvula de 3v per a control del fancoil i una vàlvula de tall tot/res 

per al tovalloler. 

Cada circuit del colector es regula a partir de les bombes secundaries que regulen cada anell i una 

bomba principal que regula cadascun dels tres colectors. 

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

 

Conjunt de recintes Sistema de control 

Planta Primera THM-C1 

Planta Segona THM-C1 

 
Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

 

Categoria  Tipus  Descripció  

IDA-C1    
El sistema funciona contínuament controlat pel sistema de 

regulació. 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació 
El sistema funciona depenent del nombre de persones 

presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres 

de qualitat de l'aire interior 

 
S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C1. 

 

1.6.4. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE RECUPERACIÓ DE ENERGIA  

 

Zonificació 
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El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i 

estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva 

orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

 

1.6.5. JUSTIFICACIÓ DEL CUMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES  

 

Implementar una mesura compensatòria amb una altra font d'energia renovable no és viable en 

aquest edifici, i per tant, d’acord instruccions de la direcció facultativa de l’obra, s’accepta com a 

mesura compensatòria una reducció de la demanda, amb un estalvi energètic equivalent. Aquesta 

reducció de la demanda es realitza amb l’adopció de mesures per la implementació de sistemes de 

baixa temperatura de tipus geotèrmic. 

 

1.6.6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA 

CONVENCIONAL  

 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

. El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per 

"efecte Joule". 

. No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

. No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de 

dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

 

1.6.7. GENERACIÓ DE CALOR  

El projecte no contempla el canvi o substitució de les unitats de producció de generació de calor. 

Essent aquestes en una primera fase les mateixes calderes de gasoil instal·lades a l’edifici,en una fase 

posterior es substituiran aquestes per un sistema de tipus geotèrmic pel qual ja s’ha dimensionat el 

sistema de distribució secundària. 
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1.7. XARXA DE CANONADES I CONDUCTES DE CALOR  

 

L’alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que 

serveix per a reposar les pèrdues d’aigua. 

 

Diàmetres dels anells dels col·lectors en plantes primera i segona: 

 

Ø40/42 Zona Nord Sant Antoni  

Ø33/35 Zona Sud Sant Antoni 

 

Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 15 

70 < P  150 20 

150 < P  400 25 

400 < P 32 

 

Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han estat dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial 

i total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim 

segons la següent taula : 

 

Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 20 
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70 < P  150 25 

150 < P  400 32 

400 < P 40 

 

Els punts alts dels circuits estan previstos d’un dispositiu de purga d’aire. 

 

Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d’aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d’expansió de tipus 

tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

El disseny i el dimensionament dels sistemes d’expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l’obra 

s’han realitzat segons la norma UNE 100155. 

 

Dilatació, cop d’ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la 

temperatura han estat compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d’alguns elements 

del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d’ariet del RITE. 

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.8 Filtració del RITE. 

 

1.7.1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d’aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.7.2. UTILITZACIÓ 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60°C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que són accessibles a l’usuari tenen una temperatura 

menor de 80°C. 

L’accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i la medició de la mateixa s’ha dissenyat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d’utilització del RITE. 

 

1.7.3. CÀLCUL EMISSORS  

 

Les Plantes Soterrani, baixa i Principal no pertanyen a aquest projecte a excepció dels espais 

especificament destinats a sala de calderes. 
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En Planta Primera i Segona els emissors de calor que es col·locaràn corresponen a fan-coil model Brise 

de peu, de la marca Jaga de dimensions 530x1100x230mm amb una potència de 6.191 W, un 

caudal de 0,31 l/s, Impulsió calor/fred de 55ºC, un retorn calor 45ºC, Ambient de calor de 20ºC a una 

velocitat mitja. 

A la planta Tercera També es modifiquen radiadors substituint aquests per sengles fancoils del model 

descrit.. 

 

1.7.4. CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 

Pel que fa a la climatització, s’instal·larà un termòstat d’ambient digital connectat al sistema de control 

instal.lat i dins de la zona representativa en la qual s’actua, aiximateix es col.locarà a cada element de 

generació una vàlvula,en el cas del fancoil hi haurà una vàlvula de 3V i en el cas del tovalloler hi haurà 

una vàlvula 2V. 

El sistema també permet el tall general de l’habitació per mitjà de l’accès a una vàlvula de tall general 

de l’habitació,com també l’accés al targeter de l’habitació. 

Es disposa també d’un sistema de tall del sistema tèrmic de l’habitació que actuarà amb l’obertura de 

les finestres de l’habitació a efectes de no malgastar energia del sistema en cas de mal ús. 

  

Tal i com marca el RITE en els locals destinats a serveis i sanitaris es col·locaran vàlvules convencionals. 

El control de la velocitat del fancoil es realitzarà per mitjà del mateix sistema de control que actuarà 

sobre el ventilador en règim variable. 

El funcionament del sistema descrit es controlarà en temps real mitjançant el mateix sistema 

centralitzat de gestió tècnica d’edificis de protocol obert i a decidir en obra segons prtemises de 

projecte. 

 

Aquest sistema permet les funcions següents : 

 Control i regulació centralitzada del sistema 

 Indicació i gestió d’alarmes 

 Registre i emmagatzematge de dades 

 Comunicació amb el sistema a través de la xarxa 

 

El sistema està composat per material de camp ( sensors i actuadors ) que es descriu en aquest capítol 

i que anirà connectat a un conjunt d’estacions de control connectades via bus a un ordinador central. 

Tot el sistema actuarà amb la programació necessària per regular, controlar i prendre dades del 

sistema proposat. 

El sistema permetrà controlar totes les variables en funcionament,estabilitzar les funcions a realitzar i 

també poder realitzar tasques de manteniment preventiu. 

També es realitzarà una gestió de l’edifici sense necessitat de manteniment permanent i amb la 

seguretat de bon funcionament necessaria. 
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El sistema de control també ha de permetre reduir les despeses d’explotació,dotant al sistema 

d’estalvis energètics i supervisió i localització d’avaries. 

Si el funcionament assolit és el correcte el sistema hauria de permetre millores de rendiment de la 

instal.lació i facilitat en les operacions d’explotació. 

Tots els controladors programables estaran units per un bus de comunicació de 2 fils de tipus anell que 

es conectarà en un sistema central que hauria de permetre : 

 Presentacio d’esquemes 

 Gràfics on-line 

 Horaris 

 Sistemes d’alarma 

 Històrics 

 Interface de gestió 

 

Els esquemes de control es poden veure en l’apartat corresponent de plànols. 

 

1.7.5. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

 

Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de comptabilització perquè l’usuari 

conegui el seu consum d’energia, i per permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció 

del consum, entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris. Per 

tractar-se d’una reforma d’una instal.lació es pretén que es pugui comptabilitzar els consums 

energètics ( kwh ) dels tres circuits sobre els que s’actua de forma individualitzada. 

 

1.7.6. SALES DE MÀQUINES 

 

Existeix un recinte on s’ubiquen les calderes a la planta soterrani, destinada únicament a sala de 

calderes i d’on surten tots els ramals que van als col·lectors ubicats a les diferents plantes. En aquesta 

sala s’actua modificant el colector principal per encabir-hi els tres circuits, dos de modificats i un de 

nou. 

 

1.7.7. XEMENEIES 

 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici no es 

modifiquen pel fet de que no s’actua sobre els sistemes de generació. 

 

1.7.8. EMMAGATZEMATGE DE BIO COMBUSTIBLES SÒLIDS 

 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi bio combustibles sòlids. 
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1.7.9. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que és d'aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.7.10. UTILITZACIÓ 

 

Superfícies calentes: 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C, no es preveuen supeficies amb aquestes 

carateristiques. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura 

menor de 80 °C. 

 

Parts mòbils: 

El material aïllant en canonades, conductors o equips no interfereixen amb les parts mòbils dels seus 

components. 

 

Accessibilitat: 

Els equips i aparells hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment netejables, i accessibles pel 

seu manteniment i reparació.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i fàcilment 

accessibles. 

Per aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil.  

 

Les canonades s’instal·laran en llocs que permetin l’accessibilitat de les mateixes i dels seus accessoris, 

a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut, excepte quan vagin 

empotrades.  
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1. GENERALITATS 
 

El muntatge de les instal·lacions subjectes a aquest Reglament haurà d’ésser efectuat per una 

empresa instal·ladora registrada en el REIMITE d’acord al desenvolupament en l’Ordre del 

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 3 de maig de 1999, publicada en el 

DOGC nº 2886 - ( 11/5/1999). 

 

1.1.1 PROJECTE 

 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats als documents del projecte de la 

instal·lació, en cas de realitzar-se modificacions aquestes seran aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

1.1.2 REPLANTEIG  

 

Abans de començar  els treballs de muntatge, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig 

de tots i cada un dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar amb l’aprovació del 

director de la instal·lació. 

 

1.1.3 COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES  

 

L’empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, entregant tota la 

documentació necessària a fi que els treballs es desenvolupin sense interferències ni retards. 

 

1.1.4 PROTECCIÓ 

 

Durant l’emmagatzematge en l’obra i un cop instal·lades, s’hauran de protegir els materials de 

desperfectes i danys, així com de la humitat. Les obertures de connexió de tots els aparells i equips 

hauran d’estar convenientment durant el transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es 

procedeixi a la seva unió. 

 

1.1.5 TUBS I ACCESSORIS 

 

Per la conducció d’aigua calenta  s’utilitzarà canonada de coure o plàstic. Els  trams horitzontals de la 

canonada tindran una pendent mínima del 0,2 %, i s’instal·laran purgadors automàtics en els punts 

alts de la instal·lació susceptibles d’acumular aire. 

En els trams horitzontals de la canonada s’instal·laran suports, cada 3 m com a mínim. 
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1.1.6 CONNEXIONS 

 

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de forma que entre la 

canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç, a casa del  pes propi i les vibracions. Les 

connexions han de ser fàcilment desmuntables a fi de facilitar l’accés a l’equip en cas de reparació o 

substitució. 

 

1.1.7 MANEGUETS PASSAMURS 

 

L’espai comprès entre el maneguet i la canonada s’haurà d’omplir  amb una massilla plàstica, que 

segelli totalment el pas i permeti la dilatació de la conducció. Els maneguets es construiran amb un 

material adequat i amb unes dimensions suficients perquè puguin passar amb folgança la canonada 

amb el seu aïllant tèrmic, sense que aquesta sigui superior a 3cm. 

 

2. PROVES, POSADA EN FUNCIONAMENT I RECEPCIÓ 
 

2.1.1 GENERALITATS 

 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves 

parcials i finals de la instal·lació. 

Una vegada la instal·lació es trobi totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte, 

s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació que s’indiquen a 

continuació, independentment d’aquelles altres que el director de l’obra consideri necessàries. 

 

2.1.2 COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 

comprovarà la correcta execució del muntatge i la neteja i correcta acabat de la instal·lació. 

 

2.1.3 PROVES 

 

Es comprovarà que la instal·lació compleix les exigències de qualitat, confortabilitat, seguretat, bon 

funcionament i estalvi d’energia establertes pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les 

seves Instruccions Tècniques Complementaries, concretament les següents: 

. Tarat dels elements de seguretat. 

. Funcionament dels sistemes de regulació automàtica. 

. Prova final d’estanqueïtat a les canonades. 

. Proves de lliure dilatació de conductes. 

. Exigències de benestar tèrmic. 
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. Exigències d’estalvi energètic. 

Les proves es realitzaran d’acord amb el que estableix la  INSTRUCCIÓ 1412001 del Departament 

General de Consum i Seguretat Industrial ( Servei de Seguretat d’instal·lacions), del 18 de desembre de 

2001. 

En tractar-se d’una instal·lació de "Classe 2" >70 kW, per suma de potències d’instal·lacions individuals 

(SPI), el titular de la instal·lació podrà sol·licitar la realització de les citades proves optant per alguna de 

les següents modalitats: 

 Proves complertes i simultànies de tota la instal·lació. Per això es requerirà la disponibilitat de 

subministrament provisional per proves. 

 Proves complertes no simultànies de tota la instal·lació. El procediment operatiu i administratiu 

per cada una de les opcions, està descrit a l’article 4: instal·lacions de classe 2 (P>70 kW) de la 

mencionada INSTRUCCIÓ  

La documentació que es generi, estarà d’acord  amb la INSTRUCCIÓ 14/2001 de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

2.1.4 RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIA 

 

El període de garantia serà d’un any si en el contracte no se’n estipula un altre de major duració. Si 

durant el període de garantia es produïssin avaries o defectes de funcionament, aquests hauran de 

ser subsanats gratuïtament per l’empresa instal·ladora, excepte que es demostri que les avaries han 

estat produïdes per falta de manteniment o us incorrecte de la instal·lació. 

 

3. PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

3.1.1 FONTANERIA 

 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa, que connectada a la general de 

subministrament, arriba fins als punts de consum. En els plànols s’especificaran els esquemes de la 

xarxa de distribució per cada habitatge, la longitud dels trams, els seus diàmetres, materials, claus de 

pas i d’altres especificacions particulars. 

 

Els tubs de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 

generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui al ser peces especials. 

No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats de més de 5 mm ni rugositats de més de 

2 mm de gruix. En els diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’1’5% en menys i del 4% en més, 

i el gruix de les parets la tolerància serà de màxim el 10%. 

 

Aixetes: 
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S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l’obturació s’executa 

gradualment i no de sobte per evitar l’efecte dinàmic del tancament brusc. 

S’ajustarà la col·locació dels comptadors a les Normes que dicti la companyia subministradora. 

S’usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada i amb homologació vigent. 

 

Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit o de polietilè reticular, a les aixetes 

de cada servei es farà per mitjà de racordatge de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es 

permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals i es fixaran amb brides de 

suport perfectament alineades i corregides de forma que el tub que s’hi assenti quedi en la posició 

desitjada. No es tolerarà l’ús de suplements en els braçals i les femelles hauran d’estar convenientment 

apretades. 

 

Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de 15atm., 

produïda mitjançant les bombes. L’assaig durarà 15 minuts i la pressió restarà invariable durant aquest 

temps. Si és necessària, la instal·lació d’una bateria de comptadors, es produirà amb ferro amb tub 

de ferro galvanitzat per donar major rigidesa o en polipropilè en cas de que la resta d’instal·lació sigui 

d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil 

lectura, reparació i/o substitució. 

 
Instal·lacions d’elevació d’aigua: 

Quan l’aigua de l’abastament manqui de pressió per arribar als punts més elevats de l’edifici, per 

permetre l’engegada d’escalfadors instantanis que necessiten una pressió de 5 a 7 metres de 

columna d’aigua, caldrà un sistema amb dipòsit elevat o amb sistema d’elevació de l’aigua. 

S’empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions, per elevacions superiors 

a 30 metres caldrà dividir la elevació d’aigua en dos subsectors, cadascun d’ells amb una 

motobomba. Les calderes pel subministrament de l’aigua calenta seran de marques conegudes i de 

bona qualitat, i s’instal·laran tots els accessoris necessaris perquè funcionin correctament. 

 

Amidament i abonament:  

La partida de connexió a la xarxa de clavegueram de l’edifici es comptarà com a partida alçada 

incloent en el preu tant els treballs de paleteria, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el 

comptador o la bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com a unitat 

instal·lada amb tots els accessoris. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge independentment del 

diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 

de les claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts 
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necessaris  per llur definitiva instal·lació, d’acord a les normes de la companyia subministradora i 

indicacions dels plànols del projecte. 

Els dipòsits, escalfadors i grups de pressió, etc. s’abonaran per unitats d’elements completament 

instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

 

En la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre 

els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats executats. 

 

3.1.2 ELECTRICITAT 

 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa 

tensió a l’edifici. 

L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries, així com la resta de Normativa i 

Normes de la companyia elèctrica subministradora d’Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’Inspecció de la companyia doni la conformitat 

a l’execució de la instal·lació, i un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 

definitiva a la xarxa. 

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents de 

projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir les normes NTE, UNE i DIN. 

L’industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses afegides una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els plànols que s’adjunten i que s’hauran de fer servir en la instal·lació. 

La tramitació de permisos i autoritzacions necessàries pels serveis d’Indústria i energia de la Generalitat 

i d’altres organismes oficials seran efectuats per l’industrial adjudicatari, amb la conformitat de la 

Direcció d’Obra. 

L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció d’Obra de tots els tràmits que s’hagin 

d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 

no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema de la companyia subministradora 

pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 

les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament i abonament: 

La presa d’alta I mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 

incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l’acabament i posada en servei, 

inclòs torres o pals complets aïllants excavacions apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, 

tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió s’amidarà i s’abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 

mateixes característiques que en el cas d’alta i mitja tensió abans esmentades. 
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La instal·lació de l’estació transformadora s’amidarà per unitat d’instal·lació, inclòs obra civil i 

aparellatge intern (exceptuant el trafo), totalment acabada d’acord amb la Normativa de la 

companyia subministradora. 

La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, 

inclosos el quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs necessaris pel 

total i complet acabament i posada en servei. 

La xarxa d’electrificació i l’enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d’instal·lació en 

habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s’indiquen 

en el projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d’altres 

oficis per llur acabament i posada en servei. 

L’electrificació i enllumenat de les zones comunes de l’edifici, pàrquing, serveis annexes, etc. 

s’amidaran per unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 

locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització de cada habitatge de més circuits, els 

amidaments es realitzaran per unitat d’instal·lació en local o habitatge completament acabada. 

El circuit de posada a terra i protecció s’amidarà per unitat instal·lada, incloent els ajuts de paleta. 

 

3.1.3 GAS 

 

Instal·lacions interiors: 

Inclou la instal·lació i subministre de gas als serveis de l’edifici que ho requereixin : 

 - Conduccions 

 - Comptadors 

No hi ha un dipòsit de combustible ja que el subministrament es fa a través de xarxa. 

 

Comptadors: 

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l’empresa subministradora de gas i llur instal·lació 

es farà en locals ventilats proveïts d’obertura d’entrada i sortida d’aire i d’instal·lació elèctrica fixa i 

antideflagrant. 

 

Amidament i abonament: 

Suposant l’existència de la centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot 

complert i instal·lat inclosa la realització del desguàs i la ventilació necessàries. 

Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats totalment 

acabades, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament 

es realitzarà d’acord amb les Normes de la companyia subministradora s’amidarà tot inclòs. 

 

Conduccions: 

Seran de coure, d’acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió, el reomplert de 

les rases es farà per capes successives aplanades, resta prohibit l’ús de sorra, escòria o grava. 
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Es col·locaran  dispositius accessibles per l’evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 

sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres 

inferiors a dotze  mil·límetres hauran d’anar grapades cada metre i les superiors cada 2 metres. En 

travessar murs o envans es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es 

massillarà amb material elàstic. 

Les claus de pas seran generals a l’escomesa de l’edifici, una per cada usuari i les altres per cada 

aparell de consum. 

 

Amidament i abonament: 

Les conduccions s’amidaran per unitats d’habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional 

de claus de gas, purgadors, fixacions, excavació i reblerts de rases, així com tots els treballs inclosos 

als assajos necessaris. 

 

3.1.4 CALEFACCIÓ 

 

Les instal·lacions de calefacció del present projecte seran individuals i de tipus gas mixtes. 

Els elements constituents seran :  

 Calderes 

 Cremadors 

 Xarxa de distribució 

 Vàlvules 

 Radiadors 

 Bombes 

 

Les calderes són els aparells destinats a la producció de calor. Seran de primera qualitat i de marca 

reconeguda, estaran proveïdes de tots els elements de seguretat necessaris  per llur funcionament, 

com són els cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran segons  instruccions de la 

Direcció facultativa. 

 

 Amidament i abonament: 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant les centralitzades, com les individuals, inclosa la part 

proporcional d’aparells auxiliars, xemeneies i ajuts d’altres industrials necessaris per completar la 

instal·lació. 

 

Xarxa de distribució: 

És el conjunt d’elements que garanteixen que el calor generada a la caldera arribarà fins al punt de 

consum. Les canonades principals seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials per la 

dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creus i colzes seran d’acer estirat sense soldadures i hauran de 

resistir una prova hidrostàtica de 15 kgs/cm². 
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Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S’instal·laran dipòsits d’expansió, d’una cabuda del doble de l’augment de volum de tota l’aigua 

continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 

Les bombes d’acceleració es dimensionaran pel màxim volum d’aigua a moure i el màxim de 

silencioses. El funcionament de la bomba haurà d’estar sempre assegurada per evitar que l’aigua bulli 

dins de la caldera. 

 

Amidament i abonament: 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà per habitatges o locals totalment instal·lats, 

incloent llur cost la part proporcional d’aparells necessaris, especificats en projecte així com peces 

especials, ancoratges i muntatges específics així com el suport d’altre industrials. 

 

Radiadors: 

Poden ser fosa o d’acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. Tots els radiadors 

hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que 

en comptes de disposar d’elements de terminació, és el propi circuit que amb la seva llargada 

genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l’aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d’endoll i cordó o amb maneguet. 

 

Amidament i abonament: 

L’amidament serà per unitats d’habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules de 

maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

 

Dipòsits d’aigua: 

En la construcció dels dipòsits no s’utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el 

nivell d’aigua hagi d’estar en contacte amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà 

d’estanqueïtat de les seves peces. 

El tub d’alimentació vessarà lliurement i coma mínim 40 mm per sobre de la vora superior de 

sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l’extern inferior 

d’aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm per sobre de la vora superior de l’element que recull 

l’aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació 

diària de l’aforament. Com que la pressió disponible no és la suficient s’instal·larà un sistema de sobre 

elevació. 
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 Amidaments 



1.1 U Subministrament i instal.lació de càrrega de circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
910 910,000circuits tèrmics

910,000 910,000

Total u  ......: 910,000

1.2 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000GRUP BOMBA B104

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

1.4 U Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant,
rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000GRUP BOMBA B104
1 1,000AIXETA DE PURGAT B104

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

1.6 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B104

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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Total U  ......: 1,000

1.7 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP BOMBA B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.8 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de
temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 13
kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.9 U Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de
cautxú EPDM i reforçat amb niló,brides acer galvanitzat,pressió màx 10 bars

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B104

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer
random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,150 59,800TRAM SALA DE CALDERES

FINS A INICI MUNTANT
VERTICAL

59,800 59,800

Total m  ......: 59,800

1.11 U Subministrament i muntatge de material elèctric necessari i accessoris instal.lació elèctrica per
la sala de producció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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1.12 U Subministrament i instal.lació de bomba acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de Grundfos o
similar equivalent,de 5 m3/h a 28 m3/h amb pressi´´o i corva variable de treball dins dels
llindars de projecte,inclou accessoris necessaris perl seu correcte funcionament.Unitat
totalment instal.lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B104

1,000 1,000

1,000 1,0001
Total u  ......: 1,000

1.13 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000

1.14 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000

1.15 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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2.1.- Planta primera

2.1.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 34,040 1,050 71,484Distribució passadís Sant Antoni

Sud
71,484 71,484

Total m  ......: 71,484

2.1.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 51,840 1,050 108,864Distribució passadis Sant Antoni

Zona Nord
108,864 108,864

Total m  ......: 108,864

2.1.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.1.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000colector zona Sant Antoni
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.5 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC11N
(Continua...)
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2.1.5 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora MAGNA 32-80 F (Continuació...)
1 1,000BC11S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000

2.1.7 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.8 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
108,864 108,864

108,864 108,864

Total m  ......: 108,864

2.1.9 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,484 71,484

71,484 71,484

Total m  ......: 71,484

2.1.10 U Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

Total u  ......: 14,000

2.1.11 U Partida auxiliar per desviar instal.lacions no previstes en celras

Total u  ......: 1,000
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2.1.12 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir

Total u  ......: 14,000

2.1.13 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital

Total u  ......: 14,000

2.1.14 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 14,000

2.1.15 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 14,000
2.2.- Planta segona

2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 34,040 1,050 71,484Distribució passadís Sant Antoni

Sud
71,484 71,484

Total m  ......: 71,484

2.2.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 51,840 1,050 108,864Distribució passadis Sant Antoni

Zona Nord

108,864 108,864

Total m  ......: 108,864

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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2.2.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.2.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000colector zona Sant Antoni
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.5 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC22N
1 1,000BC22S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000

2.2.7 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.8 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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108,864 108,864
108,864 108,864

Total m  ......: 108,864

2.2.9 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,484 71,484

71,484 71,484

Total m  ......: 71,484

2.2.10 U Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

Total u  ......: 14,000

2.2.11 U Partida auxiliar per desviar instal.lacions no previstes en celras

Total u  ......: 1,000

2.2.12 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir

Total u  ......: 14,000

2.2.13 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital

Total u  ......: 14,000

2.2.14 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 14,000

2.2.15 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 14,000
2.3.- Planta tercera

2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 56,000 112,000Distribució passadis tercera Zona

Nord
2 53,000 106,000Distribucio passadis tercera Zona

Sud
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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2.3.1 M Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització formada per tub multicapa de p… (Continuació...)

218,000 218,000

Total m  ......: 218,000

2.3.2 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
218 218,000Distribució planta tercera

218,000 218,000

Total m  ......: 218,000

2.3.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000colector zona Sant Antoni
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.3.4 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.3.5 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC23N
1 1,000BC23S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.3.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
250 250,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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250,000 250,000

Total m²  ......: 250,000

2.3.7 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.3.8 U Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

Total u  ......: 14,000

2.3.9 U Partida auxiliar per desviar instal.lacions no previstes en celras

Total u  ......: 1,000

2.3.10 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir

Total u  ......: 14,000

2.3.11 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital

Total u  ......: 14,000

2.3.12 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 14,000

2.3.13 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 14,000
2.4.- Recol.locació instal.lacions

2.4.1 U Protecció i desmuntatge de detectors d'incendis de les habitacions i pasadissos de les plantes
1ª i 2ª

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,000HABITACIONS
8 8,000PASSADISSOS

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000

2.4.2 U Recol.locació de ruixadors en sostres d'habitacions i passadissos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28 28,000HABITACIONS
8 8,000PASSADISSOS

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000

2.4.3 Pa Realització de prova hidràulica de funcionament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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2.4.4 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, de
diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una
obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm d'altura, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de nòduls de llana de
roca, de 45 kg/m³ de densitat, recobert per ambdues cares per una capa de 25 mm d'espessor
de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Aplicació del
segellador. Allisat amb espàtula. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41 41,000

41,000 41,000

Total U  ......: 41,000

2.4.5 M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent
perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants;
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana de roca, compostos per mòduls de
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús perfils angulars, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Total m²  ......: 450,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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3.1.- Quadres i estacions

3.1.1 U Controlador lliurement programable ecosS311 amb capacitat de regulació i control autònom,
connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d'entrada/sortida. Connexió de bus per 1
sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ecoLink addicionals. Amb funcions d'horari, calendari.
Alimentació a 220V

Total u  ......: 28,000

3.1.2 U Sonda de temperatura ambient EcoUnit344 model EY-RU344F001 per control local amb
pantalla LCD per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, ajustament de consigna i dos botons,
sense marc. Alimentació des de estació ecos5.

Total u  ......: 28,000

3.1.3 U Cofret Himel o similar per a una estació EY-RC compost per: cofret de polyester aïllant, borns i
elements protecció. Totalment cablejat.

Total u  ......: 28,000

3.1.4 U Marc individual ref. 0940240101A de SAUTER per a sonda ambient de control local. Color
blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat.

Total u  ......: 28,000

3.1.5 U Placa metàl·lica ref. 0940240703A individual per fixació a caixa d'empotrar 1 unitat.

Total u  ......: 28,000

3.1.6 U Vàlvula de bola 2 vies tot/res model VKAI015F300 DN 15, Kvs 15 m3/h, PN 40. Motorizable amb
la gamma de servomotores de rotació a 90º AKM. Connexió a procés rosca ISO 7/1 Rp 1/2"
femella. Coeficient de fuita 0,0001% del Kvs. Temperatura de procés de -10 a 130 ºC.
.

Total u  ......: 28,000

3.1.7 U Servomotor rotatiu model AKM115F122 er vàlvules de bola VKR/BKR. Acoblament directe
sense eines. Bloc d'engranatges lliure de manteniment. Embragatge magnètic amb funció
shut-off transcurreguts 3 min. sense que es modifiqui la senyal de comandament. Alimentació
24V

Total u  ......: 28,000

3.1.8 U Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F300 , DN15, PN16, Kvs=4 m3/h, cos fundició llautó,
característica equipercentual  Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref.  0378133015.

Total u  ......: 28,000

3.1.9 U Actuador tèrmic model AXT211F112 , per a vàlvules de 2/3 vies per d'unitats terminals.
Connexió M30. Força 125N. Temps de recorregut 3'. Alimentació 24V

Total u  ......: 28,000

3.1.10 U Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F310 , DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició llautó,
característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref.  0378133015.

Total u  ......: 28,000

3.1.11 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
695 695,000Cablejat de dades

695,000 695,000

Total m  ......: 695,000
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3.1.12 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de
3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
715 715,000Cablejat de dades i sistema de

control
715,000 715,000

Total m  ......: 715,000

3.2 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000

3.3 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

Total u  ......: 1,000

3.4 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
650 650,000Cablejat de dades

650,000 650,000

Total m  ......: 650,000

3.5 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de
3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
855 855,000Cablejat de dades i sistema de

control
855,000 855,000

Total m  ......: 855,000

3.6 U Subministrament i instal·lació de presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, antivandàlica, amb
graus de protecció IP 40 i IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a
un element, de color blanc, encastada, sense incloure la caixa de mecanisme. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000QUADRE SANT ANTONI

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 3 CONTROL INSTAL.LACIONS
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Total U  ......: 1,000

3.7 M Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de
2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.260 1.260,000Cablejat dades quadres

1.260,000 1.260,000

Total m  ......: 1.260,000
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Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de les plantes 1ª/2ª/3ª de l’edifici de Sant 
Antoni de l’hotel Vall de Núria dels FGC    50 
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1.1 U Subministrament i instal.lació de càrrega de circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
910 910,000circuits tèrmics

910,000 910,000

Total u  ......: 910,000 2,44 2.220,40

1.2 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 891,57 1.783,14

1.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000GRUP BOMBA B104

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 76,68 460,08

1.4 U Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant,
rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 505,06 505,06

1.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000GRUP BOMBA B104
1 1,000AIXETA DE PURGAT

B104
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 14,88 44,64

1.6 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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1 1,000BOMBA B104
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 38,25 38,25

1.7 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP BOMBA B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 160,87 160,87

1.8 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de
temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de
13 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B104

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 381,13 381,13

1.9 U Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de
cautxú EPDM i reforçat amb niló,brides acer galvanitzat,pressió màx 10 bars

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B104

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 44,97 44,97

1.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer
random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 52,000TRAM SALA DE

CALDERES FINS A INICI
MUNTANT VERTICAL

52,000 52,000

Total m  ......: 52,000 55,76 2.899,52

1.11 U Subministrament i muntatge de material elèctric necessari i accessoris instal.lació elèctrica
per la sala de producció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000
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1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.386,90 5.386,90

1.12 U Subministrament i instal.lació de bomba acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de Grundfos
o similar equivalent,de 5 m3/h a 28 m3/h amb pressi´´o i corva variable de treball dins dels
llindars de projecte,inclou accessoris necessaris perl seu correcte funcionament.Unitat
totalment instal.lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B104

1,000 1,000

1,000 1,0001
Total u  ......: 1,000 7.619,02 7.619,02

1.13 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000 6,65 1.396,50

1.14 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000 61,80 5.871,00

1.15 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.229,95 2.229,95

Total pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA : 31.041,43

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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2.1.- Planta primera

2.1.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 34,040 68,080Distribució passadís Sant

Antoni Sud
68,080 68,080

Total m  ......: 68,080 21,35 1.453,51

2.1.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 51,840 103,680Distribució passadis Sant

Antoni Zona Nord
103,680 103,680

Total m  ......: 103,680 32,51 3.370,64

2.1.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 27,24 108,96

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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2.1.4 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
206 206,000

206,000 206,000

Total m  ......: 206,000 20,92 4.309,52

2.1.5 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
323 323,000

323,000 323,000

Total m  ......: 323,000 24,41 7.884,43

2.1.6 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector zona Sant Antoni
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

2.1.7 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC11N
1 1,000BC11S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.229,62 2.459,24

2.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000 6,65 1.396,50

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1.9 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 576,80 576,80

2.1.10 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
103,68 103,680

103,680 103,680

Total m  ......: 103,680 42,23 4.378,41

2.1.11 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
68,08 68,080

68,080 68,080

Total m  ......: 68,080 30,77 2.094,82

Total subcapítol 2.1.- Planta primera: 28.429,38

2.2.- Planta segona

2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 34,040 68,080Distribució passadís Sant

Antoni Sud
68,080 68,080

Total m  ......: 68,080 21,35 1.453,51

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Antoni de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 6



2.2.2 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 51,840 103,680Distribució passadis Sant

Antoni Zona Nord

103,680 103,680

Total m  ......: 103,680 32,51 3.370,64

2.2.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 27,24 108,96

2.2.4 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
206 206,000

206,000 206,000

Total m  ......: 206,000 20,92 4.309,52

2.2.5 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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323 323,000

323,000 323,000

Total m  ......: 323,000 22,11 7.141,53

2.2.6 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector zona Sant Antoni
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

2.2.7 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC22N
1 1,000BC22S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.229,62 2.459,24

2.2.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 6,65 1.330,00

2.2.9 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 576,80 576,80

2.2.10 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
103,68 103,680

103,680 103,680

Total m  ......: 103,680 42,23 4.378,41

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2.11 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
68,08 68,080

68,080 68,080

Total m  ......: 68,080 30,77 2.094,82

Total subcapítol 2.2.- Planta segona: 27.619,98

2.3.- Planta tercera

2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 56,000 112,000Distribució passadis

tercera Zona Nord
2 53,000 106,000Distribucio passadis

tercera Zona Sud

218,000 218,000

Total m  ......: 218,000 32,51 7.087,18

2.3.2 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
218 218,000Distribució planta tercera

218,000 218,000

Total m  ......: 218,000 42,23 9.206,14

2.3.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector zona Sant Antoni
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Antoni de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 9



2.3.4 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI SUD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

ANTONI NORD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 27,24 108,96

2.3.5 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000BC23N
1 1,000BC23S

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.229,62 2.459,24

2.3.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
250 250,000

250,000 250,000

Total m²  ......: 250,000 6,65 1.662,50

2.3.7 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 576,80 576,80

Total subcapítol 2.3.- Planta tercera: 21.497,37

2.4.- Control habitacions

2.4.1 U Controlador lliurement programable ecosS311 de SAUTER amb capacitat de regulació i
control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d'entrada/sortida.
Connexió de bus per 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ecoLink addicionals. Amb funcions
d'horari, calendari. Alimentació a 220V

Total u  ......: 28,000 213,74 5.984,72

2.4.2 U Sonda de temperatura ambient EcoUnit344 model EY-RU344F001 de SAUTER per control
local amb pantalla LCD per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC, ajustament de consigna
i dos botons, sense marc. Alimentació des de estació ecos5.

Total u  ......: 28,000 106,73 2.988,44

2.4.3 U Cofret Himel o similar per a una estació EY-RC compost per: cofret de polyester aïllant,
borns i elements protecció. Totalment cablejat.

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 28,000 141,57 3.963,96

2.4.4 U Marc individual ref. 0940240101A de SAUTER per a sonda ambient de control local. Color
blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar. 1
unitat.

Total u  ......: 28,000 6,44 180,32

2.4.5 U Placa metàl·lica ref. 0940240703A individual per fixació a caixa d'empotrar 1 unitat.

Total u  ......: 28,000 6,16 172,48

2.4.6 U Vàlvula de bola 2 vies tot/res model VKAI015F300 DN 15, Kvs 15 m3/h, PN 40. Motorizable
amb la gamma de servomotores de rotació a 90º AKM. Connexió a procés rosca ISO 7/1 Rp
1/2" femella. Coeficient de fuita 0,0001% del Kvs. Temperatura de procés de -10 a 130 ºC.
.

Total u  ......: 28,000 40,11 1.123,08

2.4.7 U Servomotor rotatiu model AKM115F122 de SAUTER per vàlvules de bola VKR/BKR.
Acoblament directe sense eines. Bloc d'engranatges lliure de manteniment. Embragatge
magnètic amb funció shut-off transcurreguts 3 min. sense que es modifiqui la senyal de
comandament. Alimentació 24V

Total u  ......: 28,000 92,55 2.591,40

2.4.8 U Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F300 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=4 m3/h, cos
fundició llautó, característica equipercentual  Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 
0378133015.

Total u  ......: 28,000 31,67 886,76

2.4.9 U Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F310 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos
fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 
0378133015.

Total u  ......: 28,000 39,73 1.112,44

2.4.10 U Actuador tèrmic model AXT211F112 de SAUTER, per a vàlvules de 2/3 vies per d'unitats
terminals. Connexió M30. Força 125N. Temps de recorregut 3'. Alimentació 24V

Total u  ......: 28,000 34,93 978,04

2.4.11 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
695 695,000Cablejat de dades

695,000 695,000

Total m  ......: 695,000 1,49 1.035,55

2.4.12 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens
(Z). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
715 715,000Cablejat de dades i

sistema de control
715,000 715,000

Total m  ......: 715,000 4,00 2.860,00

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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2.4.13 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000 61,80 5.871,00

Total subcapítol 2.4.- Control habitacions: 29.748,19

2.5.- Recol.locació instal.lacions

2.5.1 U Protecció i desmuntatge de detectors d'incendis de les habitacions i pasadissos de les
plantes 1ª i 2ª

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,000HABITACIONS
8 8,000PASSADISSOS

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000 42,42 1.527,12

2.5.2 U Recol.locació de ruixadors en sostres d'habitacions i passadissos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28 28,000HABITACIONS
8 8,000PASSADISSOS

36,000 36,000

Total u  ......: 36,000 82,24 2.960,64

2.5.3 Pa Realització de prova hidràulica de funcionament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 480,00 480,00

2.5.4 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,5 32,500PARET

36 36,000RUIXADORS
36 36,000DETECTORS

104,500 104,500

Total m²  ......: 104,500 5,83 609,24

Total subcapítol 2.5.- Recol.locació instal.lacions: 5.577,00

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS : 112.871,92

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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3.1.- Planta primera

3.1.1 U Ventilador TD 250/100 Silent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H112
1 1,000H110
1 1,000H108
1 1,000H106
1 1,000H104
1 1,000H102
1 1,000H101
1 1,000H103
1 1,000H105
1 1,000H107
1 1,000H109
1 1,000H111
1 1,000H113
1 1,000H115

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 162,07 2.268,98

3.1.2 U Conducte flexible aillat per connexió de sistemes extracció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000H112
8 8,000H110
8 8,000H108
8 8,000H106
8 8,000H104
8 8,000H102
8 8,000H101
8 8,000H103
8 8,000H105
8 8,000H107
8 8,000H109
8 8,000H111
8 8,000H113
8 8,000H115

112,000 112,000

Total u  ......: 112,000 23,58 2.640,96

3.1.3 U Difusor circular
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H112
1 1,000H110
1 1,000H108
1 1,000H106
1 1,000H104
1 1,000H102
1 1,000H101
1 1,000H103
1 1,000H105
1 1,000H107
1 1,000H109
1 1,000H111
1 1,000H113
1 1,000H115

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 47,41 663,74

3.1.4 U Comporta antiretorn
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000H112
3 3,000H110
3 3,000H108
3 3,000H106
3 3,000H104
3 3,000H102
3 3,000H101
3 3,000H103

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
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3.1.4 U Comporta antiretorn (Continuació...)
3 3,000H105
3 3,000H107
3 3,000H109
3 3,000H111
3 3,000H113
3 3,000H115

42,000 42,000

Total u  ......: 42,000 39,00 1.638,00

3.1.5 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 16,000 240,000COS SANT ANTONI

240,000 240,000

Total m  ......: 240,000 15,10 3.624,00

3.1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

Total subcapítol 3.1.- Planta primera: 11.545,68

3.2.- Planta segona

3.2.1 U Ventilador TD 250/100 Silent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H212
1 1,000H210
1 1,000H208
1 1,000H206
1 1,000H204
1 1,000H202
1 1,000H201
1 1,000H203
1 1,000H205
1 1,000H207
1 1,000H209
1 1,000H211
1 1,000H213

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Antoni de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 14



3.2.1 U Ventilador TD 250/100 Silent (Continuació...)
1 1,000H215

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 162,07 2.268,98

3.2.2 U Conducte flexible aillat per connexió de sistemes extracció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000H212
8 8,000H210
8 8,000H208
8 8,000H206
8 8,000H204
8 8,000H202
8 8,000H201
8 8,000H203
8 8,000H205
8 8,000H207
8 8,000H209
8 8,000H211
8 8,000H213
8 8,000H215

112,000 112,000

Total u  ......: 112,000 23,58 2.640,96

3.2.3 U Difusor circular
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H212
1 1,000H210
1 1,000H208
1 1,000H206
1 1,000H204
1 1,000H202
1 1,000H201
1 1,000H203
1 1,000H205
1 1,000H207
1 1,000H209
1 1,000H211
1 1,000H213
1 1,000H215

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 47,41 663,74

3.2.4 U Comporta antiretorn
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000H212
3 3,000H210
3 3,000H208
3 3,000H206
3 3,000H204
3 3,000H202
3 3,000H201
3 3,000H203
3 3,000H205
3 3,000H207
3 3,000H209
3 3,000H211
3 3,000H213
3 3,000H215

42,000 42,000

Total u  ......: 42,000 39,00 1.638,00

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.2.5 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 14,000 210,000COS SANT ANTONI

210,000 210,000

Total m  ......: 210,000 15,10 3.171,00

3.2.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

Total subcapítol 3.2.- Planta segona: 11.092,68

3.3.- Planta sotacoberta

3.3.1 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
410 410,000COS SANT ANTONI

410,000 410,000

Total m  ......: 410,000 15,10 6.191,00

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.3.2 U Subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada i connectada a la xarxa de conductes.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000COS SANT ANTONI

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 131,23 1.312,30

3.3.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

3.3.4 U Subministrament i muntatge de comporta rectangular per a la regulació del cabal d'aire i la
pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació amb lamel·les
acoblades en el mateix sentit, de 400x345 mm, lamel·les perfilades de xapa d'acer
galvanitzat, eixos i palanques exteriors d'acer zincat, casquets de plàstic especial,
accionament situat en el costat dret de la comporta. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000COS SANT ANTONI

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 186,85 1.868,50

Total subcapítol 3.3.- Planta sotacoberta: 10.081,80

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ : 32.720,16

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements
de protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000 1.044,34 1.044,34

4.3 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques:
alimentació 230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda
SIBTP120I inclosa
.

Total u  ......: 1,000 1.111,26 1.111,26

4.4 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
650 650,000Cablejat de dades

650,000 650,000

Total m  ......: 650,000 1,49 968,50

4.5 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens
(Z). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
855 855,000Cablejat de dades i

sistema de control
855,000 855,000

Total m  ......: 855,000 4,00 3.420,00

4.6 U Subministrament i instal·lació de presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, antivandàlica,
amb graus de protecció IP 40 i IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc, encastada, sense incloure la caixa de
mecanisme. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000QUADRE SANT ANTONI

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 26,74 26,74

4.7 M Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.260 1.260,000Cablejat dades quadres
1.260,000 1.260,000

Total m  ......: 1.260,000 9,53 12.007,80

Total pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER : 18.578,64

Pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de les plantes 1ª/2ª/3ª de l’edifici de Sant 
Antoni de l’hotel Vall de Núria dels FGC    70 
 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

Pressupost execusió material: 

CAPITOL 1 Producció tèrmica ...................................................................... 31.476,36 

CAPITOL 2 Instal·lació Interior ..................................................................... 176.073,67 

CAPITOL 3 Control Instal·lació ...................................................................... 42.455,83 

 

TOTAL PEM ................................................................................................... 250.005,86€ 

 

13% despeses generals .............................................................................. 32.500,76 

6% benefici industrial  ................................................................................. 15.000,35 

 

SUBTOTAL ................................................................................................... 297.506,97€ 

 

21% IVA ......................................................................................................... 62.476,46 

Pressupost execusió per contracta ............................................................ 359.983,43€ 

 

El pressupost de Reforma Interior de la Distribució tèrmica de les Instal·lacions de les plantes 1ª/2ª/3ª 

de l’Edifici de Sant Antoni de l’Hotel de Vall de Nuria del FGC, es de: 

 

#395.983,43€# (Tres-cents noranta-cinc mil nou-cents vuitanta-tres euros amb cuaranta-tres cèntims) 

 

 

Ripoll, Desembre de 2021 

 L’enginyer industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

              Joel Clusells i Roca 
        Col·legiat 11935 

        CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL 
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 Justificació de preus  



Annex de justificació de preus



1 AUX05 u Partida auxiliar per desviar instal.lacions
no previstes en celras

Sense descomposició 1.500,000
3,000 % Costos indirectes 1.500,000 45,000

Total per u ............: 1.545,00
Són MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per u.

2 CAIXVA01 u Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

mo104 1,000 h 17,320 17,32Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 1,000 h 20,330 20,33Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

CAIX01 1,000 u 152,230 152,23Caixa de 2 vàlvules pilotades
PET05 1,000 u 26,630 26,63Petit material per fer la

connexió de les
instal.alcions habitacio

3,000 % Costos indirectes 216,510 6,500

Total per u ............: 223,01
Són DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per u.

3 COLEC01 u Colector planta primera zona nord.Tall de dos
circuits Sud i Nord

Sense descomposició 385,000
3,000 % Costos indirectes 385,000 11,550

Total per u ............: 396,55
Són TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

4 E45177CCR u Subministrament i instal.lació de càrrega de
circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Sense descomposició 2,370
3,000 % Costos indirectes 2,370 0,070

Total per u ............: 2,44
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

5 EESP01P2 u Proves hidràuliques colector

Sense descomposició 865,600
3,000 % Costos indirectes 865,600 25,970

Total per u ............: 891,57
Són VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.

6 EEUTRANS01 u Transport de càrregues amb el cremallera

Sense descomposició 60,000
3,000 % Costos indirectes 60,000 1,800

Total per u ............: 61,80
Són SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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7 EEV21267 u Sonda de temperatura ambient EcoUnit344 model
EY-RU344F001 per control local amb pantalla
LCD per Ecos5, amb sonda de temperatura NTC,
ajustament de consigna i dos botons, sense
marc. Alimentació des de estació ecos5.

BEV21267 1,000 u 84,864 84,86Sonda de temperatura ambient
model EY-RU344F001 de SAUTER

mo102 1,083 h 17,320 18,76Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 103,620 3,110

Total per u ............: 106,73
Són CENT  SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u.

8 EEV21D15 u Marc individual ref. 0940240101A de SAUTER
per a sonda ambient de control local. Color
blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa
metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar.
1 unitat.

BEV21D15 1,000 u 3,130 3,13Marc individual per a sonda
control local 0940240102A de
SAUTER

mo102 0,180 h 17,320 3,12Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 6,250 0,190

Total per u ............: 6,44
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

9 EEV21D26 u Placa metàl·lica ref. 0940240703A individual
per fixació a caixa d'empotrar 1 unitat.

BEV21D26 1,000 u 2,864 2,86Placa metàl·lica 0940240703A
per a marc sonda de SAUTER

mo102 0,180 h 17,320 3,12Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 5,980 0,180

Total per u ............: 6,16
Són SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per u.

10 EEV32576 u Controlador lliurement programable ecosS311
amb capacitat de regulació i control autònom,
connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16
punts d'entrada/sortida. Connexió de bus per
1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ecoLink
addicionals. Amb funcions d'horari,
calendari. Alimentació a 220V

BEV32576 1,000 u 168,443 168,44Estació autònoma compacte
EY-RC311F001 BACnet MS/TP de
SAUTER

mo102 2,256 h 17,320 39,07Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 207,510 6,230

Total per u ............: 213,74
Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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11 EEV3A602 u Servomotor rotatiu model AKM115F122 er
vàlvules de bola VKR/BKR. Acoblament directe
sense eines. Bloc d'engranatges lliure de
manteniment. Embragatge magnètic amb funció
shut-off transcurreguts 3 min. sense que es
modifiqui la senyal de comandament.
Alimentació 24V

BEV3A602 1,000 u 82,037 82,04Servomotor AKM115F122 de
SAUTER

mo102 0,451 h 17,320 7,81Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 89,850 2,700

Total per u ............: 92,55
Són NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

12 EEV3S040 u Actuador tèrmic model AXT211F112 , per a
vàlvules de 2/3 vies per d'unitats terminals.
Connexió M30. Força 125N. Temps de recorregut
3'. Alimentació 24V

BEV3S040 1,000 u 18,291 18,29Servomotor AXT211F112 de
SAUTER

mo102 0,902 h 17,320 15,62Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 33,910 1,020

Total per u ............: 34,93
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
per u.

13 EEVGM053 u Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16
SIBH025090G per a calefacció amb calculador
electrònic S2-H i sortida per polsos amb les
següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ;
100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

BEVGM053 1,000 UN 1.073,690 1.073,69Comptador energia AC Qp
25m3/h S23HHE90250TP1PO de
SAUTER

mo102 0,300 h 17,320 5,20Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.078,890 32,370

Total per u ............: 1.111,26
Són MIL CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
u.

14 EEVZ1002 u Cofret Himel o similar per a una estació
EY-RC compost per: cofret de polyester
aïllant, borns i elements protecció.
Totalment cablejat.

BEVZ1002 1,000 UN 121,826 121,83Cofret de control per una
EY-RC

mo102 0,902 h 17,320 15,62Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 137,450 4,120

Total per u ............: 141,57
Són CENT  QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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15 EEVZ1K14 u Quadre elèctric per a estació/ns de control
compost per: armari metálic Himel o similar,
amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca , base endoll, bornes
i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes.

BEVZ1K14 1,000 u 910,000 910,00Quadre de control SIB-CE652
COL·LECTORS ZONA SANT ANTONI

mo102 6,000 h 17,320 103,92Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.013,920 30,420

Total per u ............: 1.044,34
Són MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

16 EN720002 u Vàlvula de bola 2 vies tot/res model
VKAI015F300 DN 15, Kvs 15 m3/h, PN 40.
Motorizable amb la gamma de servomotores de
rotació a 90º AKM. Connexió a procés rosca
ISO 7/1 Rp 1/2" femella. Coeficient de fuita
0,0001% del Kvs. Temperatura de procés de -10
a 130 ºC.
.

BN720002 1,000 u 31,745 31,75Vàlvula 2 vies VKAI015F300 de
SAUTER

mo102 0,415 h 17,320 7,19Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 38,940 1,170

Total per u ............: 40,11
Són QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.

17 EN729006 u Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F310 ,
DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició
llautó, característica equipercentual. Tª
màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 
0378133015.

Sense descomposició 38,573
3,000 % Costos indirectes 38,573 1,157

Total per u ............: 39,73
Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
u.

18 EN729007 u Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F300 ,
DN15, PN16, Kvs=4 m3/h, cos fundició llautó,
característica equipercentual  Tª màx=120ºC.
Cursa 4 mm. Inclou racors ref.  0378133015.

BN729007 1,000 u 22,936 22,94Vàlvula 2 vies -VUL015F300 de
SAUTER

mo102 0,451 h 17,320 7,81Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 30,750 0,920

Total per u ............: 31,67
Són TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u.
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19 ENLBOMB102 u Subministrament i instal.lació de bomba
acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de
Grundfos o similar equivalent,de 5 m3/h a 28
m3/h amb pressi´´o i corva variable de
treball dins dels llindars de projecte,inclou
accessoris necessaris perl seu correcte
funcionament.Unitat totalment instal.lada

B102 1,000 u 7.165,000 7.165,00Bomba MAGNA 1D 100-120
mo005 5,000 h 20,330 101,65Oficial 1ª instal·lador de

climatització.
mo104 5,000 h 17,320 86,60Ajudant instal·lador de

climatització.
mt35cun040ab 8,000 m 0,400 3,20Cable unipolar H07V-K amb

conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mo003 2,000 h 20,330 40,66Oficial 1ª electricista.
3,000 % Costos indirectes 7.397,110 221,910

Total per u ............: 7.619,02
Són SET MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per u.

20 ENLBOMB303 u Subministrament i instal.lació bomba doble
acceleradora

mo104 3,000 h 17,320 51,96Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 3,000 h 20,330 60,99Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mt35cun040ab 3,000 m 0,400 1,20Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

BOMBA300 1,000 U 1.039,000 1.039,00Bomba acceleradora MAGNA
32-80 F

mo003 2,000 h 20,330 40,66Oficial 1ª electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.193,810 35,810

Total per u ............: 1.229,62
Són MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

21 FANJAG01 u Fancoil de peu JAGA en color a escollir

mo104 0,880 h 17,320 15,24Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 0,880 h 20,330 17,89Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

FANBRISE06 1,000 u 1.512,400 1.512,40Fancoil Brise de Jaga 06 en
color de coberta a escollir

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

3,000 % Costos indirectes 1.549,130 46,470

Total per u ............: 1.595,60
Són MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS per u.
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22 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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23 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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24 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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25 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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26 IAF070 m Subministrament i instal·lació de cable de 2
parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina
exterior lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd. Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40mto110b 1,000 m 0,770 0,77Cable de 2 parells (2x2x0,51
mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar
de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior
lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos
corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd.

mo001 0,017 h 20,760 0,35Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,017 h 17,710 0,30Ajudant instal·lador de
telecomunicacions.

% 2,000 % 1,420 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,450 0,040

Total per m ............: 1,49
Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.

27 IAF070b m Subministrament i instal·lació de cable de 2
parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina
exterior lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd. Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40mto110b 1,000 m 0,770 0,77Cable de 2 parells (2x2x0,51
mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar
de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior
lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos
corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd.

mo001 0,017 h 20,760 0,35Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,017 h 17,710 0,30Ajudant instal·lador de
telecomunicacions.

% 2,000 % 1,420 0,03Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 1,450 0,040

Total per m ............: 1,49
Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.

28 IBY505 m Subministrament i instal·lació de cable bus
de comunicacions, de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització.

mt42dai750a 1,000 m 7,000 7,00Cable bus de comunicacions,
de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció
per fil, sense polaritat.

mo005 0,055 h 20,330 1,12Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,055 h 17,320 0,95Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 9,070 0,18Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,250 0,280

Total per m ............: 9,53
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m.

29 ICS010 m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400gd 1,000 U 0,270 0,27Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010gde 1,000 m 6,600 6,60Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 7,840 7,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 11,680 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 20,320 0,41Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,730 0,620

Total per m ............: 21,35
Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m.

30 ICS010b m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 11,680 0,78Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,940 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,560 0,950

Total per m ............: 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

31 ICS010e m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400gd 1,000 U 0,270 0,27Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010gde 1,000 m 6,600 6,60Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 7,840 7,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 11,680 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 20,320 0,41Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,730 0,620

Total per m ............: 21,35
Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m.

32 ICS010f m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 11,680 0,78Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,940 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,560 0,950

Total per m ............: 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

33 ICS010i m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 11,680 0,78Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,940 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,560 0,950

Total per m ............: 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

34 ICS010j m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè
copolímer random/alumini/polipropilè
copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de
gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt37toa401h 1,000 U 1,220 1,22Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè
copolímer random
(PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior.

mt37toa111he 1,000 m 30,730 30,73Tub multicapa de polipropilè
copolímer
random/alumini/polipropilè
copolímer random
(PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior, PN=20 atm
i 10,4 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055ln 1,000 m 13,920 13,92Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
77 mm de diàmetre interior i
30 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,137 l 11,680 1,60Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,149 h 20,330 3,03Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,149 h 17,320 2,58Ajudant calefactor.
% 2,000 % 53,080 1,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 54,140 1,620

Total per m ............: 55,76
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
per m.

35 ICS075c U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,930 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,450 0,790

Total per U ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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36 ICS075f U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,930 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,450 0,790

Total per U ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.

37 ICS075g U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,930 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,450 0,790

Total per U ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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38 ICS075h U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010h 1,000 U 68,630 68,63Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 72,990 1,46Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 74,450 2,230

Total per U ............: 76,68
Són SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.

39 ICS075i U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010d 1,000 U 9,810 9,81Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 14,170 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,450 0,430

Total per U ............: 14,88
Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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40 ICS075j U Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 2 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svr010g 1,000 U 32,050 32,05Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2 1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 36,410 0,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,140 1,110

Total per U ............: 38,25
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
U.

41 ICS075k U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40
amb juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions
embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 110°C, rang de
pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega
mínima de 13 kPa; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svq010n 1,000 U 358,410 358,41Vàlvula d'equilibrat dinàmic
de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes de EPDM, de 65 mm,
connexions embridades, amb
cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a
110°C, rang de pressió de 13
a 600 kPa, pèrdua de càrrega
mínima de 13 kPa.

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 362,770 7,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 370,030 11,100

Total per U ............: 381,13
Són TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
per U.
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42 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun090c 1,000 m 3,160 3,16Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,017 h 20,330 0,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 17,320 0,29Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,800 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,880 0,120

Total per m ............: 4,00
Són QUATRE EUROS per m.

43 IEH010b m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35cun090c 1,000 m 3,160 3,16Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,017 h 20,330 0,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 17,320 0,29Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,800 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,880 0,120

Total per m ............: 4,00
Són QUATRE EUROS per m.

44 IEM117 U Subministrament i instal·lació de presa
simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP,
antivandàlica, amb graus de protecció IP 40 i
IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc
i marc embellidor per a un element, de color
blanc, encastada, sense incloure la caixa de
mecanisme. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt33gmg710a 1,000 U 11,490 11,49Presa simple, RJ-45 categoria
5e U/UTP, antivandàlica, amb
graus de protecció IP 40 i IK
07, segons IEC 60439, per a
encastar, gamma mitja.

mt33gmg715a 1,000 U 2,280 2,28Tapa antivandàlica, amb graus
de protecció IP 40 i IK 07,
segons IEC 60439 per a presa
simple, gamma mitja, de color
blanc.

mt33gmg960a 1,000 U 6,540 6,54Marc embellidor antivandàlic,
amb graus de protecció IP 40
i IK 07, segons IEC 60439,
per a un element, gamma
mitja, de color blanc.

mo003 0,253 h 20,330 5,14Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 25,450 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,960 0,780

Total per U ............: 26,74
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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45 IEX105 U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

46 IEX105b U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.
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47 IEX105c U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

48 IFT020 U Subministrament i instal·lació de filtre de
cartutx format per cap, bas i cartutx de tela
filtrant, rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h.
Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37eqt010Mg 1,000 U 438,810 438,81Filtre de cartutx format per
cap, bas i cartutx de tela
filtrant, rosca de 2 1/2",
cabal de 25 m³/h.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 1,079 h 20,330 21,94Oficial 1ª lampista.
mo107 0,539 h 17,320 9,34Ajudant lampista.
% 4,000 % 471,490 18,86Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 490,350 14,710

Total per U ............: 505,06
Són CINC-CENTS CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.
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49 IOJ003 U Subministrament i instal·lació de sistema de
segellat de pas de cables amb aïllament, de
diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en
mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una
obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm
d'altura, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, format per material de reomplert de
nòduls de llana de roca, de 45 kg/m³ de
densitat, recobert per ambdues cares per una
capa de 25 mm d'espessor de massilla
intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert. Aplicació
del segellador. Allisat amb espàtula. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16lra011a 0,022 kg 2,420 0,05Nòduls de llana de roca, de
45 kg/m³ de densitat, per a
reompliment de clivelles i
junts.

mt41phi040a 1,611 U 12,260 19,75Cartutx de 310 ml de massilla
intumescent amb propietats
ignífugues, color gris
antracita, per a segellat de
junts i obertures.

mo113 0,329 h 15,880 5,22Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,020 0,50Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,520 0,770

Total per U ............: 26,29
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U.

50 IOT022 U Subministrament i instal·lació de pressòstat
de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a
12,1 bar, per a una pressió màxima de treball
de 17,2 bar. Inclús tub protector i cables
elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs.
Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de
l'element. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pag010a 1,000 U 124,130 124,13Pressòstat de supervisió
d'alta i baixa pressió amb
dos contactes NA/NC, rang de
regulació de 0,7 a 12,1 bar,
per a una pressió màxima de
treball de 17,2 bar.
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mt35aia090ma 5,000 m 0,850 4,25Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun020a 10,000 m 0,410 4,10Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

mo008 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª lampista.
mo107 0,274 h 17,320 4,75Ajudant lampista.
mo003 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª electricista.
mo102 0,274 h 17,320 4,75Ajudant electricista.
% 2,000 % 153,120 3,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 156,180 4,690

Total per U ............: 160,87
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
per U.

51 KGYU020 u Subministrament i muntatge de material
elèctric necessari i accessoris instal.lació
elèctrica per la sala de producció

Sense descomposició 5.230,000
3,000 % Costos indirectes 5.230,000 156,900

Total per u ............: 5.386,90
Són CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS per u.

52 KGYU030 u Cablejat i connexinat elements
electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part
de potència i maniobra

Sense descomposició 241,000
3,000 % Costos indirectes 241,000 7,230

Total per u ............: 248,23
Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS per u.
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53 LEG001 u Legalització i taxes

Sense descomposició 2.165,000
3,000 % Costos indirectes 2.165,000 64,950

Total per u ............: 2.229,95
Són DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.

54 MAN003 u Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb
brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de cautxú
EPDM i reforçat amb niló,brides acer
galvanitzat,pressió màx 10 bars

Sense descomposició 43,660
3,000 % Costos indirectes 43,660 1,310

Total per u ............: 44,97
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per u.

55 NAA010e m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre
interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 11,680 0,58Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,130 h 20,330 2,64Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,130 h 17,340 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,000 1,230

Total per m ............: 42,23
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m.
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56 NAA010f m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre
interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 11,680 0,58Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,130 h 20,330 2,64Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,130 h 17,340 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,000 1,230

Total per m ............: 42,23
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m.

57 NAA010g m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre
interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
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mt17coe110 0,050 l 11,680 0,58Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,130 h 20,330 2,64Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,130 h 17,340 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,000 1,230

Total per m ............: 42,23
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m.

58 NAA010h m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070id 1,050 m 22,970 24,12Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,042 l 11,680 0,49Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,124 h 20,330 2,52Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,124 h 17,340 2,15Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 29,280 0,59Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,870 0,900

Total per m ............: 30,77
Són TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.
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59 NAA010i m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070id 1,050 m 22,970 24,12Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,042 l 11,680 0,49Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,124 h 20,330 2,52Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,124 h 17,340 2,15Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 29,280 0,59Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,870 0,900

Total per m ............: 30,77
Són TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

60 PROVRUIX01 pa Realització de prova hidràulica de
funcionament

Sense descomposició 466,019
3,000 % Costos indirectes 466,019 13,981

Total per pa ............: 480,00
Són QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS per pa.

61 REC012 u Reconstrucció armari de colectors

Sense descomposició 560,000
3,000 % Costos indirectes 560,000 16,800

Total per u ............: 576,80
Són CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.
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62 RECOLDET01 u Protecció i desmuntatge de detectors
d'incendis de les habitacions i pasadissos de
les plantes 1ª i 2ª

mo104 1,500 h 17,320 25,98Ajudant instal·lador de
climatització.

Petmaterial 1,000 u 15,200 15,20Petit material
3,000 % Costos indirectes 41,180 1,240

Total per u ............: 42,42
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

63 RECOLRUIX… u Recol.locació de ruixadors en sostres
d'habitacions i passadissos

mo104 2,000 h 17,320 34,64Ajudant instal·lador de
climatització.

PETITRUIX01 1,000 u 45,200 45,20Material de connexió per
recolocar ruixadors

3,000 % Costos indirectes 79,840 2,400

Total per u ............: 82,24
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per u.

64 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista T 24, amb sola
de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat,
color blanc, comprenent perfils primaris i
secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PANELLS:
panells acústics autoportantes de llana de
roca, compostos per mòduls de 600x600x15 mm,
acabat llis color blanc amb cantell recte.
Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils
primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris
de la trama. Tall dels panells. Col·locació
dels panells. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt16pag010a 1,020 m² 9,230 9,41Panell acústic autoportant de
llana mineral, de resistència
tèrmica 0,4 m²K/W, Euroclasse
A1 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, compost per
mòduls de 600x600x15 mm,
acabat llis color blanc amb
cantell recte per a
perfileria vista T 24.
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mt12fpg040ij 0,700 m 0,670 0,47Perfil primari T 24
24x38x3700 mm, color blanc,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

mt12fpg040la 1,500 m 0,670 1,01Perfil secundari T 24
24x38x600 mm, color blanc,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

mt12fpg030hk 0,400 m 0,500 0,20Perfil angular 24/24/3000 mm,
color blanc, d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN
13964.

mt12fac020b 2,000 U 0,330 0,66Barra metàl·lica d'acer
galvanitzat de 6 mm de
diàmetre.

mt12fac050 1,000 U 1,640 1,64Accessoris per a la
instal·lació de falsos
sostres registrables.

mo015 0,223 h 21,680 4,83Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,223 h 18,500 4,13Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 22,350 0,45Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,800 0,680

Total per m² ............: 23,48
Són VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².

65 TERM015 u Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i
control de temperatura digital

mo104 1,000 h 17,320 17,32Ajudant instal·lador de
climatització.

mo103 1,000 h 17,320 17,32Ajudant calefactor.
TERM03 1,000 u 152,320 152,32Termostat per habitació

fancoil
3,000 % Costos indirectes 186,960 5,610

Total per u ............: 192,57
Són CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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E.Entitat pròpia 
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Manual d’Ús i Manteniment Instal·lacions 
 

A. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANIOBRA I FUNCIONAMENT 
 

- La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que 

han  estat projectades, havent-se d’utilitzar únicament per tal fi. 

- Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment 

(avaria, revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica. 

- No es realitzaran modificacions de la instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador 

especialitzat i les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la 

reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 

- Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de 

diagrames esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin 

servei, número i característiques dels mateixos. 

- El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en 

les instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors- mantenidors competents i 

autoritzats. S’ha de disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses 

instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici. 

- Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del 

manteniment deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de la instal·lació, els 

defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció. 

- El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de 

manteniment i de la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció 

oficial. 

- Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les 

zones a les que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e 

identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de 

registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de la instal·lació. 

- En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o 

instal·ladora. 
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1. CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. 
 

1.1.1 CALDERES 

ÚS 

Precaucions 

- S'evitaran les agressions contra les calderes. 

- Es comprovarà que les flames del cremador siguin de color blavós i la total absència 

d'olors. 

- Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la 

determinada en l'engegada. 

 

Prescripcions 

- L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte 

del mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició 

de qualsevol anomalia. 

- Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de 

realitzar-la un professional qualificat. 

- La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa 

autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que 

l'usuari únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els 

seus elements. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

Prohibicions 

- No s'omplirà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 

- No es manipularan parts interiors dels subministraments de gasi, cremador, electricitat 

ni de les centraletes de programació. 

- No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

- No es posarà en marxa la instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del 

circuit, procedint al seu ompliment si es insuficient. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

Cada any: 
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- Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, assegurant-

se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que els accessoris de 

control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon funcionament. 

 

Pel professional qualificat 

Cada any: 

- Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

 

1.1.2 SISTEMES D’EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 

ÚS 

Precaucions 

- Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 

confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmòsfera. 

 

Prescripcions 

- Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent 

per a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, 

potències d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 

- L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 

conductes i els seus elements. 

- L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies 

com fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 

- Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 

servei. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

Prohibicions 

- No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 

- No es connectaran els conductes d'evacuació de fums i gasos amb els de ventilació 

forçada. 

 

MANTENIMENT 

Pel professional qualificat 

Cada any: 
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- Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 

estàtiques i barrets. 

- Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 

 

Cada 5 anys: 

-Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 

 

1.1.3 EMISSORS PER AIGUA PER A CLIMATITZACIÓ 

 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per l'entrada d'aire. En qualsevol cas, es aconsellable, tant per la marxa 

normal dels aparells com per les anomalies que puguin presentar-se, consultar les 

instruccions d'us entregades a la compra dels aparells. 

- Qualsevol manipulació ha de fer-se per personal qualificat, salvat per els comandaments 

del frontal. 

 

Prescripcions 

- Tota modificació a la instal·lació o en les seves condicions d'ús -ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici es portarà a terme previ estudi realitzat per un 

tècnic competent. 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o Han de purgar-se davant una caiguda anòmala de temperatura. 

- Purgadors de radiadors: 

o Cada purgador ha de muntar-se amb les seves peces especials. 

 

Prohibicions 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o No s'han de tapar ni cobrir parcialment. 

o No es deu carregar sobre ells cap tipus de pes. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Radiadors de ferro fos i xapa acer: 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació en la instal·lació. 
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o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

o Les labors de pintat es faran en fred. 

- Purgadors de radiadors: 

o Inspecció visual de fuites i comprovació del tancament total. 

o Purgat cada vegada que es noti una caiguda anòmala de temperatura. 

o Amb radiadors d'alumini es purgarà cada setmana en les dues primeres 

temporades de calefacció. 

- Radiadors d'alumini: 

o Purgat setmanal en el primer any per evitar l'acumulació de gasos generats per 

el radiador. 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació a la instal·lació. 

o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per personal 

qualificat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 2 anys es portarà a terme per un tècnic competent una revisió complerta de la 

instal·lació i del circuit de radiadors. 

 

1.1.4 AIGUA CALENTA 

 

ÚS 

Precaucions 

- Llegir atentament les instruccions d'ús lliurades amb la compra dels aparells. 

- Tenir sempre ventilat el lloc a on funcioni un escalfador de gas. 

- Comprovar que els conductes d'evacuació de fums i gasos estan correctament instal·lats. 

- En absències prolongades i també durant la nit, tancar el regulador de gas. 

- Impedir que els nens manipulin els aparells o les aixetes de gas. 

 

Prescripcions 

- Si es detectés olor a gas, deuran tenir-se en compte el següent: 

o Tancar immediatament el regulador del gas. 

o No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics. 

o Ventilar el local. 

o Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 
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- Si s'observés que no es produeix la correcta combustió del escalfador de gas (flama 

blavosa i estable), avisar al servei d'avaries de la empresa subministradora. 

 

Prohibicions 

- No manipular les parts interiors dels subministraments de gas. 

- No modificar les ventilacions dels recintes a on s'ubiquin. 

- No situar mai tombades les bombones de gas; aquestes han de mantenir-se sempre en 

posició vertical. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Els elements i equips de la instal·lació sols seran manipulats per el personal del servei 

tècnic de la empresa subministradora. 

- L'usuari únicament realitzarà les següents operacions de manteniment: 

o Escalfador instantani de gas: 

 Cada sis mesos es comprovarà el correcte funcionament de 

l'evacuació de gasos cremats a l’exterior, així com que la ventilació es 

realitza adequadament. 

 Una vegada a l'any es comprovarà l'encesa i posada en funcionament 

del escalfador i els valors límit mínims i màxims de pressió en el mateix. 

 Una vegada a l'any es comprovarà el funcionament i estanquitat de la 

clau d'aïllament de gasos, així com les demés de la resta de circuits 

hidràulics. 

 Cada cinc anys es netejaran i arreglaran (en el seu cas) els elements 

susceptibles de major deteriorament del escalfador. 

o Escalfador acumulador elèctric: 

 Cada sis mesos es comprovarà l'absència de fuites i condensacions, 

punts de corrosió, traspues, etc. 

 Cada sis mesos es comprovaran els elements de connexió, regulació i 

control: aïllament Elèctric, resistència i termòstat, vàlvula de seguretat i 

buidat, ànode de sacrifici (si existeix), etc. 

 Cada any es comprovarà que la temperatura de sortida del aigua no 

sobrepassi els 65°C. Cas de apreciar-se alguna anomalia per part de 

l'usuari, deurà avisar-se al servei tècnic de l'empresa Subministradora per 

que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti las mesures 

oportunes. 
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Pel professional qualificat 

- Quan l'usuari precisi realitzar alguna modificació que alteri el funcionament de la 

instal·lació, demanarà una autorització a la empresa subministradora i utilitzarà els serveis 

d'un instal·lador autoritzat, que estendrà un certificat del treball realitzat. 

- Es comprovarà periòdicament la instal·lació del escalfador a gas per part del servei 

tècnic de l'empresa subministradora, que revisarà la instal·lació, realitzant les proves de 

servei i substituint els tubs flexibles quan estiguin deteriorats i, en tot cas, sempre abans de 

la data de caducitat. 

- Cada quatre anys, es portarà a terme a la revisió d'aparells exclusius per a la producció 

de agua calenta sanitària de potència tèrmica nominal 25,7 kW. 

 

1.1.5 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per entrada de aire. 

- La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i 

s'aturarà desprès d'apagada aquesta. 

- Es comprovarà que els interruptors magneto tèrmics i diferencials mantenen protegida la 

instal·lació i que queda totalment aturada i desconnectada amb la manipulació de 

l'interruptor de tall. 

 

Prescripcions 

- Es vigilarà el nivell d'ompliment del circuit de calefacció, reblin-lo quan fos necessari, 

preferiblement amb caldera de fred. 

- Si s'observés que els rebliments de la instal·lació es tenen que realitzar amb alguna 

freqüència, es deurà avisar a l'empresa o instal·lador autoritzat que esmeni la fuita. 

 

Prohibicions 

- No utilitzar les canonades de l estesa de calefacció altres conductes metàl·lics sota cap 

concepte com connexió de terra. 

- No manipular cap element de la instal·lació: superfície, claus, vàlvules, etc. 

- No modificar les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació original, salvat 

amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent. 
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MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- El manteniment haurà de ser realitzat per personal qualificat de l'empresa responsable, de 

manera que l'usuari únicament haurà d'inspeccionar la instal·lació per a trobar possibles 

fuites. A més a més, haurà de realitzar una inspecció visual periòdica dels sistemes de 

conducció i comprovarà la falta de humitats i fuites en: 

o canonada, aïllament i sistema d'emplenat del circuit primari. 

o canonada i aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Diàriament es comprovarà, mitjançant inspecció visual, la temperatura del termòmetre 

del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Davant qualsevol anomalia, ha de donar avis a la empresa subministradora. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 

autoritzat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 3 mesos, es buidarà l'aire de l'ampolla del purgador manual. 

- Cada 3 meses, se realizarà el purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del 

dipòsit acumulador solar. 

- Es realitzarà per part de personal qualificat el manteniment de tots els components de la 

instal·lació seguint les instruccions del fabricant, el que compren els següents treballs: 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal ≤70 kW: 

 Cada any: 

 Revisió del vas d'expansió. 

 Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

 Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

 Cada any: 

 Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies. 

 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

 Dos cops a l'any, una a l'inici de la temporada i un altra a la meitat del 

període d'ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos 

entre ambdues: 

 Revisió i neteja de filtres d'aigua. 

 Revisió del sistema de control automàtic. 
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 Cada mes: 

 Neteja del cremador de la caldera. 

 Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i 

caldera. 

 

2. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

2.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 

ÚS 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'arqueta o en el seu entorn tindrà molt en compte a aquesta 

per a no danyar-la: vigilant on es fan trepants (per a no perforar l'arqueta ni les canalitzacions), 

no realitzant abocaments agressius sobre ella, no forçant-la ni copejant-la evitant trencaments 

de les canalitzacions o de les seves juntes i no realitzant traçats d'altres instal·lacions prop 

d'elles. 

Al abandonar durant un llarg període l'edifici, es comunicarà a la companyia subministradora 

pel seu tancament. 

 

Prescripcions  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 

- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser  manipulats únicament pel personal del 

servei tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau de l'escomesa com de qualsevol altra clau que, formant part 

de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  
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- Es prohibirà l'accés a la instal·lació de GLP (gasos liquats del petroli) a persones que no es 

trobin autoritzades expressament per això. 

- Es prohibirà tenir material combustible, tant en l'estació de GLP com en la d'estacionament 

del camió cisterna. 

- No es manipularà ni modificarà l'aixeta de connexió de servei de gas. 

- No es tancaran els forats de ventilació de l'armari o local on s'allotja el regulador. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

 

MANTENIMENT  

Pel professional qualificat 

Cada 2 anys: 

- Comprovació mitjançant escuma sabonosa de l'estanquitat de la clau d'escomesa, tant 

oberta com tancada, reposant-la en cas de deficiència o ruptura. 

 

Cada 5 anys: 

- En cas d'existir en la instal·lació un regulador de pressió, comprovació de que la pressió de 

sortida de tanca a cabal nul i la estanqueïtat a la pressió de servei de la xarxa són correctes, 

reposant-ho en cas de funcionament deficient. 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en 

poder de l'usuari. 

 

2.1.2 COMPTADORS  

 

Ús 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'entorn del comptador tindrà molt en compte a aquest per a 

no danyar-lo i prèviament es tallaran les claus de passada que antecedeixen al mateix. No es 

realitzaran abocaments agressius sobre ell, no es forçarà ni copejarà, evitant trencaments del 

comptador o de les seves juntes i no es realitzaran traçats d'altres instal·lacions prop d'ell. 

 

Prescripció  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 
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- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser manipulat només pel personal del servei 

tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau dels comptadors com de qualsevol altra clau que, formant 

part de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  

- No es tancaran els buits de ventilació de l'armari o local on s'allotja el comptador 

- No es manipularà ni modificarà el comptador de gas. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

 

Manteniment 

Pel professional qualificat 

Cada 5 anys: 

Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en poder 

de l'usuari. 

 

2.1.3 CONDUCCIONS  

ÚS 

Precaucions 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves 

condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al 

catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien 

comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

Prescripcions  
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- L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació dels muntants, de 

forma que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de la instal·lació, mitjançant 

un símbol i/o número específic. 

- Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de 

contar amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que 

puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta 

d'equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

- No es fixarà cap tipus d'element a la instal·lació. 

 

2.1.4 DETECCIÓ I ALARMA   

ÚS 

Precaucions 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals d'alarma de 

gas. 

 

Prescripcions  

- Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà 

de realitzar un estudi previ. 

- L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels 

aparells i equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

Manteniment 

Per l’usuari  
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Cada 6 mesos: 

- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). 

- Substitució de pilots i/o fusibles defectuosos. 

- Manteniment d'acumuladors i neteja de borns. 

Pel professional qualificat   

Cada any: 

- Verificació integral de la instal·lació i neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

- Verificació de les unions cargolades o soldades. 

- Neteja i regulació dels relés. 

- Regulació de les tensions e intensitats. 

- Verificació dels equips de transmissió d'alarma. 

- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

2. MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

3.1.1 B.1. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU  

 

A continuació es presenta una taula a mode de resum de les diferents operacions de manteniment 

preventiu que s’hauran de portar a terme  la periodicitat dels quals bé regida  segons la taula 3.1 de la 

IT3 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 

 

Operació (1)  

5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes  
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies  
7. Neteja del cremador de la caldera  
8. Revisió del vas d’expansió  
11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera  
12. Revisió general de calderes de gas  
14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits  
15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades  
16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació  
17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat  
18. Revisió i neteja de filtres d’aigua  
20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic  
27. Revisió de bombes i ventiladors  
28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària  
29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic  
30. Revisió del sistema de control automàtic  
 
Nota (1): cada operació que sigui aplicable a les característiques de la instal·lació s’ha de realitzar amb les 
periodicitats indicades en la taula 3.1 de la IT 3.3 Nota (2): les operacions englobades en aquest punt 32 s’han de 
realitzar amb les periodicitats establertes en les taules 4.1 a 4.7 de l’apartat 4 de la Secció HE4 del CTE  
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3.1.2 B.2 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DE GENERADORS  

Mesuraments de generadors de calor (1)  
1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador  
2. Temperatura ambient del local o sala de màquines  
3. Temperatura dels gasos de combustió  
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió  
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules 
sòlides en combustibles líquids  
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera  
 
 
ASSESSORAMENT ENERGÈTIC  

Millores o modificacions recomanades en la instal·lació tèrmica  
Millores o modificacions recomanades en l’ús i funcionament de la instal·lació  

Evolució del consum d’energia i d’aigua i mesures correctores, si escau (instal·lacions de 
potència tèrmica nominal > 70 kW)  
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09. Esquema Reforma 

10. Esquema Bombes 

11. Esquema Sistema General 
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Reforma

05

H115

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions 530mmx1100mmx230mm. Potència de 10380W, amb un caudal

890kg/h, Impulsió calor/fred de 75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Recorregut Zona Nord St. Gil.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Sud St. Gil.

T

Termòstat

H113 H111 H109 H107 H105 H103 H101

H102H104H106

H108

H110
H112

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.
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H215

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

LLEGENDA CALEFACCIÓ

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Nord St. Antoni.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø33/35.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø33/35.

Recorregut Zona Sud St. Antoni.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres, electrovàlvules de muntat dins

armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions 530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un

caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de 75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat

mitja.

H213

H212

H211 H209 H207 H205 H203 H201

H202

H204H206

H208

H210

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.
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H301 H302

H303
H304

H313

H315

H305
H306 H307

H308

H309
H310H311

H312

H314

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

LLEGENDA CALEFACCIÓ

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'anada de calefacció de ø40/42  .

Tub de Retorn, recorregut tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Nord St. Antoni.

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'anada de calefacció  de ø33/35.

Tub de Retorn, recorregut tub de retorn de calefacció ø33/35.

Recorregut Zona Sud St. Antoni.

* Es mantenen els recorreguts per sostre de planta segona dels tubs d'anada i  retorn de calefacció, amb col·lectors nous.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

xx elements

Radiador existents.

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.
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* Qualsevol sistema projectat ha de ser compatible amb el sistema instal.lat (Sauter).

* Les bombes B305 i B308 es desmuntaran un cop finalitzada la Fase 2,

per donar servei a Sant Antoni des de Bomba B104.
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1. MEMÒRIA 
 
1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 
 
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 423.530,42euros. 
 
b) No es compleix la durada estimada sea superior a 90 dies laborables, emprant-se en algún moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 
 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 

a l'obra, no és superior a 500 dies. 
 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de 
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 
 
 Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
 Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en 

el procés constructiu 
 Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
 Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
 Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
 Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 
 
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar 
en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 
 
 Promotor:  
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 Autor del projecte:  
 Constructor - Cap d'obra:  
 Coordinador de seguretat i salut:  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 
 
 Denominació del projecte: ESTUDI SEGURETAT 
 Plantes sobre rasant:  
 Plantes sota rasant:  
 Pressupost d'execució material: 100,00€ 
 Termini d'execució: 6 mesos 
 Núm. màx. operaris: 2 
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 
 
 Adreça: VALL DE NURIA 
 Accessos a l'obra:  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i 
per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 
 
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 
 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 
 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 
 
El seu contingut mínim serà: 
 
 Desinfectants i antisèptics autoritzats 
 Gases estèrils 
 Cotó hidròfil 
 Benes 
 Esparadrap 
 Apòsits adhesius 
 Tisores 
 Pinces i guants d'un sol ús 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 
 
 

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària (Urgències) xx 
xx 

5,00 km 

 
 

La distància al centre assistencial més proper xx s'estima en 15 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
 
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 
 
 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient 
de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al 
màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 
 
Riscos generals més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Despreniment de càrregues suspeses. 
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 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 Talls i cops al cap i extremitats. 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
 Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors 

riscos. 
 L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
 Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
 Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de 

major insolació. 
 La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
 La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
 Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció 

de la seva intensitat i voltatge. 
 No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
 Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 
 
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Casc de seguretat amb barballera. 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 Cinturó portaeines 
 Guants de goma 
 Guants de cuir. 
 Guants aïllants 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
 Botes de canya alta de goma 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Roba de treball impermeable. 
 Faixa antilumbago. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes 
 Protectors auditius. 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
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1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 
 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de partícules als ulls 
 Incendis 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 

terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 
 Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les 

línies soterrades 
 Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
 Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la 

seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
 S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
 En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha 

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
 Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior 

a 0,4 m 
 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
 Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se 

una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat aïllant per a electricistes 
 Guants dielèctrics. 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Eines aïllants. 
 Roba de treball impermeable. 
 Roba de treball reflectora. 
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 
 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de fragments o de partícules 
 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
 Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
 Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Guants de cuir. 
 Roba de treball reflectora. 
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

1.5.2.1. Fonamentació 



 
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

 

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de les plantes 1ª/2ª/3ª de l’edifici 
de Sant Antoni de l’hotel Vall de Núria dels FGC    131 

Riscos més freqüents 
 
 Inundacions o filtracions d'aigua 
 Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
 El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
 Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 
 
 Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
 Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
 Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
 No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.4. Cobertes 
Riscos més freqüents 
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 Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
 L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 

recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 
 S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat amb sola antilliscant 
 Roba de treball impermeable. 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.2.5. Particions 
Riscos més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 Talls i cops al cap i extremitats. 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
 L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Cinturó portaeines 
 Guants de cuir. 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Faixa antilumbago. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes 
 Protectors auditius. 
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 
 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
 Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
 Incendis i explosions 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de 

seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 
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 S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

 S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants aïllants en proves de tensió 
 Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Eines aïllants. 
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 
 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 
 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 
 No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 
 
 Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 

paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 
 
 Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 
 Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 

tota persona no autoritzada". 
 
 Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 

entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 
 
 No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 

durant els seus canvis de posició. 
 
 En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 

situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

 Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
 
 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 
 
 Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
 
 Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 
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 Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 

horitzontal. 
 
 L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 

vertical. 
 
 L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 
 
 S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
 
 Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 

seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 
 Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 
 
 S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 

recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 
 
 Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 
 
 Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.5. Plataforma suspesa 

 Es realitzarà una inspecció abans d'iniciar qualsevol activitat a la bastida, prestant especial atenció als 
cables, als mecanismes d'elevació, als pescants i als punts d'amarratge. 

 
 Es verificarà que la separació entre el parament vertical de treball i la cara de la bastida és inferior a 0,3 

m, i que les passarel·les romanen anivellades. 
 
 No s'utilitzaran passarel·les de taulons entre les plataformes de les bastides penjants. 
 
 S'utilitzarà el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda, assegurant-lo a la línia de vida 

independent. 
 
 No es realitzaran treballs en la vertical de la plataforma de bastides penjants. 
 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 
 
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en 

el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els 
procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

 
b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 

específica. 
 
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 
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 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
 
 L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 
 
 El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 

de la pala 
 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 
el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

 
 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
 
 Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 

sentit de la marxa. 
 
 Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 
 
 Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
 
 Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 

durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
 No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
 
 Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 

protegint els materials solts amb una lona 
 
 Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, 

en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
 
 En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 

d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
 

1.5.4.5. Formigonera 

 Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

 
 La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
 
 El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 
 
 Disposarà de fre de basculament del bombo 
 
 Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 

disjuntor diferencial 
 
 Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades 

a terra 
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 No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 

1.5.4.6. Vibrador 
 L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
 
 La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
 
 Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 

d'estanquitat i aïllament 
 
 Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 

necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
 
 El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 

l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 
 
 Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
 
 Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període 

de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
 

1.5.4.7. Martell picador 
 Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 
 
 No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 
 
 Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 
 
 Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.8. Grueta 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
 
 El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 
 
 Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 

suspensió de càrregues i de les eslingues. 
 
 Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 

superior de la ploma. 
 
 Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 
 
 Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 
 
 S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 
 
 Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 

igual o superior al 10% del total 
 
 L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 
 
 L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 
 
 Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
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1.5.4.9. Serra circular 
 El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
 
 Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra. 
 
 Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 
 
 La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 
 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
 
 El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
 
 No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 

ulleres. 
 

1.5.4.10. Serra circular de taula 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
 
 El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 
 
 Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors 

a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o 
petos d'acabat 

 
 En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 

de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ús de protectors auditius 

 
 La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 

disc 
 
 La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 

excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
 
 S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 

exposada al disc de la serra 
 
 La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 

periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
 
 L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.11. Talladora de material ceràmic 

 Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

 
 la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 
 
 No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.12. Equip de soldadura 

 No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 
 
 Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
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 Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 

condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 
 
 En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 

extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 
 
 Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 
 
 Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 

adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 
 

1.5.4.13. Eines manuals diverses 
 L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 
 
 L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 
 
 No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
 
 Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 
 
 Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
 
 En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
 
 Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 
 
 Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 

mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
 
 Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 

els peus mullats. 
 
 En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 

de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
 S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

 Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
 
 Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
 
 Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
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1.6.3. Pols i partícules 

 Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
 
 Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules. 
 

1.6.4. Soroll 

 S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 
 
 Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 
 
 Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

 S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
 
 Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
 
 S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
 
 S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

 No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

 Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
 
 S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les 
proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es muntaran marquesines als accessos. 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
 No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Guants i botes de seguretat. 
 Ús de borsa portaeines. 
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 S'evitarà la generació de pols de ciment. 
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Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
 L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
 Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
 La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
 Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants dielèctrics. 
 Calçat aïllant per a electricistes 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que 
s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de 
la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 
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Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se 
amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 
 
 Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
 Execució de tancaments exteriors. 
 Formació dels ampits de coberta. 
 Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
 Disposició de plataformes volades. 
 Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 
 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 
 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos 
i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 
 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Y. Seguretat i salut 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 
49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 24 de 
febrero de 1999 
 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de 
enero de 2004 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 
noviembre de 2005 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 
1997 
 

Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo 
de 1998 
 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 
noviembre de 2005 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de 
mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración BOE: 23 marzo de 
2010 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 
 

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 7 agosto de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre 
de 2004 
 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de 
mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final 
tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 
2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 2 de septiembre 
de 2015 
 
 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE: 5 de 
febrero de 2009 
 

Correcció d'errors: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
Texto consolidado 
 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BOE: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
 
Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 

 

Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 12 junio de 1997 
 

Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BOE: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
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amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 11 de octubre 
de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
 

DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de 
octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 

Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE.: 19 de 
febrero de 1988 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
 
Texto consolidado 
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Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 

Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16 de junio 
de 2011 
 
Modificat per: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Proección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BO.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
 
3.1. Plec de clàusules administratives 

3.1.1. Disposicions generals 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "ESTUDI SEGURETAT", situada en Valencia 
(València), segons el projecte redactat per . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus 
aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les 
obres. 
 
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
 
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 
projecte i al contracte. 
 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
 
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
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ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant 
de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 
 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 
 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, 
cal destacar: 
 
 Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
 Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament 

les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 
 
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 
 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 
 
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 
 
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
 
 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 



 
CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

 

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de les plantes 1ª/2ª/3ª de l’edifici 
de Sant Antoni de l’hotel Vall de Núria dels FGC    152 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 
 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 
 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 
 
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 
 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
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preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció 
de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 
 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 
 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 
 
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri 
als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre 
assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 
 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 
 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 
 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 
 
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 
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El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i 
la Direcció facultativa. 
 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 
 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats 
en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 
 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment 
o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
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3.1.6.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon 
o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de 
l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 
durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
 
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 
 
 Fiances 
 Dels preus 

 Preu bàsic 
 Preu unitari 
 Pressupost d'Execució Material (PEM) 
 Preus contradictoris 
 Reclamació d'augment de preus 
 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
 De la revisió dels preus contractats 
 Aplec de materials 
 Obres per administració 
 

 Valoració i abonament dels treballs 
 Indemnitzacions Mútues 
 Retencions en concepte de garantia 
 Terminis d'execució i pla d'obra 
 Liquidació econòmica de les obres 
 Liquidació final de l'obra 
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 
 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
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Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 
seva seguretat de forma involuntària. 
 
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final 
del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 
 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 
Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la 
neteja amb desinfectants o antisèptics. 
 
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 
 
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 
 
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
 
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
 
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 
 
 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa 
i porta amb tancament interior. 
 
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
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passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 
 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 
 
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 
 
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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1. OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

L’objecte del present projecte és la descripició tècnica mitjançant càlculs i especificacions 

necessàries per la reforma de les instal.lacions tèrmiques de calefacció d’espais residencials publics 

de l’edifici de Sant Gil de Vall de Nuria, coincidint amb la reforma d’aquests espais destinats a 

habitacions. 

S’exclou de l’àmbit les plantes baixa i semisoterrani, per tenir un ús  independent de les plantes 

hoteleres pròpiament i estar fora de l’àmbit del projecte. 

 

Es redacta el present projecte per tal de poder realitzar materialment les instal.lacions i també per 

aconseguir l’autorització de la instal·lació i la posada en funcionament davant de l’Autoritat Municipal i 

l’Administració autonòmica.  

 

Les instal·lacions tèrmiques en edificis només poden ser executades per les empreses inscrites en 

l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). 

 

1.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / ABAST 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte compren, tal i com estableix el propi RITE les instal·lacions 

tèrmiques fixes de climatització (calefacció) destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i 

higiene de les persones.  

La instal·lació d’ACS queda fora de l’abast del present projecte,mantenint-se la instal.lació existent. 

L’abast serà la reforma de la instal.lació tèrmica ja que s’hi incorporaran nous subsistemes de distribució 

de la calefacció. 

Es realitza proposta de modificació de les instal.lacions tèrmiques existents per tal de poder adaptar-les 

a la instal.lació de sistema de impulsió amb geotermia i amb règim de baixa temperatura,actualment 

les instal.lacions que comprén el projecte s’alimenten per mitjà de sistema de alta temperatura 

alimentat per calderes de gasoil. 

1.2. ANTECEDENTS 

 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte son existent i disposa d’instal·lacións de calefacció i ACS les 

quals es troben en funcionament, disposant de projecte o memòria tècnica de la instal·lació existent. 

Actualment s’està renovant les habitacions de les plantes primera i segona dels edificis Sant Gil de 

l’Hotel Vall de Núria . 

 

Es disposaran instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària realitzades d’acord amb la 

normativa vigent, canviant-ne la distribució i la instal.lació interior amb l’objectiu que aquesta s’adapti a 
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les reformes a efectuar en les habitacions com així també al canvi d’energia proposat passant de 

gasoil a un sistema de baixa temperatura geotèrmic.  

 

El present projecte de reforma de les instal.lacions tèrmiques del nucli de Sant Gil inclou l’actuació de 

preparació de les instal.lacions a nivell primari de sala de calderes preparades per adaptar la 

instal.lació als canvis de combustible a futur. 

 

Aquest projecte s’executa de forma independent deixant parts comunes preparades per la reforma 

posterior a desenvolupar-se a l’edifici de Sant Antoni,tals com el control i col.lectors de sortida. 

 

El licitador accepta que es coneixedor d’aquerst aspecte i que adaptarà els treballs i l’excecució 

material d’aquests a les necesistats de desenvolupament de l’obra i de la propietat.   

 

Al final de la fase d’ececucuió dels canvis definitius en l’àmbit de Sant Antoni es desmuntaran les 

bombes B305 i B308 instal.lades de forma provisional per tal de poder treballar de forma continuada 

en règim de calefacció. 

 

Finalment la instal.lació també es dota de nou sistema de control per a poder itegrar les instal.lacions 

en la tecnologia existent a l’edifici de regulació i control. 

 

1.3. REFERÈNCIES NORMATIVES 

 

La normativa vigent en el moment de la realització del present projecte es relaciona a continuació : 

 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementàries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006,DB HS 3 Qualitat de 

l’aire interior ( BOE 28/03/2006 ). 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ),segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006.DB HS de Seguretat en 

cas d’incendi secció 1 a 6 ( BOE 28/03/2006 ) 

-Reial Decret 1027/2017,Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,RITE ( BOE 29/08/2017 ) e 

instrucciones tècnicas complentarias. 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementaries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

-Reial Decret 275/1995,requisits mínims de rendiment de les calderes. 

-Ordre 3.05.99.Procediment d’actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques 

en els edificis ( RITE ) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries  ( DOGC 11/05/99 ). 
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-Reial Decret 769/99,Aplicacion de la directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que 

modifica el R.D. 1244/1979 que aprobó el Reglamento de aparatos a presión ( BOE 31/06/99 ). 

-Decret 152/2002,Condiicions higienicosanitaries per la prevenció i el control de la legionel.losi ( DOGC 

07.06.2002 ). 

-RD 909/2002/2003,Criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la legionel.losis ( BOE 

28/07/2001 ). 

-Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia 

de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  

-Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.  

-Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

-Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 

 

Normativa autonòmica 

-Instrucció 6/2009 Que aprova el model de certificat anual de Manteniment i l’etiqueta de 

manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

-Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a 

proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

-Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos 

per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

- Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de 

complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

- Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

- Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre ls 

requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a la 

prevenció de la legionel·losi. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 
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Normes UNE que cal considerar 

- 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, 

que utilitzen combustibles gasosos. 

- 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en 

instal·lacions. 

- 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació. 

- 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

- 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

 

Altres normes 

- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

- Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. 

- Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes 

tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació 

pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

1.4. DADES GENERALS  

1.4.1. DADES TITULAR   

Titular 

Nom     FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Adreça: Carrer del Vergós, núm. 44 

Municipi: Barcelona CP 08017 

Comarca: Barcelonès 

NIF Q0801576J 

 

1.4.2. DADES TÈCNIC REDACTOR .  

 

Memòria realitzada per:    Clusells i Roca Enginyers 

Data de realització  setembre  2016 

Nom entitat/Raó social:   CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL 

NIF:    B-62837000 

Responsable tècnic  Joel Clusells Roca 

Adreça:    Carretera de Ribes, 49 baixos  

17500 RIPOLL 
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Telèfon 972702480 

Fax 972703368 

e-mail: clusells@clusells.cat 

 

1.4.3. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT I DE L’ACTIVITAT QUE ES REALITZA. 

 

Establiment 

Nom : VALL DE NÚRIA. 

Estació de muntanya Vall de Núria. 

Adreça : Santuari 

Municipi: Queralbs CP 17534 

Comarca: Ripollès 

Representant Antoni Casals i Picola. Director 

Telèfon: +34 972 732004 

Fax: +34 972 732007 

web: www.valldenuria.cat 

Adreça electrònica: acasals@valldenuria.cat 

  

 

1.5. REQUISITS DE DISSENY 

1.5.1. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

USOS I SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS.  

 

                 PLANTA PRIMERA          PLANTA SEGONA 
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PLANTA PRIMERA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 114 (familiar) 18,62 

Habitació 116 (doble) 17,68 

Habitació 118 (doble amb supletori) 19,22 

Habitació 120 (doble) 17,21 

Habitació 122 (individual) 14,47 

Habitació 124 (individual) 14,97 

Habitació 125 (familiar 5pax H123) 20,12 

Habitació 123 (doble amb supletori) 19,00 

Habitació 121 (familiar) 18,85 

Habitació 119 (familiar 3pax) 20,37 

Habitació 117 (familiar 3pax) 19,83 

Passadís sant Gil 58,74 

Escala interior Sant Gil 15,09 

Accés escala exterior sant Gil 2,06 

TOTAL Edifici Sant Gil 276,23 

 

PLANTA SEGONA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 214 (familiar) 18,24 

Habitació 216 (doble) 17,04 

Habitació 218 (doble amb supletori) 19,12 

Habitació 220 (doble) 17,15 

Habitació 222 (individual) 14,87 

Habitació 224 (individual) 15,26 

Habitació 225 (familiar 5pax H223) 26,61 

Habitació 223 (doble amb supletori) 19,43 

Habitació 221 (familiar) 14,41 

Habitació 219 (familiar 3pax) 20,09 

Habitació 217 (familiar 3pax) 19,87 

Passadís sant Gil 59,72 

Escala interior Sant Gil 13,50 

Accés escala exterior sant Gil 2,04 

TOTAL 277,55 
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ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Sota coberta Sant Gil 303,10 

TOTAL 303,10 

 

 SUPERFÍCIE construïda m2 

planta primera 356,04 

Planta segona 356,04 

Planta sotacoberta 345,13 

 

Volums  

L’alçada lliure de les diferents estances és de 2,55 metres del paviment al sostre, sense considerar el 

celràs. 

Nombre de plantes 

L’edifici està format per un volum de planta rectangular amb una única mitgera que separa els dos 

edificis en forma d’angle. L’alçada total des de la cota del carrer d’accès fins al carener de la coberta 

és de 15,50 metres i el nombre de plantes sobre carrer és de quatre plantes a l’edifici Sant Gil (planta 

principal, plantes primera, segona més sota coberta). 

L’ús de l’edifici es Residencial Públic 

 

Ús de les diferents dependències 

Hi ha una escala que comunica les diferents plantes de l’edifici de St. Gil, es comunica en planta amb 

el bloc de l’ edifici de St. Antoni a través d’un vestíbul d’independència. 

L’ús general de l’edifici es Residencial Públic. 

 

1.5.2. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

 

Altura sobre nivell mar 

El Santuari de Vall de Núria es troba situa a una altitud de 1924 metres sobre el nivell del mar. 

Les coordenades UTM 31N són UTMx 430327,4  i UTMy 4694230.9. 

Definició condicions climàtiques exteriors 

Es té en compte la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” per la 

selecció de les condicions exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 

 

Temperatura seca estiu   17,3 °C 

Temperatura humida estiu   14,0 °C 

Percentil condicions d’estiu   5,0 % 

Temperatura seca hivern   -11,8°C 

Percentil condicions d’hivern   97,5 % 

Variació diürna de temperatures  16,5 °C 
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Grau acumulats en base    15 –15°C   2384 dies - grau 

 

Coeficient per orientacions, intermitència, simultaneïtat... 

Temperatures interiors de les habitacions. 

Temperatura interior    21°C 

Humitat relativa interior   40% 

Aire d’infiltració :   8 dm3/s persona ( IDA 2 ) 

     12 dm3/s persona ( IDA 3 ) 

 

Tenint en compte la importància del grau de precisió i dinamisme de la demanda tèrmica al llarg no 

només de les diferents estapes estacionals de l’any,sinó també de la seva distribució diària. S’han 

realitzat càlculs dinàmics mitjançant una distribució de demanda energètica de l’edifici per cada dia 

de l’any,en funció de les condicions tèrmiques dels locals definides anteriorment. 

Obtenim doncs la càrrega tèrmica real de l’edifici i en funció d’aquesta decidim la potència màxima 

d’equips a instal.lar. 

 

El mètode de càlcul de la demanda empart compleix el sistema ASHRAE ( American Society of 

Heating,refrigerating amb Air-conditioning engineers ),tenint en compte el càlcul de l’envolvent tèrmica 

realitzat. 

 

En els plànols introductoris successius es detalla el càlcul de necessitats tèrmiques realitzat per als 

diferents espais.   

 

1.5.3. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
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Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred  

 

Generalitats 

Les unitats de producció estan fóra de l’àmbit del projecte  

 
Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred  

 
Aïllament tèrmic en xarxes de canonades 

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest 

mètode defineix els espessors d’aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la 

canonada sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb 

conductivitat de referència a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 12241. 

 

Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 

Temperatura seca exterior a l'hivern:  1.2 °C 

Velocitat del vent:    1,4 m/s 

 

Canonades en contacte amb l'ambient interior 

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les 

canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de 

l'apartat 1.4.1. 

A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a més de las 

pèrdues per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 

 

Canonada Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Pex Munticapa Variable 0.034 29 

 
Tipus: Canonada de distribució d’aigua calenta de calefacció formada por tub de polietilè reticulat 

(PE-X) amb barrera d’oxigen (EVOH),col·locat superficialment a l’interior de l’edifici, amb aïllament 

mitjançant camisa flexible d’escuma elastomèrica. 

Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15% al càlcul 

de la pèrdua de calor. 

 
Eficiència energètica dels motors elèctrics 
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Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons 

el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

 

Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 

subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

 
1.5.4. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CONTROL 

D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 

Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a 

que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

 
Control de les condicions termohigrométriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 

recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

 
THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o 

control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

A més, en els sistemes de calefacció per aigua en habitacions s'inclou una vàlvula general de zona 

per a cada recinte d’habitació,una vàlvula de 3v per a control del fancoil i una vàlvula de tall tot/res 

per al tovalloler. 

Cada circuit del colector es regula a partir de les bombes secundaries que regulen cada anell i una 

bomba principal que regula cadascun dels tres colectors. 

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

 

Conjunt de recintes Sistema de control 

Planta Primera THM-C1 

Planta Segona THM-C1 

 
Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

 

 

Categoria  Tipus  Descripció  

IDA-C1    El sistema funciona contínuament controlat pel sistema de 
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regulació. 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació 
El sistema funciona depenent del nombre de persones 

presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres 

de qualitat de l'aire interior 

 
S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C1. 

 

1.5.5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE RECUPERACIÓ DE ENERGIA  

 

Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i 

estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva 

orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

 

1.5.6. JUSTIFICACIÓ DEL CUMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES  

 

Implementar una mesura compensatòria amb una altra font d'energia renovable no és viable en 

aquest edifici, i per tant, d’acord instruccions de la direcció facultativa de l’obra, s’accepta com a 

mesura compensatòria una reducció de la demanda, amb un estalvi energètic equivalent. Aquesta 

reducció de la demanda es realitza amb l’adopció de mesures per la implementació de sistemes de 

baixa temperatura de tipus geotèrmic. 

 

1.5.7. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA 

CONVENCIONAL  

 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

. El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per 

"efecte Joule". 

. No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

. No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de 

dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

 

1.5.8. GENERACIÓ DE CALOR  

El projecte no contempla el canvi o substitució de les unitats de producció de generació de calor. 
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Essent aquestes en una primera fase les mateixes calderes de gasoil instal.lades a l’edifici,en una fase 

posterior es substituiran aquestes per un sistema de tipus geotèrmic pel qual ja s’ha dimensionat el 

sistema de distribució secundària. 

 

 

 

 

1.6. XARXA DE CANONADES I CONDUCTES DE CALOR  

 

L’alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que 

serveix per a reposar les pèrdues d’aigua. 

 

Diàmetres dels anells dels col·lectors en plantes primera i segona: 

 

Ø40/42 Zona Nord i Sud de Sant Gil 

 

Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 15 

70 < P  150 20 

150 < P  400 25 

400 < P 32 

 

Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han estat dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial 

i total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim 

segons la següent taula : 
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Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 20 

70 < P  150 25 

150 < P  400 32 

400 < P 40 

 

Els punts alts dels circuits estan previstos d’un dispositiu de purga d’aire. 

 

Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d’aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d’expansió de tipus 

tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

El disseny i el dimensionament dels sistemes d’expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l’obra 

s’han realitzat segons la norma UNE 100155. 

 

Dilatació, cop d’ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la 

temperatura han estat compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d’alguns elements 

del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d’ariet del RITE. 

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.8 Filtració del RITE. 

 

1.6.1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d’aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.6.2. UTILITZACIÓ 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60°C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que són accessibles a l’usuari tenen una temperatura 

menor de 80°C. 

L’accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i la medició de la mateixa s’ha dissenyat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d’utilització del RITE. 

 

1.6.3. CÀLCUL EMISSORS  
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Les Plantes Soterrani, baixa i Principal no pertanyen a aquest projecte a excepció dels espais 

especificament destinats a sala de calderes. 

 

En Planta Primera i Segona els emissors de calor que es col·locaràn corresponen a fan-coil model Brise 

de peu, de la marca Jaga de dimensions 530x1100x230mm amb una potència de 6.191 W ,un 

caudal de 0,31 l/s, Impulsió calor/fred de 55ºC, un retorn calor 45ºC, Ambient de calor de 20ºC a una 

velocitat mitja. 

A la planta Tercera golfes no s’hi actua. 

 

1.6.4. CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 

Pel que fa a la climatització, s’instal·larà un termòstat d’ambient digital connectat al sistema de control 

instal.lat i dins de la zona representativa en la qual s’actua, aiximateix es col.locarà a cada element de 

generació una vàlvula,en el cas del fancoil hi haurà una vàlvula de 3V i en el casd el tovalloler hi haurà 

una vàlvula 2V. 

El sistema també permet el tall general de l’habitació per mitjà de l’accès a una vàlvula de tall general 

de l’habitació,com també l’accés al targeter de l’habitació. 

Es disposa també d’un sistema de tall del sistema tèrmic de l’habitació que actuarà amb l’obertura de 

les finestres de l’habitació a efectes de no malgastar energia del sistema en cas de mal ús. 

  

Tal i com marca el RITE en els locals destinats a serveis i sanitaris es col·locaran vàlvules convencionals. 

El control de la velocitat del fancoil es realitzarà per mitjà del mateix sistema de control que actuarà 

sobre el ventilador en règim variable. 

El funcionament del sistema descrit es controlarà en temps real mitjançant el mateix sistema 

centralitzat de gestió tècnica d’edificis. 

 

Aquest sistema permet les funcions següents : 

 Control i regulació centralitzada del sistema 

 Indicació i gestió d’alarmes 

 Registre i emmagatzematge de dades 

 Comunicació amb el sistema a través de la xarxa 

 

El sistema està composat per material de camp ( sensors i actuadors ) que es descriu en aquest capítol 

i que anirà connectat a un conjunt d’estacions de control connectades via bus a un ordinador 

central.Tot el sistema actuarà amb la programació necessària per regular,controlar i prendre dades del 

sistema proposat. 

El sistema permetrà controlar totes les variables en funcionament,estabilitzar les funcions a realitzar i 

també poder realitzar tasques de manteniment preventiu. 
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També es realitzarà una gestió de l’edifici sense necessitat de manteniment permanent i amb la 

seguretat de bon funcionament necessaria. 

El sistema de control també ha de permetre reduir les despeses d’explotació,dotant al sistema 

d’estalvis energètics i supervisió i localització d’avaries. 

Si el funcionament assolit és el correcte el sistema hauria de permetre millores de rendiment de la 

instal.lació i facilitat en les operacions d’explotació. 

Tots els controladors programables estaran units per un bus de comunicació de 2 fils de tipus anell que 

es conectarà en un sistema de supervisió  de caracterísques següents : 

 Presentacio d’esquemes 

 Gràfics on-line 

 Horaris 

 Sistemes d’alarma 

 Històrics 

 Interface de gestió 

 

Els esquemes de control es poden veure en l’apartat corresponent de plànols. 

 

1.6.5. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

 

Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de comptabilització perquè l’usuari 

conegui el seu consum d’energia, i per permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció 

del consum, entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris. Per 

tractar-se d’una reforma d’una instal.lació es pretén que es pugui comptabilitzar els consums 

energètics dels circuits  ( kwh ) sobre els que s’actua de forma individualitzada. 

 

1.6.6. SALES DE MÀQUINES 

 

Existeix un recinte on s’ubiquen les calderes a la planta soterrani, destinada únicament a sala de 

calderes i d’on surten tots els ramals que van als col·lectors ubicats a les diferents plantes. En aquesta 

sala s’actuarà en un altre projecte modificant el colector principal per encabir-hi els circuits. 

 

1.6.7. XEMENEIES 

 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici no es 

modifiquen pel fet de que no s’actua sobre els sistemes de generació. 

 

1.6.8. EMMAGATZEMATGE DE BIO COMBUSTIBLES SÒLIDS 

 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi bio combustibles sòlids. 
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1.6.9. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que és d'aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.6.10. UTILITZACIÓ 

 

Superfícies calentes: 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura 

menor de 80 °C. 

 

Parts mòbils: 

El material aïllant en canonades, conductors o equips no interfereixen amb les parts mòbils dels seus 

components. 

 

Accessibilitat: 

Els equips i aparells hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment netejables, i accessibles pel 

seu manteniment i reparació.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i fàcilment 

accessibles. 

Per aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil.  

 

Les canonades s’instal·laran en llocs que permetin l’accessibilitat de les mateixes i dels seus accessoris, 

a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut, excepte quan vagin 

empotrades.  
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1. GENERALITATS 
 

El muntatge de les instal·lacions subjectes a aquest Reglament haurà d’ésser efectuat per una 

empresa instal·ladora registrada en el REIMITE d’acord al desenvolupament en l’Ordre del 

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 3 de maig de 1999, publicada en el 

DOGC nº 2886 - ( 11/5/1999). 

 

1.1.1 PROJECTE 

 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats als documents del projecte de la 

instal·lació, en cas de realitzar-se modificacions aquestes seran aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

1.1.2 REPLANTEIG  

 

Abans de començar  els treballs de muntatge, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig 

de tots i cada un dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar amb l’aprovació del 

director de la instal·lació. 

 

1.1.3 COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES  

 

L’empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, entregant tota la 

documentació necessària a fi que els treballs es desenvolupin sense interferències ni retards. 

 

1.1.4 PROTECCIÓ 

 

Durant l’emmagatzematge en l’obra i un cop instal·lades, s’hauran de protegir els materials de 

desperfectes i danys, així com de la humitat. Les obertures de connexió de tots els aparells i equips 

hauran d’estar convenientment durant el transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es 

procedeixi a la seva unió. 

 

1.1.5 TUBS I ACCESSORIS 

 

Per la conducció d’aigua calenta  s’utilitzarà canonada de coure o plàstic. Els  trams horitzontals de la 

canonada tindran una pendent mínima del 0,2 %, i s’instal·laran purgadors automàtics en els punts 

alts de la instal·lació susceptibles d’acumular aire. 

En els trams horitzontals de la canonada s’instal·laran suports, cada 3 m com a mínim. 
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1.1.6 CONNEXIONS 

 

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de forma que entre la 

canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç, a casa del  pes propi i  les vibracions. Les 

connexions han de ser fàcilment desmuntables a fi de facilitar l’accés a l’equip en cas de reparació o 

substitució. 

 

1.1.7 MANEGUETS PASSAMURS 

 

L’espai comprès entre el maneguet i la canonada s’haurà d’omplir  amb una massilla plàstica, que 

segelli totalment el pas i permeti la dilatació de la conducció. Els maneguets es   construiran amb un 

material adequat i amb unes dimensions suficients perquè puguin passar amb folgança  la canonada 

amb el seu aïllant tèrmic, sense que aquesta sigui superior a 3cm. 

 

2. PROVES, POSADA EN FUNCIONAMENT I RECEPCIÓ 
 

2.1.1 GENERALITATS 

 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves 

parcials i  finals de la instal·lació. 

Una vegada la instal·lació es trobi totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte, 

s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació que s’indiquen a 

continuació, independentment d’aquelles altres que el director de l’obra consideri necessàries. 

 

2.1.2 COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 

comprovarà la correcta execució del muntatge i la neteja i correcta acabat de la instal·lació. 

 

2.1.3 PROVES 

 

Es comprovarà que la instal·lació compleix les exigències de qualitat, confortabilitat, seguretat, bon 

funcionament i estalvi d’energia establertes pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les 

seves Instruccions Tècniques Complementaries, concretament les següents: 

. Tarat dels elements de seguretat. 

. Funcionament dels sistemes de regulació automàtica. 

. Prova final d’estanqueïtat a les canonades. 

. Proves de lliure dilatació de conductes. 

. Exigències de benestar tèrmic. 

. Exigències d’estalvi energètic. 
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Les proves es realitzaran d’acord amb el que estableix la  INSTRUCCIÓ 1412001 del Departament 

General de Consum i Seguretat Industrial ( Servei de Seguretat d’instal·lacions), del 18 de desembre de 

2001. 

En tractar-se d’una instal·lació de "Classe 2" >70 kW, per suma de potències d’instal·lacions individuals 

(SPI), el titular de la instal·lació podrà sol·licitar la realització de les citades proves optant per alguna de 

les següents modalitats: 

 Proves complertes i simultànies de tota la instal·lació. Per això es requerirà la disponibilitat de 

subministrament provisional per proves. 

 Proves complertes no simultànies de tota la instal·lació. El procediment operatiu i administratiu 

per cada una de les opcions, està descrit a l’article 4: instal·lacions de classe 2 (P>70 kW) de la 

mencionada INSTRUCCIÓ  

La documentació que es generi, estarà d’acord  amb la INSTRUCCIÓ 14/2001 de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

2.1.4 RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIA 

 

El període de garantia serà d’un any si en el contracte no se’n estipula un altre de major duració. Si 

durant el període de garantia es produïssin avaries o defectes de funcionament, aquests hauran de 

ser subsanats gratuïtament per l’empresa instal·ladora, excepte que es demostri que les avaries han 

estat produïdes per falta de manteniment o us incorrecte de la instal·lació. 

 

3. PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

3.1.1 FONTANERIA 

 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa, que connectada a la general de 

subministrament, arriba fins als punts de consum. En els plànols s’especificaran els esquemes de la 

xarxa de distribució per cada habitatge, la longitud dels trams, els seus diàmetres, materials, claus de 

pas i d’altres especificacions particulars. 

 

Els tubs de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 

generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui al ser peces especials. 

No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats de més de 5 mm ni rugositats de més de 

2 mm de gruix. En els diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’1’5% en menys i del 4% en més, 

i el gruix de les parets la tolerància serà de màxim el 10%. 

 

Aixetes: 

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l’obturació s’executa 

gradualment i no de sobte per evitar l’efecte dinàmic del tancament brusc. 
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S’ajustarà la col·locació dels comptadors a les Normes que dicti la companyia subministradora. 

S’usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada i amb homologació vigent. 

 

Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit o de polietilè reticular, a les aixetes 

de cada servei es farà per mitjà de racordatge de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es 

permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals i es fixaran amb brides de 

suport perfectament alineades i corregides de forma que el tub que s’hi assenti quedi en la posició 

desitjada. No es tolerarà l’ús de suplements en els braçals i les femelles hauran d’estar convenientment 

apretades. 

 

Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de 15atm., 

produïda mitjançant les bombes. L’assaig durarà 15 minuts i la pressió restarà invariable durant aquest 

temps. Si és necessària, la instal·lació d’una bateria de comptadors, es produirà amb ferro  amb tub 

de ferro galvanitzat per donar major rigidesa o en polipropilè en cas de que la resta d’instal·lació sigui 

d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil 

lectura, reparació i/o substitució. 

 
Instal·lacions d’elevació d’aigua: 

Quan l’aigua de l’abastament manqui de pressió per arribar als punts més elevats de l’edifici, per 

permetre l’engegada d’escalfadors instantanis que necessiten una pressió de 5 a 7 metres de 

columna d’aigua, caldrà un sistema amb dipòsit elevat o amb sistema d’elevació de l’aigua. 

S’empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions, per elevacions superiors 

a 30 metres caldrà dividir la elevació d’aigua en dos subsectors, cadascun d’ells amb una 

motobomba. Les calderes pel subministrament de l’aigua calenta seran de marques conegudes i de 

bona qualitat, i s’instal·laran tots els accessoris  necessaris perquè funcionin correctament. 

 

Amidament i abonament:  

La partida de connexió a la xarxa de clavegueram de l’edifici es comptarà com a partida alçada 

incloent en el preu tant els treballs de paleteria, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el 

comptador o la bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com a unitat 

instal·lada amb tots els accessoris. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge independentment del 

diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 

de les claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts 

necessaris  per llur definitiva instal·lació, d’acord a les normes de la companyia subministradora i 

indicacions dels plànols del projecte. 

Els dipòsits, escalfadors i grups de pressió, etc. s’abonaran per unitats d’elements completament 

instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
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En la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre 

els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats executats. 

 

3.1.2 ELECTRICITAT 

 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa 

tensió a l’edifici. 

L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries, així com la resta de Normativa i 

Normes de la companyia elèctrica subministradora d’Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’Inspecció de la companyia doni la conformitat 

a l’execució de la instal·lació, i un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 

definitiva  a la xarxa. 

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents de 

projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir les normes NTE, UNE i DIN. 

L’industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses afegides una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els plànols que s’adjunten i que s’hauran de fer servir en la instal·lació. 

La tramitació de permisos i autoritzacions necessàries pels serveis d’Indústria i energia de la Generalitat 

i d’altres organismes oficials seran efectuats per l’industrial adjudicatari, amb la conformitat de la 

Direcció d’Obra. 

L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció d’Obra de tots els tràmits que s’hagin 

d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 

no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema de la companyia subministradora 

pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 

les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament i abonament: 

La presa d’alta I mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 

incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l’acabament i posada en servei, 

inclòs torres o pals complets aïllants excavacions apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, 

tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió s’amidarà i s’abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 

mateixes característiques que en el cas d’alta i mitja tensió abans esmentades. 

La instal·lació de l’estació transformadora s’amidarà per unitat d’instal·lació, inclòs obra civil i 

aparellatge intern ( exceptuant el trafo), totalment acabada d’acord amb la Normativa de la 

companyia subministradora. 
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La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, 

inclosos el quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs necessaris pel 

total i complet acabament i posada en servei. 

La xarxa d’electrificació i l’enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d’instal·lació en 

habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s’indiquen 

en el projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d’altres 

oficis per llur acabament i posada en servei. 

L’electrificació i enllumenat de les zones comunes de l’edifici, pàrquing, serveis annexes, etc. 

s’amidaran per unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 

locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització de cada habitatge de més circuits, els 

amidaments es realitzaran per  unitat d’instal·lació en local o habitatge completament acabada. 

El circuit de posada a terra i protecció s’amidarà per unitat instal·lada, incloent els ajuts de paleta. 

 

3.1.3 GAS 

 

Instal·lacions interiors: 

Inclou la instal·lació i subministra de gas als serveis de l’edifici que ho requereixin : 

 - Conduccions 

 - Comptadors 

No hi ha un dipòsit de combustible ja que el subministrament es fa a través de xarxa. 

 

Comptadors: 

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l’empresa subministradora de gas i llur instal·lació 

es farà en locals ventilats proveïts d’obertura d’entrada i sortida d’aire i d’instal·lació elèctrica fixa i 

antideflagrant. 

 

Amidament i abonament: 

Suposant l’existència de la centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot 

complert i instal·lat inclosa la realització del desguàs i la ventilació necessàries. 

Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats totalment 

acabades, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament 

es realitzarà d’acord amb les Normes de la companyia subministradora s’amidarà tot inclòs. 

 

Conduccions: 

Seran de coure, d’acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió, el reomplert de 

les rases es farà per capes successives aplanades, resta prohibit l’ús de sorra, escòria o grava. 

Es col·locaran  dispositius accessibles per l’evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 

sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres 

inferiors a dotze  mil·límetres hauran d’anar grapades cada metre i les superiors cada 2 metres. En 
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travessar murs o envans es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es 

massillarà amb material elàstic. 

Les claus de pas seran generals a l’escomesa de l’edifici, una per cada usuari i les altres per cada 

aparell de consum. 

 

Amidament i abonament: 

Les conduccions s’amidaran per unitats d’habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional 

de claus de gas, purgadors, fixacions, excavació i reblerts de rases, així com tots els treballs inclosos 

als assajos necessaris. 

 

3.1.4 CALEFACCIÓ 

 

Les instal·lacions de calefacció del present projecte seran individuals i de tipus gas mixtes. 

Els elements constituents seran :  

 Calderes 

 Cremadors 

 Xarxa de distribució 

 Vàlvules 

 Radiadors 

 Bombes 

 

Les calderes són els aparells destinats a la producció de calor. Seran de primera qualitat i de marca 

reconeguda, estaran proveïdes de tots els elements de seguretat necessaris  per llur funcionament, 

com són els cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran segons  instruccions de la 

Direcció facultativa. 

 

 Amidament i abonament: 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant les centralitzades, com les individuals, inclosa la part 

proporcional d’aparells auxiliars, xemeneies i ajuts d’altres industrials necessaris per completar la 

instal·lació. 

 

Xarxa de distribució: 

És el conjunt d’elements que garanteixen que el calor generada a la caldera arribarà fins al punt de 

consum. Les canonades principals seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials per la 

dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creus i colzes seran d’acer estirat sense soldadures i hauran de 

resistir una prova hidrostàtica de 15 kgs/cm². 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S’instal·laran dipòsits d’expansió, d’una cabuda del doble de l’augment de volum de tota l’aigua 

continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 
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Les bombes d’acceleració es dimensionaran pel màxim volum d’aigua a moure i el màxim de 

silencioses. El funcionament de la bomba haurà d’estar sempre assegurada per evitar que l’aigua bulli 

dins de la caldera. 

 

Amidament i abonament: 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà per habitatges o locals totalment instal·lats, 

incloent llur cost la part proporcional d’aparells necessaris, especificats en projecte així com peces 

especials, ancoratges i muntatges específics així com el suport d’altre industrials. 

 

Radiadors: 

Poden ser fosa o d’acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. Tots els radiadors 

hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que 

en comptes de disposar d’elements de terminació, és el propi circuit que amb la seva llargada 

genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l’aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d’endoll i cordó o amb maneguet. 

 

Amidament i abonament: 

L’amidament serà per unitats d’habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules de 

maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

 

Dipòsits d’aigua: 

En la construcció dels dipòsits no s’utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el 

nivell d’aigua hagi d’estar en contacte amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà 

d’estanqueïtat de les seves peces. 

El tub d’alimentació vessarà lliurement i coma mínim 40 mm per sobre de la vora superior de 

sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l’extern inferior 

d’aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm per sobre de la vora superior de l’element que recull 

l’aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació 

diària de l’aforament. Com que la pressió disponible no és la suficient s’instal·larà un sistema de sobre 

elevació.
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 Amidaments  
 



1.1 U Modificació dels col.lectors d'impulsió i de retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2 1/2"
-Modificació circuits Nord i Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i elements excepte bomba 
-Folrat de tuberies existents i nous circuits fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes suplementaries per a connexions futures

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.2 U Subministrament i instal.lació de càrrega de circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
850 850,000circuits tèrmics

850,000 850,000

Total u  ......: 850,000

1.3 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.4 U Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat amb una capacitat de 400 l, 1980 mm
d'altura, 485 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas
d'expansió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000expansió sistema de calefacció

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000GRUP BOMBA B102
6 6,000GRUP BOMBA B103

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

1.6 U Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant,
rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B102 
1 1,000GRUP B103

2,000 2,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 2,000

1.7 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000GRUP BOMBA B102
2 2,000GRUP BOMBA B103
1 1,000AIXETA DE PURGAT B102
1 1,000AIXETA DE PURGAT B103

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

1.8 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.9 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP BOMBA B102
1 1,000GRUP BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.10 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de
temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de 13
kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.11 U Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de
cautxú EPDM i reforçat amb niló,brides acer galvanitzat,pressió màx 10 bars

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B102

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
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1.11 U Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb brides (Continuació...)
1 1,000GRUP B103

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.12 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer
random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de gruix, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Inclosos accessoris de muntatge

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 30,000 1,050 63,000TRAM SALA DE CALDERES

FINS A INICI MUNTANT
VERTICAL

63,000 63,000

Total m  ......: 63,000

1.13 U Subministrament i muntatge de material elèctric necessari i accessoris instal.lació elèctrica per
la sala de producció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.14 U Subministrament i instal.lació de bomba acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de Grundfos o
similar equivalent,de 5 m3/h a 28 m3/h amb pressi´´o i corva variable de treball dins dels
llindars de projecte,inclou accessoris necessaris perl seu correcte funcionament.Unitat
totalment instal.lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

2,000 2,0001
Total u  ......: 2,000

1.15 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000

1.16 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament
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95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000

1.17 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Planta primera

2.1.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,740 1,050 91,854Distribució passadís Sant Gil Zona

Sud
2 46,850 1,050 98,385Distribució passadís Sant Gil Zona

Nord
190,239 190,239

Total m  ......: 190,239

2.1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT GIL

NORD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT GIL

SUD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.1.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000colector zona Sant Gil
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.4 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000B306
1 1,000B303

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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240 240,000
240,000 240,000

Total m²  ......: 240,000

2.1.6 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.1.7 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
190,239 190,239

190,239 190,239

Total m  ......: 190,239

2.1.8 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora MAGNA 50-120
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.9 U Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

Total u  ......: 10,000

2.1.10 U Partida auxiliar per desviar instal.lacions no previstes en celras

Total u  ......: 1,000

2.1.11 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir

Total u  ......: 10,000

2.1.12 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital

Total u  ......: 10,000

2.1.13 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

2.1.14 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 10,000
2.2.- Planta segona

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,740 1,050 91,854Distribució passadís Sant Gil Zona

Sud
2 46,850 1,050 98,385Distribució passadís Sant Gil Zona

Nord

190,239 190,239

Total m  ......: 190,239

2.2.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT GIL

NORD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT GIL

SUD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.2.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000colector zona Sant Gil
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.4 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000B307
1 1,000B304

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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285 285,000
285,000 285,000

Total m²  ......: 285,000

2.2.6 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

2.2.7 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
190,239 190,239

190,239 190,239

Total m  ......: 190,239

2.2.8 U Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

Total u  ......: 11,000

2.2.9 U Partida auxiliar per desviar instal.lacions no previstes en celras

Total u  ......: 1,000

2.2.10 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir

Total u  ......: 11,000

2.2.11 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital

Total u  ......: 11,000

2.2.12 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 11,000

2.2.13 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 11,000
2.3.- Recolocació Instal.lacions

2.3.1 U Protecció i desmuntatge de detectors d'incendis de les habitacions i pasadissos de les plantes
1ª i 2ª

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000PASSADISSOS

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

2.3.2 U Recol.locació de ruixadors en sostres d'habitacions i passadissos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000PASSADISSOS
8,000 8,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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Total u  ......: 8,000

2.3.3 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, de
diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una
obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm d'altura, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de nòduls de llana de
roca, de 45 kg/m³ de densitat, recobert per ambdues cares per una capa de 25 mm d'espessor
de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Aplicació del
segellador. Allisat amb espàtula. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
41 41,000

41,000 41,000

Total U  ......: 41,000

2.3.4 Pa Realització de prova hidràulica de funcionament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000

2.3.5 M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista T 24, amb sola de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent
perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants;
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana de roca, compostos per mòduls de
600x600x15 mm, acabat llis color blanc amb cantell recte. Inclús perfils angulars, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Total m²  ......: 280,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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3.2 U Ampliació YZP419F101 de llicència  de 500 a 2.000 adreces per a novaPro Open.

Total u  ......: 1,000

3.3 U Driver natiu BACnet per novaPro Open

Total u  ......: 1,000

3.4 U Programació i enginyeria d'imatges al sofware existent segons especificacions del projecte.
Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.)  Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via
internet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN
interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de
tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a
l'usuari final.

Total u  ......: 1,000

3.5 U Enginyeria d'imatges al software existent de Sauter segons especificacions del projecte. Edició
de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via internet (connexió per modem
analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN interna. Visualització dinàmica de
valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Lliurament
d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema.Treballs
de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Total u  ......: 1,000

3.6 U Switch de control
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.7 U Conversor RS232/485 model SIB-AC200 per a integracions Mod-bus RTU.

Total u  ......: 1,000

3.8 U Router LIP-EM201C de comunicació BACnet IP a BACnet MSTP (RS485), amb dos ports
Ethernet i un port COM RS485. Límit 32 esclaus MS/TP (possible ampliar fins a 62 esclaus
MS/TP emprant amplificador RS485, no inclòs). Configuració per pàgina Web. alimentació 24
Vac/Vdc.).

Total u  ......: 1,000

3.9 U Cofret Himel o similar per a amplificador de bus BACnet MS/TP compost per: cofret de
polyester aïllant, borns i elements protecció. Totalment cablejat.

Total u  ......: 1,000

3.10 U Mòdul d'expansió ref. EY-IO530F001 modu530 Per a regulació DDC. Disposa de 8 entrades
digital i 8 entrades universals per a estació modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

Total u  ......: 1,000

3.11 U Mòdul d'expansió ref. EY-IO570F001 modu570 per a regulació DDC. Disposa de 8 entrades
universals i 4 sortides 0-10 V per a estació modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

Total u  ......: 1,000

3.12 U Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001 modu525 família
EY-modulo5 de Regulació DDC bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa de 26 punts
d'entrada/sortida ampliable fins a 154. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230
V

Total u  ......: 1,000

3.13 U Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2
entrades de Ni/PT10002, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V

Total u  ......: 9,000

Pressupost parcial nº 3 CONTROL INSTAL.LACIONS
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Gil de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 10



3.14 U Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC504F001 ECOS504 família
EY-modulo5 de amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Funcions horari, calendari
i històric de dades. Alim. 24 V

Total u  ......: 3,000

3.15 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000

3.16 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000

3.17 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000

3.18 U Sonda de temperatura exterior model EGT301F102 , Ni1000, muntatge mural, rang -35 a 90º C
IP65

Total u  ......: 2,000

3.19 U Sonda de temperatura EGT346F102L100, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda
de llautó i rosca R 1/2" PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

Total u  ......: 26,000

3.20 U Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de pressió diferencial model DSDU103F021 en
circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no agressiu amb acer inoxidable.  Rang 0...2,5 bar.
Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar (+) i 15 bar (-), Tª. màx. del fluid 80ºC. Connexió a procés
1/8"G. Alim. 24V

Total u  ......: 13,000

3.21 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

Total u  ......: 1,000

3.22 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH045090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques: alimentació
230VAC; DN80 ; Qp 45 m3/h ; 225mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa

.

Total u  ......: 1,000

3.23 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
565 565,000Cablejat de dades

565,000 565,000

Total m  ......: 565,000

Pressupost parcial nº 3 CONTROL INSTAL.LACIONS
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Gil de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 11



3.24 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de
3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
452 452,000Cablejat de dades i sistema de

control
452,000 452,000

Total m  ......: 452,000

3.25 U Subministrament i instal·lació de presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, antivandàlica, amb
graus de protecció IP 40 i IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a
un element, de color blanc, encastada, sense incloure la caixa de mecanisme. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000QUADRE ZONA SUD
1 1,000QUADRE ZONA NORD
1 1,000QUADRE SALA CALDERES
1 1,000QUADRE PRINCIPAL

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

3.26 M Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de
2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
960 960,000Cablejat dades quadres

960,000 960,000

Total m  ......: 960,000

Pressupost parcial nº 3 CONTROL INSTAL.LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª / 2ª de l’Edifici St. Gil de 
l’hotel Vall de Núria dels FGC    44 
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1.1 U Modificació dels col.lectors d'impulsió i de retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2 1/2"
-Modificació circuits Nord i Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i elements excepte
bomba 
-Folrat de tuberies existents i nous circuits fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes suplementaries per a connexions futures

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 4.568,00 4.568,00

1.2 U Subministrament i instal.lació de càrrega de circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
850 850,000circuits tèrmics

850,000 850,000

Total u  ......: 850,000 2,44 2.074,00

1.3 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 891,57 1.783,14

1.4 U Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat amb una capacitat de 400 l, 1980 mm
d'altura, 485 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió. Col·locació del vas d'expansió. Connexió del vas
d'expansió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000expansió sistema de

calefacció
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 677,51 677,51

1.5 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000GRUP BOMBA B102
6 6,000GRUP BOMBA B103

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000 76,68 920,16

1.6 U Subministrament i instal·lació de filtre de cartutx format per cap, bas i cartutx de tela filtrant,
rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h. Inclòs elements de muntatge i demés accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 1,000GRUP B102 
1 1,000GRUP B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 505,06 1.010,12

1.7 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000GRUP BOMBA B102
2 2,000GRUP BOMBA B103
1 1,000AIXETA DE PURGAT

B102
1 1,000AIXETA DE PURGAT

B103
6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 14,88 89,28

1.8 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 38,25 76,50

1.9 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP BOMBA B102
1 1,000GRUP BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 160,87 321,74

1.10 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang de
temperatura de -20 a 110°C, rang de pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega mínima de
13 kPa; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 381,13 762,26

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.11 U Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de
cautxú EPDM i reforçat amb niló,brides acer galvanitzat,pressió màx 10 bars

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000GRUP B102
1 1,000GRUP B103

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 44,97 89,94

1.12 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer
random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,000 16,000TRAM SALA DE

CALDERES FINS A INICI
MUNTANT VERTICAL

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 55,76 892,16

1.13 U Subministrament i muntatge de material elèctric necessari i accessoris instal.lació elèctrica
per la sala de producció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.386,90 5.386,90

1.14 U Subministrament i instal.lació de bomba acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de Grundfos
o similar equivalent,de 5 m3/h a 28 m3/h amb pressi´´o i corva variable de treball dins dels
llindars de projecte,inclou accessoris necessaris perl seu correcte funcionament.Unitat
totalment instal.lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BOMBA B102
1 1,000BOMBA B103

2,000 2,000

2,000 2,0001
Total u  ......: 2,000 7.619,02 15.238,04

1.15 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Gil de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 3



Total m²  ......: 210,000 6,65 1.396,50

1.16 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000 61,80 5.871,00

1.17 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.229,95 2.229,95

1.18 Pa Partida alçada per connexionat dels circuits Nord i Sud de Sant Antoni fins a la realització
del canvi de muntants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 1.081,50 1.081,50

Total pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA : 44.468,70

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIÓ TÈRMICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1.- Planta primera

2.1.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,740 87,480Distribució passadís Sant

Gil Zona Sud
2 46,850 93,700Distribució passadís Sant

Gil Zona Nord
181,180 181,180

Total m  ......: 181,180 32,51 5.890,16

2.1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

GIL NORD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

GIL SUD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 27,24 108,96

2.1.3 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
274,8 274,800

274,800 274,800

Total m  ......: 274,800 20,92 5.748,82

2.1.4 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
194 194,000

194,000 194,000

Total m  ......: 194,000 24,41 4.735,54

2.1.5 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector zona Sant Gil
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

2.1.6 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000B306
1 1,000B303

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.229,62 2.459,24

2.1.7 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
240 240,000

240,000 240,000

Total m²  ......: 240,000 6,65 1.596,00

2.1.8 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 576,80 576,80

2.1.9 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
181,18 181,180

181,180 181,180

Total m  ......: 181,180 42,23 7.651,23

2.1.10 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora MAGNA 50-120
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 2.887,92 5.775,84

Total subcapítol 2.1.- Planta primera: 34.939,14

2.2.- Planta segona

2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,740 87,480Distribució passadís Sant

Gil Zona Sud
2 46,850 93,700Distribució passadís Sant

Gil Zona Nord

181,180 181,180

Total m  ......: 181,180 32,51 5.890,16

2.2.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

GIL NORD
2 2,000VALVULA DE ZONA SANT

GIL SUD
4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 27,24 108,96

2.2.3 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
145,8 145,800

145,800 145,800

Total m  ......: 145,800 20,92 3.050,14

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2.4 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
194 194,000

194,000 194,000

Total m  ......: 194,000 22,11 4.289,34

2.2.5 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector zona Sant Gil
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 396,55 396,55

2.2.6 U Subministrament i instal.lació bomba doble acceleradora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000B307
1 1,000B304

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.229,62 2.459,24

2.2.7 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i
tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de
la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
285 285,000

285,000 285,000

Total m²  ......: 285,000 6,65 1.895,25

2.2.8 U Reconstrucció armari de colectors
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 576,80 576,80

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2.9 M Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de
calefacció, col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a
les unions. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
181,18 181,180

181,180 181,180

Total m  ......: 181,180 42,23 7.651,23

Total subcapítol 2.2.- Planta segona: 26.317,67

2.3.- Recolocació Instal.lacions

2.3.1 U Protecció i desmuntatge de detectors d'incendis de les habitacions i pasadissos de les
plantes 1ª i 2ª

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000PASSADISSOS

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 42,42 339,36

2.3.2 U Recol.locació de ruixadors en sostres d'habitacions i passadissos
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000PASSADISSOS
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 82,24 657,92

2.3.3 U Trasllat del grup en direcció a l'exterior de l'edifici
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Trasllat grup
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 974,50 974,50

2.3.4 M² Demolició de tancament de façana format per fàbrica de blocs de vidre emmotllat de 34 mm
de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 2,500 12,500PARET GRUP

12,500 12,500

Total m²  ......: 12,500 6,08 76,00

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Gil de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 9



2.3.5 M² Execució de fulla interior de tancament de mitgera de 5 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit senzill de gran format amb panell aïllant de poliestirè expandit incorporat,
encadellat, per revestir, 70x50x5x4 cm, rebuda amb una barreja en aigua de goma
d'enganxar de cola preparada i fins un 25% de guix de qualitat B1. Inclús p/p de minves i
ruptures, lligadures, juntes de dilatació, execució de trobades i punts singulars; acabat amb
3 cm de guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran format amb el forjat superior per a
absorbir fletxes.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Rectificació d'irregularitats del forjat acabat. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rematada amb guix en la trobada de la fàbrica de maó de gran format amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 2,500 12,500NOVA PARET
8,000 2,500 20,000PARET REFETA

32,500 32,500

Total m²  ......: 32,500 18,89 613,93

2.3.6 U Subministrament i instal·lació de sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, de
diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una
obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm d'altura, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de nòduls de llana de
roca, de 45 kg/m³ de densitat, recobert per ambdues cares per una capa de 25 mm
d'espessor de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Aplicació del
segellador. Allisat amb espàtula. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000PASGRUP

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 26,29 262,90

2.3.7 U Subministrament i col·locació de porta interior d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x1945
mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament
i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 108,72 217,44

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.3.8 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de
fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre
elles no sigui superior a 3 m. Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de
bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestimient.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en
els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte
els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i
el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de
descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,5 32,500

32,500 32,500

Total m²  ......: 32,500 9,12 296,40

2.3.9 Pa Realització de prova hidràulica de funcionament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total pa  ......: 1,000 480,00 480,00

2.3.10 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
32,5 32,500PARET

28 28,000RUIXADORS
28 28,000DETECTORS

88,500 88,500

Total m²  ......: 88,500 5,83 515,96

Total subcapítol 2.3.- Recolocació Instal.lacions: 4.434,41

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS : 65.691,22

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- Planta primera

3.1.1 U Ventilador TD 250/100 Silent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H125
1 1,000H123
1 1,000H119
1 1,000H117
1 1,000H124
1 1,000H122
1 1,000H120
1 1,000H118
1 1,000H116
1 1,000H114

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 162,07 1.620,70

3.1.2 U Conducte flexible aillat per connexió de sistemes extracció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000H125
8 8,000H123
8 8,000H119
8 8,000H117
8 8,000H124
8 8,000H122
8 8,000H120
8 8,000H118
8 8,000H116
8 8,000H114

80,000 80,000

Total u  ......: 80,000 23,58 1.886,40

3.1.3 U Difusor circular
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H125
1 1,000H123
1 1,000H119
1 1,000H117
1 1,000H124
1 1,000H122
1 1,000H120
1 1,000H118
1 1,000H116
1 1,000H114

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 47,41 474,10

3.1.4 U Comporta antiretorn
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000H125
3 3,000H123
3 3,000H119
3 3,000H117
3 3,000H124
3 3,000H122
3 3,000H120
3 3,000H118
3 3,000H116
3 3,000H114

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 39,00 1.170,00

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.5 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 16,000 144,000COS ASANT GIL

144,000 144,000

Total m  ......: 144,000 15,10 2.174,40

3.1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

Total subcapítol 3.1.- Planta primera: 8.035,60

3.2.- Planta segona

3.2.1 U Ventilador TD 250/100 Silent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H225
1 1,000H223
1 1,000H219
1 1,000H217
1 1,000H224
1 1,000H222
1 1,000H220
1 1,000H218
1 1,000H216
1 1,000H214

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 162,07 1.620,70

3.2.2 U Conducte flexible aillat per connexió de sistemes extracció
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000H225
8 8,000H223
8 8,000H219
8 8,000H217
8 8,000H224
8 8,000H222
8 8,000H220

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
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Pressupost projectede reforma interior de la distribució tèrmica de les instal.lacions de l'edifici de Sant Gil de l'Hotel de Vall de Nuria Pàgina 13



3.2.2 U Conducte flexible aillat per connexió de sistemes extracció (Continuació...)
8 8,000H218
8 8,000H216
8 8,000H214

80,000 80,000

Total u  ......: 80,000 23,58 1.886,40

3.2.3 U Difusor circular
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000H225
1 1,000H223
1 1,000H219
1 1,000H217
1 1,000H224
1 1,000H222
1 1,000H220
1 1,000H218
1 1,000H216
1 1,000H214

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 47,41 474,10

3.2.4 U Comporta antiretorn
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000H225
3 3,000H223
3 3,000H219
3 3,000H217
3 3,000H224
3 3,000H222
3 3,000H220
3 3,000H218
3 3,000H216
3 3,000H214

30,000 30,000

Total u  ......: 30,000 39,00 1.170,00

3.2.5 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 14,000 126,000COS ASANT GIL

126,000 126,000

Total m  ......: 126,000 15,10 1.902,60

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
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3.2.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

Total subcapítol 3.2.- Planta segona: 7.763,80

3.3.- Planta sotacoberta

3.3.1 M Subministrament i muntatge de conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 160
mm de diàmetre exterior, pegat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
230 230,000COS ASANT GIL

230,000 230,000

Total m  ......: 230,000 15,10 3.473,00

3.3.2 U Subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc
frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer
galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada i connectada a la xarxa de conductes.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000COS SANT GIL

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 131,23 1.312,30

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
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3.3.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors
d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element component de la
instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, mampares, particions interiors, sòls
tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs
d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge de la instal·lació i encaixonat i tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs,
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,55 710,00

3.3.4 U Subministrament i muntatge de comporta rectangular per a la regulació del cabal d'aire i la
pressió o per al tancament de conductes en instal·lacions de ventilació amb lamel·les
acoblades en el mateix sentit, de 400x345 mm, lamel·les perfilades de xapa d'acer
galvanitzat, eixos i palanques exteriors d'acer zincat, casquets de plàstic especial,
accionament situat en el costat dret de la comporta. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000COS SANT GIL

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 186,85 1.868,50

Total subcapítol 3.3.- Planta sotacoberta: 7.363,80

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ : 23.163,20

Pressupost parcial nº 3 INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2 U Ampliació YZP419F101 de llicència  de 500 a 2.000 adreces per a novaPro Open.

Total u  ......: 1,000 3.034,36 3.034,36

4.3 U Driver natiu BACnet per novaPro Open

Total u  ......: 1,000 3.000,39 3.000,39

4.4 U Programació i enginyeria d'imatges al sofware existent segons especificacions del projecte.
Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp
a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.)  Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la
instal·lació via internet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no
inclós) o via LAN interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats
d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat,
documentació i característiques tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Total u  ......: 1,000 8.133,59 8.133,59

4.5 U Enginyeria d'imatges al software existent de Sauter segons especificacions del projecte.
Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via internet (connexió per
modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN interna. Visualització
dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència
d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a
l'usuari final.

Total u  ......: 1,000 10.038,27 10.038,27

4.6 U Switch de control
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 486,20 486,20

4.7 U Conversor RS232/485 model SIB-AC200 per a integracions Mod-bus RTU.

Total u  ......: 1,000 202,98 202,98

4.8 U Router LIP-EM201C de comunicació BACnet IP a BACnet MSTP (RS485), amb dos ports
Ethernet i un port COM RS485. Límit 32 esclaus MS/TP (possible ampliar fins a 62 esclaus
MS/TP emprant amplificador RS485, no inclòs). Configuració per pàgina Web. alimentació 24
Vac/Vdc.).

Total u  ......: 1,000 596,03 596,03

4.9 U Cofret Himel o similar per a amplificador de bus BACnet MS/TP compost per: cofret de
polyester aïllant, borns i elements protecció. Totalment cablejat.

Total u  ......: 1,000 213,96 213,96

4.10 U Mòdul d'expansió ref. EY-IO530F001 modu530 de SAUTER per a regulació DDC. Disposa de
8 entrades digital i 8 entrades universals per a estació modu525, alimentació i comunicació
per bus d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

Total u  ......: 1,000 328,61 328,61

4.11 U Mòdul d'expansió ref. EY-IO570F001 modu570 de SAUTER per a regulació DDC. Disposa de
8 entrades universals i 4 sortides 0-10 V per a estació modu525, alimentació i comunicació
per bus d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

Total u  ......: 1,000 357,45 357,45

4.12 U Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001 modu525 família
EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa
de 26 punts d'entrada/sortida ampliable fins a 154. Funcions horari, calendari i històric de
dades. Alim. 230 V

Total u  ......: 1,000 1.609,14 1.609,14

Pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER
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4.13 U Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10
V. Alimentació 24 V

Total u  ......: 9,000 184,50 1.660,50

4.14 U Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC504F001 ECOS504 família
EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a
bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM.
Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V

Total u  ......: 3,000 368,18 1.104,54

4.15 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements
de protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000 493,29 493,29

4.16 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements
de protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000 493,29 493,29

4.17 U Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb
els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements
de protecció. Totalment cablejat a bornes.

Total u  ......: 1,000 642,64 642,64

4.18 U Sonda de temperatura exterior model EGT301F102 de SAUTER, Ni1000, muntatge mural,
rang -35 a 90º C IP65

Total u  ......: 2,000 39,57 79,14

4.19 U Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100
mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2" PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

Total u  ......: 26,000 54,65 1.420,90

4.20 U Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de pressió diferencial model DSDU103F021 de
SAUTER en circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no agressiu amb acer inoxidable. 
Rang 0...2,5 bar. Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar (+) i 15 bar (-), Tª. màx. del fluid 80ºC.
Connexió a procés 1/8"G. Alim. 24V

Total u  ......: 13,000 344,73 4.481,49

4.21 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques:
alimentació 230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda
SIBTP120I inclosa
.

Total u  ......: 1,000 1.111,26 1.111,26

4.22 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH045090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques:
alimentació 230VAC; DN80 ; Qp 45 m3/h ; 225mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda
SIBTP120I inclosa

.

Total u  ......: 1,000 1.239,79 1.239,79

4.23 M Subministrament i instal·lació de cable de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd.
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER
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565 565,000Cablejat de dades
565,000 565,000

Total m  ......: 565,000 1,49 841,85

4.24 M Subministrament i instal·lació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens
(Z). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
452 452,000Cablejat de dades i

sistema de control
452,000 452,000

Total m  ......: 452,000 4,00 1.808,00

4.25 U Subministrament i instal·lació de presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, antivandàlica,
amb graus de protecció IP 40 i IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc, encastada, sense incloure la caixa de
mecanisme. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000QUADRE ZONA SUD
1 1,000QUADRE ZONA NORD
1 1,000QUADRE SALA

CALDERES
1 1,000QUADRE PRINCIPAL

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 26,74 106,96

4.26 M Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
960 960,000Cablejat dades quadres

960,000 960,000

Total m  ......: 960,000 9,53 9.148,80

Total pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER : 52.633,43

Pressupost parcial nº 4 CONTROL SAUTER
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                CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª / 2ª de l’Edifici St. Gil de 
l’hotel Vall de Núria dels FGC    64 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

Pressupost execusió material: 

CAPITOL 1 Producció tèrmica ....................................................................... 46.007,92 

CAPITOL 2 Instal·lació Interior ...................................................................... 106.237,54 

CAPITOL 3 Control Instal·lació ....................................................................... 52.633,43 

 

TOTAL PEM ................................................................................................... 204.878,89€ 

 

13% despeses generals .............................................................................. 26.634,26 

6% benefici industrial  ................................................................................. 12.292,73 

 

SUBTOTAL ................................................................................................... 243.805,88€ 

 

21% IVA ......................................................................................................... 51.199,23 

Pressupost execusió per contracta ............................................................ 295.005,11€ 

 

El pressupost de Reforma Inerior de la Distribució tèrmica de les Instal·lacions de les plantes 1ª/2ª de 

l’Edifici de Sant Gil de l’Hotel de Vall de Nuria del FGC, es de: 

 

#295.005,11€# (Dos-cents noranta-cinc mil cinc euros amb onze cèntims) 

 

 

Ripoll, Desembre de 2021 

 

 L’enginyer industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Joel Clusells i Roca 
        Col·legiat 11935 

        CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL 



Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª / 2ª de l’Edifici St. Gil de 
l’hotel Vall de Núria dels FGC    65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació dePreus 



1 AUX05 u Partida auxiliar per desviar instal.lacions
no previstes en celras

Sense descomposició 1.500,000
3,000 % Costos indirectes 1.500,000 45,000

Total per u ............: 1.545,00
Són MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per u.

2 CAIXVA01 u Caixa de vàlvules d'impulsió i retorn

mo104 1,000 h 17,320 17,32Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 1,000 h 20,330 20,33Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

CAIX01 1,000 u 152,230 152,23Caixa de 2 vàlvules pilotades
PET05 1,000 u 26,630 26,63Petit material per fer la

connexió de les
instal.alcions habitacio

3,000 % Costos indirectes 216,510 6,500

Total per u ............: 223,01
Són DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per u.

3 COLEC01 u Colector planta primera zona nord.Tall de dos
circuits Sud i Nord

Sense descomposició 385,000
3,000 % Costos indirectes 385,000 11,550

Total per u ............: 396,55
Són TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

4 E45177CCR u Subministrament i instal.lació de càrrega de
circuit amb un 30 % del seu volum amb
anticongelant del tipus propilenglicol

Sense descomposició 2,370
3,000 % Costos indirectes 2,370 0,070

Total per u ............: 2,44
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

5 EESP01P2 u Proves hidràuliques colector

Sense descomposició 865,600
3,000 % Costos indirectes 865,600 25,970

Total per u ............: 891,57
Són VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.

6 EEUTRANS01 u Transport de càrregues amb el cremallera

Sense descomposició 60,000
3,000 % Costos indirectes 60,000 1,800

Total per u ............: 61,80
Són SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.
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Núm. Codi U Descripció Total



7 EEV21D00 u Sonda de temperatura EGT346F102L100, de canya
per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de
llautó i rosca R 1/2" PN10, rang -50 a 160ºC
IP62.

BEV21D00 1,000 u 44,400 44,40Sonda de Tª canonada amb
beina EGT346F102L100 de
SAUTER

mo102 0,500 h 17,320 8,66Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 53,060 1,590

Total per u ............: 54,65
Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

8 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior model
EGT301F102 , Ni1000, muntatge mural, rang -35
a 90º C IP65

BEV21E00 1,000 u 17,640 17,64Sonda de Tª exterior model
EGT301F102 de SAUTER

mo102 1,200 h 17,320 20,78Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 38,420 1,150

Total per u ............: 39,57
Són TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per
u.

9 EEV22103 u Transmisor amb sensor ceràmic per a mesura de
pressió diferencial model DSDU103F021 en
circuits HVAC per a líquids gasos i vapor no
agressiu amb acer inoxidable.  Rang 0...2,5
bar. Sortida 0...10Vdc. Pressiómàx. 21 bar
(+) i 15 bar (-), Tª. màx. del fluid 80ºC.
Connexió a procés 1/8"G. Alim. 24V

BEV22103 1,000 u 308,710 308,71Sonda de pressió diferencial
model DSDU103F021 de SAUTER

mo102 1,500 h 17,320 25,98Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 334,690 10,040

Total per u ............: 344,73
Són TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS per u.

10 EEV32501 u Estació de control autònoma modular
programable ref. EY-AS525F001 modu525 família
EY-modulo5 de Regulació DDC bus BACnet i
servidor Web integrat. Disposa de 26 punts
d'entrada/sortida ampliable fins a 154.
Funcions horari, calendari i històric de
dades. Alim. 230 V

BEV32501 1,000 u 1.510,310 1.510,31Estació autònoma modular
EY-AS525F001família modulo5
de Sauter

mo102 3,000 h 17,320 51,96Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.562,270 46,870

Total per u ............: 1.609,14
Són MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per
u.
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11 EEV32502 u Mòdul d'expansió ref. EY-IO530F001 modu530
Per a regulació DDC. Disposa de 8 entrades
digital i 8 entrades universals per a estació
modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

BEV32502 1,000 u 280,070 280,07Mòdul d'expansió EY-IO530F001
família EY-modulo5 de Sauter

mo102 2,250 h 17,320 38,97Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 319,040 9,570

Total per u ............: 328,61
Són TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per u.

12 EEV32503 u Mòdul d'expansió ref. EY-IO570F001 modu570
per a regulació DDC. Disposa de 8 entrades
universals i 4 sortides 0-10 V per a estació
modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

BEV32503 1,000 u 308,070 308,07Mòdul d'expansió EY-IO570F001
família EY-modulo5 de Sauter

mo102 2,250 h 17,320 38,97Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 347,040 10,410

Total per u ............: 357,45
Són TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u.

13 EEV32534 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001
ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
basat en protocol BACnet per a regulació DDC.
Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2
entrades de Ni/PT10002, 3 sortides digitals
de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24
V

BEV32534 1,000 u 140,160 140,16Mòdul remot d'expansió
EY-EM511F001 d'ecos50x de
Sauter

mo102 2,250 h 17,320 38,97Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 179,130 5,370

Total per u ............: 184,50
Són CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per u.

14 EEV32567 u Estació de control autònoma compacte
programable ref. EY-RC504F001 ECOS504 família
EY-modulo5 de amb capacitat de regulació i
control autònom, doble connexió a bus
BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Funcions
horari, calendari i històric de dades. Alim.
24 V

BEV32567 1,000 u 314,160 314,16Estació autònoma compacte
EY-RC504F001 BACnet/IP de
SAUTER

mo102 2,500 h 17,320 43,30Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 357,460 10,720

Total per u ............: 368,18
Són TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per u.
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15 EEV32I10 u Router LIP-EM201C de comunicació BACnet IP a
BACnet MSTP (RS485), amb dos ports Ethernet i
un port COM RS485. Límit 32 esclaus MS/TP
(possible ampliar fins a 62 esclaus MS/TP
emprant amplificador RS485, no inclòs).
Configuració per pàgina Web. alimentació 24
Vac/Vdc.).

BEV32I10 1,000 u 578,670 578,67Router EY-GB500F501 de
comunicació BACnet IP a
BACnet MSTP

3,000 % Costos indirectes 578,670 17,360

Total per u ............: 596,03
Són CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS
per u.

16 EEV32I16 u Conversor RS232/485 model SIB-AC200 per a
integracions Mod-bus RTU.

BEV32I16 1,000 u 197,070 197,07Conversor RS232/485 SIB-AC200
3,000 % Costos indirectes 197,070 5,910

Total per u ............: 202,98
Són DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

17 EEV5C029 u Driver natiu BACnet per novaPro Open

BEV5C029 1,000 u 2.913,000 2.913,00Driver YZP416F311 de Sauter
3,000 % Costos indirectes 2.913,000 87,390

Total per u ............: 3.000,39
Són TRES MIL EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

18 EEV5C033 u Ampliació YZP419F101 de llicència  de 500 a
2.000 adreces per a novaPro Open.

BEV5C033 1,000 u 2.945,980 2.945,98Ampliació llicència
YZP419F101 de 500 a 2.000
punts nP Open

3,000 % Costos indirectes 2.945,980 88,380

Total per u ............: 3.034,36
Són TRES MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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19 EEV5C0X5 u Programació i enginyeria d'imatges al sofware
existent segons especificacions del projecte.
Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes.
Comprovació del connexiónat dels elements de
camp a l'estació i creació del full de
proves. Comprovació dels equips de camp
(sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) 
Edició de pàgines web per a la supervisió
remota de la instal·lació via internet
(connexió per modem analògic o GSM, router
DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN interna.
Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de
tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes
de connexionat, documentació i
característiques tècniques del
Sistema.Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari
final.

BEV5C0X5 1,000 u 7.896,690 7.896,69Programació i Enginyeria nova
Pro Open de SAUTER

3,000 % Costos indirectes 7.896,690 236,900

Total per u ............: 8.133,59
Són VUIT MIL CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.

20 EEV5C0X6 u Enginyeria d'imatges al software existent de
Sauter segons especificacions del projecte.
Edició de pàgines web per a la supervisió
remota de la instal·lació via internet
(connexió per modem analògic o GSM, router
DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN interna.
Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de
tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes
de connexionat, documentació i
característiques tècniques del
Sistema.Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari
final.

BEV5C0X6 1,000 u 9.745,890 9.745,89Enginyeria nova Pro Open de
SAUTER

3,000 % Costos indirectes 9.745,890 292,380

Total per u ............: 10.038,27
Són DEU MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 5

Núm. Codi U Descripció Total



21 EEVGM053 u Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16
SIBH025090G per a calefacció amb calculador
electrònic S2-H i sortida per polsos amb les
següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ;
100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

BEVGM053 1,000 UN 1.073,690 1.073,69Comptador energia AC Qp
25m3/h S23HHE90250TP1PO de
SAUTER

mo102 0,300 h 17,320 5,20Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.078,890 32,370

Total per u ............: 1.111,26
Són MIL CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
u.

22 EEVGM054 u Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16
SIBH045090G per a calefacció amb calculador
electrònic S2-H i sortida per polsos amb les
següents característiques: alimentació
230VAC; DN80 ; Qp 45 m3/h ; 225mm ; tornada ;
100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa

.

BEVGM054 1,000 UN 1.195,020 1.195,02Comptador energia AC Qp
45m3/h S23HHE90450TP1PO de
SAUTER

mo102 0,500 h 17,320 8,66Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.203,680 36,110

Total per u ............: 1.239,79
Són MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS per u.

23 EEVZ10020 u Cofret Himel o similar per a amplificador de
bus BACnet MS/TP compost per: cofret de
polyester aïllant, borns i elements
protecció. Totalment cablejat.

BEVZ1020 1,000 UN 201,670 201,67Cofret de control per Fan
coil per amplificador de bus
MS/TP

mo102 0,350 h 17,320 6,06Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 207,730 6,230

Total per u ............: 213,96
Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

24 EEVZ1K11 u Quadre elèctric per a estació/ns de control
compost per: armari metálic Himel o similar,
amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca , base endoll, bornes
i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes.

BEVZ1K11 1,000 u 520,000 520,00Quadre de control SIB-CE652
SALA CALDERES

mo102 6,000 h 17,320 103,92Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 623,920 18,720

Total per u ............: 642,64
Són SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.
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25 EEVZ1K12 u Quadre elèctric per a estació/ns de control
compost per: armari metálic Himel o similar,
amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca , base endoll, bornes
i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes.

BEVZ1K12 1,000 u 375,000 375,00Quadre de control SIB-CE652
COL·LECTORS ZONA NORD

mo102 6,000 h 17,320 103,92Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 478,920 14,370

Total per u ............: 493,29
Són QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per u.

26 EEVZ1K13 u Quadre elèctric per a estació/ns de control
compost per: armari metálic Himel o similar,
amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca , base endoll, bornes
i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes.

BEVZ1K13 1,000 u 375,000 375,00Quadre de control SIB-CE652
COL·LECTORS ZONA SUB

mo102 6,000 h 17,320 103,92Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 478,920 14,370

Total per u ............: 493,29
Són QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per u.

27 ENLBOMB102 u Subministrament i instal.lació de bomba
acceleradora tipus MAGNA 1D 100-120 de
Grundfos o similar equivalent,de 5 m3/h a 28
m3/h amb pressi´´o i corva variable de
treball dins dels llindars de projecte,inclou
accessoris necessaris perl seu correcte
funcionament.Unitat totalment instal.lada

B102 1,000 u 7.165,000 7.165,00Bomba MAGNA 1D 100-120
mo005 5,000 h 20,330 101,65Oficial 1ª instal·lador de

climatització.
mo104 5,000 h 17,320 86,60Ajudant instal·lador de

climatització.
mt35cun040ab 8,000 m 0,400 3,20Cable unipolar H07V-K amb

conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mo003 2,000 h 20,330 40,66Oficial 1ª electricista.
3,000 % Costos indirectes 7.397,110 221,910

Total per u ............: 7.619,02
Són SET MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per u.
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28 ENLBOMB303 u Subministrament i instal.lació bomba doble
acceleradora

mo104 3,000 h 17,320 51,96Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 3,000 h 20,330 60,99Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mt35cun040ab 3,000 m 0,400 1,20Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

BOMBA300 1,000 U 1.039,000 1.039,00Bomba acceleradora MAGNA
32-80 F

mo003 2,000 h 20,330 40,66Oficial 1ª electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.193,810 35,810

Total per u ............: 1.229,62
Són MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

29 ENLBOMB400 u Subministrament i instal.lació bomba doble
acceleradora MAGNA 50-120

mo104 3,000 h 17,320 51,96Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 3,000 h 20,330 60,99Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mt35cun040ab 3,000 m 0,400 1,20Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

BOMBA400 1,000 u 2.649,000 2.649,00Bomba Grndfos MAGNA 50-120
mo003 2,000 h 20,330 40,66Oficial 1ª electricista.

3,000 % Costos indirectes 2.803,810 84,110

Total per u ............: 2.887,92
Són DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.

30 FANJAG01 u Fancoil de peu JAGA en color a escollir

mo104 0,880 h 17,320 15,24Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 0,880 h 20,330 17,89Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

FANBRISE06 1,000 u 1.512,400 1.512,40Fancoil Brise de Jaga 06 en
color de coberta a escollir

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

3,000 % Costos indirectes 1.549,130 46,470

Total per u ............: 1.595,60
Són MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS per u.
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31 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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32 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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33 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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34 IAF070 m Subministrament i instal·lació de cable de 2
parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina
exterior lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd. Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40mto110b 1,000 m 0,770 0,77Cable de 2 parells (2x2x0,51
mm), reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar
de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior
lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos
corrosius de 4 mm de diàmetre
de color verd.

mo001 0,017 h 20,760 0,35Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,017 h 17,710 0,30Ajudant instal·lador de
telecomunicacions.

% 2,000 % 1,420 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,450 0,040

Total per m ............: 1,49
Són U EURO AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.

35 IBY505 m Subministrament i instal·lació de cable bus
de comunicacions, de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització.

mt42dai750a 1,000 m 7,000 7,00Cable bus de comunicacions,
de mànega sense apantallar,
de 2 fils, de 1 mm² de secció
per fil, sense polaritat.

mo005 0,055 h 20,330 1,12Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,055 h 17,320 0,95Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 9,070 0,18Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,250 0,280

Total per m ............: 9,53
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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36 ICS010b m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 11,680 0,78Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,940 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,560 0,950

Total per m ............: 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.
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37 ICS010f m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 11,680 0,78Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 20,330 2,68Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 17,320 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,940 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,560 0,950

Total per m ............: 32,51
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.
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38 ICS010j m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polipropilè
copolímer random/alumini/polipropilè
copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior, PN=20 atm i 10,4 mm de
gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Inclosos accessoris de muntatge

mt37toa401h 1,000 U 1,220 1,22Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè
copolímer random
(PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior.

mt37toa111he 1,000 m 30,730 30,73Tub multicapa de polipropilè
copolímer
random/alumini/polipropilè
copolímer random
(PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de
diàmetre exterior, PN=20 atm
i 10,4 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055ln 1,000 m 13,920 13,92Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
77 mm de diàmetre interior i
30 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,137 l 11,680 1,60Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,149 h 20,330 3,03Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,149 h 17,320 2,58Ajudant calefactor.
% 2,000 % 53,080 1,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 54,140 1,620

Total per m ............: 55,76
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
per m.
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39 ICS040 U Subministrament i instal·lació de got
d'expansió tancat amb una capacitat de 400 l,
1980 mm d'altura, 485 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2" de diàmetre i 10 bar de
pressió, inclòs manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del vas d'expansió.
Col·locació del vas d'expansió. Connexió del
vas d'expansió a la xarxa de distribució.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38vex010u 1,000 U 582,000 582,00Got d'expansió tancat amb una
capacitat de 400 l, 1980 mm
d'altura, 485 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2" de
diàmetre i 10 bar de pressió.

mt42www040 1,000 U 11,000 11,00Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mo004 1,378 h 20,330 28,01Oficial 1ª calefactor.
mo103 1,378 h 17,320 23,87Ajudant calefactor.
% 2,000 % 644,880 12,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 657,780 19,730

Total per U ............: 677,51
Són SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS per U.

40 ICS075c U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,930 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,450 0,790

Total per U ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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41 ICS075f U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,930 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,450 0,790

Total per U ............: 27,24
Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.

42 ICS075h U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010h 1,000 U 68,630 68,63Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 72,990 1,46Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 74,450 2,230

Total per U ............: 76,68
Són SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
U.
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43 ICS075i U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010d 1,000 U 9,810 9,81Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 14,170 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,450 0,430

Total per U ............: 14,88
Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

44 ICS075j U Subministrament i instal·lació de vàlvula de
retenció de llautó per roscar de 2 1/2";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svr010g 1,000 U 32,050 32,05Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 2 1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 36,410 0,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,140 1,110

Total per U ............: 38,25
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
U.
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45 ICS075k U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'equilibrat dinàmic de fosa de ferro GGG-40
amb juntes d'EPDM, de 65 mm, connexions
embridades, amb cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a 110°C, rang de
pressió de 13 a 600 kPa, pèrdua de càrrega
mínima de 13 kPa; inclòs elements de muntatge
i demés accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svq010n 1,000 U 358,410 358,41Vàlvula d'equilibrat dinàmic
de fosa de ferro GGG-40 amb
juntes de EPDM, de 65 mm,
connexions embridades, amb
cartutx metàl·lic, PN25, rang
de temperatura de -20 a
110°C, rang de pressió de 13
a 600 kPa, pèrdua de càrrega
mínima de 13 kPa.

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 20,330 2,24Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 17,320 1,91Ajudant calefactor.
% 2,000 % 362,770 7,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 370,030 11,100

Total per U ............: 381,13
Són TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
per U.

46 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable
multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de
halògens (Z). Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus Pàgina 19

Núm. Codi U Descripció Total



mt35cun090c 1,000 m 3,160 3,16Cable multipolar H07ZZ-F
(AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z) i coberta de
compost reticulat a base de
poliolefina lliure de
halògens (Z). Segons UNE-EN
50525-3-21.

mo003 0,017 h 20,330 0,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 17,320 0,29Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,800 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,880 0,120

Total per m ............: 4,00
Són QUATRE EUROS per m.

47 IEM117 U Subministrament i instal·lació de presa
simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP,
antivandàlica, amb graus de protecció IP 40 i
IK 07, gamma mitja, amb tapa, de color blanc
i marc embellidor per a un element, de color
blanc, encastada, sense incloure la caixa de
mecanisme. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt33gmg710a 1,000 U 11,490 11,49Presa simple, RJ-45 categoria
5e U/UTP, antivandàlica, amb
graus de protecció IP 40 i IK
07, segons IEC 60439, per a
encastar, gamma mitja.

mt33gmg715a 1,000 U 2,280 2,28Tapa antivandàlica, amb graus
de protecció IP 40 i IK 07,
segons IEC 60439 per a presa
simple, gamma mitja, de color
blanc.

mt33gmg960a 1,000 U 6,540 6,54Marc embellidor antivandàlic,
amb graus de protecció IP 40
i IK 07, segons IEC 60439,
per a un element, gamma
mitja, de color blanc.

mo003 0,253 h 20,330 5,14Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 25,450 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,960 0,780

Total per U ............: 26,74
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per
U.
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48 IEX105 U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

49 IEX105b U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 21

Núm. Codi U Descripció Total



50 IFT020 U Subministrament i instal·lació de filtre de
cartutx format per cap, bas i cartutx de tela
filtrant, rosca de 2 1/2", cabal de 25 m³/h.
Inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
filtre. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37eqt010Mg 1,000 U 438,810 438,81Filtre de cartutx format per
cap, bas i cartutx de tela
filtrant, rosca de 2 1/2",
cabal de 25 m³/h.

mt37www010 1,000 U 1,400 1,40Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 1,079 h 20,330 21,94Oficial 1ª lampista.
mo107 0,539 h 17,320 9,34Ajudant lampista.
% 4,000 % 471,490 18,86Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 490,350 14,710

Total per U ............: 505,06
Són CINC-CENTS CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.

51 IOJ003 U Subministrament i instal·lació de sistema de
segellat de pas de cables amb aïllament, de
diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en
mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una
obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm
d'altura, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI
120, format per material de reomplert de
nòduls de llana de roca, de 45 kg/m³ de
densitat, recobert per ambdues cares per una
capa de 25 mm d'espessor de massilla
intumescent amb propietats ignífugues, color
gris antracita.
Inclou: Neteja i preparació del parament.
Inserció del material de reomplert. Aplicació
del segellador. Allisat amb espàtula. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16lra011a 0,022 kg 2,420 0,05Nòduls de llana de roca, de
45 kg/m³ de densitat, per a
reompliment de clivelles i
junts.

mt41phi040a 1,611 U 12,260 19,75Cartutx de 310 ml de massilla
intumescent amb propietats
ignífugues, color gris
antracita, per a segellat de
junts i obertures.

mo113 0,329 h 15,880 5,22Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,020 0,50Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 25,520 0,770

Total per U ............: 26,29
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U.

52 IOT022 U Subministrament i instal·lació de pressòstat
de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a
12,1 bar, per a una pressió màxima de treball
de 17,2 bar. Inclús tub protector i cables
elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs.
Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de
l'element. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pag010a 1,000 U 124,130 124,13Pressòstat de supervisió
d'alta i baixa pressió amb
dos contactes NA/NC, rang de
regulació de 0,7 a 12,1 bar,
per a una pressió màxima de
treball de 17,2 bar.

mt35aia090ma 5,000 m 0,850 4,25Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun020a 10,000 m 0,410 4,10Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

mo008 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª lampista.
mo107 0,274 h 17,320 4,75Ajudant lampista.
mo003 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª electricista.
mo102 0,274 h 17,320 4,75Ajudant electricista.
% 2,000 % 153,120 3,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 156,180 4,690

Total per U ............: 160,87
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
per U.
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53 KGYU020 u Subministrament i muntatge de material
elèctric necessari i accessoris instal.lació
elèctrica per la sala de producció

Sense descomposició 5.230,000
3,000 % Costos indirectes 5.230,000 156,900

Total per u ............: 5.386,90
Són CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS per u.

54 KGYU030 u Cablejat i connexinat elements
electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part
de potència i maniobra

Sense descomposició 241,000
3,000 % Costos indirectes 241,000 7,230

Total per u ............: 248,23
Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS per u.

55 LEG001 u Legalització i taxes

Sense descomposició 2.165,000
3,000 % Costos indirectes 2.165,000 64,950

Total per u ............: 2.229,95
Són DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.

56 MAN003 u Maniguet de connexió antivibratori d'EPDM amb
brides de diàmetre nomial 65 mm,cos de cautxú
EPDM i reforçat amb niló,brides acer
galvanitzat,pressió màx 10 bars

Sense descomposició 43,660
3,000 % Costos indirectes 43,660 1,310

Total per u ............: 44,97
Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per u.

57 MODIFCOL04 u Modificació dels col.lectors d'impulsió i de
retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2
1/2"
-Modificació circuits Nord i
Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i
elements excepte bomba 
-Folrat de tuberies existents i nous circuits
fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes
suplementaries per a connexions futures

Sense descomposició 4.434,951
3,000 % Costos indirectes 4.434,951 133,049

Total per u ............: 4.568,00
Són QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS per
u.
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58 NAA010e m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre
interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 11,680 0,58Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,130 h 20,330 2,64Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,130 h 17,340 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,000 1,230

Total per m ............: 42,23
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m.

59 NAA010f m Subministrament i col·locació d'aïllament
tèrmic de canonada en instal·lació interior
de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de
+40°C a +60°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre
interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport,
replanteig i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de les
canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.
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mt17coe110 0,050 l 11,680 0,58Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,130 h 20,330 2,64Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,130 h 17,340 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 40,200 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 41,000 1,230

Total per m ............: 42,23
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
m.

60 PROVRUIX01 pa Realització de prova hidràulica de
funcionament

Sense descomposició 466,019
3,000 % Costos indirectes 466,019 13,981

Total per pa ............: 480,00
Són QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS per pa.

61 REC012 u Reconstrucció armari de colectors

Sense descomposició 560,000
3,000 % Costos indirectes 560,000 16,800

Total per u ............: 576,80
Són CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.

62 RECOLDET01 u Protecció i desmuntatge de detectors
d'incendis de les habitacions i pasadissos de
les plantes 1ª i 2ª

mo104 1,500 h 17,320 25,98Ajudant instal·lador de
climatització.

Petmaterial 1,000 u 15,200 15,20Petit material
3,000 % Costos indirectes 41,180 1,240

Total per u ............: 42,42
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

63 RECOLRUIX… u Recol.locació de ruixadors en sostres
d'habitacions i passadissos

mo104 2,000 h 17,320 34,64Ajudant instal·lador de
climatització.

PETITRUIX01 1,000 u 45,200 45,20Material de connexió per
recolocar ruixadors

3,000 % Costos indirectes 79,840 2,400

Total per u ............: 82,24
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per u.
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64 RTF005 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una
altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista T 24, amb sola
de 24 mm d'amplària, d'acer galvanitzat,
color blanc, comprenent perfils primaris i
secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PANELLS:
panells acústics autoportantes de llana de
roca, compostos per mòduls de 600x600x15 mm,
acabat llis color blanc amb cantell recte.
Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama
modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils
primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris
de la trama. Tall dels panells. Col·locació
dels panells. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.

mt16pag010a 1,020 m² 9,230 9,41Panell acústic autoportant de
llana mineral, de resistència
tèrmica 0,4 m²K/W, Euroclasse
A1 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, compost per
mòduls de 600x600x15 mm,
acabat llis color blanc amb
cantell recte per a
perfileria vista T 24.

mt12fpg040ij 0,700 m 0,670 0,47Perfil primari T 24
24x38x3700 mm, color blanc,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

mt12fpg040la 1,500 m 0,670 1,01Perfil secundari T 24
24x38x600 mm, color blanc,
d'acer galvanitzat, segons
UNE-EN 13964.

mt12fpg030hk 0,400 m 0,500 0,20Perfil angular 24/24/3000 mm,
color blanc, d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN
13964.

mt12fac020b 2,000 U 0,330 0,66Barra metàl·lica d'acer
galvanitzat de 6 mm de
diàmetre.

mt12fac050 1,000 U 1,640 1,64Accessoris per a la
instal·lació de falsos
sostres registrables.

mo015 0,223 h 21,680 4,83Oficial 1ª muntador de falsos
sostres.

mo082 0,223 h 18,500 4,13Ajudant muntador de falsos
sostres.

% 2,000 % 22,350 0,45Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,800 0,680

Total per m² ............: 23,48
Són VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².
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65 SWIT01 u Switch de control

EEV32552 1,000 u 316,160 316,16Switch industrial per a
Ethernet -ISW-801T

mo102 9,000 h 17,320 155,88Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 472,040 14,160

Total per u ............: 486,20
Són QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT
CÈNTIMS per u.

66 TERM015 u Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i
control de temperatura digital

mo104 1,000 h 17,320 17,32Ajudant instal·lador de
climatització.

mo103 1,000 h 17,320 17,32Ajudant calefactor.
TERM03 1,000 u 152,320 152,32Termostat per habitació

fancoil
3,000 % Costos indirectes 186,960 5,610

Total per u ............: 192,57
Són CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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E.Entitat pròpia 
 



                CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª / 2ª de l’Edifici St. Gil de 
l’hotel Vall de Núria dels FGC    95 

Manual d’Ús i Manteniment Instal·lacions 
 

A. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANIOBRA I FUNCIONAMENT 
 

- La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que 

han  estat projectades, havent-se d’utilitzar únicament per tal fi. 

- Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment 

(avaria, revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica. 

- No es realitzaran modificacions de la instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador 

especialitzat i les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la 

reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 

- Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de 

diagrames esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin 

servei, número i característiques dels mateixos. 

- El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en 

les instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors- mantenidors competents i 

autoritzats. S’ha de disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses 

instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici. 

- Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del 

manteniment deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de la instal·lació, els 

defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció. 

- El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de 

manteniment i de la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció 

oficial. 

- Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les 

zones a les que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e 

identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de 

registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de la instal·lació. 

- En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o 

instal·ladora. 
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1. CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. 
 

1.1.1 CALDERES 

ÚS 

Precaucions 

- S'evitaran les agressions contra les calderes. 

- Es comprovarà que les flames del cremador siguin de color blavós i la total absència 

d'olors. 

- Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la 

determinada en l'engegada. 

 

Prescripcions 

- L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte 

del mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició 

de qualsevol anomalia. 

- Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de 

realitzar-la un professional qualificat. 

- La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa 

autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que 

l'usuari únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els 

seus elements. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

Prohibicions 

- No s'omplirà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 

- No es manipularan parts interiors dels subministraments de gasi, cremador, electricitat 

ni de les centraletes de programació. 

- No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

- No es posarà en marxa la instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del 

circuit, procedint al seu ompliment si es insuficient. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

Cada any: 
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- Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, assegurant-

se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que els accessoris de 

control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon funcionament. 

 

Pel professional qualificat 

Cada any: 

- Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

 

1.1.2 SISTEMES D’EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 

ÚS 

Precaucions 

- Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 

confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmòsfera. 

 

Prescripcions 

- Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent 

per a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, 

potències d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 

- L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 

conductes i els seus elements. 

- L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies 

com fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 

- Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 

servei. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

Prohibicions 

- No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 

- No es connectaran els conductes d'evacuació de fums i gasos amb els de ventilació 

forçada. 

 

MANTENIMENT 

Pel professional qualificat 

Cada any: 
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- Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 

estàtiques i barrets. 

- Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 

 

Cada 5 anys: 

-Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 

 

1.1.3 EMISSORS PER AIGUA PER A CLIMATITZACIÓ 

 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per l'entrada d'aire. En qualsevol cas, es aconsellable, tant per la marxa 

normal dels aparells com per les anomalies que puguin presentar-se, consultar les 

instruccions d'us entregades a la compra dels aparells. 

- Qualsevol manipulació ha de fer-se per personal qualificat, salvat per els comandaments 

del frontal. 

 

Prescripcions 

- Tota modificació a la instal·lació o en les seves condicions d'ús -ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici es portarà a terme previ estudi realitzat per un 

tècnic competent. 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o Han de purgar-se davant una caiguda anòmala de temperatura. 

- Purgadors de radiadors: 

o Cada purgador ha de muntar-se amb les seves peces especials. 

 

Prohibicions 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o No s'han de tapar ni cobrir parcialment. 

o No es deu carregar sobre ells cap tipus de pes. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Radiadors de ferro fos i xapa acer: 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació en la instal·lació. 
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o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

o Les labors de pintat es faran en fred. 

- Purgadors de radiadors: 

o Inspecció visual de fuites i comprovació del tancament total. 

o Purgat cada vegada que es noti una caiguda anòmala de temperatura. 

o Amb radiadors d'alumini es purgarà cada setmana en les dues primeres 

temporades de calefacció. 

- Radiadors d'alumini: 

o Purgat setmanal en el primer any per evitar l'acumulació de gasos generats per 

el radiador. 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació a la instal·lació. 

o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per personal 

qualificat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 2 anys es portarà a terme per un tècnic competent una revisió complerta de la 

instal·lació i del circuit de radiadors. 

 

1.1.4 AIGUA CALENTA 

 

ÚS 

Precaucions 

- Llegir atentament les instruccions d'ús lliurades amb la compra dels aparells. 

- Tenir sempre ventilat el lloc a on funcioni un escalfador de gas. 

- Comprovar que els conductes d'evacuació de fums i gasos estan correctament instal·lats. 

- En absències prolongades i també durant la nit, tancar el regulador de gas. 

- Impedir que els nens manipulin els aparells o les aixetes de gas. 

 

Prescripcions 

- Si es detectés olor a gas, deuran tenir-se en compte el següent: 

o Tancar immediatament el regulador del gas. 

o No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics. 

o Ventilar el local. 

o Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 
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- Si s'observés que no es produeix la correcta combustió del escalfador de gas (flama 

blavosa i estable), avisar al servei d'avaries de la empresa subministradora. 

 

Prohibicions 

- No manipular les parts interiors dels subministraments de gas. 

- No modificar les ventilacions dels recintes a on s'ubiquin. 

- No situar mai tombades les bombones de gas; aquestes han de mantenir-se sempre en 

posició vertical. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Els elements i equips de la instal·lació sols seran manipulats per el personal del servei 

tècnic de la empresa subministradora. 

- L'usuari únicament realitzarà les següents operacions de manteniment: 

o Escalfador instantani de gas: 

 Cada sis mesos es comprovarà el correcte funcionament de 

l'evacuació de gasos cremats a l’exterior, així com que la ventilació es 

realitza adequadament. 

 Una vegada a l'any es comprovarà l'encesa i posada en funcionament 

del escalfador i els valors límit mínims i màxims de pressió en el mateix. 

 Una vegada a l'any es comprovarà el funcionament i estanquitat de la 

clau d'aïllament de gasos, així com les demés de la resta de circuits 

hidràulics. 

 Cada cinc anys es netejaran i arreglaran (en el seu cas) els elements 

susceptibles de major deteriorament del escalfador. 

o Escalfador acumulador elèctric: 

 Cada sis mesos es comprovarà l'absència de fuites i condensacions, 

punts de corrosió, traspues, etc. 

 Cada sis mesos es comprovaran els elements de connexió, regulació i 

control: aïllament Elèctric, resistència i termòstat, vàlvula de seguretat i 

buidat, ànode de sacrifici (si existeix), etc. 

 Cada any es comprovarà que la temperatura de sortida del aigua no 

sobrepassi els 65°C. Cas de apreciar-se alguna anomalia per part de 

l'usuari, deurà avisar-se al servei tècnic de l'empresa Subministradora per 

que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti las mesures 

oportunes. 
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Pel professional qualificat 

- Quan l'usuari precisi realitzar alguna modificació que alteri el funcionament de la 

instal·lació, demanarà una autorització a la empresa subministradora i utilitzarà els serveis 

d'un instal·lador autoritzat, que estendrà un certificat del treball realitzat. 

- Es comprovarà periòdicament la instal·lació del escalfador a gas per part del servei 

tècnic de l'empresa subministradora, que revisarà la instal·lació, realitzant les proves de 

servei i substituint els tubs flexibles quan estiguin deteriorats i, en tot cas, sempre abans de 

la data de caducitat. 

- Cada quatre anys, es portarà a terme a la revisió d'aparells exclusius per a la producció 

de agua calenta sanitària de potència tèrmica nominal 25,7 kW. 

 

1.1.5 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per entrada de aire. 

- La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i 

s'aturarà desprès d'apagada aquesta. 

- Es comprovarà que els interruptors magneto tèrmics i diferencials mantenen protegida la 

instal·lació i que queda totalment aturada i desconnectada amb la manipulació de 

l'interruptor de tall. 

 

Prescripcions 

- Es vigilarà el nivell d'ompliment del circuit de calefacció, reblin-lo quan fos necessari, 

preferiblement amb caldera de fred. 

- Si s'observés que els rebliments de la instal·lació es tenen que realitzar amb alguna 

freqüència, es deurà avisar a l'empresa o instal·lador autoritzat que esmeni la fuita. 

 

Prohibicions 

- No utilitzar les canonades de l estesa de calefacció altres conductes metàl·lics sota cap 

concepte com connexió de terra. 

- No manipular cap element de la instal·lació: superfície, claus, vàlvules, etc. 

- No modificar les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació original, salvat 

amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent. 

 

MANTENIMENT 
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Per l'usuari 

- El manteniment haurà de ser realitzat per personal qualificat de l'empresa responsable, de 

manera que l'usuari únicament haurà d'inspeccionar la instal·lació per a trobar possibles 

fuites. A més a més, haurà de realitzar una inspecció visual periòdica dels sistemes de 

conducció i comprovarà la falta de humitats i fuites en: 

o canonada, aïllament i sistema d'emplenat del circuit primari. 

o canonada i aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Diàriament es comprovarà, mitjançant inspecció visual, la temperatura del termòmetre 

del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Davant qualsevol anomalia, ha de donar avis a la empresa subministradora. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 

autoritzat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 3 mesos, es buidarà l'aire de l'ampolla del purgador manual. 

- Cada 3 meses, se realizarà el purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del 

dipòsit acumulador solar. 

- Es realitzarà per part de personal qualificat el manteniment de tots els components de la 

instal·lació seguint les instruccions del fabricant, el que compren els següents treballs: 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal ≤70 kW: 

 Cada any: 

 Revisió del vas d'expansió. 

 Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

 Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

 Cada any: 

 Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies. 

 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

 Dos cops a l'any, una a l'inici de la temporada i un altra a la meitat del 

període d'ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos 

entre ambdues: 

 Revisió i neteja de filtres d'aigua. 

 Revisió del sistema de control automàtic. 

 Cada mes: 
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 Neteja del cremador de la caldera. 

 Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i 

caldera. 

 

2. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

2.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 

ÚS 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'arqueta o en el seu entorn tindrà molt en compte a aquesta 

per a no danyar-la: vigilant on es fan trepants (per a no perforar l'arqueta ni les canalitzacions), 

no realitzant abocaments agressius sobre ella, no forçant-la ni copejant-la evitant trencaments 

de les canalitzacions o de les seves juntes i no realitzant traçats d'altres instal·lacions prop 

d'elles. 

Al abandonar durant un llarg període l'edifici, es comunicarà a la companyia subministradora 

pel seu tancament. 

 

Prescripcions  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 

- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser  manipulats únicament pel personal del 

servei tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau de l'escomesa com de qualsevol altra clau que, formant part 

de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  

- Es prohibirà l'accés a la instal·lació de GLP (gasos liquats del petroli) a persones que no es 

trobin autoritzades expressament per això. 
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- Es prohibirà tenir material combustible, tant en l'estació de GLP com en la d'estacionament 

del camió cisterna. 

- No es manipularà ni modificarà l'aixeta de connexió de servei de gas. 

- No es tancaran els forats de ventilació de l'armari o local on s'allotja el regulador. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

 

MANTENIMENT  

Pel professional qualificat 

Cada 2 anys: 

- Comprovació mitjançant escuma sabonosa de l'estanquitat de la clau d'escomesa, tant 

oberta com tancada, reposant-la en cas de deficiència o ruptura. 

 

Cada 5 anys: 

- En cas d'existir en la instal·lació un regulador de pressió, comprovació de que la pressió de 

sortida de tanca a cabal nul i la estanqueïtat a la pressió de servei de la xarxa són correctes, 

reposant-ho en cas de funcionament deficient. 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en 

poder de l'usuari. 

 

2.1.2 COMPTADORS  

 

Ús 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'entorn del comptador tindrà molt en compte a aquest per a 

no danyar-lo i prèviament es tallaran les claus de passada que antecedeixen al mateix. No es 

realitzaran abocaments agressius sobre ell, no es forçarà ni copejarà, evitant trencaments del 

comptador o de les seves juntes i no es realitzaran traçats d'altres instal·lacions prop d'ell. 

 

Prescripció  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 

- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser manipulat només pel personal del servei 

tècnic de l’empresa subministradora. 
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- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau dels comptadors com de qualsevol altra clau que, formant 

part de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  

- No es tancaran els buits de ventilació de l'armari o local on s'allotja el comptador 

- No es manipularà ni modificarà el comptador de gas. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

 

Manteniment 

Pel professional qualificat 

Cada 5 anys: 

Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en poder 

de l'usuari. 

 

2.1.3 CONDUCCIONS  

ÚS 

Precaucions 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves 

condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al 

catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien 

comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

Prescripcions  

- L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació dels muntants, de 

forma que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de la instal·lació, mitjançant 

un símbol i/o número específic. 
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- Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de 

contar amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que 

puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta 

d'equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

- No es fixarà cap tipus d'element a la instal·lació. 

 

2.1.4 DETECCIÓ I ALARMA   

ÚS 

Precaucions 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals d'alarma de 

gas. 

 

Prescripcions  

- Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà 

de realitzar un estudi previ. 

- L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels 

aparells i equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

Manteniment 

Per l’usuari  

Cada 6 mesos: 

- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). 
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- Substitució de pilots i/o fusibles defectuosos. 

- Manteniment d'acumuladors i neteja de borns. 

Pel professional qualificat   

Cada any: 

- Verificació integral de la instal·lació i neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

- Verificació de les unions cargolades o soldades. 

- Neteja i regulació dels relés. 

- Regulació de les tensions e intensitats. 

- Verificació dels equips de transmissió d'alarma. 

- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

2. MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

3.1.1 B.1. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU  

 

A continuació es presenta una taula a mode de resum de les diferents operacions de manteniment 

preventiu que s’hauran de portar a terme  la periodicitat dels quals bé regida  segons la taula 3.1 de la 

IT3 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 

 

Operació (1)  

5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes  
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies  
7. Neteja del cremador de la caldera  
8. Revisió del vas d’expansió  
11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera  
12. Revisió general de calderes de gas  
14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits  
15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades  
16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació  
17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat  
18. Revisió i neteja de filtres d’aigua  
20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic  
27. Revisió de bombes i ventiladors  
28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària  
29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic  
30. Revisió del sistema de control automàtic  

 
Nota (1): cada operació que sigui aplicable a les característiques de la instal·lació s’ha de realitzar amb les 
periodicitats indicades en la taula 3.1 de la IT 3.3 Nota (2): les operacions englobades en aquest punt 32 s’han de 
realitzar amb les periodicitats establertes en les taules 4.1 a 4.7 de l’apartat 4 de la Secció HE4 del CTE  

3.1.2 B.2 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DE GENERADORS  
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Mesuraments de generadors de calor (1)  
1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador  
2. Temperatura ambient del local o sala de màquines  
3. Temperatura dels gasos de combustió  
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió  
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules 
sòlides en combustibles líquids  
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera  

 
 

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC  

Millores o modificacions recomanades en la instal·lació tèrmica  
Millores o modificacions recomanades en l’ús i funcionament de la instal·lació  

Evolució del consum d’energia i d’aigua i mesures correctores, si escau (instal·lacions de 
potència tèrmica nominal > 70 kW)  
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      Plànols  
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       PLÀNOLS 

01. Emplaçament 
02. Planta Baixa actual 

03. Planta Primera Segona actual 

04. Planta Baixa. Reforma circuits  

05. Planta Principal. Reforma circuits 

06. Planta Primera. desmuntatge  

07. Planta Segona desmuntatge 

08. Planta Primera  Reforma  

09. Planta Segona. Reforma 

10. Esquema Actual 

11. Esquema Reforma 
12. Esquema Bombes 
13. Esquema Control Sistema General 
14. Aux. 1 
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1. MEMÒRIA 
 
1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 
 
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 408.815,55euros. 
 
b) No es compleix la durada estimada sea superior a 90 dies laborables, emprant-se en algún moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 
 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 

a l'obra, no és superior a 500 dies. 
 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de 
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 
 
 Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
 Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en 

el procés constructiu 
 Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
 Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
 Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
 Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 
 
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar 
en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 
 
 Promotor:  
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 Autor del projecte:  
 Constructor - Cap d'obra:  
 Coordinador de seguretat i salut:  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 
 
 Denominació del projecte: ESTUDI SEGURETAT 
 Plantes sobre rasant:  
 Plantes sota rasant:  
 Pressupost d'execució material: 100,00€ 
 Termini d'execució: 6 mesos 
 Núm. màx. operaris: 2 
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 
 
 Adreça: VALL DE NURIA 
 Accessos a l'obra:  FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i 
per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 
 
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 
 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 
 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 
 
El seu contingut mínim serà: 
 
 Desinfectants i antisèptics autoritzats 
 Gases estèrils 
 Cotó hidròfil 
 Benes 
 Esparadrap 
 Apòsits adhesius 
 Tisores 
 Pinces i guants d'un sol ús 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 
 
 

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària (Urgències) xx 
xx 

5,00 km 

 
 

La distància al centre assistencial més proper xx s'estima en 15 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
 
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 
 
 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient 
de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al 
màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 
 
Riscos generals més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Despreniment de càrregues suspeses. 
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 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 Talls i cops al cap i extremitats. 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 Intoxicació per inhalació de fums i gasos 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
 Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors 

riscos. 
 L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
 Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
 Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de 

major insolació. 
 La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
 La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
 Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció 

de la seva intensitat i voltatge. 
 No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
 Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 
 
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Casc de seguretat amb barballera. 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 Cinturó portaeines 
 Guants de goma 
 Guants de cuir. 
 Guants aïllants 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
 Botes de canya alta de goma 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Roba de treball impermeable. 
 Faixa antilumbago. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes 
 Protectors auditius. 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
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1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 
 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de partícules als ulls 
 Incendis 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 

terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 
 Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les 

línies soterrades 
 Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
 Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la 

seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
 S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
 En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha 

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
 Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior 

a 0,4 m 
 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
 Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se 

una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat aïllant per a electricistes 
 Guants dielèctrics. 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Eines aïllants. 
 Roba de treball impermeable. 
 Roba de treball reflectora. 
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 
 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Projecció de fragments o de partícules 
 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
 Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
 Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Guants de cuir. 
 Roba de treball reflectora. 
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

1.5.2.1. Fonamentació 
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Riscos més freqüents 
 
 Inundacions o filtracions d'aigua 
 Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
 El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
 Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 
 
 Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
 Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
 Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 Guants homologats per al treball amb formigó 
 Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
 Botes de goma de canya alta per formigonat 
 Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
 Exposició a temperatures ambientals extremes. 
 Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
 No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.4. Cobertes 
Riscos més freqüents 
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 Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
 L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 

recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 
 S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Calçat amb sola antilliscant 
 Roba de treball impermeable. 
 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.2.5. Particions 
Riscos més freqüents 
 
 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
 Exposició a vibracions i soroll. 
 Talls i cops al cap i extremitats. 
 Talls i ferides amb objectes punxants 
 Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
 Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades 
 L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Cinturó portaeines 
 Guants de cuir. 
 Calçat amb puntera reforçada 
 Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 Faixa antilumbago. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes 
 Protectors auditius. 
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 
 
 Electrocucions per contacte directe o indirecte 
 Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
 Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
 Incendis i explosions 
 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de 

seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 
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 S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

 S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants aïllants en proves de tensió 
 Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Eines aïllants. 
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 
 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 
 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 
 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 
 No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 
 
 Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 

paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 
 
 Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 
 Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 

tota persona no autoritzada". 
 
 Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 

entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 
 
 No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 

durant els seus canvis de posició. 
 
 En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 

situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

 Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
 
 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 
 
 Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
 
 Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 
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 Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 

horitzontal. 
 
 L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 

vertical. 
 
 L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 
 
 S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
 
 Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 

seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 
 Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 
 
 S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 

recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 
 
 Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 
 
 Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.5. Plataforma suspesa 

 Es realitzarà una inspecció abans d'iniciar qualsevol activitat a la bastida, prestant especial atenció als 
cables, als mecanismes d'elevació, als pescants i als punts d'amarratge. 

 
 Es verificarà que la separació entre el parament vertical de treball i la cara de la bastida és inferior a 0,3 

m, i que les passarel·les romanen anivellades. 
 
 No s'utilitzaran passarel·les de taulons entre les plataformes de les bastides penjants. 
 
 S'utilitzarà el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda, assegurant-lo a la línia de vida 

independent. 
 
 No es realitzaran treballs en la vertical de la plataforma de bastides penjants. 
 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 
 
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en 

el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els 
procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

 
b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 

específica. 
 
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 
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 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
 
 L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 
 
 El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 

de la pala 
 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

 Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 
el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

 
 Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
 
 Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 

sentit de la marxa. 
 
 Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 
 
 Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
 
 Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 

durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
 No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
 
 Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 

protegint els materials solts amb una lona 
 
 Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, 

en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
 
 En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 

d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 
 

1.5.4.5. Formigonera 

 Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

 
 La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 
 
 El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 
 
 Disposarà de fre de basculament del bombo 
 
 Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 

disjuntor diferencial 
 
 Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades 

a terra 
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 No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 

1.5.4.6. Vibrador 
 L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
 
 La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 
 
 Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 

d'estanquitat i aïllament 
 
 Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 

necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 
 
 El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 

l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 
 
 Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 
 
 Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període 

de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
 

1.5.4.7. Martell picador 
 Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 
 
 No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 
 
 Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 
 
 Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.8. Grueta 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
 
 El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 
 
 Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 

suspensió de càrregues i de les eslingues. 
 
 Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 

superior de la ploma. 
 
 Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 
 
 Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 
 
 S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 
 
 Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 

igual o superior al 10% del total 
 
 L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 
 
 L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 
 
 Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
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1.5.4.9. Serra circular 
 El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 
 
 Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra. 
 
 Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 
 
 La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 
 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
 
 El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
 
 No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 

ulleres. 
 

1.5.4.10. Serra circular de taula 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
 
 El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 
 
 Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors 

a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o 
petos d'acabat 

 
 En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 

de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ús de protectors auditius 

 
 La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 

disc 
 
 La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 

excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 
 
 S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 

exposada al disc de la serra 
 
 La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 

periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 
 
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
 
 L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.11. Talladora de material ceràmic 

 Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

 
 la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 
 
 No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.12. Equip de soldadura 

 No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 
 
 Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 
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 Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 

condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 
 
 En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 

extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 
 
 Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 
 
 Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 

adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 
 

1.5.4.13. Eines manuals diverses 
 L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 
 
 L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 
 
 No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
 
 Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 
 
 Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 
 
 En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
 
 Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 
 
 Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 

mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
 
 Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 

els peus mullats. 
 
 En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 

de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
 S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

 Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
 
 Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
 
 Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
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1.6.3. Pols i partícules 

 Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
 
 Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules. 
 

1.6.4. Soroll 

 S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 
 
 Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 
 
 Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

 S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
 
 Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
 
 S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
 
 S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

 No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

 Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
 
 S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les 
proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es muntaran marquesines als accessos. 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
 No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Casc de seguretat homologat. 
 Guants i botes de seguretat. 
 Ús de borsa portaeines. 
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 S'evitarà la generació de pols de ciment. 
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Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
 L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
 Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
 La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
 Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants dielèctrics. 
 Calçat aïllant per a electricistes 
 Banquetes aïllants de l'electricitat. 
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 
 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
 
Equips de protecció individual (EPI): 
 
 Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que 
s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de 
la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 
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Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se 
amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 
 
 Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
 Execució de tancaments exteriors. 
 Formació dels ampits de coberta. 
 Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
 Disposició de plataformes volades. 
 Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 
 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 
 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos 
i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 
 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Y. Seguretat i salut 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 
49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 24 de 
febrero de 1999 
 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de 
enero de 2004 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 
noviembre de 2005 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 
1997 
 

Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo 
de 1998 
 
Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 
noviembre de 2005 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de 
mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración BOE: 23 marzo de 
2010 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 
 

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 7 agosto de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre 
de 2004 
 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de 
mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final 
tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 
2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 2 de septiembre 
de 2015 
 
 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE: 5 de 
febrero de 2009 
 

Correcció d'errors: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
Texto consolidado 
 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BOE: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
 
Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 

 

Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 12 junio de 1997 
 

Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BOE: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
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amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 11 de octubre 
de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
 

DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de 
octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 

Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE.: 19 de 
febrero de 1988 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
 
Texto consolidado 
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Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 

Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16 de junio 
de 2011 
 
Modificat per: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Proección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. BO.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 18 septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
 
3.1. Plec de clàusules administratives 

3.1.1. Disposicions generals 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "ESTUDI SEGURETAT", situada en Valencia 
(València), segons el projecte redactat per . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus 
aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les 
obres. 
 
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
 
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 
projecte i al contracte. 
 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
 
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
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ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant 
de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 
 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 
 
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, 
cal destacar: 
 
 Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
 Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament 

les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 
 
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 
 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 
 
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 
 
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
 
 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 
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 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 
 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 
 
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 
 
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
 
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
 
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 
 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
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preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció 
de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 
 
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 
 
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 
 
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri 
als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre 
assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 
 
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 
 
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 
 
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 
 
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 
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El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i 
la Direcció facultativa. 
 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 
 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats 
en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 
 
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment 
o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
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3.1.6.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon 
o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de 
l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 
durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
 
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 
 
 Fiances 
 Dels preus 

 Preu bàsic 
 Preu unitari 
 Pressupost d'Execució Material (PEM) 
 Preus contradictoris 
 Reclamació d'augment de preus 
 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
 De la revisió dels preus contractats 
 Aplec de materials 
 Obres per administració 
 

 Valoració i abonament dels treballs 
 Indemnitzacions Mútues 
 Retencions en concepte de garantia 
 Terminis d'execució i pla d'obra 
 Liquidació econòmica de les obres 
 Liquidació final de l'obra 
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
 
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 
 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
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Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 
seva seguretat de forma involuntària. 
 
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final 
del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 
 
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 
Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la 
neteja amb desinfectants o antisèptics. 
 
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 
 
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 
 
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
 
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
 
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 
 
 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa 
i porta amb tancament interior. 
 
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
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passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 
 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 
 
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 
 
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
 



01

númeroPLÀNOL

REFERÈNCIA

ESCALADATA

EMPLAÇAMENT:

CLUSELLS & ROCA  ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1

Telf. 972702480  Fax 972703368

17500 RIPOLL

e-mail: clusells@clusells.cat

http:// www.clusells.cat

TITULAR:

VALL DE NÚRIA

PROJECTAT:

 Joel Clusells

 Col·legiat núm.: 11.935

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

VALL DE NÚRIA

ARXIU

y:\clusells i roca projectes\projectes

2022\12 vdn projecte distribucio

baixa temperatura\02 termic st. gil

fase 1\cad\emplaçament.dwg

18VDN12

A3

DESEMBRE 2021

0m

N

ESC. 1/200

1m 2m 3m

Emplaçament



NÚMERO

PLÀNOL

REFERÈNCIA

ESCALADATA

EMPLAÇAMENT:

ARXIU

CLUSELLS & ROCA  ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1

Telf. 972702480  Fax 972703368

17500 RIPOLL

e-mail: clusells@clusells.cat

http:// www.clusells.cat

TITULAR:

VALL DE NÚRIA

PROJECTAT:

 Joel Clusells

 Col·legiat núm.: 11.935

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

VALL DE NÚRIA

0m

A2

y:\clusells i roca projectes\projectes 2022\12 vdn projecte distribucio baixa temperatura\02

termic st. gil fase 1\cad\presentacions actual.dwg

18TVN08

Desembre  2021

N

LLEGENDA CALEFACCIÓ

Generador de calor de Gasoil, amb una pot. màx. de 465kW.

Marca ROCA

Model BT360

Pot. Nominal. : Q.Mín.: 326,0kW

Q.Màx.: 465,0kW

Pot. Util: Q.Mín.: 301,9kW

Qmàx.: 425kW

Amil. Elèctrica: 230-50V/Hz

PMS: 5 Bar

T Màx. : 100ºC

Any Fab.: 2006

ESC. 1/200

Planta Baixa Actual

02

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'acer d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut tub d'acer de retorn de calefacció.
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 XX Elements

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut tub de retorn de calefacció.

Radiadors existent, el nombre d'elements serà segons plànol.

Radiador Tovalloler

LLEGENDA CALEFACCIÓ

ESC. 1/150

Plantes Primera i Segona

Actual
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LLEGENDA CALEFACCIÓ

ESC. 1/200

Planta Baixa.

Reforma Circuits

04

Tub d'Impulsió, recorregut per paret de la galeria tub d'acer d'anada de

calefacció de dimensions 4xø75 aïllat amb espuma elastomèrica de 29mm.

Tub de Retorn, recorregut per paret de la galeria, tub d'acer de retorn de

calefacció de dimensions 4xø75 aïllat amb espuma elastomèrica de 29mm.

Detall esc. 1/100

Col.lector existent a modificar per noves sortides.

Col.lectors a sostre.
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LLEGENDA CALEFACCIÓ

Terra Radiant, zona de localització.

Tubs de Terra Radiant, tipus PEX amb barrera ETIVINIL-ALCOHOL

(EVAL) diàmetre nominal 16x1,8mm

Càrregues Termiques de la SalaSALA

xx W

Màquina de Clima, Climatitzador horitzontal amb estructura formada per

perfil especial d'alumini i escaires, amb humidificador de panell cel·lular.

Impulsió 4.500m3/h

Extracció: 4.500m3/h

Bateria: 31 kW

Tipus CTA-4 de Servoclima o equivalent

Dimensions: 3700x1130x1460mm

Consum elec. Vent. Impulsió: 2,2kW

                       Vent. Retorn: 2,2kW

                        Bomba Humidificador: 0,25kW

Pes: 800kg

ESC. 1/200

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per

circuit i cabalímetres, electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Planta Principal.

Reforma Circuits

05

Tub Aire, tubs ventil.lació

 XX elements

Radiadors existent, el nombre d'elements serà segons plànol.

Tub d'Impulsió, recorregut per sostre tub d'acer d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut per sostre tub d'acer de retorn de calefacció.

Detall Zona d'Actuació Esc. 1/50

COL·LECTOR 1

PLANTA 1 ST. ANTONI

COL·LECTOR 2

PLANTA 2  ST. ANTONI

COL·LECTOR 3

PLANTA 2  ST. ANTONI

ESQUEMA COL.LECTOR ZONA ST. ANTONI

Circuit d'Impulsió

Circuit de Retorn

Circuit d'Impulsió

Circuit de Retorn

Detall Zona d'Actuació Esc. 1/50
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LLEGENDA CALEFACCIÓ

ESC. 1/150

Planta Primera.

Desmuntatge

H114

H116

H118

H120

H122

H124
H125

H123

H119

H117

1m 2m 3m

 XX elements

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'acer d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut tub d'acer de retorn de calefacció.

Radiadors existent, el nombre d'elements serà segons plànol.

Es demuntaràn les instal.lacions de St. Gil, i es mantidràn els muntants de St. Antoni

fins a completar la segona fase.

H121

06
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ESC. 1/100

Planta Segona.

Desmuntatge

H214

H216

H218

H220

H222

H224 H225

H223

H221

H219

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

1m 2m 3m

LLEGENDA CALEFACCIÓ

 XX elements

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'acer d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut tub d'acer de retorn de calefacció.

Radiadors existent, el nombre d'elements serà segons plànol.

Es demuntaràn les instal.lacions de St. Gil, i es mantidràn els muntants de St. Antoni

fins a completar la segona fase.

H217

07
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LLEGENDA CALEFACCIÓ

ESC. 1/100

Planta Primera. Reforma

Radiadors Modificacions 2021

08

H114

H116

H118

H120

H122

H124

H125

H123

H119

H117

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions 530mmx1100mmx230mm.

Potència de 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de 75/7ºC, retorn calor/fred

65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Recorregut Zona Nord St. Gil.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Sud St. Gil.

T

Termòstat

1m 2m 3m

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.
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ESC. 1/100

Planta Segona. Reforma

Radiadors Modificacions 2021

09

H214

H216

H218

H220

H222

H224

H225

H223

H219

H217

Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

LLEGENDA CALEFACCIÓ

Recorregut Zona Nord St. Gil.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefaccióde ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Sud St. Gil.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions

530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de

75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

1m 2m 3m

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.



Reserva

Reserva edifici

d'esports i lleure

Edificis de St. Justí i

ST. Josep

V111 V112 V113

4" 4" 4" 2"

6"

2"

S102

S104

6"

4"4" 4" 2"

C-101 C-102 C-103 C-104

2"2"

2"

B104

1"

B105

6"

6"

T104T103T102T101

B103

V104

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

V103

K106

S117

S118

8"

8"

S103

2"

2"

XARXA

S107 S108

3/4"

3/4"

V-109

ACS 101

 500L

ACS 102

 300L

3/4"

3/4"

V-110

RESTAURANT CUINA

RENTAPLATS

BOGADERIA OFFICE

LAVABOS PÚBLICS

1"

1"

AIGUA CALENTA SANITARIA SERVEIS HOTEL

ACS 201

 500L

S201

1"
1"

V-201

AIGUA CALENTA SANITARIA HOTEL

V-204

S204

B-201

CONSUM RECIRCULACIÓ

ACS 202

 500L

S202

1"
1"

V-202

V-205

S205

B-202

CONSUM RECIRCULACIÓ

ACS 203

 500L

S203

1"
1"

V-203

V-206

S206

B-203

CONSUM RECIRCULACIÓ

XARXA

BY PASS

ACS 204

 300L

S207

ACS 205

 300L

ACS 208

 300L

S208

3/4"

3/4"

B-204

V101

B101 B102 B103

K104 K105 K107

S114

S113

S105

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

S116

S115

S106

S120

S119

1" 1"

MAGATZEM S112

V108

TALLER S111

V107

BUGADERIA II S110

V106

BUGADERIA I S109

V105

3"

3"

8"

8"

B310

1 1/4"

1 1/4"

Restaurant

S310

B309

1 1/2"

1 1/2"

Autoservei

T310 S311'

S311

V311

B311

1"

Recepció

T302 S312'

S312

V312

B312

1"

1"

1"

Sala

Rialb-Vilamanya

Queralbs

Lav. Autoservei
S309'

S309

B306

1 1/2"

1 1/2"

Planta 1" Sud

S306'

S306

B307

1 1/2"

1 1/2"

Planta 2" Sud

S307'

S307

B308

1 1/2"

1 1/2"

Planta 3" Sud

S308'

S308

B301

COBERTS DE

L'HOTEL
S301'

S301

B302

SERRAT- FUSTANYA- QUERALBS-

BAR SALA L'ESTATUT
S302'

S302

B303

PLANTA 1" NORD

S303'

S303

B304

PLANTA 2" NORD

S304'

S304

B305

PLANTA 3" NORD

S305

S402'

S402

Croquis

Esquema Actual
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Llegenda General

Vàlvula de pas øs/circuit

Vàlvula de dues vies per regulació circuit tovallolers

Vàlvula de tres vies per regulació circuit calefacció

Vàlvula general de regulació de l'habitació

Presostats generals de circuit

Punt de control sistema de clima SAUTER

C

Bomba Impulsió Caudal Variable s/esquema

BXXX

KXXX

PX

C

M

Detall Esquema Instal. Bombes Noves

Reserva

Reserva edifici d'esports i lleure

Edificis de St. Justí i ST. Josep

V111 V112 V113

4" 4" 4" 2"

6"

2"

S102

S104

6"

4"4" 4" 2"

C-101 C-102 C-103 C-104

2"2"

2"

B104

1"

B105

6"

6"

T104T103T102T101

B103

V104

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

V103

K106

S117

S118

8"

8"

S103

2"

2"

XARXA

S107 S108

3/4"

3/4"

V-109

ACS 101

 500L

ACS 102

 300L

3/4"

3/4"

V-110

RESTAURANT CUINA

RENTAPLATS

BOGADERIA OFFICE

LAVABOS PÚBLICS

1"

1"

AIGUA CALENTA SANITARIA SERVEIS HOTEL

ACS 201

 500L

S201

1"
1"

V-201

AIGUA CALENTA SANITARIA HOTEL

V-204

S204

B-201

CONSUM RECIRCULACIÓ

ACS 202

 500L

S202

1"
1"

V-202

V-205

S205

B-202

CONSUM RECIRCULACIÓ

ACS 203

 500L

S203

1"
1"

V-203

V-206

S206

B-203

CONSUM RECIRCULACIÓ

XARXA

BY PASS

ACS 204

 300L

S207

ACS 205

 300L

ACS 208

 300L

S208

3/4"

3/4"

B-204

V101

B101 B102 B103

K104 K105 K107

S114

S113

S105

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

S116

S115

S106

S120

S119

MAGATZEM S112

V108

TALLER S111

V107

BUGADERIA II S110

V106

BUGADERIA I S109

V105

3"

3"

8"

8"

B310

1 1/4"

1 1/4"

Restaurant
S310

B309

1 1/2"

1 1/2"

Autoservei

T310 S311'

S311

V311

B311

1"

Recepció

T302 S312'

S312

V312

B312

1"

1"

1"

Sala Rialb-Vilamanya

Queralbs

Lav. Autoservei

S309'

S309

B306

1 1/2"

1 1/2"

B307

1 1/2"

1 1/2"

B301

COBERTS DE L'HOTEL

S301'

S301

B302

SERRAT- FUSTANYA- QUERALBS-

BAR SALA L'ESTATUT
S302'

S302

B303

B304

S402'

S402

CN

C1

CS

C2

C

P1 P2

C C

C C

COL.LECTOR ZONA SUD ST. GIL

COL.LECTOR ZONA NORD ST. GIL

C

C

C

C

C

C

C

B308

1 1/2"

1 1/2"

C

B305

C

Modificació i Ampliació

de col·lector existent

2 1/2"

2 1/2"

Fase 1 Fase 2

PLANTA 1" NORD

S303'

S303

PLANTA 2" NORD

S304'

S304

ST. GIL

ST. GIL

Circuit Nord anada ø40/42

Circuit Nord retorn ø40/42

Circuit Nord anada ø40/42

Circuit Nord retorn ø40/42

PLANTA 1" SUD

S306'

S306

PLANTA 2" SUD

S307'

S307

ST. GIL

ST. GIL

Circuit Sud anada ø40/42

Circuit Sud anada ø40/42

Circuit Sud retorn ø40/42

Circuit Sud retorn ø40/42

Planta 1" Sud

S306'

S306

Planta 2" Sud

S307'

S307

Planta 3" Sud

S308'

S308

PLANTA 1" NORD

S303'

S303

PLANTA 2" NORD

S304'

S304

PLANTA 3" NORD

S305

Croquis

Esquema Reforma
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* Qualsevol sistema projectat ha de ser compatible amb el sistema instal·lat (Sauter).



Bomba B103 (Substituir)

Pèrdua Canonada: 7'8hPa/m

Traçat equivalent: 226m

Pèrdua equivalent: 1762hPa (17m.c.a)

Caudal mín.: 5'71m

3

/h

Caudal màx.: 22'8m

3

/h

COL.LECTOR ST. GIL ZONA SUD

Bomba B102 (Substituir)

Pèrdua Canonada: 7'6hPa/m

Traçat equivalent: 226m

Pèrdua equivalent: 1717hPa (17m.c.a)

Caudal mín.: 5'38m

3

/h

Caudal màx.: 21'52m

3

/h

COL.LECTOR ST. GIL ZONA NORD

Bomba B310 (es manté)

Bomba B309 / B311 / B312 Autoservei / Recepció / Sala (es manté)

Bomba B306(Nova)

Pèrdua Canonada: 6'9hPa/m

Traçat equivalent: 168m

Pèrdua equivalent: 1159hPa (11'7m.c.a)

Caudal mín.: 0'87m

3

/h

Caudal màx.: 3'48m

3

/h

Bomba B307(Nova)

Pèrdua Canonada: 6'9hPa/m

Traçat equivalent: 201m

Pèrdua equivalent: 1387hPa (13'8m.c.a)

Caudal mín.: 1'34m

3

/h

Caudal màx.: 5'39m

3

/h

Bomba B308(Nova)

Pèrdua Canonada: 7'6hPa/m

Traçat equivalent: 63m

Pèrdua equivalent: 478'8hPa (4'788m.c.a)

Caudal mín.: 19'6m

3

/h

Caudal màx.: 22'5m

3

/h

Bomba B301 Coberts de l'hotel (es manté)

Bomba B302 Serrat / Fustanyà / Queralbs (es manté)

Bomba B303(Nova)

Pèrdua Canonada: 6'9hPa/m

Traçat equivalent: 185m

Pèrdua equivalent: 1276hPa (12m.c.a)

Caudal mín.: 1'03m

3

/h

Caudal màx.: 4'11m

3

/h

Bomba B304(Nova)

Pèrdua Canonada: 6'9hPa/m

Traçat equivalent: 212m

Pèrdua equivalent: 1462hPa (14'63m.c.a)

Caudal mín.: 1'56m

3

/h

Caudal màx.: 6'25m

3

/h

Bomba B305(Nova)

Pèrdua Canonada: 7'6hPa/m

Traçat equivalent: 59m

Pèrdua equivalent: 448'4hPa (4'484m.c.a)

Caudal mín.: 19'8m

3

/h

Caudal màx.: 22m

3

/h

Llegenda General

Vàlvula de pas øs/circuit

Vàlvula de dues vies per regulació circuit tovallolers

Vàlvula de tres vies per regulació circuit calefacció

Vàlvula general de regulació de l'habitació

Presostats generals de circuit

Punt de control sistema de clima SAUTER

C

Bomba Impulsió Caudal Variable s/esquema

BXXX

KXXX

PX

C

M

Detall Esquema Instal. Bombes Noves

Reserva

Reserva edifici d'esports i lleure

Edificis de St. Justí i ST. Josep

2"

S104

2"

1"

B105

6"

6"

B103

V104

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

V103

K106

S117

S118

8"

8"

S103

2"
2"

XARXA

RESTAURANT CUINA

RENTAPLATS

BOGADERIA OFFICE

LAVABOS PÚBLICS

1"

1"

ACS 203

 500L

S203

V-206

S206

B-203

CONSUM RECIRCULACIÓ

XARXA

BY PASS

ACS 204

 300L

S207

ACS 205

 300L

ACS 208

 300L

S208

3/4"

3/4"

B-204

V101

B101 B102 B103

K104 K105 K107

S114

S113

S105

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

S116

S115

S106

S120

S119

MAGATZEM S112

V108

TALLER S111

V107

BUGADERIA II S110

V106

BUGADERIA I S109

V105

3"

3"

8"

8"

B310

1 1/4"

1 1/4"

Restaurant
S310

B309

1 1/2"

1 1/2"

Autoservei

T310 S311'

S311

V311

B311

1"

Recepció

T302 S312'

S312

V312

B312

1"

1"

1"

Sala Rialb-Vilamanya

Queralbs

Lav. Autoservei

S309'

S309

B306

1 1/2"

1 1/2"

B307

1 1/2"

1 1/2"

B301

COBERTS DE L'HOTEL

S301'

S301

B302

SERRAT- FUSTANYA- QUERALBS-

BAR SALA L'ESTATUT
S302'

S302

B303

B304

S402'

S402

CN

C1

CS

C2

C

P1 P2

C C

C C

COL.LECTOR ZONA SUD ST. GIL

COL.LECTOR ZONA NORD ST. GIL

C

C

C

C

C

C

C

B308

1 1/2"

1 1/2"

C

B305

C

Modificació i Ampliació

de col·lector existent

2 1/2"

2 1/2"

Fase 1 Fase 2

PLANTA 1" NORD

S303'

S303

PLANTA 2" NORD

S304'

S304

ST. GIL

ST. GIL

Circuit Nord anada ø40/42

Circuit Nord retorn ø40/42

Circuit Nord anada ø40/42

Circuit Nord retorn ø40/42

PLANTA 1" SUD

S306'

S306

PLANTA 2" SUD

S307'

S307

ST. GIL

ST. GIL

Circuit Sud anada ø40/42

Circuit Sud anada ø40/42

Circuit Sud retorn ø40/42
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1. OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

L’objecte del present projecte és la descripició tècnica mitjançant càlculs i especificacions 

necessàries per la reforma de les instal.lacions tèrmiques de calefacció d’espais residencials publics 

de l’edifici de Sant Justí de Vall de Nuria,es pretén adaptar i modificar els circuits hidràulics existents i 

deixar-los preparats per l’arribada de la geotermia en aquests espais. 

 

S’exclou de l’àmbit les plantes baixa i semisoterrani, per tenir un ús  independent de les plantes 

hoteleres pròpiament i estar fora de l’àmbit del projecte,únicament es farà ús de la planta 

semisoterrani per a poder fer la connexió entre les diferents sales d’instal.lacions per l’espai de la mina 

existent per on trasncorrerà la canonada de connexió. 

 

Es redacta el present projecte per tal de poder realitzar materialment les instal.lacions i també per 

aconseguir l’autorització de la instal·lació i la posada en funcionament davant de l’Autoritat Municipal i 

l’Administració autonòmica.  

 

Les instal·lacions tèrmiques en edificis només poden ser executades per les empreses inscrites en 

l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). 

 

 

1.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / ABAST 

 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte compren, tal i com estableix el propi RITE les instal·lacions 

tèrmiques fixes de climatització (calefacció) destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i 

higiene de les persones.  

La instal·lació d’ACS queda fora de l’abast del present projecte,mantenint-se la instal.lació existent. 

L’abast serà la reforma de la instal.lació tèrmica ja que s’hi incorporaran nous subsistemes de distribució 

de la calefacció,arribant fins a l’entrada d’aquesta,on dins d’una caixa de connexió s’entregarà el nou 

circuit hidràulic primari i on es connectarà les instal.lacions de l’habitació amb independència de si 

s’opta per a reformar les habitacions o al contrari aquestes es deixen en el mateix estat. 

 

Es realitza proposta de modificació de les instal.lacions tèrmiques existents per tal de poder adaptar-les 

a la instal.lació de sistema de impulsió amb geotermia i amb règim de baixa temperatura,actualment 

les instal.lacions que comprén el projecte s’alimenten per mitjà de sistema de alta temperatura 

alimentat per calderes de gasoil. 
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1.2. ANTECEDENTS 

 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte són existents i disposa d’instal·lacións de calefacció i ACS 

les quals es troben en funcionament, disposant de projecte o memòria tècnica de la instal·lació 

existent.  

 

Es disposaran instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària realitzades d’acord amb la 

normativa vigent, canviant-ne la distribució i la instal.lació interior amb l’objectiu que aquesta s’adapti a 

les reformes a efectuar en les habitacions com així també al canvi d’energia proposat passant de 

gasoil a un sistema de baixa temperatura geotèrmic.  

 

El present projecte de reforma de les instal.lacions tèrmiques del nucli de Sant Justí inclou l’actuació de 

preparació de les instal.lacions a nivell primari de sala de calderes preparades per adaptar la 

instal.lació als canvis de combustible a futur ,com també la distribució. 

 

Aquest projecte s’ha pensat per tald e que sigui executable de forma independent als projectes de 

distribuciño tèrmica de Sant Gil i Sant Antoni i està preparat per ser la tercera fase a executar un cop 

executades les dues anteriors citades. 

 

El licitador accepta que es coneixedor d’aquerst aspecte i que adaptarà els treballs i l’excecució 

material d’aquests a les necesistats de desenvolupament de l’obra i de la propietat.   

 

Finalment la instal.lació també es dota de nou sistema de control per a poder itegrar les instal.lacions 

en la tecnologia existent a l’edifici de regulació i control. 

 

 

1.3. REFERÈNCIES NORMATIVES 

 

La normativa vigent en el moment de la realització del present projecte es relaciona a continuació : 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementàries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006,DB HS 3 Qualitat de 

l’aire interior ( BOE 28/03/2006 ). 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ),segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006.DB HS de Seguretat en 

cas d’incendi secció 1 a 6 ( BOE 28/03/2006 ) 
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-Reial Decret 1027/2017,Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,RITE ( BOE 29/08/2017 ) e 

instrucciones tècnicas complentarias. 

-El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,aprovada per Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost 

2002 i Normes UNE complementaries. 

-Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ) segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

-Reial Decret 275/1995,requisits mínims de rendiment de les calderes. 

-Ordre 3.05.99.Procediment d’actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores de les entitats 

d’inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques 

en els edificis ( RITE ) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries  ( DOGC 11/05/99 ). 

-Reial Decret 769/99,Aplicacion de la directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que 

modifica el R.D. 1244/1979 que aprobó el Reglamento de aparatos a presión ( BOE 31/06/99 ). 

-Decret 152/2002,Condiicions higienicosanitaries per la prevenció i el control de la legionel.losi ( DOGC 

07.06.2002 ). 

-RD 909/2002/2003,Criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la legionel.losis ( BOE 

28/07/2001 ). 

-Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia 

de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  

-Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.  

-Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

-Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 

 

Normativa autonòmica 

-Instrucció 6/2009 Que aprova el model de certificat anual de Manteniment i l’etiqueta de 

manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

-Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a 

proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

-Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos 

per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

- Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de 

complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 
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- Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

- Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre ls 

requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a la 

prevenció de la legionel·losi. 

- Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 

 

Normes UNE que cal considerar 

- 60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, 

que utilitzen combustibles gasosos. 

- 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en 

instal·lacions. 

- 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació. 

- 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

- 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

 

Altres normes 

- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

- Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. 

- Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes 

tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació 

pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

1.4. DADES GENERALS  

1.4.1. DADES TITULAR   

 

Titular 

Nom     FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Adreça: Carrer del Vergós, núm. 44 

Municipi: Barcelona CP 08017 

Comarca: Barcelonès 

NIF Q0801576J 
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1.4.2. DADES TÈCNIC REDACTOR .  

 

Memòria realitzada per:    Clusells i Roca Enginyers 

Data de realització  Desembre  2022 

Nom entitat/Raó social:   CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL 

NIF:    B-62837000 

Responsable tècnic  Joel Clusells Roca 

Adreça:    Carretera de Ribes, 49 baixos  

17500 RIPOLL 

Telèfon 972702480 

Fax 972703368 

e-mail: clusells@clusells.cat 

 

1.4.3. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT I DE L’ACTIVITAT QUE ES REALITZA. 

 

Establiment 

Nom : VALL DE NÚRIA. 

Estació de muntanya Vall de Núria. 

Adreça : Santuari 

Municipi: Queralbs CP 17534 

Comarca: Ripollès 

Representant Antoni Casals i Picola. Director 

Telèfon: +34 972 732004 

Fax: +34 972 732007 

web: www.valldenuria.cat 

Adreça electrònica: acasals@valldenuria.cat 

  

 

 

1.5. REQUISITS DE DISSENY 

 

1.5.1. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

USOS I SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS.  
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PLANTA SOTERRANI 

 

 

 

PLANTA BAIXA ( PRINCIPAL) 
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PLANTA PRIMERA 

 

 

PLANTA SEGONA 

 

 

PLANTA TERCERA 

 

 

 

PLANTA QUARTA 
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PLANTA SOTERRANI SUPERFÍCIES 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Magatzem Restaurant 21.00 

Bar-Restaurant Finestrelles 357.01 

Cuina Finestrelles 22.55 

Vestuari Servei 7.17 

Magatzems i Cambres Cuina 229.74 

Escala accés a Planta Principal 31.53 

Cambra Cuina 66.50 

TOTAL Planta Soterrani Edifici Sant Justí  735.50 € 

 

PLANTA PRINCIPAL 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Taquilles de Pagament 50.56 

Taquilles Fixes 127.37 

Sala Escola de Núria 43.95 

Passadís Accés 113.65 

Frankfurt 23.32 

Servei Frankfurt 5.85 

Sala Oxineu 31.03 

Accés Exterior Zona Lloguer 115.57 

Zona Lloguer - Taller 51.13 

Botiga 274.17 

ReraBotiga 50.62 

Passadís 294.59 

Serveis 62.92 

Infermeria 37.62 

Biblioteca 30.00 

Servei Personal 11.38 

Escala Hotel 21.00 

Sala Instal·lacions 3 8.41 

Escala Servei 9.88 

Distribuidor Zona Personal  8.40 

Capella 27.73 

Aparador 115.24 
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Sala Màquines Vending 15.12 

Recepció 59.84 

Escala Sort. Emerg. Sant Justí 16.03 

TOTAL Planta Principal Edifici Sant Justí 1,605.38 € 

 

PLANTA PRIMERA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 160 32.00 

Habitació 161 31.66 

Habitació 162 36.34 

Habitació 163 36.35 

Habitació 164 34.17 

Habitació 701 33.98 

Office 1 27.03 

TOTAL Planta Primera Edifici Sant Justí  231.53 € 

 

PLANTA SEGONA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 260 32.11 

Habitació 261 32.02 

Habitació 262 36.18 

Habitació 263 35.70 

Habitació 264 33.61 

Habitació 706 34.62 

Office 1 12.72 

Office 2 13.42 

TOTAL Planta Primera Edifici Sant Justí  230.38 € 

 

PLANTA TERCERA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 360 24.06 

Habitació 361 23.87 

Habitació 362 24.06 

Habitació 363 23.91 

Habitació 364 24.06 
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Habitació 365 24.00 

Habitació 366 25.27 

Habitació 706 39.48 

Office 1 8.45 

Office 2 13.93 

TOTAL Planta Primera Edifici Sant Justí  231.09 € 

 

PLANTA QUARTA 

 

ÀREA SUPERFÍCIE ÚTIL m2 

Habitació 1-2 30.79 

Habitació 3-4 30.23 

Habitació 5-6 30.17 

Habitació 7-8 30.19 

Habitació 9 23.46 

Bogaderia 9.33 

WC Servei 9.09 

TOTAL Planta Primera Edifici Sant Justí  163.26 € 

 

 

Volums  

L’alçada lliure de les diferents estances és de 2,55 metres del paviment al sostre, sense considerar el 

celràs. 

 

Nombre de plantes 

L’edifici està format per un volum de planta rectangular amb dues mitgeres que el separen per un dels 

extrems amb l’escala de l’edifici de Sant Josep i per l’altre amb les instal.lacions gestionades pel Bisbat.  

L’alçada total des de la cota del carrer d’accès fins al carener de la coberta és de 15,50 metres i el 

nombre de plantes sobre carrer és de quatre plantes L’ús de l’edifici es Residencial Públic 

 

Ús de les diferents dependències 

Hi ha una escala que comunica les diferents plantes de l’edifici de St. Justí, es comunica en planta 

amb el bloc de l’ edifici de St. Josep a través d’una escala. 

L’ús general de l’edifici es Residencial Públic. 

 

 

1.5.2. CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 
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Altura sobre nivell mar 

El Santuari de Vall de Núria es troba situa a una altitud de 1924 metres sobre el nivell del mar. 

Les coordenades UTM 31N són UTMx 430327,4  i UTMy 4694230.9. 

 

Definició condicions climàtiques exteriors 

Es té en compte la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” per la 

selecció de les condicions exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 

 

Temperatura seca estiu   17,3 °C 

Temperatura humida estiu   14,0 °C 

Percentil condicions d’estiu   5,0 % 

Temperatura seca hivern   -11,8°C 

Percentil condicions d’hivern   97,5 % 

Variació diürna de temperatures  16,5 °C 

Grau acumulats en base    15 –15°C   2384 dies - grau 

 

Coeficient per orientacions, intermitència, simultaneïtat... 

Temperatures interiors de les habitacions. 

Temperatura interior    21°C 

Humitat relativa interior   40% 

Aire d’infiltració :   8 dm3/s persona ( IDA 2 ) 

     12 dm3/s persona ( IDA 3 ) 

 

Tenint en compte la importància del grau de precisió i dinamisme de la demanda tèrmica al llarg no 

només de les diferents estapes estacionals de l’any,sinó també de la seva distribució diària. S’han 

realitzat càlculs dinàmics mitjançant una distribució de demanda energètica de l’edifici per cada dia 

de l’any,en funció de les condicions tèrmiques dels locals definides anteriorment. 

Obtenim doncs la càrrega tèrmica real de l’edifici i en funció d’aquesta decidim la potència màxima 

d’equips a instal.lar. 

 

El mètode de càlcul de la demanda empart compleix el sistema ASHRAE ( American Society of 

Heating,refrigerating amb Air-conditioning engineers ),tenint en compte el càlcul de l’envolvent tèrmica 

realitzat. 

 

En els plànols introductoris successius es detalla el càlcul de necessitats tèrmiques realitzat per als 

diferents espais.   
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1.5.3. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

 

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred  

 

Generalitats 

Les unitats de producció estan fóra de l’àmbit del projecte  

 
Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred  

 
Aïllament tèrmic en xarxes de canonades 

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest 

mètode defineix els espessors d’aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la 

canonada sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb 

conductivitat de referència a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 12241. 

 
Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 

Temperatura seca exterior a l'hivern:  1.2 °C 

Velocitat del vent:    1,4 m/s 

 
Canonades en contacte amb l'ambient interior 
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S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les 

canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de 

l'apartat 1.4.1. 

A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a més de las 

pèrdues per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 

 

Canonada Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Pex Munticapa Variable 0.034 29 

 
Tipus: Canonada de distribució d’aigua calenta de calefacció formada por tub de polietilè reticulat 

(PE-X) amb barrera d’oxigen (EVOH),col·locat superficialment a l’interior de l’edifici, amb aïllament 

mitjançant camisa flexible d’escuma elastomèrica. 

Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15% al càlcul 

de la pèrdua de calor. 

 
Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons 

el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

 

Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada 

subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

 
1.5.4. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CONTROL 

D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 
Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a 

que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

 
Control de les condicions termohigrométriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 

recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

 
THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o 

control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 



                CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª/2ª/3ª/4ª  
de l’Edifici St. Justí de l’hotel Vall de Núria dels FGC    19 

A més, en els sistemes de calefacció per aigua en habitacions s'inclou una vàlvula general de zona 

per a cada recinte d’habitació,una vàlvula de 3v per a control del fancoil i una vàlvula de tall tot/res 

per al tovalloler. 

Cada circuit del colector es regula a partir de les bombes secundaries que regulen cada anell i una 

bomba principal que regula cadascun dels tres colectors. 

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

 

Conjunt de recintes Sistema de control 

Planta Primera THM-C1 

Planta Segona THM-C1 

 
Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

 

 

Categoria  Tipus  Descripció  

IDA-C1    
El sistema funciona contínuament controlat pel sistema de 

regulació. 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació 
El sistema funciona depenent del nombre de persones 

presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres 

de qualitat de l'aire interior 

 
S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C1. 

 
1.5.5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE RECUPERACIÓ DE ENERGIA  

 
Zonificació 

 
El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i 

estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva 

orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

 
1.5.6. JUSTIFICACIÓ DEL CUMPLIMENT DE LA EXIGÈNCIA DE APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES  
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Implementar una mesura compensatòria amb una altra font d'energia renovable no és viable en 

aquest edifici, i per tant, d’acord instruccions de la direcció facultativa de l’obra, s’accepta com a 

mesura compensatòria una reducció de la demanda, amb un estalvi energètic equivalent. Aquesta 

reducció de la demanda es realitza amb l’adopció de mesures per la implementació de sistemes de 

baixa temperatura de tipus geotèrmic. 

 
1.5.7. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA DE LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’ENERGIA 

CONVENCIONAL  

 
S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

. El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per 

"efecte Joule". 

. No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

. No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de 

dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

 
1.5.8. GENERACIÓ DE CALOR  

El projecte no contempla el canvi o substitució de les unitats de producció de generació de calor. 

Essent aquestes en una primera fase les mateixes calderes de gasoil instal.lades a l’edifici,en una fase 

posterior es substituiran aquestes per un sistema de tipus geotèrmic pel qual ja s’ha dimensionat el 

sistema de distribució secundària. 
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1.6. XARXA DE CANONADES I CONDUCTES DE CALOR  

 

L’alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que 

serveix per a reposar les pèrdues d’aigua. 

 

Diàmetres dels anells dels col·lectors en plantes primera i segona: 

 

Ø40/42 Zona Nord i Sud de Sant Gil 

 

Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 15 

70 < P  150 20 

150 < P  400 25 

400 < P 32 

 

Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han estat dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial 

i total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim 

segons la següent taula : 

 

 

Potència tèrmica nominal (kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 20 

70 < P  150 25 

150 < P  400 32 

400 < P 40 

 

Els punts alts dels circuits estan previstos d’un dispositiu de purga d’aire. 

 

Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d’aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d’expansió de tipus 

tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

El disseny i el dimensionament dels sistemes d’expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l’obra 

s’han realitzat segons la norma UNE 100155. 

 

Dilatació, cop d’ariet, filtració 
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Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la 

temperatura han estat compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d’alguns elements 

del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d’ariet del RITE. 

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.8 Filtració del RITE. 

 

1.6.1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d’aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.6.2. UTILITZACIÓ 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60°C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que són accessibles a l’usuari tenen una temperatura 

menor de 80°C. 

L’accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i la medició de la mateixa s’ha dissenyat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d’utilització del RITE. 

 

1.6.3. CÀLCUL EMISSORS  

 

Les Plantes Soterrani, baixa i Principal no pertanyen a aquest projecte a excepció dels espais 

especificament destinats a sala de calderes i les modificacions que es realitzaran per connectar les 

dues sales de calderes. 

 

En les plantes d’habitacions els emissors de calor que es col·locaràn corresponen a fan-coil model 

Brise de peu, de la marca Jaga de dimensions 530 x 1100 x 230mm amb una potència de 6.191 W 

,un caudal de 0,31 l/s, Impulsió calor/fred de 55ºC, un retorn calor 45ºC, Ambient de calor de 20ºC a 

una velocitat mitja. 

 

1.6.4. CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 

Pel que fa a la climatització, s’instal·larà un termòstat d’ambient digital connectat al sistema de control 

instal.lat i dins de la zona representativa en la qual s’actua, aiximateix es col.locarà a cada element de 

generació una vàlvula, El sistema també permet el tall general de l’habitació per mitjà de l’accès a 

una vàlvula de tall general de l’habitació,com també l’accés al targeter de l’habitació. 
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El funcionament del sistema descrit es controlarà en temps real mitjançant el mateix sistema 

centralitzat de gestió tècnica d’edificis. 

 

Aquest sistema permet les funcions següents : 

 Control i regulació centralitzada del sistema 

 Indicació i gestió d’alarmes 

 Registre i emmagatzematge de dades 

 Comunicació amb el sistema a través de la xarxa 

 

El sistema està composat per material de camp ( sensors i actuadors ) que es descriu en aquest capítol 

i que anirà connectat a un conjunt d’estacions de control connectades via bus a un ordinador 

central.Tot el sistema actuarà amb la programació necessària per regular,controlar i prendre dades del 

sistema proposat. 

El sistema permetrà controlar totes les variables en funcionament,estabilitzar les funcions a realitzar i 

també poder realitzar tasques de manteniment preventiu. 

També es realitzarà una gestió de l’edifici sense necessitat de manteniment permanent i amb la 

seguretat de bon funcionament necessaria. 

El sistema de control també ha de permetre reduir les despeses d’explotació,dotant al sistema 

d’estalvis energètics i supervisió i localització d’avaries. 

Si el funcionament assolit és el correcte el sistema hauria de permetre millores de rendiment de la 

instal.lació i facilitat en les operacions d’explotació. 

Tots els controladors programables estaran units per un bus de comunicació de 2 fils de tipus anell que 

es conectarà en un sistema de supervisió  de caracterísques següents : 

 Presentacio d’esquemes 

 Gràfics on-line 

 Horaris 

 Sistemes d’alarma 

 Històrics 

 Interface de gestió 

 

Els esquemes de control es poden veure en l’apartat corresponent de plànols. 

 

1.6.5. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

 

Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de comptabilització perquè l’usuari 

conegui el seu consum d’energia, i per permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció 

del consum, entre diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris. Per 

tractar-se d’una reforma d’una instal.lació es pretén que es pugui comptabilitzar els consums 

energètics dels circuits  ( kwh ) sobre els que s’actua de forma individualitzada. 
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1.6.6. SALES DE MÀQUINES 

 

Existeix un recinte on s’ubiquen les calderes a la planta soterrani, destinada únicament a sala de 

calderes i d’on surten tots els ramals que van als col·lectors ubicats a les diferents plantes. En aquesta 

sala s’actuarà fent el picatge que conduirà l’energia cap a a l’edifici de Sant Justí als diferents 

col.lectors ( 1 per planta que hi haurà a l’edifici ). 

 

1.6.7. XEMENEIES 

 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici no es 

modifiquen pel fet de que no s’actua sobre els sistemes de generació. 

 

1.6.8. EMMAGATZEMATGE DE BIO COMBUSTIBLES SÒLIDS 

 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi bio combustibles sòlids. 

 

1.6.9. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que és d'aplicació 

a la instal·lació tèrmica. 

 

1.6.10. UTILITZACIÓ 

 

Superfícies calentes: 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura 

menor de 80 °C. 

 

Parts mòbils: 

El material aïllant en canonades, conductors o equips no interfereixen amb les parts mòbils dels seus 

components. 

 

Accessibilitat: 

Els equips i aparells hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment netejables, i accessibles pel 

seu manteniment i reparació.  

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’instal·laran en llocs visibles i fàcilment 

accessibles. 
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Per aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil.  

 

Les canonades s’instal·laran en llocs que permetin l’accessibilitat de les mateixes i dels seus accessoris, 

a més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut, excepte quan vagin 

empotrades.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plec de Condicions 
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1. GENERALITATS 
 

El muntatge de les instal·lacions subjectes a aquest Reglament haurà d’ésser efectuat per una 

empresa instal·ladora registrada en el REIMITE d’acord al desenvolupament en l’Ordre del 

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 3 de maig de 1999, publicada en el 

DOGC nº 2886 - ( 11/5/1999). 

 

1.1.1 PROJECTE 

 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats als documents del projecte de la 

instal·lació, en cas de realitzar-se modificacions aquestes seran aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

1.1.2 REPLANTEIG  

 

Abans de començar  els treballs de muntatge, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig 

de tots i cada un dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar amb l’aprovació del 

director de la instal·lació. 

 

1.1.3 COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES  

 

L’empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, entregant tota la 

documentació necessària a fi que els treballs es desenvolupin sense interferències ni retards. 

 

1.1.4 PROTECCIÓ 

 

Durant l’emmagatzematge en l’obra i un cop instal·lades, s’hauran de protegir els materials de 

desperfectes i danys, així com de la humitat. Les obertures de connexió de tots els aparells i equips 

hauran d’estar convenientment durant el transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es 

procedeixi a la seva unió. 

 

1.1.5 TUBS I ACCESSORIS 

 

Per la conducció d’aigua calenta  s’utilitzarà canonada de coure o plàstic. Els  trams horitzontals de la 

canonada tindran una pendent mínima del 0,2 %, i s’instal·laran purgadors automàtics en els punts 

alts de la instal·lació susceptibles d’acumular aire. 

En els trams horitzontals de la canonada s’instal·laran suports, cada 3 m com a mínim. 
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1.1.6 CONNEXIONS 

 

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de forma que entre la 

canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç, a casa del  pes propi i  les vibracions. Les 

connexions han de ser fàcilment desmuntables a fi de facilitar l’accés a l’equip en cas de reparació o 

substitució. 

 

1.1.7 MANEGUETS PASSAMURS 

 

L’espai comprès entre el maneguet i la canonada s’haurà d’omplir  amb una massilla plàstica, que 

segelli totalment el pas i permeti la dilatació de la conducció. Els maneguets es   construiran amb un 

material adequat i amb unes dimensions suficients perquè puguin passar amb folgança  la canonada 

amb el seu aïllant tèrmic, sense que aquesta sigui superior a 3cm. 

 

 

 

2. PROVES, POSADA EN FUNCIONAMENT I RECEPCIÓ 
 

2.1.1 GENERALITATS 

 

L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves 

parcials i  finals de la instal·lació. 

Una vegada la instal·lació es trobi totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte, 

s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació que s’indiquen a 

continuació, independentment d’aquelles altres que el director de l’obra consideri necessàries. 

 

2.1.2 COMPROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

 

Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 

comprovarà la correcta execució del muntatge i la neteja i correcta acabat de la instal·lació. 

 

2.1.3 PROVES 

 

Es comprovarà que la instal·lació compleix les exigències de qualitat, confortabilitat, seguretat, bon 

funcionament i estalvi d’energia establertes pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les 

seves Instruccions Tècniques Complementaries, concretament les següents: 

. Tarat dels elements de seguretat. 

. Funcionament dels sistemes de regulació automàtica. 

. Prova final d’estanqueïtat a les canonades. 

. Proves de lliure dilatació de conductes. 
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. Exigències de benestar tèrmic. 

. Exigències d’estalvi energètic. 

Les proves es realitzaran d’acord amb el que estableix la  INSTRUCCIÓ 1412001 del Departament 

General de Consum i Seguretat Industrial ( Servei de Seguretat d’instal·lacions), del 18 de desembre de 

2001. 

En tractar-se d’una instal·lació de "Classe 2" >70 kW, per suma de potències d’instal·lacions individuals 

(SPI), el titular de la instal·lació podrà sol·licitar la realització de les citades proves optant per alguna de 

les següents modalitats: 

 Proves complertes i simultànies de tota la instal·lació. Per això es requerirà la disponibilitat de 

subministrament provisional per proves. 

 Proves complertes no simultànies de tota la instal·lació. El procediment operatiu i administratiu 

per cada una de les opcions, està descrit a l’article 4: instal·lacions de classe 2 (P>70 kW) de la 

mencionada INSTRUCCIÓ  

La documentació que es generi, estarà d’acord  amb la INSTRUCCIÓ 14/2001 de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

2.1.4 RECEPCIÓ DEFINITIVA I GARANTIA 

 

El període de garantia serà d’un any si en el contracte no se’n estipula un altre de major duració. Si 

durant el període de garantia es produïssin avaries o defectes de funcionament, aquests hauran de 

ser subsanats gratuïtament per l’empresa instal·ladora, excepte que es demostri que les avaries han 

estat produïdes per falta de manteniment o us incorrecte de la instal·lació. 

 

 

3. PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

3.1.1 FONTANERIA 

 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa, que connectada a la general de 

subministrament, arriba fins als punts de consum. En els plànols s’especificaran els esquemes de la 

xarxa de distribució per cada habitatge, la longitud dels trams, els seus diàmetres, materials, claus de 

pas i d’altres especificacions particulars. 

 

Els tubs de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 

generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui al ser peces especials. 

No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats de més de 5 mm ni rugositats de més de 

2 mm de gruix. En els diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’1’5% en menys i del 4% en més, 

i el gruix de les parets la tolerància serà de màxim el 10%. 
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Aixetes: 

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l’obturació s’executa 

gradualment i no de sobte per evitar l’efecte dinàmic del tancament brusc. 

S’ajustarà la col·locació dels comptadors a les Normes que dicti la companyia subministradora. 

S’usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada i amb homologació vigent. 

 

Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit o de polietilè reticular, a les aixetes 

de cada servei es farà per mitjà de racordatge de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es 

permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals i es fixaran amb brides de 

suport perfectament alineades i corregides de forma que el tub que s’hi assenti quedi en la posició 

desitjada. No es tolerarà l’ús de suplements en els braçals i les femelles hauran d’estar convenientment 

apretades. 

 

Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de 15atm., 

produïda mitjançant les bombes. L’assaig durarà 15 minuts i la pressió restarà invariable durant aquest 

temps. Si és necessària, la instal·lació d’una bateria de comptadors, es produirà amb ferro  amb tub 

de ferro galvanitzat per donar major rigidesa o en polipropilè en cas de que la resta d’instal·lació sigui 

d’aquest material. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil 

lectura, reparació i/o substitució. 

 
Instal·lacions d’elevació d’aigua: 

Quan l’aigua de l’abastament manqui de pressió per arribar als punts més elevats de l’edifici, per 

permetre l’engegada d’escalfadors instantanis que necessiten una pressió de 5 a 7 metres de 

columna d’aigua, caldrà un sistema amb dipòsit elevat o amb sistema d’elevació de l’aigua. 

S’empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions, per elevacions superiors 

a 30 metres caldrà dividir la elevació d’aigua en dos subsectors, cadascun d’ells amb una 

motobomba. Les calderes pel subministrament de l’aigua calenta seran de marques conegudes i de 

bona qualitat, i s’instal·laran tots els accessoris  necessaris perquè funcionin correctament. 

 

Amidament i abonament:  

La partida de connexió a la xarxa de clavegueram de l’edifici es comptarà com a partida alçada 

incloent en el preu tant els treballs de paleteria, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el 

comptador o la bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com a unitat 

instal·lada amb tots els accessoris. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge independentment del 

diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 

de les claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts 
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necessaris  per llur definitiva instal·lació, d’acord a les normes de la companyia subministradora i 

indicacions dels plànols del projecte. 

Els dipòsits, escalfadors i grups de pressió, etc. s’abonaran per unitats d’elements completament 

instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d’arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre 

els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats executats. 

 

3.1.2 ELECTRICITAT 

 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa 

tensió a l’edifici. 

L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementaries, així com la resta de Normativa i 

Normes de la companyia elèctrica subministradora d’Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’Inspecció de la companyia doni la conformitat 

a l’execució de la instal·lació, i un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 

definitiva  a la xarxa. 

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents de 

projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir les normes NTE, UNE i DIN. 

L’industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses afegides una mostra de tots els materials no 

específicament detallats en els plànols que s’adjunten i que s’hauran de fer servir en la instal·lació. 

La tramitació de permisos i autoritzacions necessàries pels serveis d’Indústria i energia de la Generalitat 

i d’altres organismes oficials seran efectuats per l’industrial adjudicatari, amb la conformitat de la 

Direcció d’Obra. 

L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció d’Obra de tots els tràmits que s’hagin 

d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 

no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema de la companyia subministradora 

pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 

les anomenades llicències i legalitzacions. 

 

Amidament i abonament: 

La presa d’alta I mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 

incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l’acabament i posada en servei, 

inclòs torres o pals complets aïllants excavacions apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, 

tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió s’amidarà i s’abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 

mateixes característiques que en el cas d’alta i mitja tensió abans esmentades. 
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La instal·lació de l’estació transformadora s’amidarà per unitat d’instal·lació, inclòs obra civil i 

aparellatge intern ( exceptuant el trafo), totalment acabada d’acord amb la Normativa de la 

companyia subministradora. 

La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, 

inclosos el quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs necessaris pel 

total i complet acabament i posada en servei. 

La xarxa d’electrificació i l’enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d’instal·lació en 

habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s’indiquen 

en el projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d’altres 

oficis per llur acabament i posada en servei. 

L’electrificació i enllumenat de les zones comunes de l’edifici, pàrquing, serveis annexes, etc. 

s’amidaran per unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 

locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització de cada habitatge de més circuits, els 

amidaments es realitzaran per  unitat d’instal·lació en local o habitatge completament acabada. 

El circuit de posada a terra i protecció s’amidarà per unitat instal·lada, incloent els ajuts de paleta. 

 

3.1.3 GAS 

 

Instal·lacions interiors: 

Inclou la instal·lació i subministra de gas als serveis de l’edifici que ho requereixin : 

 - Conduccions 

 - Comptadors 

No hi ha un dipòsit de combustible ja que el subministrament es fa a través de xarxa. 

 

Comptadors: 

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l’empresa subministradora de gas i llur instal·lació 

es farà en locals ventilats proveïts d’obertura d’entrada i sortida d’aire i d’instal·lació elèctrica fixa i 

antideflagrant. 

 

Amidament i abonament: 

Suposant l’existència de la centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot 

complert i instal·lat inclosa la realització del desguàs i la ventilació necessàries. 

Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats totalment 

acabades, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament 

es realitzarà d’acord amb les Normes de la companyia subministradora s’amidarà tot inclòs. 

 

Conduccions: 

Seran de coure, d’acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió, el reomplert de 

les rases es farà per capes successives aplanades, resta prohibit l’ús de sorra, escòria o grava. 
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Es col·locaran  dispositius accessibles per l’evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 

sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres 

inferiors a dotze  mil·límetres hauran d’anar grapades cada metre i les superiors cada 2 metres. En 

travessar murs o envans es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es 

massillarà amb material elàstic. 

Les claus de pas seran generals a l’escomesa de l’edifici, una per cada usuari i les altres per cada 

aparell de consum. 

 

Amidament i abonament: 

Les conduccions s’amidaran per unitats d’habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional 

de claus de gas, purgadors, fixacions, excavació i reblerts de rases, així com tots els treballs inclosos 

als assajos necessaris. 

 

3.1.4 CALEFACCIÓ 

 

Les instal·lacions de calefacció del present projecte seran individuals i de tipus gas mixtes. 

Els elements constituents seran :  

 Calderes 

 Cremadors 

 Xarxa de distribució 

 Vàlvules 

 Radiadors 

 Bombes 

 

Les calderes són els aparells destinats a la producció de calor. Seran de primera qualitat i de marca 

reconeguda, estaran proveïdes de tots els elements de seguretat necessaris  per llur funcionament, 

com són els cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran segons  instruccions de la 

Direcció facultativa. 

 

 Amidament i abonament: 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant les centralitzades, com les individuals, inclosa la part 

proporcional d’aparells auxiliars, xemeneies i ajuts d’altres industrials necessaris per completar la 

instal·lació. 

 

Xarxa de distribució: 

És el conjunt d’elements que garanteixen que el calor generada a la caldera arribarà fins al punt de 

consum. Les canonades principals seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials per la 

dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creus i colzes seran d’acer estirat sense soldadures i hauran de 

resistir una prova hidrostàtica de 15 kgs/cm². 
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Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S’instal·laran dipòsits d’expansió, d’una cabuda del doble de l’augment de volum de tota l’aigua 

continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà proveïda de sobreeixidor. 

Les bombes d’acceleració es dimensionaran pel màxim volum d’aigua a moure i el màxim de 

silencioses. El funcionament de la bomba haurà d’estar sempre assegurada per evitar que l’aigua bulli 

dins de la caldera. 

 

Amidament i abonament: 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà per habitatges o locals totalment instal·lats, 

incloent llur cost la part proporcional d’aparells necessaris, especificats en projecte així com peces 

especials, ancoratges i muntatges específics així com el suport d’altre industrials. 

 

Radiadors: 

Poden ser fosa o d’acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. Tots els radiadors 

hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que 

en comptes de disposar d’elements de terminació, és el propi circuit que amb la seva llargada 

genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l’aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d’endoll i cordó o amb maneguet. 

 

Amidament i abonament: 

L’amidament serà per unitats d’habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules de 

maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

 

Dipòsits d’aigua: 

En la construcció dels dipòsits no s’utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el 

nivell d’aigua hagi d’estar en contacte amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà 

d’estanqueïtat de les seves peces. 

El tub d’alimentació vessarà lliurement i coma mínim 40 mm per sobre de la vora superior de 

sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l’extern inferior 

d’aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm per sobre de la vora superior de l’element que recull 

l’aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació 

diària de l’aforament. Com que la pressió disponible no és la suficient s’instal·larà un sistema de sobre 

elevació.
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1.1 U Modificació dels col.lectors d'impulsió i de retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2 1/2"
-Modificació circuits Nord i Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i elements excepte bomba 
-Folrat de tuberies existents i nous circuits fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes suplementaries per a connexions futures

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

1.3 M Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de calefacció formada per
canonada per a calefacció, model Ecoflex Thermo Single "UPONOR IBERIA", de 200mm de
diàmetre, composta per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 90mm
de diàmetre i 8,2mm de gruix, pressió màxima de treball 6bar, temperatura màxima de treball
95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i protegit mecànicament
amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), col·locada  Inclús accessoris d'unió
i kits d'aïllament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,200 1,050 90,720

90,720 90,720

Total m  ......: 90,720

1.4 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

1.5 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
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1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000

1.7 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000

1.8 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.9 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN
100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000impulsió
1 1,000retorn

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.10 U Bomba circuladora electrònica, model 98609707 MAGNA3 32-120 "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 5,02 kg, connexions G 2", pressió màxima 10 bar, de 180
mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades digitals, sortides de relé i entrada
analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió d'edificis BMS amb mòduls CIM
connectables a xarxes amb protocol de comunicació GENIbus, LonWorks, Profibus DP,
Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de control del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la bomba segons la
necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode FLOWADAPT com
a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat constant, mode de pressió constant i mode
de pressió proporcional, corbes de treball mínima i màxima, mode de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball nocturn, apta per a temperatures des de -10
fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F, amb joc
de ràcords amb connexions G 1 1/2" x Rp 3/4", 529921, amb endoll d'alimentació elèctrica,
tipus Alpha, 98284561. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador
i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000
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1.11 U Bomba circuladora electrònica, model 97924269 MAGNA3 40-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 16,4 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar,
pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades
digitals, sortides de relé i entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant
l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de
gestió d'edificis BMS amb mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació
GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de control
del mode de funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del
rendiment de la bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació
de cabal, mode FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima i
màxima, mode de temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball
nocturn, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40
mm, 96569184, amb endoll d'alimentació elèctrica, tipus Alpha, 98284561. Inclús pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.12 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

Total u  ......: 1,000

1.13 U Bomba circuladora electrònica, model 97924283 MAGNA3 50-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 18,2 kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima 6/10 bar,
de 280 mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades digitals, sortides de relé i
entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote
per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació GENIbus, LonWorks,
Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la
bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat constant, mode de
pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima i màxima, mode de
temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús
pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements
de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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2.1.- PLANTA PRIMERA

2.1.1 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

2.1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.1.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.1.4 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.1.5 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.1.6 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

2.1.7 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament
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Total u  ......: 1,000

2.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000

2.1.9 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600

2.1.10 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.1.11 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300
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2.1.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600

2.1.13 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300
2.2.- PLANTA SEGONA

2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300

2.2.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000
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2.2.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.2.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.2.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.2.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.2.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

2.2.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000

2.2.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000

2.2.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600

2.2.11 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.2.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300

2.2.13 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600
2.3.- PLANTA TERCERA
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2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300

2.3.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

2.3.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

2.3.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.3.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.3.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.3.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

2.3.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000

2.3.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000

2.3.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600

2.3.11 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD
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8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

2.3.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300

2.3.13 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600
2.4.- PLANTA QUARTA

2.4.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 65,600 1,050 137,760

137,760 137,760

Total m  ......: 137,760

2.4.2 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 137,760

2.4.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD

(Continua...)
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2.4.3 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". (Continuació...)

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.4.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.4.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000NORD
9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

2.4.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000NORD
9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

2.4.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 9,000

2.4.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000

2.4.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000
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Nº U Descripció Amidament

Pressupost modificació instal.alcions tèrmiques Sant Justí Pàgina 12



3.1 U Modificació sistema de control afegint :
- Programació i enginyeria
- Switch i conversor
- Moduls expansió de dades
- Controlador
- Mòdul expansio 
- Quadre de control 
- Sonda de temperatura exterior
- Sondes de canonada 
- Sonda de pressió
- Subminisitrament de cablejat de dades
- Preses de dades

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CONTROL
Nº U Descripció Amidament
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1.1 U Modificació dels col.lectors d'impulsió i de retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2 1/2"
-Modificació circuits Nord i Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i elements excepte bomba

-Folrat de tuberies existents i nous circuits fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes suplementaries per a connexions futures

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 4.568,00 4.568,00

1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 76,24 304,96

1.3 M Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de calefacció formada per
canonada per a calefacció, model Ecoflex Thermo Single "UPONOR IBERIA", de 200mm de
diàmetre, composta per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 90mm
de diàmetre i 8,2mm de gruix, pressió màxima de treball 6bar, temperatura màxima de treball
95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i protegit mecànicament
amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), col·locada  Inclús accessoris d'unió
i kits d'aïllament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 43,200 1,050 90,720

90,720 90,720

Total m  ......: 90,720 154,85 14.047,99

1.4 U Proves hidràuliques colector
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000colector impulsió
1 1,000colector retorn

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 891,57 1.783,14

1.5 U Subministrament i instal·lació de pressòstat de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a 12,1 bar, per a una pressió màxima de treball de
17,2 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 160,87 321,74

Pressupost parcial nº 1 PRODUCCIO
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Pressupost modificació instal.alcions tèrmiques Sant Justí Pàgina 1



1.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
210 210,000

210,000 210,000

Total m²  ......: 210,000 6,65 1.396,50

1.7 U Transport de càrregues amb el cremallera
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

95 95,000
95,000 95,000

Total u  ......: 95,000 61,80 5.871,00

1.8 U Legalització i taxes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.229,95 2.229,95

1.9 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN
100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 4
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000impulsió
1 1,000retorn

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 264,38 528,76

1.10 U Bomba circuladora electrònica, model 98609707 MAGNA3 32-120 "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 5,02 kg, connexions G 2", pressió màxima 10 bar, de 180
mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades digitals, sortides de relé i
entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote
per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació GENIbus, LonWorks,
Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la
bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat constant, mode de
pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima i màxima, mode de
temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F, amb joc de ràcords amb connexions G 1 1/2" x Rp 3/4", 529921, amb endoll
d'alimentació elèctrica, tipus Alpha, 98284561. Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 6,000 2.363,15 14.178,90

1.11 U Bomba circuladora electrònica, model 97924269 MAGNA3 40-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 16,4 kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10 bar,
pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades
digitals, sortides de relé i entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant
l'App Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de
gestió d'edificis BMS amb mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació
GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de
control del mode de funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del
rendiment de la bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació
de cabal, mode FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima
i màxima, mode de temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball
nocturn, apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica,
protecció IPX4D i aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 40 mm x DN 40
mm, 96569184, amb endoll d'alimentació elèctrica, tipus Alpha, 98284561. Inclús pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 3.526,46 3.526,46

1.12 U Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16 SIBH025090G per a calefacció amb
calculador electrònic S2-H i sortida per polsos amb les següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ; 100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I
inclosa
.

Total u  ......: 1,000 1.111,26 1.111,26

1.13 U Bomba circuladora electrònica, model 97924283 MAGNA3 50-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 18,2 kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima 6/10 bar,
de 280 mm de longitud, control i comunicació externa amb entrades digitals, sortides de relé i
entrada analògica, control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Grundfos GO Remote
per IOS (iPhone i iPad) i Android, comunicació amb sistema de gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a xarxes amb protocol de comunicació GENIbus, LonWorks,
Profibus DP, Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell de control del mode de
funcionament amb selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la
bomba segons la necessitat de la instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos anteriors, mode de velocitat constant, mode de
pressió constant i mode de pressió proporcional, corbes de treball mínima i màxima, mode de
temperatura constant en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de treball nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F, amb contrabrides amb connexions DN 50 mm x DN 50 mm, 96569185.
Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;
elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 4.598,75 4.598,75

Total pressupost parcial nº 1 PRODUCCIO : 54.467,41
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2.1.- PLANTA PRIMERA

2.1.1 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 14,45 86,70

2.1.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 26,80 107,20

2.1.3 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 396,55 793,10

2.1.4 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 1.595,60 11.169,20

2.1.5 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 191,31 1.339,17

2.1.6 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000 47,15 330,05

2.1.7 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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Total u  ......: 1,000 248,23 248,23

2.1.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000 6,65 1.064,00

2.1.9 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600 31,85 1.739,01

2.1.10 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 26,80 214,40

2.1.11 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300 39,27 1.896,74
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2.1.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600 41,97 2.291,56

2.1.13 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300 20,71 1.000,29

Total subcapítol 2.1.- PLANTA PRIMERA: 22.279,65

2.2.- PLANTA SEGONA

2.2.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300 20,71 1.000,29

2.2.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000
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Total U  ......: 6,000 14,45 86,70

2.2.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 26,80 107,20

2.2.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 396,55 793,10

2.2.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 1.595,60 11.169,20

2.2.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 191,31 1.339,17

2.2.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000 47,15 330,05

2.2.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000 248,23 248,23
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2.2.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000 6,65 1.064,00

2.2.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600 31,85 1.739,01

2.2.11 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 26,80 214,40

2.2.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300 39,27 1.896,74
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2.2.13 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600 41,97 2.291,56

Total subcapítol 2.2.- PLANTA SEGONA: 22.279,65

2.3.- PLANTA TERCERA

2.3.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 1,050 48,300

48,300 48,300

Total m  ......: 48,300 20,71 1.000,29

2.3.2 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,000 6,000HABITACIONS SUD

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 14,45 86,70

2.3.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD
2 2,000VALVULA ZONA  SUD

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 26,80 107,20

2.3.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 396,55 793,10

2.3.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 1.595,60 11.169,20

2.3.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000SUD
4 4,000NORD

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 191,31 1.339,17

2.3.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000 47,15 330,05

2.3.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000 248,23 248,23

2.3.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000 6,65 1.064,00
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2.3.10 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 26,000 1,050 54,600

54,600 54,600

Total m  ......: 54,600 31,85 1.739,01

2.3.11 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,000 8,000NORD

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 26,80 214,40

2.3.12 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 48,300 39,27 1.896,74

2.3.13 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 54,600 41,97 2.291,56

Total subcapítol 2.3.- PLANTA TERCERA: 22.279,65

2.4.- PLANTA QUARTA

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.4.1 M Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, temperatura
màxima de funcionament 95°C, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i
fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 65,600 1,050 137,760

137,760 137,760

Total m  ......: 137,760 31,85 4.387,66

2.4.2 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de calefacció, col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 137,760 41,97 5.781,79

2.4.3 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2"; inclòs
elements de muntatge i demés accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000VALVULA ZONA NORD

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 26,80 53,60

2.4.4 U Colector planta primera zona nord.Tall de dos circuits Sud i Nord
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 396,55 793,10

2.4.5 U Fancoil de peu JAGA en color a escollir
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000NORD
9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 1.595,60 14.360,40

2.4.6 U Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i control de temperatura digital
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000NORD
9,000 9,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
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Total u  ......: 9,000 191,31 1.721,79

2.4.7 U Subministrament i instal·lació de contactor, de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 9,000 47,15 424,35

2.4.8 U Cablejat i connexinat elements electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part de potència i
maniobra

Total u  ......: 1,000 248,23 248,23

2.4.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, radiadors i qualsevol altre element component de
l'instal·lació, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació
de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160 160,000

160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000 6,65 1.064,00

Total subcapítol 2.4.- PLANTA QUARTA: 28.834,92

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS : 95.673,87

Pressupost parcial nº 2 INSTAL.LACIONS INTERIORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Modificació sistema de control afegint :
- Programació i enginyeria
- Switch i conversor
- Moduls expansió de dades
- Controlador
- Mòdul expansio 
- Quadre de control 
- Sonda de temperatura exterior
- Sondes de canonada 
- Sonda de pressió
- Subminisitrament de cablejat de dades
- Preses de dades

Total u  ......: 1,000 15.450,00 15.450,00

Total pressupost parcial nº 3 CONTROL : 15.450,00

Pressupost parcial nº 3 CONTROL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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                CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL  

Projecte de reforma interior de la distribució tèrmica de les Instal·lacions de plantes 1ª/2ª/3ª/4ª  
de l’Edifici St. Justí de l’hotel Vall de Núria dels FGC    64 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

Pressupost execusió material: 

CAPITOL 1 Producció tèrmica ........................................................................................... 54.467,41 

CAPITOL 2 Instal·lacions Interior : 

CAPÍTOL 2.1 Planta Primera ............................................................................................... 22.279,65 

CAPÍTOL 2.2 Planta Segona .............................................................................................. 22.279,65 

CAPÍTOL 2.3 Planta Tercera ............................................................................................... 22.279,65 

CAPÍTOL 2.4 Planta Quarta ................................................................................................ 28.834,92 

CAPITOL 3 Control Instal·lació ........................................................................................... 15.450,00 

 

TOTAL PEM ....................................................................................................................... 165.591,28€ 

 

13% despeses generals ................................................................................................. 21.526,87 

6% benefici industrial  ...................................................................................................... 9.935,48 

 

SUBTOTAL .......................................................................................................................197.053,63€ 

 

21% IVA ............................................................................................................................. 41.381,26 

Pressupost execusió per contracta ................................................................................238.434,89€ 

 

El pressupost de Reforma Interior de la Distribució tèrmica de les Instal·lacions de l’edifici de Sant Justí 

de l’Hotel de Vall de Nuria del FGC, és de: 

 

#238.434,89€# (Dos-cents trenta-vuit mil quatre-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims) 

 

Ripoll, Desembre de 2022 

 L’enginyer industrial: 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Joel Clusells i Roca 
Col·legiat 11935 

        CLUSELLS & ROCA ENGINYERS SL 
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Annex de justificació de preus



1 COLEC01 u Colector planta primera zona nord.Tall de dos
circuits Sud i Nord

Sense descomposició 385,000
3,000 % Costos indirectes 385,000 11,550

Total per u ............: 396,55
Són TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

2 EESP01P2 u Proves hidràuliques colector

Sense descomposició 865,600
3,000 % Costos indirectes 865,600 25,970

Total per u ............: 891,57
Són VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per u.

3 EEUTRANS01 u Transport de càrregues amb el cremallera

Sense descomposició 60,000
3,000 % Costos indirectes 60,000 1,800

Total per u ............: 61,80
Són SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.

4 EEVGM053 u Comptador de energia MECÀNIC woltmann PN16
SIBH025090G per a calefacció amb calculador
electrònic S2-H i sortida per polsos amb les
següents característiques: alimentació
230VAC; DN65 ; Qp 25 m3/h ; 200mm ; tornada ;
100 l/p ; MWh ; 90ºC; Funda SIBTP120I inclosa
.

BEVGM053 1,000 UN 1.073,690 1.073,69Comptador energia AC Qp
25m3/h S23HHE90250TP1PO de
SAUTER

mo102 0,300 h 17,320 5,20Ajudant electricista.
3,000 % Costos indirectes 1.078,890 32,370

Total per u ............: 1.111,26
Són MIL CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
u.

5 FANJAG01 u Fancoil de peu JAGA en color a escollir

mo104 0,880 h 17,320 15,24Ajudant instal·lador de
climatització.

mo005 0,880 h 20,330 17,89Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

FANBRISE06 1,000 u 1.512,400 1.512,40Fancoil Brise de Jaga 06 en
color de coberta a escollir

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

3,000 % Costos indirectes 1.549,130 46,470

Total per u ............: 1.595,60
Són MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS per u.
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6 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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7 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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8 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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9 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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10 HYA010e m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de calefacció
formada per: canonades de distribució
d'aigua, radiadors i qualsevol altre element
component de l'instal·lació, amb un grau de
complexitat alt, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots
aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits en envans, murs,
sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts
i rematades precises per al correcte muntatge
de la instal·lació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,250 0,69Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,070 h 20,090 1,41Oficial 1ª construcció.
mo113 0,176 h 15,880 2,79Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,210 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,460 0,190

Total per m² ............: 6,65
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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11 ICS010 m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400gd 1,000 U 0,270 0,27Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010gde 1,000 m 6,600 6,60Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 7,840 7,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 9,601 0,53Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 19,720 0,39Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,110 0,600

Total per m ............: 20,71
Són VINT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.
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12 ICS010b m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 9,601 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,310 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,920 0,930

Total per m ............: 31,85
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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13 ICS010c m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400gd 1,000 U 0,270 0,27Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010gde 1,000 m 6,600 6,60Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 7,840 7,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 9,601 0,53Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 19,720 0,39Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,110 0,600

Total per m ............: 20,71
Són VINT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.
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14 ICS010d m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 9,601 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,310 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,920 0,930

Total per m ............: 31,85
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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15 ICS010e m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400gd 1,000 U 0,270 0,27Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010gde 1,000 m 6,600 6,60Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fj 1,000 m 7,840 7,84Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36 mm de diàmetre interior i
27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 9,601 0,53Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 19,720 0,39Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,110 0,600

Total per m ............: 20,71
Són VINT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.
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16 ICS010f m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 9,601 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,310 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,920 0,930

Total per m ............: 31,85
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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17 ICS010g m Subministrament i instal·lació de canonada de
distribució d'aigua calenta de climatització
formada per tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta
densitat (PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de
gruix, temperatura màxima de funcionament
95°C, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tco400he 1,000 U 0,480 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades multicapa de
polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tco010hee 1,000 m 11,580 11,58Tub multicapa de polietilè
reticulat/alumini/polietilè
reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), amb barrera
d'oxigen, de 40 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix,
temperatura màxima de
funcionament 95°C, segons
UNE-EN ISO 21003-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055gt 1,000 m 13,130 13,13Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 9,601 0,64Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo004 0,132 h 17,820 2,35Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,132 h 16,100 2,13Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,310 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,920 0,930

Total per m ............: 31,85
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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18 ICS017 U Bomba circuladora electrònica, model 98609707
MAGNA3 32-120 "GRUNDFOS", índex d'eficiència
energètica EEI 0,18, pes 5,02 kg, connexions
G 2", pressió màxima 10 bar, de 180 mm de
longitud, control i comunicació externa amb
entrades digitals, sortides de relé i entrada
analògica, control des de smartphone o tablet
mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android, comunicació amb
sistema de gestió d'edificis BMS amb mòduls
CIM connectables a xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus, LonWorks, Profibus DP,
Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell
de control del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu
del rendiment de la bomba segons la
necessitat de la instal·lació, funció
FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos
anteriors, mode de velocitat constant, mode
de pressió constant i mode de pressió
proporcional, corbes de treball mínima i
màxima, mode de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode automàtica de
treball nocturn, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb joc de ràcords amb connexions G
1 1/2" x Rp 3/4", 529921, amb endoll
d'alimentació elèctrica, tipus Alpha,
98284561. Inclús pont de manòmetres format
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt37gru034ie 1,000 U 1.818,840 1.818,84Bomba circuladora
electrònica, model 98609707
MAGNA3 32-120 "GRUNDFOS",
índex d'eficiència energètica
EEI 0,18, pes 5,02 kg,
connexions G 2", pressió
màxima 10 bar, de 180 mm de
longitud, control i
comunicació externa amb
entrades digitals, sortides
de relé i entrada analògica,
control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android,
comunicació amb sistema de
gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a
xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus,
LonWorks, Profibus DP, Modbus
RTU, BACnet, MS/TP i
GSM/GPRS, panell de control
del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT
d'ajust continu del rendiment
de la bomba segons la
necessitat de la
instal·lació, funció
FLOWLIMIT de limitació de
cabal, mode FLOWADAPT com a
combinació dels dos
anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió
constant i mode de pressió
proporcional, corbes de
treball mínima i màxima, mode
de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode
automàtica de treball
nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins
110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F.

mt37gru505a 1,000 U 27,680 27,68Endoll d'alimentació
elèctrica, tipus Alpha,
98284561 "GRUNDFOS", per a
bomba de circulació.

mt37gru504bb 1,000 U 20,030 20,03Joc de ràcords amb connexions
G 1 1/2" x Rp 3/4", 529921,
"GRUNDFOS".

mt37sve010e 2,000 U 16,080 32,16Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/4".

mt37www060f 1,000 U 20,270 20,27Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr010d 1,000 U 6,170 6,17Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/4".

mt37www050e 2,000 U 19,950 39,90Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 1 1/4",
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

mt42www040 1,000 U 9,147 9,15Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 U 4,130 8,26Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 5,080 1,78Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
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mt35aia090ab 3,000 m 1,200 3,60Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mt37gru600a 1,000 U 136,020 136,02Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".

mo005 3,237 h 20,330 65,81Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 3,237 h 17,320 56,06Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 2.249,330 44,99Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.294,320 68,830

Total per U ............: 2.363,15
Són DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS per U.
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19 ICS017b U Bomba circuladora electrònica, model 97924269
MAGNA3 40-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 16,4
kg, connexions DN 40 mm, pressió màxima 6/10
bar, pressió màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i comunicació externa amb
entrades digitals, sortides de relé i entrada
analògica, control des de smartphone o tablet
mitjançant l'App Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android, comunicació amb
sistema de gestió d'edificis BMS amb mòduls
CIM connectables a xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus, LonWorks, Profibus DP,
Modbus RTU, BACnet, MS/TP i GSM/GPRS, panell
de control del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT d'ajust continu
del rendiment de la bomba segons la
necessitat de la instal·lació, funció
FLOWLIMIT de limitació de cabal, mode
FLOWADAPT com a combinació dels dos
anteriors, mode de velocitat constant, mode
de pressió constant i mode de pressió
proporcional, corbes de treball mínima i
màxima, mode de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode automàtica de
treball nocturn, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb connexions DN
40 mm x DN 40 mm, 96569184, amb endoll
d'alimentació elèctrica, tipus Alpha,
98284561. Inclús pont de manòmetres format
per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada
de coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus Pàgina 17

Núm. Codi U Descripció Total



mt37gru035gd 1,000 U 2.602,260 2.602,26Bomba circuladora
electrònica, model 97924269
MAGNA3 40-100 F "GRUNDFOS",
índex d'eficiència energètica
EEI 0,18, pes 16,4 kg,
connexions DN 40 mm, pressió
màxima 6/10 bar, pressió
màxima 6/10 bar, de 220 mm de
longitud, control i
comunicació externa amb
entrades digitals, sortides
de relé i entrada analògica,
control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android,
comunicació amb sistema de
gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a
xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus,
LonWorks, Profibus DP, Modbus
RTU, BACnet, MS/TP i
GSM/GPRS, panell de control
del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT
d'ajust continu del rendiment
de la bomba segons la
necessitat de la
instal·lació, funció
FLOWLIMIT de limitació de
cabal, mode FLOWADAPT com a
combinació dels dos
anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió
constant i mode de pressió
proporcional, corbes de
treball mínima i màxima, mode
de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode
automàtica de treball
nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins
110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F.

mt37gru505a 1,000 U 27,680 27,68Endoll d'alimentació
elèctrica, tipus Alpha,
98284561 "GRUNDFOS", per a
bomba de circulació.

mt37gru508bb 2,000 U 46,940 93,88Contrabrida amb connexions DN
40 mm x DN 40 mm, 96569184
"GRUNDFOS", amb junt, cargols
i femelles.

mt37sve005e 2,000 U 118,950 237,90Vàlvula d'esfera, DN 40 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.

mt37www060g 1,000 U 27,060 27,06Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr020b 1,000 U 34,580 34,58Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
40 mm, PN 16 atm.

mt37www040b 2,000 U 24,490 48,98Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 40 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

mt42www040 1,000 U 9,147 9,15Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 U 4,130 8,26Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
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mt37tca010ba 0,350 m 5,080 1,78Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.

mt35aia090ab 3,000 m 1,200 3,60Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mt37gru600a 1,000 U 136,020 136,02Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".

mo005 3,237 h 20,330 65,81Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 3,237 h 17,320 56,06Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 3.356,620 67,13Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 3.423,750 102,710

Total per U ............: 3.526,46
Són TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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20 ICS017c U Bomba circuladora electrònica, model 97924283
MAGNA3 50-100 F "GRUNDFOS", índex
d'eficiència energètica EEI 0,18, pes 18,2
kg, connexions DN 50 mm, pressió màxima 6/10
bar, de 280 mm de longitud, control i
comunicació externa amb entrades digitals,
sortides de relé i entrada analògica, control
des de smartphone o tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS (iPhone i iPad) i
Android, comunicació amb sistema de gestió
d'edificis BMS amb mòduls CIM connectables a
xarxes amb protocol de comunicació GENIbus,
LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet,
MS/TP i GSM/GPRS, panell de control del mode
de funcionament amb selecció entre mode
AUTOADAPT d'ajust continu del rendiment de la
bomba segons la necessitat de la
instal·lació, funció FLOWLIMIT de limitació
de cabal, mode FLOWADAPT com a combinació
dels dos anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió constant i mode de
pressió proporcional, corbes de treball
mínima i màxima, mode de temperatura constant
en sistemes amb A.C.S., mode automàtica de
treball nocturn, apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament
classe F, amb contrabrides amb connexions DN
50 mm x DN 50 mm, 96569185. Inclús pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules
d'esfera i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb
condensador i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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mt37gru036hd 1,000 U 3.572,310 3.572,31Bomba circuladora
electrònica, model 97924283
MAGNA3 50-100 F "GRUNDFOS",
índex d'eficiència energètica
EEI 0,18, pes 18,2 kg,
connexions DN 50 mm, pressió
màxima 6/10 bar, de 280 mm de
longitud, control i
comunicació externa amb
entrades digitals, sortides
de relé i entrada analògica,
control des de smartphone o
tablet mitjançant l'App
Grundfos GO Remote per IOS
(iPhone i iPad) i Android,
comunicació amb sistema de
gestió d'edificis BMS amb
mòduls CIM connectables a
xarxes amb protocol de
comunicació GENIbus,
LonWorks, Profibus DP, Modbus
RTU, BACnet, MS/TP i
GSM/GPRS, panell de control
del mode de funcionament amb
selecció entre mode AUTOADAPT
d'ajust continu del rendiment
de la bomba segons la
necessitat de la
instal·lació, funció
FLOWLIMIT de limitació de
cabal, mode FLOWADAPT com a
combinació dels dos
anteriors, mode de velocitat
constant, mode de pressió
constant i mode de pressió
proporcional, corbes de
treball mínima i màxima, mode
de temperatura constant en
sistemes amb A.C.S., mode
automàtica de treball
nocturn, apta per a
temperatures des de -10 fins
110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i
aïllament classe F.

mt37gru508cc 2,000 U 50,290 100,58Contrabrida amb connexions DN
50 mm x DN 50 mm, 96569185
"GRUNDFOS", amb junt, cargols
i femelles.

mt37sve005f 2,000 U 141,160 282,32Vàlvula d'esfera, DN 50 mm,
cos de ferro i bola de
llautó, amb brides.

mt37www060h 1,000 U 44,890 44,89Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr020c 1,000 U 34,580 34,58Vàlvula de retenció de doble
clapeta, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i
ressort d'acer inoxidable, DN
50 mm, PN 16 atm.

mt37www040c 2,000 U 29,150 58,30Maneguet antivibració, de
goma, amb brides DN 50 mm,
per a una pressió màxima de
treball de 10 bar.

mt42www040 1,000 U 9,147 9,15Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 U 4,130 8,26Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 5,080 1,78Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
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mt35aia090ab 3,000 m 1,200 3,60Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,400 3,60Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mt37gru600a 1,000 U 136,020 136,02Posada en marxa de la bomba
circuladora, "GRUNDFOS".

mo005 3,237 h 20,330 65,81Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 3,237 h 17,320 56,06Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 4.377,260 87,55Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 4.464,810 133,940

Total per U ............: 4.598,75
Són QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.

21 ICS030 U Col·lector de distribució d'aigua format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix,
de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada
i 4 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

mt08tan330k 2,000 U 1,628 3,26Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades d'acer, de
4" DN 100 mm.

mt08tan020jk 2,000 m 23,718 47,44Tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 4" DN 100
mm de diàmetre i 4,5 mm de
gruix, segons UNE 19052, amb
el preu incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe010j 0,822 m² 65,301 53,68Planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor
de resistència a la difusió
del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor.

mt17coe110 3,000 l 9,601 28,80Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
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mt42www040 1,000 U 9,147 9,15Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt42www050 5,000 U 17,474 87,37Termòmetre bimetàl·lic,
diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina
de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C.

mo004 0,647 h 17,820 11,53Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,647 h 16,100 10,42Ajudant calefactor.
% 2,000 % 251,650 5,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 256,680 7,700

Total per U ............: 264,38
Són DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS per U.

22 ICS075 U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010d 1,000 U 9,810 9,81Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 13,750 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,030 0,420

Total per U ............: 14,45
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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23 ICS075b U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.

24 ICS075c U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.
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25 ICS075d U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010d 1,000 U 9,810 9,81Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 13,750 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,030 0,420

Total per U ............: 14,45
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.

26 ICS075e U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.
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27 ICS075f U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.

28 ICS075g U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1";
inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010d 1,000 U 9,810 9,81Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 13,750 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,030 0,420

Total per U ............: 14,45
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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29 ICS075h U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010h 1,000 U 68,630 68,63Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 2
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 72,570 1,45Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 74,020 2,220

Total per U ............: 76,24
Són SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
U.

30 ICS075i U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.
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31 ICS075j U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.

32 ICS075k U Subministrament i instal·lació de vàlvula
d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2"; inclòs elements de muntatge i demés
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la
vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010f 1,000 U 21,570 21,57Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt38www012 0,100 U 2,100 0,21Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo004 0,110 h 17,820 1,96Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,110 h 16,100 1,77Ajudant calefactor.
% 2,000 % 25,510 0,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,020 0,780

Total per U ............: 26,80
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.
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33 IEX105 U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

34 IEX105b U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.
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35 IEX105c U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.

36 IEX105d U Subministrament i instal·lació de contactor,
de 1 mòdul, contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de bobina 230 V, de
18x85x65,5 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc450bb 1,000 U 39,290 39,29Contactor, de 1 mòdul,
contactes 1NO+1NT, intensitat
nominal 20 A, tensió de
bobina 230 V, de 18x85x65,5
mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61095.

mo003 0,275 h 20,330 5,59Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 44,880 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 45,780 1,370

Total per U ............: 47,15
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.
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37 IOT022 U Subministrament i instal·lació de pressòstat
de supervisió d'alta i baixa pressió amb dos
contactes NA/NC, rang de regulació de 0,7 a
12,1 bar, per a una pressió màxima de treball
de 17,2 bar. Inclús tub protector i cables
elèctrics.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs.
Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de
l'element. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pag010a 1,000 U 124,130 124,13Pressòstat de supervisió
d'alta i baixa pressió amb
dos contactes NA/NC, rang de
regulació de 0,7 a 12,1 bar,
per a una pressió màxima de
treball de 17,2 bar.

mt35aia090ma 5,000 m 0,850 4,25Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE
20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun020a 10,000 m 0,410 4,10Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

mo008 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª lampista.
mo107 0,274 h 17,320 4,75Ajudant lampista.
mo003 0,274 h 20,330 5,57Oficial 1ª electricista.
mo102 0,274 h 17,320 4,75Ajudant electricista.
% 2,000 % 153,120 3,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 156,180 4,690

Total per U ............: 160,87
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
per U.
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38 KGYU030 u Cablejat i connexinat elements
electrics,fancoil,valvuleria,termostat,part
de potència i maniobra

Sense descomposició 241,000
3,000 % Costos indirectes 241,000 7,230

Total per u ............: 248,23
Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS per u.

39 LEG001 u Legalització i taxes

Sense descomposició 2.165,000
3,000 % Costos indirectes 2.165,000 64,950

Total per u ............: 2.229,95
Són DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.

40 MODIFCOL04 u Modificació dels col.lectors d'impulsió i de
retorn de la sala de calderes principal.
-Connexió nou circuit ala de Sant Antoni D 2
1/2"
-Modificació circuits Nord i
Sud,entroncs,aixeteria necessaria 2 1/2" i
elements excepte bomba 
-Folrat de tuberies existents i nous circuits
fins a sortida de sala de calderes actual
-Previsió de col.locació de dues aixetes
suplementaries per a connexions futures

Sense descomposició 4.434,951
3,000 % Costos indirectes 4.434,951 133,049

Total per u ............: 4.568,00
Són QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS per
u.

41 NAA010 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,601 0,48Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.
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mo054 0,126 h 20,330 2,56Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,126 h 17,340 2,18Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 39,950 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,750 1,220

Total per m ............: 41,97
Són QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m.

42 NAA010b m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070ie 1,050 m 30,880 32,42Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,042 l 9,601 0,40Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,121 h 20,330 2,46Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,121 h 17,340 2,10Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 37,380 0,75Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 38,130 1,140

Total per m ............: 39,27
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.
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43 NAA010c m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,601 0,48Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,126 h 20,330 2,56Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,126 h 17,340 2,18Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 39,950 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,750 1,220

Total per m ............: 41,97
Són QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m.

44 NAA010d m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070ie 1,050 m 30,880 32,42Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,042 l 9,601 0,40Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,121 h 20,330 2,46Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,121 h 17,340 2,10Ajudant muntador
d'aïllaments.
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% 2,000 % 37,380 0,75Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 38,130 1,140

Total per m ............: 39,27
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

45 NAA010e m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,601 0,48Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,126 h 20,330 2,56Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,126 h 17,340 2,18Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 39,950 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,750 1,220

Total per m ............: 41,97
Són QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m.

46 NAA010f m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt17coe070ie 1,050 m 30,880 32,42Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,042 l 9,601 0,40Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,121 h 20,330 2,46Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,121 h 17,340 2,10Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 37,380 0,75Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 38,130 1,140

Total per m ............: 39,27
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

47 NAA010g m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació
interior de calefacció, col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +40°C a +60°C), format per camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les
unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe070je 1,050 m 33,080 34,73Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,601 0,48Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo054 0,126 h 20,330 2,56Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,126 h 17,340 2,18Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 39,950 0,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,750 1,220

Total per m ............: 41,97
Són QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m.
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48 REG006 u Modificació sistema de control afegint :
- Programació i enginyeria
- Switch i conversor
- Moduls expansió de dades
- Controlador
- Mòdul expansio 
- Quadre de control 
- Sonda de temperatura exterior
- Sondes de canonada 
- Sonda de pressió
- Subminisitrament de cablejat de dades
- Preses de dades

Sense descomposició 15.000,000
3,000 % Costos indirectes 15.000,000 450,000

Total per u ............: 15.450,00
Són QUINZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

49 TERM015 u Termostat per a fancoil,control vàlvula,3 v i
control de temperatura digital

mo104 1,000 h 17,320 17,32Ajudant instal·lador de
climatització.

mo103 1,000 h 16,100 16,10Ajudant calefactor.
TERM03 1,000 u 152,320 152,32Termostat per habitació

fancoil
3,000 % Costos indirectes 185,740 5,570

Total per u ............: 191,31
Són CENT  NORANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per
u.

50 UBC010db1 m Conducció soterrada d'aigua per a
instal·lació centralitzada de calefacció
formada per canonada per a calefacció, model
Ecoflex Thermo Single "UPONOR IBERIA", de
200mm de diàmetre, composta per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH) de 90mm de diàmetre i 8,2mm
de gruix, pressió màxima de treball 6bar,
temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat
tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat
(PE-X) i protegit mecànicament amb tub
corrugat de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), col·locada  Inclús accessoris
d'unió i kits d'aïllament.

mt37scu011nc 1,000 m 131,222 131,22Canonada per a calefacció,
model Ecoflex Thermo Single
"UPONOR IBERIA", de 200 mm de
diàmetre, composta per tub de
polietilè reticulat (PE-X)
amb barrera d'oxigen (EVOH)
de 90 mm de diàmetre i 8,2 mm
de gruix, pressió màxima de
treball 6 bar, temperatura
màxima de treball 95°C,
preaïllat tèrmicament amb
escuma de polietilè reticulat
(PE-X) i protegit
mecànicament amb tub corrugat
de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE).

mt37scu111n 0,100 U 131,221 13,12Accessoris d'unió i kits
d'aïllament per a canonada
model Ecoflex Thermo Single
"UPONOR IBERIA", de 90 mm de
diàmetre.

mo004 0,090 h 17,820 1,60Oficial 1ª calefactor.
mo103 0,090 h 16,100 1,45Ajudant calefactor.
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% 2,000 % 147,390 2,95Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 150,340 4,510

Total per m ............: 154,85
Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS per m.
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E.Entitat pròpia 
 

Manual d’Ús i Manteniment Instal·lacions 
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A. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANIOBRA I FUNCIONAMENT 
 

- La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que 

han  estat projectades, havent-se d’utilitzar únicament per tal fi. 

- Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment 

(avaria, revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica. 

- No es realitzaran modificacions de la instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador 

especialitzat i les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la 

reglamentació vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 

- Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de 

diagrames esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin 

servei, número i característiques dels mateixos. 

- El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en 

les instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors- mantenidors competents i 

autoritzats. S’ha de disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses 

instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici. 

- Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del 

manteniment deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de la instal·lació, els 

defectes observats, les reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció. 

- El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de 

manteniment i de la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció 

oficial. 

- Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les 

zones a les que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e 

identificació de cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de 

registre i terminals e indicació de totes les característiques principals de la instal·lació. 

- En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o 

instal·ladora. 
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1. CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S. 
 

1.1.1 CALDERES 

ÚS 

Precaucions 

- S'evitaran les agressions contra les calderes. 

- Es comprovarà que les flames del cremador siguin de color blavós i la total absència 

d'olors. 

- Es comprovarà que coincideix la pressió d'aigua del manòmetre amb la 

determinada en l'engegada. 

 

Prescripcions 

- L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el projecte 

del mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment davant l'aparició 

de qualsevol anomalia. 

- Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de 

realitzar-la un professional qualificat. 

- La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa 

autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que 

l'usuari únicament haurà de realitzar una inspecció visual periòdica de la caldera i els 

seus elements. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes 

oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

 

Prohibicions 

- No s'omplirà el circuit d'aigua amb la caldera calenta. 

- No es manipularan parts interiors dels subministraments de gasi, cremador, electricitat 

ni de les centraletes de programació. 

- No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn. 

- No es posarà en marxa la instal·lació sense haver comprovat el nivell d'aigua del 

circuit, procedint al seu ompliment si es insuficient. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

Cada any: 
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- Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, assegurant-

se que no existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que els accessoris de 

control i medició, així com els dispositius de seguretat, estiguin en bon funcionament. 

 

Pel professional qualificat 

Cada any: 

- Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

Neteja del cremador de la caldera. 

Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i caldera. 

 

1.1.2 SISTEMES D’EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 

ÚS 

Precaucions 

- Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles 

confrontants, per a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmòsfera. 

 

Prescripcions 

- Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent 

per a qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, 

potències d'aparells, canvi d'emplaçament o de normativa. 

- L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels 

conductes i els seus elements. 

- L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies 

com fugues, corrosions o deteriorament de les subjeccions. 

- Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de 

servei. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els 

defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

 

Prohibicions 

- No es col·locaran en els conductes elements de regulació de tir. 

- No es connectaran els conductes d'evacuació de fums i gasos amb els de ventilació 

forçada. 

 

MANTENIMENT 

Pel professional qualificat 

Cada any: 
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- Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores 

estàtiques i barrets. 

- Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge. 

 

Cada 5 anys: 

-Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia. 

 

1.1.3 EMISSORS PER AIGUA PER A CLIMATITZACIÓ 

 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per l'entrada d'aire. En qualsevol cas, es aconsellable, tant per la marxa 

normal dels aparells com per les anomalies que puguin presentar-se, consultar les 

instruccions d'us entregades a la compra dels aparells. 

- Qualsevol manipulació ha de fer-se per personal qualificat, salvat per els comandaments 

del frontal. 

 

Prescripcions 

- Tota modificació a la instal·lació o en les seves condicions d'ús -ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici es portarà a terme previ estudi realitzat per un 

tècnic competent. 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o Han de purgar-se davant una caiguda anòmala de temperatura. 

- Purgadors de radiadors: 

o Cada purgador ha de muntar-se amb les seves peces especials. 

 

Prohibicions 

- Radiadors de xapa d'acer, de ferro fos, d'alumini i plafons de xapa d'acer: 

o No s'han de tapar ni cobrir parcialment. 

o No es deu carregar sobre ells cap tipus de pes. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Radiadors de ferro fos i xapa acer: 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació en la instal·lació. 
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o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

o Les labors de pintat es faran en fred. 

- Purgadors de radiadors: 

o Inspecció visual de fuites i comprovació del tancament total. 

o Purgat cada vegada que es noti una caiguda anòmala de temperatura. 

o Amb radiadors d'alumini es purgarà cada setmana en les dues primeres 

temporades de calefacció. 

- Radiadors d'alumini: 

o Purgat setmanal en el primer any per evitar l'acumulació de gasos generats per 

el radiador. 

o Purgat al principi de la temporada de calefacció o després de qualsevol 

reparació a la instal·lació. 

o Ajust de la potencia d'emissió per mitjans de la clau de regulació. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per personal 

qualificat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 2 anys es portarà a terme per un tècnic competent una revisió complerta de la 

instal·lació i del circuit de radiadors. 

 

1.1.4 AIGUA CALENTA 

 

ÚS 

Precaucions 

- Llegir atentament les instruccions d'ús lliurades amb la compra dels aparells. 

- Tenir sempre ventilat el lloc a on funcioni un escalfador de gas. 

- Comprovar que els conductes d'evacuació de fums i gasos estan correctament instal·lats. 

- En absències prolongades i també durant la nit, tancar el regulador de gas. 

- Impedir que els nens manipulin els aparells o les aixetes de gas. 

 

Prescripcions 

- Si es detectés olor a gas, deuran tenir-se en compte el següent: 

o Tancar immediatament el regulador del gas. 

o No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics. 

o Ventilar el local. 

o Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora. 
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- Si s'observés que no es produeix la correcta combustió del escalfador de gas (flama 

blavosa i estable), avisar al servei d'avaries de la empresa subministradora. 

 

Prohibicions 

- No manipular les parts interiors dels subministraments de gas. 

- No modificar les ventilacions dels recintes a on s'ubiquin. 

- No situar mai tombades les bombones de gas; aquestes han de mantenir-se sempre en 

posició vertical. 

 

MANTENIMENT 

Per l'usuari 

- Els elements i equips de la instal·lació sols seran manipulats per el personal del servei 

tècnic de la empresa subministradora. 

- L'usuari únicament realitzarà les següents operacions de manteniment: 

o Escalfador instantani de gas: 

 Cada sis mesos es comprovarà el correcte funcionament de 

l'evacuació de gasos cremats a l’exterior, així com que la ventilació es 

realitza adequadament. 

 Una vegada a l'any es comprovarà l'encesa i posada en funcionament 

del escalfador i els valors límit mínims i màxims de pressió en el mateix. 

 Una vegada a l'any es comprovarà el funcionament i estanquitat de la 

clau d'aïllament de gasos, així com les demés de la resta de circuits 

hidràulics. 

 Cada cinc anys es netejaran i arreglaran (en el seu cas) els elements 

susceptibles de major deteriorament del escalfador. 

o Escalfador acumulador elèctric: 

 Cada sis mesos es comprovarà l'absència de fuites i condensacions, 

punts de corrosió, traspues, etc. 

 Cada sis mesos es comprovaran els elements de connexió, regulació i 

control: aïllament Elèctric, resistència i termòstat, vàlvula de seguretat i 

buidat, ànode de sacrifici (si existeix), etc. 

 Cada any es comprovarà que la temperatura de sortida del aigua no 

sobrepassi els 65°C. Cas de apreciar-se alguna anomalia per part de 

l'usuari, deurà avisar-se al servei tècnic de l'empresa Subministradora per 

que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti las mesures 

oportunes. 
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Pel professional qualificat 

- Quan l'usuari precisi realitzar alguna modificació que alteri el funcionament de la 

instal·lació, demanarà una autorització a la empresa subministradora i utilitzarà els serveis 

d'un instal·lador autoritzat, que estendrà un certificat del treball realitzat. 

- Es comprovarà periòdicament la instal·lació del escalfador a gas per part del servei 

tècnic de l'empresa subministradora, que revisarà la instal·lació, realitzant les proves de 

servei i substituint els tubs flexibles quan estiguin deteriorats i, en tot cas, sempre abans de 

la data de caducitat. 

- Cada quatre anys, es portarà a terme a la revisió d'aparells exclusius per a la producció 

de agua calenta sanitària de potència tèrmica nominal 25,7 kW. 

 

1.1.5 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA 

ÚS 

Precaucions 

- La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclòs en els períodes de no funcionament, per 

evitar oxidacions per entrada de aire. 

- La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i 

s'aturarà desprès d'apagada aquesta. 

- Es comprovarà que els interruptors magneto tèrmics i diferencials mantenen protegida la 

instal·lació i que queda totalment aturada i desconnectada amb la manipulació de 

l'interruptor de tall. 

 

Prescripcions 

- Es vigilarà el nivell d'ompliment del circuit de calefacció, reblin-lo quan fos necessari, 

preferiblement amb caldera de fred. 

- Si s'observés que els rebliments de la instal·lació es tenen que realitzar amb alguna 

freqüència, es deurà avisar a l'empresa o instal·lador autoritzat que esmeni la fuita. 

 

Prohibicions 

- No utilitzar les canonades de l estesa de calefacció altres conductes metàl·lics sota cap 

concepte com connexió de terra. 

- No manipular cap element de la instal·lació: superfície, claus, vàlvules, etc. 

- No modificar les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació original, salvat 

amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent. 

 

MANTENIMENT 
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Per l'usuari 

- El manteniment haurà de ser realitzat per personal qualificat de l'empresa responsable, de 

manera que l'usuari únicament haurà d'inspeccionar la instal·lació per a trobar possibles 

fuites. A més a més, haurà de realitzar una inspecció visual periòdica dels sistemes de 

conducció i comprovarà la falta de humitats i fuites en: 

o canonada, aïllament i sistema d'emplenat del circuit primari. 

o canonada i aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Diàriament es comprovarà, mitjançant inspecció visual, la temperatura del termòmetre 

del circuit secundari dels captadors tèrmics. 

- Davant qualsevol anomalia, ha de donar avis a la empresa subministradora. 

 

Pel professional qualificat 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 

autoritzat i, en el cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. 

- Cada 3 mesos, es buidarà l'aire de l'ampolla del purgador manual. 

- Cada 3 meses, se realizarà el purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del 

dipòsit acumulador solar. 

- Es realitzarà per part de personal qualificat el manteniment de tots els components de la 

instal·lació seguint les instruccions del fabricant, el que compren els següents treballs: 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal ≤70 kW: 

 Cada any: 

 Revisió del vas d'expansió. 

 Comprovació de nivells d'aigua en circuits. 

 Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

o Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW: 

 Cada any: 

 Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies. 

 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic. 

 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic. 

 Dos cops a l'any, una a l'inici de la temporada i un altra a la meitat del 

període d'ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos 

entre ambdues: 

 Revisió i neteja de filtres d'aigua. 

 Revisió del sistema de control automàtic. 

 Cada mes: 
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 Neteja del cremador de la caldera. 

 Comprovació d’estanqueïtat de tancament entre el cremador i 

caldera. 

 

 

2. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

2.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 

ÚS 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'arqueta o en el seu entorn tindrà molt en compte a aquesta 

per a no danyar-la: vigilant on es fan trepants (per a no perforar l'arqueta ni les canalitzacions), 

no realitzant abocaments agressius sobre ella, no forçant-la ni copejant-la evitant trencaments 

de les canalitzacions o de les seves juntes i no realitzant traçats d'altres instal·lacions prop 

d'elles. 

Al abandonar durant un llarg període l'edifici, es comunicarà a la companyia subministradora 

pel seu tancament. 

 

Prescripcions  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 

- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser  manipulats únicament pel personal del 

servei tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau de l'escomesa com de qualsevol altra clau que, formant part 

de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  
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- Es prohibirà l'accés a la instal·lació de GLP (gasos liquats del petroli) a persones que no es 

trobin autoritzades expressament per això. 

- Es prohibirà tenir material combustible, tant en l'estació de GLP com en la d'estacionament 

del camió cisterna. 

- No es manipularà ni modificarà l'aixeta de connexió de servei de gas. 

- No es tancaran els forats de ventilació de l'armari o local on s'allotja el regulador. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

 

MANTENIMENT  

Pel professional qualificat 

Cada 2 anys: 

- Comprovació mitjançant escuma sabonosa de l'estanquitat de la clau d'escomesa, tant 

oberta com tancada, reposant-la en cas de deficiència o ruptura. 

 

Cada 5 anys: 

- En cas d'existir en la instal·lació un regulador de pressió, comprovació de que la pressió de 

sortida de tanca a cabal nul i la estanqueïtat a la pressió de servei de la xarxa són correctes, 

reposant-ho en cas de funcionament deficient. 

- Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en 

poder de l'usuari. 

 

2.1.2 COMPTADORS  

 

Ús 

Precaucions 

Qualsevol obra que es realitzi en l'entorn del comptador tindrà molt en compte a aquest per a 

no danyar-lo i prèviament es tallaran les claus de passada que antecedeixen al mateix. No es 

realitzaran abocaments agressius sobre ell, no es forçarà ni copejarà, evitant trencaments del 

comptador o de les seves juntes i no es realitzaran traçats d'altres instal·lacions prop d'ell. 

 

Prescripció  

- Davant l'aparició de qualsevol anomalia, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei 

d'assistència tècnica de l'empresa subministradora abans de realitzar qualsevol modificació en 

la instal·lació. 
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- Els elements i equips de la instal·lació hauran de ser manipulat només pel personal del servei 

tècnic de l’empresa subministradora. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- La empresa subministradora tindrà cura del manteniment de la instal·lació de gas. Es farà 

càrrec de les reparacions en cas d'existència de fuites en les aixetes o en els junts, així com de 

la neteja, revisió i modificació de les mateixes en cas de ser necessari. 

- La manipulació, tant de la clau dels comptadors com de qualsevol altra clau que, formant 

part de la instal·lació comuna, estigui precintada, només haurà de realitzar-se per una persona 

autoritzada per l'empresa subministradora. 

 

Prohibicions  

- No es tancaran els buits de ventilació de l'armari o local on s'allotja el comptador 

- No es manipularà ni modificarà el comptador de gas. 

- No es manipularan ni modificaran els reguladors. 

- No es moblarà al voltant de les aixetes deixant-les impracticables o sense ventilar. 

- No es forçaran ni manipularan els mecanismes de les claus. 

 

Manteniment 

Pel professional qualificat 

Cada 5 anys: 

Revisió de la instal·lació, emetent un certificat acreditatiu d'aquesta revisió que quedarà en poder 

de l'usuari. 

 

2.1.3 CONDUCCIONS  

ÚS 

Precaucions 

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves 

condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al 

catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien 

comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos. 

 

Prescripcions  
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- L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la instal·lació dels muntants, de 

forma que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de la instal·lació, mitjançant 

un símbol i/o número específic. 

- Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en les xarxes de distribució de gas haurà de 

contar amb l'assessorament d'un tècnic competent. 

- En instal·lacions centralitzades de calefacció e instal·lacions de més de 70 kW de potència 

instal·lada, la inspecció anirà des de la clau d'edifici fins la connexió dels aparells de gas, 

exclosos aquests. 

- De forma general, i independentment de la potència instal·lada, en les instal·lacions 

subministrades a una pressió màxima d'operació superior a 5 bar la inspecció anirà des de la 

clau d'escomesa fins a la connexió dels aparells de gas, exclosos aquests. 

- Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que 

puguin presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta 

d'equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials. 

- No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de gas com conductors per a la instal·lació de 

connexió a terra. 

- No es fixarà cap tipus d'element a la instal·lació. 

 

2.1.4 DETECCIÓ I ALARMA   

ÚS 

Precaucions 

S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals d'alarma de 

gas. 

 

Prescripcions  

- Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la 

instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà 

de realitzar un estudi previ. 

- L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels 

aparells i equips. 

 

Prohibicions  

- No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

 

Manteniment 

Per l’usuari  
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Cada 6 mesos: 

- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 

subministrament). 

- Substitució de pilots i/o fusibles defectuosos. 

- Manteniment d'acumuladors i neteja de borns. 

Pel professional qualificat   

Cada any: 

- Verificació integral de la instal·lació i neteja de l'equip de centrals i accessoris. 

- Verificació de les unions cargolades o soldades. 

- Neteja i regulació dels relés. 

- Regulació de les tensions e intensitats. 

- Verificació dels equips de transmissió d'alarma. 

- Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

 

3. MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

3.1.1 B.1. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU  

 

A continuació es presenta una taula a mode de resum de les diferents operacions de manteniment 

preventiu que s’hauran de portar a terme  la periodicitat dels quals bé regida  segons la taula 3.1 de la 

IT3 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 

 

Operació (1)  

5. Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums de calderes  
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneies  
7. Neteja del cremador de la caldera  
8. Revisió del vas d’expansió  
11. Comprovació d’estanquitat de tancament entre cremador i caldera  
12. Revisió general de calderes de gas  
14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits  
15. Comprovació d’estanquitat de circuits de canonades  
16. Comprovació d’estanquitat de vàlvules d’interceptació  
17. Comprovació de taratge d’elements de seguretat  
18. Revisió i neteja de filtres d’aigua  
20. Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic  
27. Revisió de bombes i ventiladors  
28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària  
29. Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic  
30. Revisió del sistema de control automàtic  

 
Nota (1): cada operació que sigui aplicable a les característiques de la instal·lació s’ha de realitzar amb les 
periodicitats indicades en la taula 3.1 de la IT 3.3 Nota (2): les operacions englobades en aquest punt 32 s’han de 
realitzar amb les periodicitats establertes en les taules 4.1 a 4.7 de l’apartat 4 de la Secció HE4 del CTE  
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3.1.2 B.2 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DE GENERADORS  

Mesuraments de generadors de calor (1)  
1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador  
2. Temperatura ambient del local o sala de màquines  
3. Temperatura dels gasos de combustió  
4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió  
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules 
sòlides en combustibles líquids  
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera  

 
 

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC  

Millores o modificacions recomanades en la instal·lació tèrmica  
Millores o modificacions recomanades en l’ús i funcionament de la instal·lació  

Evolució del consum d’energia i d’aigua i mesures correctores, si escau (instal·lacions de 
potència tèrmica nominal > 70 kW)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Plànols  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLÀNOLS 

01. Planta Soterrani Actual 

02. Planta Principal Actual 

03. Planta Primera Actual 

04. Planta Segona Actual 

05. Planta Tercera Actual 

06. Planta Quarta Actual 

07. Planta Soterrani Reforma 

08. Planta Principal Reforma 

09. Planta Primera  Reforma  

10. Planta Segona. Reforma 

11. Planta Tercera Reforma 

12. Planta Quarta Reforma 

13. Esquema Actual 

14. Esquema  Desmuntatge  

15. Esquema Reforma 
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LLEGENDA CALEFACCIÓ

PLANTA SOTERRANI

REFORMA

07



e
l
e

m
e

n
t
s

2
9

e
l
e

m
e

n
t
s

1
2

elements10

e
l
e

m
e

n
t
s

8

elements5

C
o

l
.
l
e

c
t
o

r
 
T

e
r
r
a

 
R

a
d

i
a

n
t

NÚMERO

PLÀNOL

REFERÈNCIA

ESCALADATA

EMPLAÇAMENT:

ARXIU

CLUSELLS & ROCA  ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1

Telf. 972702480  Fax 972703368

17500 RIPOLL

e-mail: clusells@clusells.cat

http:// www.clusells.cat

TITULAR:

VALL DE NÚRIA

PROJECTAT:

 Joel Clusells

 Col·legiat núm.: 11.935

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

VALL DE NÚRIA

0m

A2

y:\clusells i roca projectes\projectes 2022\31 vdn sant justí\cad\presentacións.dwg

31TVN22

ABRIL 2022

N

AMBIT D'ACTUACIÓ

Tub d'Impulsió, recorregut tub d'anada de calefacció.

Tub de Retorn, recorregut tub de retorn de calefacció.

LLEGENDA CALEFACCIÓ

PLANTA  PRINCIPAL

REFORMA

08



elements15elements9elements9elements9elements9

elements12 elements12

e
l
e

m
e

n
t
s

3

elements10

elements7

elements7

elements16

elements10

elements8

elements15

elements15

elements10

elements9
elements14

elements9

e
l
e

m
e

n
t
s

9

elements9

e
l
e

m
e

n
t
s

4

e
l
e

m
e

n
t
s

6

e
l
e

m
e

n
t
s

6

e
l
e

m
e

n
t
s

6

e
l
e

m
e

n
t
s

6

e
l
e

m
e

n
t
s

8

ø33/35

ø40/42

ø40/42

ø33/35

Pujada Muntants

Plantes 1a/2a/3a/4a

NÚMERO

PLÀNOL

REFERÈNCIA

ESCALADATA

EMPLAÇAMENT:

ARXIU

CLUSELLS & ROCA  ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1

Telf. 972702480  Fax 972703368

17500 RIPOLL

e-mail: clusells@clusells.cat

http:// www.clusells.cat

TITULAR:

VALL DE NÚRIA

PROJECTAT:

 Joel Clusells

 Col·legiat núm.: 11.935

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

VALL DE NÚRIA

0m

A2

y:\clusells i roca projectes\projectes 2022\31 vdn sant justí\cad\presentacións.dwg

31TVN22

ABRIL 2022

N

LLEGENDA CALEFACCIÓ

AMBIT D'ACTUACIÓ

PLANTA PRIMERA REFORMA

09

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Nord St. Justí.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefaccióde ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Recorregut Zona Sud St. Justí.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions

530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de

75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.
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Diàmetre Anell Passadís

Anell A1 ø40/42

Anell A2 ø33/35

Anell A3 ø40/42

Anell A4 ø40/42

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefaccióde ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions

530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de

75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.

Recorregut Zona Nord St. Justí.

Recorregut Zona Sud St. Justí.
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Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefaccióde ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions

530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de

75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.

Recorregut Zona Nord St. Justí.

Recorregut Zona Sud St. Justí.
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Tub d'Impulsió, recorregut per terra tub d'anada de calefacció de ø40/42.

Tub de Retorn, recorregut per terra tub de retorn de calefacció de ø40/42.

Col.lector, Anada-Retorn d'acer inoxidable, amb valvules de regulació per circuit i cabalímetres,

electrovàlvules de muntat dins armari metàl.lic.

Radiador fancoil model Brise de peu, de la marca Jaga, dimensions

530mmx1100mmx230mm,Potència 10380W, amb un caudal 890kg/h, Impulsió calor/fred de

75/7ºC, retorn calor/fred 65/12ºC, Ambient de calor/fred de 20/25ºC, a una velocitat mitja.

Detall Caixa Pilotada a totes les habitacions:

Nota: La canonada es canvia fins a clau general impulsió/retorn a situar la caixa en passadís

just a l'entrada de l'habitació corresponent.

Recorregut Zona Nord St. Justí.
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