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La divisió en diferents lots del contracte de la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i d’execució, 
i l’encàrrec de la direcció d’obres de l’adequació i rehabilitació de l’immoble d del Palau Requesens, 
ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona, es considera inviable tècnicament per la pròpia 
naturalesa serveis que s’han de realitzar. Es tracta d’una redacció d’un projecte complex i integral, i de 
la direcció de la obra corresponent a aquest projecte, amb una finalitat concreta i definida, que es preveu 
executar-los de forma unitària.  

D’altra banda, el concurs de projectes no pot ser dividit en diferents lots diferents ja que la redacció del 
projecte i l’execució de la direcció d’obres ha de ser realitzada per un únic contractant. En cas contrari, 
si es dividís l’execució, aquesta seria molt dificultosa des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser 
perjudicial per l’Administració. 

 

 

A Barcelona.  

 
 
 
 
Francesc Xavier Colomer Leon 
El Cap del Servei d'Obres 
Departament de Cultura 
Barcelona, a data de signatura electrònica 
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