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1 AGENTS 

1.1 PROMOTOR 

A continuació es relacionen les dades de l’empresa titular que presenta aquesta documentació: 

Raó Social:  CIRCUIT DE CATALUNYA S.L. 

C.I.F.:  B-08282626 

Domicili Social:  C/ Mas Moreneta s/n (Ctra. De Granollers km.2) 

C.P. / Població:  08160 Montmeló (Barcelona) 

 

 

2 INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions a realitzar per a una solució de tancament 

per a les escombraries de la zona del públic. La finalitat és reunir les deixalles en vuit punts 

estratègicament col·locats al llarg del recinte del Circuit de Catalunya per tal de facilitar-ne la 

seva gestió i, al mateix temps, ocultar-ne el contingut al públic mitjançant una solució de 

tancament perimetral.  

2.2 EMPLAÇAMENT 

La intervenció del present projecte es troba a Carrer Mas Moreneta s/n (Ctra. De Granollers 

km.2) del municipi Montmeló, comarca del Vallés Oriental, província de Barcelona. 
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2.3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El Circuit de Catalunya ha observat desordre en la gestió de les deixalles de la zona del públic 

amb la conseqüència directa d’empobrir la imatge del recinte. Arrel l’actual situació i per tal de 

donar una solució uniforme al recinte per a millorar-ne la imatge i la gestió de les escombraries 

a la zona del públic, es proposa la instal·lació d’unes estructures que proporcionin un tancament 

visual a diversos punts situats al recinte. 

Es planteja, doncs, una solució de tancament perimetral per a reunir les deixalles en vuit punts 

estratègicament plantejats al recinte per tal de facilitar-ne la seva gestió i amb la finalitat 

d’ocultar al públic la visió de les mateixes.  

La proposta de tancament contempla albergar un mínim de quatre contenidors de 1000L i 

consisteix en una estructura rectangular de fusta tractada amb panells de lamel·les horitzontals 

que oculti els contenidors. Els panells de lamel·les de dimensions similars a 180mm x 220mm 

han d’anar arriostrats, subjectes mitjançant postes laminats de secció similar a 90x90mm 

assegurant una alçada total de 2300mm per tal de cobrir els contenidors amb la tapa oberta. 

S’ha de tenir en compte també un tram centrat practicable, és a dir, cal preveure que un dels 

panells de lamel·les consisteixi en una porta batent amb frontisses i baldó, amb característiques 

similars segons documentació gràfica. 

Es contempla que l’estructura subministrada vagi ancorada a una solera de formigó amb 

pletines. Cal doncs considerar una excavació per a rebaix de terreny compacte de 150mm 

aproximadament (profunditat segons emplaçament), en formació d’una solera de formigó  en 

massa de 300 mm de gruix i de dimensions 5700mm x 4000mm. Per tal de poder-hi accedir 

amb els cubells, cal incloure una rampa d’accés de característiques similars a la solera i d’acabat 

antilliscant de pendent màxima del 10%.  

Els vuit punts d’actuació que es preveuen són situats a zones obertes de fàcil accés i no es 

preveuen majors complicacions que possibles arrels d’arbre que passen a nivells més 

superficials. S’haurà de tenir cura de no malmetre’ls durant els treballs d’excavació. Al 

pressupost s’han previst els m3 d’excavació per mitjans també manuals per a les zones més 

compromeses. 

Les terres mogudes durant aquestes intervencions es deixaran a la vora del talús per poder 

restaurar l’orografia inicial un cop finalitzades les tasques formació de solera. 

 
Montmeló, abril de 2024 


