@ Ageéncia de I'Habitatge
de Catalunya

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES CONTRACTE MIXT PEL SUBMINISTRAMENT
D’UN SISTEMA AMB TECNOLOGIA DE TIPUS POWER 10| PEL SERVEI DE MANTENIMENT
DEL POWER 10 | POWER 9

1. OBJECTE DE LA LICITACIO

En el marc de la nostre activitat ha sorgit la necessitat que es promogui I'expedient adient per a
la contractacié mixta pel subministrament d’un sistema amb tecnologia de tipus Power10 i
el servei de manteniment del Power 10 i Power 9 amb la finalitat de poder tenir un sistema
intern de contingéncia a I'entorn de produccid iSeries, que esta compost de:

- Diputacio, 92 (Barcelona): sistema IBM Power 9. Servidor principal.
- Clot de les Monges, 6-8 (Lleida): sistema IBM Power 8. Contra el que es replica la
informacio i actua de servidor de contingéncia, CPD alternatiu.

El fabricant del sistema IBM Power 8 instal-lat a la seu de Lleida, ha comunicat que deixara de
donar suport estandard el 31 de maig de 2024, el qual és necessari per tal de tenir un suport
especialitzat en cas d’incidéncia. Per aquesta rad ’Agéncia es veu obligada a canviar aquest
sistema IBM Power 8 pel sistema IBM Power 9 que esta instal-lat a la seu de Barcelona. Per tant,
per a la seu de Barcelona és necessari el subministrament d’'un nou sistema IBM Power 10.

2. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS SERVIDORS ACTUALS

Situaci6 actual del CPD principal (Barcelona)
En aquests moments hi ha instal-lat 1 servidor IBM Power9 (SN 78255A0) amb la seguent
configuracio:
- Hardware:
o 1 processador de 4-cores 2.3-3.8 GHz POWERO (1 core activat).

8 discos SAS de 283 GB 15 K rpm.
32 GB de memoria RAM DDRA4.
2 adaptadors de 4 ports 1Gb Ethernet.
Font d’alimentacié redundant.
1 DVD-RAM SATA.
Kit de muntatge en rack.

o Unitat de cinta per a backup LTOS5.
- Software:

o Llicéncia IBM i per a 1 core (CBU).

o PowerVM Enterprise Edition per a 1 core.

O O O O O O

Situacié actual del CPD secundari (Lleida)
En aquests moments hi ha instal-lat 1 servidor IBM Power8 S814 (SN 782148X) amb la segtient
configuracio:
- Hardware:
o 1 processador de 4-cores 3,02 GHz POWERS.
o 8 discos SAS de 283 GB 15K rpm.
o 32 GB de memoria RAM DDRA4.
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1 adaptador 4 ports 1GB Ethernet.
Font d’alimentacioé redundant.
1 DVD-RAM SATA.
Kit de muntatge en rack.
o Unitat de cinta per a backup LTO5.
Software:
o Llicéncia IBM i per a 1 core.
o PowerVM Standard Edition per a 1 core.

o O O O

3. DESCRIPCIO DE L’OBJECTE CONTRACTUAL

Es vol contractar el seguent:

Subministrament d’'un sistema IBM Power10 S1014 com a servidor per al CPD principal
que s'’instal-lara a les oficines de '’Agéncia a Barcelona.
Re allotjament del servidor actual IBM Power9 S914 com a servidor per al CPD alternatiu,
un cop validat el funcionament del nou servidor IBM Power10. S’inclou el trasllat del
sistema Power9 a la seu de 'Agéncia a Lleida.
Manteniment de hardware i software del Power9.
Configuracio, actualitzacié i validacio de la solucio de replicacio MIMIX Availability.
Subministrament d’una unitat de cinta LTO9 per al CPD principal i per al CPD alternatiu.
Ja que no hi ha compatibilitat amb la unitat de cinta actual LTOS5.
Subministrament de cintes LTO9 més cintes de neteja. S’ha de proporcionar un
procediment per a la duplicacié de cintes historiques de LTO5 a LTO9.
Actualitzacio de versions:

o Del sistema operatiu a IBM i V7R4 o V7R5, segons s’acordi amb el client.

o De WAS.

o Del software de replicacio MIMIX Availability

Les tasques que tinguin impacte en el servei que ofereix 'Agéncia es poden realitzar fora de
I'horari laboral. La intervencié de posada en produccié del nou servidor IBM Power10 S1014 es
pot fer en cap de setmana. Un cop validat, en el mateix cap de setmana s’ha de traslladar
I’actual servidor IBM Power9 a Lleida.

3.1.- Hardware

La configuracié del nou servidor Power10 S1014 ha de ser amb:

1 processador 4-cores a 3.0-3.9 GHz POWER10
64 Gb de memoria RAM DDR4

4 discos SSD NVMe 1.6 TB

2 Adaptadors 4 ports 1GB Ethernet

Font d’alimentacié redundant.

1 DVD-RAM SATA.

Kit de muntatge en rack.

Unitat de cinta per a backup LTO9
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A més es necessitara:

3.2. So

Unitat de cinta per a backup LTO9 per al servidor Power9 que es traslladara a Lleida.
Subministrament de 30 cintes LTO9 més 2 cintes de neteja.

ftware

Traspas de llicencia IBM i para 1 core des del servidor IBM Power8, i del software
associat.

PowerVM Enterprise Edition per a 4 cores.

Actualitzacio de llicencies MIMIX Availability per a poder ser utilitzades en el nou servidor
IBM Power10 S1014. Les llicencies MIMIX sincronitzen els dos sistemes i asseguren la
disponibilitat de les dades en temps real.

3.3. Manteniment

3.4. Se

3 anys de suport de tot el hardware 24x7 del Power10.

3 anys de manteniment del software del Power10.

3 anys de manteniment de hardware i software del Power9.

Renovacié del manteniment de les llicéncies de MIMIX Availability per a Power10 durant
3 anys (data prevista inici 01/04/2024).

rveis de trasllat

S’haura de traslladar el servidor actual IBM Power9 S914 des de Barcelona a Lleida.
S’haura de realitzar amb una empresa especialitzada i ha d’incloure asseguranga per al material

trasllad

3.5. Se
Les tas

at.

rveis professionals
ques del projecte son:
Disseny detallat, pla de migracio i pla de proves.
Instal-lacié fisica del servidor Power10 al CPD principal.
Creaci6 d’entorn de proves al nou Power10 (Versio 7R4 o V7RS segons es decideixi):
o Copia de seguretat al Power9.
o Instal-lacié al Power10 del LIC (codi intern llicenciat) i el SO (sistema operatiu).
o Restauracio de la copia de seguretat.
o Actualitzacié de productes sota llicencia i PTFs (actualitzacions) en el Power10
(es contempla WAS).
o Reconfiguracié de recursos i comunicacions.
o Proves prévies a I'entrega de I'entorn.
o Suport al client durant les proves.
Actualitzacié de la versié V7R2 de I'actual sistema de PROD a V7R4 o V7R5 (segons es
decideixi un cop adjudicat el contracte i revisada la situacio actual):
o Copia de seguretat total del servidor
o Actualitzacié de productes sota llicéencia i PTFs en el Power10 (es contempla
WAS).
o Suport al client post-migracié.
Actualitzacio MIMIX, configuracié i validacié de la sincronitzacié entre el Power9 i el
Power10 previ al canvi de servidor.
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- Suport durant el canvi de rol i post-migracio.

- Trasllat del servidor IBM Power9 al CPD alternatiu.
- Procediment de duplicacié de cintes LTO5 a LTOS9.
- Documentacio del projecte.

L’adjudicatari tindra un maxim de 90 dies des de la signatura del contracte per a fer operatiu el
subministrament del servidor i la posada en marxa (amb les tasques que aixd comporta).

El manteniment, i per tant el termini de vigéncia del contracte, comengara quan el nou sistema
estigui en funcionament i a ple rendiment.



