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ORDRE D'ESTUDI PC-CPG-23032.1

Ordenaci6 d'accessos a la C-66 del PK 34+400 al 35+800. Sant
Julia de Ramis-Palol de Revardit

L'objecte d'aquest projecte és definir la reordenacié de la C-66 entre els PK 34+400 i 35+800,
gue sigui necessaria per suprimir els accessos directes existents als PK 34+950 i 35+500 calgada
dreta. També s'estudiaran mesures correctores d'impacte acustic al receptor situat al PK 35+770
calcada dreta.

Aquesta actuacioé sera una primera fase, compatible amb I'actuacié que es plantegi al projecte
PT-CPG-23032.

Tipus d'estudi Projecte constructiu

Classe d'obra Millora puntual

Subclasse d'obra Altres

1. Dades generals

Carretera PK Inicial PK Final

34+400 35+800

Longitud aproximada 1,40 km

Municipis afectats Palol de Revardit, Sant Julia de Ramis
Comarques Pla de I'Estany, Gironés
Pressupost previst (PEC amb IVA) 2.879.800,00 €

Organ redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redaccio 8 mesos

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu
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2. Definici6 de les obres a estudiar

L'objecte d'aquest projecte és definir la reordenacié de la C-66 entre els PK 34+400 i 35+800,
que sigui necessaria per suprimir els accessos directes als PK 34+950 i 35+500 cal¢cada dreta.
També s'estudiaran mesures correctores d'impacte acustic al receptor situat al PK 35+770
calcada dreta.

Aquesta actuacié sera una primera fase, compatible amb I'actuacié que es plantegi al projecte
PT-CPG-23032.

Les obres poden incloure:

- Modificacié dels ramals als enllagos del tram d’estudi. Construccié de nous ramals i
eliminacié d’algun dels existents.

- Nous giratoris als enllagos del tram d’estudi

- Nous camins laterals i vies de servei, i modificaci6 dels existents.

- Possibilitat d’'un nou vial de connexié entre els enllagcos de Sant Julia de Ramis i el del
poligon can Silet

- Obres complementaries al tronc de la C-66: millora del ferm, senyalitzacio, drenatge i
sistemes de contenci6

- Mesures correctores d’'impacte acustic al receptor situat al PK 35+770 calgada dreta

3. Condicionants a tenir en compte

Caldra estudiar amb detall els desviaments i les afectacions al transit necessaries durant
'execucio de les obres.

Es revisara el galib dels passos superiors de la C-66 al tram de projecte i s’estudiaran millores

alla on aquest sigui inferior a 5,3 m. Es valorara la conveniéncia d’incloure I'actuacié de millora
en funcié de 'abast de les obres necessaries.

4. Altres aspectes
Instruccions BIM
Per redactar aquest encarrec s’utilitzara la metodologia i tecnologia BIM com a minim per:

e Visualitzar la soluci6 i facilitar la interpretacié i comunicacio del projecte, tot generant
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planols més coherents, analitzant els punts critics del projecte i identificant i ubicant
elements/material dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions.

Garantir la coordinacié entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant
els problemes potencials de forma anticipada i la resolucié de problemes de coordinacié
entre disciplines, lots i/o oficis.

Facilitar la tragabilitat de I'avancg del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del
projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada,
millorant la tracabilitat de les decisions de canvi | gestionant I'arxiu de documents del
projecte, relacionant-los entre si.

Controlar I'estimacio de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les
diferents fases del projecte.

Assegurar el lliurament d'informacio certa i fiable adequada a les necessitats de les
diferents fase de l'actuacid, tot identificant i ubicant elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura i facilitar la transferéncia d'informacié de projecte als diferents
actors que participen en el disseny, licitacid, execucio i operacié de I'actuacio.

En el marc de la redaccio d’aquest encarrec s’estudiara utilitzar la metodologia i tecnologia BIM
per tal de donar compliment i facilitar la comprovacié del parametres, criteris de disseny,
normativa i instruccions particulars.

Instruccions pel lliurament

El lliurament definitiu d’aquest encarrec incorporara el segient:

Un minim de 3 imatges virtuals / renders de 'actuacid, a consensuar amb la direccié del
projecte.

Un apartat de resum del projecte que en un maxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma
resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de
I'actuacié. Aquest resum haura d’incloure, com a minim, les caracteristiques de I'ambit
d’estudi, I'objecte de 'actuacid, una breu descripcio, el pressupost, el termini de les obres
i els usuaris beneficiats, entre d’altres.
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Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Subdirector general de Projectes i Obres

Signat electronicament

David Prat Soto
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electronicament




