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Ajuntament de Banyeres del Penedès                  

                    (Tarragona)                                                                                                 Expedient núm.: 577/2024

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT E
INSTAL·LACIÓ  DE  SISTEMES  DE  TELELECTURA  DE  COMPTADORS
DOMICILIARIS DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI
DE BANYERES DEL PENEDÈS

1 OBJECTE

L’objecte d’aquestes plecs tècnics és establir les condicions i requisits que han de regir
la licitació mitjançant procediment obert, per al subministre e instal·lació de sistemes
de telelectura de comptadors domiciliaris per la millora del control dels balanços hídrics
del sistema d’abastament d’aigua potable al municipi de Banyeres del Penedès.

2 REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Jurídiques.

3 DADES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

3.1. Generalitats projecte

El projecte té com a objectiu la instal·lació d’equips per a la telelectura dels comptadors
domiciliaris  del  servei  d’abastament  d’aigua  potable  del  municipi  de  Banyeres  del
Penedès, dotant-lo de la instrumentació necessària per tal de realitzar balanços hídrics
de forma periòdica i establir un control que permeti la detecció de fuites i/o consums
irregulars.

Per altre banda, donat que es tracta d’un sistema dinàmic i que requereix d’una gestió i
manteniment posterior a la instal·lació (de les comunicacions, de la gestió de les dades,
etc...)  el  projecte  inclou  el  manteniment  anual  de  la  xarxa  de  comunicacions  i  la
instal·lació i gestió del software mitjançant un sistema SaaS, amb una quota anual que
inclogui les llicencies, el suport, manteniment i actualitzacions del software i la gestió
tècnica, control i optimització del rendiment hidràulic del sistema d’abastament d’aigua
potable.

L’objectiu és monitoritzar les xarxes i els consums i obtenir  dades en terminis d’una
hora  que  ens  permetin  identificar  més  ràpidament  els  sectors  amb  problemes  de
rendiments.

La instrumentació projectada permetrà confrontar les dades de consum a l’entrada de
sector amb els comptadors dels consumidors, obtenir de forma horària balanços hídrics
que  ens  permetran,  tal  com  s’ha  comentat  anteriorment,  identificar  els  consum
irregulars.

Amb aquesta solució, implantada per a tots els usuaris (incloent consumidors aïllats), és
podrà actuar de forma immediata aconseguint una millora del rendiment de la xarxa.

A més, aquesta tecnologia permetrà identificar de forma immediata les fuites internes
dels abonats, evitant els malbarataments d’aigua i les factures desproporcionades com
a conseqüència de la facturació de la mateixa.

A tal efecte, s’haurà d’integrar les dades obtingudes en els sistemes de mesura en els
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sistemes de gestió del servei (telecontrol, facturació, etc) de forma que es pugi realitzar
balanços hídrics.

Per aquesta raó, cal preveure els elements de comunicació i integració al sistema de
comunicacions.

3.2. Abast del projecte

Las actuacions proposades en el projecte afecten:

a) Substitució de comptadors domiciliaris. Es substitueixen i equipen amb telelectura el
100% de comptadors d’abonats del sector Priorat i del sector Boscos, tant domèstics
com industrials, disseminats....

b) La instal·lació d’una xarxa de comunicacions i transmissió de les lectures registrades.

c) La implantació, gestió i manteniment d’un software de gestió que permeti la gestió de
les dades recollides, la integració amb els sistemes de facturació i control de consums,
el control i l’optimització del rendiment hidràulic del sistema.

3.3. Descripció dels treballs a executar

El conjunt de treballs a realitzar seran:

 Subministrament, instal·lació i posta en marxa de totes les unitats de comptadors
amb els seus mòduls  de radio.  També inclou el materials  necessaris per a la
seva  instal·lació  (flexibles,  juntes,  precintes,...),  així  com la  realització  de  les
gestions  administratives  derivades  del  canvi  (registres  de  lectura,  codis
comptadors instal·lats,...).

 Subministrament  i  instal·lació  d’aixeta  prèvia  al  comptador  així  com  la
corresponent vàlvula antiretorn.

 Subministrament, instal·lació i posta en marxa dels concentradors necessaris per
una correcta cobertura de la xarxa de comunicacions.

 Estudi  de  cobertura  per  garantir  una  perfecte  comunicació  per  tota  la  xarxa
d’aigües.

 Instal·lació de les antenes i elements complementaris necessaris per garantir la
cobertura necessària pel correcte enviament de dates i l’establiment de la xarxa
fixa.

 Subministrament i posta en marxa del software de gestió de dades de les trames
enviades pels concentradors. Inclourà les eines de filtrat per la gestió de dades
segons  les  necessitats  del  departament  d’informàtica  i  les  passarel·les
d’exportació de dades a formats estàndard per integrar a fulles de càlcul o SAP.

 Subministrament, configuració i posada en marxa d’un software de gestió per al
control  dels  balanços  hídrics  del  sistema  d’abastament  d’aigua  i  millora  del
rendiment hidràulic.

 Subministrament, instal·lació i posta en marxa dels equips informàtics per allotjar
els servidors (inclosos) on s’enviaran les dades i on s’allotjarà la passarel·la de
desencriptat.  Contindrà  les  bases  de  dades  SQL,  a  subministrar  també  per
l’adjudicatari, on es guardaran les dades de lectura dels comptadors (domiciliaris
i sectoritzants) ja desencriptats i filtrats segons les necessitats de l’Ajuntament
per la seva posterior integració al mòdul de facturació.
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 Els permisos municipals i d’altres administracions, en cas de ser necessaris, per
la realització de les actuacions i obres descrites al present plec.

 Les llicencies del software instal·lat en la  modalitat SaaS durant la vigència del
contracte.

 Manteniment  mecànic  i  software  de  les  instal·lacions  per  garantir  un  100%
d’efectivitat de les lectures, durant la vigència del contracte.

 Control  i  gestió  del  software  per  la  millora  del  rendiment  hidràulic  durant  la
vigència  del  contracte.  El  servei  inclou  la  detecció  i  gestió  de  les  alarmes
generades pel sistema, la generació, programació i control de les operacions per
la detecció de fuites i millora del rendiment.

 Manteniment  de la xarxa de comunicació de les dades durant  la vigència del
contracte.

 EPI’s necessaris per garantir la correcte realització del projecte en conceptes de
seguretat i salut.

3.3. Criteris de desplegament

La xarxa fixa a instal·lar afectarà al 100% de la xarxa del nucli del Priorat de Banyeres i
del nucli de Boscos i constarà de:

  540 comptadors domiciliaris, tant domèstics com industrials o disseminats.

Per la implementació i desplegament de la xarxa fixa de comptadors amb mòduls de
radio es proposa que es plantegi d’acord amb els criteris i prioritats següents:

 Implementació  de  sectors  íntegrament.  Els  sectors  seleccionats  en  cada  fase
d’implementació es realitzaran de forma íntegra. De manera que no es començarà
un nou sector fins que no s’ha fidelitzat l’anterior.

 Preferència grans consumidors. Si existeixen comptadors de grans consumidors en
les rutes de lectura a implantar els comptadors es prioritzaran independentment del
calibre del comptador.

4 DEFINICIÓ REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR

4.1. Comptadors

4.1.1. Normativa comptadors

Els comptadors ofertats disposaran d’aprovació del model i verificació primitiva del 100%
dels comptadors subministrats, que es realitzarà amb conformitat amb el disposat a la llei
32/2014 de 22 de desembre de metrologia així com l’ordre ministerial ICT/155/2020, de 7
de febrer, amb el que es regulen els equips de mesura d’aigua freda.

Als comptadors objecte d’aquest plec els serà d’aplicació la normativa que estigui en vigor
a cada moment, que amb caràcter no exhaustiu ni excloent es relaciona a continuació:

 Llei 32/2014 de 22 de desembre de metrologia

 RD140/2003 de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la
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calidad del  agua de consumo humano y el Reglamento (UE) Nº 305/2011, en lo
relativo  a los  materiales  susceptibles  de entrar  en  contacto con el  agua para  al
consumo humano.

 Norma UNE-EN-14154, Contadores de agua.

 Norma ISO-4064, Contadores de agua.

 ISO9001. Sistemas de gestión de la calidad.

 Norma EN-ISO-228-1:2000.

 Norma ISO7005.

 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión ambiental.

D’igual  manera,  es  tindran  que  ajustar  a  la  normativa  de  desenvolupament  i  a  las
successives  modificacions  legals  que  sobre  instruments  de  mesura  puguin  anar
apareixent.

Els comptadors seran de tipus sec o extrasec, transmissió magnètica, esfera transparent
de lectura directe, totalitzador de cinc dígits i tapa de protecció.

4.1.2. Característiques metrològiques admeses

Diàmetre (mm) Q3 (m3/h) R Classe metrològica
13 2,5

≥160 C

15 2,5
20 4
25 6,3
30 10
40 16
50 25

≥160 C
65 40
80 63
100 100
150 160

4.1.3. Connexions

A la taula annexa es mostra les dimensions acceptades per L’Ajuntament de Banyeres
del Penedès pels diferents calibres de comptadors volumètrics, així com el tipus d’unió.
En  el  cas  de  la  substitució  dels  comptadors  sectorials,  s’hauran  de  subministrar
exactament  amb aquestes  dimensions  i  tipus  d’unió  per  facilitar  la  substitució  dels
comptadors existents sense tenir que adaptar la instal·lació.

Diàmetre
nominal (mm)

Classe/
Tipologia

Dimensions (mm)
(3)

Connexió entrada
(1)

Connexió sortida
(1)

13 Volumètric 115 7/8" ¾"
15 115 ¾" ¾"
20 190 1" 1"
25 260 1¼" 1¼"
30 260 1½" 1½"
40 300 2" 2"
50 300

Brida (2) Brida (2)
65 300
80 350
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100 350
150 350

(1) Rosca segons Norma UNE EN14154-1:2005
(2) Les mesures de les brides son les establertes segons Norma UNE-EN1092
(3) Les dimensions s’ajustaran tal i com s’estableix en la Norma UNE EN14154-1:2005

4.1.4. Materials

Els  materials  amb  els  que  estiguin  fabricades  les  diferents  parts  o  peces  que
componen els
comptadors, seran adequades a la seva funció i utilització, resistents a l’abrasió i a tot
tipus de corrosió, i especialment resistents a l’acció de l’aigua potable distribuïda.

Tindran que mantenir estables en el temps les seves propietats físiques (geometria,
resistència, rugositat, etc,...) i no podran introduir alteracions a les característiques de
l’aigua circulant (potabilitat, gust, olor,...).

Els materials utilitzats en la construcció del comptador no seran afectats, ni per tant,
patir alteracions, per variacions de temperatura del aigua entre 0 i 30 Cº.

Els  materials  plàstics  que  puguin  incorporar  els  comptadors  ofertats  no  seran
higroscòpics, ni les superfícies permetran incrustacions de cap tipus.

Els materials de les peces que componguin els comptadors i que estiguin en contacte
amb l’aigua, tindran de complir les normes relatives als materials susceptibles a entrar
en contacte amb productes destinats al consum humà.

4.1.5. Filtres

Estaran  dotats  de  filtre  i  aquest  serà  extraïble  per  la  seva neteja  sense que  sigui
necessari trencar el comptador.

4.1.6. Precintes

Els comptadors tindran que presentar dispositius de protecció amb la finalitat d’evitar el
desmuntatge o modificació del comptador. Amb aquest finalitat, el cos de llautó o la
caixa que conté els engranatges de la mesura, disposaran dels forats necessaris per
poder precintar les unitats un cop instal·lades.

4.1.7. Lectura

La  lectura  del  volum  d’aigua  registrat  pel  comptador  haurà  de  poder-se  realitzar
directament de forma fàcil i ràpida en el visor del totalitzador amb una o varies finestres
en  la  que  es  reflecteixin  els  metros  cúbics  registrats,  el  seus  múltiples  i  el  seus
submúltiples.

En color blanc i negre els múltiples (metros cúbics) i en color clarament diferenciat,
generalment en vermell, els submúltiples (fraccions de metro cúbic).

Com és una lectura directe i visual, l’avançament d’unitat d’un dígit de la mesura ha de
produir-s quan el dígit anterior es mogui una dècima part de la seva volta.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

E4
3A

Q
C

TD
KA

JE
3X

XS
N

P4
Q

LS
35

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

an
ye

re
sd

el
pe

ne
de

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

22
 



 

Ajuntament de Banyeres del Penedès                  

                    (Tarragona)                                                                                                 Expedient núm.: 577/2024

El tambor o element que reflecteixi les unitats mínimes visualitzades en el totalitzador
haurà de ser un moviment continu, de forma que el seu estat de moviment en repòs
indiqui  si  s’està produint  o no pas d’aigua.  Alternativament i/o complementàriament,
disposarà d’un indicador de moviment.

El totalitzador de lectura tindrà una capacitat que permeti al menys 4 dígits d’unitats i
els seus múltiples, preferiblement 5, i la mesura de 3 submúltiples, dos com mínim pel
registre al tambor i la resta per una o varies esferes.

El disseny del totalitzador permetrà una lectura fàcil en qualsevol posició i evitarà les
condensacions  al  visor,  o  bé,  estarà  equipat  amb  dispositius  o  mecanismes  per
eliminar-les.  Es valorarà que la esfera sigui orientable i permeti el seu gir segur 360º
per facilitar la lectura.

4.1.8. Requeriments dels comptadors

Tipologia dels comptadors individuals

Comptador de velocitat o volumètric DN15 R>160 longitud 115 amb mòdul de ràdio clip-on
LoraWAN. Inclou accessoris i activació del mòdul.

Requeriments de verificació dels equips de mesura

Independentment del tipus de procés d’homologació que hagi seguit el model del comptador
(mòdul  H1, mòdul  B+F,  mòdul  B+ o segons RD 597/1988),  es sol·licitarà al  fabricant  la
verificació del 100% dels comptadors subministrats i s’exigirà el registre documental de la
verificació.

Requeriments del número de sèrie

El número de sèrie del comptador complirà amb la següent codificació i estarà compost
per 12 caràcters:

Posició 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Contingut F A A M D N N N N N N V

Posició 1 (F):  Caràcter que indica e fabricant. Els possibles valors, entre altres, per
aquest caràcter seran:

Fabricant Lletra
Sappel C, H

Itron D, I
Elster Iberconta A, F

Sensus G
Siemens N

Contazara P
Conthidra Q

Wehrle W

Posició 2 i 3 (AA):  Caràcters que indiquen els dos dígits de menor pes de l’any de
fabricació del  comptador.  Per exemple,  per  un comptador  fabricat  el  2011,  el  valor
d’aquest dígits seria de“11”.
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Posició 4 (M): Caràcter que indica el model del comptador. Serà una lletra de la A a la
Z, determinada pel seu fabricant.
Posició 5 (D): Caràcter que indica el calibre del comptador. Els possibles valors són:

Diàmetre (mm) Lletra
15 A
20 B
25 C

30/32 D
40 E
50 F
65 G
80 H
100 I
150 K
200 L
250 M
300 N
400 O
500 P

Posició de la 6 a la 11 (NNNNNN): Aquests sis caràcters fan referència a un mateix
número. Només es permeten caràcters numèrics.
Posició 12 (V): Aquest caràcter consisteix en un dígit de verificació.

El número de sèrie estarà serigrafiat a cada unitat en una zona clara i visible. Aquest
es presentarà de la següent forma:

Els  11 primers  dígits  del  número  de sèrie  es presentarà de forma continua,  sense
separacions, ni guions i amb la mateixa mesura de lletra. El codi de verificació estarà
una mica separat de la resta de números, ja sigui amb un espai o un guió.

Requeriments del codi de barres

Totes les caixes de comptadors informaran els números de sèrie de les unitats que
continguin.  Aquesta  informació  estarà  tant  de  forma intel·ligible  com en el  codi  de
barres.

En el cas de que les caixes entregades continguin més de una unitat, a la etiqueta de
la caixa constarà el número de sèrie de la primera unitat i de la última de números
consecutius i el número d’unitats que contingui.

Per la codificació del número de sèrie al codi de barres s’utilitzarà l’estàndard EAN128.

Requeriments d’immunitat a camps electromagnètics

Es requerirà que els comptadors siguin immunes a camps magnètics en els quatre
caudals
característics segons característiques magnètiques que recull  la norma UNE 14154.
L’iman  es  situarà  enganxat  sota  del  cos  del  comptador,  però  es  podrà  moure  per
qualsevol part del totalitzador.
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Requeriments de sonoritat

Es requerirà que els comptadors funcionant a caudal nominal o Q3 no sobrepassin els
53 dB de sonoritat des de dos metres de distància.

Requeriments de documents tècnics

Es requerirà de cada model ofertat, presentar la aprovació del model CE, conjuntament
amb el certificat d’aprovació del model.

Igualment es presentarà el catàleg tècnic del model amb les dades tècniques principals
i més significatives.

Tota la documentació presentada tindrà que estar en llengua catalana,  castellana o
anglès.  En cas que estigui  en una altre  llengua,  tindrà  que venir  acompanyada de
traducció jurada.

4.1.9. Quantitat i ubicació dels comptadors

Es proposa la implantació d’una primera fase només al Sector del Priorat,  sector que
consta  de  480  unitats  de  comptadors  domiciliaris  i  sector  on  s’ha  detectat  el  major
percentatge  de  pèrdues  d’aigua,  aigua  no  enregistrada  (aproximadament  un  70%)  i
d’aigua  defraudada,  i  al  Sector  Boscos,  que  consta  de  60  unitats  de  comptadors
domiciliaris.  Ambdós  sectors  son  els  que  disposen  d’una  tipologia  d'habitatges  amb
major zona enjardinada i amb més piscines d’ús particular. 

540 comptadors domiciliaris, tant domèstics com industrials, disseminats...

4.2. MÒDULS DE TELELECTURA

4.2.1. Requeriments dels mòduls de telelectura

 Mòdul de ràdio clip-on LoraWAN

 Gateway LoRaWAN IP67. Inclou pal, antena POE i accessoris.

 Captació del valor de lectura del comptador de manera inductiva, amb detecció
de caudal invers.

 Integració sobre els comptador de manera robusta i sense cables.

 Tecnologia sense fil d’ús lliure, antenes discretes, de mida reduïda.

 Tecnologia robusta enfront les interferències, l’ús de terceres persones. Xarxa
sense fils que garanteixi un rendiment de comunicacions del 100%.

 Reconfigurables i reutilitzables en cas de canvi de comptador de forma àgil i
fàcil mitjançant sistema optoacoblador.

 Alimentació del  comptador mitjançant  bateria  amb una autonomia de com a
mínim 10 anys amb un ritme de lectura diària.

 Amb règim de captura de dades cíclic i reprogramable.

 Amb funcionalitats de detecció d’alarma, fuga d’aigua, caudal invers, frau,
comptador parat, etc,…

 Valors parametritzables, esborrat d’alarmes automàtic per temps o manual i
habilitació/deshabilitació per cada un dels equips.
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 Disposarà  el  fabricant  de  mòduls  deportats  que  permetin  la  integració  al
sistema de comptador  pre-equipats  o  sortida  de  polsos,  tant  de  la  mateixa
marca  com  d’altres,  que  permetin  capturar  la  seva  lectura  i  integrar-la  al
sistema.

Els sistemes de mesura i telelectura, i tots els seus equips hauran d’estar homologats i
certificats  en  compliment  dels  protocols  estàndard  OMS.  Haurà  de  complir  i  estar
certificats sota les normatives europees:

 CEN/TC 294 “Communication systems for metersand remote reading of meters”

 EN13757-1:2002 Communication system for metersand remote reading of meters Part
1: Data exchange.

 EN13757-2:2004 Communication system for metersand remote reading of meters -
Part 2: Physicalandlinklayer.

 EN13757-3:2013 Communication system for metersand remote reading of meters -
Part 3: Dedicatedapplicationlayer.

EN13757-4:2013  Communication  system for  metersand  remote  reading  of  meters  -
Part 4: Wirelessmeterreadout (Radio meterreading for operation in the 868 MHz to
870 MHz band).

EN13757-5:2008  Communication  system for  metersand  remote  reading  of  meters  -
Part 5: Wirelessrelaying.

EN13757-6:2008  Communication  system for  metersand  remote  reading  of  meters  -
Part 6: Local Bus.

L’acreditació  de  les  normatives  indicades  i  del  estàndard  OMS  serà  d’obligat
compliment  per  part  dels  sistemes  de la  xarxa fixa  oferta,  si  no  és  així,  quedaran
exclosos del concurs i no podran optar a ser el adjudicataris.

En el cas de que els mòduls de radio es comuniquin amb trames que no compleixin les
directives  OMS,  amb  l’objectiu  d’assolir  major  distàncies  d’enviament  als
concentradors, s’haurà de justificar la solució tècnica proposada amb el major detall
possible. En tot cas, es conservarà la trama OMS conjuntament amb l’altre de major
abast, per garantir el seu estàndard OMS i la integració amb altres sistemes.

4.2.2. Trama de dades

La trama de dades del comptadors haurà de complir amb l’estàndard OMS, per tant,
haurà d’aportar els següents camps d’informació:

 Valor actual

 Data actual

 Data específica

 Valor mensual, mes previ

 Bits d’estat

 Informació d’estat1

 Informació d’estat2

Els bits d’estat s’utilitzaran per obtenir informació sobre l’estat del comptador:
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 Índex corrent: Índex transmès per la radio en temps real que inclou possibles
retorns d’aigua.

 Vida útil romanent de la pila: S’indica per semestres en cada lectura. Vida útil
estàndard de 15anys.

 Fuita: Es dispara l’alarma si: Durant un període T el mòdul no detecta al menys
un interval de temps t sense cap pols. Per defecte T=9 dies i t= 30minuts.

 Comptador parat o bloquejat: Es dispara alarma si no es detecta cap pols
durant un interval programable. Per defecte interval de 8setmanes.

 Frau magnètic: Es dispara alarma si durant una hora consecutiva es produeix
un intent de frau magnètic a nivell de sensor.

 Cabal elevat: Es dispara la alarma si durant un període D1 programable, es
supera un cabal Q1 programable. Per defecte si durant 30min es superen els
3m3/h.

 Cabal baix: Es dispara la alarma si durant un període D2 programable, no es
supera  un  cabal  Q2  programable.  Per  defecte  si  durant  1  setmana  no  es
superen els 0,250m3/h.

 Frau mecànic: Es dispara alarma quan es detecta que no encaixen el mòdul
radio  amb  el  comptador.  Detecta  manipulació  del  capçal.  Activació  alarma
després de 15 min de detecció de l’acció.

Aquests  bits  d’estat  formaran  part  de  la  trama,  s’enviaran  a  la  base  de  dades  i
quedaran  emmagatzemats  junt  amb  la  resta  d’informació  útil  per  la  facturació.
Aquestes dades ens permetran oferir un valor afegit al posterior anàlisis amb l’ERP i
permetran filtrar els camps per detectar abonats amb alguna potencial incidència en el
seu comptador. Al mateix temps els serveis tècnics els permetrà disposar d’informació
complementària  per enviar  als  seus tècnics a revisar  una unitat  que indiqui  alguna
incidència mitjançant l’activació d’algun dels bits d’estat.

4.2.3. Quantitat i ubicació mòduls telelectura

Per a cada comptador li correspon un mòdul de telelectura. Aquest ha de ser acoblable
al comptador, amb el que el calibre del comptador influeix en el model del mòdul de
telelectura. Així doncs, tindrem 540 mòduls de telelectura i aquests aniran en funció del
calibre del comptador en el quals s’instal·laran:

4.3. XARXA LORAWAN

4.3.1. Característiques

 Gateway LoRaWAN IP67.

 Mòduls  compactes  i  discrets,  per  col·locar  en  recintes  que  en  alguns  casos
poden tenir accés i espai limitats.

 LoraWan és una aliança de diverses empreses que promouen l'ús de la xarxa de
transmissió ràdio LORA, tecnologia propietària de l'empresa Semtech.

 Al tractar-se d'una aliança i  una xarxa no propietària  que pot  ser  desplegada
directament  per  l'usuari  final,  hi  ha  un  creixent  ecosistema  de  fabricants  de
dispositius que es poden consultar a: https://lora-alliance.org

 Fa servir la mateixa freqüència de transmissió banda ISM de 868Mhz que Sigfox.
Fins i tot el mecanisme d'encriptació és similar.
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 Utilitza tecnologies d'espectre eixamplat per adaptar la velocitat a la distància i
qualitat del senyal. Amb un menor nombre de gateways es cobreix un major rang
(aproximadament  2kms  en  àrees  urbanes)  el  que  evita  instal·lar  equipament
intermedi en mobiliari urbà.

 En l'àmbit de LoraWan aquesta tècnica se sol anomenar com Spread Factor (SF)
que va de SF7 a 50 kbps a SF12 a 250bps.

 La  xarxa  LoraWan  pot  ser  creada  directament  per  l'usuari  final.  Això  aporta
l'avantatge de crear cobertura allà on és necessària.

A la següent figura s'observa l'arquitectura de servidors requerits per al funcionament d'una
xarxa LoraWan, així com un esbós de les claus de seguretat i procés que segueix cada
dispositiu (comptador) per registrar-se a la xarxa, en el qual intervenen:

 Comptador d'aigua

 Gateway

 Network Server

 Join Server

 Application Server

 Tecnologia sense fils d’ús lliure, antenes discretes i mida reduïda.

 Tecnologia robusta davant  les interferències i  usos de terceres persones,
que garanteixi un rendiment de comunicacions del100%.

 Capacitat d’emmagatzematge de dades.

 Intervals de lectura dels comptadors configurable entre 5 minuts i 24hores.

 Fàcil  d’instal·lar,  de  reprogramar  i  de  treure  mòduls  de  telelectura.  Amb
règim cíclic  de  captura  de  dades  i  reprogramable  des  de  el  servidor  de
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dades.

4.3.2. Quantitat i ubicació dels concentradors

El  nombre  de  concentradors  a  instal·lar  i  les  seves  ubicacions  es  deixa  a  criteri  de
l’adjudicatari, sempre i quan garanteixi una perfecte cobertura de tots els comptadors de la
xarxa. Per la ubicació dels concentradors, per el qual es necessita disponibilitat d’energia
elèctrica, es proposaran una sèrie de punts o instal·lacions de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès.

4.4. SOFTWARE DE GESTIÓ

4.4.1. Requeriments dels software de gestió

El software de control i gestió ha de complir els següents requeriments:

 Permetre la navegació per les taules de manera intuïtiva i que relacioni els mòduls
de  telemesura  amb els  número  de  sèrie  de  comptador  de  cada  abonat.  Ha de
disposar  també  de  filtres  que  permetin  anàlisis  diversos  i  poder  centrar-se  en
aspectes determinats de la informació.

 Generació  d’alarmes  sobre  les  situacions  configurables  (frau,  manipulació,...).
Aquestes posteriorment han de poder generar missatges d’alarma via e-mail o sms.

 Permetre la recepció dels codis d’alarmes dels equips.

 Permetre gestionar la xarxa d’elements instal·lats, així com l’inventari dels mateixos.

 Gestió del parc d’elements de la xarxa fixa, així com el seu manteniment.

 Preparació  del  fitxer  d’explotació  (interface)  de  les  lectures  rebudes  per  la  seva
importació en el Sistema de Gestió de Clients i facturació a l’ajuntament.

 Permetre realitzar balanços hídrics pel control i l’optimització del rendiment hidràulic
del  sistema,  amb el  control  i  determinació  del  cabal  mínim nocturn,  detecció  de
fuites, fraus i consums anòmals, generació d’alarmes, registre històric de dades, etc.

4.4.2. Instal·lació, posta en marxa i formació

El licitador serà l’encarregat de la instal·lació i la posta en marxa del software de gestió
de dades de les trames i  els  sistemes de passarel·les  per traspassar les dades al
software de facturació. També serà l’encarregat de gestionar i integrar les dades en les
aplicacions de monitorització i control SCADA.

Un cop la instal·lació estigui en marxa i sense incidències, s’haurà de:

 Entregar manuals en llengua CATALANA que permetin aprendre a explorar les dades i
a abordar la gestió d’ampliacions o canvis d’abonats i/o comptadors.

Formar als tècnics o personal designat per l’ajuntament de Banyeres del Penedès per
la gestió del sistema.

Suport  tècnic  i  informàtic  necessari  per  clarificar  dubtes  i  facilitar  el  procés
d’aprenentatge del software de gestió. Per tant, el licitador haurà de facilitar tota la
col·laboració i  informació al departament dels  Serveis Tècnics de l’ajuntament de
Banyeres per a que puguin resoldre qualsevol dubte.
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4.5. EQUIP INFORMÀTIC, CENTRAL DE RECOLLIDA I REGISTRE DE LECTURES

4.5.1. Especificacions i ubicació de l’equip

L’equip informàtic central s’instal·larà a la ubicació determinada per l’ajuntament, dins de
les instal·lacions de l’ajuntament.

La solució podrà estar instal·lada en cloud o en ordinador central a instal·lar o ja existent al
servei. En aquest ordinador s’hi instal·laran el sistema de servidors encarregats de rebre i
emmagatzemar  les  trames  d’informació  recollides  pels  concentradors.  Tant  l’equip
informàtic  com  el  sistema  de  servidors  han  d’estar  correctament  dimensionats  per  a
suportar la gestió dels repositoris de trames.

El subministrament, instal·lació i posta en marxa del equip informàtic i els seus servidors
seran  càrrec  del  licitador.  Així  com,  qualsevol  aspecte  relacionat  amb  l’adaptació,
actualització o gestió dels mateixos per necessitats i exigències de l’ajuntament.

Es  farà  entrega  de  documentació  tècnica  de  la  instal·lació  informàtica  implementada,
documentant així, programes, serveis, llicències, bases de dades, significat dels camps de
les taules, manteniment i tota la informació relacionada a l’aplicació. Es facilitaran totes les
claus d’accés i serveis.

L’adjudicatari entregarà una còpia de tot el software instal·lat i de les llicències pertinents.
Així, per tot el hardware i software que disposi de llicència, l’adjudicatari serà l’encarregat
de mantenir-la activa durant la duració del contacte.

4.5.2. Registre de lectures

Els concentradors recolliran les lectures dels comptadors i enviarà les trames de lectures al
servidor del ordinador central. Per la comunicació entre els concentradors i el servidor, es
contractarà una línia de comunicacions o s’utilitzarà una de les línies de comunicacions
que disposi l’ajuntament per aquest servei. Aquesta línia de comunicació haurà de complir
amb les necessitat que l’adjudicatari requereixi amb velocitat i ample de banda.

El registre de lectures es realitzarà directament a una base de dades del tipus SQL Server
o equivalent de última versió, amb accessibilitat externa SQL. El recursos del servidor i
base de dades estaran correctament dimensionats per permetre el registre de les lectures
amb  la  freqüència  màxima  d’enviaments  de  lectures  que  permetin  els  concentradors
simultàniament.

El  servidor  i  base  de  dades  podrà  ser  accessible  des  de  les  aplicacions  pròpies  de
l’Ajuntament per a la seva explotació. Per tant, requerirà d’accés a la xarxa i registre de
domini  informàtic.  L’adjudicatari  haurà  de  disposar  d’accés  remot  al  servidor  per
manteniment i suport.

El  software  de  gestió  subministrat,  en  format  desktop,  instal·lat  en  varis  ordinadors
personals, requerirà de les prestacions per a poder accedir a la consulta de les lectures de
la base de dades del servidor. El software també podrà ser instal·lat en el servidor per a
comprovacions i proves.

Es programaran i documentaran una o varies consultes SQL per consultar  registres de
lectures segons diferents criteris: número de sèrie del comptador, data concreta de lectura,
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data última lectura,...

Com a mínim els registres individuals de lectura a la base de dades tindrà els següents
camps:

 Data i hora de la lectura

 Número de sèrie del comptador

 Lectura del comptador en unitats de litres sense decimals

 Data i hora de creació de registre

 Codi del concentrador que ha registrat i enviat la lectura de comptador

 Consum en litres entre la lectura actual i la immediatament anterior

 Temps  passat  entre  la  lectura  actual  i  la  immediatament  anterior  amb  format
[dd:hh:mm]

 Bits d’estat del comptador i informe d’estat

Totes aquestes dades compliran amb l’estàndard OMS.

La presència dels bits d’estat del  comptador a la base de dades permetran,  a través de
l’eina software (filtre de camps), detectar abonats amb alguna potencial incidència en el seu
comptador. Al mateix temps, els serveis tècnics disposaran d’informació complementària per
enviar els seus inspectors i revisar la unitat que indiqui alguna incidència.

4.6. OPERACIÓ I MANTENIMENT

Durant  la  vigència  del  contracte,  l’adjudicatari  haurà  de  fer-se  càrrec  tant  del
manteniment  preventiu  com  del  manteniment  correctiu  de  tots  els
elements/components que componen el sistema de lectura (comptadors,  mòduls  de
telelectura, concentradors, ordinadors, software, xarxa de comunicacions,...).

El pla de manteniment descrit a la memòria tècnica ha de contenir  tots els treballs,
revisions i/o substitucions que s’hagin de realitzar pel funcionament òptim de tots els
elements  que  componen  el  sistema  de  telelectura.  Les  possibles  despeses
secundàries (desplaçaments,  operaris,  material,...)  d’aquest  manteniment  s’haurà de
tenir en compte a l’oferta, ja que queden inclosos.

Les possibles incidències que puguin sorgir dels components del sistema degut a un
defecte, desgast, instal·lació defectuosa o qualsevol altre motiu aliè al licitant, hauran
de ser analitzades i solucionades per l’empresa adjudicatària.

El control i gestió del software per la millora del rendiment hidràulic durant la vigència
del  contracte  inclou  la  detecció  i  gestió  de  les  alarmes  generades  pel  sistema,  la
generació, programació i control de les operacions per la detecció de fuites i millora del
rendiment.

La duració del servei d’operació i manteniment serà de 4 anys.

5 CONDICIONS

Per  a  la  realització  dels  treballs,  l'adjudicatari  tindrà  en  compte  tota  la  Normativa
d'obligat  compliment  en  matèria  d’edificació  i  urbanística,  així  com  tot  allò  que
especifica el plec de condicions del projecte.
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Particularment,  el  contractista haurà de reparar,  a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte
no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.

Despeses  de  llogaters  o  d’adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de  maquinària  de
materials.

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de
l’obra.

Qualsevol  altre  tipus  de  despesa  no especificada  es  considerarà  inclosa  als  preus
unitaris contractats.

6 DEFINICIÓ, DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRORROGUES

El  present  contracte  tindrà  una  durada  màxima  de  10  setmanes  (2  mesos  i  2
setmanes)  per a la  instal·lació  dels  comptadors i  posada en marxa de la xarxa de
telelectura i de 4 anys pel manteniment i gestió de la xarxa de comunicacions i del
software de gestió implantat. Però, el valor a tenir en compte per la instal·lació dels
comptadors serà el termini  fixat  pel  licitador a la seva oferta i  a comptar  des de la
formalització del contracte.

No es preveuen pròrrogues.

En  el  cas  d’incompliment  del  termini  total  assenyalat  o  dels  terminis  parcials  que
s’estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar
per  la  resolució  del  contracte  o per  exigir-ne  el  compliment,  amb l’aplicació  de les
penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).

7 SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari,
personal  dels  Serveis Tècnics municipals  en representació  de l’ajuntament  i  la direcció
executiva de l’obra pel que fa a l’avaluació de riscos.

8 SUPERVISIÓ TÈCNICA

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin
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determinades  per  la  direcció  tècnica  i  l’Ajuntament,  el  qual  podrà  donar  les  ordres
oportunes  i  proposar  les  modificacions  que  convingui  introduir-hi  per  a  la  correcta
realització del treball i les necessitats funcionals.

9 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

És obligació  del  contractista  el  compliment  estricte  de  les  tasques  descrites  en  la
memòria  tècnica  i  aquest  plec,  sota  el  control  de  l’equip  directiu  nomenat  per  la
corporació.

L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent
per  l’activitat  que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. Dels documents de pagament d’aquests tributs
s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria, per a constància en l’expedient.

L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte.

La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en
cas contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin
exigibles a l’adjudicatari.

El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de
la seva execució i s’atindrà a les condicions i memòria aprovada i a les instruccions que
rebi del Director d’obra.

A part  del  compliment de tots els reglaments i  disposicions vigents (ús d’explosius,
instal·lacions  elèctriques  i  altres  aplicacions),  el  contractista  adoptarà  sota  la  seva
exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més
absoluta  seguretat  del  personal  de  l’obra  i  de  tercers,  amb  total  impunitat  per
l’Ajuntament.

El  contractista  no  només  respondrà  dels  seus actes  propis,  si  no  també  de tot  el
personal que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidària) d’acord amb la legislació vigent.

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de
l’obra  o  a  terceres  persones  com  conseqüència  de  la  realització  dels  treballs
adjudicats.

A aquest  efecte,  la  indemnització  s’ha  de  determinar  per  l’Ajuntament  en  raó  dels
perjudicis causats, prèvia audiència al contractista. L’import de la indemnització ha de
ser  deduir  de  les  factures  que  se  li  hagin  d’abonar  o,  si  escau,  de  la  garantia
dipositada.

10 PRESSUPOST

A efectes de licitació i  de conformitat  amb el  que estableix  la Llei  9/2017,  de 8 de
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novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) el valor estimat del contracte és de
126.856,69 €  IVA exclòs i el pressupost base de licitació de 153.496,60 € IVA inclòs.

Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte
amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen
el tipus de licitació.

11 REVISIÓ DE PREUS

Tal com preveu l’article 103 de LCSP, no hi haurà revisió de preus durant l’execució del
contracte.

12 CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA

De conformitat amb el previst en l'article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació del
contractista ates el tipus de contracte.

13 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES I/O CRITERIS AUTOMÀTICS

Els criteris objectius valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació f ins
a 100 punts, són els següents:

1. Oferta econòmica: fins a 60 punts

Es realitzarà una assignació de 60 punts a la proposta econòmica en funció de la l’oferta
presentada pel conjunt de conceptes pel subministrament, instal·lació, posta en marxa i
manteniment de la xarxa de telelectura:

L’oferta presentada correspondrà a la suma dels següents conceptes:

 Subministrament instal·lació:
◦ Comptadors domiciliaris.
◦ Mòduls de telelectura adequats als calibres dels comptadors subministrats

 Implementació de la xarxa de telelectura:
◦ Subministrament, instal·lació i posta en marxa dels concentradors
◦ Subministrament i implementació del software
◦ Instal·lació i implementació de tots els elements de la xarxa de comunicacions
◦ Equip informàtic i servidors
◦ Implementació xarxa fixa
◦ Certificats i acreditacions
◦ Manteniment preventiu i correctiu durant el període de garantia ofertat
◦ Altres despeses indirectes relacionades amb la implementació de la telelectura.

 Preu manteniment anual:
◦ Servei de monitoratge de la xarxa fixa i comunicacions, servidor de xarxa 

LoRaWAN
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◦ Algorítmica Telelectura Intel·ligent (Model SaaS/pagament anual). Lloguer 
llicencies i suport i manteniment (del software instal·lat)

◦ Algorítmica Rendiment hidràulic (Model SaaS/pagament anual). Lloguer 
llicencies i suport i manteniment (del software instal·lat)

Pel càlcul del pressupost de la present licitació, s’ha considerat un preu base total de:

Pressupost base = 126.856,69 € (IVA exclòs)

L’assignació de punts del present apartat a cada licitador es realitzarà segons les següent 
fórmula:

Puntuació de l ' oferta=60∙ Pressupost de l ' oferta mésbarata
Pressupost de l ' ofertaquees puntua

Per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser  anormal  o
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb
l’oferta  presentada.  En  qualsevol  cas,  es  consideraran  ofertes  anormals  o
desproporcionades  aquelles  que  superin  el  10% de  baixa  de  la  mitjana  de  les  obertes
presentades

2. Criteri sobre el termini d’implantació: fins a 18 punts.

Temps d’implantació Reducció del termini màxim Puntuació
2 mesos i 2 setmanes 0 setmanes 0 punts
2 mesos i 1 setmana 1 setmana 3 punts

2 mesos 2 setmanes 6 punts
1 mes  i 3 setmanes 3 setmanes 9 punts
1 mes i 2 setmanes 4 setmanes 12 punts
1 mes  i 1 setmana 5 setmanes 15 punts

1 mes 6 setmanes 18 punts

En el cas que la reducció del temps d’implantació presentada no coincideixi en setmanes
exactes, s’aplicarà un càlcul prorratejat per calcular la puntuació, agafant com a base que
28 dies (4 setmanes) corresponen a 12 punts.

3. Garantia, assistència tècnica i polítiques de qualitat mediambiental: fins a 15 punts

Ampliació de la garantia del producte subministrat

Ampliació del termini màxim Puntuació
1 any addicional 5 punts

2 anys addicionals 10 punts
3 anys addicionals 15 punts

4. Comportament metrològic en funció de la posició: fins a 7 punts.

Que el  licitador  ofereixi  comptadors  amb RATIO superior  al  mínim necessari  garantint  i
certificant el seu correcte funcionament en qualsevol  posició, així com la no alteració de
medició i precisió per irregularitats en el camp de velocitat U0/D0.
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Ràtio Puntuació
Superior a R200 7 punts

14 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi
la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP.
Tot  això,  sens perjudici  de  la  responsabilitat  que pugui  existir  per  vicis  ocults,  la  qual
d’acord amb l’article 244 del  citat Text,  podrà reclamar-se dins el termini  de 15 anys a
comptar de la data de recepció de les obres.

Durant  el  termini  de  garantia  és  de  compte  i  risc  del  contractista  la  conservació  i
manteniment de les obres per ells realitzades.

15 SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA

El  contractista  haurà  de  tenir  present  la  legislació  sobre  Seguretat  i  Salut  i  serà
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la
seva realització quant es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

16 PAGAMENT

La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins
el termini establert per la legislació vigent.

17 DRETS I DEURES

Els drets  i  deures  d'ambdues parts  contractants  són els  les que figuren al  Plec de
clàusules  administratives  particulars,  de la  memòria  tècnica,  i  en tot  allò  que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

18 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’execució  del  contracte  serà  a  risc  i  ventura  del  contractista  adjudicatari,  tal  com
s’estableix  a  l’article  1987  de  la  LCSP.  Així,  l'Administració  eludeix  tota  mena  de
perjudicis que el contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a
la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista en serà l’únic responsable, llevat que
derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi del director facultatiu de l'obra.

19 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Correspon al director de l’obra la interpretació de la instal·lació i la facultat de dictar les
ordres  per  al  seu  desenvolupament.  El  contractista  no  pot  al·legar  en  cap  cas
indefinició de la memòria tècnica. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar
per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.
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L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems
de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la
seva col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no
poden  emprar-se.  A  tal  efecte  l'adjudicatari  ha  de  proporcionar  un  mínim de  dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats
de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els
certificats  dels  assaigs  o  anàlisis  per  tal  de  poder  comparar-los  o  contrastar-los
posteriorment.

La  direcció  facultativa  pot  ordenar,  quan  ho  consideri  escaient,  assaigs,  anàlisis  i
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra
estan en perfectes condicions  i  compleixen el  Plec de prescripcions tècniques.  Les
despeses que això ocasioni són a càrrec del contractista.

Comprovació del replanteig

Dins  dels  3  dies  següents  a  la  formalització  del  contracte  s’ha  de  fer  l’acta  de
comprovació del replanteig, en data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part
del contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord
amb els articles 236 de la LCSP.
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Modificació del contracte

Un cop signat  el  contracte,  l’òrgan de contractació  pot  acordar,  per  raons d’interès
públic,
modificacions en la memòria tècnica, quan siguin conseqüència de noves necessitats o
de  causes  imprevistes.  Les  modificacions  han  de  justificar-se  degudament  a
l’expedient.  Aquestes modificacions es regeixen pel  que disposen els articles 203 a
213 de la LCSP.

Suspensió de les obres
La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la
LCSP.

20 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o per la
seva resoluciód’acord amb la subsecció 5ª de la LCSP.

En el  mes  següent  al  de  la  finalització  de  l’obra  s’ha  de  procedir,  mitjançant  acte
formal, a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la
qual ha de ser signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar
el termini de garantia de l’obra.
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Ajuntament de Banyeres del Penedès                  

                    (Tarragona)                                                                                                 Expedient núm.: 577/2024

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta
i el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista  no  ha  esmenat  els  defectes,  se  li  pot  concedir  un  altre  termini,
improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.

Un  cop  recepcionades  les  obres  s’ha  de  procedir  a  l’amidament  general  amb
l’assistència del contractista.  El director  de l’obra,  en el termini  d’un mes des de la
recepció, farà l’amidament de les obres realment executades, d’acord amb el projecte,
posteriorment  l’òrgan  de contractació  ha  d’aprovar  la  certificació  final  de  les  obres
executades.

Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a
càrrec del contractista.

En el  termini  de 15 dies anteriors  al  compliment del  termini  de garantia,  la direcció
facultativa de l’obra,  d’ofici  o a instància del contractista, ha de redactar  un informe
sobre l’estat de les obres.

Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, llevat
del que disposa l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la
devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista.

Si l’informe és desfavorable,  per  deficiències en l’execució de l’obra,  cal requerir  al
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es
perllonga fins que l’informe és favorable.
El contractista no té dret a percebre cap quantitat en concepte d’ampliació del termini
de garantia.

David Infante Vegas 
Enginyer municipal 
(assistència comarcal) 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
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	PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE TELELECTURA DE COMPTADORS DOMICILIARIS DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS
	2 REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR
	Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Jurídiques.
	3 DADES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
	3.1. Generalitats projecte
	3.2. Abast del projecte
	3.3. Descripció dels treballs a executar
	3.3. Criteris de desplegament
	La xarxa fixa a instal·lar afectarà al 100% de la xarxa del nucli del Priorat de Banyeres i del nucli de Boscos i constarà de:
	540 comptadors domiciliaris, tant domèstics com industrials o disseminats.
	Per la implementació i desplegament de la xarxa fixa de comptadors amb mòduls de radio es proposa que es plantegi d’acord amb els criteris i prioritats següents:
	Implementació de sectors íntegrament. Els sectors seleccionats en cada fase d’implementació es realitzaran de forma íntegra. De manera que no es començarà un nou sector fins que no s’ha fidelitzat l’anterior.
	Preferència grans consumidors. Si existeixen comptadors de grans consumidors en les rutes de lectura a implantar els comptadors es prioritzaran independentment del calibre del comptador.
	4 DEFINICIÓ REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR
	4.1. Comptadors
	4.1.1. Normativa comptadors
	4.1.2. Característiques metrològiques admeses
	4.1.3. Connexions
	A la taula annexa es mostra les dimensions acceptades per L’Ajuntament de Banyeres del Penedès pels diferents calibres de comptadors volumètrics, així com el tipus d’unió. En el cas de la substitució dels comptadors sectorials, s’hauran de subministrar exactament amb aquestes dimensions i tipus d’unió per facilitar la substitució dels comptadors existents sense tenir que adaptar la instal·lació.
	(1) Rosca segons Norma UNE EN14154-1:2005
	(2) Les mesures de les brides son les establertes segons Norma UNE-EN1092
	(3) Les dimensions s’ajustaran tal i com s’estableix en la Norma UNE EN14154-1:2005
	4.1.4. Materials
	Els materials amb els que estiguin fabricades les diferents parts o peces que componen els
	comptadors, seran adequades a la seva funció i utilització, resistents a l’abrasió i a tot tipus de corrosió, i especialment resistents a l’acció de l’aigua potable distribuïda.
	Tindran que mantenir estables en el temps les seves propietats físiques (geometria, resistència, rugositat, etc,...) i no podran introduir alteracions a les característiques de l’aigua circulant (potabilitat, gust, olor,...).
	Els materials utilitzats en la construcció del comptador no seran afectats, ni per tant, patir alteracions, per variacions de temperatura del aigua entre 0 i 30 Cº.
	Els materials plàstics que puguin incorporar els comptadors ofertats no seran higroscòpics, ni les superfícies permetran incrustacions de cap tipus.
	Els materials de les peces que componguin els comptadors i que estiguin en contacte amb l’aigua, tindran de complir les normes relatives als materials susceptibles a entrar en contacte amb productes destinats al consum humà.
	4.1.5. Filtres
	Estaran dotats de filtre i aquest serà extraïble per la seva neteja sense que sigui necessari trencar el comptador.
	4.1.6. Precintes
	Els comptadors tindran que presentar dispositius de protecció amb la finalitat d’evitar el desmuntatge o modificació del comptador. Amb aquest finalitat, el cos de llautó o la caixa que conté els engranatges de la mesura, disposaran dels forats necessaris per poder precintar les unitats un cop instal·lades.
	4.1.7. Lectura
	La lectura del volum d’aigua registrat pel comptador haurà de poder-se realitzar directament de forma fàcil i ràpida en el visor del totalitzador amb una o varies finestres en la que es reflecteixin els metros cúbics registrats, el seus múltiples i el seus submúltiples.
	En color blanc i negre els múltiples (metros cúbics) i en color clarament diferenciat, generalment en vermell, els submúltiples (fraccions de metro cúbic).
	Com és una lectura directe i visual, l’avançament d’unitat d’un dígit de la mesura ha de produir-s quan el dígit anterior es mogui una dècima part de la seva volta.
	El tambor o element que reflecteixi les unitats mínimes visualitzades en el totalitzador haurà de ser un moviment continu, de forma que el seu estat de moviment en repòs indiqui si s’està produint o no pas d’aigua. Alternativament i/o complementàriament, disposarà d’un indicador de moviment.
	El totalitzador de lectura tindrà una capacitat que permeti al menys 4 dígits d’unitats i els seus múltiples, preferiblement 5, i la mesura de 3 submúltiples, dos com mínim pel registre al tambor i la resta per una o varies esferes.
	El disseny del totalitzador permetrà una lectura fàcil en qualsevol posició i evitarà les condensacions al visor, o bé, estarà equipat amb dispositius o mecanismes per eliminar-les. Es valorarà que la esfera sigui orientable i permeti el seu gir segur 360º per facilitar la lectura.
	4.1.8. Requeriments dels comptadors
	Tipologia dels comptadors individuals
	Comptador de velocitat o volumètric DN15 R>160 longitud 115 amb mòdul de ràdio clip-on LoraWAN. Inclou accessoris i activació del mòdul.
	Requeriments de verificació dels equips de mesura
	Independentment del tipus de procés d’homologació que hagi seguit el model del comptador (mòdul H1, mòdul B+F, mòdul B+ o segons RD 597/1988), es sol·licitarà al fabricant la verificació del 100% dels comptadors subministrats i s’exigirà el registre documental de la verificació.
	Requeriments del número de sèrie
	El número de sèrie del comptador complirà amb la següent codificació i estarà compost per 12 caràcters:
	Posició 1 (F): Caràcter que indica e fabricant. Els possibles valors, entre altres, per aquest caràcter seran:
	Posició 2 i 3 (AA): Caràcters que indiquen els dos dígits de menor pes de l’any de fabricació del comptador. Per exemple, per un comptador fabricat el 2011, el valor d’aquest dígits seria de“11”.
	Posició 4 (M): Caràcter que indica el model del comptador. Serà una lletra de la A a la Z, determinada pel seu fabricant.
	Posició 5 (D): Caràcter que indica el calibre del comptador. Els possibles valors són:
	Posició de la 6 a la 11 (NNNNNN): Aquests sis caràcters fan referència a un mateix número. Només es permeten caràcters numèrics.
	Posició 12 (V): Aquest caràcter consisteix en un dígit de verificació.
	El número de sèrie estarà serigrafiat a cada unitat en una zona clara i visible. Aquest es presentarà de la següent forma:
	Els 11 primers dígits del número de sèrie es presentarà de forma continua, sense separacions, ni guions i amb la mateixa mesura de lletra. El codi de verificació estarà una mica separat de la resta de números, ja sigui amb un espai o un guió.
	Requeriments del codi de barres
	Totes les caixes de comptadors informaran els números de sèrie de les unitats que continguin. Aquesta informació estarà tant de forma intel·ligible com en el codi de barres.
	En el cas de que les caixes entregades continguin més de una unitat, a la etiqueta de la caixa constarà el número de sèrie de la primera unitat i de la última de números consecutius i el número d’unitats que contingui.
	Per la codificació del número de sèrie al codi de barres s’utilitzarà l’estàndard EAN128.
	
	Requeriments d’immunitat a camps electromagnètics
	Es requerirà que els comptadors siguin immunes a camps magnètics en els quatre caudals
	característics segons característiques magnètiques que recull la norma UNE 14154. L’iman es situarà enganxat sota del cos del comptador, però es podrà moure per qualsevol part del totalitzador.
	Requeriments de sonoritat
	Es requerirà que els comptadors funcionant a caudal nominal o Q3 no sobrepassin els 53 dB de sonoritat des de dos metres de distància.
	Requeriments de documents tècnics
	Es requerirà de cada model ofertat, presentar la aprovació del model CE, conjuntament amb el certificat d’aprovació del model.
	Igualment es presentarà el catàleg tècnic del model amb les dades tècniques principals i més significatives.
	Tota la documentació presentada tindrà que estar en llengua catalana, castellana o anglès. En cas que estigui en una altre llengua, tindrà que venir acompanyada de traducció jurada.
	4.1.9. Quantitat i ubicació dels comptadors
	4.2. MÒDULS DE TELELECTURA
	4.2.1. Requeriments dels mòduls de telelectura
	Mòdul de ràdio clip-on LoraWAN
	Gateway LoRaWAN IP67. Inclou pal, antena POE i accessoris.
	Captació del valor de lectura del comptador de manera inductiva, amb detecció de caudal invers.
	Integració sobre els comptador de manera robusta i sense cables.
	Tecnologia sense fil d’ús lliure, antenes discretes, de mida reduïda.
	Tecnologia robusta enfront les interferències, l’ús de terceres persones. Xarxa sense fils que garanteixi un rendiment de comunicacions del 100%.
	Reconfigurables i reutilitzables en cas de canvi de comptador de forma àgil i fàcil mitjançant sistema optoacoblador.
	Alimentació del comptador mitjançant bateria amb una autonomia de com a mínim 10 anys amb un ritme de lectura diària.
	Amb règim de captura de dades cíclic i reprogramable.
	Amb funcionalitats de detecció d’alarma, fuga d’aigua, caudal invers, frau,
	comptador parat, etc,…
	Valors parametritzables, esborrat d’alarmes automàtic per temps o manual i
	habilitació/deshabilitació per cada un dels equips.
	Disposarà el fabricant de mòduls deportats que permetin la integració al sistema de comptador pre-equipats o sortida de polsos, tant de la mateixa marca com d’altres, que permetin capturar la seva lectura i integrar-la al sistema.
	Els sistemes de mesura i telelectura, i tots els seus equips hauran d’estar homologats i certificats en compliment dels protocols estàndard OMS. Haurà de complir i estar certificats sota les normatives europees:
	CEN/TC 294 “Communication systems for metersand remote reading of meters”
	EN13757-1:2002 Communication system for metersand remote reading of meters Part 1: Data exchange.
	EN13757-2:2004 Communication system for metersand remote reading of meters - Part 2: Physicalandlinklayer.
	EN13757-3:2013 Communication system for metersand remote reading of meters - Part 3: Dedicatedapplicationlayer.
	EN13757-4:2013 Communication system for metersand remote reading of meters - Part 4: Wirelessmeterreadout (Radio meterreading for operation in the 868 MHz to 870 MHz band).
	EN13757-5:2008 Communication system for metersand remote reading of meters - Part 5: Wirelessrelaying.
	EN13757-6:2008 Communication system for metersand remote reading of meters - Part 6: Local Bus.
	L’acreditació de les normatives indicades i del estàndard OMS serà d’obligat compliment per part dels sistemes de la xarxa fixa oferta, si no és així, quedaran exclosos del concurs i no podran optar a ser el adjudicataris.
	En el cas de que els mòduls de radio es comuniquin amb trames que no compleixin les directives OMS, amb l’objectiu d’assolir major distàncies d’enviament als concentradors, s’haurà de justificar la solució tècnica proposada amb el major detall possible. En tot cas, es conservarà la trama OMS conjuntament amb l’altre de major abast, per garantir el seu estàndard OMS i la integració amb altres sistemes.
	4.2.2. Trama de dades
	La trama de dades del comptadors haurà de complir amb l’estàndard OMS, per tant, haurà d’aportar els següents camps d’informació:
	Valor actual
	Data actual
	Data específica
	Valor mensual, mes previ
	Bits d’estat
	Informació d’estat1
	Informació d’estat2
	Els bits d’estat s’utilitzaran per obtenir informació sobre l’estat del comptador:
	Índex corrent: Índex transmès per la radio en temps real que inclou possibles retorns d’aigua.
	Vida útil romanent de la pila: S’indica per semestres en cada lectura. Vida útil estàndard de 15anys.
	Fuita: Es dispara l’alarma si: Durant un període T el mòdul no detecta al menys un interval de temps t sense cap pols. Per defecte T=9 dies i t= 30minuts.
	Comptador parat o bloquejat: Es dispara alarma si no es detecta cap pols durant un interval programable. Per defecte interval de 8setmanes.
	Frau magnètic: Es dispara alarma si durant una hora consecutiva es produeix un intent de frau magnètic a nivell de sensor.
	Cabal elevat: Es dispara la alarma si durant un període D1 programable, es supera un cabal Q1 programable. Per defecte si durant 30min es superen els 3m3/h.
	Cabal baix: Es dispara la alarma si durant un període D2 programable, no es supera un cabal Q2 programable. Per defecte si durant 1 setmana no es superen els 0,250m3/h.
	Frau mecànic: Es dispara alarma quan es detecta que no encaixen el mòdul radio amb el comptador. Detecta manipulació del capçal. Activació alarma després de 15 min de detecció de l’acció.
	Aquests bits d’estat formaran part de la trama, s’enviaran a la base de dades i quedaran emmagatzemats junt amb la resta d’informació útil per la facturació. Aquestes dades ens permetran oferir un valor afegit al posterior anàlisis amb l’ERP i permetran filtrar els camps per detectar abonats amb alguna potencial incidència en el seu comptador. Al mateix temps els serveis tècnics els permetrà disposar d’informació complementària per enviar als seus tècnics a revisar una unitat que indiqui alguna incidència mitjançant l’activació d’algun dels bits d’estat.
	4.2.3. Quantitat i ubicació mòduls telelectura
	Per a cada comptador li correspon un mòdul de telelectura. Aquest ha de ser acoblable al comptador, amb el que el calibre del comptador influeix en el model del mòdul de telelectura. Així doncs, tindrem 540 mòduls de telelectura i aquests aniran en funció del calibre del comptador en el quals s’instal·laran:
	4.3. XARXA LORAWAN
	4.3.1. Característiques
	Gateway LoRaWAN IP67.
	Mòduls compactes i discrets, per col·locar en recintes que en alguns casos poden tenir accés i espai limitats.
	LoraWan és una aliança de diverses empreses que promouen l'ús de la xarxa de transmissió ràdio LORA, tecnologia propietària de l'empresa Semtech.
	Al tractar-se d'una aliança i una xarxa no propietària que pot ser desplegada directament per l'usuari final, hi ha un creixent ecosistema de fabricants de dispositius que es poden consultar a: https://lora-alliance.org
	Fa servir la mateixa freqüència de transmissió banda ISM de 868Mhz que Sigfox. Fins i tot el mecanisme d'encriptació és similar.
	Utilitza tecnologies d'espectre eixamplat per adaptar la velocitat a la distància i qualitat del senyal. Amb un menor nombre de gateways es cobreix un major rang (aproximadament 2kms en àrees urbanes) el que evita instal·lar equipament intermedi en mobiliari urbà.
	En l'àmbit de LoraWan aquesta tècnica se sol anomenar com Spread Factor (SF) que va de SF7 a 50 kbps a SF12 a 250bps.
	La xarxa LoraWan pot ser creada directament per l'usuari final. Això aporta l'avantatge de crear cobertura allà on és necessària.
	4.3.2. Quantitat i ubicació dels concentradors
	4.4. SOFTWARE DE GESTIÓ
	4.4.1. Requeriments dels software de gestió
	4.4.2. Instal·lació, posta en marxa i formació
	El licitador serà l’encarregat de la instal·lació i la posta en marxa del software de gestió de dades de les trames i els sistemes de passarel·les per traspassar les dades al software de facturació. També serà l’encarregat de gestionar i integrar les dades en les aplicacions de monitorització i control SCADA.
	Un cop la instal·lació estigui en marxa i sense incidències, s’haurà de:
	Entregar manuals en llengua CATALANA que permetin aprendre a explorar les dades i a abordar la gestió d’ampliacions o canvis d’abonats i/o comptadors.
	Formar als tècnics o personal designat per l’ajuntament de Banyeres del Penedès per la gestió del sistema.
	Suport tècnic i informàtic necessari per clarificar dubtes i facilitar el procés d’aprenentatge del software de gestió. Per tant, el licitador haurà de facilitar tota la col·laboració i informació al departament dels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Banyeres per a que puguin resoldre qualsevol dubte.
	4.5. EQUIP INFORMÀTIC, CENTRAL DE RECOLLIDA I REGISTRE DE LECTURES
	4.5.1. Especificacions i ubicació de l’equip
	4.5.2. Registre de lectures
	4.6. OPERACIÓ I MANTENIMENT
	Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec tant del manteniment preventiu com del manteniment correctiu de tots els elements/components que componen el sistema de lectura (comptadors, mòduls de telelectura, concentradors, ordinadors, software, xarxa de comunicacions,...).
	El pla de manteniment descrit a la memòria tècnica ha de contenir tots els treballs, revisions i/o substitucions que s’hagin de realitzar pel funcionament òptim de tots els elements que componen el sistema de telelectura. Les possibles despeses secundàries (desplaçaments, operaris, material,...) d’aquest manteniment s’haurà de tenir en compte a l’oferta, ja que queden inclosos.
	Les possibles incidències que puguin sorgir dels components del sistema degut a un defecte, desgast, instal·lació defectuosa o qualsevol altre motiu aliè al licitant, hauran de ser analitzades i solucionades per l’empresa adjudicatària.
	El control i gestió del software per la millora del rendiment hidràulic durant la vigència del contracte inclou la detecció i gestió de les alarmes generades pel sistema, la generació, programació i control de les operacions per la detecció de fuites i millora del rendiment.
	La duració del servei d’operació i manteniment serà de 4 anys.
	5 CONDICIONS
	Per a la realització dels treballs, l'adjudicatari tindrà en compte tota la Normativa d'obligat compliment en matèria d’edificació i urbanística, així com tot allò que especifica el plec de condicions del projecte.
	Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
	Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
	Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
	Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
	Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
	Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
	Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
	Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
	Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
	Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.
	6 DEFINICIÓ, DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRORROGUES
	El present contracte tindrà una durada màxima de 10 setmanes (2 mesos i 2 setmanes) per a la instal·lació dels comptadors i posada en marxa de la xarxa de telelectura i de 4 anys pel manteniment i gestió de la xarxa de comunicacions i del software de gestió implantat. Però, el valor a tenir en compte per la instal·lació dels comptadors serà el termini fixat pel licitador a la seva oferta i a comptar des de la formalització del contracte.
	No es preveuen pròrrogues.
	En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte o per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
	7 SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL TREBALL
	8 SUPERVISIÓ TÈCNICA
	9 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
	És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en la memòria tècnica i aquest plec, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació.
	L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. Dels documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria, per a constància en l’expedient.
	L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
	El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
	La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l’adjudicatari.
	El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la seva execució i s’atindrà a les condicions i memòria aprovada i a les instruccions que rebi del Director d’obra.
	A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament.
	El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) d’acord amb la legislació vigent.
	El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.
	A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats, prèvia audiència al contractista. L’import de la indemnització ha de ser deduir de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.
	10 PRESSUPOST
	A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) el valor estimat del contracte és de 126.856,69 € IVA exclòs i el pressupost base de licitació de 153.496,60 € IVA inclòs.
	Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.
	La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.
	11 REVISIÓ DE PREUS
	Tal com preveu l’article 103 de LCSP, no hi haurà revisió de preus durant l’execució del contracte.
	12 CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA
	De conformitat amb el previst en l'article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació del contractista ates el tipus de contracte.
	13 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
	14 TERMINI DE GARANTIA
	15 SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
	16 PAGAMENT
	La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la legislació vigent.
	17 DRETS I DEURES
	Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els les que figuren al Plec de clàusules administratives particulars, de la memòria tècnica, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.
	18 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
	L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a l’article 1987 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament.
	El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu de l'obra.
	19 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
	Correspon al director de l’obra la interpretació de la instal·lació i la facultat de dictar les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició de la memòria tècnica. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.
	L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
	La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.
	La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec del contractista.
	Comprovació del replanteig
	Dins dels 3 dies següents a la formalització del contracte s’ha de fer l’acta de comprovació del replanteig, en data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part del contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP.
	L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.
	Modificació del contracte
	Un cop signat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès públic,
	modificacions en la memòria tècnica, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.
	Suspensió de les obres
	La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP.
	20 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
	Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o per la seva resoluciód’acord amb la subsecció 5ª de la LCSP.
	En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.
	Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.
	Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de les obres realment executades, d’acord amb el projecte, posteriorment l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades.
	Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a càrrec del contractista.
	En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres.
	Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, llevat del que disposa l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista.
	Si l’informe és desfavorable, per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que l’informe és favorable.
	El contractista no té dret a percebre cap quantitat en concepte d’ampliació del termini de garantia.
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