
 

 

 

 

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST PER CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC 

D’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESES PER ALS TREBALLS DE MILLORA DE LES 

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS DEL 

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (CEB-2021-318) 

 

Per la present sol·licitem es presenti oferta econòmica, en base als criteris del Plec de 

Condicions de l’Acord Marc per a la homologació d’empreses per els treballs de reforma 

de sales de calderes i millora de les instal·lacions de calefacció i climatització als centres 

educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, per a l’adjudicació de les següents 

obres: 

 

Contracte derivat: 21 

Expedient: CEB-2024-287 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Barcelona, a les escoles Dels Encans i Univers 

  
  

 

Escola Dels 
Encans 

 
 

 PEC 285.420,19 €  

 IVA 59.938,24 €  

 Total 345.358,43 €  

 
  

 

 Escola Univers  
 

 PEC 266.003,26 €  

 IVA 55.860,68 €  

 Total 321.863,94 €  

 
  

 

 Total Derivat 21 551.423,45 €  

 IVA 115.798,92 €  

 Total IVA Inclòs 667.222,37 €  

 
  

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  

 

 

 
   

    



 

 

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 496.281,11 € 55.142,34 € 

 IVA 104.219,03 € 11.579,89 € 
 Total 600.500,14 € 66.722,24 € 
 

   
 

   

    
Contracte derivat: 22 

Expedient: CEB-2024-288 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Barcelona, a les escoles Anglesola i Els Llorers 

  
  

 Escola Anglesola  
 

 PEC 283.413,25 €  

 IVA 59.516,78 €  

 Total 342.930,03 €  

 
  

 

 Escola Els Llorers  
 

 PEC 598.366,57 €  

 IVA 125.656,98 €  

 Total 724.023,55 €  

 
  

 

 Total Derivat 22 881.779,82 €  

 IVA 185.173,76 €  

 
Total IVA Inclòs 

1.066.953,58 
€  

 
  

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 793.601,84 € 88.177,98 € 

 IVA 166.656,39 € 18.517,38 € 
 Total 960.258,22 € 106.695,36 € 

    

    

    

    

    

    



 

 

Contracte derivat: 23 

Expedient: CEB-2024-289 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Barcelona, a les escoles Pere IV 

  
  

 Escola Pere IV  
 

 PEC 652.619,13 €  

 IVA 137.050,02 €  

 Total 789.669,15 €  

 
  

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 587.357,22 € 65.261,91 € 

 IVA 123.345,02 € 13.705,00 € 
 Total 710.702,23 € 78.966,91 € 

    

    

    
Contracte derivat: 24 

Expedient: CEB-2024-290 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Barcelona, a les escoles Mallorca 

  
  

 Escola Mallorca  
 

 PEC 504.671,10 €  

 IVA 105.980,93 €  

 Total 610.652,03 €  

 
  

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 



 

 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 454.203,99 € 50.467,11 € 

 IVA 95.382,84 € 10.598,09 € 
 Total 549.586,83 € 61.065,20 € 

    

    

    
Contracte derivat: 25 

Expedient: CEB-2024-291 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Can Fabra 

  
  

 Escola Can Fabra  
 

 PEC 288.845,53 €  

 IVA 60.657,56 €  

 Total 349.503,09 €  

 
  

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 259.960,98 € 28.884,55 € 

 IVA 54.591,81 € 6.065,76 € 
 Total 314.552,78 € 34.950,31 € 

    

    

    
Contracte derivat: 26 

Expedient: CEB-2024-292 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Barcelona, a l'escola La Marbella 

  
  

 Escola La Marbella  
 

 PEC 278.377,82 €  

 IVA 58.459,34 €  

 Total 336.837,16 €  

 
  

 



 

 

    

Termini: Termini d’execució:               
01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 250.540,04 € 27.837,78 € 

 IVA 52.613,41 € 5.845,93 € 
 Total 303.153,45 € 33.683,72 € 

    

 

Contracte derivat: 27 

Expedient: CEB-2024-293 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escoles 
Ignasi Iglesias i l'Arc de Sant Martí 

  
  

Escola Ignasi Iglesias 
 

 

 PEC 283.059,75 €  

 IVA 59.442,55 €  

 Total 342.502,30 €  

 
  

 

Escola l'Arc de Sant Martí 
 

 

 PEC 544.804,85 €  

 IVA 114.409,02 €  

 Total 659.213,87 €  

 
  

 

 Total Derivat 22 827.864,60 €  

 IVA 173.851,57 €  

 Total IVA Inclòs 1.001.716,17 €  

 
  

 

    

Termini: 
Termini 
d’execució:               

01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini 
contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   



 

 

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 745.078,14 € 82.786,46 € 

 IVA 156.466,41 € 17.385,16 € 

 Total 901.544,55 € 
100.171,62 

€ 

    

    

    
Contracte derivat: 28 

Expedient: CEB-2024-294 

Objecte: 
Projecte obres i instal·lacions Pla Clima Escola 
Fort Pienc 

  
  

 Escola Pere IV  
 

 PEC 537.466,72 €  

 IVA 112.868,01 €  

 Total 650.334,73 €  

 
  

 

    

Termini: 
Termini 
d’execució:               

01/06 – 
30/09/2024. 

4 Mesos 

 
(A data 01-09-2024 les instal·lacions de l'edifici i 
parts del pati previstes han de poder ser utilitzades 
amb normalitat per les activitat lectives.) 

 
   

 Termini 
contractual:    

 
 A la finalització de la posta en 
marxa i legalització complerta de la 
instal·lació  

15/1/2025 

  
 

 

 
   

Repartiment econòmic d'anualitats:   
 

 2024 2025 
 PEC 483.720,05 € 53.746,67 € 

 IVA 101.581,21 € 11.286,80 € 
 Total 585.301,26 € 65.033,47 € 

    

 

A banda de la oferta econòmica, l’empresa lliurarà conjuntament amb la oferta una 

planificació esquemàtica temporal per plantes 

 

 

Criteris d’adjudicació: 

El Consorci d’Educació de Barcelona, licitarà les obres corresponents al Pla Clima 

Escoles Barcelona, mitjançant contractes basats d’acord marc. Cada contracte basat pot 

incorporar indistintament, el projecte de una escola o un paquet de projectes de diverses 

escoles. 



 

 

Per tal de minimitzar els riscos de concentració en un únic licitador, a més a més d’afavorir 

la competitivitat, el Consorci d’Educació de Barcelona no adjudicarà les obres a més de 

6 escoles (independentment de que es licitin individualment o per paquets de varies 

escoles) al mateix licitador. 

En cas que un mateix licitador resultés guanyador de diversos contractes basats que 

incorporen els treballs en més de 6 escoles, es proposarà l’adjudicació de les obres dels 

contractes basats en què hagin presentat la oferta més beneficiosa per a l’administració. 

A aquests efectes es considerarà la licitació conjunta dels derivats corresponents a les 

obres i Instal·lacions del Pla Clima escoles Barcelona. Derivats del 15 al 31 

 

 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Antoni Garcia Salanova 
Director d’equipaments Educatius 

Pere Munné Comes 
Cap del Servei d’Obres de Millora 

 



 

 

 

 

ANNEX I 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 

 

 

 
1.- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA: 

 

 

El/la Sr./Sra...................................................................................... amb residència a 

...................................., al carrer ........................................ número ............, i amb 

NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 

s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte , amb 

expedient número ............................, es compromet (en nom propi / en nom i 

representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats, aplicant, com a oferta econòmica, el ______% de baixa lineal sobre 

tots els conceptes relatius a l’execució del contracte. 

 

 

A banda de la oferta econòmica, l’empresa lliurarà conjuntament amb la oferta una 

planificació esquemàtica temporal per plantes 

  



 

 

ANNEX II 

 

CONDICIONANTS DE PLANIFICACIÓ ORGANITZACIÓ D’OBRES 

 
La durada dels treballs serà des de la data de formalització del contracte fins a la data de 
posta en marxa complerta de la instal·lació i finalització dels tràmits de legalització de les 
instal·lacions. 
 
Als espais que no siguin de ús d’alumnat, professorat i/o serveis, ni activitat lectiva, 
(cobertes, sales tècniques, ect.), es podrà treballar durant tota la durada del contracte. 
 
Els espais d’uns lectiu, (aules, passadissos, gimnasos, menjadors, patis, etc..) Els treballs 
s’executaran entre el 24 de juny i el 30 d’agost.) 
Fora d’aquetes dates, l’adjudicatari haurà de realitzar el servei objecte d’aquest acord 
marc, adaptant-se als moments més adients perquè siguin compatibles amb el normal 
funcionament del centre. Així doncs, les tasques s’haurien de realitzar en horari de tarda, 
nit o cap de setmana. El CEB es reserva el dret de canviar aquest horari i/o planificació, 
en el cas que consideri que les tasques a realitzar puguin alterar o afectar el funcionament 
normal del centre o com a conseqüència d’un esdeveniment puntual. 
 
 
Criteris de neteja per treballs interiors en època lectiva: 
En aquests casos s’ha de garantir una neteja de manteniment, mentre s’executa el treball 
de reforma, per minimitzar l’impacte que l’obra genera sobre les instal·lacions i que puguin 
afectar directament al normal funcionament del centre. La dotació de servei de neteja 
variarà en funció de la dimensió de l’obra. En inici es plantejarà un reforç de neteja diària 
de manteniment (a les immediacions de la zona d’obra) d’entre 2 i 4 hores de servei 
ininterrompudes coincidint amb l’horari de reforma, i podent-se ampliar en cas de no ser 
suficients el màxim d’hores plantejat. 
La neteja final d’aquesta reforma puntual es resoldrà aplicant un rati m2/hora de treball 
d’entre 10 i 20 m2/hora de servei aplicant els preus/hora de treball convinguts. 
És convenient protegir l’espai de treball i limitar-lo per evitar un impacte major i innecessari. 
 
Criteris de neteja per treballs interiors en època no lectiva (Juliol Agost) 
S’haurà de realitzar una neteja integral de totes les instal·lacions afectades per l’obra 
garantint un desempolsat de tots els elements i superfícies afectades just abans de 
l’entrada dels usuaris, i es garantirà un servei de manteniment de neteja a partir del 
moment de l’entrada dels usuaris que abasti tot l’horari dels mateixos. La dotació de servei 
de neteja dependrà de la dimensió de l’obra i de l’impacte que generi la mateixa sobre 
totes les instal·lacions del centre. 
Un cop finalitzada l’obra es contemplarà la neteja final corresponent de la mateixa. 
Nota important: Cal ser curós en el treball i fer-ho amb un protocol mínim de bones 
pràctiques, per exemple evitant llençar residus pels desaigües, delimitant correctament les 
zones de treball i protegint elements i superfícies d’ús indirecte (ascensors per transportar 
materials, paviments per evitar degoteig, etc.). 
 
 
Els treballs de neteja es consideren inclosos en el contracte d’execució d’obra, 
independentment de que hi hagi, o no, contemplada una partida especifica en projecte 
executiu. 
En el cas de que l’empresa adjudicatària del contracte derivat, volgués subcontractar el 
treballs de neteja descrits, a l’empresa que presta el servei de neteja a l’edifici escolar en 
qüestió. El CEB garantirà del que els preus hora seran els corresponents als preus de 
licitació del concurs de neteja d’edificis del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 



 

 

A efectes informatius s’indica que aquest preus hora per l’any 2024 son: 
- Preu hora especialista laboral diari: 18,18 € (abans IVA), = 1,21 €/m2 sense IVA per 

cada m2 que es netegi d’obra (segons aproximadament 15 m2/hora de servei neteja obra) 

- Preu hora festiva: 19,81 € (abans IVA), = 1,32 €/m2 sense IVA per cada m2 que es 

netegi d’obra (segons aproximadament 15 m2/hora de servei neteja obra) 

 

 

 
 
 


