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Juan Burgos González, arquitecte 
Guillermo Sidrach de Cardona, arquitecte 
MA+SA arquitectura (estructura) 
 
Memòria de la intervenció arqueològica al castell de Rupit (Osona)  
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I. MEMÒRIA 
 
1. Introducció 
 
1.1. Agents 
 
El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Rupit i Pruit. 
La redacció del document ha estat encarregada a Carles Enrich Giménez, arquitecte amb número de col·legiat 
49036-9. 
Han col·laborat en la redacció i en l’elaboració del material gràfic: Juan Burgos González i Guillermo Sidrach de 
Cardona del Pozo. 
 
Aquesta memòria s'ha redactat incloent extractes del Pla director del Castell de Rupit de Juny de 2021, redactat 
per Ileana Manea, arquitecta. Secció Tècnica de Projectes, Obris i Manteniment. SPAL 
 
1.2. Consideracions prèvies 
 
El Castell de Rupit es troba situat al terme municipal de Rupit, a la comarca de Osona. Actualment està catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per decret 22/4/1949 sobre protecció dels castells espanyols (número 
de registre 1334-MH / RI-51-5622).  
 
El Castell es troba en ruïnes i al tractar-se d’un dels principals elements patrimonials del poble, l’Ajuntament de 
Rupit l’any 2019 va considerar oportú dur a terme la redacció d’un Pla Director que determinava les mesures 
necessàries per tal de preservar el monument, facilitar-ne la lectura i garantint el seu traspàs a les generacions 
futures. El 6 de febrer del 2019 i a través del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019, programa de gestió del 
patrimoni arquitectònic municipal i recurs de planificació de la intervenció en monuments, l’Ajuntament de Rupit i 
Pruit va sol·licitar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat el recurs tècnic per a l’actuació: “Pla director del castell de 
Rupit”. Aquest pla es va acabar redactant al juny de 2021. 
El castell és propietat de l’Ajuntament de Rupit i Pruit i s’emplaça en una roca situada a 889m d’altitud, al bell mig 
del nucli antic de Rupit. La trama urbana de la població va desenvolupar-se en la cinglera d’una península vorejada 
per un meandre de la riera de Rupit, precedida per la penya del castell. Les cases del poble es van construir arran 
del penyal i dificulten l'accés al castell. Actualment només s’hi pot arribar per l’interior d’una de les propietats 
adjacents, pel costat sud del roquissar, mitjançant una via ferrada que ressegueix alguns repeus practicats en el 
penya-segat fins arribar a les restes d’una torre o construcció quadrangular situada a l’extrem nord-oriental. Des 
d’allà la via condueix al cim de la penya en direcció oest, on, entre la vegetació, s’adverteixen alguns dels murets 
que circumdaven el perímetre.   

Es tracta d’un castell roquer documentat l’any 959. No es té notícies de l’enrunament i la gairebé total desaparició 
del castell ni del seu abandonament. Tot i així, podria suposar-se que es va produir progressivament durant l’època 
moderna, amb un procés invers al creixement de la vila de Rupit al seu entorn entre els segles XVI i XVII.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista del castell de Rupit 

Foto: Google view 
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El 22 d'abril de 1949, en virtut del decret de protecció dels castells espanyols, va ser declarat Be Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN), classificat com a monument històric. 

El perímetre del conjunt és d'uns 455 m2. Del castell es poden identificar algunes filades de mur fet amb pedra 
menuda però regular. Es conserven també uns fragments de mur que possiblement pertanyen a la muralla. Aquests 
fragments baixen des del castell pel cantó de llevant i travessen el poble. 

Formen part del castell tot el que se'n conservi de les muralles de tancament, torres, portals, fossats i altres 
elements defensius. Es conserven restes en alçada variable de trams dels seus murs perimetrals i interiors a la 
part superior del turó. La resta de murs i estructures se situen al subsol tant del turó, com de les cases situades a 
la seva part inferior. Aquestes cases podrien integrar murs i estructures del castell, corresponents a la muralla del 
recinte jussà. 
 
1.3. Antecedents 
 
Des de fa molt de temps, l’Ajuntament de Rupit i Pruit ha considerat important recuperar l’espai del castell i en els 
últims anys s’han dut a terme tasques de neteja i acondiciament de l’espai.  

L’any 2019, l’Ajuntament va adquirir Can Saltiri, una casa situada als peus del castell, al carrer del Fossar núm. 
27, amb la intenció de convertir-la en equipament municipal. 

Així mateix, la Diputació de Barcelona, donant resposta a la voluntat municipal de recuperar i posar en valor el 
castell, va encarregar un estudi historicoarqueològic per estudiar l’evolució històrica, constructiva i funcional del 
castell. La intervenció arqueològica es va dur a terme al juny del 2019. 
 
El 6 de febrer del 2019 i a través del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019, programa de gestió del 
patrimoni arquitectònic municipal i recurs de planificació de la intervenció en monuments, l’Ajuntament de Rupit i 
Pruit va sol·licitar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat el recurs tècnic per a l’actuació: “Pla director del castell de 
Rupit”. 
 
El juliol de 2023, l’Ajuntament de Rupit i Pruit  va encarregar la redacció del “Projecte bàsic i executiu d’adequació 
i millora de l’accés al Castell de Rupit” a l’arquitecte Carles Enrich Giménez. 
 
La intervenció consisteix en millorar l’accessibilitat, potenciar l’accés per a vianants des del poble i condicionar els 
recorreguts entre les restes garantint la seguretat dels visitants. 
 
 
1.4. Objectiu del treball 
 
El present treball té com a objectiu dirigir les actuacions de recuperació del Castell incloses en les fases F1, F2 i 
F3 del Pla Director, corresponents al camí de pujada des del poble al castell. Aquestes intervencions s'emmarquen 
en els treballs i actuacions necessàries per excavar, consolidar, preservar i posar en valor les restes del castell de 
Rupit. També cal millorar l’accessibilitat, potenciant l’accés per a vianants des del poble i condicionar els 
recorreguts entre les restes, garantint la seguretat dels visitants. 

L'objectiu del treball és facilitar i garantir la seguretat als seus accessos i itineraris de visita. Aquest document 
s'entén com una primera fase per desenvolupar degudament les excavacions arqueològiques, les actuacions de 
consolidació i la resta d'intervencions proposades al pla director. 
 
Amb aquesta intervenció es pretén millorar l'accessibilitat al castell de manera segura i fer més comprensible 
aquest entorn històric als residents del poble i als visitants del municipi de Rupit, millorant la integració urbana del 
castell. 
 
 
1.5. Legislació específica 
 
El present document s’adirà a la legislació vigent, i de manera especial a: 
 
- Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català 

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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2. Descripció del monument 
 
2.1. Situació i emplaçament 
 
Les restes del castell de Rupit es troben al centre de la vila de Rupit, al municipi de Rupit i Pruit, a la comarca 
d’Osona.  
 
El municipi de Rupit i Pruit es troba a l’est de la comarca d’Osona. Limita, al nord amb els municipis de Sant Esteve 
d’en Bas (la Vall d’en Bas) i Sant Feliu de Pallerols, que pertanyen a la comarca de la Garrotxa. A l’est i al sud amb 
Sant Martí Sacalm (Susqueda) i amb Sant Hilari Sacalm respectivament, tots dos municipis de la comarca de La 
Selva. Finalment, a l’oest, limita amb els municipis de Vilanova de Sau, Tavertet i l’Esquirol, tots ells pertanyents a 
Osona. 
 
El municipi es troba a 35km de Vic des d’on s’hi accedeix a través de la carretera c-153, antiga carretera de Vic a 
Olot. Per accedir al nucli de Rupit cal arribar fins a la població per la carretera BV-5208, des de la carretera c-153. 
 
La carretera BV-5208 arriba a Rupit pel nord, convertint-se en el carrer de la Barbacana. Un cop a la vila cal deixar 
a mà dreta el carrer de la Barbacana agafant només l’inici del carrer del Bac de l’Era i pujar cap al carrer del Coll 
del Castell. Seguint aquest últim en direcció sud, arribem a la plaça dels Cavallers.  
 
Just on s’acaba el carrer i comença la plaça, trobem a la dreta un espai buit entre cases des d’on es pot accedir 
amb moltes dificultats a unes escales ubicades en alçada i esculpides a la roca. Aquestes ressegueixen el penyal 
i pugen considerablement, fins arribar a la part més oriental del castell. 
 
El penyal del castell de Rupit es troba a més de 30 m en vertical respecte el poble. La part més alta està formada 
per quatre petits plans amb alçades de 878,40m, 887m, 882m i 881,50m aproximadament respecte al nivell del 
mar. Aquests plans es troben disposats en línia recta, amb una orientació sud-oest nord-est. 
 
 
 

 

 
Ortofotoplà de Rupit. 

Font: Pla Director, Juny 2021. 
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Situació del castell de Rupit 

Font: Pla Director, Juny 2021. 
 
 
 
2.3. Propietat 
 
El castell és propietat de l’Ajuntament de Rupit i Pruit. Pel que fa el cadastre, el Castell està inclòs a la parcel·la de 
referència 5828317DG5552N0001BO, localitzada al Carrer Coll del Castell, sol urbà amb una superfície de 
1.715m2. 
L’accés actual al castell el fa a través de la propietat del carrer del Fossar 29 amb referència cadastral 
5828308DG5552N0001SO. 
 
 
 
2.4. Situació urbanística 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Text Refós) aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Catalunya Central en data 23 de maig de 2014, qualifica la parcel·la dins del sol urbà com a Espai 
Lliure (clau V). Les parcel·les que voregen el turó estan qualificades com a Nucli Antic Compacte (1a) amb alguns 
àmbits de sol privat lliure d’edificació (NE).  
Al plànol I02 es reprodueix un extracte del plànol O5. Qualificació del sòl urbà del POUM de Rupit i Pruit. 
 
Cal mencionar que en el cas de les parcel·les del carrer del Fossar 27 i 29, hi ha una discordança entre el que 
reflecteix el cadastre i el planejament; l’espai lliure tangent al carrer segons cadastre és espai públic mentre que el 
POUM el recull com a sòl privat lliure d’edificació. 
La descripció de la parcel.la del número 29 al registre de la propietat menciona que aquesta llinda per l’esquerra 
entrant migdia? amb el camí que condueix al castell de Rupit i al fons ponent amb les penyes del mencionat castell. 
 
D’altra banda, alguns àmbits del terme municipal formen part de l’Espai d’Interès Natural Collsacabra (Pla d’Espais 
d’Interès Natural), però el nucli de Rupit queda fora del seu límit.  
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Parcel·la cadastre 

 

 

Extracte del plànol O5. Qualificació del sòl urbà. POUM 
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2.5. Protecció monumental 
 
El castell de Rupit està declarat BCIN amb número de registre de la Generalitat de Catalunya 1334-MH i número 
de registre de l’Estat espanyol RI-51-5622 Bé Cultural d’Interès Nacional per disposició́ del Decret de 22 d’abril de 
1949 (BOE núm. 125 de 5/5/1949), sobre protecció dels castells espanyols, publicat al BOE el dia 5 de maig de 
1949.  
Per tant, li son d’aplicació les condicions de protecció́ que estipula la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, que es defineixen a l’article 7. Així ́mateix i respecte la intervenció́ en els mateixos i a la tramitació́ 
de dites intervencions, caldrà̀ atenir-se al que s’estipula als articles 30-36 de la llei.  
 
D’altra banda, el Catàleg de béns a protegir del POUM de Rupit i Pruit recull el castell de Rupit com a element urbà 
U02 i se li atribueix un nivell de protecció total segons les condicions de la normativa del catàleg. Alhora estipula 
que per a l’adequació de l’entorn del BCIN caldrà redactar un estudi arquitectònic i arqueològic que determinarà 
les condicions de protecció i els accessos. 
 
 
 
 

 
Vistes des del castell, amb el poble. 

Font: Pla Director, Juny 2021. 
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2.6. Anàlisi històrica i material 
 
2.6.1 Context històric 
 
Notícies històriques 
 
En general es disposa de poca informació històrica referent al castell de Rupit. Com a annex al Pla Director es 
reprodueix íntegrament la Memòria de la intervenció́ arqueològica al castell de Rupit elaborada per Eduard Píriz 
González, on s’inclou l’estudi documental i el recull de notícies històriques així com les conclusions dels treballs 
de recerca arqueològica.  
 
A continuació es fa un resum dels principals moments de l’evolució del castell. 
 
La primera menció documental del castell de Rupit data de l’any 959, en un Pergamí conservat a l’Arxiu 
Comarcal del Baix Camp (ACBC280-98-T1-8 / Fons de la Familia Marc Arxius en línia Departament de Cultura 
Generalitat de Catalunya). 
 
En aquell moment el castell de Rupit formava part del territori controlat pel castell de Fàbregues dintre del comtat 
d’Osona. El territori controlat pel castell de Fàbregues era molt extens i disposava de dos punts diferenciats 
d’articulació territorial: el castell de Rupit i el castell de Fornils. 
El castell de Rupit comprenia les parròquies de Sant Joan de Fàbregues i Sant Andreu de Pruit, mentre que el 
castell de Fornils estava format per les parròquies de Cantallops o Sant Martí Sacalm i Sant Vicenç de Susqueda. 
 
A l’obra “Els Castells Catalans”, dirigida per Pere Català i Roca, apareix que a principis del segle XI es va dividir 
el territori del castell de Fàbregues entre els castells de Rupit i el de Fornils per motiu de l’abandonament del castell 
de Fàbregues. Un cop consultada la documentació existent, es pot dir que tot i que el terme estava dividit 
territorialment entre els dos castells, el domini durant tota l’edat mitjana va ser conjunt en tot moment. Així doncs, 
el senyor jurisdiccional ho era tant del castell de Rupit com del de Fornils. Si és cert, que aquests dos castells 
disposaven d’algunes institucions separades com per exemple els batlles senyorials, però el terme era el mateix i 
es transmetia de forma conjunta. 
 
A finals del segle XII o inicis del XIII es va començar a configurar la vila de Rupit al voltant del castell sota la 
plataforma on està ubicada la fortalesa. 
 
La documentació consultada indica que possiblement entre 1322 i 1343 es van fer obres tant al castell de Rupit 
com al Palau1 i que en aquell moment estiguessin funcionant els dos edificis. També es podria teoritzar i acotar la 
construcció del Palau entre 1276 quan Bernat Amat de Cardona rep el senyoriu de Rupit del seu pare i 1343 quan 
pot ser que la família comtal pallaresa marxés de Rupit. 
 
Cap a l’últim terç del segle XIV, mitjançant els fogatges, es documenta una davallada important de la població 
del terme dels castells de Rupit i Fornils. Al fogatge de 1365 - 1370 apareixen recollits 123 focs mentre que al 
fogatge de 1378 només hi figuren 81. 
 
El 15 de maig de 1427, formant part de la seqüència sísmica d’aquell any, es va produir un terratrèmol d’intensitat 
7-9 amb epicentre ubicat a Olot. No en tenim notícies directes, però per proximitat, possiblement aquest sisme va 
afectar a les construccions que formaven el castell de Rupit. 
 
El mes de febrer de 1462 es va produir la primera insurrecció́ remença que va derivar en la Primera Guerra 
Remença inclosa dins del complex conflicte de la Guerra Civil Catalana (1462-1472) on es van enfrontar la 
Diputació del General, que estava controlada per l’oligarquia nobiliària i burgesa catalana i el rei Joan II el Sense 
fe que es va recolzar en la pagesia. Aquesta primera revolta es va centrar a la zona de la Garrotxa i a les terres 
del Prepirineu properes al Ripollès i al Pla de l’Estany. 
Es van organitzar grups pagesos remences en petits exèrcits espontanis que van ser dirigits per Francesc de 
Verntallat. Van contactar amb els representants de Joana Enríquez, muller de Joan II i mare del futur rei Ferran II 
i es van posar al servei del monarca. Els remences van controlar la zona entre el Pirineu Oriental i el Montseny, la 
zona de l’alt Ter i la part prepirinenca de la serralada Transversal. En aquest context és molt possible que el 
Cabrerés estigués sota control remença. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Aquest edifici el podríem ubicar a la vila, on avui s’aixeca l’antiga notaria Soler. Està situat al número 12 del carrer del Palau i a 
la seva façana està gravada la data de 1608. 

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 10 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte bàsic i executiu d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit.                      Desembre 2023  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista panoràmica de terrenys al terme municipal de Rupit i Pruit. Any 

1967 ANC1-564-N-4359 

 

 
 

Fotografia de Rupit des del camí de Santa Llúcia. ACOS, Col·lecció de 

fotografía històrica de l’Ajuntament de Vic, Anònim 1.  

 

1935 Vista parcial poble C. Vidal i Ventosa, Barcelona atracción, 180081  

Font: Arxiu SPAL 

 

 
 

El castell Fons Família Cuyàs RF.11734  Font: ICGC 

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 11 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte bàsic i executiu d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit.                      Desembre 2023  12 

2.6.2 Hipòtesi evolutiva del Castell de Rupit 
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, disposem de poca informació pe que fa a l’evolució constructiva del castell. 
L’abandonament d’aquest, a finals del segle XVI o principis del segle XVII, fa que no hi hagi documentació́ gràfica 
històrica com planimetries del segle XVIII o XIX.  

A partir de la documentació escrita disponible i en base a les restes del propi monument s’ha plantejat una hipòtesi 
d’evolució històrica d’aquest. 

 

 

 
 
A nivell temporal, no es va poder establir una cronologia raonable en funció dels materials recuperats en la 
intervenció de l’any 2019. No obstant, en funció de la manera en que s’ha construït, s’han classificat les estructures 
existents en estructures alt medievals (granat) i estructures baix medievals (blau-verd).  

Tot indica que les edificacions que conformaven el castell de Rupit es concentraven a la plataforma més elevada 
del penyal. A la plataforma ubicada a una cota immediatament inferior al sud-oest del castell, no hi ha cap estructura 
de dimensions considerables. No obstant, per les restes materials recuperades, s’ha pogut determinar que va ser 
utilitzada com a mínim entre els segles XIV i XV.  

Per que fa a l’accés al castell, atesa l’existència de les escales tallades a la mateixa roca del penyal i que no es 
coneix cap altra possible forma d’arribar-hi, considerem que l’accés original al castell hauria de ser just allà̀ on 
finalitzen les escales. En aquest punt es trobava un volum que possiblement donava accés a la plataforma principal 
del castell. 

 

 

 

Hipòtesi de la cronologia de les estructures del castell 
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A partir de la documentació escrita consultada i de les conclusions dels treballs d’arqueologia hem elaborat una 
hipòtesi d’evolució del nucli de Rupit. A continuació es representa de manera gràfica esquemàtica aquesta 
evolució, indicant les 4 etapes principals: 

- Segle X-XI – primeres estructures del castell 
- Segle XIV – castell amb possible sistema defensiu que tancava el meandre de la riera de Rupit per protegir 

la vila  
- Segle XVI - XVII – abandonament del castell i desenvolupament de la vila 
- Segle XVIII – desenvolupament de la vila al voltant del turó del castell i a recer de la riera de Rupit  

 
 

 
 
 
 

  

Segle X-XI Segle XIV 
  

Segle XVI-XVII Segle XVIII 

Hipòtesi evolució castell i nucli de Rupit 
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2.6.1 Anàlisi material 
 
Estudi geometricoformal  
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment, el castell de Rupit es caracteritza per la seva situació al bell mig del nucli, al 
damunt del penyal de pedra, uns 30m per sobre dels carrers del voltant. 
 
Descripció geometricoformal: 
Actualment el castell es troba en estat de ruïna, amb algunes estructures visibles, i d’altres que segurament queden 
sota la capa de terra i vegetació que cobreix el turó o a l’interior de les cases adossades a la roca base del castell.  
 
Les estructures visibles conservades se situen en 2 nivells:  

- una primera plataforma, per on s’accedeix actualment, situada a la cota 878 aproximadament, on trobem 
les restes d’un mur de 7m d’amplada per 2m de gruix i aproximadament 8m d’alçada 

- una segona plataforma, que podria haver sigut la plataforma principal del castell, situada a la cota 887 
aproximadament, on hi ha restes d’alçada variable de trams dels murs perimetrals visibles des del poble. 
Es tracta d’un àmbit irregular amb una superfície de 260m2 aproximadament a l’interior del qual també hi 
ha restes d’estructures muraries. 

Hi ha una tercera plataforma, situada a sud-oest de la plataforma superior, uns 5m per sota de la cota d’aquesta, 
on tot i que no hi ha restes visibles d’estructures, no es descarta que es puguin trobar altres indicis de possibles 
estructures auxiliars del castell (estructures menors, encaixos a la roca mare, etc.). El material trobat al sondeig 
realitzat l’any 2019 indica que aquest espai va ser utilitzat als segles XIV-XV. 
Pel que fa a la plataforma on actualment s’ubica el suport de la senyera, l’accés és molt dificultós i no hi ha cap 
indici de possibles restes del castell.  
 
També trobem possibles restes d’una muralla defensiva al carrer coll del Castell i a l’habitatge de la plaça dels 
Cavallers 7 (Can Pahisa). 
 
Accés 
Atesa l’existència de les escales tallades a la mateixa roca del penyal on es troba ubicat el castell i que no es 
coneix cap altra possible forma d’arribar-hi, considerem que l’accés original al castell hauria de ser just allà̀ on 
finalitzen les escales. En aquest punt es trobava un volum format pels murs UE-1 i UE-9. 

Estudi físicoconstructiu 
 
Materials de construcció 
Els materials principals emprats en la construcció del castell són la pedra i el morter de calç. En els estrats 
d’enderroc datats al segle XVI i principis del XVII s’han trobat fragments de teula àrab. També es troben fragments 
ceràmics utilitzats com a falques en els paraments de maçoneria. 
 
El material constructiu principal de les diferents estructures que conformen el castell de Rupit és la pedra, que es  
troba en dos formats diferents. Per una banda hi ha carreus amb forma prismàtica ben escairats, i per una altra hi 
ha blocs de pedra que van ser carejats per aconseguir la planeïtat dels paraments exteriors dels murs. 
No s’ha localitzat cap altre element constructiu realitzat en pedra com dovelles, llindes, llindars, etc... 
 
No es disposa d’analítiques ni de cap estudi de morters, però la factura del material i la construcció de l’època 
indiquen que segurament es tracta de morter de calç.   
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2.7 Avaluació de l’estat actual 
 
Actualment el castell es troba en estat de ruïna, amb algunes estructures visibles, i d’altres que possiblement 
queden sota la capa de terra i vegetació que cobreix el turó o a l’interior de les cases adossades a la roca base del 
castell.  

Les estructures visibles conservades se situen en 2 nivells:  
- una primera plataforma, per on s’accedeix actualment, situada a la cota 878 aproximadament, on trobem les 

restes d’un mur de 7m d’amplada per 2m de gruix i aproximadament 8m d’alçada 
- una segona plataforma, que podria haver sigut la plataforma principal del castell, situada a la cota 887 

aproximadament, on hi ha restes d’alçada variable de trams dels murs perimetrals visibles des del poble. Es 
tracta d’un àmbit irregular amb una superfície de 260m2 aproximadament a l’interior del qual també hi ha restes 
d’estructures muraries. 
 

 

Escala d'accés actual 
Foto: Carles Enrich, febrer de 2023 

 
 

Camí de pujada 
Foto: Carles Enrich, febrer de 2023 
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Hi ha una tercera plataforma, situada a sud-oest de la plataforma superior, uns 5m per sota de la cota d’aquesta, 
on tot i que no hi ha restes visibles d’estructures, no es descarta que es puguin trobar altres indicis de possibles 
estructures auxiliars del castell (estructures menors, encaixos a la roca mare, etc.).  

També trobem possibles restes d’una muralla defensiva al carrer coll del Castell i a l’habitatge de la plaça dels 
Cavallers 7 (Can Pahisa). 

 

 

 

 

 

Cim del turó 
Foto: Carles Enrich, febrer de 2023 

 
 

Cim del turó 
Vol de maig de 2018 
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Estat de conservació del monument  
 
L’estat de conservació de les restes visibles del castell és aparentment bo, però l’estat en ruïnes de les estructures 
fa difícil la comprensió́ de la seva forma inicial, de les seves etapes evolutives i dels possibles usos que va acollir. 
Tal com han demostrat els sondeigs realitzats l’any 2019, hi ha estructures ocultes en el subsol del mateix turó. La 
delimitació́ i identificació́ d’aquestes estructures és important per tal d’aprofundir en el coneixement del castell.  

Dificultat d’accés  
Actualment hi ha un accés deficient al castell. Les mesures de seguretat existents no són suficients per a garantir 
l’accés de les visites publiques i dificulten l’accés per manteniment i per a poder seguir amb les investigacions 
arqueològiques. 

Manca de coneixement de la realitat física del monument  
La manca d’informació́ històrica del monument implica que la principal font de coneixement d’aquest siguin les 
pròpies restes, i per tant, l’aprofundiment arqueològic de tot el conjunt resulta cabdal per a poder donar directrius 
per a la seva intervenció́.  

Si es coneix més el monument, es podrà̀ explicar més abastament, i per tant el seu coneixement aprofundit facilitarà̀ 
la seva restauració́ i dotarà̀ de contingut les visites, facilitant la promoció del monument. 

Manca de coneixement del monument 
Gracies a la seva situació́ al capdamunt del turó, es un element visible des de diferents punts de la vila, amb 
potencial d’esdevenir un referent visual i un signe pel poble. Tot i això̀, manca el seu coneixement per part del 
públic en general. 

Oportunitat conjuntural  
La voluntat de l’Ajuntament de recuperar i posar en valor el castell i la redacció́ d’aquest Pla Director, signifiquen 
una oportunitat, per tal de dotar del suficient esforç̧, també́ pressupostari, per poder tirar endavant la recuperació 
del Castell de Rupit. 

 

 

Inici del recorregut 
Foto: Carles Enrich, gener de 2018 
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3. Descripció dels treballs 
 
3.1. Problemàtica i necessitats a satisfer 
 
Avui en dia les restes del que fou el Castell de Rupit constitueixen un indret en estat d'abandonament avançat, en 
desús i de certa perillositat, degut que les estructures es troben localitzades damunt del massís de roques de Rupit 
amb un camí de pujada perillós, en mal estat i sense mesures de protecció suficients per garantir les mesures 
mínims de seguretat. 
 
Els punts a satisfer són les següents: 
 
1. Facilitar la visita al Castell. Actualment l’accés al castell és molt dificultós, mitjançant una via ferrada i amb un 
primer tram amb escales de mà col·locades a l’interior d’una de les propietats adjacents. Un cop a dalt, tampoc hi 
ha cap mesura de seguretat. Una vegada consolidades les estructures, també caldrà facilitar la visita al castell. Per 
aquesta raó, caldrà habilitar un accés segur que permeti realitzar visites guiades a les restes des castell. 
 
2. Consolidar les estructures existents per tal de garantir la seva conservació. Un cop realitzats els treballs de 
recerca arqueològica, caldrà consolidar totes les estructures per assegurar la seva conservació 
 
3. Posar en valor i donar a conèixer el castell de Rupit. Cal donar a conèixer el monument, fent-lo més visible des 
de diferents punts del poble mitjançant un recorregut de pujada que garanteixi l'accessibilitat i seguretat al 
monument, creant diferents espais de connexió visual entre el poble i les restes arqueològiques. 
 
3.2 Objectiu i criteris d’intervenció 
 
L'objectiu principal de la intervenció és la consolidació del camí de pujada al Castell de Rupit garantint un accés 
segur, una intervenció de caràcter contemporani totalment respectuosa amb l'entorn i posant en valor les restes 
històriques del Castell de Rupit. 
 
La finalitat del projecte executiu és programar i quantificar les actuacions necessàries per a aconseguir: 
 
- Facilitar l'accés al castell amb un nou camí de pujada 
- Adequar els recorreguts entre les restes garantint la seguretat dels visitants 
- Consolidar les estructures existents per a garantir la seva conservació 
- Posar en valor el conjunt i difondre el seu coneixement per part del públic en general 
- Assegurar un correcte manteniment per a garantir la preservació de les estructures 
 
Facilitar l’accés al castell  
 
S’haurà de condicionar el tram de camí existent tallat a la roca, que segurament forma part del camí d’accés 
original, afegint-hi els elements mínims necessaris per a garantir l’accés amb seguretat. Per donar continuïtat al 
recorregut existent fins a la cota del carrer es plantegen unes passarel·les i una escala de construcció lleugera, 
fetes amb acer.  
Ateses les característiques del propi camí, així com la situació del castell dalt del turó, no és recomanable l’accés 
lliure del públic. Per tal de controlar l’accés, es planteja la col·locació d’una porta a l’inici del recorregut. Aquest 
recorregut es faria amb visita guiada i amb grups reduïts per evitar la degradació del monument i també per garantir 
la seguretat de les persones. 
 
Consolidar les estructures existents per tal de garantir la seva conservació́   
 
La falta d’informació, juntament amb la situació del castell en un lloc de difícil accés, ens fan plantejar una 
intervenció de mínims que consistirà principalment en la consolidació de totes les estructures, incloent les que 
puguin sorgir després de les intervencions arqueològiques. Les restitucions volumètriques seran puntuals i es faran 
servir per assegurar la integritat de les mateixes estructures o per garantir la seguretat dels visitants. 
 
Aprofundir sobre el coneixement del monument 
 
Es proposa crear les estructures mínimes necessàries que permetin l'accés als equips arqueològics per a dur a 
terme els treballs necessaris de manera còmoda i segura que permetin aprofundir en la recerca arqueològica 
d'aquests monuments.  
El projecte emmarca les estructures històriques existents per destacar-ne el seu valor, i les noves estructures es 
plantegen integrades en el context. La intervenció tindrà un impacte visual mínim tenint l'objectiu de consolidar i 
posar en valor les preexistències, facilitant l'accessibilitat per a la seva visita, estudi i posterior divulgació. 
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L’elaboració́ d’aquestes propostes, s’ha realitzat sota els següents criteris: 
 
- Respecte a la memòria històrica del monument 
- Conservació́ de les restes autentiques que han arribat als nostres dies, prioritzant la seva conservació 
- Intervenció mínima necessària en el conjunt d’actuacions. 
- Minimització de l’impacte paisatgístic sobre el conjunt protegit 
- Garantir la seguretat dels visitants de manera autònoma a cada fase 
- Ús de materials recuperats del propi monument o materials compatibles i segons la lògica constructiva del sistema 
constructiu original (fabrica de pedra i morter de calç) en la consolidació́ i restauració́. 
- Restitució́ de volums i llacunes utilitzant materials que s’integrin en el conjunt i alhora es puguin distingir de 
l’original. 
- Reversibilitat de les actuacions. 
- Utilització́ d'un llenguatge contemporani en els elements afegits, de manera que es puguin diferenciar de les 
restes de la muralla i no en dificultin la lectura ni puguin produir un fals històric 
- Incorporar criteris de sostenibilitat en les alternatives proposades. 
 
3.3. Àmbit d’actuació 
 
Les actuacions necessàries per a aconseguir els objectius marcats en el projecte d'execució corresponen a les 
determinades pel Pla Director per a la fase 1. Aquestes actuacions són les següents: 
 
FASE 1. Camí de pujada al castell 

• F1a. Nova escala i plataformes d’accés 
• F1b. Acondiciament del camí existent  

 

FASE 2. Àmbit d'accés actual al castell 

• F2a. Excavació arqueològica 
• F2b. Consolidació d'estructures i adequació a la visita 

 
Així mateix es tindran en compte les actuacions necessàries per a facilitar la Fase 2 marcada pel pla director, ja 
que una vegada acabada aquesta es procedirà a dur a terme algunes actuacions compreses en la fase 1 que 
només podran ser executades una vegada acabada la fase 2, com són las baranes de protecció ant caiguda de 
la plataforma de la torre i regularització del nivell de plataforma. 
 
FASE 3. Àmbit de connexió amb la plataforma superior del castell 

• F3.Nova escala provisional de connexió amb la plataforma superior 
 
 

 

Fases corresponents al Pla Director del Castell de Rupit de juny de 2021 
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3.4. Descripció general del projecte 
 
3.4.1 FASES  
 
El treball s'executarà per fases, aquest projecte executiu estableix les actuacions necessàries per a satisfer la 
FASE 1 així com preparar i facilitar les actuacions de la FASE 2. El pla director estableix els treballs a dur a terme 
en aquestes fases. 
 
FASE 1. Camí de pujada al castell 
 
Les actuacions consisteixen en dos intervencions de caràcter diferent que conjuntament defineixen el recorregut 
de pujada al castell. D’una banda s’han plantejat nous elements per configurar la part desapareguda del camí, 
entre el carrer del Fossar i l’arrencada de les escales existents darrera la casa del número 29. D’altra banda, es 
contemplen els treballs necessaris per acondiciar el camí existent, col·locant els elements de protecció necessaris 
així com elements afegits per facilitar la pujada.  
Les intervencions en el camí de pujada al castell s’han plantejat abans que la resta de les fases, ates que és 
necessari facilitar l’accés amb seguretat dels treballadors per a realitzar les excavacions i les diferents obres 
programades. 
 

. F1a. Nova escala i plataformes d’accés 
Es proposa un accés nou a través de la finca de Can Saltiri per a salvar el desnivell existent entre la cota d'accés 
i la cota del primer graó existent entre la roca i la mitgera de l'edifici del carrer del Fossar 29. 
 
Els treballs consisteixen en: 

- Desbrossada, neteja i repicat de l’àmbit d’actuació  
- Obertura del nou buit en façana 
- Realització d'ancoratges a façana i connexió estructural. 
- Realització dels fonaments de plataformes i escales 
- Muntatge de l'estructura de plataformes i escales 
- Muntatge del graonat i baranes 
- Col·locació de la porta d'accés 

L'estructura contínua que conforma el nou camí de pujada es resol mitjançant unes passarel·les i escales 
lleugeres fetes amb rodons d'acer. L'estructura anirà resseguint la roca mitjançant elements metàl·lics encastats 
en el pla horitzontal, i suportarà un paviment rodons d'acer i les baranes de protecció. 
Caldrà preveure els mitjans auxiliars necessaris per a poder fer els treballs amb comoditat i seguretat. En el 
disseny dels nous elements es té especialment en compte que el nou accés al castell ha de respectar la 
privacitat de la parcel·la del carrer del Fossar 29. 
 

. F1b. Acondiciament del camí existent  
Aquesta actuació suposa una sèrie d'intervencions que millorin les condicions de seguretat i accessibilitat 
actuals: 

- Desmuntatge d'elements metàl·lics existents i reparació dels forats generats per la col·locació dels 
mateixos 

- Reparació graonat pedra existent 
- Impermeabilització dels sostres de les cases situades sota el camí i nova pavimentació 
- Revestiment de les mitgeres existents  
- Col·locació de nous passamans en tot el recorregut 
- Col·locació de baranes de protecció en tot el recorregut 
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FASE 2 

 
. F2a. Excavació arqueològica 
 
Excavació per mitjans manuals de la superfície superior d’aproximadament 18 m² amb seguiment arqueològic. 
 
 
. F2b. Consolidació d'estructures i adequació a la visita 
 
Engloba tots els treballs de neteja i consolidació de totes les estructures existents, així com l'adequació i 
consolidació del terreny per a la col·locació de la nova plataforma i baranes. 
 
Els treballs consisteixen en: 

- Desbrossada, neteja i repicat de l’àmbit d’actuació  
- Reparació graonat pedra existent 
- Realització dels fonaments de plataforma final 
- Muntatge de l'estructura de plataforma 
- Muntatge del graonat i baranes 

 
FASE 3 
  
. F3. Nova escala provisional de connexió amb la plataforma superior 
 
En aquesta fase es proposa una adequació i consolidació del terreny per a poder col·locar una escala provisional 
que permeti l'accés a la plataforma superior, principalment dirigida a completar els treballs arqueològics. 
 
Els treballs consisteixen en: 

- Desbrossada, neteja i repicat de l’àmbit d’actuació  
- Reparació graonat pedra existent 
- Realització dels fonaments i ancoratges necessaris 
- Muntatge de l'escala 

 
3.4.2 Descripció la proposta 
 
Es proposa introduir un nou camí de pujada format per una sèrie de plataformes i escales que creïn una 
estructura contínua, lleugera i integrada en el context on s'emmarca. Aquesta estructura aquesta formada per 
una primera plataforma a mode de balcó que permet l'accés al nou camí des de la construcció existent de 
Ca Saltiri. Des d'aquí anirem recorrent 3 escales , dues plataformes singulars amb vistes úniques al poble i una 
plataforma d'arribada sota la torre del Castell de Rupit. Aquesta plataforma final permetrà crear una connexió 
visual cap a i des del poble ajudant a integrar la nova intervenció en el seu context. 
Des d'aquesta última plataforma arrenca una escala provisional que permetrà accedir a la totalitat del conjunt 
monumental permetent els posteriors treballs arqueològics. 
 
3.4.3 Descripció dels treballs  
 

1. Treballs previs i d’implantació 
1.1. Condicionament del camí existent 
1.2. Reparacions necessàries en camí existent 
1.3. Impermeabilització dels sostres i revestiment de les mitgeres existents 

 
2. Treballs de consolidació i reparació d'estructures històriques 

 
3. Treballs d'intervenció: nou camí de pujada 

3.1. Nou accés per Can Saltiri 
3.2. Nou camí de pujada 

 
4. Treballs finales 

4.1. Treballs posteriors a fase 2 
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4.2. Escala temporal connexió plataforma superior 

 
 
Treballs previs i d’implantació 
 
Serà necessari dur a terme una sèrie de Treballs de condicionament que permetin escometre els Treballs 
posteriors i assegurar les condicions necessàries de Seguretat. Actualment el camí existent és de difícil accés ja 
que es troba cobert per vegetació. Una vegada escomesos els treballs de condicionament del terreny es procedirà 
a dur a terme totes les reparacions necessàries, així com la impermeabilització dels sostres i revestiment de 
mitgeres existents previst pel Pla Director. 
 
Treballs de consolidació i reparació d'estructures històriques 
 
En els casos que sigui necessari s'efectuessin treballs de consolidació de les restes existents per a evitar la 
deterioració d'aquests i assegurar les condicions de seguretat evitant despreniments en la roca. En concret el tram 
d'escalars que ascendeix pel costat dels edificis del carrer Col de Castell és susceptible d'haver de ser consolidat 
puntualment, així com la plataforma superior al costat de les cobertes existents. 
 
Treballs d'intervenció: nou camí de pujada 
 
Es proposa un accés a través del nivell superior de Ca Saltiri accessible des del carrer per una plataforma que 
desemboca en carrer de Fossar amb Col de Castell . Aquest nou accés a través de la construcció existent permetrà 
un millor control d'accés i ajudarà a reduir l'impacte de l'estructura inserida per a iniciar el nou camí de pujada al 
Castell. Serà necessari ampliar un buit existent permetent secundar i ancorar la nova estructura a l'estructura de 
murs de pedra. El camí s'inicia mitjançant aquesta estructura ancorada a la façana a mode de balcó que connecta 
amb la primera plataforma (plataforma 1) mitjançant uns graons (escala 1). En total el recorregut de pujada es resol 
alternant plataformes i escales, resolent-se amb dues plataformes i tres escales que desemboquen en la plataforma 
que corona la torre del Castell a la cota +878,60 m. 
 
Treballs finals 
 
Els treballs finals inclouen tots els treballs per a la col·locació de l'escala provisional que permetrà l'accés final a 
les plataformes superiors. Aquesta escala provisional permetrà la realització de tota mena de treballs arqueològics 
i constructius necessaris per a les següents fases. Així mateix s'inclouen tots els treballs necessaris per a 
l'adequació i comprovació de les noves estructures per a l'ús del publico general en condicions de seguretat. 
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3.5. Memòria d’estructura   
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MD 3.2  SEGURETAT ESTRUCTURAL 

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

En la parcel·la edificada de Can Saltiri, on s’executarà la nova escala d’accés a la passarel·la 
d’accés al castell, i segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en 
el terreny de l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que 
hagin pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, ni modificacions prèvies de la topografia.  

 
El fonament existent és continu i es prolonga per sota els murs existents. Els murs de suport son 

de paredat de pedra. En la proposta es mantenen els estats de càrregues dels forjats i la tensió a la 
qual esta sotmesa la fonamentació existent no es veurà alterada. S’ha adoptat una tensió admissible 
del terreny igual a la tensió a la qual esta sotmesa la fonamentació existent. La tensió admissible 
considerada ha estat de 3,95Kp/cm2. 

 
Estats de càrrega edificació existent: 

Estat de càrregues: Coberta Inclinada existent Can Saltiri:  

COBERTA, Unidireccional biguetes fusta amb taulell ceràmic, h:15+5cm 

 PP ......................................................................................................... 0,80kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....0,90kN/m2 

 SU (no concomitant amb SN) ........................................................... (1,00kN/m2) 

 SN ......................................................................................................... 1,10kN/m2      

 TOTAL:  .............................................................................................. 2,80kN/m2 
 
Estat de càrregues: Sostre Planta Baixa i Primera existent Can Saltiri:  

COBERTA, Unidireccional biguetes fusta amb taulell de fusta, h:17+5cm 

 PP ......................................................................................................... 0,70kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....2,00kN/m2 

 SU ......................................................................................................... 2,00kN/m2 

 SN ............................................................................................................... -kN/m2      

 TOTAL:  .............................................................................................. 4,70kN/m2 
 

Càrregues en mur central de l’edificació: 
 
Q forjat coberta= 0,28 T/m2 x ((3,90m+3,50m) / 2) = 1,03 T/m  
 
Q forjat sostre pl. baixa i primera= 0,47 T/m2 x ((3,90m+3,50m) / 2) = 1,73 T/m    
                     1,73 T/m x 2 plantes = 3,46 T/m    
   
Q mur = 2,2T/m3 x 8,30m x 0,50m = 9,13 T/m 

     QTOTAL = 1,03 T/m + 3,46 T/m + 9,13 T/m = 13,62 T/m 

 
Tensió admissible del terreny en la base del fonament del mur central de l’edificació: 
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σ admissible terreny > Q / A  ( Q= càrrega puntual edificació, A= àrea contacte fonament ) 
σ admissible terreny > 13620 Kg /  (100cm x 50 cm) = 2,72 Kg/cm2   → σ admissible terreny =  2,70 Kg/cm2    
 
El terreny actualment esta sotmès a una tensió de 2,70 Kg/cm2  i en la reforma de l’edificació 

projectada no es superarà  la tensió de 2,70 Kg/cm2  en la fonamentació.  
 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

3.2.2.1 Sistemes estructurals 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i contenció de terres” 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

La intervenció projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 
del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li 
són d’aplicació: 

• DB SE  Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB SE-C Fonaments 
• DB SE-A Acer 
• DB SE-F Fàbrica 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix al CE, Codi Estructural. Pel que fa a la sismicitat 
en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sísmic resistent. 

Igualment es dona compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

• DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la 
Memòria Descriptiva (MD), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 
desenvolupen en aquest apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 
2. “Sistema estructural”. 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant 
el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
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• Estat Límit de Durabilitat 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient 
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació 

de l’estructura 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen 
a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 

- per situacions persistents o transitòries, 
i,ki,0

1i
i,Q1,k1,Qj,k

1j
j,G QQG ++ 

  

G : coeficient parcial d’una acció permanent 
Q : coeficient parcial per a una acció variable 
Gk: valor característic d’una acció permanent 
Qk: valor característic d’una acció variable 

simple 
Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 
0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 
i,ki,2

1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k

1j
j,G QQAG +++ 

  

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 

 
Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 
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Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no 
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les 
inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

2.2.2.2 Accions  

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 
informe. 

Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un edifici 
es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y respon 
a l’estipulat als apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 

Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació 
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 2 grups 
d’accions permanents que es detallen a continuació. 

• Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), 
reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent 
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals: 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit: 
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
- De bloc buit de morter:  
- De bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó de escòria: 
 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta:  
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- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 

0.12 KN/m2 
0.5 KN/m2 
0.3 KN/m2 
1 KN/m2 
 

f) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
- Pissarra: 
- Escòria granulada: 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 
 

g) Reomplerts: 
- Terreny, com a jardineres...: 
 

 
20 KN/m3 
 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, 
s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, multiplicat 
per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, per habitatges, 
s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja 
mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes d’envans projectats, obtenint per una 
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals: 

Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, de 
totxo calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada 
fins als 3.00 m.: 
 

10,50 KN/ml 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de 
totxo calat de 15 cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada 
fins als 3.00 m.: 
 

8 KN/ml 

Revestiment de tancaments amb un parament de pedra de 
15cm de gruix. 
 

12,50 KN/ml 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m.: 
 

4 KN/ml 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i espessor 15 
cm.: 
 

6,75 KN/ml 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 10 
cm: 
 

3,60 KN/ml 

Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per paviments 
o altres elements urbans, és de g = 1kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible disposició d’apilament 
de material i pas de vehicles d’obra durant l’execució dels murs. 

• Pretesat 

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert al CE. El sistema de forces 
equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 
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1. Forces i moments concentrats als ancoratges. 
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos. 
3. Forces tangencials degudes al fregament. 

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de 
pretesat en dits punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del cable i la 
geometria de la zona d’ancoratge. 

• Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que sofreix. 
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de 
contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions 
del terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden 
afectar al comportament de la fonamentació. 

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
3. Accions de  l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat 
la forma y dimensions de l’encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o allò 
que pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat 
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com 
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i 
ancoratges s’han considerat com accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 
de la DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions 
del reblert o la deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. 
L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat 
mitjançant les fórmules: 

 

 

Essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió y ’v la tensió efectiva vertical, de 
valor g’·z, essent g’ el pes específic efectiu del terreny y z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

AVAa KcK '··2'' −= 








 −=
24

2 
tgK A
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Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues 
transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima 
empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha 
determinat mitjançant les següents fórmules: 

 

 

Essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v  la tensió efectiva vertical, de 
valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’us actuants a la coronació dels elements de 
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat 
del material contingut: 

 

Essent   el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 
sobrecàrrega per al subjacent. 

 

Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable 
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions 
sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix 
l’acumulació de neu. 

• Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les 
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a 
qualsevol punt de la zona afectada. Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament 
amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, 
i de manera independent  i no simultània amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior. 

PVPp KcK '··2'' += 





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En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores 
de valor 2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 
importants o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 
permesa en l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 

• Accions sobre baranes i elements divisoris 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment 
flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base 
a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE. 

• Vent 

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una 
pressió estàtica qe que es pot expressar com a:  

qe=qb·ce·cp,  

essent: 
• qb= Pressió dinàmica del vent.   
• ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.   
• cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel 
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel 
al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Grau d’ aspresa de l’entorn considerat IV 
Altura màxima de l’edifici  ~8,00 m 

Coeficient d’exposició, ce:  2,0 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 KN/m2 
Esveltesa en el pla paral·lel al vent en X: 

Coeficients eòlics: 
0,67 

- cp: 
- cs: 

0,8 
-0,4 

 
Esveltesa en el pla paral·lel al vent en Y: 

 
0,96 
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Coeficients eòlics: 

- cp: 
- cs: 

0,8 
-0,5 

 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici 
exposats al vent. 

• Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat 
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu 
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per això 
s’ha sotmès a l’estructura a l’ acció tèrmica causada per un increment de temperatura que correspon 
al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la intempèrie 
s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a l’ ”Anejo E. Datos 
climáticos”. 

Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix el Codi 
Estructural en l’article 2.3.1.2 de l’annex 19, Efectes tèrmics. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les 
característiques dels materials. 

• Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb 
la fórmula: 

kn sq ·= ; sent m el coeficient de forma la coberta, y sk el valor característic de la càrrega de neu 

sobre un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de 
Rupit , el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=1,10 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 
1,10 kN/m2. 

 

Accions accidentals 

• Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
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La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les 
construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 

a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu 
col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir 
danys econòmics rellevants a tercers. 

De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot 
ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense 
que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 
normal importància. 

L’estructura dissenyada, per disposar d’ una capa superior armada, monolítica I enllaçada a l’ 
estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre sí 
en totes les direccions. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, 
es calcula segons l’expressió: 

bc aSa =  

on: 
• ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
• ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
•  és el coeficient de risc i 
• S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, :  

- Localitat: Rupit i Pruit 
- ab:  <0,09g 
- :  1.0 

Coeficient de amplificació del terreny, S:  

- Tipus de terreny: Terreny tipus III (hipòtesi desfavorable)  
- Coeficient C: 1,6 
- Criteri:  ab0.1g 
S=  C/1.25= 1,6/1,25= 1,28 

Acceleració sísmica bàsica: 

 ac = Sab  = 1,28  x 1,00 x 0,09g = 0,115g < 0,08g 
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D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció i els valors de 
l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, SI han estat considerades 
les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

• Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB 
SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pel elements 
metàl·lics. 

Els elements d’acer no han estat dimensionats amb resistència al foc ni tampoc es protegiran ja 
que la passarel·la i les escales son exteriors i tenen una càrrega de foc nul·la. En el tram d’escala 
interior de Can Saltiri la inexistència  de materials combustibles en el contingut i els elements 
constructius de l’edificació permeten preveure una càrrega de foc nul.la i per tant tampoc es protegirà 
l’estructura d’acer respecte al foc. Per altra banda aquesta escala no s’utilitzarà com a escala 
d’evacuació, ja que la resta del recorregut de la passarel·la ja és exterior.   

Els murs de fàbrica massissa amb guixos superiors a 110cm i enguixats tenen resistències 
superiors a R240, mentre que els enfoscats superiors a R180. 

• Impacte 

Per la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos 
que impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser 
que ho estableixi l’ordenança municipal. 

No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una 
alçada superior a 1,80m. 

 

Estats de càrrega considerats 

Segons especificacions en plànols executius d’estructura: 

Estat de càrregues: Coberta Inclinada existent Can Saltiri:  

COBERTA, Unidireccional biguetes fusta amb taulell ceràmic, h:15+5cm 

 PP ......................................................................................................... 0,80kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....0,90kN/m2 

 SU (no concomitant amb SN) ........................................................... (1,00kN/m2) 

 SN ......................................................................................................... 1,10kN/m2      

 TOTAL:  .............................................................................................. 2,80kN/m2 
 
Estat de càrregues: Sostre Planta Baixa i Primera existent Can Saltiri:  

COBERTA, Unidireccional biguetes fusta amb taulell de fusta, h:17+5cm 

 PP ......................................................................................................... 0,70kN/m2 
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 CP ..................................................................................................... ....2,00kN/m2 

 SU ......................................................................................................... 2,00kN/m2 

 SN ............................................................................................................... -kN/m2      

 TOTAL:  .............................................................................................. 4,70kN/m2 
 
Estat de càrregues: Escala Can Saltiri:  

ESCALA, Forjat d’entramat de rodons d’acer, h:31cm, paviment amb rodons de diàmetre 12 mm 

 PP ......................................................................................................... 0,80kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....0,00kN/m2 

 SU ......................................................................................................... 2,00kN/m2 

 SN ............................................................................................................... -kN/m2    

 TOTAL:  .............................................................................................. 2,80kN/m2 
 
Estat de càrregues: Passarel·la:  

PASSAREL·LA, Forjat d’entramat de rodons d’acer, h:30cm, paviment amb rodons de diàmetre 12 

mm 

 PP ......................................................................................................... 0,80kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....0,00kN/m2 

 SU (no concomitant amb SN) .............................................................. 2,00kN/m2 

 SN ...................................................................................................... (1,10kN/m2)     

 TOTAL:  .............................................................................................. 2,80kN/m2 
 

Estat de càrregues: Escala:  

ESCALA, Forjat d’entramat de rodons d’acer, h:31cm, paviment amb rodons de diàmetre 12 mm 

 PP ......................................................................................................... 0,80kN/m2 

 CP ..................................................................................................... ....0,00kN/m2 

 SU (no concomitant amb SN) .............................................................. 2,00kN/m2 

 SN ...................................................................................................... (1,10kN/m2)     

 TOTAL:  .............................................................................................. 2,80kN/m2 
 

2.2.2.3 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, 
com a les accions que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a continuació. 

Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada 
cas es té: 

Formigó armat. 
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Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir 
el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretesar, s. 
Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 
y 1.15, respectivament. 

Acer laminat. 

S’ han adoptat els següents valors: 

- M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 
- M1 = 1.10 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
- M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
- M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
- M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
- M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el 

cas de forats ovals o amb sobre mesura. 

Fàbrica de maó. 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una 
Categoria d’execució C, i una Categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert en 
base a la taula 4.8 del DB SE-F: 

 

Situacions persistents i transitòries (1)  Categoria de l’execució 
 A B C 

Resistència de la fàbrica Categoria del control 
de fabricació (2) 

I 1,7 2,2 2,7 
II 2,0 2,5 3,0 

Resistència de “llaves y amarres”  2,5 2,5 2,5 
Ancoratge de l’acer d’armar.  1,7 2,2  
Acer (armadura activa i armadura passiva)  1,15 1,15  
(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de “llaves y amarres” són els mateixos de les fàbriques; els 
coeficients són 1,2 1,5 y 1,8 respectivament per a les categories A B y C. 
(2) Categories segons 8.1.1 del DB SE-F 

  

Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

Formigó armat. 

Segons tipifica el CTE en el DB SE i d’acord al Codi Estructural, els coeficients de majoració 
d’accions considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als 
Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 

 
Situació Persistent o 

transitòria 
Situació accidental 
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Tipus d’Acció 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 
Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 
Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,50 G*=1,00 G*=1,00 
Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 
Accidental - - A=1,00 A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats 
Límits Últims 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats 
Límits de Servei. 

Acer laminat 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix  
DB SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

 
Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 
 
 
Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1,50 1,00 

 
 
Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0 

Taula 3: Coeficients parcials   de seguretat per a accions. 

 

2.2.2.4 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  D’aquest 
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mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats 
Límit de Servei (ELS). 

Estructures de formigó armat i pretesat.   
 
Han estat considerades les que tipifica el DB SE i d’acord al Codi Estructural, segons el detall: 

- Per a Estats Límit Últims: 

Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris, 

Situacions persistents o transitòries: 

 

Situacions accidentals: 

 

Situacions sísmiques: 

 

- Per a Estats Límit de Servei: 

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris, 

Combinació poc probable 

 

Combinació freqüent 

 

Combinació quasi permanent  

 

On: 
Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

+*  


Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

 


Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  





+++
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G 




+++
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i

ikiiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G 




++
1

,,2,
1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G 

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 39 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 

Estructures d’acer laminat 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

- Per a Estats Límit Últims: 

Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris. 

Situacions persistents o transitòries: 

 

Situacions accidentals: 

 

Situacions sísmiques: 

 

- Per a Estats Límit de Servei: 

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris. 

Combinació característica 

 

Combinació freqüent 

 

Combinació quasi permanent  

Q+Q+P+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1Gjk,jG,

1j

*  


Q+Q+A+P+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1dpjk,jG,

1j

*
,

 


Q+A+P+G ik,i2,iQ,

1i

djk,jG,

1j

 





++
1

,,01
i

ikik,jk,

1j

QQP+G




++
1

,,2,1,1,1
i

ikiiQkjk,

1j

QQ+PG 
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On: 
Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 

2.2.2.5 Deformacions admissibles 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE 
i són les següents: 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Murs de contenció 1/300 

Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte 
de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 

 

 




+
1

,,2
i

ikijk,

1j

QP+G
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MC 2_ SISTEMA ESTRUCTURAL 

MC 2.1 Fonamentació  

2.1.1 Descripció 

El fonament existent de l’edifici de Can Saltiri és continu i es prolonga per sota els murs existents. 
Els murs de suport son de paredat de pedra de diferents espessors. En la proposta es mantenen els 
estats de càrregues dels forjats i la tensió a la qual esta sotmesa la fonamentació existent no es veurà 
alterada. S’ha adoptat una tensió admissible del terreny igual a la tensió a la qual esta sotmesa la 
fonamentació existent. La tensió admissible considerada ha estat de 2,70Kp/cm2. 

 
No es preveu actuar en la fonamentació de l’edifici existent. 
 
 
Per altra banda la nova estructura de la passarel·la i les escales tindrà una fonamentació formada 

per pilarets de formigó armat encastats 30 cm en el terreny i d’acord a la documentació gràfica. 
Puntualment també hi haurà uns daus de suport encastats en els paraments rocosos i verticals del 
terreny. 

2.1.2 Descripció del terreny 
 
No es disposa d’estudi geotècnic. 
 
Nivell 1: a partir de la base actual del fonament 
 

Estrat de fonamentació. Tensió admissible del terreny considerada: 2,70 Kp/cm2 

Potència: desconeguda 
En l’apartat MD 3.2.1 es descriu d’on sorgeix la tensió admissible considerada del terreny. 

 
 

2.1.3 Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 

Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, el projecte preveu anar en compte amb 
les fonamentacions veïnes en el límit de la parcel·la.  

Aquestes hipòtesis es comprovaran en l’obra i supervisades per part de la Direcció Facultativa, 
per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs al solar. De la 
valoració d’aquests condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés 
constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les 
possibles interaccions.  

2.1.4 Dimensionat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica en aquest  apartat.  
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MC 2.2 Estructura 

2.2.1 Descripció 

Els forjats existents de l’edifici de Can Saltiri són unidireccionals de biguetes de fusta i taulell 
ceràmic en coberta i taulell de fusta en les plantes inferiors. L’estructura de suport vertical és de murs 
de càrrega de paredat de pedra de diferents gruixos.  

La intervenció a nivell estructural consistirà enderrocar els forjats afectats pel pas de la nova escala 
i que enllaçarà amb la passarel·la d’accés al Castell. L’estructura de la nova escala interior es lligarà 
als murs perimetrals mitjançant connectors fixats amb resines epoxídiques. Tant l’escala interior com 
la passarel·la i els trams exteriors d’escala s’executaran amb estructura metàl·lica. Els elements 
horitzontals es realitzaran amb gelosies formades per rodons de diàmetres de 12, 16 i 32mm 
d’espessor i d’acord a la documentació gràfica. Hi haurà gelosies transversals que es recolzaran en 
els suports i aquests alhora sustentaran les gelosies longitudinals. Els elements de suport estaran 
formats per peus formats per pilars amb tubulars d’acer amb una placa base fixats a uns pilarets de 
formigó armat encastats al terreny. Per altra banda també hi haurà uns daus de suport encastats en 
els paraments rocosos i verticals del terreny on aniran fixades les gelosies transversals. 

 Per altra banda la intervenció estructural consistirà en executar un estintolament en el mur de 
càrrega en planta primera de l’edifici da Can Saltiri per a permetre l’accés a la passarel·la des de 
l’escala interior. 

Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la 
Intervenció de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a 
la intervenció dels bombers. 

2.2.2 Mètode de càlcul 
 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de 
diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 
 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta manera, 
les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat segón 
d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del 
càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul 
elasto-plàstic. 
 
L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació. 
 

 Estructures de barres 
 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de 

Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el 
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

 
En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, 

encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de la estructura sota les consideracions de 
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la teoria en 2on ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funció 
de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel 
mètode de Newton-Raphson. 
 

 Comprovació de perfilaria metàl·lica 
 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”, segons mètodes elàstics i 
anelàstics. 
 

Armat de seccions de formigó armat i pretesat 
 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es 
detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

 
Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-

compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions 
d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 

 
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 

consideracions del CE, Codi Estructural. 
 

 Programes informàtics de càlcul utilitzats 
 
Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals: 
 
 
EXCEL  Anàlisi lineal global d’estructures compostes per plaques, làmines i barres amb unions 

rígides.  
 
Post-processadors. Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó: 
 
EXCEL  Diversos fulls de càlcul destinats a la comprovació estructural de tots els elements 

resistents i al càlcul i dimensionament de totes les seccions. 

2.2.3 Criteris de dimensionat 
 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels 
estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 
 

ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzant. 

 
ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se 

en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 
ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura 

igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels 
efectes de segon ordre o de inestabilitat.  
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ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de 
les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la 
classe d’exposició de l’element 

 
ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB 

SE. Això és: 
 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi 
de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

 

 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

 
En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes 

per les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 
 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 
qualsevol combinació d’accions gairebé permanent, limitant-les a L/300 (essent L la llum de l’element). 
 

En el present projecte d’estructura, hi ha la presència d’estintolaments realitzats en una 
edificació ja construïda i s’ha limitat la deformada dels nous estintolaments a un valor L/1000 (essent 
L la llum de l’element). 
 

ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte 
rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que els que 
es mostren a la taula següent. 

  
Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes. 

5,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

 
La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de 

valor pròxim als 3,00Hz. 
 

Igualment s’ha tingut en consideració les consideracions de protecció contra incendis 
establertes a la instrucció EHE annex núm.7, sempre que no entrin en contradicció amb les 
especificacions del DB-SI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment 
necessari per als elements de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per 
tal de garantir les resistències establertes a les normes esmentades. 
 
 

2.2.4 Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència 
al foc 
 

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 45 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 

Durabilitat 

Segons la classificació d’exposició ambiental de CE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups 
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 

Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 
Fonamentacions  XC4-XS1  

Elements formigó XC4-XS1  

 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els 
plànols i el que servirà per definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents 
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment 
CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execució estadístic. 

En tota la cara del perímetre exterior de forjats, 
pilars i daus   rnom =35mm 

En tota la cara del perímetre de fonaments rnom =35mm 

 
Classe d’exposició:  

• en general XC1 i la cara perimetral XC1 (anirà revestida i el morter de revestiment complirà 
les especificacions de l’apartat MC 2.2.1)  

• XC4-XS1 en elements de formigó i fonaments 
Exigències de foc:  

• R 90  
Exigència de durabilitat: 

• rmin = 10 mm  
• 10mm d’increment de recobriment  

 
 
 
 

2.1.5 Caracterització dels materials 
 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 

Formigó 
 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretensat o 
postensat. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis 
adjuntes, són les següents: 
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• Denominació i tipificació 

 
ELEMENTS EXTEIORS  
Tipificació: HA-30/F/20/XC4-XS1 
Característiques intrínseques: 
▪ Fck: 
▪ Consistència: 
▪ TMA: 

Tipus d’ambient: 

 
30Mpa 
Fluïda 

20 mm 
XC4 

Contingut mínim de ciment: 300 kg/m3 
Màxima relació A/C: 0.50 
Resistència als 7 dies: 21.0 Mpa 

 
 
 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques y de 
durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat 
en base a les normes corresponents, actualitzades a 2022, que són: 
 
– Norma UNE-EN 197-1:2000: Per a Ciments Comuns: Definicions, Denominacions, designacions, 

Composició, Clasificació i Especificacions dels mateixos. 
– Norma UNE 80303-1:2001: Per a Ciments Resistents a Sulfats. 
– Norma UNE 80303-2:2001: Per a Ciments Resistents a l’Aigua de Mar. 
– Norma UNE 80303-3:2001: Per a Ciments de Baix Calor d’Hidratació. 
– Norma UNE 80304:2001: Per al Càlcul de la Composició Potencial del Clínker de Portland. 
– Norma UNE 80305:2001: Per a Ciments Blancs. 
– Norma UNE 80307:2001: Per a Ciments per a Usos Especials. 
– Norma UNE 80309:94: Per a Ciments Naturals. 
– Norma UNE 80310:96: Per a Ciments d’Aluminat de Calci. 
– Norma UNE-ENV 413-1:95: Per a Ciments de Paleteria. 
– Norma UNE 80401:91 (EN 196-8:89): Per a Recepció y Preparació de Mostres de Ciment. 
– Norma UNE 80402:2002: Per a Suministrament i Control de Recepció de Ciments. 
– Norma EN 197-2:2000: Per a Avaluació de la Conformitat. 
– Codi Estructural 
 

• Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’article 39º, 
apartat 3r. 
D’aquest diagrama, cap destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació: 

 
on:  
σ es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la 

resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en 
l’apartat 4º de la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 
  
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 

 
 

• Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 

( ) 002.00;2501850 −=  cdf

0035.0002.0;85.0 =  cdf
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Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

  
 
Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

  
 

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

, en Mpa. 

• Coeficient de Poisson. 
 
S’ha considerat el valor 0.2. 
 

• Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

• Coeficient de retracció. 
 
Segons CE. 
 

• Coeficient de fluència. 
 
Segons CE. 
 

• Assaigs i control 
 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs 
als que ha d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en 
Obra del Formigó Armat. 
 

• Aspecte extern. 
 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament 
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A 
grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o 
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 
 

Acer per armadures passives 
 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs 
d’ancoratge dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE, 
és: B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 
▪ Tipus d’acer: duresa natural 
▪ Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

▪ B-500SD: 
▪ B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

▪ Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 

 
• Diagrama σ-ε de càlcul. 

 

3
,000.10 jcmoj fE =

3
,500.8 jcmj fE =

8,, += jckjcm ff
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El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix el CE. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix una 
pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de 
tensió compresos entre , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després 

d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

• Característiques del material i assaigs. 
 

Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, 
queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat 
i en el pla de control adjunt. 
 

Acer laminat 
 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl.lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento 
Básico SE-A. Seguridad Estructural – Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a 
perfils i xapes, per a cargols, rosques i arandeles, i per al material d’aportació. 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’hauria de sotmetre, 
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura 
metàl.lica. 
 

• Acer per xapes i perfils 
 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no 
aleat, per a construccions metàl.liques d’us general), així com l’establert a les normes UNE-EN 10210-
1:1994 relativa a Perfils buits per a construcció, acabats en calent, d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 
10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taua següent 
(DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 
10025, que són les que han estat utilizades en els càlculs del present projecte d’estructura: 
 
Espessor nominal t (mm) Temperatura 

de l’assaig 
Charpy 
 
ºC 

DESIGNACIÓ Tensió de límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Tensió ruptura 
Fu (N/mm2) 

 t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3≤ t ≤100 

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 

355 345 335 470 

20 
S355J0 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 

 
Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
 
▪ Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 
▪ Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 

ydyd ff − 
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▪ Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
▪ Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
▪ Densitat 7.850 Kg/m3. 

 
A la taula següent (DB SE-A-12, tabla 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de 

xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen 
les dimensions en funció de la temperatura mínima a la que serán sotmesos durant la vida útil de 
l’estructura. 
 
Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 

 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament 

es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, 
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

• Cargols, rosques i arandeles 
 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres de la 
taula següent (DB SE-A-13, tabla 4.3): 
 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensió de límit elàstic fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 
Tensió de ruptura fu (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 
• Materials d’aportació 

 
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 
materials base. 
 

• Resistència de càlcul 
 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de 
seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 
fyd= fy/γM 

 
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha 

adoptat com a resistencia de càlcul el valor: 
 
fud=fu/ γM2 

 
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 
 

Fàbrica de maó 
 

Present en els murs de càrrega. Totes les especificacions i característiques del material s’han 
definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.” 

 
• Denominació i tipificació. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 

 
Les peces existents i a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al 

DB SE-F a la taula 4.1, de tipus Massisses, de manera que es compleixin les especificacions de 
volumetria de buits que a l’esmentada taula es contemplen. La resistència de les peces serà com a 
mínim de 10 N/mm2. 

 
El morter present en els elements de fàbrica és del tipus ordinari i amb calç, amb una resistència 

mínima M5,0, complint l’establert a DB SE-F 4.2. 
 

• Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 
 
Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 

del DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 10 N/mm2, i la del morter fm= 5,0 N/mm2, 
amb el que la fàbrica elaborada amb maó de tipus massissa s’ha calculat amb una resistència 
característica fk= 3 N/mm2. La resistència de càlcul serà fd= 1,8 N/mm2. 

 
• Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 

 
Com a mòdul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per 

al càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0’6. 
  

MC 2.3 Procés Constructiu 
 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de la intervenció estructural 
puntual és el descrit en la documentació gràfica d’aquest projecte. D’aquest procés, cal destacar que 
tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resistència prevista en 
projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les 
previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

MC 2.4 Manteniment de l’estructura 
 

 Elements constituïts per acer laminat 
 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 
 
1. Control general del comportament de l’estructura 
 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats 
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials 
(humitats, condensacions, ús inadequat...). 

 
b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 

afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran 
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos  d’unions cargolades, corrosions 
localitzades... 

 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 

 

 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

 
a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. 

(Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura 
cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà 
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. 
(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 
tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un 
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
En el present cas la classe d’exposició és de tipus  C3. Les inspeccions es coordinaran fent 
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 
 
 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 
acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 
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 Estructures de formigó 
 
 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el 
major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests  elements. 
 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 
 

a) L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició XC1 segons l’apartat 27.1 Classes 
d’exposició dels elements de formigó del CE). Serà necessària una revisió dels elements als 
dos anys d’haver estar construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys 
amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 

algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 
 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició 
XC2, XC3 i XC4 i classe especifica d’exposició tipus XF1 i XF3 segons l’apartat 27.1 Classes 
d’exposició dels elements de formigó del CE). En aquest cas serà precisa una revisió dels 
elements a l’any d’haver estat construïda i després establir una revisió dels mateixos cada 
dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-

les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 
 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició XS1, XS2, XS3 i XD1, XD2, XD3 segons l’apartat 27.1 Classes d’exposició dels 
elements de formigó del CE i la resta de les classes específiques d’exposició). Serà precisa 
una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-
se completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos d’haver estat construït. 
Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de 
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 

algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 
 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 
anys. 
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MC 2.5 Normativa utilitzada 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
CE Codi Estruc tura l 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
 NORMATIVA COMPLEMENTARIA 
 

Sistemes estructurals 
 
La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions existents en la normativa 
bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) 
el no compliment de la mateixa. 
 

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras” 
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
Parte 1: Bases de proyecto 

 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-3: Reglas Generales 
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 

 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 

 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 
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EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales y reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 

 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 

 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 

 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Asociación Científico-técnica del 
Hormigón estructural (CICCP). 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Mi 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte bàsic i executiu d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit.                      Desembre 2023  23 

 
 
 
4. Resum del pressupost 
 
 

RESUM DEL PRESSUPOST       

F1    

CAPÍTOL 01. F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL   76.279,49 € 

F2    

CAPÍTOL 02. F2  ÀMBIT D’ACCÉS ACTUAL AL CASTELL   41.315,57 € 

F3  

CAPÍTOL 03. F3  ÀMBIT DE CONNEXIÓ AMB LA PLATAFORMA 
SUPERIOR DEL CASTELL   3.290,00 € 

    
    

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)     120.885,06 € 
    

BENEFICI INDUSTRIAL (6% sobre el PEM)   7.253,10 € 

DESPESES GENERALS (13% sobre el PEM)     15.715,06 € 

PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 143.853,22 € 
    

IVA (21% sobre PEC)   30.209,18 € 

174.062,40 € 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: CENT SETANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS. 
 
 
 
 
Barcelona, desembre de 2023 
 
 
 
 
 
Carles Enrich Giménez   

Arquitecte col·legiat núm. 49036-9
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B.01.6 - Planta estat actual. Tram 2 0 1 m0.5
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Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
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Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
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Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
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B.01.16 - Planta estat actual Can Saltiri. PB 3 m0 21

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
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ALTRES DADES
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Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
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23_06
B.01.21 - Fotografies estat actual. Àmbit de projecte (1)

A
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Col.laboradors:
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23_06
B.01.22 - Fotografies estat actual. Àmbit de projecte (2)
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Projecte d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit
Situacio: Carrer Coll del Castell, 08569 Rupit i Pruit

Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura
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23_06
B.01.23 - Fotografies estat actual. Restes arqueològiques
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balcó 5,40 m2

penya

ME

Habitació 2

Cuina Escala

Habitació 1

Comuna

SECCIÓ C

SECCIÓ B

SECCIÓ A

800

1103

620

23_061:50

C.01.1 - ENDERROCS. Can Saltiri Planta primera

Projecte d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit
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Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura
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pas

Golfes 2

Golfes 3

Golfes 4

h= 2,47

h=2,09

penya
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SECCIÓ A

SECCIÓ C
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540

540

800
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EN
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etre
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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ota teulada

2140 2433 2520

210021001970
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Projecte d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit
Situacio: Carrer Coll del Castell, 08569 Rupit i Pruit

Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura

 22.12.23

23_061:50

C.01.3 - ENDERROCS. Can Saltiri Secció 1 m0 0.5
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Perím

etre
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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C.01.4 - ENDERROCS. Can Saltiri Alçat 1 m0 0.5
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

83,3  m
²
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C.02.1 - COND. TERRENY. Desbrossament i neteja
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3 m0 21

Total
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.2 m
²

8.7 m
²

30.5 m
²
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C.02.2 - COND. TERRENY. Consolidació superfícies rocoses
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AConsolidació de param
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TO

TAL: 29,0 m
 lineals

Consolidació d'escales de pedra existents
TO

TAL: 12,9 m
2

Consolidació d'estructures arqueològiques després d'excavació
TO

TAL: 30,5 m
2

3 m0 21
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

17,5 m
3
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

11 m
²
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C.03.1 - IMPERMEABILITZACIÓ. Planta
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Perím
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Superfícies horizontals 11 m
²

M
itgeres 38 m

²

3 m0 21

Total
Total
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C.04.1 - PLANTA. Treballs d'implantació 3 m0 21
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2000
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1506

1981
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600

Projecte d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit
Situacio: Carrer Coll del Castell, 08569 Rupit i Pruit

Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura

 22.12.23

23_061:30

D.04.3 - PLANTA DETALL. Tram 03 0 1 m0.5

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 123 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

01

02

PLATAFORMA FINAL

ESC
ALA PR

O
VISIO

N
AL

884,41

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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23

24
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26
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carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura

 22.12.23
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Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura
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H.02.3 - PLANTA PASSERAL·LA ACCÉS

Situacio: Carrer Coll del Castell, 08569 Rupit i Pruit

Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura
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Projecte bàsic i executiu Carles Enrich Studio,
c/ Gomis 26, baixos 2. Barcelona 08023
carles@carlesenrich.com  /  649769786

Promotor: Ajuntament de Rupit i Pruit

Col.laboradors:
MA+SA arquitectura
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Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/12/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL 76.279,49

Capítol 01.F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL 41.315,57

Capítol 01.F3  ÀMBIT DE CONNEXIÓ AMB LA PLATAFORMA SUPERIOR DEL 3.290,00

Obra 01 Pressupost E425 120.885,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
120.885,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost E425 120.885,06

120.885,06

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES / SUSTENTACIÓ

1 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 P22Z0-4RS6 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trava T-1 2,000 1,800 0,400 0,700 1,008 C#*D#*E#*F#
3 Sabata 46,000 0,300 0,300 0,500 2,070 C#*D#*E#*F#
4 Ajust % 15,000 0,462 PERPARCIAL(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3,540

4 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trava T-1 sols 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
3 Trava T-1 parets 4,000 2,200 0,700 6,160 C#*D#*E#*F#
4 Sabata sols 46,000 0,300 0,300 4,140 C#*D#*E#*F#
5 Sabata parets 92,000 0,600 0,500 27,600 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge parcial % 15,000 5,901 PERPARCIAL(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 45,241

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 4,310

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 03  FONAMENTACIÓ

EUR
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_05022024
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NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 2

1 P352-MKI4 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 20 / XC2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3. Article: ref. ESTANDE
de la sèrie CHRONOLIA de l'empresa LAFARGEHOLCIM SAU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trava T-1 2,000 1,800 0,400 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#
3 Ajust % 10,000 0,086 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 0,950

2 P3Z3-D529 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Trava T-1 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
3 Sabata 46,000 0,300 0,300 4,140 C#*D#*E#*F#
4 Ajust % 10,000 0,558 PERPARCIAL(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 6,138

3 P352-MKI5 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 20 / XC2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 65 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3. Article: ref. ESTANDE
de la sèrie CHRONOLIA de l'empresa LAFARGEHOLCIM SAU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabata 46,000 0,300 0,300 0,400 1,656 C#*D#*E#*F#
3 Ajust % 50,000 0,828 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 2,484

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 04  ESTRUCTURES SINGULARS

1 44M14MM7 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb marc de formigó armat, format per dos pilastres
i llinda superior, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3, encofrat per a
revestir amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/12/XC4+XF1, abocat amb cubilot per a una càrrega
total de 12 t/m, i per a pas de 0,8 m d'amplària, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima amb perfils travessers tipus HEB100, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Estintolament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 05  ESTRUCTURA VERTICAL

1 P44C-DP24 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Kg/m
2 Pilars 4,000 3,200 13,900 177,920 C#*D#*E#*F#
3 31,000 1,000 13,900 430,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,820

2 P446-DMA4 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució
d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Plaques 4,000 0,200 0,200 0,010 0,002 C#*D#*E#*F#
3 31,000 0,200 0,200 0,010 0,012 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Kg/m
5 Ancoratge 16,000 0,300 2,470 11,856 C#*D#*E#*F#
6 31,000 0,300 2,470 22,971 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,841

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 06  ESTRUCTURA HORITZONTAL

1 P45G0-M5G5 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Daus recolzament estructura 10,000 0,400 0,150 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
3 Ajust % 10,000 0,030 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 0,330

2 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 4

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Bigues suport passarel·les 8,000 1,150 16,970 156,124 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 16,970 40,728 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,550 16,970 93,335 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 16,970 16,970 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,800 16,970 13,576 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,600 16,970 10,182 C#*D#*E#*F#
8 2,000 45,000 16,970 1.527,300 C#*D#*E#*F#
9 Ajust % 10,000 185,822 PERPARCIAL(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 2.044,037

3 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 20 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 07  ESCALES I RAMPES

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb tractament amb accelerador de l'òxid a base de dissolució
d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Unitats
2 Barana 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Barana escala interior 2,000 3,500 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 P447-DMDE kg Paviment de barres d'acer corrugat d'acer B-500-S soldades a l'estructura de suport. L'acer vindrà tractat amb
accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques,
owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kg/m2 Superficie
2 Paviment 1,000 28,000 28,500 798,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment escala interior 1,000 34,000 23,000 782,000 C#*D#*E#*F#
4 Ajust % 5,000 79,000 PERPARCIAL(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.659,000

3 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Bigues suport escales 2,000 1,000 16,970 33,940 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 16,970 101,820 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 5

4 2,000 2,000 16,970 67,880 C#*D#*E#*F#
5 2,000 7,500 16,970 254,550 C#*D#*E#*F#
6 Bigues suport escales interiors 2,000 2,250 16,970 76,365 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,350 16,970 181,579 C#*D#*E#*F#
8 2,000 5,500 16,970 186,670 C#*D#*E#*F#
9 2,000 6,950 16,970 235,883 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,000 16,970 101,820 C#*D#*E#*F#
11 4,000 1,300 16,970 88,244 C#*D#*E#*F#
12 Ajust % 10,000 132,875

TOTAL AMIDAMENT 1.461,626

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat 08  TANCAMENTS PRACTICABLES

1 PAN0-36UD u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAP0-3749 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PAQ4-37CO u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat CQ  CONTROL QUALITAT

1 CQ0001 u Control Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 121.400,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HJE4 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1A  NOVA ESCALA I PLATAFORMES
Apartat SS  SEGURETAT I SALUT

1 SS0001 u Partida de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 121.400,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1B  ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ EXISTENT
Apartat 01  IMPLANTACIÓ EN OBRA

1 P129-H8X5 mes Camió grua fins a 40 tones per treball dins de l'obra i en tasques d'implantació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P129-H8X6 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P127-HKBN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de
70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Interior 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Exterior 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

4 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 Interior 90,000 3,000 3,000 810,000 C#*D#*E#*F#
3 Exterior 90,000 3,000 8,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.970,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1B  ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ EXISTENT
Apartat 04  IMPERMEABILITZACIONS

1 P750-E800 m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1B  ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ EXISTENT
Apartat PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1B  ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ EXISTENT
Apartat PC  PROVES DE CAMP I GEOTÈCNIA

1 P2V1-HCLN u Jornada de geòleg

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P2V1-02O6 u Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE
103602

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 P2V1-02O7 u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set
esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F1  CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL
Sotcapítol 1B  ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ EXISTENT
Apartat SS  SEGURETAT O SALUT

1 P147W-65NE u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 8

3 P151T-78LT m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL
Sotcapítol 2A  EXCAVACIÓ ARQUEOLÓGICA

1 P1A2-AL07 m3 Prospecció arqueològica en immoble d'interès històric, excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o
artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment i reblert amb
productes procedents de l'excavació, sense compactat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Alçada Total
2 17,500 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL
Sotcapítol 2B  CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES I ADECUACIÓ A LA VISITA
Apartat 01  RESTAURACIÓ ELEMENTS SINGULARS

1 P4GR-HARH m2 Reintegració de volums deteriorats d'element singular de pedra treballada amb formes geomètriques amb
morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de
dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL
Sotcapítol 2B  CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES I ADECUACIÓ A LA VISITA
Apartat 02  ESTRUCTURA VERTICAL

1 P44C-DP24 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Kg/m
2 Pilars 15,000 1,000 13,900 208,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 208,500

2 P446-DMA4 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució
d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Plaques 15,000 0,200 0,200 0,010 0,006 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Longitud Kg/m
4 Ancoratge 15,000 0,300 2,470 11,115 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,121

3 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb tractament amb accelerador de l'òxid a base de dissolució
d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Unitats
2 Barana 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL
Sotcapítol 2B  CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES I ADECUACIÓ A LA VISITA
Apartat 03  ESTRUCTURA HORITZONTAL

1 P93M-JQBN m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

2 P4BB-D6TP m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 Doble armat 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Ajust % 5,000 1,350 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 28,350

3 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

AMIDAMENTS Data: 22/12/23 Pàg.: 10

1 C Unitats Longitud kg/m
2 Bigues suport passarel·les 3,000 3,750 16,970 190,913 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 16,970 27,152 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,100 16,970 18,667 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,550 16,970 9,334 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 16,970 10,182 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,350 16,970 56,850 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,400 16,970 57,698 C#*D#*E#*F#
9 Ajust % 10,000 37,080 PERPARCIAL(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 407,876

4 P447-DMDE kg Paviment de barres d'acer corrugat d'acer B-500-S soldades a l'estructura de suport. L'acer vindrà tractat amb
accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines alquídiques,
owatroil o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kg/m2 Superficie
2 Paviment barres 1,000 28,000 6,100 170,800 C#*D#*E#*F#
3 Ajust % 5,000 8,540 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 179,340

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F2  ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL
Sotcapítol 2B  CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES I ADECUACIÓ A LA VISITA
Apartat RP  REPORTATGE FOTOGRÀFIC

1 P1A3-H949 u Reportatge fotogràfic amb dron de l'obra acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST E425
Capítol F3  ÀMBIT DE CONNEXIÓ AMB LA PLATAFORMA SUPERIOR DEL CASTELL
Sotcapítol 01  ESCALA TEMPORAL

1 P127-SM04 m2 Subministrament, instal·lació, manteniment, desmuntatge un cop finalitzades les obres de torre d’escales amb
bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball i ample de 1,02m,
tipus ULMA BRIO 100/200 o equivalent format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals. La part exterior de la bastida estarà recoberta amb xarxes de nylon reforçades a
fi i efecte d'evitar possibles esquitxades i/o despreniments durant les obres. Barana de 90 cm d'alçada i sòcol a
totes les plataformes. Instal·lació complint les condicions de seguretat especificades en el Reial Decret
2177/2004  i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala temporal accés plataforma
superior

1,000 10,000 20,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 01 Moviment de terres / sustentació

1 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 18)

8,46 100,000 846,00

2 P22Z0-4RS6 m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 19)

111,01 100,000 11.101,00

3 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 16)

112,67 3,540 398,85

4 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 17)

2,78 45,241 125,77

TOTAL Apartat 01.F1.1A.01 12.471,62

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 02 Enderrocs i desmuntatges

1 P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

222,02 4,310 956,91

TOTAL Apartat 01.F1.1A.02 956,91

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 03 Fonamentació

1 P352-MKI4 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 20 / XC2 de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba,
armat amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3. Article: ref. ESTANDE de la
sèrie CHRONOLIA de l'empresa LAFARGEHOLCIM SAU (P - 24)

306,13 0,950 290,82

2 P3Z3-D529 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja
amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió (P - 26)

19,76 6,138 121,29

3 P352-MKI5 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 20 / XC2 de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba,
armat amb 65 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3. Article: ref. ESTANDE de la
sèrie CHRONOLIA de l'empresa LAFARGEHOLCIM SAU (P - 25)

348,50 2,484 865,67

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 2

TOTAL Apartat 01.F1.1A.03 1.277,78

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 04 Estructures singulars

1 44M14MM7 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb marc
de formigó armat, format per dos pilastres i llinda superior, armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3,
encofrat per a revestir amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/12/XC4+XF1, abocat amb cubilot per a una càrrega total de
12 t/m, i per a pas de 0,8 m d'amplària, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima
amb perfils travessers tipus HEB100, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

1.601,62 1,000 1.601,62

TOTAL Apartat 01.F1.1A.04 1.601,62

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 05 Estructura vertical

1 P44C-DP24 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador
de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb
oli de resines alquídiques, owatroil o similar.
(P - 30)

3,11 608,820 1.893,43

2 P446-DMA4 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. L'acer vindrà
tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar. (P
- 28)

2,89 34,841 100,69

TOTAL Apartat 01.F1.1A.05 1.994,12

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 06 Estructura horitzontal

1 P45G0-M5G5 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (P - 31)

167,90 0,330 55,41

2 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb
accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior
passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar. (P - 27)

3,30 2.044,037 6.745,32

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 3

3 P4Z0-61TA u Ancoratge amb tac químic de 20 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P - 34)

22,26 100,000 2.226,00

TOTAL Apartat 01.F1.1A.06 9.026,73

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 07 Escales i rampes

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb tractament amb accelerador de l'òxid a base de
dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines
alquídiques, owatroil o similar. (P - 40)

153,66 110,000 16.902,60

2 P447-DMDE kg Paviment de barres d'acer corrugat d'acer B-500-S soldades a
l'estructura de suport. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a
base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de
resines alquídiques, owatroil o similar. (P - 29)

5,14 1.659,000 8.527,26

3 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb
accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior
passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar. (P - 27)

3,30 1.461,626 4.823,37

TOTAL Apartat 01.F1.1A.07 30.253,23

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat 08 Tancaments practicables

1 PAN0-36UD u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 37)

43,39 1,000 43,39

2 PAP0-3749 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per
a pintar per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària (P - 38)

127,23 1,000 127,23

3 PAQ4-37CO u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
(P - 39)

356,74 2,000 713,48

TOTAL Apartat 01.F1.1A.08 884,10

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat CQ Control Qualitat

1 CQ0001 u Control Qualitat (P - 2) 0,01 121.400,000 1.214,00

TOTAL Apartat 01.F1.1A.CQ 1.214,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat GR Gestió de residus

1 P2R3-HJE4 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
20)

11,25 150,000 1.687,50

TOTAL Apartat 01.F1.1A.GR 1.687,50

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1A Nova escala i plataformes

Apartat SS Seguretat i Salut

1 SS0001 u Partida de Seguretat i Salut (P - 42) 0,02 121.400,000 2.428,00

TOTAL Apartat 01.F1.1A.SS 2.428,00

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1B Acondicionament del camí existent

Apartat 01 Implantació en obra

1 P129-H8X5 mes Camió grua fins a 40 tones per treball dins de l'obra i en tasques
d'implantació  (P - 6)

1.281,00 1,000 1.281,00

2 P129-H8X6 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P - 7) 1.881,47 1,000 1.881,47

3 P127-HKBN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de
difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km (P - 4)

58,27 33,000 1.922,91

4 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 3)

0,11 2.970,000 326,70

TOTAL Apartat 01.F1.1B.01 5.412,08

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1B Acondicionament del camí existent

Apartat 04 Impermeabilitzacions

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 5

1 P750-E800 m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
adhesiu de formulació específica (P - 35)

31,65 38,000 1.202,70

TOTAL Apartat 01.F1.1B.04 1.202,70

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1B Acondicionament del camí existent

Apartat PB Proteccions i Senyalització

1 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)

23,65 10,000 236,50

TOTAL Apartat 01.F1.1B.PB 236,50

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1B Acondicionament del camí existent

Apartat PC Proves de camp i geotècnia

1 P2V1-HCLN u Jornada de geòleg (P - 23) 619,61 2,000 1.239,22

2 P2V1-02O6 u Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode
de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602 (P - 21)

107,86 3,000 323,58

3 P2V1-02O7 u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric)
d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de
descàrrega, segons la norma UNE 103405 (P - 22)

335,84 2,000 671,68

4 P185-HPDB u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de
dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat
dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i
materials necesaris (P - 12)

645,13 1,000 645,13

TOTAL Apartat 01.F1.1B.PC 2.879,61

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F1 CAMÍ DE PUJADA AL CASTELL

Sotcapítol 1B Acondicionament del camí existent

Apartat SS Seguretat o Salut

1 P147W-65NE u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 8)

544,52 2,000 1.089,04

2 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

7,76 30,000 232,80

EUR

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 165 de 229
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 6

3 P151T-78LT m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix (P - 11)

20,44 40,000 817,60

4 P151A-45RI m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

17,53 35,000 613,55

TOTAL Apartat 01.F1.1B.SS 2.752,99

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F2 ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL

Sotcapítol 2A Excavació arqueológica

1 P1A2-AL07 m3 Prospecció arqueològica en immoble d'interès històric, excavada amb
mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode
arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment i
reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat (P
- 13)

361,10 17,500 6.319,25

TOTAL Sotcapítol 01.F2.2A 6.319,25

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F2 ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL

Sotcapítol 2B Consolidació d'estructures i adecuació a la visita

Apartat 01 Restauració elements singulars

1 P4GR-HARH m2 Reintegració de volums deteriorats d'element singular de pedra
treballada amb formes geomètriques amb morters de restauració o
equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable.
Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador
(P - 33)

892,98 30,000 26.789,40

TOTAL Apartat 01.F2.2B.01 26.789,40

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F2 ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL

Sotcapítol 2B Consolidació d'estructures i adecuació a la visita

Apartat 02 Estructura vertical

1 P44C-DP24 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb accelerador
de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb
oli de resines alquídiques, owatroil o similar.
(P - 30)

3,11 208,500 648,44

2 P446-DMA4 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. L'acer vindrà
tractat amb accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i
posterior passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar. (P
- 28)

2,89 11,121 32,14

EUR

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 7

3 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb tractament amb accelerador de l'òxid a base de
dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de resines
alquídiques, owatroil o similar. (P - 40)

153,66 10,000 1.536,60

TOTAL Apartat 01.F2.2B.02 2.217,18

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F2 ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL

Sotcapítol 2B Consolidació d'estructures i adecuació a la visita

Apartat 03 Estructura horitzontal

1 P93M-JQBN m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P - 36)

37,05 13,500 500,18

2 P4BB-D6TP m2 Armadura per a membranes AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 32)

7,68 28,350 217,73

3 P442-DFZG kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. L'acer vindrà tractat amb
accelerador de l'òxid a base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior
passivat amb oli de resines alquídiques, owatroil o similar. (P - 27)

3,30 407,876 1.345,99

4 P447-DMDE kg Paviment de barres d'acer corrugat d'acer B-500-S soldades a
l'estructura de suport. L'acer vindrà tractat amb accelerador de l'òxid a
base de dissolució d'àcid clorhídric i posterior passivat amb oli de
resines alquídiques, owatroil o similar. (P - 29)

5,14 179,340 921,81

TOTAL Apartat 01.F2.2B.03 2.985,71

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F2 ÀMBIT D'ACCÉS ACTUAL AL CASTELL

Sotcapítol 2B Consolidació d'estructures i adecuació a la visita

Apartat RP Reportatge fotogràfic

1 P1A3-H949 u Reportatge fotogràfic amb dron de l'obra acabada (P - 14) 3.004,03 1,000 3.004,03

TOTAL Apartat 01.F2.2B.RP 3.004,03

Obra 01 Pressupost E425

Capítol F3 ÀMBIT DE CONNEXIÓ AMB LA PLATAFORMA SUPERIOR DEL CASTELL

Sotcapítol 01 Escala temporal

1 P127-SM04 m2 Subministrament, instal·lació, manteniment, desmuntatge un cop
finalitzades les obres de torre d’escales amb bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de
treball i ample de 1,02m, tipus ULMA BRIO 100/200 o equivalent
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals. La part exterior de la bastida estarà
recoberta amb xarxes de nylon reforçades a fi i efecte d'evitar
possibles esquitxades i/o despreniments durant les obres. Barana de
90 cm d'alçada i sòcol a totes les plataformes. Instal·lació complint les
condicions de seguretat especificades en el Reial Decret 2177/2004 i

16,45 200,000 3.290,00

EUR

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escala accés Castell de Rupit
Expedient: E425

PRESSUPOST * Data: 22/12/23 Pàg.: 8

el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou
amortització. (P - 5)

TOTAL Sotcapítol 01.F3.01 3.290,00

(*) Branques incompletes

EUR

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte bàsic i executiu d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit.                      Desembre 2023  27 

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

1. DADES GENERALS 

DADES DE L'OBRA  

Tipus d'obra:  ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ACCÉS AL CASTELL DE RUPIT 

Emplaçament: CASTELL DE RUPIT, carrer Coll del Castell, Rupit.  

Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIT I SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: CARLES ENRICH GIMÉNEZ  

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: CARLES ENRICH GIMÉNEZ  

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT  

Topografia:  

El penyal del castell de Rupit es troba a més de 30 m en vertical respecte el poble. La part més alta està formada 
per quatre petits plans amb alçades de 878,40m, 887m, 882m i 881,50m aproximadament respecte al nivell del 
mar. El pendent del terreny és fort i molt variable, per tractar-se de terreny natural, no urbanitzat.  

Característiques del terreny:  

Es tracta d'un terreny molt escarpat amb un gran desnivell ja que es tracta d'un massís rocós. El perímetre del 
conjunt és d'uns 455 m2. Del castell es poden identificar algunes filades de mur fet amb pedra menuda però regular. 
Es conserven també uns fragments de mur que possiblement pertanyen a la muralla. Aquests fragments baixen 
des del castell pel cantó de llevant i travessen el poble. 

Formen part del castell tot el que se'n conservi de les muralles de tancament, torres, portals, fossats i altres 
elements defensius. Es conserven restes en alçada variable de trams dels seus murs perimetrals i interiors a la 
part superior del turó. La resta de murs i estructures se situen al subsol tant del turó, com de les cases situades a 
la seva part inferior. Aquestes cases podrien integrar murs i estructures del castell, corresponents a la muralla del 
recinte jussà. 
 
Condicions físiques i d'ús de l'entorn:  
 
Les restes del castell de Rupit es troben al bell mig de la vila de Rupit, al municipi de Rupit i Pruit, a la comarca 
d’Osona.  
El municipi de Rupit i Pruit es troba a l’est de la comarca d’Osona. Limita, al nord amb els municipis de Sant 
Esteve d’en Bas (la Vall d’en Bas) i Sant Feliu de Pallerols que pertanyen a la comarca de la Garrotxa. A l’est i al 
sud amb Sant Martí Sacalm (Susqueda) i amb Sant Hilari Sacalm respectivament, tots dos municipis de la 
comarca de La Selva. Finalment, a l’oest, limita amb els municipis de Vilanova de Sau, Tavertet i l’Esquirol, tots 
ells pertanyents a Osona. El lloc és rocós i no està urbanitzat. Les connexions més properes a la xarxa 
d’electricitat, d’aigua i de clavegueram es troben al carrer Col Castell y carrer del Fossar, dins del poble. 

Instal·lacions de serveis públics:  

El lloc és rocós i no està urbanitzat. Les connexions més properes a la xarxa d’electricitat, d’aigua i de clavegueram 
es troben al carrer Col Castell y carrer del Fossar, dins del poble. 

Ubicació de vials:  

El municipi es troba a 35km de Vic des d’on s’hi accedeix a través de la carretera c-153, antiga carretera de Vic a 
Olot. Per accedir al nucli de Rupit cal arribar fins a la població per la carretera BV-5208, des de la carretera c-153. 
 
La carretera BV-5208 arriba a Rupit pel nord convertint-se en el carrer de la Barbacana. Un cop a la vila cal deixar 
a mà dreta el carrer de la Barbacana agafant només l’inici del carrer del Bac de l’Era i pujar cap al carrer del Coll 
del Castell. Seguint aquest últim en direcció sud, arribem a la plaça dels Cavallers.  
 
Just on s’acaba el carrer i comença la plaça trobem a la dreta un espai buit entre cases des d’on es pot accedir 
amb moltes dificultats a unes escales ubicades en alçada i esculpides a la roca. Aquestes ressegueixen el penyal 
i pugen considerablement, fins arribar a la part més oriental del castell. 
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2. INTRODUCCIÓ 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu moment, 
amb les corresponents condicions de seguretat i salut, les previsibles actuacions posteriors de manteniment. 
 
Servirà per proporcionar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme al Real Decreto 
1627/1997 del 24 d’octubre, per el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista haurà d’elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut a la Feina en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per el Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra o, quan aquest no existeixi, per la Direcció Facultativa. En el cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la mateixa Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball existeixi un Llibre d’Incidències per el seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre d’Incidències s’haurà de posar en coneixement a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Així mateix es recorda que, segons l’article 15è del Real Decreto, els contractistes i subcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans de l’inici de l’obra el promotor haurà d’efectuar l’avís a l’autoritat laboral competent, segons el model inclòs 
a l’ANNEX III del Real Decreto. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada del Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
el cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, al subcontractista i als 
representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11è) 
 

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva continguts a l’article 15è 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Llei 31/1995, del 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en 
particular, a les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b)  L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c)  La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d)  El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

e)  La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzemament i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f)  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g)  L’emmagatzemament i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
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h)  L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diverses 
feines o fases de treball. 

i)  La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop 

del lloc de l’obra. 
 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, en relació als següents principis 
generals: 
 
a)  Evitar els riscos 
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c)  Combatre els riscos en el seu origen 
d)  Adaptar la feina a la persona, en particular en el que es refereix a la concepció dels llocs de treball, així com a 

l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, de cara, en particular, a atenuar la feina monòtona 
i repetitiva i a reduir els efectes de la mateixa en la salut 

e)  Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f)  Substituir allò perillós per allò que comporti poc o cap perill  
g)  Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ell la tècnica, l’organització de la feina i les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina 
h)  Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 
i)  Donar les adequades instruccions als treballadors. 

 
2   L’empresari posarà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de 

salut en el moment d’encarregar les tasques. 
 

3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb l’objectiu de garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no  temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció s’haurà de tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels mencionats riscos sigui substanciosament inferior a la d’aquells que es vulgui controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d’assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats de la feina, l’empresa respecte els seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, 
tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues, cistelles elevadores...) 
- Riscos derivats del funcionament de cistelles elevadores 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Bastides 
Caiguda d’altura des de bastides tubulars. 
- Durant el muntatge i desmuntatge de la bastida. 
- Durant la col·locació de baranes definitives 
- Per el desplom de la bastida per estar subjecte incorrectament, amb recolzament insuficient o sense 

arriostrament. 
- Per l'existència d 'obertures sense protecció en el seu perímetre. 
- Per ser insuficient la plataforma de treball. 
- En el moment l’accés a la bastida. 
- Per l’acció del vent o d’altres agents atmosfèrics 
- Per la falta de neteja de les plataformes 
- Atrapaments durant el muntatge. 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al buit 
- Caigudes al mateix nivell 
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Durant el muntatge i desmuntatge 
- Cops i atrapaments entre els elements de treball 
- Ensorrament de la pròpia estructura de la bastida  

 
Diversos: 
- Contactes elèctrics directes: 
   D’alguna part metàl·lica de les bastides utilitzades amb línies elèctriques. 

 Dels treballadors, de manera involuntària, amb alguna eina. 
- Caiguda dels materials a sobre els treballadors. 
- Xocs i cops al cap o a les mans 
- Trepitjades a sobre d’objectes punxeguts. 
- Sobreesforços 
- Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 
- Els inherents al propi treball a realitzar a la bastida 
- Contactes amb materials que contenen substàncies càustiques o corrosives 

 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 

per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 

talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, 
llençant-les un cop passat aquest. Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o de la data d’entrega.  
 
Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut 
(per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat en el mateix moment. Aquelles peces que per el seu ús 
hagin adquirit més amplitud o toleràncies que les admeses per el fabricant, seran reposades d’immediat. L’ús d’una 
peça o equip de protecció mai representarà un risc per a un mateix. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà  les Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74, 
B.O.E. 29.5.74), sempre que existeixi en el mercat. En aquells casos en els quals no existeixi Norma de 
Homologación oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
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Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

5. PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
El Centre d’Assistència Primària més proper és el Centre d’Atenció Primària (CAP) Goretti Badia , ubicat a la plaça 
de la Serradora, 1, de Súria i amb número de telèfon 93.869.40.07. 
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6. NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA COAC OCTUBRE 2014 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre   
(BOE: 10/11/95) 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero             
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010  
(BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006    
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 

R.D. 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989  
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II   
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)        
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny                
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003.  
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                   
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 
R. de 14 de diciembre de 1974      
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9    
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 
Barcelona, desembra de 2023 
 
 
 
 
 
Arquitecte autor del projecte 

CARLES ENRICH GIMÉNEZ   

Col·legiat núm. 49036-9    
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V. PLEC DE CONDICIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Entrada: 131, Data: 05/02/2024 13:52:00PROJECTE (TD99-010): PROJECT_EXECUTIU ACCES AL CASTELL DE RUPIT
_05022024

Codi per a validació: P181O-4C0VA-PHD6I
Data d'emissió: 16 de Febrer de 2024 a les 13:41:01
Pàgina 180 de 229

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
28

63
06

12
 P

18
1O

-4
C

0V
A

-P
H

D
6I

 1
A

6E
30

B
1C

E
F

52
E

6E
41

E
81

09
68

21
A

E
79

B
2F

75
1A

D
7)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ru

pi
tip

ru
it



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Projecte bàsic i executiu d’adequació i millora de l’accés al Castell de Rupit.                      Desembre 2023  38 

V. PLEC DE CONDICIONS 
 
1. Plec de clàusules administratives 
 
1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic-executiu de recuperació del Castell de Jorba (Fase 
2), té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les 
intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre 
tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols, 
Amidaments i Pressupost. 
 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present 
Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 
 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de 
posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat 
corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que 
prescriu el Plec de Condicions.  
 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si 
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui 
suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al 
Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització 
expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests 
documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació 
del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un 
Contracte d’Escriptura. 
 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment 
obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles 
que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  
 

− Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
− Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
− Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
− Instrucció de formigó estructural (EHE) 
− Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb 

elements prefabricats (EFHE) 
− Control de qualitat de l'edificació. 
− Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
− Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
− Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
− Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
− Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
− Mesures de prevenció dels incendis forestals 
− Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
− Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques 

complementàries 
− Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  
− Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  
− Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries  
− Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
− Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques 

complementàries  
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− Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin 

riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 
− Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
− Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual  
− Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
− Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
− Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l’exposició a vibracions mecàniques 
− Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
− Reglament dels serveis públics de sanejament 
− Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 
− Llei de Residus 
− Llei de protecció contra la contaminació acústica  

 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 
 
1.2. Disposicions facultatives 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d’Obra, 
Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris 
de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació. 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de 
Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament 
renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet 
comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut 
o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que 
assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el que 
s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris 
per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i 
proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel 
Director de l’Execució de l’Obra. 
 
Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient 
perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició 
de la Direcció de l’Obra: 

− el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra 
− la Llicència d’Obres 
− el Llibre d’Ordres i assistències 
− el Llibre d’Incidències 
− el Llibre de Subcontractació 
− el Pla de Seguretat i Salut 
− el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
− la normativa de seguretat i salut 
− la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 
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Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà 
el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a 
representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.  
 
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el 
representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-
los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina 
persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació 
anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents 
de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com 
oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels 
dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i 
que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, 
dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una 
modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de 
preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%. 
 
Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, 
sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho 
exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran 
a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra. 
 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants 
en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a 
sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del 
Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. 
El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals 
o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi 
de la Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra 
s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent 
justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només 
podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les 
condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva 
responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el 
qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat 
es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
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Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en l’article 
precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per 
al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en 
l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 
 
El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a 
reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi 
amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat 
en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret 
de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus 
d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són 
subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi 
contractat. 
 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de 
l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà 
responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i 
s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament a 
la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els 
corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, experiència, 
destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques 
seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra. 
 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a 
criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació 
d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director 
d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin 
percebut després de la recepció. 
 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques 
relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun 
dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la 
Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que 
aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, 
assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l’estat 
que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, 
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
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Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat dels 
següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció 
de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 
 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici 
 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius 
o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la 
LOE 
 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat de 
les obres dins del termini d’1 any 

 
Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com 
per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la 
concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran 
solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran 
directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, 
sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autores. 
 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes derivats de la 
imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al 
cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 
 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, 
sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la 
veracitat i exactitud d’aquest document. 
 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats 
derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués 
correspondre davant el Projectista. 
 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament 
sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es 
prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre. 
 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions 
d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director 
d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció de 
qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera 
que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant 
si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per 
defecte, el 10% del valor contractat.  
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Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres 
que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense 
perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
 

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de 
tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, 
del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 
 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en 
el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució 
de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en 
matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada 
qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació 
de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus 
treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament 
anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, 
es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista 
hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament 
d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el 
Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment 
durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin 
per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat 
el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser 
aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència 
del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals 
desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les 
de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució 
total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels 
treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
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El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres 
circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució. 
L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la 
Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins 
de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el 
Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà 
adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la 
que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent 
autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es 
prevegi la seva utilització més endavant. 
 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre 
que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en 
el transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o 
substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni 
demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per 
circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en 
l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes 
acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els treballs 
sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte 
reformat. 
 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a 
estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord 
amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà 
d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que 
comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa 
la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin 
proporcionat. 

 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat 
aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra 
o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en 
l’article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 
Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada 
aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el 
Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de 
l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
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Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la 
recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols precisos 
per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director 
d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Projecte 
o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells 
utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista 
està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense 
que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui 
necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
 
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els 
vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel 
Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
 
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs 
o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
 
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director 
d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions 
requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució 
de les obres seran a càrrec del Contractista. 
 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots 
els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat 
pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest 
Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti 
la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència, 
estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, 
avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de 
precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada 
en el certificat final d’obra.  
 
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del 
Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra 
estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran 
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els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà 
al Contractista. 
 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes 
sense reserves.  
 
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar 
explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a 
solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, 
s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en 
el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la 
contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final 
de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
 
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del 
seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves 
instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un 
any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables 
a defectes i vicis ocults. 

 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que 
aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges 
i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les 
instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment 
en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que 
resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que 
comprenen.  
 
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar 
que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. 
A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual 
cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació 
per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, 
descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
 
Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades i 
les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats 
prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que 
no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d’acord 
amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió. 
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Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles 
anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres, 
directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, 
fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en 
l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i 
tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari 
per a la correcta marxa de l’obra.  
 
 
1.3. Disposicions econòmiques 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el 
principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a 
terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa 
contractada.  
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal 
d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el 
cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del 
contracte.  

 
Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el Director 
de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 
 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada. 
 

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
 

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de 
cada certificació abonada al Contractista. 

 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les condicions 
contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o 
directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions 
legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les 
unitats d’obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta de 
recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i 
perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades 
d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del 
Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin 
fins a la finalització i lliurament de les obres. 
 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la 
realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no 
representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores. 
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Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat 
a executar-la amb la baixa proporcional. 
 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el 
Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el 
Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-
i-plau del Director de l’Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i 
el benefici industrial. 
 
Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís 
algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el 
Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 
 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de 
començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat 
que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la 
segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en 
períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels 
materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats. 
 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a 
l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on 
intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu 
revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que 
estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari. 
 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista percep 
com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació 
d’acceptar-los. 
 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar 
en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de 
la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext 
d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de 
base per a l’execució de les obres. 
 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la 
Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
 
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s’observin, 
però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules 
Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de 
quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional 
feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta 
baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat 
ofertada. 
 
Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit. 
 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es 
responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
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Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del 
Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb 
reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el 
Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els elements 
referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments 
que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, 
Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar 
l’obra completament enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost, 
afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge 
corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, 
sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els 
quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels 
quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista 
tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el Quadre 
de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta 
corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que 
cregui convenient. 
 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja 
s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es 
consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final 
pel seu preu corresponent. 
 
Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap 
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si 
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb les 
que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de 
reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
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Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà al 
de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials 
acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme 
del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o 
preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació 
que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el 
cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de 
les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les 
obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura 
del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el 
Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai 
de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el 
Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades 
i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la 
necessària per a finalitzar l’obra contractada. 
 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres, 
excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de causa major 
únicament els següents: 
 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
 

b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
 

c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles 
en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures 
possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 
 

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
 

e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o 
robatoris tumultuosos 
 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials aplegats 
a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la 
Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats 
en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en 
l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
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Epígraf VI. Varis 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o 
que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc 
s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, 
excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el 
contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a 
emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra, aquest 
determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció 
Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les 
condicions, sense superar aquest termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la 
recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes 
assegurats.  
 
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal 
que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament 
d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap 
cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar 
d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 
 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb 
devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import 
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent 
a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats 
pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 
 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva quantia. 
Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per 
l’obra. 
 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en 
coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu 
rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, 
en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en 
representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i 
tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat 
a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà 
d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que 
calgués executar. 
 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini indicat, 
procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat, 
edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los 
per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin 
inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats 
o materials que hagi utilitzat. 
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En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no 
hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec 
a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per 
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions 
particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots 
aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos. 
 
 
1.4. Disposicions legals 
 
Article 96. Generalitats  
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista. 

 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils 
segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com 
a la Unió Europea. 
 
Queden exclosos: 
 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
 

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
 

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
 

d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos 
 

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 
 
Article 98. Sistema de contractació  
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 
 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb 
subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 
 

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars 
que en cada cas s’estipuli 
 

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli 
 

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars 
aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 
 

 
Article 99. Sistema de contractació  
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 
Article 100. Formalització del contracte  
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de 
qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses 
que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta. 

 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els 
documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i 
reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades 
en liquidacions parcials. 

 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista 
s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, 
per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 
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El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per 
tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només 
en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. 
 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i 
salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus 
contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals. 
 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en 
l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de 
les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les 
operacions d’execució de les obres. 
 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir, 
quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 
 

a) la mort o incapacitat del Contractista 
 

b) la suspensió de pagaments del Contractista 
 

c) les alteracions del Contracte per les causes següents: 
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del 

Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com 
a mínim, del seu import 

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o 
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del 
Projecte modificat 

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la 
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica 

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un 
any 

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions 
particulars del Projecte 

6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb 
prejudici dels interessos de l’obra 

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l’execució de l’obra 

 
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades 
en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap 
indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li 
abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu 
d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 
 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran 
a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per 
aquest concepte.  
 
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins 
aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es 
descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el 
Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs. 

 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el Propietari 
pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per 
multes i interessos. 
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Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se 
sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en 
últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 
 

2. Plec de condicions tècniques particulars 
 
2.1. Prescripcions sobre els materials 
 
2.1.1 Plec de condicions per el moviment de terres 
 
Objectius 
 
Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memòria tècnica i els plànols de 
projecte. 
 
Condicions de partida 
 
Detall del terreny 
 
Abans de procedir al moviment de terres, caldrà que el Contractista assabenti a la Direcció Facultativa per mitjà d'un 
document escrit dels condicionants del solar, que es poden concretar en els següents punts: 
 
a) Ubicació, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que puguin destorbar les feines 

del moviment de terres o bé les d'execució del projecte específic al qual documenta aquest Plec de Condicions. 
 
b) Localització de les línies de serveis d'ús públic en la zona d'actuació, tant si es troben en funcionament o no, 

detallant llur envergadura, per que la Direcció Facultativa pugui assabentar-se de la repercussió que pot 
representar la seva inutilització, i, en el cas corresponent, el seu enderroc. 

 
c) Constatació de la planimetria per mitjà del plànol topogràfic de la zona d'actuació, que caldrà aixecar-lo en el seu 

defecte, comparant-la amb les dades de projecte, a fi de poder valorar i quantificar certerament els treballs del 
moviment de terres. 

 
d) Realització d'un esquema suficientment detallat de la posició del pous de reconeixement del subsòl que s'hagin 

realitzat, detallant les característiques mes representatives dels materials travessats, així com les característiques 
dels possibles restes de l'edificació que s'hi detectin. 

 
e) Realització d'un esquema en planta de la ubicació de la tanca protectora, on es faci constar tipus i característiques 

mes rellevants de la mateixa, així com de la posició que adoptaran les casetes d'obra. 
 
f) Aportació d’esquemes amb perfils del terreny, amb referències clares a l’estat actual del mateix i al que es pretén 

arribar, amb l’objecte de poder determinar de la forma més exacte possible les quantitats de material a remoure. 
  
 
Detall del subsòl 
 
Adjunt a els documents anteriors, caldrà que el Contractista manifesti conèixer els continguts de l'Assaig Geotècnic, 
que figura com annex a la Memòria Tècnica de l'estructura. 
 
El Contractista farà constar per escrit en documents posteriors, totes les divergències que observi entre la realitat i 
l'estudi previ. En qualsevol cas, si aquestes divergències son notables, caldrà que ho posi en coneixement de la Direcció 
Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, a fi de que, de comú acord, es puguin acceptar les possibles 
repercussions econòmiques a que comportés tal eventualitat. 
 
 
Coneixement del projecte 
 
Paral·lelament a els punts anteriors, el Contractista deurà certificar que coneix en la seva totalitat els documents de 
projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direcció Facultativa un recull de tots aquells 
dubtes i objeccions que consideri oportuns, amb l'objectiu de garantir una posta en obra del tot fidedigna. 
 
 
Dades de les edificacions veïnes 
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La Direcció Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de l'estat en que es 
troben les edificacions veïnes, posicionant sobre plànol o bé documentant amb fotografies les possibles esquerdes i 
patologies que puguin tenir. Caldrà, en aquests casos, que el Contractista demani aquells permisos a l'Autoritat que 
correspongui, per a realitzar aquesta tasca de forma prou rigorosa. 
 
Cas que, per alguna circumstància, aquest document fos necessari, el Contractista el redactarà al seu càrrec de forma 
immediata, el qual deurà sotmetre a la revisió de la Direcció Facultativa. 
 
 
 
Planing d'obra i procés constructiu 
 
El Contractista deurà facilitar a la Direcció Facultativa un document per escrit, on fagi constar els procediments 
constructius que pensa utilitzar durant tot el temps que sigui necessari per a realitzar l'obra, atenent-se a les següents 
consideracions: 
 
a) Possibilitat d'adoptar, en les feines del moviment de terres, l'organització que jutgi mes convenient, utilitzant els 

procediments que cregui mes oportuns, acceptant, en aquests casos, la responsabilitat total respecte a tot allò 
que es pugui derivar de la falta de precaució en la realització de les obres. 

 
b) Opció d'expressar la voluntat de que siguin o be l'Arquitecte o be l'Aparellador Directors els que decideixin la forma 

d'execució, lo qual portarà implícita la transmissió de responsabilitats cap a la Direcció Facultativa, quedant el 
Constructor relegat a realitzar les obres atenent a la totalitat de les recomanacions que els Tècnics Directors 
estimin oportunes. 

 
c) En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o bé s'estimi que el 

Contractista s'ha excedit en els límits fixats prèviament, l'Arquitecte podrà ordenar un nou ordre d'execució dels 
treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los. 

 
 
 
Materials 
 
Els materials a que fa referència aquest apartat del Plec de Condicions corresponen exclusivament a els utilitzats per 
a executar els reblerts i terraplenats. En referència a aquest concepte, caldrà que es satisfacin les següents 
puntualitzacions: 
 
a) Es notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert, la naturalesa dels mateixos i la 

forma utilitzada per el seu transport. 
 
b) En qualsevol cas, a no ser de que la Direcció Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari, s'utilitzaran 

materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que satisfacin les demés condicions-
, dels que es cuidarà convenientment llur granulometria, o bé materials argilosos de baixa plasticitat i sempre amb 
un contingut d'humitat relativament baix, que no deurà sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturació. 

 
c) Serà preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres desmunts o be siguin 

terres naturals. 
 
d) Es prohibeix la utilització de terres brutes que, per la seva composició o estat, puguin produir perjudicis de 

qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilització de terres d'origen orgànic, encara que siguin el resultat 
de desmunts de terreny natural, així com de runes d'altres obres, excepte indicació expressa de la Direcció 
Facultativa. 

 
e) Les característiques físiques i mecàniques dels materials de reblert o terraplenat compliran, a falta de dades 

específiques en els plànols, els següents requisits: 
 

▪ Per a terraplenats: 
 Densitat aparent:    1.70 Tm/m3 (min). 
 Angle de fregament intern:  30 (min). 
 Tamany màxim dels grans:  15 cms (máx). 
 

▪ Per a pedraplenats: 
 Densitat aparent:    1.80 Tm/m3 (mim). 
 Angle de fregament intern:  40 (min). 
 Tamany màxim dels grans:  20 cms (máx.) 
 

▪ Per reblerts amb escollera: 
 Densitat aparent:    1.70 Tm/m3 (min). 
 Angle de fregament intern:  50 (min). 
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Execució 
 
Condicions generals 
 
El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per l'execució dels treballs del moviment de 
terres. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions: 
 
a) Restaran a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions públiques d'aigua, 

gas, electricitat, telèfon, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les construccions o elements de 
jardinera que pertanyin a les finques contigües a la de l'obra. 

 
b) Tanmateix, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que s'haguessin produït 

per efecte del moviment de terres. 
 
c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de servei, es donarà 

avís a la Direcció Facultativa, a fi de que ella decideixi la solució mes convenient. 
 
d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona execució dels 

treballs, inclús en el cas de que no figurin en els amidaments o no hagin estat expressament instruïdes, a tal efecte, 
per la Direcció Facultativa. 

 
e) Si el terreny que anés apareixent no coincidís amb el descrit pels Assajos Geotècnics realitzats, s'informarà 

immediatament a la Direcció Facultativa per que aquesta adopti les mesures oportunes. A tal objecte, el 
Contractista caldrà que posi a disposició de la Direcció Facultativa els mitjans per a realitzar les proves que estimi 
oportunes -com l'execució de cales o senzilles comprovacions de resistència-. 

 
f) El Contractista estarà obligat a disposar de tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi convenients per a 

realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes de extracció i eliminació de les aigües que pugin 
aparèixer, degut a la posició del nivell freàtic respecte al fons de l'excavació o per l'acumulació d'aigua de pluja, 
així com la instal·lació de punts de llum i la connexió a la xarxa elèctrica i/o de clavegueram. 

 
g) El Contractista caldrà que estableixi un mecanisme pel qual garanteixi en tot moment l'eliminació del material 

d'excavació. La Direcció Facultativa, però, podrà ordenar el magatzematge de certa quantitat de terres a peu 
d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del seu ús per estabilitzar llenques de terra que no ofereixin les suficients 
garanties d'estabilitat. 

 
h) El Contractista deurà realitzar uns plànols referents al moviment de terres, expressant nivells, desmunts, 

inclinacions de talussos, característiques dels materials i altres característiques rellevants per a portar a terme les 
tasques pròpies al Moviment de Terres. 

 
 
Replanteig 
 
El replanteig de les tasques del moviment de terres s'atendrà a les següents puntualitzacions: 
 
a) Un cop efectuada l'adjudicació de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, dirigirà els treballs de definició del 

emplaçament de la mateixa, marcant la posició de les diverses parts del projecte. Aquest acte el realitzarà en 
presencia del Contractista, o de la persona que aquest delegui. 

 
 Es decidiran, llavors, els plans d’anivellació, fixant la cota de referència, definida en projecte, de forma clara i 

perdurable. 
 
b) Posteriorment a la neteja de l'àrea dels treballs, es procedirà al replanteig de les tasques del moviment de terres, 

compatible amb l'execució de les mateixes i que permeti les feines posteriors que estiguin previstes en projecte, 
d'acord amb lo que s'hagi adoptat definitivament. 

 
c) Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables, al menys mentre durin els treballs 

del moviment de terres, fonamentació i primers nivells d'estructura, en el seu cas. A tal efecte, s'evitarà el marcat 
amb guix o amb pedres de referència; el clavat d'estaques i l'estesa de cordills s'acceptarà únicament com a 
solució provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes de senyalització que quedin marcats sobre elements 
estables, tals com parets mitgeres, pals ben encastats en el terreny, estesa de cordills a alçades no accessibles 
fàcilment, o similars. 

 
d) Caldrà consultar els documents de projecte relatius a les toleràncies admeses en el replanteig de la posició dels 

elements de l'obra, especialment a aquells que puguin afectar a l'estructura. 
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Desmunts 
 
En l'execució dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes per el replanteig, detallades 
anteriorment, caldrà observar les següents condicions especifiques: 
 
a) Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldrà executar-los de manera que, els talussos 

resultants, sol·licitats a els estats de càrrega que correspongui, garanteixin llur estabilitat. Si l'Assaig Geotècnic no 
fes referència a la quantificació de l'alçada crítica de talús vertical o no detallés les dades necessàries per a 
determinar la geometria d'aquest, caldrà realitzar un nou Assaig Geotècnic o supeditar-se al que estimi la Direcció 
Facultativa, per poder realitzar l'excavació. 

 
b) La Direcció Facultativa podrà ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a remanent de 

l'excavació, i no mitjançant material d'aportació, geometria de les quals quedarà definida abans de realitzar 
l'excavació, i que no es podrà variar, a no ser que la Direcció de l'obra ho estimi oportú. 

 
c) La utilització de maquinaria trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a aprovació definitiva de 

l'Arquitecte Director de l'obra, inclús en els casos en els que llur utilització representi poc volum d'obra. 
 
d) Les toleràncies d'execució, en el cas que no es detallin en els documents específics de projecte, no podran superar 

els següents valors: 
▪ en dimensions en planta:  +5.0 cms. 

        -1.0 cms. 
▪ en talls verticals:   +10.0 cms. 

        -2.0 cms. 
 
 
Terraplens i reblerts 
 
Els terraplenats i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les següents normes específiques: 
 
a) Els reblerts dels trasdosos dels murs de contenció es realitzaran sempre, a no ser que la Direcció facultativa ho 

contradigui expressament, després d'haver executat les estructures necessàries per estabilitzar el mur. Això cal 
interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificació convencional deurà reomplir-se un cop realitzats i fraguats els 
forjats que incideixen en ell. Caldrà que el Contractista s'assabenti de les estructures precises que asseguren 
l'estabilitat del mur, en les fases provisionals i definitiva. 

 
b) En el moment de realitzar el reblert del trasdós dels murs, caldrà procedir cautelosament per no malmetre, afectar 

o inutilitzar les instal·lacions de drenatge i/o impermeabilització, realitzant, després d'haver efectuat el reblert, les 
proves convenients per confirmar que aquestes instal·lacions funcionen correctament. 

 
c) La naturalesa del terreny a utilitzar per l'execució del drenatge, si no es fa menció en els plànols de projecte, caldrà 

que sigui granular, preferentment pedra o grava de granulometria adequada, en tot cas neta totalment d'àrids fins 
i matèria orgànica que pugui afectar a la conservació òptima de les instal·lacions de drenatge previstes. 

 
d) Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no excediran de 25 cms. de gruix, cadascuna de les quals deurà 

ésser piconada i regada convenientment. 
 
e) Si es requerís un nivell de compactació determinat, deuran adoptar-se les mesures oportunes per que 

s'aconsegueixi el nivell exigit. 
 
f) En l'execució de zones pavimentades, caldrà extreure els 50 cms. de terres situades per sota de la cota inferior de 

la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els materials de reblert. 
 
g) Si en els plànols no s'indica el contrari, els nivells de compactació exigits en cada cas, estaran en funció de la 

utilització que se’n faci de les terres compactades, segons el criteris següents: 
a. 98% del P.M. els 30 cms. superiors en assentaments de lloses de fonamentació o per a paviments. 
b. 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per damunt del terreny natural, pel recolzament de sabates 

aïllades. 
c. 95% del P.M. sobre la totalitat del replé situat per sobre del terreny natural, pel recolzament d'altres elements 

estructurals. 
d. 95% del P.M. pels 30 cms. superiors dels reblerts al voltant dels elements estructurals, al costat de murs i per 

zones pavimentades. 
e. 95% del P.M. de fons de terraplenats i rases. 
f. 95% en els demés casos. 
 

h)  Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent: 
1) En el grau de compactació:     +2.0% 
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        -1.0% 
2) En els nivells de terraplè:  ±2.5 cms. (abs). 

        1/300 (relatiu). 
 
 
Rases i pous  
 
Particularment, a mes de complir les condicions de caràcter general, l'execució de l'excavació de rases i pous quedarà 
especialment regulada per el compliment dels següents punts: 
 
a) Les rases, sabates i pous de fonamentació es replantejaran amb molta cura, de forma que tots els seus paraments 

quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals. 
 
b) Les rases i pous quedaran encastats un mínim de 60 cms. a l'estrat de recolzament que es detalli en el projecte, 

a no ser que la Direcció Facultativa instrueixi el contrari. 
 
c) Es disposaran les entibaments necessàries per a garantir l'estabilitat dels paraments de les rases i pous executats. 
 
d) Amb l'objecte de garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonítics. Si, al respecte, en els 

documents de Projecte no es fa menció especial relativa a llur utilització, caldrà notificar a la Direcció Facultativa 
la intenció de emprar aquesta tècnica. 

 
e) Pel que fa a l'excavació dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a l'excavació de les rases, a no ser que 

la Direcció Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de l'excavació, s'adoptin mesures de seguretat 
mes estrictes. 

 
f) El Contractista aplicarà els procediments que consideri necessaris per evitar l'acumulació d'aigua de forma 

prolongada en les rases i les excavacions efectuades. 
 
g) Abans de procedir a l'excavació de les rases prèvies a l'execució d'un mur pantalla, caldrà haver efectuat amb la 

suficient antelació els corresponents murets guia, consultant detalls al respecte en el Plec de Condicions per 
l'execució dels Elements de Fonamentació. 

 
h) Les toleràncies a tenir en compte en cada cas, queden referenciades en el detall següent: 

1) En el replanteig:   ±2.5 cms. 
2) De les dimensions de l'excavació: +10.0 cms. 

         -0.0 cms. 
 la que estableixi l'element constructiu que correspongui executar, en el seu cas, la més restrictiva. 

3) D'horitzontalitat: 
relativa 1% 
absoluta 2% 

 
 
Altres elements d’excavació 
 
Respecte a l'excavació d'altres elements de fonamentació, tals com pilots, micropilots, etc., cal veure el Plec de 
Condicions per a l'execució dels Elements de Fonamentació. 
 
 
Seguretat i control 
 
A efectes de garantir la seguretat de l'obra caldrà que es satisfacin les següents mesures, a mes de les detallades en 
el Pla de Seguretat i Higiene adjunt. 
 
a) La Direcció Facultativa podrà ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de qualsevol talús, a fi de 

garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldrà que el Contractista disposi, de forma immediata, del material 
convenient per realitzar aquell sense demora. 

 
b) L’obra restarà perfectament delimitada mitjançant valles difícilment franquejables. 
 
c) Un pou, una rasa o qualsevol excavació que tingui una geometria tal que la profunditat sigui superior a 5 vegades 

la dimensió més petita en planta, caldrà que s'ompli com a màxim, d'un dia per l'altre, amb formigó, o que es 
disposin les mesures oportunes que garanteixin l'impossibilitat d'accidents. Un pou de fonamentació mai quedarà 
obert un fi de setmana o mes de dues nits consecutives. 

 
d) El Contractista caldrà que destini obligatòriament a una persona, preferentment la mateixa sempre, perquè efectuï 

cada dia, i el començament de la jornada, una revisió dels sistemes de entibament i estabilització dels talussos. 
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Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament utilitzats per comptabilitzar les partides que intervenen en el moviment de terres, es concreten 
en els següents punts: 
 
a) Les medicions es referiran a els plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció Facultativa-, durant 

la fase de replanteig. 
 
b) A no ésser que en l'estat d'amidaments s'especifiqui el contrari, no es tindrà en compte l'esponjament de les terres, 

més que a les partides de transvasament i transport de les terres a l'abocador, on es considerarà, excepte indicació 
contraria en el Pressupost, un 15% d'augment. 

 
c) Si el terreny respon a les característiques que resulten dels Informes Geotècnics, el Contractista no podrà reclamar 

com abonables les terres despreses durant les tasques del moviment de terres, ni tampoc les degudes a un excés 
de dimensionat de les rases o pous. 

 
d) En el cas de que es produïssin despreniments de terres, per a llur cubicació tant sols es tindran en compte, i seran 

comptabilitzades, les dimensions d'excavació que figurin en els plànols, o les ordenades directament per la 
Direcció Facultativa. 

 
e) Sí que seran reclamables, per part del Contractista, aquells metres cúbics resultants d'una divergència entre 

l'Informe Geotècnic i la realitat, sempre i quan hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa, i fixada llur 
magnitud en el corresponent Llibre d'Ordres. En el mateix cas es troben les variacions d'amidament degudes a 
l'aparició del nivell freàtic, sempre i quan aquest no hagués estat detectat per els Informes Geotècnics. 

 
f) Si durant l'execució dels treballs d'excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o fàbriques antigues 

no previstes que fos precís demolir, tant sols tindrà dret el Contractista a un preu contradictori quan el gruix de la 
capa o de la fàbrica sigui superior als 20 cms., no admetent-se suplements per a gruixos menors. 

 
 
Normativa bàsica 
 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
 
NBE-AE-88 Acciones en la edificación 
NTE-CEG. Estudios Geotécnicos 
NTE-CCT Taludes 
Pliegos de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España. Madrid 1.989. 
 
 
Normativa complementaria 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras” 

1) Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 

2) Parte 1: Bases de proyecto 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

3) Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

4) Parte 1-3: Reglas Generales 
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 

 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

5) Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

6) Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 
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EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

7) Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales y reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 

 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

8) Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 

9) Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 

10) Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

11) Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

12) Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

13) Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 

 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
 
Recomenacions per al projecte, construcció i  control d’ anclatges al terreny. H.P.8-96. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo 
 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
 
2.2. Prescripcions sobre verificacions en el projecte acabat 
 
Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de l’edifici o bé en 
les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que 
es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les 
ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  
 
 
 
A Barcelona, desembre de 2023. 

Arquitecte autor del projecte 

CARLES ENRICH GIMÉNEZ   

Col·legiat núm. 49036-9 
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VI. ANNEXOS

1. DIB Pla Director del Castell de Rupit. Juny 2021

2. Pressupost i fases. Director del Castell de Rupit. Juny 2021
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) per decret 22/4/1949 sobre protecció dels castells espanyols 
(núm

ero de registre 1334-M
H

 / R
I-51-5622)       

C
oordenades U

TM
:  

 
455.917,44 – 4.652.835,56 

R
eferència cadastral: 

 
5828317D

G
5552N

0001B
O

 

D
A

D
E

S
 B

À
S

IQ
U

E
S

 D
E

L
 P

R
O

J
E

C
T

E
 

Prom
otor:  

 
 

 
S

ervei de P
atrim

oni A
rquitectònic Local. D

iputació de B
arcelona 

Títol: 
 

P
la director del C

astell de R
upit 

A
utor del projecte:  

 
Ileana M

anea, arquitecta. S
ecció Tècnica de P

rojectes, O
bres i M

antenim
ent. S

P
A

L 
C

oordinació: 
 

José Luis S
anz B

otey, C
ap de l’S

P
A

L 
 

 
S

ílvia M
artínez P

alou, C
ap de la S

ecció Tècnica de P
rojectes, O

bres i M
antenim

ent. S
P

A
L 

Equip tècnic col·laborador: 
D

avid G
alí Farre, C

ap de la S
ecció Tècnica d’Investigació, C

atalogació i D
ifusió, S

P
A

L 
Javier Fierro, arqueolèg S

P
A

L 
C

ecília S
anjurjo M

arquine, arquitecta tècnica S
PA

L     
 

Estudi històricoarqueològic: 
M

em
òria de la intervenció arqueològica al castell de R

upit (O
sona)  

E
duard P

íriz i G
onzález – G

ener 2020 
A

ixecam
ent planim

ètric: 
 

O
ctocam

m
aps 

Jordi G
rabau Fígols, U

nitat de S
uport G

ràfic i Fotogràfic S
P

A
L 

Pressupost intervencions:  
435.000,00€ P

E
C

 (IV
A

 inclòs) 
  

 
C

om
arca: O

sona 
 

          M
unicipi: R

upit i P
ruit 

S
ituació en el territori. Font: ID

E
S

C
A

T 
 

 
S

ituació. Font: IC
G

C
 

 

 
Im

atge des del carrer C
oll del C

astell 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
3 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
 

E
l castell de R

upit és propietat de l’A
juntam

ent de R
upit i 

P
ruit i s’em

plaça al bell m
ig del nucli antic en una roca 

situada a 889m
 d’altitud. Les cases del poble es van 

construir m
olt arran d’aquesta roca i actualm

ent dificulten 
l'accés al castell. N

om
és s’hi pot arribar pel costat sud del 

roquissar, m
itjançant una via ferrada.   

E
s tracta d’un castell roquer docum

entat l’any 959. N
o 

tenim
 notícies de l’enrunam

ent ni del seu abandonam
ent. 

Tot indica però que es va produir progressivam
ent durant 

l’època m
oderna, am

b un procés invers al creixem
ent de 

la vila de R
upit al seu entorn entre els segles X

V
I i X

V
II.  

E
l 22 d'abril de 1949, en virtut del decret de protecció dels 

castells espanyols, va ser declarat B
e C

ultural d'Interès 
N

acional (B
C

IN
), classificat com

 a m
onum

ent històric. 
E

l perím
etre del conjunt és d'uns 455 m

2. D
el castell es 

poden 
identificar 

les 
restes 

d’una 
construcció 

quadrangular situada a l’extrem
 nord-oriental i algunes 

filades de m
ur fet am

b pedra m
enuda però regular. E

s 
conserven 

tam
bé 

uns 
fragm

ents 
de 

m
ur 

que 
possiblem

ent pertanyen a la m
uralla.  

L’any 2019 es va realitzar una intervenció arqueològica 
en l’àm

bit del castell. 
 O

bjectiu 
E

l S
ervei de P

atrim
oni Arquitectònic Local de la D

iputació 
de B

arcelona ha redactat aquest P
la D

irector per donar 
resposta a la voluntat m

unicipal de recuperar i posar en 
valor el castell de R

upit. 
L’objectiu del treball és oferir uns criteris i unes fases 
d’intervenció per a la recuperació del C

astell de R
upit i 

per a facilitar i garantir la seguretat en els seus accessos i 
itineraris de visita.  
La proposta dóna resposta a les necessitats actuals del 
m

unicipi 
i 

respon 
als 

O
bjectius 

de 
D

esenvolupam
ent 

S
ostenible 

núm
eros 

8 
”Treball 

digne 
i 

creixem
ent 

econòm
ic” i 11 “C

iutats i com
unitats sostenibles“. 

    

 

V
ista aèria del turó del castell i carrers perim

etrals 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
4 

C
O

M
 É

S
 

Estat actual 
A

ctualm
ent el castell es troba en estat de ruïna, am

b 
algunes estructures visibles, i d’altres que possiblem

ent 
queden sota la capa de terra i vegetació que cobreix el 
turó o a l’interior de les cases adossades a la roca base 
del castell.  

Les 
estructures 

visibles 
conservades 

se 
situen 

en 
2 

nivells:  
- 

una prim
era plataform

a, per on s’accedeix actualm
ent, 

situada a la cota 878 aproxim
adam

ent, on trobem
 les 

restes d’un m
ur de 7m

 d’am
plada per 2m

 de gruix i 
aproxim

adam
ent 8m

 d’alçada 
- 

una 
segona 

plataform
a, 

que 
podria 

haver 
sigut 

la 
plataform

a principal del castell, situada a la cota 887 
aproxim

adam
ent, on hi ha restes d’alçada variable de 

tram
s dels m

urs perim
etrals visibles des del poble. E

s 
tracta 

d’un 
àm

bit 
irregular 

am
b 

una 
superfície 

de 
260m

2 aproxim
adam

ent a l’interior del qual tam
bé hi 

ha restes d’estructures m
uraries. 

H
i ha una tercera plataform

a, situada a sud-oest de la 
plataform

a 
superior, 

uns 
5m

 
per 

sota 
de 

la 
cota 

d’aquesta, 
on 

tot 
i 

que 
no 

hi 
ha 

restes 
visibles 

d’estructures, no es descarta que es puguin trobar altres 
indicis 

de 
possibles 

estructures 
auxiliars 

del 
castell 

(estructures m
enors, encaixos a la roca m

are, etc.).  

Tam
bé trobem

 possibles restes d’una m
uralla defensiva 

al carrer coll del C
astell i a l’habitatge de la plaça dels 

C
avallers 7 (C

an P
ahisa). 

D
escripció físicoconstructiva 

E
ls principals m

aterials em
prats en la construcció del 

castell son la pedra i el m
orter de calç. E

n els estrats 
d’enderroc datats al segle X

V
I i principis del X

V
II es van 

trobar fragm
ents de teula àrab. Tam

bé hi ha fragm
ents 

ceràm
ics utilitzats com

 a falques en els param
ents de 

m
açoneria. 

L’estat 
de 

conservació 
de 

les 
estructures 

visibles 
en 

general és bo. 
 

 

 
P

lanta del turó am
b indicació de les estructures visibles 

 
A

lçat del turó 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
5 

C
O

M
 É

S
 

            

       

 
Im

atge accés  

 

 
Im

atge excavació 

  
 

 
 

Im
atge del castell des de l’erm

ita de S
anta M

agdalena  

 

V
ista des del nord-oest  

 

 
 

Im
atge m

ur m
illor conservat  

Im
atge m

ur perím
etre 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
6 

C
O

M
 V

A
 S

E
R

 
N

otícies històriques 
 S

egons la docum
entació consultada i els resultats dels 

treballs 
de 

recerca 
arqueològica 

es 
pot 

establir 
una 

cronologia hipotètica de la evolució del nucli de R
upit: 

Segle X 
La prim

era m
enció docum

ental del castell de R
upit data 

de l’any 959, en un P
ergam

í conservat a l’A
rxiu C

om
arcal 

del B
aix C

am
p. E

n aquell m
om

ent el castell de R
upit 

form
ava 

part 
del 

territori 
controlat 

pel 
castell 

de 
Fàbregues dintre del com

tat d’O
sona.  

Segle XI  
A

 principis del segle XI es va dividir el territori del castell 
de Fàbregues entre els castells de R

upit i el de Fornils 
per m

otiu de l’abandonam
ent del castell de Fàbregues. 

Tot i que el term
e estava dividit territorialm

ent entre els 
dos castells, el dom

ini durant tota l’edat m
itjana va ser 

conjunt en tot m
om

ent.  

Segles XII-XIII  
A

 finals del segle X
II o inicis del X

III es va com
ençar a 

configurar la vila de R
upit al voltant del castell sota la 

plataform
a on està ubicada la fortalesa. 

Segles XIII-XIV 
La 

docum
entació 

consultada 
indica 

que 
possiblem

ent 
entre 1322 i 1343 es van fer obres tant al castell de R

upit 
com

 
al 

P
alau 

i 
que 

en 
aquell 

m
om

ent 
estiguessin 

funcionant els dos edificis. Tam
bé es podria acotar la 

construcció del P
alau entre 1276 i 1343.  

C
ap a l’últim

 terç del segle X
IV

, m
itjançant els fogatges, 

es docum
enta una davallada im

portant de la població.  

Segle XV  
E

l 
15 

de 
m

aig 
de 

1427 
es 

produeix 
un 

terratrèm
ol 

d’intensitat 7.9 am
b epicentre ubicat a O

lot. N
o hi ha 

notícies 
directes, 

però 
per 

proxim
itat, 

possiblem
ent 

aquest sism
e va afectar a les construccions que form

aven 
el castell de R

upit.  
E

l febrer de 1462 es va produir la prim
era insurrecció 

rem
ença. E

ls rem
ences van controlar la zona entre el 

P
irineu O

riental i el M
ontseny, la zona de l’alt Ter i la part 

prepirinenca de la serralada Transversal. 

Segles XVI - XVII 
D

urant 
la 

G
uerra 

dels 
S

egadors 
(1640-1652) 

els 
francesos es van establir a R

upit fins que el 13 de gener 
de 1654 van entrar a la vila soldats castellans que la van 
saquejar i la van crem

ar. D
esprés d’aquest conflicte les 

notícies del castell de R
upit van desaparèixer. 

 
 

S
egle X

-X
I – prim

eres estructures del castell 
S

egle X
IV

 – castell am
b possible sistem

a defensiu que tancava el m
eandre de la riera de R

upit  

 
 

S
egle X

V
I - X

V
II – abandonam

ent del castell i desenvolupam
ent de la vila 

S
egle X

V
III – desenvolupam

ent de la vila al voltant del turó del castell i a recer de la riera 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
7 

C
O

M
 V

A
 S

E
R

 

 

H
ipòtesi evolució castell  

 A
 nivell tem

poral, no es va poder establir una cronologia 
raonable 

en 
funció 

dels 
m

aterials 
recuperats 

en 
la 

intervenció de l’any 2019. N
o obstant, en funció de la 

seva factura constructiva, s’han classificat les estructures 
existents 

en 
estructures 

alt 
m

edievals 
(granate) 

i 
estructures baix m

edievals (blau-verd).  

Tot indica que les edificacions que conform
aven el castell 

de R
upit es concentraven a la plataform

a m
és elevada 

del 
penyal. 

A 
la 

plataform
a 

ubicada 
a 

una 
cota 

im
m

ediatam
ent inferior al sud-oest del castell, no hi ha 

cap estructura de dim
ensions considerables. N

o obstant, 
per 

les 
restes 

m
aterials 

recuperades, 
s’ha 

pogut 
determ

inar que va ser utilitzada com
 a m

ínim
 entre els 

segles X
IV

 i X
V.  

P
er que fa a l’accés al castell, atesa l’existència de les 

escales tallades a la m
ateixa roca del penyal i que no es 

coneix cap altra possible form
a d’arribar-hi, considerem

 
que l’accés original al castell hauria de ser just allà on 
finalitzen les escales. E

n aquest punt es trobava un volum
 

que possiblem
ent donava accés a la plataform

a principal 
del castell. 

  
 

 
H

ipòtesi de la cronologia de les estructures del castell 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
8 

Q
U

È
 E

N
S

 D
E

M
A

N
A

?
  

 A
profundir en el coneixem

ent del m
onum

ent  

D
esprés de constatar que les fonts docum

entals no donen en aquest cas m
olta inform

ació, caldrà indagar en la realitat física de les restes del 
castell. D

’aquesta m
anera podrem

 esbrinar m
és dades sobre les construccions que conform

en el castell i com
 van ser els accessos, i poder 

després, fer-ne una adequada divulgació.  

 C
onsolidar les estructures existents per tal de garantir la seva conservació 

U
n cop realitzats els treballs de recerca arqueològica caldrà consolidar totes les estructures per assegurar la seva conservació. 

 Facilitar la visita al castell 

A
ctualm

ent l’accés al castell és m
olt dificultós, m

itjançant una via ferrada i am
b un prim

er tram
 am

b escales de m
à col·locades a l’interior 

d’una de les propietats adjacents. U
n cop a d’alt tam

poc hi ha cap m
esura de seguretat.  

U
n cop consolidades les estructures, tam

bé cal facilitar la visita al castell. P
er aquesta raó caldrà habilitar un accés segur que perm

eti realitzar 
visites guiades a les restes des castell. 

 Posar en valor i donar a conèixer el castell de R
upit 

P
er últim

, cal donar a conèixer el m
onum

ent, fent-lo m
és visible des de diferents punts del poble i, en la m

esura del possible, habilitant un 
espai d’interpretació del castell. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
9 

C
O

M
 S

E
R

À
 

   

À
m

bit d’actuació  
A

quest P
la D

irector defineix dos àm
bits d’actuació. P

er 
una banda l’àm

bit pròpiam
ent dit del castell que inclou les 

tres 
plataform

es 
del 

turó 
i 

el 
cam

í 
d’accés 

i 
on 

es 
concentren les fases d’intervenció. P

er altra banda, es 
defineix un àm

bit m
és gran, que inclou tot el nucli de la 

vila, per a l’estudi, recerca, posada en valor i protecció del 
castell. 

 O
bjectius i criteris d’intervenció 

La finalitat del pla D
irector és program

ar i quantificar les 
actuacions necessàries per tal d’aconseguir:  

• 
A

profundir en el coneixem
ent del C

astell de R
upit 

• 
C

onsolidar 
les 

estructures 
existents 

per tal 
de 

garantir la seva conservació 

• 
Facilitar l’accés al castell 

• 
A

dequar 
els 

recorreguts 
entre 

les 
restes 

tot 
garantint la seguretat dels visitants 

• 
P

osar 
en 

valor 
el 

conjunt 
i 

difondre 
el 

seu 
coneixem

ent per part del públic en general 

• 
A

ssegurar un correcte m
antenim

ent per garantir la 
preservació de les estructures 

L’elaboració d’aquestes propostes, s’ha realitzat sota els 
següents criteris: 

• 
R

especte a la m
em

òria històrica del m
onum

ent 

• 
C

onservació de les restes autèntiques que han 
arribat 

als 
nostres 

dies, 
prioritzant 

la 
seva 

conservació 

• 
Intervenció 

m
ínim

a 
necessària 

en 
el 

conjunt 
d’actuacions. 

• 
M

inim
ització 

de 
l’im

pacte 
paisatgístic 

sobre 
el 

conjunt protegit 

• 
G

arantir 
la 

seguretat 
dels 

visitants 
de m

anera 
autònom

a a cada fase 

 
 

 
À

m
bits proposats 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
10 

C
O

M
 S

E
R

À
 

Proposta d’intervenció 

 A
profundir sobre el coneixem

ent del m
onum

ent  

• 
A

cabar la recerca arqueològica a l’àm
bit de l’accés 

actual del castell, així com
 el desenrunam

ent de la 
totalitat del recinte superior del castell.  

• 
D

ocum
entar les possibles restes del sistem

a defensiu 
del castell que puguin haver sobreviscut a l’interior de 
les cases construïdes al voltant del turó del castell així 
com

 aprofundir en el coneixem
ent de l’evolució del 

nucli de la vila i de la configuració del seu sistem
a 

defensiu.  
Tot i que segons la docum

entació històrica consultada 
no 

es 
tractaria 

d’unes 
estructures 

excessivam
ent 

im
portants, les restes de m

uralla existents a la part 
inferior del castell fan pensar que en algun m

om
ent el 

castell 
disposava 

d’un 
sistem

a 
defensiu 

que 
possiblem

ent protegia el nucli de la població situat a 
recer del m

eandre de la riera de R
upit.  

 C
onsolidar 

les 
estructures 

existents 
per 

tal 
de 

garantir la seva conservació  

• 
La falta d’inform

ació, juntam
ent am

b la situació del 
castell en un lloc de difícil accés, ens fan plantejar una 
intervenció de m

ínim
s que consistirà principalm

ent en 
la consolidació de les estructures, tan vistes com

 les 
que 

puguin 
sorgir 

després 
de 

les 
intervencions 

arqueològiques. Les restitucions volum
ètriques seran 

puntuals i es faran servir per assegurar la integritat de 
les m

ateixes estructures o per garantir la seguretat 
dels visitants.  
E

n 
principi 

no 
s’ha 

previst 
la 

recuperació, 
o 

reconstrucció 
del 

castell, 
atesa 

la 
m

anca 
de 

docum
entació existent de com

 havia estat. E
n funció 

dels resultats de les intervencions arqueològiques es 
podria plantejar la recuperació de l’accés original al 
castell si es disposés de nova inform

ació al respecte. 

     
 

 
P

lanta general proposta 

 
S

ecció longitudinal proposta 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
11 

C
O

M
 S

E
R

À
 

 Facilitar l’accés al castell  

• 
A

condiciar el tram
 de cam

í existent tallat a la roca, que 
seguram

ent 
form

a 
part 

del 
cam

í 
d’accés 

original, 
afegint-hi 

els 
elem

ents 
m

ínim
s 

necessaris 
per 

a 
garantir l’accés am

b seguretat.  
P

er donar continuïtat al recorregut existent fins a la 
cota del carrer es plantegen unes passarel·les i una 
escala de construcció lleugera, fetes am

b fusta i acer.  
A

teses les característiques del propi cam
í, així com

 la 
situació del castell dalt del turó no és recom

anable 
l’accés lliure del públic, de m

anera que l’accés al 
recorregut s’ha plantejat am

b una porta que perm
et 

controlar l’accés. A
quest es faria am

b visita guiada i 
am

b 
grups 

reduïts 
per 

evitar 
la 

degradació 
del 

m
onum

ent i tam
bé per garantir la seguretat de les 

persones.  

A
dequar els recorreguts entre les restes tot garantint 

la seguretat dels visitants 

Posar 
en 

valor 
el 

conjunt 
i 

difondre 
el 

seu 
coneixem

ent per part del públic en general 

• 
E

stablir un recorregut de visita principal que guiï el 
visitant des de l’aparcam

ent situat a l’accés a la vila 
fins a l’accés del castell, m

arcant punts de parada am
b 

cartells 
explicatius. 

Alhora, 
habilitar 

recorreguts 
secundaris 

que 
perm

eten 
tenir 

vistes 
sobre 

els 
diferents elem

ents del castell. 
• 

E
studiar un sistem

a d’enlum
enat dedicat a posar en 

valor les estructures del castell visibles des del poble. 
• 

H
abilitar un espai d’interpretació del castell. E

n funció 
de l’ús que es doni a C

an S
altiri, edifici de propietat 

m
unicipal situat a peus del castell i al costat de l’accés 

a aquest, es podria plantejar dedicar un espai en la 
planta baixa per a acollir una petita exposició form

ada 
per m

aterial gràfic i audiovisual que aprofundeixi en el 
coneixem

ent del castell. 

R
edacció d’un pla de m

antenim
ent  

• 
P

reveure 
el 

m
antenim

ent 
de 

totes 
les 

accions 
previstes en aquest P

la D
irector, per tal de fer possible 

el seu gaudi, divulgació i ús en el futur.  
 

 

 
S

ecció transversal proposta 

 
P

ropostes m
useització 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
12 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

 Fases de treball 
 Les actuacions necessàries per assolir els objectius m

arcats en el P
la D

irector s’han dividit en 7 fases d’intervenció per a facilitar la seva 
execució. A m

és, es contem
pla una fase de m

useïtzació així com
 l’elaboració i seguim

ent d’un pla de m
antenim

ent. 

 FA
SE 1. C

am
í de pujada al castell 

• 
F1a. N

ova escala i plataform
es d’accés 

• 
F1b. A

condiciam
ent del cam

í existent  
 

FA
SE 2. À

m
bit d'accés actual al castell 

• 
F2a. E

xcavació arqueològica 
• 

F2b. C
onsolidació d'estructures i adequació a la visita 

 
FA

SE 3. À
m

bit de connexió am
b la plataform

a superior del castell 

 
FA

SE 4. R
ecinte del castell 

• 
F4a. R

ecerca arqueològica 
• 

F4b. C
onsolidació d'estructures i adequació a la visita 

 
FA

SE 5. A
ccés a la plataform

a inferior 

 
FA

SE 6. R
ecerca arqueològica plataform

a inferior 

 
FA

SE 7. R
ecuperació de l’accés original al castell 

 
FA

SE M
. M

useïtzació 

• 
M

1. M
useïtzació del recorregut de les visites 

• 
M

2. H
abilitació d’un espai d'interpretació del castell a C

an S
altiri 

• 
M

3. E
nllum

enat del castell 
 

Pla de m
antenim

ent 

 Tot i que es recom
ana la realització de les actuacions com

preses a les fases 1 a 7 en l’ordre en que es recullen les actuacions, la seqüència 
dels treballs es pot m

odificar per donar resposta a la disponibilitat econòm
ica i a la voluntat de l’A

juntam
ent de R

upit i P
ruït. 

C
as de convenir, les diferents fases d’intervenció s’hauran de program

ar de m
anera que resulti viable la sim

ultaneïtat entre les previsibles 
obres i les possibles activitats que aculli el m

onum
ent. 
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O

M
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S
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A
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
14 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

FA
SE 1. C

am
í de pujada al castell 

• 
F1a. N

ova escala i plataform
es d’accés 

E
s proposa una escala per salvar el desnivell existent 

entre el pati d’accés i la cota del prim
er graó existent 

entre la roca i la m
itgera de l’edifici del carrer del Fossar 

29. 
A

questa 
escala 

tindria 
un 

prim
er 

tram
 

de 
base 

realitzat am
b un m

assís de form
igó de calç i dos tram

s 
lleugers am

b estructura de fusta i acer.  
E

ls treballs consisteixen en: 
- 

D
esbrossada, neteja i repicat de l’àm

bit d’actuació  
- 

R
ealització dels fonam

ents de l’escala 
- 

R
ealització del prim

er tram
 m

assís de graons i replà 
- 

M
untatge de l’estructura de l’escala 

- 
M

untatge del graonat i baranes 
- 

C
ol·locació de la porta d’accés 

La connexió entre la nova escala i el cam
í existent es 

faria m
itjançant unes passarel·les lleugeres fetes tam

bé 
am

b fusta i acer. L’estructura anirà recolzada a la roca 
m

itjançant elem
ents m

etàl·lics encastats, i suportarà un 
pavim

ent calat de fusta o relliga d’acer i les baranes de 
protecció.  
E

n el disseny dels nous elem
ents caldrà tenir cura en 

com
patibilitzar l’accés al castell am

b la privacitat de la 
parcel·la del carrer del Fossar 29. 

 

• 
F1b. A

condiciam
ent del cam

í existent  

A
questa actuació suposa un seguit d’intervencions que 

m
illorin les condicions de seguretat i accessibilitat actuals: 

- 
D

esm
untatge 

d’elem
ents 

m
etàl·lics 

existents 
i 

reparació dels forats generats per la col·locació dels 
m

ateixos 
- 

R
eparació graonat pedra existent 

- 
R

ealització de nou tram
 d’escala per salvar el desnivell 

existent  
- 

C
ol·locació 

de 
plataform

es 
per 

salvar 
el 

tram
 

que 
actualm

ent discorre sobre la teulada del edifici 
- 

Im
perm

eabilització dels sostres de les cases situades 
sota el cam

í i nova pavim
entació 

- 
R

evestim
ent de les m

itgeres existents am
b fusta o 

altre m
aterial que es consideri adient 

- 
C

ol·locació de nous passam
ans en el costat de la roca 

- 
C

ol·locació de baranes de protecció a les zones am
b 

caiguda lliure 
 

 
P

lanta proposta 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
15 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

FA
SE 2. À

m
bit d'accés actual al castell 

• 
F2a. Excavació arqueològica 

E
ls treballs consisteixen en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
Trasllat 

de 
m

aterial 
provinent 

de 
les 

excavacions 
anteriors 

- 
E

xcavació per m
ètodes arqueològics 

- 
D

esm
untatge d’estructures si escau 

• 
F2b. C

onsolidació d'estructures i adequació a la 
visita 

E
s 

tracta 
de 

consolidar 
tant 

les 
estructures 

visibles 
actualm

ent com
 d’altres que es puguin trobar en la fase 

prèvia de recerca arqueològica. E
ls treballs consisteixen 

en: 
- 

Tractam
ent 

herbicida 
i 

neteja 
de 

param
ents, 

am
b 

especial atenció als coronam
ents 

- 
Inspecció per determ

inar els tram
s que necessiten 

consolidació 
- 

D
esm

untatge d’estructures si escau 
- 

C
onsolidacio 

i 
estabilització 

d’estructures, 
inclòs 

reparació d’esquerdes en cas que se’n trobin 
- 

R
estitució volum

ètrica parcial de tram
s de m

urs per 
garantir l’estabilitat 

- 
R

ejuntat i tractam
ent hidrofugant de coronam

ents 
- 

R
ejuntat puntual d’estructures, en cas necessari 

- 
N

ou pavim
ent a determ

inar un cop acabats els treballs 
de recerca arqueològica 

- 
B

aranes de protecció 
 FA

SE 3. À
m

bit de connexió am
b la plataform

a 
superior del castell 
E

s tracta d’assolir dos objectius concrets: en prim
er lloc 

continuar en la recerca arqueològica de l’àm
bit en busca 

de possibles restes o em
prem

tes d’estructures del castell 
i 

en 
segon 

lloc 
habilitar 

una 
escala 

d’accés 
a 

la 
plataform

a superior per facilitar l’accés. E
s proposa una 

escala lleugera, de fusta i ferro, superposada a la roca. 

E
ls treballs consisteixen en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
R

ecerca arqueològica 
- 

C
ol·locació d’escala d’accés a la plataform

a superior i 
baranes de protecció 

 
 

P
lanta proposta FA

S
E

S
 2 i 3 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
16 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

 

FA
SE 4. R

ecinte del castell 

• 
F4a. R

ecerca arqueològica 

La potència arqueològica a l’interior del castell de R
upit 

varia en funció de la ubicació entre 35cm
 i 1,5m

. A
ls 

punts on l’afloram
ent de la roca m

are és m
és alt queda 

poca potència, m
entre que a llocs on l’acum

ulació de 
restes de l’enderroc del castell ha conservat els m

urs 
am

b una m
ajor alçada, la potència és m

olt m
és gran.  

E
ls treballs consisteixen en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
Tala d’arbrat que està m

alm
etent les estructures  

- 
Trasllat 

de 
m

aterial 
provinent 

de 
les 

excavacions 
anteriors 

- 
E

xcavació per m
ètodes arqueològics 

 
 

 
 

 

P
lanta proposta FA

S
E

 4 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
17 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

FA
SE 4. R

ecinte del castell 

• 
F4b. C

onsolidació d'estructures i adequació a la 
visita 

E
s 

tracta 
de 

consolidar 
tant 

les 
estructures 

visibles 
actualm

ent com
 d’altres que es puguin trobar en la fase 

prèvia de recerca arqueològica. E
ls treballs consisteixen 

en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
Tractam

ent 
herbicida 

i 
neteja 

de 
param

ents, 
am

b 
especial atenció als coronam

ents 
- 

Inspecció per determ
inar els tram

s que necessiten 
consolidació 

- 
D

esm
untatge d’estructures si escau 

- 
C

onsolidacio 
i 

estabilització 
d’estructures, 

inclòs 
reparació d’esquerdes en cas que se’n trobin 

- 
R

estitució volum
ètrica parcial de tram

s de m
urs per 

garantir l’estabilitat 
- 

R
ejuntat i tractam

ent hidrofugant de coronam
ents 

- 
R

ejuntat puntual d’estructures, en cas necessari 
- 

N
ou pavim

ent a determ
inar un cop acabats els treballs 

de recerca arqueològica 
- 

B
aranes de protecció 

  
 

 
S

ecció transversal 

 
S

ecció longitudinal 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P
la director del C

astell de R
upit – D

ocum
ent d’inform

ació bàsica 

 
18 

C
O

M
 E

S
 F

A
R

À
 

 FA
SE 5. A

ccés a la plataform
a inferior 

 
E

s tracta de facilitar l’accés a efectes de m
antenim

ent a la plataform
a inferior. E

s proposa una escala lleugera, de fusta i ferro, superposada a 
la roca. E

l seu traçat s’haurà d’adequar en funció de noves dades que puguin aportar els treballs realitzats en fases prèvies. 

E
ls treballs consisteixen en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
R

ecerca arqueològica 
- 

C
ol·locació d’escala d’accés a la plataform

a inferior i baranes de protecció 

 FA
SE 6. R

ecerca arqueològica plataform
a inferior 

 
E

s proposa com
 a fase opcional a desenvolupar en funció de nova inform

ació que puguin aportar els treballs de recerca arqueològica.  

S
egons les dades obtingudes del sondeig realitzat l’any 2019 es tractaria d’un àm

bit am
b un prim

er estrat superficial contem
porani d’uns 

15cm
 d’espessor que cobreix un altre d’aproxim

adam
ent 20cm

 situat sobre la roca m
are i que es va datar als segles X

IV
-X

V
. La intervenció 

de l’any 2019 va determ
inar que a la plataform

a en qüestió, no hi ha cap estructura de dim
ensions considerables del castell de R

upit. N
o es 

va descartar que hi pugui haver alguna estructura m
enor o fins i tot alguns forats de pal o encaixos a la roca m

are que form
in part dels 

elem
ents del castell.  

E
ls treballs consisteixen en: 

- 
N

eteja i esbrossada de l’àm
bit 

- 
R

ecerca arqueològica 

         

   
 

 
FA

S
E

 5.   A
ccés a la plataform

a inferior 

 
FA

S
E

 6. R
ecerca arqueològica plataform

a inferior 
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À
 

  

 
  

 FA
SE 7. R

ecuperació de l’accés original al castell 

E
s proposa la recuperació de l’accés original al castell 

com
 a fase opcional a desenvolupar, si escau, en funció 

de nova inform
ació que puguin aportar els treballs de 

recerca arqueològica.  

E
ls treballs consistirien en desm

untatge dels elem
ents 

d’accés realitzats en la fase F3 i substitució, en cas de 
tenir inform

ació addicional que confirm
i la configuració de 

l’accés 
original, 

per 
un 

conjunt 
form

at 
per 

escales 
i 

passarel·les que donin accés a la plataform
a superior del 

castell. 

 

 
FA

S
E

 7. S
ecció hipotètica 

 
Im

atge referència torre M
erola 
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C
O

M
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S
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À
 

 FA
SE M

. M
useïtzació 

• 
M

1. M
useïtzació del recorregut de les visites 

La proposta consisteix en establir un recorregut de visita principal que guiï el visitant des de l’aparcam
ent situat a l’accés a la vila fins a l’accés 

del castell, m
arcant diferents punts de parada am

b cartells explicatius. A
lhora, es proposa habilitar recorreguts secundaris que perm

eten tenir 
vistes sobre els diferents elem

ents del castell. 

P
er que fa a l’àm

bit pròpiam
ent dit del castell, s’haurà de definir una m

ínim
a senyalística del recorregut de la visita aportant inform

ació que 
ajudi a l’entenim

ent del m
onum

ent per part del públic en general. 

 
• 

M
2. H

abilitació d’un espai d'interpretació del castell a C
an Saltiri 

Tot i la presència predom
inant del castell sobre la vila, m

anca coneixem
ent per part del públic en general. P

er aquesta raó es proposa 
habilitar un espai d’interpretació del castell.  

E
n funció de l’ús que es doni a C

an S
altiri, edifici de propietat m

unicipal situat a peus del castell i al costat de l’accés a aquest, es podria 
plantejar dedicar un espai en la planta baixa per a acollir una petita exposició form

ada per m
aterial gràfic i audiovisual que aprofundeixi en el 

coneixem
ent del castell. 

 
• 

M
3. Enllum

enat del castell 

G
ràcies a la seva situació al capdam

unt del turó, el castell és un elem
ent visible des de diferents punts de la vila, am

b potencial d’esdevenir 
un referent visual i un signe per la vila de R

upit. P
er reforçar la seva im

atge es proposa estudiar un sistem
a d’enlum

enat dedicat a posar en 
valor les estructures del castell visibles des del poble. 

 Pla de m
antenim

ent 

C
aldrà establir un senzill docum

ent de gestió del m
antenim

ent del conjunt per tal de fer-ne viable el seu correcte ús i garantir-ne la 
conservació. E

s recom
ana que aquest pla de m

antenim
ent estigui redactat per un tècnic com

petent (arquitecte, arquitecte tècnic, arqueòleg, 
etc.). C

aldrà actualitzar el docum
ent a m

esura que es vagin executant les diferents fases d’intervenció. 

E
l pla de m

antenim
ent haurà d’incloure:  

• 
N

úm
ero de visites i periodicitat de tècnic per a verificar la correcta conservació del C

onjunt. E
specificació dels aspectes a com

provar 
en cadascuna de les visites.  

• 
N

úm
ero de visites i periodicitat de personal de la brigada per a verificar la correcta neteja i m

antenim
ent dels elem

ents vegetals de 
l’entorn del m

onum
ent, per tal que es pugui visitar adequadam

ent. E
specificació dels aspectes a com

provar en cadascuna de les 
visites.  

• 
P

roposta de previsió al pressupost m
unicipal. 

  

          

 
FA

S
E

 M
1. M

useïtzació del recorregut de les visites   

 
FA

S
E

 M
2. H

abilitació d’un espai d'interpretació del castell a C
an S

altiri    
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 R
ecerca i coneixem

ent 

C
om

 a actuacions com
plem

entàries a les intervencions, es proposen dos treballs de recerca i coneixem
ent per aprofundir el coneixem

ent 
sobre el castell i el seu sistem

a defensiu així com
 sobre l’evolució del nucli de R

upit. A
quests treballs són un com

plem
ent a la inform

ació que 
puguin aportar els treballs de recerca arqueològica i quedarien units a la fase final de m

useïtzació i docum
entació de la visita. 

Les actuacions proposades son: 
 

• 
R

1. R
ecerca i docum

entació del possible traçat de la m
uralla 

 La recerca i docum
entació del possible traçat de la m

uralla es concentra inicialm
ent en l’àm

bit am
b m

ajor expectativa de trobar-hi restes, 
ja que actualm

ent hi ha identificat un m
ur am

b espitlleres i algunes restes de m
uralla. C

aldria estudiar la possibilitar d’am
pliar aquesta recerca 

a tot l’àm
bit que envolta el turó del castell.  

L’objectiu d’aquesta proposta d’actuació és de docum
entar les possibles restes del sistem

a defensiu del castell que puguin haver sobreviscut 
a l’interior de les cases construïdes al voltant del turó del castell per poder protegir-les adequadam

ent i per com
pletar el coneixem

ent que 
tenim

. 

E
ls treballs inclouen la inspecció visual de les edificacions situades al peu del castell, aixecam

ent dels elem
ents rellevants observats (m

uralles 
de tancam

ent, torres, portals, fossats o altres elem
ents defensius), redacció d’una m

em
òria descriptiva i d’una proposta de protecció.  

  

• 
R

2. Estudi històricourbanístic del nucli de R
upit  

E
n paral·lel a aquest estudi, i de m

anera opcional es planteja la redacció d’un estudi històricourbanístic del nucli de R
upit que aprofundeixi 

en el coneixem
ent del sistem

a defensiu del castell així com
 sobre l’evolució del nucli de la vila.  

        
 

 

 
À

m
bit inicial de recerca i docum

entació del possible traçat de la m
uralla am

b 

m
ajor expectativa de trobar-ne restes.  

 
Fotografia de les restes de m

ur al carrer del C
oll del C

astell (S
P

A
L) 

 
Fotografia de les espitlleres de C

an P
ahisa (S

P
A

L) 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PR
ESSU

PO
ST

 (1)

(P
E

C
 21%

 IV
A

 inclòs)
H

O
N

O
R

AR
IS PR

O
J. (2)

(21%
 IV

A
 inclòs)

H
O

N
O

R
AR

IS D
O

 (3)
(21%

 IV
A

 inclòs)
H

O
N

O
R

AR
IS AR

Q
EO

. (4)
(21%

 IV
A

 inclòs)
TER

M
IN

I (5)
(m

esos)
TO

TAL 
IN

VER
SIÓ

F1
C

AM
Í D

E PU
JAD

A AL C
ASTELL

90.000,00 €
5.900,00 €

6.100,00 €
3

102.000,00 €
F1a

N
ova escala i plataform

es
60.000,00 €

3.900,00 €
4.000,00 €

2
67.900,00 €

F1b
A

condiciam
ent del cam

í existent 
30.000,00 €

2.000,00 €
2.100,00 €

1
34.100,00 €

F2
ÀM

B
IT D

'AC
C

ÉS AC
TU

AL AL C
ASTELL

85.000,00 €
4.200,00 €

4.400,00 €
5.300,00 €

3
98.900,00 €

F2a
E

xcavació arqueològica
25m

2
20.000,00 €

4.000,00 €
1

24.000,00 €
F2b

C
onsolidació d'estructures i adequació a la visita

65.000,00 €
4.200,00 €

4.400,00 €
1.300,00 €

2
74.900,00 €

,
F3

ÀM
B

IT D
E C

O
N

N
EXIÓ

 AM
B

 LA PLATAFO
R

M
A SU

PER
IO

R
 D

EL C
ASTELL

37m
2

20.000,00 €
1.300,00 €

1.300,00 €
2.500,00 €

2
25.100,00 €

F4
R

EC
IN

TE D
EL C

ASTELL
260m

2
205.000,00 €

9.500,00 €
9.800,00 €

15.000,00 €
8

239.300,00 €
F4a

R
ecerca arqueològica

55.000,00 €
10.500,00 €

3
65.500,00 €

F4b
C

onsolidació d'estructures i adequació a la visita
150.000,00 €

9.500,00 €
9.800,00 €

4.500,00 €
5

173.800,00 €

F5
AC

C
ÉS A LA PLATAFO

R
M

A IN
FER

IO
R

15.000,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €
1

17.000,00 €
F6*

R
EC

ER
C

A AR
Q

U
EO

LÒ
G

IC
A PLATAFO

R
M

A IN
FER

IO
R

20.000,00 €
2.500,00 €

1
22.500,00 €

TO
TAL FASES IN

TER
VEN

C
IÓ

435.000,00 €
21.900,00 €

22.600,00 €
25.300,00 €

504.800,00 €

F7**
R

EC
U

PER
AC

IÓ
 D

E L'AC
C

ÉS O
R

IG
IN

AL AL C
ASTELL

160.000,00 €
9.800,00 €

10.000,00 €
2.200,00 €

4
182.000,00 €

M
M

U
SEÏTZAC

IÓ
80.000,00 €

6.000,00 €
6.000,00 €

92.000,00 €
M

1
M

useïtzació del recorregut de les visites
15.000,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €

1
18.000,00 €

M
2

H
abilitació d’un espai d'interpretació del castell a C

an S
altiri

45m
2

30.000,00 €
2.500,00 €

2.500,00 €
3

35.000,00 €
M

3
E

nllum
enat del castell

35.000,00 €
2.000,00 €

2.000,00 €
1

39.000,00 €

P
PLA D

E M
AN

TEN
IM

EN
T

3.000,00 €
***

R
1

R
EC

ER
C

A I D
O

C
U

M
EN

TAC
IÓ

 PO
SSIB

LE TR
AÇ

AT M
U

R
ALLA

7.500,00 €
6

R
2

ESTU
D

I H
ISTÒ

R
IC

O
U

R
B

AN
ÍSTIC

 D
EL N

U
C

LI D
E R

U
PIT

7.500,00 €
6

N
B

.
E

ls pressupostos i honoraris estaran subjectes a possibles m
odificacions m

otivades pels resultats de les intervencions arqueològiques pendents de realitzar i de les noves dades que puguin aportar.
(1)

E
S

TIM
A

C
IÓ

 P
R

E
S

S
U

P
O

S
T D

'E
XE

C
U

C
IÓ

 P
E

R
 C

O
N

TR
A

C
TE

 (P
E

C
). Inclou 13%

 de despeses generals, el 6%
 de benefici industrial i el 21%

 de l’IV
A

.
(2)

H
O

N
O

R
A

R
IS

 D
E

 R
E

D
A

C
C

IÓ
 D

E
 P

R
O

JE
C

TE
S

. Inclouen redacció de projecte executiu i estudi de seguretat i salut. Inclouen el 21%
 de l’IV

A
.

(3)
H

O
N

O
R

A
R

IS
 D

E
 D

IR
E

C
C

IÓ
 D

'O
B

R
A

. Inclouen honoraris de direcció d'obra, direcció d'execució, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut. Inclouen el 21%
 de l’IV

A
.

(4)
H

O
N

O
R

A
R

IS
 D

'A
R

Q
U

E
O

LO
G

IA
. Inclouen honoraris d'arqueòleg director i redacció de la m

em
òria de la  intervenció. Inclouen el 21%

 de l’IV
A

.
(5)

E
ls term

inis d'execució són orientatius i no tenen en com
pte la possible sim

ultaneïtat de les etapes i les fases. N
o s'inclouen els term

inis destinats a tràm
its adm

inistratius.
F6*

Fase opcional a desenvolupar en funció de nova inform
ació que puguin aportar els treballs de recerca arqueològica.

F7**
Fase opcional a desenvolupar, si escau, en funció de nova inform

ació que puguin aportar els treballs de recerca arqueològica.
***

R
edacció d'un P

la de m
antenim

ent del C
astell i actualització d'aquest a m

esura que es vagin executant les diferents fases d'intervenció
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
TER

M
IN

I (1)
(m

esos)
F1

C
AM

Í D
E PU

JAD
A AL C

ASTELL
3

F1a
N

ova escala i plataform
es

2
F1b

A
condiciam

ent del cam
í existent 

1

F2
À

M
B

IT D
'AC

C
ÉS AC

TU
AL AL C

ASTELL
3

F2a
E

xcavació arqueològica
1

F2b
C

onsolidació d'estructures i adequació a la visita
2

F3
À

M
B

IT D
E C

O
N

N
EXIÓ

 AM
B

 LA PLATAFO
R

M
A SU

PER
IO

R
 D

EL C
ASTELL

2

F4
R

EC
IN

TE D
EL C

ASTELL
8

F4a
R

ecerca arqueològica
3

F4b
C

onsolidació d'estructures i adequació a la visita
5

F5
AC

C
ÉS A LA PLATAFO

R
M

A IN
FER

IO
R

1
F6*

R
EC

ER
C

A AR
Q

U
EO

LÒ
G

IC
A PLATAFO

R
M

A IN
FER

IO
R

1

TO
TAL FASES IN

TER
VEN

C
IÓ

18

F7**
R

EC
U

PER
AC

IÓ
 D

E L'AC
C

ÉS O
R

IG
IN

AL AL C
ASTELL

4

M
M

U
SEÏTZAC

IÓ
M

1
M

useïtzació del recorregut de les visites
1

M
2

H
abilitació d’un espai d'interpretació del castell a C

an S
altiri

3
M

3
E

nllum
enat del castell

1

P
PLA D

E M
AN

TEN
IM

EN
T

R
1

R
EC

ER
C

A I D
O

C
U

M
EN

TAC
IÓ

 PO
SSIB

LE TR
AÇ

AT M
U

R
ALLA

6
R

2
ESTU

D
I H

ISTÒ
R

IC
O

U
R

B
AN

ÍSTIC
 D

EL N
U

C
LI D

E R
U

PIT
6

N
B

.
(1)

E
ls term

inis d'execució són orientatius i no tenen en com
pte la possible sim

ultaneïtat de les etapes i les fases. N
o s'inclouen els term

inis destinats a tràm
its adm

inistratius.
F6*

Fase opcional a desenvolupar en funció de nova inform
ació que puguin aportar els treballs de recerca arqueològica.

F7**
Fase opcional a desenvolupar, si escau, en funció de nova inform

ació que puguin aportar els treballs de recerca arqueològica.
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