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“QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE” 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En planta baixa de la finca situada al passeig de Dintre núm. 25, l’Ajuntament disposa d’unes 
oficines que consten de 3 despatxos i una sala polivalent-recepció. La climatització d’aquestes 
oficines es realitza amb una màquina d’aire condicionat que consta de climatitzadora i 5 
fancoils (tipus de peu). Des de fa alguns anys, aquesta instal·lació ha deixat de funcionar. Es 
tracta d’una instal·lació molt antiga i que funciona amb gas que actualment no es comercialitza. 
Es considera necessari la substitució d’aquesta instal·lació. La solució definitiva passa per 
substituir l’actual instal·lació de climatització. 
 
Motius del canvi: 
 
a) En tractar-se d’oficines on hi ha treballadors de manera permanent en horari laboral, no 
disposar de climatització fa que les condicions de temperatura, humitat i confort no siguin les 
òptimes. 
 
b) La substitució de la màquina és necessària per tractar-se d’un equip antic, sense recanvis i 
que utilitza refrigerant prohibit a dia d’avui. 
 
Per a resoldre el funcionament de la climatització de la dependència d’oficines al passeig de 
Dintre núm. 25, en data 27 de gener de 2021 (resolució 2021000103) s’adjudica a l’enginyer 
Òscar Ribé Torijano la realització dels següents treballs: col·laboració tècnica per a resoldre 
problemes en 4 instal·lacions (Policia - Av. Joan Carles I 120, Oficina - Ample 11, Oficina – 
Passeig de Dintre 25, Centre municipal juvenil - Ses Falques 33 nau 4), per un import de 
7.744,00 euros (IVA inclòs) 
 
En data 6 d’abril de 2021 l’enginyer al qual s’adjudica la realització del projecte, presenta 
“projecte de millora de la climatització de les oficines del passeig de Dintre 25 de Blanes”. 
Aquest inclou estat d’amidaments, plec de condicions tècniques i estudi bàsic de seguretat i 
salut. 
 
En data 7 de maig de 2021 el Sr. Òscar Ribé Torijano presenta modificació del “projecte de 
millora de la climatització de les oficines del passeig de Dintre 25 de Blanes”. Aquesta 
modificació es motivada pel fet que la màquina serà ubicada al terrat de l’edifici, cosa per la 
qual es necessitaran medis d’elevació. 
 
L’enginyer-assessor contractat per aquest Ajuntament proposa en el projecte presentat la 
substitució de l’actual instal·lació de climatització per un sistema de VRV (Volum de Refrigerant 
Variable), d’on hi penjaran les diferents unitats interiors, que segons de l’espai que es tracti, 
serà de tipus mural o bé de conductes. La unitat exterior anirà col·locada a la coberta de 
l’edifici, havent-se de realitzar una petita 
bancada d’anivellament. El refrigerant utilitzar serà el R-410A. Es disposarà d’un sistema de 
renovació d’aire mitjançant un recuperació de calor (segons projecte) 
 
En data 26 de gener de 2023, l’enginyer redactor del projecte fa lliurament d’una modificació i 
actualització del projecte. 
 
En data 10 de març de 2023, l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament dóna l’assabentat de la 
despesa i insta a continuar amb els tràmits. 
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En data 5 d’abril de 2023 (resolució 2023000238), la Junta de Govern Local aprova el “projecte 
de millora de la climatització de les oficines del passeig de Dintre 25 de Blanes” 
 
 
A. Objecte del contracte 
 
Descripció:  
 
L’objecte del contracte és la instal·lació de climatització de la dependència d’oficines situada al 
passeig de Dintre 25, d’acord amb el projecte de millora de la climatització de les oficines del 
passeig de Dintre 25 de Blanes aprovat per JGL de 5 d’abril de 2023.  

 
Les tasques a realitzar són la substitució total de la instal·lació, eliminar l’actual que es troba 
fora d’ús, el subministrament de nous equips i la seva instal·lació. 
 
Codi CPV:  45331220-4 (treballs d’instal·lacions d’aire condicionat)  
 
Tipus de contracte:   Contracte d’obres.  
 
 
B. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
B1. Determinació del preu del contracte:  
 
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de 
pressupostos i les bases de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció), així com la consulta de preus a empreses especialitzades en funció de l’actuació. 
Els preus de referència inclosos en les bases de preu contenen partides d’obra amb descripció 
de la mateixa, dels elements que la componen i poden descriure les particularitats de 
l’execució; la unitat i criteri d’amidament. Aquests preus de referència recullen tipologies 
diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml, m2, m3) depenent de 
la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les 
diverses partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.  
 
B2. Pressupost Base de Licitació: 
 
El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de 
la LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors 
que concorrin a la licitació. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 
compromet l’Ajuntament, és el següent:  
 
Pressupost IVA exclòs:   46.908,18 euros  
Import corresponent a l’IVA:   9.850,72 euros. Tipus d’IVA aplicable: 21 %.   
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 56.758,89 euros 

 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades 
siguin inferiors a les unitats previstes en el Plec. L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir 
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l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i 
realment executats. 
 
B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP i atès que no es preveu cap possible modificació ni pròrroga, és de 46.908,18 euros, 
IVA exclòs.  
 
B4. Preu del Contracte 
 
Als efectes d’allò que disposen l’article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte 
esdevindrà el preu cert que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment 
executada i d’acord amb el pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte 
d’IVA, que en tot cas s’indicarà com a partida independent. 
 
 
C. Existència de crèdit   
 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. L’import d’aquest anirà a càrrec de la corresponent aplicació 
pressupostària 12 920 63200 del pressupost d’inversions.  

 
 
D. Termini de durada del contracte 

 
El termini d’execució de les obres es preveu en un màxim de 60 dies des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 
Possibilitat de pròrrogues: L’òrgan de contractació podrà acordar la pròrroga del termini 
d’execució per causes justificades.  
 
 
E. Variants  
 
No 
 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: ordinària 
 
Subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP. 

 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 

Obligatorietat d’inscripció al RELI o registre equivalent.  
Per participar en aquesta licitació és obligatòria la inscripció al RELI o registre equivalent per 
part de les empreses licitadores.  
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G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1. Solvència tècnica o professional exigida 
 
Per tal d’assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència 
tècnica o professional: 
 

a) El licitador haurà de presentar una relació de les principals obres realitzades en els 
últims cinc anys, que inclogui el seu import, dates i destinatari públic o privat i el lloc 
d’execució de les obres. 
 

Com a requisit mínim de solvència s’exigeix que el contractista hagi realitzat en els 
darrers cinc anys un mínim de 4 treballs de característiques i preu igual o superior als 
treballs que són objecte d’aquest contracte. La realització d’aquests treballs s’haurà 
d’acreditar mitjançant un certificat de bona execució emès per l’administració o empresa 
contractant de cadascun dels treballs. 
 

b) Justificant conforme el licitador està inscrit en el Registre d’Empreses Instal·ladores-
Mantenidores d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis. 

 

G2. Solvència econòmica o financera 

 
Definició i indicadors 
 
La solvència econòmica s’avaluarà d’acord amb els actius mínims raonablement necessaris per 
l’execució del contracte. 
 
La solvència financera s’avaluarà per la capacitat del licitador de fer front, durant l’execució del 
contracte i puntualment, al pagament de les seves obligacions de tot tipus (per exemple, 
nòmines, quotes seguretat social, subministraments consumibles, tributs, etc). Els indicadors a 
considerar poden ser l’evolució del fons de maniobra (actiu circulant – passiu circulant), els 
resultats, haver complert amb el període mig de pagament a proveïdors (d’acord amb la 
legislació sobre morositat) i haver pagat regularment en període voluntari a l’Agència Tributària 
i a la Seguretat Social. 
 
Anàlisi 
 
La solvència es considerarà acreditada si es constata que la liquiditat del licitador és suficient 
per atendre puntualment el pagament de totes les seves obligacions i que la seva activitat 
evoluciona regularment sense risc de retenció. 
 
S’avaluarà a partir dels comptes anuals dels 3 últims exercicis. Es compararà, entre d’altres 
indicadors, el possible deteriorament de la situació de l’últim exercici amb la situació del primer 
exercici considerat. 
 
Documents a presentar  
 
Comptes anuals dels dos últims exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil (o en el 
registre oficial en el qual el licitador es trobi inscrit). En el cas de professionals o empresaris 
individuals, declaracions anuals d’IRPF dels darrers tres anys.  
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Si es constata la solvència econòmica, s’entendrà que existeixen els recursos econòmics 
necessaris per desenvolupar amb normalitat les prestacions objecte del contracte. 
 
Sobre els documents presentats 
 
Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar els documents 
acreditatius dels requisits mínims de solvència, la Mesa de contractació valorarà 
discrecionalment la possibilitat de presentar altres documents fefaents. 
 
En tot cas, la Mesa de Contractació, a la vista de la documentació presentada, podrà sol·licitar 
aclariments sobre la mateixa o demanar-ne altra de complementària. 

G3. Classificació empresarial: 

 
La solvència mínima requerida es podrà acreditar alternativament amb la classificació 
empresarial en els grups, subgrups i categories que tot seguit es detallen: 
 
Obres:  
Grup J  -  Instal·lacions mecàniques 
Subgrup 2 -  De ventilació, calefacció i climatització 
Categoria 1 -  Quantia del contracte inferior a 150.000 euros.  
 
G4. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte:  
 
Com a requisit mínim s’exigeix que un tècnic sigui enginyer amb coneixements d’instal·lacions 
de climatització. El licitador haurà de presentar el currículum de l’enginyer que proposa destinar 
a l’execució del contracte. 
 
 
H. Criteris d’adjudicació  
 
La puntuació màxima establerta són 100 punts que es repartiran de la forma següent:  
 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica  (màxim 100 punts) 
 
A. Reducció del pressupost total de licitació, IVA no inclòs  (màxim 50 punts) 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la fórmula 
següent: 
 

Pn =  ______Rn_____ x 50 
    Max (Rs, RMax) 
On: 
Pn:  Puntuació per reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n.  
Rn:  Reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n. 
Rs: Baixa o reducció significativa, que s’estableix en un 2,5% sobre el pressupost de 

licitació, IVA exclòs 
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació. 
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors. 

Baixa significativa: S’estableix com a baixa significativa un 2,5 % sobre el Pressupost Base de 
Licitació, sense IVA. 
 
B. Millora (20 punts) 
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Subministrament i col·locació de sonda de CO2 pel control del cabal de ventilació, a fi de 
millorar l’eficiència energètica.  Caldria posar-ne en l'equip de retorn.   
 

 Valoració estimada del subministrament, instal·lació més impostos de 1.000,00 euros 
 
C. Ampliació del termini de garantia (màxim 30 punts) 
 
El termini de garantia de les obres es fixa en 1 any.  
Proposta de dos anys addicionals de garantia, 15 punts per any addicional   
 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
 
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de 
reducció del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques. 
 
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  
 
No 
 
 
K. Garantia provisional 
 
No 
 
 
L. Garantia definitiva 
 
Sí Import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
 
 
M. Condicions especials d’execució 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

• L’adjudicatari haurà de presentar declaració conforme disposa d’un programa de formació 
professional continuada, o que facilita aquesta formació als seus treballadors, que millori 
l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte, així com les 
seves capacitats i la seva qualificació. 

 

• L’adjudicatari haurà de presentar declaració responsable conforme és coneixedor de les 
particularitats de la ubicació de les oficines objecte del contracte.  

 
Per tractar-se d’una edificació antiga i oficines en servei, es recomana que les empreses 
interessades realitzin una visita "in situ" amb la finalitat que valorin el grau dificultat i la 
possible solució per a muntar les màquines exteriors i realitzar la instal·lació interior. 

 
 
N. Modificació del contracte prevista 
 
No 
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O. Cessió del contracte:  
 
No 
 
 
P. Subcontractació 
 
Sí.  
 
 
Q. Revisió de preus 
 
No 
 
 
R. Termini de garantia 
 
Termini:  Un any o la data que s’indiqui a la proposta presentada per l’empresa.  
 
 
S. Programa de treball 
 
Caldrà presentar un plàning detallat d’execució de l’obra en el sobre únic juntament amb la 
proposta econòmica i altres criteris avaluables automàticament.     
 
El plàning d’execució constituirà un document contractual. L’incompliment parcial i total pot ser 
objecte de penalitzacions econòmiques  o resolució del contracte. 
 
 
T. Penalitats 
 
Demora en l’execució: Incompliment dels terminis total i/o parcials. 
Imposició de penalització diàries a raó de 0,6 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 
Execució defectuosa, insuficient compliment en les actuacions de seguiment i control o 
manca de compliment de la condició especial d’execució: Imposició de penalitzacions 
proporcionals a la gravetat (màxim 10% del contracte) o resolució si són obligacions essencials 
del contracte. 
 
Incompliments molt greus:  
 

• No complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i 
salut en el treball. Aquest incompliment, prèvia incoació d’expedient pot ser causa de 
resolució del contracte. 

 

• No complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni 
el director de l’obra. Aquest incompliment, en cas de reiteració fins a tres vegades, prèvia 
incoació d’expedient, pot ser causa de resolució de contracte. 
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• No disposar de les assegurances que siguin obligatòries per al contractista per al 
desenvolupament de la seva activitat. Aquest incompliment, prèvia incoació d’expedient pot 
ser causa de resolució de contracte. 

 

• No comunicar a l’Administració, mitjançant la direcció facultativa de l’obra, les incidències 
que puguin sorgir durant l’execució a l’efecte de l’oportuna informació als ciutadans i 
administracions afectats, i realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració 
així ho requereixi. 

 

• Qualsevol canvi del personal designat per executar l’obra respecte el presentat a 
l’Ajuntament i que no s’hagi acceptat prèviament.  

 
Incompliments greus: 
 

• No facilitar al director de l’obra i a l’Ajuntament de Blanes l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les 
obres. 

 

• No presentar la següent documentació: Informes finals de control de qualitats, certificats 
d’homologació o qualsevol altre document exigible per la Direcció de l’Obra. 

 
Incompliments lleus 

• La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present  plec i en les 
disposicions d’aplicació. 

• La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les disposicions 
d’aplicació.  

  
 
Amb independència de l’obligació d’indemnitzar per danys i perjudicis que, en el seu cas, 
s’originin, l’Ajuntament de Blanes podrà aplicar les penalitzacions següents: 
 
• Incompliments molt greus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i 

podrà representar fins a un 5% de l’import total del contracte. 
 
• Incompliments greus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 3% de l’import total del contracte. 
 
• Incompliments lleus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 2% de l’import total del contracte. 
 
Les penalitzacions seran sempre d’acord amb l’art. 192.1 de LCSP on s’estableix que la seva 
suma total no pot suposar més d’un 50% del preu total del contracte i prèvia incoació 
d’expedient. 
 
 
U. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el departament d’Enginyeria.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1a. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació de les obres que es descriuen en l’apartat A del 
“Quadre de característiques del contracte”.  
 
1.2 Aquest contracte no es divideix en lots.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del “Quadre de característiques”. 
 
 
2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a 
l’expedient.  

 
 

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 del 
“Quadre de característiques”.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B3 del “Quadre de característiques”. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B2 del “Quadre de 
característiques”. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden 
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com 
a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte.  
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat C del quadre de característiques.  
 
 
4a. Termini de durada del contracte 
 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del “Quadre de 
característiques” 
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, 
si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
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4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en  
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants  
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de 
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats 
que si s’escau siguin procedents. 
 
 
5a. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules  
administratives i pel Projecte de millora de la climatització de les oficines del passeig de Dintre 
25. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament  
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial  
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus  
del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del  
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva  
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa següent:  
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació  
pública.  
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat  
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les  
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia  
dels drets digitals.  
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,  
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva  
95/46/CE.  
 
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i  
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
 



 
 
 
 
 

 
 

14 
 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector  
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
 
6a. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del “Quadre de característiques”, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
 
7a. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del “Quadre de característiques”.  
 
 
8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta  
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per  
mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de  
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el  
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els  
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de  
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a  
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A  
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les  
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses  
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula  
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin  
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha  
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la  
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament  
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el  
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es  
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No  
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de  



 
 
 
 
 

 
 

15 
 

recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data  
d’enviament de l’avís de notificació. 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com  
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de  
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència  
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació  de  la  informació  publicada,  
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. A més, les empreses 
licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia  l’autenticació  requerida.  
El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  un  conjunt  de serveis adreçats a les empreses 
licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines  que  faciliten l’accés i la  gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-
se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals: 
  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la  
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de  
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del  
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació  
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat  
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de  
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la  
signatura del DEUC i de l’oferta. 
  
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a  
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)  
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual  
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat  
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la  
resta dels Estats membres”. 
 
 
9a. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres,  que reuneixin 
les condicions següents:  
 
-  Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP;  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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-  No estar  incurses  en  alguna  de  les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP;   
 
-  Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec; 
 
-  Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  
 
-  A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores.  
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea  o  
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre  d’establiment  o  la  
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea  ni  
signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb l’aportació  d’un  
informe  emès  per  la  missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat 
l’Acord sobre contractació pública de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (OMC),  sempre  
que  es  tracti  de  contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o 
superior a 5.350.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència 
l’article 68 de la LCSP. 
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9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es 
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària formalitzar-
les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. Aquestes 
empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una 
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins 
l’apartat “Perfil del licitador”.  
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
 
10a. Solvència  i classificació de les empreses licitadores 
 
10.1 Criteris, requisits mínims i mitjans admesos  
 
Els licitadors han de comptar amb els requisits mínims de solvència següents, com a una de les 
condicions prèvies d’aptitud per contractar amb l’Ajuntament, en el moment de concórrer a la 
licitació, però, no caldrà que les acreditin fins al moment de ser proposats com a adjudicataris. 
Així doncs, caldrà fer constar el compliment d’aquests requisits de solvència en la declaració 
responsable que consta en l’annex 2 d’aquest Plec.  
 
Per acreditar la solvència, el licitador també podrà basar-se en la solvència i els mitjans d’altres 
entitats, d’acord amb l’establert a l’article 75 Integració de la solvència amb mitjans externs que 
preveu la LCSP. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) acreditarà davant l’Ajuntament de Blanes, en funció del què en ella es reflecteixi i sens 
perjudici de prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera del licitador. 
 
La solvència tècnica o professional l’hauran d’acreditar de conformitat amb el que s’estableix 
en l’apartat G1 del quadre de característiques del contracte.  
 
La solvència econòmica o financera l’hauran d’acreditar d’acord amb els criteris que 
s’estableixen en l’apartat G2 del quadre de característiques, en cas de no disposar de 
classificació econòmica. 
 
La solvència tècnica i la solvència econòmica es podran acreditar alternativament amb la 
classificació empresarial establerta en l’apartat G3 del quadre de característiques del 
contracte.  
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10.3 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G4 del quadre 
de característiques.  
 
10.4 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, 
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin 
que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats 
esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. En les mateixes 
condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres 
entitats. 
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en l’apartat G1 del quadre de característiques. 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 
les seves integrants. 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 
 
11a. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en un sobre, la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació. El termini de 
presentació serà de 20 dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant. 
 
Les proposicions s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
plec, seran excloses. 
 
Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d’anar 
signada pel representant legal de l’empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la 
presentació d’ofertes) 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració 
responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la 
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau que només elles custodien durant tot 
el procés, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es 
pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans 
l’obertura dels sobres, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella 
empresa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent.  
 
En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la 
presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
contractacio@blanes.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de 
l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini establert a l’anunci de licitació.  
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  

mailto:contractacio@blanes.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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11.2 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 
 
11.5 Contingut del sobre 
 
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que consta com annex 2 a aquest Plec.   
 
b) Declaració responsable conforme complirà l’apartat G4 del quadre de característiques 
d’acord amb l’Annex 3. 
 
c) La declaració responsable conforme complirà les condicions especials d’execució establertes 
en l’apartat M del quadre de característiques del contracte d’acord amb l’annex 4 d’aquest 
Plec.  
 
d) Plàning de treball establert en l’apartat S del quadre de característiques del contracte. 
 
e) Proposició econòmica i dels criteris avaluables automàticament que s’haurà d’ajustar al 
model establert en l’annex 1 d’aquest Plec. 
 
11.6 No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants del DEUC,  si cal la presentació d’aquest document. 
 
11.7 Els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquestes hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El 
caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes 
confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar 
per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC. 
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La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
 
 
12a. Mesa de Contractació 
 
La Mesa de Contractació es constituirà de conformitat amb la Disposició addicional segona de 
la LCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es 
desenvolupa la LCSP. 
 
Estarà presidida per la senyora Neus Serra Sala, TAG de Contractació o persona que la 
substitueixi  i estarà integrada pels següents quatre vocals: 

- Sra. Alfred Lacasa Tribó, secretari,  o persona que el substitueixi 
- Sr. Francesc Lucio Pérez, interventor general, o persona que el substitueixi  
- Sra. Antoni Caño Benito, tècnic d’Activitats,  o persona que el substitueixi  

 
Actuarà com a secretari de la Mesa el Sr. Carles Figueras Avellí o la Sra. Mercè Pardo Arocas, 
funcionaris de la Corporació. 
 
A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la 
matèria que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot. 
 
Així mateix la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics (interns o externs) que consideri 
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. 
 
 
13a. Determinació de l’oferta més avantatjosa 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
13.2 Valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del 
contractant tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les empreses  
licitadores per part de la Mesa de contractació.  
 
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació qualificarà la 
declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres. En cas d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores perquè els esmenin en el 
termini de tres dies.  
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació del sobre únic, la Mesa 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes d’exclusió.  
 
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa 
que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes 
establerts a la clàusula 43a. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, el desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
establerts en el punt 2 de l’article 147 LCSP.  
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat es procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP.  
 
En  el  supòsit  que  l’oferta  de l’empresa  licitadora que hagi  obtingut  la  millor  puntuació 
incorri  en presumpció d’anormalitat,  la  Mesa  de Contractació la  requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,  o  de 
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costos,  o  qualsevol  altre  paràmetre  sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit l’anormalitat de 
l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions que consideri  oportunes  
sobre  la  viabilitat  de  l’oferta i  les  justificacions pertinents. 
 
L’empresa disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la 
corresponent  comunicació per  presentar  la  informació i els  documents  que siguin pertinents. 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà un correu electrònic  a l’adreça o  les  
adreces assenyalades per les empreses  licitadores  en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar  la documentació corresponent. 
 
Aquest  requeriment  es  comunicarà a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica a través  
de l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa 
del procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o  rebuig de la  
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la. L’òrgan de contractació rebutjarà  
les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques  
inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les 
ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental, social 
o laboral, nacional  o  internacional,  inclòs  l’incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP 
 
 
14a. Comitè d’experts 
 
No escau 
 
 
15a. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb 
l’establert en la clàusula anterior,  remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el Servei de  
Contractació requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la  
documentació justificativa que es detalla a continuació dins del termini de 7 dies hàbils a  
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 159.4 de la  
LCSP. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que  
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la  
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i  
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tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per  
contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les  
capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la  
documentació següent i, si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, o  
no consta vigent o actualitzada: 
 
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagi compromès 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb el que s’ha indicat en l’Annex 3 
presentat en el Sobre Únic. Cal aportar currículum vitae de les persones que s’adscriuran al 
contracte d’acord amb l’apartat G4  

c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 
aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva  capacitat, solvència i 
absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim 
cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
 
16a. Garantia definitiva 
 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del “Quadre de 
característiques”, que és la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 
 
16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP. 
 
En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d’assegurança de 
caució, aquests han d’estar intervinguts notarialment. 
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16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat L del “Quadre de característiques” i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal. 
 
16.4 Pel que respecte a la constitució, reposició i reajustament de garanties s’estarà a allò 
previst en l’article 109 de la LCSP.  
  
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la  
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària  
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància  
documentada de la reposició esmentada.  
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti  
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es  
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en  
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui  
a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions  
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat  
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector  
públic de la LCSP.  
 
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles  
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia  
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat  
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
 
17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
18a. Adjudicació del contracte 
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant  
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest  plec, i 
es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze 
dies, i indicarà el termini en què  s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi   
indicat– que les  empreses  licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un 
avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi.   
 
 
19a. Formalització i perfecció del contracte 
 
19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula 15a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
20a. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes són les que s’estableixen en l’apartat M del “Quadre de 
característiques”. 
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21a. Execució i supervisió de les obres. 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme 
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la 
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat 
encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat U del 
quadre de característiques.  
 

22a. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

 
22.1 L’empresa contractista haurà de presentar el programa de treball en el sobre únic, el qual 
haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
22.2 Abans de l’inici de les obres l’adjudicatari ha d’haver presentat una còpia del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, el qual haurà de ser informat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra i aprovat per l’Ajuntament.  
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i 
complementarà les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del 
Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva valoració 
econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no podran 
implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció establerts ni de l’import total del 
pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut elaborat 
incorporarà el pressupost, que justifiqui l’import previst al projecte. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat i 
Salut, indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en l’Estudi de Seguretat i Salut i en la 
normativa d’aplicació, i l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut  
d’acord amb aquestes indicacions, en el termini màxim d’una setmana. L’adjudicatari 
presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de 
Seguretat i Salut per a l’emissió del corresponent informe favorable. 
 
En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat 
favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament podrà declarar resolt el contracte, així com optar entre convocar una nova licitació 
o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació.  
Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable al 
Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el termini indicat. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El termini establert entre la presentació del Pla de Seguretat i Salut i l’informe favorable del 
Coordinador de Seguretat i Salut és de, 8 dies. En aquest termini s’hauran de resoldre les 
mancances que el coordinador de seguretat i salut detecti. 
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Seguidament l’Ajuntament procedirà a l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari també haurà de presentar a l’Ajuntament còpia del formulari de comunicació 
d’obertura del centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
Per tal d’agilitzar la tramitació, les comunicacions s’efectuaran per correu electrònic. 
 
22.3 Una vegada s’hagi tramitat la documentació esmentada s’atorgarà l’acta de comprovació 
del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de realitzar en el termini màxim d’un mes des de 
la data de formalització del contracte.  
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat  amb el que estableix l’art. 237 LCSP i amb els efectes previstos 
en els articles 139, 140 i 141 del RGLCAP. 
 
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el Director decidirà  l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l’obra.  
 
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que 
es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 
 
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
22.4 Desenvolupament de l’execució de les obres 
 
a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes 

que presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat 
l’administració o el director de l’obra i les instruccions no escrites. 

 
b) Informe mensual del  director facultatiu de les obres, com a responsable del contracte. El 

director de l’obra elaborarà, al marge de les actes per les visites setmanals, un informe 
mensual, que signarà també el responsable de l’empresa, que detallarà el 
desenvolupament de les obres i els resultats del seguiment realitzat.  Aquest informe es 
lliurarà dins dels cinc primers dies del mes següent al que correspongui i contindrà, com a 
mínim: 

 
- Anàlisi de l’acompliment del programa de treballs, així com la seva actualització en cas 

de desviacions, amb les mesures a adoptar per la seva correcció i acompliment dels 
terminis previstos. 

- Posada al dia dels gràfics de seguiment de la programació. 
- Resum de la Relació Valorada a l’origen. 
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- Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d’obra, i de 
les propostes de preus contradictoris. 

- Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra. 
- Registres del tractament dels residus generats en l’execució de la obra. 
 

c) Informe de final d’obra. El director de les obres  redactarà un document, amb la participació 
i col·laboració  de l’empresa contractista, que defineixi i reculli l’obra realment executada. El 
contingut d’aquest document serà, com a mínim, el següent:   

 
- Memòria final 
- Plànols generals i detalls de l’obra executada (“as built “)  
- Amidaments i relació valorada. 
- Totalitat dels informes parcials fets durant l’execució de les obres. 
- Reportatge fotogràfic. 
- Detall de les incidències i aspectes que poden ser importants pel manteniment posterior 

de les obres. 
 
d) Conservació de les obres i devolució de la garantia definitiva.  El contractista està obligat a 
conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Administració contractant la 
devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major 
regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista per 
faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la 
conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a 
conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins 
a la recepció. 
 
e)  Vicis o defectes en la construcció. Si la direcció de l’obra o el Responsable del Contracte 
aprecia vicis o defectes en les obres executades  o  té raons fonamentades per a creure que 
existeixen vicis ocults, ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de 
les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a 
comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. La demolició i reconstrucció per haver advertit 
vicis o defectes patents a la construcció i  les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec 
del contractista. Aquestes accions no alliberaran el contractista de respectar els terminis 
d’execució contractats. Tampoc l’alliberaran del procediment per determinar penalitats per 
incompliment de terminis d’execució.  
 
22.5 Suspensions 
 
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa en la clàusula 35a 
d’aquest Plec.  
 
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs de les obres es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una 
acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra. 
 
3. Les actes les signaran el director de l’obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, els 
quals queden a aquests efectes habilitats per l’Ajuntament de Blanes  i pel Contractista sense 
necessitat de cap resolució expressa. 
 
4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjançant el 
Responsable del Contracte, en forma de còpia.  La Junta de Govern Local podrà resoldre que 
s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, 
s’aplicarà la regulació prevista en la LCSP.  
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5. L’acord de confirmació de suspensió resoldrà també sobre la modificació dels terminis finals 
d’execució de les obres i programes dels treballs. L’acta de reanudació contindrà com a annex 
els programes de treballs i nous terminis d’execució amb  aquest efecte. 
 
22.6 Reclamacions 
 
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions 
en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 
 
2. Des de la interposició de la reclamació, el director de l’obra com a responsable del Contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per disposar de resolució de la Junta de Govern Local que serà 
notificada al Contractista. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva 
reclamació. 
 
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 
 
 
23a.  Mitjans materials en l’execució de l’obra i obligacions del contractista.  
 
23.1 Materials  
 
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la direcció facultativa, raó per la 
qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, 
si la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En 
conseqüència, el contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència 
dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva 
utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si s’escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de 
materials per part de la direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, 
i, motivant la urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents, La 
recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, 
quant al compliment de les característiques que en disposi el plec de prescripcions tècniques. 
 
En relació amb els assaigs i anàlisi, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els 
assaigs i anàlisis del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin 
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al cinc 
per cent (5%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen 
l’esmentat límit, seran a càrrec del poder adjudicador quan doni resultat satisfactori, i del 
contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuarà 
com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus i haurà de realitzar al 
seu càrrec la correcta gestió dels mateixos. 
 
El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest 
efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra 
i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 
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23.2 Maquinària, eines i mitjans auxiliars 
 
El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars 
que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcial i totals establerts en el 
contracte. 
 
L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no 
podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan 
s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 
 
Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les 
baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició del poder 
adjudicador durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans 
el director facultatiu. 
 
La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat 
per al treball. 
 
L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut. 
 
23.3 Troballes 
 
El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra  
i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat 
del poder adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens 
perjudici d’allò que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si 
així hi disposés el poder adjudicador, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la 
custòdia de les troballes mentre s’executi l’obra. 
 
23.4 Gestió de residus 
 
El contractista resta obligat a l’estricte compliment de la gestió de residus, que inclou el trasllat 
dels residus a l’abocador o abocadors  autoritzats, assumint els cànons, les taxes i/o despeses 
que corresponguin. L’import de l’oferta inclourà totes les despeses relacionades amb la gestió 
de tots els residus que es generin  (càrrega, transport, cànon abocadors...) relacionades amb la 
gestió de tots els residus que es generin a l’obra.  
 
23.5 Obligació de col·laboració amb la direcció facultativa, presentar documentació de 
final d’obra – “As Built” 
 
Un cop executada l’obra, l’empresa adjudicatària col·laborarà amb la direcció facultativa de 
l’obra en l’elaboració de la documentació gràfica “as built” detallada l’àmbit i superfícies 
tractades amb les xarxes de protecció i tot el conjunt de treballs executats. Aquesta 
documentació s’inclourà en l’informe final d’obra, amb el contingut que estableix la clàusula 
22.4. 
 
 
24a. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de 
contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
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competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades a la 
normativa general de contractació. 
 
Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens 
perjudici de la seva impugnació. 
 
Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec del 
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per 
incompliments contractuals. 
 
Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del contracte, 
incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional que expressi 
l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut 
tècnic de les prestacions. 
 
 
25a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats 
 
25.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
25.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 
contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 
intimació prèvia per part de l’Administració. 
 
25.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la 
imposició de les penalitats establertes en la clàusula T del quadre de característiques del 
contracte.  
 
25.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats 
 
 
26a. Potestats d’inspecció i control de les obres 
 
La potestat de control i inspecció de l’obra s’exercirà de manera directa i continuada per 
l’Ajuntament, mitjançant els òrgans expressats en la clàusula 28. 
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Aquesta potestat d’inspecció i control comporta una sèrie de facultats de vigilància sobre 
determinats aspectes de l’obra, sense perjudici de les facultats de la Direcció Facultativa: 
 
- Personal de l’obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en acte u 

omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment del 
programa de treball, l’Ajuntament podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces 
per tal d’aconseguir o restablir l’ordre en la correcta execució del contracte, sens perjudici 
d’allò que disposa aquest plec i altra normativa d’aplicació referent al compliment de 
terminis d’execució o resolució del contracte. 

- Equips de maquinària i altres mitjans auxiliars: es controlarà que la maquinària resulti idònia 
als treballs de l’obra a executar, i es podrà refusar qualsevol element que es consideri 
inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o inutilitzats. 

- Materials: en relació als materials l’Ajuntament ostentarà les potestats  fixades en aquest 
plec. 

- Bona marxa dels treballs: La direcció facultativa ha de garantir que l’obra serà executada en 
els terminis previstos, i en cas contrari podrà proposar la imposició de penalitats o la 
resolució del contracte  

- Emplaçament de l’obra: la direcció facultativa podrà ordenar al contractista la instal·lació de 
senyals complementàries o la modificació de les ja instal·lades. 

  
 
27a. Responsable del contracte i Direcció facultativa 
 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.  
 
El director facultatiu assumirà totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions 
següents establertes en l’article 62 de la LCSP: 
 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran 
immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, configuren 
les obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els presents plecs. 

 
- Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, fiscal i 

mediambiental i en relació amb els subcontractistes, si escau, així com el compliment de les 
obligacions establertes en el contracte que suposin l’aportació de documentació 
complementària i/o la realització de tràmits administratius. 

 
- Promoure les reunions que siguin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 

sorgeixi en l’execució del contracte, sens perjudici de la seva resolució per part de l’òrgan 
competent. 

 
- Proposar la imposició de penalitat per incompliments contractuals.   
 
- Emetre l’informe, si escau, on es determini si el retard en l’execució del contracte és produït 

per motius imputables al contractista. 

 
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis derivats de l’execució del 

contracte, si escau. 
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28a. Direcció de l’execució del contracte, direcció facultativa i òrgan de control.  
 
La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, inspecció 
i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local atribueix a 
l’alcalde. L’alcalde ha delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que actuarà 
mitjançant acords escrits que seran traslladats al contractista. 
 
Per tant, la direcció de l’execució del contracte serà exercida per la Junta de Govern Local 
mitjançant acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre la 
Junta de Govern i el Contractista tindran efecte mitjançant la figura del responsable del 
contracte, que en els contractes d’hores exerceix el director facultatiu.  
 
El director facultatiu serà responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de 
la correcta realització de l’obra objecte del contracte, entre d’altres. 
 
Així mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podrà realitzar en qualsevol 
moment de l’execució de les obres i abans de la liquidació del contracte, sense necessitat de 
notificació prèvia al contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple 
Municipal ni a la Junta de Govern Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els següents 
objectius i funcions: 
 
A. Objectius: 
 

1. Garantir l’execució conforme al contracte. 
2. Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de l’objecte, dels temps 

de les obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
Direcció del contracte, adoptar mesures correctores. 

3. Precisar els termes de l’execució del contracte i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local. 

4. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 
5. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 

contractuals i traslladar la seva notícia a la Junta de Govern Local. 
B. Funcions: 
 

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haurà 
d’adoptar la Junta de govern Local.  

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 
c. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 
d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
e. Conformar les certificacions de l’execució, preparades i signades per la Direcció 

facultativa de les obres. 
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per 

a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local. 

 
 
29a. Interpretació dels contractes 
 
Entre d’altres, l’Administració Pública té la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
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Correspon a la direcció facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la facultat 
de dictar les ordres per al seu desenvolupament.  
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
30a. Presentació, tramitació i pagament de factures.  
 
30.1  Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra i altra documentació 
annexa 
 
Si el contractista va desenvolupant correctament l’objecte del contracte, podrà presentar  
factura electrònica mensual acompanyada de la certificació de l’obra realitzada en el mes, 
signada pel director d’obres. 
  
Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre Municipal de 
Factures, a través de la plataforma e-fact,  dins els 30 dies següents a la data de finalització de 
la prestació mensual. 
 
30.2  Procés de verificació i acreditació tècnica 
 
La persona directora facultativa de les obres haurà de certificar mensualment l’obra feta i 
preparar la  documentació justificativa annexa prevista a la clàusula 22.4 b).  
 
La persona responsable municipal del contracte també ho serà d’aquest procés de verificació i 
acreditació tècnica. 
 
La Intervenció municipal podrà requerir a qualsevol de les persones esmentades els 
aclariments o documents que consideri necessaris per tal d’atorgar conformitat. Si el 
requeriment no és atès correctament la factura serà retornada a l’emissor. 
 
30.3  Aprovació i pagament de la factura 
 
Les factures i certificacions d’obra informades favorablement per la Intervenció municipal, seran 
presentades a l’aprovació de la Junta de Govern Local. L’acord d’aprovació suposarà el 
reconeixement de l’obligació de pagament inherent a la factura 
 
Aprovada la factura per la Junta de Govern Local, el pagament efectiu es realitzarà dins del 
termini màxim de 30 dies des de la seva entrada al Registre Municipal de Factures.  
 
Tanmateix, si abans del pagament l’Ajuntament té evidència d’algun incompliment imputable al 
contractista, la factura serà retornada a l’emissor i caldrà presentar una de nova quan hagi 
desaparegut l’incompliment. 
 
Aquests pagaments tindran la consideració de pagaments a compte de la Certificació Final 
d’Obra i no suposen l’aprovació i recepció de les obres que comprèn. 
 
No es pagarà al contractista cap quantitat en concepte d’abassegaments de qualsevol material 
o maquinària per a l’obra. El contractista només tindrà dret a l’abonament del preu de l’obra 
efectivament i correctament executada. 
 
30.4  Deduccions en el pagament de la factura 
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En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, 
el seu import es deduirà de l’import de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva 
dipositada. 
 
 
31a. Responsabilitat de l’empresa contractista   
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
  
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. L’empresa contractista 
haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per import igual o 
superior a 300.000 € i per víctima, per import igual o superior a 150.000,00€. Aquesta pòlissa 
haurà d’estar en vigor durant l’execució del contracte. 
 
 
32a. Altres obligacions de l’empresa contractista  
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 25a d’aquest plec. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de 
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball. 

 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
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d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra, al 
director facultatiu, com a responsable del contracte, l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les 
obres. 

 
d) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
e) Protecció de dades 

 
En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de 
desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la 
lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.  

 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de 
contractació com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, 
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran 
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades 
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o 
oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de 
contractació.  

 
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest 
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 

 
f) Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses 

següents: 
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 
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- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin.  

 
- Les derivades de la gestió de tots els residus que es generin (càrrega, transport,  

cànon abocadors...) 
 

g) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies 
 
 
33a. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable 
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 
34a. Modificació del contracte 
 
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 
203 a 207 de la LCSP. 
 
34.2 Modificacions previstes 
 
No es preveuen.  
 
34.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els 
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 
de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
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34.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 
la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
34.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
34.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
34.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 
 
34.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
 
35a. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha  d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes 
que s’indiquen en aquest precepte. 
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 
36a. Successió i Cessió del contracte 
 
36.1 Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva 
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
36.2 Cessió del contracte 
 
No es preveu la cessió del contracte. 
 
 
37a. Subcontractació 
 
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del “Quadre 
de característiques”. 
 
37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execució, la intenció de 
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
 
37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
37.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
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37.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula 32a d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits 
o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
37.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 
 
37.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
37.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
37.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
 
38a. Revisió de preus 
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del “Quadre de 
característiques”. 
 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
39a. Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
 

40a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del “Quadre de característiques” o en la 
proposició oferta per l’empresa adjudicatària. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 
del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 
d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 
observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de 
garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la 
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deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual 
continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia. 
 
 
41a. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si una vegada finalitzat el termini de garantia l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció, a causa d’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin 
durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció. 
 
Aquesta responsabilitat serà exigible en els termes que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
 
42a. Resolució del contracte 
 
42.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de la  
LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 
42.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
42.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ 
 
43a. Règim de recursos 
                           
43.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
43.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
44a. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP. 
 
 
45a. Jurisdicció competent 
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1.  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT (a inserir en el sobre únic) 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa ............., CIF núm. ............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 
 
MANIFESTO: 
Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del CONTRACTE 
PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LES 
OFICINES SITUADES AL PASSEIG DE DINTRE 25, i que em comprometo  a portar-lo a terme 
amb subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte que el regeixen, 
els quals accepto íntegrament, i assumeixo el compliment del contracte pels imports següents:  

 
Preu total sense IVA:      euros* 
Partida independent corresponent al .... % d’IVA:  euros 
TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE: euros, IVA inclòs  
*Aquest import no pot ser superior a 46.908,18 euros IVA no inclòs. 

 
 
 
 
Així mateix, assumeixo la realització del contracte amb les millores següents:  
 
Ampliació termini de garantia  
Ofereixo l’ampliació del termini de garantia de ........ anys addicionals al termini mínim d’un any.  
 
Millora     Sí/ No  ofereixo la millora següent 
 
Subministrament i col·locació de sonda de CO2 pel control del cabal de ventilació, a fi de 
millorar l’eficiència energètica.  Caldria posar-ne en l'equip de retorn.   
 
Valoració estimada del subministrament, instal·lació més impostos de 1.000,00 euros 
 
 
 
 
 
 
Signatura electrònica 
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ANNEX 2. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ DE LES OFICINES SITUADES AL PASSEIG DE DINTRE 25 

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
A INSERIR EN EL SOBRE únic 
 

El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, 

núm. .........., opta a la contractació relativa al CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
PER LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LES OFICINES SITUADES AL PASSEIG 
DE DINTRE 25, i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); 
que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les 
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
2. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i amb 
l’Ajuntament de Blanes.  
3. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
4. Que NO  realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
5. L’empresa té relacions legals amb paradisos fiscals.   

 
❑ Si   
❑ No  

 
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.   

  
 
6. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
7. Que s’adhereix al Codi d’Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de 
setembre de 2016. 
 
8. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l’adjudicació del contracte.  
 
9.  Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.  
 
10. Que el perfil d’empresa és el següent: 

 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
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milions d’euros. 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
11. Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   
12. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del 
contracte. 
13. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 
14. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per 
fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
15. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència en 
l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en 
aquest procediment de contractació. 
 
16. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 

 
17. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la 
legislació vigent. 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 
 

18. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa 
  

19. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP. 
 SÍ   NO   

 
20. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
21. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
 
22. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
 (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció 

del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris) 
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

23. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 
requeriments per mitjans electrònics a:   

 

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, 
per tal que l’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
24. Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 
(indicar les empreses que el composen).  
25. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 15 del PCAP. 
26. Que es declara informat que l’Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals en qualitat 
de responsable del tractament per a gestionar les actuacions prèvies a una contractació. Podrà exercir 
els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament 
adreçant-se a l’Ajuntament de Blanes. Podrà consultar informació addicional i detallada sobre protecció 
de dades a www.blanes.cat.  
 
(Data i signatura).” 

http://www.blanes.cat/
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ANNEX 3. DECLARACIÓ SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 

 
CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ DE LES OFICINES SITUADES AL PASSEIG DE DINTRE 25 
Model de declaració responsable  

(a inserir en el sobre únic)  
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., opto a la 

contractació relativa al CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LES OFICINES SITUADES AL PASSEIG DE 
DINTRE 25i  DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 
 
Que de conformitat  amb la clàusula G4 del quadre de característiques del contracte del Plec 
de clàusules administratives, s’adscriuran al contracte un enginyer amb coneixements 
d’instal·lacions de climatització. Presentaré el seu currículum i titulació en cas de resultar 
proposat com a adjudicatari. 
 
 
 
Data i signatura 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ SOBRE CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
 
Model de declaració responsable  

(a inserir en el sobre únic)  
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de l’empresa 
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., opto a la 

contractació relativa al CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LES OFICINES SITUADES AL PASSEIG DE 
DINTRE 25 i  DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 
 
Que de conformitat  amb la clàusula m del quadre de característiques del contracte del Plec de 
clàusules administratives, compliré les condicions especials d’execució següents:   
 
 

• Disposa d’un programa de formació professional continuada, o que facilita aquesta formació 
als seus treballadors, que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a 
l’execució del contracte, així com les seves capacitats i la seva qualificació. 

 

• Soc coneixedor de les particularitats de la ubicació de les oficines objecte del contracte.  
 

Per tractar-se d’una edificació antiga i oficines en servei, es recomana que les empreses 
interessades realitzin una visita "in situ" amb la finalitat que valorin el grau dificultat i la 
possible solució per a muntar les màquines exteriors i realitzar la instal·lació interior. 

 
 
 


