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1. Divisió del contracte en lots i projectes executius de les obres 

 

Aquesta contractació quedarà estructurada en els següents lots: 

 

Lot 1: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’auditori del Palau de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Lot 2: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de la planta baixa de les Cases 

dels Canonges. 

En el projecte executiu de cadascuna de les obres s’inclouen els documents que 

s’especifiquen en els apartats a) b) c) d) e) f) i g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic de 2017 (LCSP). 

Aquests projectes executius d’obra, descriuen i valoren, doncs, la totalitat dels treballs 

inclosos en aquesta contractació. 

 

2. Espais objecte de les obres 

 

El Palau de la Generalitat té la qualificació de Bé Cultural d’Interès Nacional i a més 

ha estat classificat com a Monument Històric, per tant és objecte de protecció integral 

d’acord amb la normativa vigent la Llei 9/1993, de 30 de setembre i amb la legislació 

urbanística vigent. Pel que fa a les Cases dels Canonges és un Bé Cultural d’Interès 

Local. 

 

En aquest expedient no és necessari l’obtenció de la llicència d’obres ni de les 

autoritzacions i els tràmits des del punt de vista patrimonial i urbanístic. 

 

Aquest contracte està classificat, des del punt de vista de l’objecte, com un contracte 

d’obres ja que comporta la realització d’alguns dels treballs enumerats a l’annex I de la 

LCSP, instal·lació d’edificis i obres, aparells i conduccions de calefacció, ventilació, 

refrigeració o aire condicionat (45330000) en concordança amb el codi CPV del 

contracte que és el 45331000-6 treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire 

condicionat. 

 

Es tracta d’unes actuacions de manteniment d’un sistema de ventilació per aire 

condicionat, en cap cas es preveu intervenir en l’immoble i per tant, realitzar cap 

enderroc de paraments verticals com parets, mampares o similars com tampoc s’afecta 

o modifica cap estructura, ni la seva configuració o estètica, per tant, no hi ha cap 

afectació patrimonial. 

 

En definitiva, el conjunt d’actuacions incloses en els 2 lots no suposen cap intervenció 

en els immobles, sinó que es tracta d’una actuació de manteniment d’un sistema 

de ventilació per aire condicionat que d’acord amb la normativa vigent, ni tan sols 

requereixen l’obtenció de la llicència d’obres. 
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3. Necessitats de la contractació 

 

Lot 1: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’auditori del Palau 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’objecte de les obres de reforma de les instal·lacions és la renovació del Climatitzador 

d’aire de l’Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya del Departament de la 

Presidència, això implica el desballestament, retirada i posterior subministrament i 

instal·lació dels nous climatitzador, canonades que discorren per la sala, valvuleria, 

sistema de gestió i control i tots els elements auxiliars de la instal·lació, d’acord amb les 

condicions específiques establertes en el present projecte. 

 

L’objectiu és garantir la continuïtat del funcionament de la climatització de l’Auditori del 

Palau complint amb les condicions de confort, salubritat i eficiència energètica d’acord 

amb la normativa vigent. 

 

Lot 2: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de la planta baixa 

de les Cases dels Canonges. 

 

L’objecte de les obres de reforma de les instal·lacions és la renovació dels elements 

terminals (Fan Coils, FC) de la instal·lació de climatització de la planta baixa de les Cases 

dels Canonges del Departament de la Presidència degut a que els actuals constantment 

requereixen de reparacions, tenen fuites d’aigua i fan molt soroll incorrent en el desconfort 

de l’usuari o inclús en la fallada del servei. 

 

També es renova l’aïllament de les canonades que donen servei als Fan Coils de Pl.0 en 

el traçat que fan per la planta soterrani. 

 

La substitució tant dels Fan Coils com de l’aïllament de la canonada implica el 

desballestament i retirada dels antics elements i subministrament i instal·lació dels nous, 

d’acord amb les condicions específiques establertes en el present projecte. 

 

L’objectiu és garantir la continuïtat del funcionament de la climatització de la planta baixa 

de les Cases dels Canonges complint amb les condicions de confort, salubritat i eficiència 

energètica d’acord amb la normativa vigent. 

 

4. Execució de les obres 

 

Les feines s’executaran seguint els projectes de les obres objecte de licitació. Els 

materials proposats hauran de complir les prestacions establertes en el projecte executiu 

de la instal·lació les quals tenen un caràcter de bàsiques. 

 

En aquest sentit, els productes o equips que siguin de marques, tipus, models, etc., 

equivalents i que siguin oferts per les empreses contractistes, s’admetran en la mesura 

que respectin la qualitat, la funcionalitat i els preus màxims inclosos en el projecte, i 

siguin compatibles amb els actuals. 

 

És per això que, les empreses contractistes, abans d’instal·lar productes o equips 
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diferents als especificats en el projecte executiu però que consideri equivalents, haurà 

de presentar un quadre d’equivalències comparatiu entre els productes o equips 

inclosos en el projecte executiu i els que proposi, així com la fitxa tècnica del material 

equivalent presentat. 

 

La direcció executiva de l’obra acceptarà la instal·lació dels productes o equips un cop 

comprovada l’equivalència amb els que consten en el projecte executiu. 

 

Tots els equipaments que es proposin en substitució dels existents actualment, així com 

els nous, hauran de constituir una millora a nivell de rendiment mediambiental, de forma 

que representin una reducció del consum de recursos elèctrics. 

 

5. Obligacions de les empreses contractistes 

 

El contracte s’atorga a risc i ventura del contractista, que assumeix la responsabilitat 

civil i les obligacions que es derivin del compliment o incompliment contractual. 

Les instal·lacions i tots el equips i materials que comprenen l’obra, disposaran d’un 

termini de garantia de 2 anys que inclou el cost de la mà d’obra corresponent. 

Els licitadors proposats com adjudicataris hauran d’acreditar, davant l’òrgan de 

contractació, que disposen d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys 

materials, personals i conseqüencials derivats de la responsabilitat civil que li pugui ser 

imputada tant a l’empresa contractista com al personal al seu càrrec amb uns límits 

mínims de cobertura per sinistre de 100.000,00 € pel lot 1 i de 100.000,00 € pel lot 2. 

Aquesta pòlissa haurà d’estar vigent durant tota la durada del contracte. 

Els licitadors que ja disposin d’una pòlissa com la descrita al paràgraf anterior, podran 

aportar en el sobre A una còpia de la pòlissa i del rebut que acrediti la seva vigència. 

Totes les actuacions resultat de l’execució de la garantia hauran d’incloure la mà d’obra 

corresponent. 

El preu de l’obra d’instal·lació de cadascun dels lots inclou el lliurament de la següent 

documentació: 

 Certificat de garantia de la instal·lació mínim de 2 anys i certificat dels equips i 

materials que han de ser com a mínim de 2 anys. Haurà d’incloure també, el 

sistema de gestió i control de la instal·lació. 

 Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho 

requereixin, assaigs, certificats, manuals d’instruccions de la instal·lació i els 

seus equipaments i resta de documentació tècnica relativa a la configuració 

tècnica de la instal·lació i del sistema de gestió i control dels equips. 

 Certificats de lliurament dels equips i materials instal·lats per empresa 

instal·ladora homologada. 

 Certificats final d’instal·lació signats per tècnic titulat competent. 

 Llicències del sistema de gestió i control dels equips instal·lats i de la 

instal·lació. 

 Lliurament de plànols as built (en format CAD i PDF). Al finalitzar l’obra caldrà 

el document final as built actualitzat i global de l’obra. 
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6. Registre d’Empreses Acreditades 

 

D’acord amb el que estableix el Decret 102/2008, de 6 de maig, i el Reial decret 

1109/2007, de 24 d’agost, per tal d’intervenir en el procés de contractació en el sector 

de la construcció, en tractar-se d’una obra, les empreses que vulguin participar en aquest 

procediment, hauran d’acreditar que estan inscrites en els Registres d’Empreses 

Acreditades corresponents en funció del domicili social de l’empresa licitadora. 

 

A més, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, també hauran 

d’acreditar que estan inscrites al registre RASIC (Registre dels Agents de la Seguretat 

Industrial de Catalunya). 

 

D'altra banda, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, també 

hauran d’acreditar que disposen del certificat oficial que acredita la seva capacitat per 

a manipular gasos fluorats. 

 

7. Planificació de l’obra i equip mínim de treball 

 

7.1 Metodologia de treball i planificació de l’obra 

 

En el moment d’establir la metodologia de treball i la planificació de l’obra les empreses 

contractistes han de tenir en compte la complexitat dels espais a nivell de protecció 

d’elements singulars i històrics i a nivell d’instal·lacions. 

 

Les empreses contractistes no podran facturar cap despesa addicional relativa a treballs 

o actuacions addicionals que hagi d’afrontar que siguin conseqüència de les 

circumstàncies i característiques dels edificis. 

 

A més, la impossibilitat d’interrompre l’agenda del Palau de la Generalitat i de les Cases 

dels Canonges, implica que determinades actuacions, s’hauran de realitzar fora de la 

jornada ordinària de treball entenent que aquesta és de dilluns a divendres de 8 a 20 

h. Aquest és el cas de les obres de reforma del lot 1 i del lot 2 on algunes actuacions 

s’hauran de fer en torn de nit o en cap de setmana. 

 

En aquest sentit, les empreses contractistes hauran de preveure aquest fet en la seva 

oferta i no podran facturar cap despesa addicional relativa a treballs o actuacions que 

s’hagin d’efectuar fora de la jornada ordinària del treball. 

 

Les empreses contractistes hauran de presentar una proposta de planificació de 

l’execució de l’obra. En el cas del lot 1 la planificació que presentin l’empresa contractista 

haurà d’especificar el termini de lliurament de la màquina de producció, la planificació 

de les actuacions prèvies a la instal·lació i la de les actuacions posteriors a la recepció 

de la màquina de producció. 

 

Les empreses contractistes hauran d’executar l’obra segons la planificació que hagi 

efectuat. Abans d’executar cap feina caldrà consensuar amb el director facultatiu de 

l’obra l’execució del contracte així com els passos d’instal·lacions que es realitzaran.  
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Aquestes actuacions es realitzaran presencialment en les instal·lacions objecte 

d’actuació amb la finalitat de definir els recorreguts, la metodologia de treball i la 

planificació de l’obra proposada per l’empresa. 

 

7.2 Equip de treball 

 

Lot 1: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’auditori del Palau de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

Les empreses licitadores hauran de disposar, com a mínim, del següent equip de 

treball que haurà d’estar de forma permanent a l’obra: 

 

- 1 Persona encarregada d’instal·lacions que actuarà com a responsable tècnica de 

l’obra i que estarà al capdavant del seu equip de treball, que haurà de tenir una 

experiència mínima de 8 anys en obres d’instal·lació de climatització i una 

qualificació professional de Grup professional 3, d’acord amb el conveni col·lectiu de 

treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. 

- 2 Persones operàries d’instal·lacions amb categoria d’oficial de 1a. 

 

Totes les funcions indicades són incompatibles entre si, per tant, una mateixa persona 

no podrà tenir assignada més d’una funció. 

 

Lot 2: Obres de reforma dels elements terminals de la instal·lació de climatització 

de la planta baixa de les Cases dels Canonges. 

 

Les empreses licitadores hauran de disposar, com a mínim, del següent equip de 

treball que haurà d’estar de forma permanent a l’obra: 

- 1 Persona encarregada d’instal·lacions que actuarà com a responsable tècnica de 

l’obra i que estarà al capdavant del seu equip de treball, que haurà de tenir una 

experiència mínima de 8 anys en obres d’instal·lació climatització i una qualificació 

professional de Grup professional 3, d’acord amb el conveni col·lectiu de treball del 

sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. 

- 4 Persones operàries d’instal·lacions amb categoria d’oficial de 1a. 

 

Totes les funcions indicades són incompatibles entre si, per tant, una mateixa persona 

no podrà tenir assignada més d’una funció. 

 

8. Visita de les dependències 

 

S’organitzarà una o diverses visites a les dependències dels lots objecte de les 

obres. És especialment recomanable que les empreses visitin les dependències 

dels dos lots per la complexitat tècnica que presenten les actuacions. 

 

Les empreses que vulguin efectuar aquesta visita l’hauran de sol·licitar per correu 

electrònic: 

 

- Per a: manteniment.presidencia@gencat.cat 

- A/c: obres_serveis.presidencia@gencat.cat  

mailto:manteniment.presidencia@gencat.cat
mailto:obres_serveis.presidencia@gencat.cat
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En el cos del correu hauran d’indicar: 

- Nom de l’empresa 

- Lot pel qual sol·liciten la visita 

- Nom i cognoms i NIF de les persones que assistiran a la visita (s’admetrà un 

número màxim de 2 persones per empresa). 

 

No s’acceptaran sol·licituds de visita 10 dies abans de la finalització del termini 

de presentacions de proposicions. 

 

Una vegada rebudes les sol·licituds la Subdirecció General d’Obres i Serveis (SGOS) 

concertarà les visites i indicarà a les empreses per correu electrònic el punt de trobada 

i la data i hora en què es realitzaran. 

 

9. Durada del contracte 

 

El termini d’execució de les obres és el següent: 

 

Lot 1: Obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’auditori del Palau 

de la Generalitat de Catalunya: 3 mesos a comptar des de la data de signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig i com a màxim fins el 31 de desembre de 2024. 

 

Lot 2: Obres de reforma dels elements terminals de la instal·lació de climatització 

de la planta baixa de les Cases dels Canonges: 3 mesos a comptar des de la data 

de signatura de l’acta de comprovació del replanteig i com a màxim fins el 31 de 

desembre de 2024. 

 

10. Pressupost base de licitació 

 

El pressupost base de licitació (PBL) s’estableix en la quantitat de 265.096,56 € dels 

quals 46.008,49 € corresponen a l’IVA i 219.088,07 € al preu del contracte. 

 

Pressupost Base de Licitació (PBL) 

Lot 1 i Lot 2 

Pressupost Iva PBL 

219.088,07 € 46.008,49 € 265.096,56 € 

 

D’acord amb la següent distribució per lots: 

 

Lot 1 

Pressupost Iva PBL 

92.699,07 € 19.466,80 € 112.165,87 € 

 

Lot 2 

Pressupost Iva PBL 

126.389,00 € 26.541,69 € 152.930,69 € 
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No està prevista l’actualització del preu del contracte. 

 

El càlcul del pressupost base de licitació és el que consta desglossat en el projecte 

executiu de cadascun dels lots i que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i 

partides que comprenen les obres que s’executaran. 

 

L’oferta econòmica que presentin les empreses licitadores, inclou el material necessari 

per efectuar les obres d’instal·lació i també les hores de tècnics especialistes, la resta 

de mà d’obra, els mitjans auxiliars, la posada en marxa i l’explicació als usuaris del 

funcionament del nous equipaments sense que es pugui efectuar cap facturació per cap 

altre concepte. 

 

El pressupost anirà amb càrrec a la partida pressupostària PR0118 

D/610000100/1210/0000 d’inversions en edificis i altres construccions, dels pressuposts 

previstos per a l’any 2024. 

 

11. Facturació i forma de pagament 

 

La tramitació del pagament d’aquesta contractació s’efectuarà amb certificacions 

mensuals de l’obra executada d’acord amb la Direcció Facultativa i el Departament de 

la Presidència. 

 

La factura haurà de reunir tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, 

a més de tots aquells altres que per a la seva tramitació determini o tingui determinats 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través 

del qual el contractista pot enviar les seves factures electròniques. 

 

També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat 

FACe. 


