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Daniel Alsina Torra Ignasi de Moner i de Castellarnau

Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes  Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes

BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona

Barcelona, a data signatura

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada

una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la

disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan

motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de

obras.”

La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultarà la correcta

execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic.

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del contracte indicat en lots per

les raons exposades en el present informe.

Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DELS ESTUDIS PREVIS DE

REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL CARRER DE VILADOMAT I EL CARRER D'ENTENÇA, AIXÍ COM LA POSSIBLE

REDACIÓ DELS ESTUDIS PREVIS DE REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL CARRER D'ENTEÇA I LA PLAÇA DELS PAïSOS

CATALANS, L'AVANTPROJECTE, EL PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, EL

PROJECTE EXECUTIU DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE LES INFRAESTRUCTURES SOTERRADES, I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA

DIRECCIÓ D'OBRA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA. i és necessari garantir la continuïtat de l’equip redactor en

totes les fases de l'encàrrec.

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris

per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

‐ JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

             BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP),

el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en

diferents lots.

‐ NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR

PÚBLIC:

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DELS ESTUDIS

PREVIS DE REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL CARRER DE VILADOMAT I EL CARRER D'ENTENÇA, AIXÍ COM LA POSSIBLE

REDACIÓ DELS ESTUDIS PREVIS DE REFORMA DE L'AVINGUDA ROMA ENTRE EL CARRER D'ENTEÇA I LA PLAÇA DELS PAïSOS CATALANS,

L'AVANTPROJECTE, EL PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, EL PROJECTE EXECUTIU DE

REFORÇ ESTRUCTURAL DE LES INFRAESTRUCTURES SOTERRADES, I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA, AL DISTRICTE DE

L'EIXAMPLE A BARCELONA.
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