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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA 
REUNIDA PER A LA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins 

el límit del terme municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2) 

 
 

 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica 

en data 26/04/2024 i constituïda per les següents persones: 

 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació d’Infraestructures.cat 

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

VOCALIA: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer 

Intern d'Infraestructures.cat 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d'Infraestructures.cat 

 

 

- Revisat/s i analitzat/s els/ l’informe/s de la Comissió Tècnica relatiu/s a les propostes 
presumptament anormalment baixes i a la valoració de la/es proposta/es presentada/es 
a la licitació que s’adjunta.  

- Atès que la Mesa de Contractació, un cop efectuada la valoració de les propostes 
presentades pels licitadors declarats admesos, va comprovar que els licitadors 
Aglomerats Girona, SA & Artífex Infraestructuras, SL (UTE) i Vials i Medi Ambient, SA 
varen obtenir la mateixa puntuació, raó per la qual, en compliment del que preveu la 
clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es va realitzar la 
tramitació per a determinar el desempat de les ofertes.  

- Atès l’acord pres per la Mesa de Contractació en la reunió de data 26 de gener de 
2024, on conclou atorgar la preferència en l'adjudicació del contracte a l'oferta 
presentada per Artifex Infraestructuras, SL & Aglomerats Girona, SA (UTE), atès que 
acredita disposar en la seva plantilla d’un major percentatge de treballadors amb 
discapacitat sobre el que l’obliga la normativa.  

 

D’acord amb tot l’anterior i amb l’Anàlisi de la documentació presentada pel licitador que ha 
presentat la millor oferta, aquesta Mesa eleva al President i Conseller Delegat 
d’Infraestructures.cat la proposta de resolució següent: 

 
 

Primer.- Considerar anormalment baixa/es, atenent als criteris establerts al Plec de Clàusules 
Administratives i a l’informe de la Comissió tècnica adjunt, i excloure la/es oferta/es 
presentada/es per: 

 



  

 

 

  
• RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadi SL (UTE) 

 

 

Segon .- Aprovar la classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes 
de la licitació per l’“Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici 
de Celrà fins el límit del terme municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2)“ 
recollida en la Proposta de Classificació de les ofertes (Quadre núm. 3B) 

 
Tercer.- Adjudicar a Aglomerats Girona, SA & Artífex Infraestructuras, SL (UTE) el contracte 
supraesmentat en ser la millor oferta respecte la classificació aprovada, per un import de 
1.451.780,80 euros (IVA no inclòs) i un termini de 3 mesos. 
 

Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretaria estén aquesta Acta que és aprovada i 
signada electrònicament per tots els membres de la Mesa. 

La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació. 
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INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A 
LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme 

municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2) 
 

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per 
 
PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i Descarbonització 

d’Infraestructures.cat 
VOCALIA:          Sr. Emilio Martínez i Lozano, Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana 

d’Infraestructures.cat 
SECRETARIA:  Sr. Albert Corominas i Salvador, Cap de la Gerència de Carreteres i Descarbonització 

d’Infraestructures.cat        

 

 
Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors presentats a la licitació, 

els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 6. 
 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes d’acord amb l’establert en el Plec de 
Clàusules Administratives, del que resulta el següent: 

- la Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior 
determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm. 2A  adjunt 

- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B adjunt. 

- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt 

 

D’acord amb el càlcul realitzat, ha resultat presumptament anormalment baixa la oferta del licitador  següent: 

 

• RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadi SL (UTE) 
 

Infraestructures.cat  en data  27/12/2023, va sol·licitar al esmentat licitador que aportessin la informació i les 
justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, sent la data límit 
de presentació el 09/01/2024 (14:00 hores).   

 

El licitador relacionat a continuació ha  presentat la documentació requerida en temps i forma,  la qual ha  estat 
analitzada  i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les propostes presumptament anormalment 
baixes que s’adjunta: 

 
 

• RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadi SL (UTE) 
 
 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador següent i, en conseqüència, considerar-la com a 

anormalment baixa: 

 

• RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadi SL (UTE) 
 



 

 

 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta  la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no considerades 

anormalment baixes, segons Quadre núm. 3B.  

 

 


	D13 Acta classificació i adjudicacióV2.doc
	D06 Informe CT_Propostes criteris objectius_MFC_07.10.19.doc




 


CLAU LICITACIÓ: CT1077935


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.707.977,30 €
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Base Base Base Base Base Base


Baixa econòmica (BOi) 15,00 15,00 11,40 19,03 6,77 6,07


Baixa Límit (BLIMi) 16,87 16,87 16,87 16,99 17,27 17,35


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 33,59 33,59 32,33 35,00 30,71 30,46


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 98,59 98,59 97,33 96,64 95,71 95,46


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 97,05


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme 


municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2)








CLAU LICITACIÓ: CT1077935


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.707.977,30 €
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Base Base Base Base Base


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 33,59 33,59 32,33 30,71 30,46


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00]


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50]


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris tècnics de valoració objectiva 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 98,59 98,59 97,33 95,71 95,46


QUADRE NÚM.3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme 


municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2)








 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LES OFERTES 


PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES AL 


PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DIVERSOS CRITERIS: 


 


Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins 


el límit del terme municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2). 


 


 


0. INTRODUCCIÓ. 


 


De l’aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 


presentades a la licitació, ha resultat presumptament anormalment baixa l’oferta del 


licitador següent: 


 


- RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadí SL (UTE). 


 


 


1. RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadí SL (UTE). 


 


La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta de RT NEOGRUP, SL 


& Trebiser Cadi SL (UTE), 96,64 punts, és inferior a la puntuació final ponderada mitjana 


de les ofertes considerades per al càlcul del límit de presumpta desproporció (97,05 


punts). En aquest cas, el valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter 


anormal de l’oferta és la baixa límit (16,87 %) més 0,3 vegades la diferència entre la 


puntuació mitjana (97,05) i la del licitador (96,64), és a dir, 16,99 %. 


 


RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadí SL (UTE) va presentar la seva millor oferta amb un 


percentatge de baixa del 19,03 %, 2,04 punts percentuals per sobre de la baixa límit de 


presumpta anormalitat que, com hem dit, és del 16,99 %. 


  


En data 27 de desembre de 2023 Infraestructures.cat va sol·licitar a RT NEOGRUP, SL 


& Trebiser Cadí SL (UTE) que presentés per escrit les informacions i/o justificacions que 


considerés oportunes en relació als diferents components de la seva oferta. 


 


En data 9 de gener de 2024, RT NEOGRUP, SL & Trebiser Cadí SL (UTE) lliura l’escrit 


adjunt al respecte, en el qual es reafirma en la baixa ofertada. 


 


L’argumentació de l’empresa es basa en els següents punts: 


 


1r. La UTE manifesta que ha estudiat la licitació en profunditat abans de fer-ne la 


valoració econòmica; que ha analitzat i estudiat la documentació proporcionada; i que 


han analitzat les característiques de cada element del contracte i possibles problemes 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


d’execució. Per això, garanteixen un coneixement exhaustiu de tots els treballs implicats 


en aquest contracte, i, per tant, del seu valor econòmic real. 


 


 


2n. Analitzen les diferències entre el banc de preus del projecte aprovat i el banc de preus 


de la seva oferta, i que seran els que tractaran de justificar. 


 


 


3r. Pel que fa a la justificació del preu de mà d’obra, manifesten que han tingut en compte 


allò establert al convenis col·lectius vigents a la província de Girona. A partir dels 


conceptes considerats als convenis esmenats, arriben a calcular una col·lecció de costos 


horaris de mà d’obra per a les diferents categories professionals que intervenen en la 


justificació de preus. 


 


Un cop calculat el cost horari de la mà d’obra, el licitador argumenta que ha determinat 


una tarifa de preus que va ser l’emprada en l’estudi de costos i que és en qualsevol cas 


superior a la determinada en el càlcul del cost hora, regularitzant els preus hora dels 


diferents llocs de treball per a homogeneïtzar-los i adaptar-los a les circumstàncies de 


cadascuna de les empreses que integren la UTE. Presenten una taula amb la tarifa de 


costos de mà d’obra aplicada a la seva oferta. 


 


 


4t. En relació al cost dels materials, arriben a la conclusió de que només hi ha diferències 


a les unitats “Malla d’acer galvanitzat de triple torsió de 30 x 30 mm de pas i 2 mm de 


diàmetre” i “Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i 


galvanitzat en calent”. Manifesten que poden efectuar aquesta baixa als preus unitaris per 


una sèrie de circumstàncies favorables a la UTE: 


 


• Són materials àmpliament consumits per les empreses que formen la UTE i, per tant, 


disposen d’una xarxa comercial coneguda i consolidada. 


• La ubicació dels proveïdors permet minimitzar el transport i/o els preus ja tenen 


incorporades les despeses de transport. 


• El volum de compres de les empreses que conformen la UTE en aquests productes els 


permeten tenir preus de mercat favorables en tant que són consumidores directes dels 


productes. 


• Disposen de taller propi per a la soldadura i mecanització de l'estructura d'acer. Alhora 


els costos dels materials ja inclouen els serveis de tall a mida de tota l'estructura. 


 


Adjunten pressupostos i cartes de compromís dels subministradors dels dos materials. 


 


 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


5è. El licitador manifesta que hi ha quatre preus de maquinària en els que hi ha diferències 


entre la seva oferta i el quadre de preus de licitació. Indiquen que els seus costos venen 


donats per una sèrie de circumstàncies favorables a la UTE: 


 


• Disposició per part de les empreses que conformen la UTE de maquinària en propietat 


que es troba parcial o totalment amortitzada. 


• Equips d’última tecnologia i amb poques hores d’ús que minimitzen els costos de 


manteniment i/o parades. 


• Equips amb tecnologies que minimitzen el consum de combustible. 


• Equips específics d’alta mobilitat i capacitat tot terreny per a treballar en a condicions 


de difícil accés. 


 


Pel que fa a la grua autopropulsada de 40 t, consideren que els camions grua de que 


disposa en propietat la UTE tenen capacitat per elevar les càrregues de projecte  


 


En relació al lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a 


una alçària de treball de 21 m, sense operari, el licitador argumenta que, donat que les 


alçades de treball són inferiors a 10 metres, la maquinària de la que disposa la UTE en 


propietat té capacitat suficient per a executar les tasques pròpies de la plataforma 


autopropulsada. 


 


En referència a l’equip per a injeccions profundes amb bomba de pressió alta i carro de 


perforació per a barrines fins a 200 mm preveuen la utilització d’excavadora hidràulica 


de 8 t amb carro de perforació per a barrines fins a 200 mm embarcat sobre la màquina 


amb alts rendiments de treball i alta mobilitat amb capacitat per a executar les 


perforacions prescrites en el projecte. En paral·lel, per la fase d’injecció de beurada de 


ciment en els ancoratges s’emprarà bomba pneumàtica d’alta pressió 40 bar). 


 


Pel que fa al compressor portàtil de 7/10 m3 de cabal, manifesten que les empreses que 


composen la UTE tenen en la seva flota compressors amb capacitat suficient per a dur a 


terme els treballs anteriorment relacionats. 


 


Adjunten fitxes tècniques dels diferents equips. 


 


 


6è. Respecte als preus compostos, el licitador analitza els tres en els quals afirma que hi 


ha diferències respecte el banc de preus de la licitació. En els tres casos, analitza el preu 


descompost, en el quals ha incrementat rendiments i disminuït dedicacions de mà d’obra 


 


Entre els motius que argumenten per poder garantir aquests rendiments enumeren: 


 


• Experiència en la instal·lació dels diferents materials. 


• Disposició de màquines específiques que faciliten els treballs. 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


• Prefabricació a taller de diferents elements. 


• Modelització BIM de les fases de muntatge. 


 


 


7è. Coneixement de l’emplaçament de les obres. 


 


 


8è. Experiència en obres de les mateixes característiques. 


 


 


9è. Les empreses integrants de la UTE afirmen ser dues empreses amb una solvència 


contrastada. Amb més de 30 anys d’experiència acumulada han estat empreses 


contractistes d’obres d’estructures per a clients i promotors a nivell nacional. 


 


La seva solvència econòmica i financera està acreditada en la seva inscripció al Registre 


Oficial de Licitadors i els permet executar les obres amb autofinançament sense necessitat 


d’incórrer en despeses financeres. 


 


La seva solvència tècnica és també destacable en tant que es tracta d’empreses 


contractistes amb un baix nivell de subcontractació i, per tant, acumulen molts anys 


d’experiència en àmbits diversos com: treballs ferroviaris, estructures metàl·liques, 


estructures de formigó armat, estructures de fusta, treballs de carretera, estabilització de 


talussos o treballs de difícil accés. 


 


A més, les empreses diuen disposar d’una alta capacitació i formació del seu personal tant 


operatiu com tècnic. A nivell operatiu disposen de personal capacitat per a l’execució de 


treballs verticals en suspensió i difícil accés, personal amb capacitació i habilitació en 


tècniques de soldadura i formació específica de riscos laborals propis del seu lloc de 


treball. A nivell tècnic ambdues empreses constituents de la UTE disposen d’oficina 


tècnica amb tècnics de reconeguda trajectòria en la execució d’obres metàl·liques, 


sosteniments, geotècnia i ancoratges. 


 


 


10è. Les empreses integrants de la UTE afirmen assumir en la seva oferta unes despeses 


generals del 13% tal i com s’estipula en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 


i en el Pressupost del projecte constructiu. No obstant això, demanen tenir en consideració 


que ambdues empreses tenen determinades característiques: 


 


• Són empreses amb de tipologia Petita i Mitjana Empresa (PIME). 


• Són empreses familiars els accionistes de les quals estan involucrats en la gestió diària 


de cadascuna de les empreses. 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


• Són empreses amb capacitat total davant d’aquest contracte, és a dir, amb la possibilitat 


i solvència per executar el 100% de les unitats d’obra del projecte sense necessitat de 


recórrer a la subcontractació. 


• Són empreses que recorren a la autofinançament i que tenen unes ràtios financeres de 


gran solvència i, per tant, no incorren en despeses financeres per a l’execució de les obres. 


 


És per tots aquest motius que manifesten que les despeses generals d’ambdues empreses 


es situen en una quota molt inferior a la definida en el contracte. D’aquesta manera que 


es preveu que en cas d’executar l’obra el marge de benefici pugui ésser superior al 6% i, 


en qualsevol cas, aquesta circumstància que no s’ha traslladat al pressupost de l’oferta 


permet a la UTE comptar amb un marge econòmic determinant en cas que es generi 


alguna despesa extraordinària. Així, de la comptabilitat analítica de cascuna de les 


empreses s’obté que les despeses generals per a cadascuna d’elles no arriba al llindar del 


6% sobre l’import total de negoci. 


 


 


Al respecte cal dir que: 


 


a. Respecte a les solucions tècniques adoptades, el licitador ha detallat els equips 


materials i humans que empraria per a l’execució de determinades unitats de 


l’obra, que en principi no suposarien cap avantatge tècnic determinant sobre la 


resta de licitadors en relació a l’execució de les unitats descrites. 


 


b. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte a la resta 


de licitadors en relació a la innovació o originalitat de les prestacions proposades. 


 


c. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte a la resta 


de licitadors en relació al compliment de les obligacions que per disposició 


normativa nacional o comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social 


i laboral i de subcontractació, que justifiqui que els preus oferts no es troben per 


sota de mercat. 


 


d. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte la resta de 


licitadors en relació a la possible obtenció d’ajudes públiques concedides sense 


contravenir les disposicions comunitàries. 


 


e. El licitador tampoc presenta un informe acreditatiu de que l’oferta no va en 


detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics ni de seguretat del 


projecte. 


 


f. El licitador, en la seva justificació, aporta en la seva justificació paràmetres 


econòmics amb els que pretén justificar quantitativament la repercussió dels seus 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


suposats avantatges en els preus unitaris de les unitats d’obra ofertes, avaluant 


l’estalvi que li permeti el procediment d’execució del contracte. 


 


 


Pel que fa a la justificació del preu de mà d’obra, el licitador efectua un càlcul 


exhaustiu dels costos de les diferents categories laborals segons es paràmetres dels 


convenis vigents. Comparant els preus horaris resultants de l’anàlisi amb els preus 


unitaris de la seva oferta, aquests últims són sempre superiors als de conveni. 


 


Demostra, d’aquesta manera, el compliment dels salaris mínims segons conveni, 


però no justifica els preus emprats a l’oferta que, essent igualment superiors al 


llindar de conveni, podrien ser uns altres diferents però amb el mateix compliment 


estricte de la legalitat. El licitador no aporta, per exemple, documentació 


acreditativa dels costos reals del personal. 


 


 


En relació al cost dels materials, es troben ben justificats a partir de pressupostos 


i cartes de compromís dels subministradors. 


 


 


Referent als preus de maquinària, malgrat el licitador aporta arguments qualitatius 


en la descripció dels diferents equips amb els quals tracta de justificar la 


possibilitat d’oferir uns preus més baixos que els de licitació, la realitat és que 


aquest suposats factors no es traslladen a una justificació econòmica detallada del 


preu ofertat. 


 


Alguns arguments podrien arribar a considerar-se contradictoris, donat que la 


disposició d’equips amortitzats i d’equips amb poques hores d`ús (tot i que amb 


tecnologia més moderna) s’utilitza per justificar uns preus unitaris inferiors. En 


tot cas, com hem dit, no s’indica com es repercuteix econòmicament en el preu, 


per exemple, l’amortització de cap màquina. 


 


Alguns equips proposat, com l’equip d’injecció o els compressors, semblen ser 


molt similars als que es detallen al projecte constructiu, i malgrat això, el licitador 


no justifica econòmicament l’estalvi que suposa el seu ús. 


 


Així mateix, la utilització de determinada maquinària en comptes de la prevista al 


projecte hauria de ser millor justificada a partir de les característiques tècniques 


dels equips. 


 


Finalment, pel que fa als rendiments que proposa el licitador, els basa en la seva 


experiència en la instal·lació dels diferents materials, la utilització de màquines 


específiques que faciliten els treballs, la prefabricació a taller de diferents 







 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


elements i la modelització BIM de les fases de muntatge, factors que considerem 


que formen part de la bona pràctica de l’execució d’obres similars. 


 


 


Respecte al percentatge de despeses generals o al del benefici que compten poder 


aconseguir amb l’execució de l’obra, que no es justifica quantitativament, 


considerem que formen part dels risc assumit pel licitador en la seva oferta i 


tampoc ha de ser considerat com una avantatge sobre la resta de licitadors. 


 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, es conclou que la justificació presentada per 


aquest licitador es insuficient i no justifica la baixa  de la serva oferta, el que no permet 


desvirtuar la presumpció d’oferta anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat 


de l’oferta. 


 


 


 








 


       
   


QUADRE NÚM. 2A 
 


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 


Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-
AA (Lot 2) 


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


RT NEOGRUP, SL & Trebiser 
Cadi SL (UTE) 


3 mesos 1.382.865,52 19,03 No 35,00 


Vials i Medi Ambient, SA 3 mesos 1.451.775,39 15,00 Sí 33,59 


Aglomerats Girona, SA & 
Artífex Infraestructuras, SL 
(UTE) 


3 mesos 1.451.780,80 15,00 Sí 33,59 


M. y J. Gruas, SA & Rubau 
Tarrés, SAU (UTE) 


3 mesos 1.513.265,02 11,40 Sí 32,33 


Rogasa Construcciones y 
Contratas, SAU 


3 mesos 1.592.342,74 6,77 No 30,71 


Contratas Vilor, SL 3 mesos 1.604.304,98 6,07 No 30,46 


 


 


 
 
 
 


 
 
 
Termini Licitació: 3,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 1.707.977,30  euros 
 
Baixa Mitjana (BM): 12,21% 
Desviació Estàndard (σ): 4,66 







 


       
   


 
Límit superior: 16,87 
Límit inferior: 7,55 
 
(**) Compleix  | BOi - BM | ≤ σ 
 
n' = 003 
Baixa referència (BR): No aplica 
 
Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM (BM+2; 15; BM+ σ) =  16,87 
 
  
 








CLAU LICITACIÓ: CT1077935
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1.02 Aplicació de la metodologia BIM


TOTAL 1.02 Aplicació de la metodologia BIM [0.00-15.00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte


TOTAL 1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte [0.00-4.00]


1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials


TOTAL 1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials [0.00-8.00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)


TOTAL 1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0.00-2.00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada


TOTAL 1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada [0.00-1.50]


1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica


TOTAL 1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica [0.00-1.50]


1.08 Compromís social


TOTAL 1.08 Compromís social [0.00-3.00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00


1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats


TOTAL 1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats [0.00-6.00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


1.10 Compromisos durant el període de garantia


TOTAL 1.10 Compromisos durant el període de garantia [0.00-18.00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00


1.11 Compromís relatiu al pla de treballs


TOTAL 1.11 Compromís relatiu al pla de treballs [0.00-6.00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris tècnics de valoració objectiva 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 55,00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 61,64


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 61,64


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS


Execució de les obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme 


municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 2)







