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Característiques del procediment de licitació 

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’objecte del contracte consisteix en la Redacció del Projecte Executiu, la 
corresponent Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut, As Built i Auditoria 
corresponent als Enderrocs de blocs de Nínxols al Cementiri de Collserola ubicats a 
les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 17_Fase E1. 
 
Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en enderrocar 
un conjunt de blocs que tenen lesions i/o conjunt de lesions que són molt extenses i en 
contínua evolució ja que el mal estat interior, la deformació causada per la manca de 
capacitat estructural de la fonamentació i l’experiència d’actuacions similars apunten a 
la necessitat de realitzar aquestes demolicions. L’alt grau de patologies a solucionar, i 
tenint en compte els inconvenients que amb tota seguretat es causaran als titulars de 
les concessions de nínxols, es fa evident que la única opció viable és l’enderroc 
definitiu de l’edificació. 
 
Codi CPV 71000000-8 – Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 
Codi CPV 79212000-3 – Serveis d’auditoria 
 
L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte 

del contracte. Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar  

amb els mitjans propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació dels serveis 

de Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i 

Salut, As Built i Auditoria corresponent als Enderrocs blocs de Nínxols al Cementeri de 

Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 17_Fase E1. 

 
A.1.- LOTS: Si.  
 
Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i 
Salut i As Built corresponents als Enderrocs de blocs de Nínxols al Cementiri de 
Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 17_Fase E1. 
 
Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent als Enderrocs de blocs de Nínxols 
al Cementiri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 17_Fase 
E1.  
 
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 176.400,00 EUROS (IVA exclòs) 
 
Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i As Built corresponents als Enderrocs de blocs de Nínxols al 
Cementiri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 
17_Fase E1. 
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Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 125.000,00 € 

Possibles modificacions (20%) 25.000,00 € 

Total 150.000,00 € 

 
Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent Enderrocs blocs de Nínxols 
al Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 
17_Fase E1. 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 22.000,00 € 

Possibles modificacions (20%) 4.400,00 € 

Total 26.400,00 € 

 
B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 147.000,00 EUROS (IVA exclòs).` 
 
Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i As Built corresponents als Enderrocs de blocs de Nínxols al 
Cementiri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 
17_Fase E1. 
 
 

Concepte 
Import 

 (IVA exclòs) 
IVA (21%) 

Import total  
(IVA inclòs) 

Pressupost base 
de licitació 125.000,00 euros 26.250,00 euros 151.250,00 euros 

 

Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent Enderrocs blocs de Nínxols 
al Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 
17_Fase E1. 
 
 

Concepte 
Import  

(IVA exclòs) 
IVA (21%) 

Import total  
(IVA inclòs) 

Pressupost base 
de licitació 22.000,00 euros 4.620,00 euros 26.620,00 euros 
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El pressupost base de licitació es configura com:  
 
Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i As Built corresponents als Enderrocs de blocs de Nínxols al 
Cementiri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 
17_Fase E1. 
 

Redacció Projecte (total) 45.000,00 € 

Desglossat en: 
 

Redacció del projecte                                                                  45.000,00 € 
 

  

Direcció d’Obra (total) 50.000,00 € 

Desglossat en: 
 

Direcció d’obra                                                                            22.500,00 € 
Direcció d’execució                                                                     22.500,00 €  

Redacció As-Built                                                                          5.000,00 € 
 

 
 Coordinació de Seguretat i Salut (total) 30.000,00 € 

  Total pressupost base licitació LOT 1 sense IVA 125.000,00 € 

 
IVA 26.250,00 € 

  Pressupost base LOT 1 (IVA inclòs) 151.250,00 € 

 
 
Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent Enderrocs blocs de Nínxols 
al Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 
17_Fase E1. 
 

Auditories 22.000,00 € 

  Total pressupost base licitació LOT 2 sense IVA 22.000,00 € 

 
IVA 4.620,00 € 

  Pressupost base LOT 2 (IVA inclòs) 26.620,00 € 

 

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT 1 + LOT 2 (sense IVA) 147.000,00 € 

  IVA 30.870,00 € 

  TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT1+LOT 2 (IVA inclòs) 177.870,00 € 

 
El pressupost base de licitació (IVA exclòs) total del contracte és de 147.000,00 € 
 
El pressupost base de licitació (IVA inclòs) total del contracte és de 177.870,00 € 
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B.2.- FORMA DE PAGAMENT: 
 
L’adjudicatària del servei de redacció de projectes executius emetrà una factura del 
80% de l’import adjudicat en el lliurament de de les maquetes dels projectes executius 
i una altra factura amb el 20% restant, en l’aprovació dels projectes executius, prèvia 
validació dels treballs en tots dos casos per part de BSM. 
  
L’adjudicatària del servei de direcció d’obra i servei de coordinació de seguretat i salut 
emetrà una factura mensual, per períodes vençuts, amb data final de cada mes, 
comptats a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig per import 
corresponent al 80% preu mensual proporcional ofert per l’Adjudicatari. El 20% restant 
es facturarà en la finalització total dels repassos i aquests hagin estat revisats i validats 
per B:SM juntament amb el certificat final d’obra i l’informe de liquidació final de les 
obres.  
 
En el cas del servei d’auditoria és facturarà els 100% a la finalització de la totalitat del 
servei de revisió de cada projecte amb el lliurament definitiu.  
 
B.3.- MODIFICACIONS DE CONTRACTE: Es preveuen les següents causes 
específiques de modificació del contracte: 

 
- Per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivada de canvis de la normativa que 
tingui impacte en l’objecte del contracte durant el període de redacció i/o execució de 
les obres.  

- Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de l’emplaçament del 
projecte i obres que tinguin lloc a l’edifici i/o entorn.  

 

 

- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es 
disposa de suficient informació.  

- Incidències vinculades a possibles afectacions a arqueologia o a elements/espais 
catalogats.  

- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de les instal·lacions, 
infraestructures i de l’entorn.  
- Imprevistos relacionats amb elements no previstos.  

- Adaptació del projecte a nous requeriments.  

- Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades en la 
presentació pública ni a la normativa vigent.  

- Mesures de prevenció addicionals sorgides durant la obra.  

- Mesures correctores de defectes estructurals.  
 
NOTA: Les condicions d’acreditació de la solvència seran les que s’indiquin a la 
Clàusula 70 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
 
C.- DURADA DEL CONTRACTE:  
 
Lot 1: 14 mesos 
 
Lot 2: 2 mesos (8 setmanes) 
 

C.1.- Termini d’execució:  
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Lot 1: El termini màxim d’execució únicament per al lliurament del servei de redacció 

projecte executiu auditat i llest per licitar s’estableix en 6 mesos, comptat a partir de  

l’endemà de la data de signatura del contracte.  

 

Dels quals 4 mesos son per la redacció del projecte i 2 mesos per passar per les 

correccions de la auditoria. 

 

El termini d’execució del servei de direcció facultativa d’obres i coordinació de 

seguretat i salut s’estableix en 8 mesos, a comptar des de l’Acta de Replanteig fins 

l’endemà de la signatura de l’Acta de Recepció dels treballs d’execució a plena 

satisfacció de BSM. 

 

Lot 2: El termini per a la realització de l’Auditoria serà de cinc (5) setmanes, fins al 

lliurament de l’Informe d’Auditoria Inicial, a partir d’aquesta data se li comunica al 

projectista, al qual se li dóna dos (2) setmanes de temps aproximadament per corregir 

el projecte, tot seguit el Consultor realitzarà en el període màxim de una (1) setmana el 

Informe Final d’Auditoria. 

 
C.2.- Pròrrogues: No. 
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de Elija un elemento., serà 
obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP.  

 
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. (veure clàusula 
16 del present Plec). 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) ANY a comptar des de la finalització del 
contracte, obligant-se a realitzar durant aquest període els canvis necessaris per 
solucionar les deficiències detectades imputables a l’empresa adjudicatària. 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure Annex 3 relatiu als “Criteris 
d’adjudicació”. 
 
I.- REVISIÓ DE PREUS: No s’estableix revisió de preus.  
 
J.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Les condicions d’acreditació de la 
solvència seran les que s’indiquin a la Clàusula 7 del present Plec de Clàusules 
Particulars.  
 
Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i As Built corresponents als Enderrocs de blocs de Nínxols al 
Cementiri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 
17_Fase E1. 
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Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de 
solvència següent:  
 
J.1.- Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha 
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 112.500,00 €.  
 

ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al 
Registre Mercantil.  
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.  
 
J.2.- Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació: 
  

i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 
contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos.  
 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 43.750,00 €.  
 

ii. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client 
on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom 
del client i, d) Any d’execució.  
 
J.3.- Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració 
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es 
comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans 
personals i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la 
LCSP: 
 

i. Un (1) Arquitecte, Arquitecte tècnic, ECCP, Enginyer Industrial o titulació competent 
que haurà d’haver signat o dirigit un projecte similar* durant els darrers 5 anys d’un 
import PEC abans d’IVA superior a 500.000€.  
 

ii. Un (1) Tècnic en Seguretat i Salut, amb la titulació adient per realitzar les funcions 
de Coordinador de Seguretat i Salut. Haurà de tenir una experiència professional 
exercint de Coordinador de Seguretat i Salut superior a 5 anys. Haurà d’haver realitzat 
aquesta funció en com a mínim 1 obra similar* on l’obra serà d’un import PEC abans 
d’IVA superior a 500.000€.  
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iii. Tècnics, administratiu i assessors necessaris per a la correcta resolució de 
l’encàrrec  
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:  

 

i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte, així 
com una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els 
darrers tres anys. 

 

ii. Certificats de bona execució expedit pel client on constin les següents dades:  
 

 Títol del projecte 

 Nom del client 

 Any d’execució 

 Import (PEC) 

 Nom del professional  

Els certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà 
que estiguin signats pel client. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 
professional que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones 
que no s’adscriguin al mateix. 
 
En l’oferta caldrà presentar el quadre tipus que es mostra a continuació marcant amb 
una “X” si s’adjunta certificat de bona execució. 
 

Tipologia/obje
cte dels 
treballs 

Títol 
Projecte 

Nom 
treballado
r 

Funcions 
treballado
r 

Nom 
Client 

Any 
Execució 

Import 
(PEC) 

S’adjunta 
Certificat 

        

        

        

 

En cas que els certificats de bona execució no continguin les dades indicades i no 
estiguin expedits pel client no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
*S’entén com projecte similar un enderroc d’una edificació terciària amb d’un mínim de 

superfície construïda de 500 m2. 

 
Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent Enderrocs blocs de Nínxols 
al Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 
17_Fase E1. 
 

Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de 

solvència següent: 
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J.1.- Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 

i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha 
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 39.600,00 €.  
 

ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al 
Registre Mercantil.  
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.  
 
J.2.- Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació: 
  

i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 
contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos.  
 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 15.400,00 €.  
 

ii. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client 
on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom 
del client i, d) Any d’execució. 
 
J.3.- Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració 
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es 
comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans 
personals i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la 
LCSP: 
 

i. Un (1) Arquitecte, Arquitecte tècnic, ECCP, Enginyer Industrial o titulació competent 
que haurà d’haver redactat i signat 1 auditoria d’un projecte de rehabilitació estructural 
per un import PEC igual o superior a 500.000€.  
 

ii. Tècnics, administratius i assessors necessaris per a la correcta resolució de 
l’encàrrec. 
 
Per l’acreditació dels mitjans adscrits caldrà presentar: 
 
i. Currículum Vita dels mitjans que s’adscriuen en el contracte. 
 

ii. Certificats de bona execució expedit pel client on constin les següents dades:  
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- Títol del Projecte / Auditoria / Direcció d’Obra 

- Nom del client 

- Objecte dels treballs 

- Import (PEC abans d’IVA) 

- Any execució 

 
Els certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà 
que estiguin signats pel client. 
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 
professional que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones 
que no s’adscriguin al mateix. 
 
En l’oferta caldrà presentar el quadre tipus que es mostra a continuació marcant amb 
una “X” si s’adjunta certificat de bona execució. 
 

Tipologia/
objecte 
dels 
treballs 

Títol 
Projecte 

Nom 
treballador 

Funcions 
treballador 

Nom 
Client 

Any 
Execució 

Import 
(PEC) 

S’adjunta 
Certificat 

        

        

        

 

En cas que els certificats de bona execució no continguin les dades indicades i no 
estiguin expedits pel client no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 

IMPORTANT:  
 
_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà 
la condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en 
l’article 211.1 f) de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que 
l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia 
audiència a l’adjudicatari, serà causa de resolució del contracte. 
  
_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del 
contracte. 

 
 
K.- ASSEGURANCES:  
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte 
fins a un import no inferior a 600.000 € i per sinistre. 
 
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es presentaran d’acord amb les 
següents indicacions: 
 
L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que hauran 
de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 
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https://seucontractacio.cbsa.cat/licitacion 
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes. 
 
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació 
electrònica, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de les 
propostes. 
 
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un 
altre mitjà que no sigui l’indicat en el present plec. 
 
- Data i hora límit: d’acord amb allò que consta a l’anunci de licitació publicat al perfil 
de contractant. 
 
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES: 
 
Tres (3) sobres:   la “documentació acreditativa dels requisits previs”. 
 

la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris 
que depenen d’un judici de valor.  

 
la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris 
quantificables mitjançant fórmules automàtiques”.  

 
 
El contingut dels sobres serà el següent: 
 
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS:  
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
General 
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel 
licitador indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO GRAL PDF (SRP, Nom empresa, 
documentació general) – un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 
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Contingut: 
 

 L’arxiu contindrà la documentació relacionada a la clàusula 10.1. del present 
plec de clàusules particulars i altres declaracions: ANNEX 1A; ANNEX 1B; 
ANNEX 1C; ANNEX 9. 

 En el seu cas, l’Annex núm. 7 relatiu al compromís d’adscripció de mitjans, 
degudament emplenat i signat.  

 El DEUC corresponent a l’empresa licitadora,  

 En el seu cas, el DEUC de totes les empreses que conformin la UTE, el DEUC 
de les empreses amb les que integri solvència i el DEUC de les empreses 
subcontractistes.  

 
Obertura:  


 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica 

de contractació pública PLYCA i per tant, amb l’excepció de que existeixi 
petició de part, degudament justificada, l’obertura dels sobre no es realitzarà en 
acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics 
(Resolució 1220/2019, de 28 d’octubre, del TACRC).  
 

 Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del 
Perfil del Contractant.  

 
M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR: 
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb judici de valor  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel 
licitador indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SJV_ NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor) – 
un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 

 
Contingut:  
 

 L’arxiu contindrà la Proposta valorable mitjançant judici de valor. La proposta 
presentada haurà d’anar acompanyada d’un índex amb els enunciats 
coincidents amb els criteris de valoració mitjançant judici de valor que 
s’especifiquen a l’ANNEX 3 del present Plec de Condicions Particulars.  

 L’arxiu contindrà la Proposta segons indicacions contingudes a l’ANNEX 2B del 
present Plec de Condicions Particulars. 
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Obertura:  
 

 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica 
de contractació pública i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de 
part, degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte 
públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics 
(Resolució 1220/2019, de 28 d’octubre, del TACRC). 

 

 Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del 
Perfil del Contractant.  

 

 
M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES 
MITJANÇANT FÒRMULES AUTOMÀTIQUES: 
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb criteris automàtics  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 1 arxiu indicant aquesta 
circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura:  
 
SFA _ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un 
únic PDF signat pel licitador  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 

 
Contingut:  
 

 L’arxiu contindrà el model de l’ANNEX NÚM. 2 del present Plec degudament 
(emplenat i signat) i els documents acreditatius que en el mateix Annex núm. 2 
es requereixin.  

 
Obertura:  
 

 L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica 
de contractació pública i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de 
part, degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte 
públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics 
(Resolució 1220/2019, de 28 d’octubre, del TACRC). 

 

 Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant.  
 
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: Les propostes s’avaluaran 
d’acord amb l’ANNEX 3 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
O.- VISITA: No es preveuen.  
 
Tanmateix els interessats podran sol·licitar-ho. Les sol·licituds de visita s’hauran de 
realitzar per escrit a la següent adreça de correu electrònic: agarciaj@bsmsa.cat, 
gcolom@bsmsa.cat, amb CC: acolomer@bsmsa.cat i glopezm@bsmsa.cat, com a 
molt tard, DEU (10) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. A 

mailto:agarciaj@bsmsa.cat
mailto:gcolom@bsmsa.cat
mailto:glopezm@bsmsa.cat
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l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el motiu: Sol·licitud de 
visita i el codi/número de l’expedient. 
 
La corresponent convocatòria de visita així com les instruccions a tenir en compte per 
a l’assistència es publicaran al perfil de Contractant. Accessible a través de la següent 
adreça web: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.
U.  

 
La Visita en cap cas en considerarà obligatòria als efectes de presentació de les 
propostes. 
 
P.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ 
DELS LICITADORS: 
 
Els dubtes, consultes i/o sol.licituds d’informació s’hauran de realitzar de la següent 
manera: 
 

 P1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del 
Plec de Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic o de qualsevol altra 
documentació integradora de la licitació. 
  
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per 
escrit al Perfil del contractant mitjançant la funcionalitat “Enviar 
pregunta” de l’espai virtual de licitació, accessible a través de la següent 
adreça web: 
 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.
U.  
 
Aquesta petició tindrà caràcter públic i , per tant, serà accessible a totes les 
empreses licitadores per tal de complir amb els principis de publicitat i 
transparència, encara que la identitat de la peticionària no es donarà a conèixer 
per garantir la seva confidencialitat. Aquest caràcter anònim només es 
predicarà respecte de la resta de licitadores, disposant l’entitat contractant de la 
informació relativa a la identitat.  

 
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de 
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, i tindran caràcter vinculant respecte de la licitació a la 
que facin referència.  
 
En el cas que l’entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a 
on s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol 
altra informació addicional aquesta tindrà prevalença.  
 
 

 P.2.- Per dubtes sobre l’estat del procediment (obertura de propostes, 
valoració de les ofertes etc.).  
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S’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació 
del present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els 
pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats 
consultar de forma periòdica el perfil de contractant per estar informats de 
l’estat de situació del procediment de contractació.  

 

 P.3.- Per dubtes sobre l’aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els 
sobres electrònics, incidències informàtiques relatives a l’ús de 
l’aplicació.  

 
Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d’assistència i 
suport de l’aplicació PLYCA accessible a través del següent enllaç: 
https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-
empresas/”.  
 
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és 
responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, 
amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació 
disponible.  
 
(Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a 
cadascuna de les licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi 
accedeix a través de l’apartat actualment anomenat “Voleu que us informem 
de les novetats?”). 
 

Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 
 

President/a: 

Sr. Xavier Pascual i Prat, Director del departament de Serveis 

Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui 

delegui 

Vocal: 

Sra. Roger Toboso Martorell, Cap Unitat del departament de 

Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals o persona en 

qui delegui 

Vocal: 

Sr. Jorge Linares Roger, Cap de Projectes del departament de 

Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o 

persona en qui delegui 

Vocal: 

Sr. Jesus Reyes Garcia, Cap de Projectes del departament de 

Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o 

persona en qui delegui  

Vocal: 

Sr. Joan Canals Daurella, Cap Unitat d’Administració Econòmica 

de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o 

persona en qui delegui 

Secretària  

Sr. Adrià Garcia Jimenez, Cap d’Àrea d’Assessoria Jurídica i 

Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona 

en qui delegui  

 
    
R.- SUBCONTRACTACIÓ: Es permet.  
 

https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/
https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/
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S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No. 
 
T.- NORMES RESPECTE DEL PERSONAL ASSIGNAT A L’EXECUSIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció de personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els Plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sens perjudici de la facultat de 
verificació per part del responsable del contracte del compliment d’aquests requisits. 
 
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en 
ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’entitat 
contractant. 
 
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a l’empresari. En particular, assumirà la 
negociació i pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les 
substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en 
matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos 
laborals, l’exercici de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que 
se’n derivin de la relació contractual entre treballador i empresari. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà especialment per a que els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desenvolupades a l’efecte respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a 
objecte contractual. 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies 
dependències i/o instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de 
prestació, hagi de prestar els serveis a les dependències. En aquest cas, el personal 
de l’empresa adjudicatària ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupi el 
personal propi del poder adjudicador. Correspon també a l’empresa adjudicatària 
vetllar per al compliment d’aquesta obligació. En la documentació de la licitació 
constarà de forma motivada la necessitat de prestar el servei a les dependències de 
l’òrgan de contractació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un Coordinador i/o 
Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les 
seves obligacions, les següents: 
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació 
entre l’empresa adjudicatària i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al 
contracte d’una banda, i de l’altra, en totes aquelles qüestions derivades de l’execució 
del contracte. 
 
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir 
als esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin necessaris 
en relació a la prestació del servei contractat. 
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c) Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball. 
 
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent-se de coordinar amb el responsable del contracte a tal efecte de forma 
adequada per tal de no alterar el funcionament del servei. 
 
e) Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o permanents, 
en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 
 
L’objecte del Contracte estableix la subrogació contractual del personal necessari 
per a la prestació del servei com a condició especial d’execució del contracte, serà 
d’aplicació el següent:  
 
En conseqüència, l’adjudicatari resta obligat a subrogar-se en els contractes dels 
treballadors/es que es relacionen al document Annex al present Plec de clàusules, 
disponible al perfil de contractant de l’entitat (amb el detall de la retribució, antiguitat, 
jornada i horari, tipus de contracte i categoria professional) actualment al servei de les 
empreses que presten el servei objecte d’aquesta licitació, en les condicions que 
estableix l’article 44 de l’Estatut de Treballadors i el Conveni Col·lectiu Estatal vigent 
de vigilància.  
 
Finalitzat el contracte objecte d'aquest Plec i en el cas que el servei hagués de 
continuar, prestat per una altra empresa, l'empresa que aleshores prestés el servei 
haurà de facilitar a l'empresa adjudicatària del nou contracte la següent informació 
relativa a cadascun dels treballadors respecte als quals s'hagi de subrogar com a 
ocupadora: tipus de contracte (codi INEM), categoria professional, horari de treball i 
dies de servei a la setmana, salari anual, antiguitat, drets econòmics adquirits i, en el 
seu cas, si el treballador està de baixa des de quina data ho estès.  
 
En el cas que la informació no fos correctament facilitada, l'empresa obligada a 
facilitar-la serà responsable dels danys i perjudicis que això pogués ocasionar a 
l'empresa adjudicatària del nou contracte. En el cas que l'òrgan de contractació 
constatés fefaentment que s'hagués facilitat una informació incorrecta, podrà retenir la 
garantia definitiva constituïda per a la contractació del contracte objecte d'aquest Plec 
fins que l'anterior empresa adjudicatària del mateix no hagués procedit a la reparació 
dels referits danys i perjudicis.  
 
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’empresa 
contractista adjudicatària, a tots els efectes, sense que entre aquell i Barcelona de 
serveis municipals, existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. A tal 
efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, l’empresa contractista vindrà obligada 
a especificar les persones concretes que executaran les prestacions i a acreditar la 
seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, així com la corresponent acreditació 
professional. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a L’ENTITAT CONTRACTANT 
i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
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L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiu i continua, 
sobre el personal integren de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, 
el poder d'adreça inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i 
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions 
dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
quan escaigui, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, 
l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la 
relació contractual entre empleat i ocupador. 
 
U.- TRAMITACIÓ: Obert, ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 156 de Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la 
LCSP amb les particularitats establertes en l’article 316 i següents de la LCSP pels 
poders adjudicadors no administració pública.  
 
V.- PUBLICITAT: 
 
Diari Oficial de la Unió Europea, en trobar-se el contracte subjecte a regulació 
harmonitzada.  
 
El perfil de contractant de l’entitat està integrat a la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITATCONTRACTANT/custom
Prof 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.
U 
 

V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica. 
 
W.- RÈGIM DE RECURSOS: El règim serà el previst a la clàusula 25 del present Plec. 
 
X.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment se 
signarà digitalment. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de 
signatura electrònica que acrediti la seva identitat (en els formats acceptats per l’entitat 
contractant) per poder signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir 
un nivell de seguretat 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITATCONTRACTANT/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITATCONTRACTANT/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.U
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.U
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.U
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1.1  Empreses presentades a la licitació 

1.- CRISTIAN PEREZ FERNANDEZ 

2.- SEGOS MANAGEMENT, S.L. 
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2 PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ 

DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2) 
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Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la 
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚMERO 2):  

 

LOT 1. Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut i As Built corresponents als Enderrocs blocs de Nínxols al 
Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 17_Fase 
E1 

 

Criteris avaluables a partir de judicis de valor: Fins a 35 punts 

1.- Anàlisi del Projecte 
 

a) Apartats crítics del projecte (fins a 10 punts) 
 
Identificació i descripció dels 5 aspectes que poden ser més crítics per la redacció del 
projecte. Detectar les dificultats en els processos de definició dels diferents àmbits del 
projecte, en les instal·lacions existents, en la posterior gestió de l’obra, interferències, 
seguretat, unitats d’obra d’especial complexitat o dificultat, material singulars, etc... i 
propostes per a minimitzar-los o optimitzar-los. 
 
Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 2 punts. 

 

Grau adequació al objectiu del contracte 

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 

2 1,75 1,5 0,75 0 

 
 
La valoració d’aquest apartat tindrà en compte sobre tot aspectes realment crítics que 
puguin afectar la redacció del projecte, tant en el termini de redacció com en la qualitat 
del mateix, a la mateixa vegada que es necessari que aquests aspectes vagin 
acompanyats de propostes de millora per reduir el seu impacte. 
 
b) Apartats crítics de l’obra (fins a 10 punts)  
 
Identificació i descripció dels 5 aspectes que poden ser més crítics en l’execució de 
l’obra. Detectar les dificultats en poder mantenir la operativitat del cementiri i les 
tasques de manteniment, a través de pensar diferents fases d’execució per exemple, 
en la gestió de l’obra, interferències, seguretat, unitats d’obra d’especial complexitat o 
dificultat, materials singulars, etc..... i propostes per a minimitzar-los o optimitzar-los. 
 
(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) full DIN A4, a una cara 
com a màxim i Arial 10). 
 
Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 2 punts 
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Grau adequació al objectiu del contracte 

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 

2 1,75 1,5 0,75 0 

 
La valoració d’aquest apartat tindrà en compte sobre tot aspectes realment crítics que 
puguin afectar la execució de l’obra, sobre tot enfocat a la interacció amb la operativa 
del parc, circumstancia molt rellevant en les obres al Tibidabo, a la mateixa vegada 
que es necessari que aquests aspectes vagin acompanyats de propostes de millora 
per reduir el seu impacte. 

 
c) Metodologia de control (fins a 15 punts) 

Descripció dels procediments i metodologia que el licitador emprarà en el 
desenvolupament dels treballs objecte del contracte. S’haurà de desenvolupar els 
següents apartats: 
 

- Procediments pel control de qualitat de les obres. 

- Procediments per al control econòmic de les obres. 

o Metodologia i procés per al control de terminis de l’entrega de projectes 

i de les obres. 

- Metodologia pel control del medi ambiental de les obres. 

- Models de documentació. 

(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) full DIN A4, a una cara 
com a màxim i Arial 10). 

 
Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 3 punts 

 

Grau adequació al objectiu del contracte 

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 

3 2,5 1,75 0,75 0 
 

La valoració d’aquest aparat sobre tot tindrà en compte com s’organitza el licitador 
internament per aconseguir donar un servei de qualitat tant en la redacció de projecte, 
com en la direcció de l’obra.  

 

El nombre màxim de fulls expressats per als diferents apartats de la documentació es 
considera suficientment folgat per encabir totes les dades rellevants a expressar en 
cadascun.  

 
Per aquesta raó, no es tindran en consideració els fulls en excés als límits marcats, a 
partir del full límit. 

 
A aquests efectes, no tindran la consideració de documentació els índex, portades o 
fulls separadors. 
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Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels 
licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, si es dona algun dels supòsits 
següents:  
 

● Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s superi/n el/s preu/s màxim/s 
establert/s.  

● Quan l’objecte de la valoració no compleix els requisits mínims establerts en 
el Plec de prescripcions tècniques (PPT). 

● No superar la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor (sense tenir en compte la puntuació obtinguda a 
l’apartat de millores). 

● La inexactitud, la falsedat, incompliment o l’omissió de qualsevol de les dades 
i manifestacions que s’incorporin a les declaracions responsables. 

 
 
Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent Enderrocs blocs de Nínxols 
al Cementeri de Collserola ubicats a les Agrupacions 2,3,7,9 10,14,15,16 i 
17_Fase E1. 
 
No Aplica  
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2.1 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per 
apartats 

 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions 
parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i 
admeses, seguint l’esquema de la licitació. 
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Licitador: CRISTIAN PEREZ FERNANDEZ

Oferta núm: 1

8,25

Num Fulls: 2

1. Proposta de Judici de Valor (Màxim 35 punts)

Serveis relatius a la redacció de projecte executiu, Direcció Facultativa, 

Coordinació de Seguretat i Salut, As Built i Auditoria, corresponents als 

enderrocs del bloc de nínxols al Cementiri de Collserola, Agrupacions 2, 3, 7, 

9, 10, 14, 15, 16 i 17_Fase E1.

LOT 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 

Seguretat i Salut i As built. 

EXP. NÚM. 2024ST0002AC

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

22,75

Valoració tècnica total:

a) Apartats crítics del projecte

(Fins a 10 punts)

Identifiquen els següents 5 punts crítics del projecte:

Punt 1- Equipament en funcionament: En aquest punt consideren un aspecte crític que el projecte es realitzi sobre un 

equipament en funcionament (i on l’activitat seguirà parcialment durant l’execució de les obres) a causa de les molèsties  que 

això suposa i com condiciona les obres. 

Com a propostes de minimització expliquen diferents punts, com consultar i consensuar amb els responsables de l’activitat i 

amb els SSTT de CBSA les condicions, horaris, els accessos, les circulacions, l’ús dels espais, etc. i incorporar aquestes 

condicions en fase de projecte per a la planificació de l'obra. També esmenten la possibilitat de realitzar pla de Fases.

Altres aspectes que expliquen que s'han de considerar és la gestió de la pols, el soroll, accessibilitat, seguretat, la correcta 

separació entre les zones d’obra i els espais en funcionament 

Proposen també incloure en el projecte un Estudi Ambiental on s’inclogui les mesures a tenir presents per minimitzar l’afectació 

de les obres sobre els usuaris i treballadors de l’activitat. Altres propostes són planificar les tasques de projecte, reservant uns 

dies i unes folgances que permetin fer aturades en festivitats assenyalades o previsió d’aturades per si s’oficien enterraments en 

àmbits propers i es deixarà prescrit en projecte que les obres s’hauran de realitzar amb un cert respecte, evitant sorolls 

estridents i crits a l’obra.

Les propostes són adients tot i que alguns dels aspectes que tracten tenen més a veure amb la execució de l'obra que amb el 

projecte, com per exemple quan indiquen que es realitzarà un seguiment exhaustiu del compliment de les condicions de 

compartimentació de les zones per minimitzar les afectacions per soroll i pols, així com un control de la correcta gestió dels 

residus d'obra generats.

Punt 2- Gestió i coordinació amb els Agents externs: En aquest punt consideren crític la quantitat de interlocutors externs que hi 

ha a banda de SSTT de CBSA, al trobar-se el Cementiri de Collserola en els municipis de Cerdanyola del Vallés i Montcada i 

Reixac, afectant a més d’un Municipi, a més les actuacions es plantegen sobre espais que tenen una activitat en funcionament.

Presenten propostes coherents, com llistar agents intervinents a la reunió inicial de llançament de projecte, contactar amb 

cadascun dels responsables, o la realització de reunió de seguiment projecte per validació de la proposta en funció dels 

aspectes que afecten a cadascun anticipant-se a la revisió del projecte per part del agent.

Finalment expliquen els tràmits lògics que s'han de fer, com que en l’entrega del projecte es contactarà amb els Responsables 

Municipals (REP’s) que siguin d’aplicació, segons el llistat que proporcioni l’Ajuntament, o que el projecte comptarà amb dos 

separates, una amb els blocs que pertanyen al terme de Cerdanyola i un altra als blocs de Montcada (aspecte que es demana 

en el plec tècnic).

Les propostes detallades, tot i que en alguns casos són tràmits que ja entren dins del normal procedir o que s'indiquen en el 

plec tècnic, són coherents per optimitzar la gestió dels diferents agents.

Punt 3- Patologies de l’edifici i afectacions a blocs adjacents: Aquest punt el consideren crític ja que segons indiquen resulta 

fonamental conèixer l’estat de conservació real de l’edifici existent, dels blocs contigus i del seu sistema constructiu, del que 

sovint se’n desconeixen les característiques.

Com a propostes de minimització expliquen com a l’adjudicació de l’encàrrec es realitzaran un seguit de tasques inicials 

dirigides a la captació d’informació i dades (Anàlisi de la documentació inicial; Treball de camp de verificació de la descripció 

geomètrica, de materials, de les patologies, etc; fixació de paràmetres de l’encàrrec;  i en base a aquest anàlisi el projectista 

valorarà si la informació existent és adient o si cal complementar la informació (un aixecament topogràfic detallat, un 

aixecament constructiu de l’edifici, un pla de cales, un geotècnic, etc.). Tal i com expliquen en cas de requerir-se algun treball 

addicional no previst, el projectista, de conformitat amb els SSTT de BSM/CBSA, determinarà la metodologia més adient per 

realitzar els treballs definint el seu encaix en la planificació general del projecte. 

Les propostes tot i que coherents són els tràmits lògics i que també en part es defineixen en els plecs. Ja s'indica en el plec 

tècnic que  si en fase de projecte, la evolució o aparició de patologies en altres edificis de nínxols del mateix

cementiri, derivades del control de les edificacions mitjançant el Pla de Vigilància, amb criteris establerts en el Pla Director de 

cementiris, fes necessària la seva inclusió dins l’abast de aquest projecte, s’incorporarien dins el conjunt de blocs de la 

adjudicació inicial.

Punt 4- Pressupost detallat des de l’inici: Consideren el pressupost crític a causa de que el projectista tindrà assignat un 

pressupost de projecte, pel que serà cabdal  un control econòmic exhaustiu i ben justificat dels recursos econòmics, 

principalment per realitzar una gestió adequada de les possibles alteracions del pressupost i per generar la documentació 

adequada per mantenir ben informada a la propietat.

Com a propostes expliquen diferents aspectes com el control detallat de la evolució dels costos de la proposta,  o la realització 

d'una revisió de les partides amb més pes econòmic en el pressupost comparant preus unitaris amb preus de mercat.

En aquest punt tracta aspectes genèrics de com s'ha de procedir per un bon control econòmic.

Punt 5- Manteniment i conservació del nou àmbit a urbanitzar posterior a l’enderroc:  En aquest punt no es concreta gaire 

perquè es considera critica la tasca de reurbaintzació i la possible recomposició de paraments de blocs de nínxols contigus. 

Expliquen que  les solucions proposades han de preveure tant la funcionalitat i la compatibilitat amb l’entorn existent com de la 

pròpia solució proposada.

Presenten propostes de minimització coherents per la reurbanització com sistemes que minimitzin manteniment, reunions amb 

responsables de manteniment i brigada de Cementiris per explicar solucions proposades, incorporar el treball de implantació de 

l'obra amb criteris mediambientals en fase de projecte...

Aquest punt és el menys rellevant i concret dels 5 aspectes tractats.

En general els diferens punts són rellevants i tot i que les propostes no són molt concretes, estan descrites amb detall i són 

coherents. .

Per tot això aquest equip ha obtingut una puntuació mitjana-alta.



6,25

Num Fulls: 2

8,25

Num Fulls: 2

b) Apartats crítics de l'obra

(Fins 10 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, presentant els següents 5 punts, com a crítics, i corresponents 

propostes de minimització a assenyalar, d’entre d’altres:

1. Coordinació de les obres amb els agents implicats 

2. Planificació de les obres en un espai en funcionament :  revisió incial del pla d’obres i modificació si escau, control continuat 

per a identificació de variacions en el camí crític, definició de procediment per a garantir condicions de l’espai compatibles amb 

esdeveniments amb interferències, especial ateció en CSS en els canvis de fase 

3. Replanteig i serveis afectats 

4. Ambiental i Seguretat i Salut 

5. Patologies de l’edifici : especial observació de possible aparició de noves patologies a les edificacions adjacents a les que 

enderrocar, valoració de realització de prospeccions o plans d’auscultació si escau, i presentació d’informe pertinent a BSM/CB

Es considera que, en termes generals, la proposta respon al sol·licitat per a l’apartat, atès que detecta aspectes 

rellevants a considerar durant l’execució de l’obra i presenta algunes propostes de minimització concretes per a cadascun. 

Tanmateix la criticitat d’alguns punts no es considera especialment rellevant o específica e les obres en qüestió, alhora 

que algunes propostes de minimització són de caire un tant genèric o poc desenvolupades.

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

- La Disseminació dels Blocs dins del Cementiri : exigència a contractista de programació de l’obra rigorosa, en temps, 

recursos, zones d’ocupació i vies de circulació, i previ consens amb CB

- Identificació d’Interferències i Acta de Coordinació CAE : identificació i valoració de les possibles interferències dins l’ambit 

d’actuació entre tots els agents actius dins d’aquest, establiment de minimitzacions i de protocol de vigilància del seu 

compliment i signatura del mateix pels agents

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.

VALORACIÓ:

c) Metodologia de control 

(Fins 15 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, desenvolupant els 5 subapartats:

1. Procediment pel control de qualitat de les obres 

2. Procediments per al control econòmic de les obres 

3. Metodologia i procés per al control de terminis de l’entrega de projectes i de les obres 

4. Metodologia pel control medi ambiental de les obres 

5. Models de documentació 

Es considera que, en termes generals, la proposta respon parcialment al sol·licitat per a l’apartat, atès que, tot i que 

enumera procediments per al controls demanats aquests són generalment genèrics i no estan centrats i/o es 

desenvolupen suficientment en com s’organitza internament el licitador per a dur-los a terme.

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

- Manca d’especificació de l’organització interna i les metodologies pròpies per a l’execució dels controls en qüestió

- Manca de referència i/o detall envers els models de documentació propis a utilitzar per a la realització dels treballs

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja-baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el

licitador obtingui VINT (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de 

valor.



Licitador: SEGOS MANAGEMENT, S.L.

Oferta núm: 2

5,50

Num Fulls: 2

1. Proposta de Judici de Valor (Màxim 35 punts)

Serveis relatius a la redacció de projecte executiu, Direcció Facultativa, 

Coordinació de Seguretat i Salut, As Built i Auditoria, corresponents als 

enderrocs del bloc de nínxols al Cementiri de Collserola, Agrupacions 2, 3, 7, 

9, 10, 14, 15, 16 i 17_Fase E1.

LOT 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 

Seguretat i Salut i As built. 

EXP. NÚM. 2024ST0002AC

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

20,00

Valoració tècnica total:

a) Apartats crítics del projecte

(Fins a 10 punts)

Identifiquen els següents 5 punts crítics del projecte:

Punt 1- Ubicació dels Enderrocs - Àmbit del Projecte: Consideren crític el fet que els enderrocs plantejats es troben

en dos termes municipals diferents i s'hauran de tramitar dues llicències d'obra independents, una en cadascun dels 

Ajuntaments, de manera que el Projecte haurà de dividir-se en dos, en tractar-se a tots els efectes de dos expedients 

separats.

Com a proposta de minimització expliquen que els recursos a incorporar per a la redacció del Projecte podran dimensionar-se 

correctament tenint en compte aquesta circumstància i amb això minimitzar l'efecte d'aquest aspecte crític.

Tot i que l'aspecte tractat es pot considerar crític, presenten una proposta molt imprecisa. Es troba a faltar una descripció de 

com es coordinaran amb tots els interlocutors i propostes concretes per gestionar el fet de que l'obra es trobi en dos 

municipis diferents.

Punt 2- El Termini per a la Redacció del Projecte :  En aquest punt consideren crític el reduït termini de 4 mesos que 

s'estableix en el Plec Tècnic per a la redacció del Projecte, incloent-hi les inspeccions prèvies necessàries que caldrà fer, 

cosa que, obligarà a la incorporació de majors mitjans.

Com a proposta expliquen que el coneixement previ de les condicions en què s'ha de desenvolupar el servei permetrà 

planificar oportunament els recursos a assignar en cada moment i garantir el termini fixat.

Tal i com passa en el punt anterior la proposta és molt imprecisa i molt poc detallada.

Punt 3- L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: En aquest punt consideren crític la tramitació de la llicència d'obra en el 

municipi de Cerdanyola del Vallès pel endarreriment que sempre es produeix en les gestions d'obra amb l'ajuntament 

d'aquest municipi.

Presenten com a proposta de minimització avançar la preparació de la part del Projecte que fa referència a l'àmbit de 

Cerdanyola (18 blocs de nínxols) i reduir el termini de redacció a 3 mesos i plantejar l'inici de la tramitació de la llicència en 

finalitzar el tercer mes del servei, fins i tot abans de realitzar l'auditoria de l’expedient.

La proposta es considera rellevant, i tot i que en criteris automàtics ja es valora la reducció de fins a 3 setmanes de tot el 

projecte, en la proposta redueixen fins 4 setmanes la part del municipi de Cerdanyola del Vallès i avancen els tràmits 

d'aquesta part del projecte abans de l'auditoria.

Punt 4- Les Inspeccions Prèvies dels Blocs:  En aquest punt expliquen que caldrà amb caràcter previ a la pròpia redacció del 

Projecte, conèixer-ne l'estat estructural dels blocs i avaluar les seves condicions de solidesa, no només de cara a la correcta 

definició de les solucions i procediments a projectar, sinó també de les possibles mesures

cautelars a aplicar, tant en fase de projecte com d’obra especialment durant les operacions de compensació per part de 

Brigades de Cementiris dels nínxols encara ocupats.

Com a proposta expliquen que es proposa incorporar al Projecte (o Projectes) aquesta Inspecció Prèvia / Dictamen 

Estructural de l'estat actual dels blocs a enderrocar, minimitzant així els riscos que poguessin derivar-se d'una insuficiència 

estructural no coneguda.

Aquesta proposta ja forma part de la responsabilitat del projectista, ja que tal i com s'indica en el plec tècnic la assumpció de 

responsabilitat és des del moment en que se signa el contracte fins que finalitza la obra, i implica prendre les decisions que 

toquin, en base a Pla de Vigilància i auscultació. Comparativament l'altre licitador ha detallat més les propostes en un punt 

tractat similar.

Punt 5- La Singularitat del Bloc de l’Agrupació 16:  Consideren aquest aspecte crític a causa de que  l'Agrupació 16, al terme 

municipal de Cerdanyola, hi ha un conjunt de 8 blocs disposats en creu que representa una singularitat respecte

de la resta de l'actuació d’enderroc, formada per 4 blocs individuals i 26 construccions dobles (amb blocs de nínxols a les 

dues cares longitudinals).

Expliquen que aquesta particularitat determina tindre que definir un procediment d’enderroc específic i diferent per

a aquest conjunt de 8 blocs en creu. 

Com a única proposta de minimització expliquen que el coneixement previ d’aquesta circumstància permetrà optimitzar la 

seva preparació e inclusió en el Projecte.

La proposta és molt imprecisa i molt poc detallada. Es troba a faltar propostes concretes i aspectes que s'hauran de tenir en 

compte en el projecte per l'enderroc d'aquesta agrupació.

En general els punts crítics tractats són prou rellevants i concrets, però les propostes en general són molt imprecises (a 

excepció del punt 3).

Per tot això aquest equip ha obtingut una puntuació mitjana.



6,25

Num Fulls: 2

8,25

Num Fulls: 2

c) Metodologia de control 

(Fins 15 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format, desenvolupant els 5 subapartats:

1. Procediment pel control de qualitat de les obres 

2. Procediments per al control econòmic de les obres 

3. Metodologia i procés per al control de terminis de l’entrega de projectes i de les obres 

4. Metodologia pel control medi ambiental de les obres 

5. Models de documentació 

Es considera que, en termes generals, la proposta respon parcialment al sol·licitat per a l’apartat, atès que, tot i que 

enumera procediments per al controls demanats aquests són generalment genèrics i no estan centrats i/o es 

desenvolupen suficientment en com s’organitza internament el licitador per a dur-los a terme.

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

- Manca d’especificació de l’organització interna i les metodologies pròpies per a l’execució dels controls en qüestió

- Manca de referència i/o detall envers els models de documentació propis a utilitzar per a la realització dels treballs

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja-baixa en aquest apartat.

VALORACIÓ:

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el

licitador obtingui VINT (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis 

de valor.

b) Apartats crítics de l'obra

(Fins 10 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec de la licitació en format , presentant els següents 5 punts, com a crítics, i corresponents 

propostes de minimització a assenyalar, d’entre d’altres:

1. La Disseminació dels Blocs dins del Cementiri : exigència a contractista de programació de l’obra rigorosa, en temps, 

recursos, zones d’ocupació i vies de circulació, i previ consens amb CB

2. Identificació d’Interferències i Acta de Coordinació CAE : identificació i valoració de les possibles interferències dins l’ambit 

d’actuació entre tots els agents actius dins d’aquest, establiment de minimitzacions i de protocol de vigilància del seu 

compliment i signatura del mateix pels agents

3. El Camí Crític de la Planificació 

4. Control Mediambiental dels Enderrocs 

5. La Presència de Fibrociment en els Blocs 

Es considera que, en termes generals, la proposta respon al sol·licitat per a l’apartat, atès que detecta aspectes 

rellevants a considerar durant l’execució de l’obra i presenta algunes propostes de minimització concretes per a cadascun. 

Tanmateix algunes propostes de minimització són, en general, de caire un tant genèric o poc desenvolupades.

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

- Planificació de les obres en un espai en funcionament : revisió incial del pla d’obres i modificació si escau, definició de 

procediment per a garantir condicions de l’espai compatibles amb esdeveniments amb interferències, especial ateció en CSS 

en els canvis de fase

- Patologies de l’edifici : especial observació de possible aparició de noves patologies a les edificacions adjacents a les que 

enderrocar, valoració de realització de prospeccions o plans d’auscultació si escau, i presentació d’informe pertinent a 

BSM/CB

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.

VALORACIÓ:



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES 
A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA, CORRESPONENTS ALS ENDERROCS DEL 
BLOC DE NINXOLS AL CEMENTIRI DE COLLSEROLA, AGRUPACIONS 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 I 17 (FASE E1).   

 

2.2 Resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor.  

2.3.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 

 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- CRISTIAN PEREZ FERNANDEZ 22,75 

2.- SEGOS MANAGEMENT, S.L. 20,00 

 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador 
obtingui vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons 
judicis de valor. 
 
 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES 
A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA, CORRESPONENTS ALS ENDERROCS DEL 
BLOC DE NINXOLS AL CEMENTIRI DE COLLSEROLA, AGRUPACIONS 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 I 17 (FASE E1).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES 

  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES 
A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA, CORRESPONENTS ALS ENDERROCS DEL 
BLOC DE NINXOLS AL CEMENTIRI DE COLLSEROLA, AGRUPACIONS 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 I 17 (FASE E1).   

 

3.1 Conclusions  

D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, les empreses candidates 
són: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 

Tècnica 

1.- CRISTIAN PEREZ FERNANDEZ 22,75 

2.- SEGOS MANAGEMENT, S.L. 20,00 

 
 
 
 
A Barcelona, a abril de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sgt.: Jorge Linares i Roger     Sgt.: Roger Toboso i Martorell 
Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics   Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics  
 
 
 


