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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Generalitats 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir de les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes que regiran la licitació del projecte i execució de les obres d'Execució d'una pista de 
Pumptrack al Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, per a la remodelació dels circuits i traçats 
existents, en un àmbit d’actuació de superfície aproximada de 2000m2, sobre els traçats viaris 
preexistents del propi parc. 

1.2 Antecedents. 

Les obres contingudes al Projecte Executiu de REMODELACIÓ del Parc PER A LA CREACIÓ DE 
CIRCUITS LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA, han finalitzat pràcticament la seva 
execució. Aquestes remodelen els antics traçats ja aptes per a circular en bicicleta dins el parc, i els 
consoliden per a una pràctica més agradable, ordenada i coherent amb les funcionalitats i distribució 
del parc, fent-los aptes també per a la pràctica de ciclisme de ruta. 
 
La part d’aquesta remodelació amb un circuit oval, al sud de l’actuació, disposa en el seu interior 
d’un espai en el qual ja s’utilitzava per a diferents finalitats: zona d’esbarjo amb bicicleta de 
muntanya, buffer d’aparcament de vehicles, i altres activitats esporàdiques preexistents. 
 
Les darreres actuacions de remodelació d’aquest àmbit generen un espai intersticial que si bé ja 
permetia aquests usos preexistents, la configuració actual afavoreix la potencial consolidació 
d’aquest àmbit amb un paviment més estable per consolidar-hi els usos de lleure que amb 
anterioritat ja s’hi duien a terme amb regularitat. 

1.3 Documentació tècnica que es facilita a la licitació. 

La documentació tècnica de l’emplaçament que es facilita a la licitació: 

- Projecte Executiu de Remodelació del Parc de la torre d’en Dolça. Creació de circuits lúdics. 
- Topogràfic del Projecte Executiu (amb la topografia final resultant de l’àmbit d’actuació. 
- Planimetria de la zona (situació, planta, seccions, serveis afectats, previsions 

d’infraestructures de serveis). 

2. CONTRACTE 

2.1 Objecte 

Amb aquesta instal·lació es pretén oferir a la ciutadania un espai de caràcter ludicoesportiu tipus 
Pumptrack, inserit en una zona ja consolidada, amb una ubicació estratègica aprofitant les 
preexistències del Parc de la Torre d’en Dolça, que ja incloïa aquests usos amb anterioritat. 
 
S'enfoca per a la pràctica esportiva de forma lúdica i no competitiva, per a usuaris de totes les 
edats, podent esser la instal·lació utilitzable per a bicicletes, skates, patins i patinets. 
 
Atesa la complexitat i l'especialitat de les obres previstes i atès que l’Ajuntament de Vila-seca no 
disposa de tècnics especialistes en la matèria i per tant no s'ha redactat un avantprojecte o proposta 
prèvia de disseny, sinó que serà aquest mateix document objecte de valoració en la fase de licitació. 
 
L'emplaçament per a la pista ludicoesportiva s’haurà de situar a l’interior del circuit oval destinat a 
circuits lúdics, al Parc de la Torre d’en Dolça, amb accés des del propi parc. L’emplaçament o àmbit 
sobre el qual s’ha d’actuar (inscrita dins del circuit oval) té una superfície aproximada total de 
9750m2 i l’objectiu és destinar aquest espai per consolidar-hi el circuit esmentat de Pump Track. 
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La zona a ocupar estrictament de traçat serà lliure, i  com a mínim d'uns 2.000 m2 de superfície 
(equivalent a 1100m2 de superfície estrictament asfaltada), per a la implantació de la pista lúdic 
esportiva Pump Track amb una corda i/o longitud mínima total de tots els trams de 600 i 700 metres 
lineals de recorregut total, marge que dependrà de la variabilitat de l’amplada dels traçats, incloses 
desviacions, variants, traçats paral·lels i alternatius. 
 
Totes les zones que recullen aigua seran redirigides als punts de drenatge previst d’acord amb els 
pendents previstos de la zona, on l'aigua desembocarà a l'exterior del circuit oval a través dels 
corresponents traspassos (previsions ja existents), evitant així zones inundades, tal com es recull 
més endavant en el present Plec de condicions tècniques. 
 

2.2 Prestacions del contracte. 

Les principals prestacions a satisfer en el contracte (sense perjudici de les especificitats i 
prestacions més detallades que se’n puguin derivar) són les següents: 
 

Prestacions relatives al servei: 

- Redacció del Projecte (constructiu) de la pista,  
- Realització de l'estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons 

s’escaigui),  
- Coordinació de Seguretat i Salut  
- Direcció de les obres i/o Direcció d’Execució de les obres. 
- Documentació final d’obra i As-built. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions, si s’escau. 
- Funcions de responsable del contracte d’obres, d’acord amb allò establert a la LCSP. 
- Redacció d’informes vinculats a les prestacions de la licitació, si s’escau. 
- Redacció, si s’escau, de memòries de modificacions de contracte (a causa de l’equip 

redactor). 
- Control i seguiment econòmic de l’obra: redacció i emissió de certificacions d’obra. 
- Redacció d’actes i seguiment d’obra. 

Prestacions relatives a l’execució de les obres: 

- Desbrossada, anivellació i compactació. 
- Moviment de terres i formació del circuit.  
- Creació del sistema de drenatges. 
- Perfil final del circuit mitjançant safata vibrant per equip especialitzat.  
- Caixejat del paviment. 
- Aglomerat del pump track mitjançant procés manual, amb aglomerat asfàltic. 
- Pintat d’acabat d’aglomerat asfàltic, amb resina acrílica monocomponent, de base aquosa, 

amb sistema de dos compressors i cub mesclador, amb color a escollir per la propietat que 
s’haurà de mimetitzar amb el color terrós del terreny. 

- Execució de passatubs (com a previsió d’instal·lacions de reg i altres previsions). 
- Adequació accessos. 
- Marcatges, senyalitzacions, equipament en general. 
- Legalització de les instal·lacions, si s’escau 
- Interlocució i gestió de tràmits amb companyies subministradores, si s’escau. 
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2.3 Termini de recepció de les prestacions del contracte 

FASE I (Redacció) 
 
Termini màxim per la redacció i lliurament del Projecte (disseny i constructiu): 
1,5 mesos (a partir de la signatura del contracte) 
 
S’entendrà rebut el Projecte per part de l’Ajuntament un cop estigui informat favorablement per part 
dels Serveis Tècnics municipals, s’hagi lliurat tota la documentació necessària i s’hagin resolt tots 
els tràmits necessaris per a la seva aprovació. 
 
En cas que els Serveis Tècnics municipals observin deficiències o defectes en la documentació 
presentada, es donarà un termini per esmenar-la o completar-la, i es facilitaran els informes que ho 
detallin. No es donarà la conformitat del projecte fins que tota la documentació hagi estat esmenada. 

FASE II (Direcció-Coordinació) 
 
El termini dels treballs d’aquest punt dependran del termini d’execució d’obres que s’estableixi, en 
un principi, de 3 mesos. L’abast dels treballs correspondrà en la Direcció Facultativa de les obres, 
Coordinació de Seguretat i Salut, així com les funcions de Responsable del Contracte, d’acord amb 
allò establert a la LCSP. 

FASE III (Documentació final d’obra, As-built) 
 
El termini màxim establert per aquesta fase serà de 1 mes a partir de la data de signatura del 
Certificat Final d’Obra. La documentació haurà de reflectir l’estat real final de les obres. 
 
FASE IV (Execució de les obres) 
 
El termini previst d’execució de les obres serà de 3 mesos. El projecte haurà d’aportar una 
justificació coherent d’aquest termini. D’acord amb allò previst a la LCSP, serà possible l’establiment 
de pròrrogues que quedaran regulades i determinades al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació. 
 
2.4 Àmbit i abast del Projecte. 

L’àmbit d’actuació és l’espai inscrit en el circuit oval lúdic ciclista del Parc de la Torre d’ en Dolça 
(veure cartografia i plànols). La proposta podrà adoptar formalitzacions diverses sempre i quan 
quedin inscrites dins l’àmbit especificat. 

2.5 Criteris d’intervenció i de disseny. 

Caldrà tenir en compte els següents criteris d’implantació i integració del circuit: 

- Compatibilitat amb l’ús de la pista ciclable amb accessos i escapatòries a la mateixa cota 
per afavorir les transicions. 

- Particularitats de la topografia de l’àmbit: els talussos i desmunts no podran generar 
desnivells perillosos i hauran de mantenir en certa mesura les visuals. 

- Consolidació i estabilització de talussos i desmunts 
- Compatibilitat amb previsions de drenatge de l’espai, tenint en compte que comptarà amb 

zones deprimides respecte de la rasant general del terreny. 
- Integració paisatgística amb l’entorn: caldrà preveure en la proposta zones buffers/zones 

per ésser destinades en un futur a la plantació de vegetació, tractament dels paviments, 
drenatges, etc. 
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Objectius del disseny: 
 
L'objectiu principal d’un Pump Track és proporcionar un circuit, normalment en forma circuit tancat –
o diversos- que permetin fluir amb la bicicleta o vehicles similars de rodes sense necessitat de 
pedalar i només amb l’ajuda de la inèrcia i el moviment de pressió i oscil·lació (Pump) sobre la 
bicicleta. 
 
Aquest tipus de pistes ha de poder ésser utilitzat per persones de totes les edats, de manera que 
han de ser assequibles per als principiants, però a la vegada han de permetre els pilots més 
experimentats potenciar i practicar llurs aptituds. En aquest sentit la varietat del circuit és la clau per 
construir un bon pumptrack, amb moltes variacions en la forma, l'alçada i l'espai dels anomenats 
“rollers”. La inclinació dels peralts i el seu radi poden determinar si una pista te un fluir lliure molt 
satisfactòria en conducció o un passeig estret i ple de girs excessius sense possibilitat de recuperar 
inèrcies.  
 
En definitiva, el factor principal que contribueix que els usuaris repeteixin l’experiència és l’adopció 
d’una pista de pumptrack amb seccions les quals permetin circular de més d'una manera. Aquestes 
variacions a l’hora d’afrontar o iniciar els diferents segments o trams no només ofereixen varietat, 
sinó que proporcionen als pilots l'oportunitat de perfeccionar diferents habilitats. Els peralts molt 
atapeïts i els rollers equidistants poden generar sensació d’avorriment per al principiant i ofereixen 
un petit repte al pilot més experimentat. Les línies alternatives, les distàncies esglaonades i la 
variació de nivells milloren l'experiència a sobre de la bicicleta i fomenten una conducció més 
creativa. 
 
La disposició i ocupació dins l’àmbit previst per a la implantació serà lliure, i es podran ser valorats 
en la licitació favorablement aquella proposta que respongui de manera millor als següents criteris 
de disseny: 

- Varietat del circuit: alternatives de desviament, dreceres, diverses alternatives d’atac, 
entrada i sortida dels peralts.  

- Diferents distàncies dels rollers, distàncies que possibilitin acumulació de múltiples rollers 
per salt. 

- Tipologies de circuit i alternatives segons nivells de dificultat. 
- Afavorir l’acumulació de les inèrcies amb peralts elevats a extrems. 
- Afavorir les múltiples traçades. 
- Generar trams d’alta inèrcia i velocitat. 
- Generar determinats trams ràpids, de directriu pràcticament rectilínia 
- La proposta haurà d’incloure petit traçat infantil de baixa dificultat compatible i connectat 

amb el traçat principal. 
- Adaptació a la topografia preexistent: cal tenir en compte que la superfície en la qual 

s’implantarà el pumptrack té una inclinació longitudinal constant que condicionarà el traçat 
del circuit. La proposta haurà de minimitzar els moviments de terres adaptant-se 
topogràficament o bé concentrant-se en una zona determinada o disposant-se en diverses 
seccions connectades. 

Així mateix la proposta haurà de disposar d’un disseny de traçat que admeti possibles ampliacions 
futures fins omplir tot l’àmbit inscrit dins el circuit oval lúdic ciclista. 
 
Consideracions normatives: 
 
El circuit haurà de reunir les condicions que el faci apte per a la celebració de competicions segons 
la Normativa Pumptrack 2023 de la Federació Catalana de Ciclisme, la qual es refereix a les 
següents normatives de rang superior: 
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o Normativa UCI Títol IV CAPITULO VI (Pump Track). 
o Normativa RFEC IV . Pruebas BTT punt 12. 

 

Si bé l’esmentada normativa no estableix condicions específiques per al circuit, si que defineix les 
definicions de caràcter general d’un circuit de pump track: 
 

Un pump track se puede definir por un inicio y un final, o por un diseño de circuito cerrado. Se 
recomienda que una pista de pump track tenga una superficie compacta, dura que resista el clima y la 
erosión.  
Generalmente, el pump track debe estar en un terreno plano o en una pendiente moderada. Debe 
incluir una mezcla de rodillos y curvas peraltadas. El diseño es libre y puede incluir subidas y bajadas, 
siempre que el "bombeo" sea más eficiente que pedalear. Pedalear no deberá ser una ventaja. 

2.6 Criteris generals d’execució d’obra: 

El circuit estarà acabat en asfalt, amb recobriment pintat a pistola (dos compressors) amb resina 
acrílica monocomponent de base aquosa. Aquesta especificitat s’estableix amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar la coloració de la superfície de l’aglomerat amb el que s’ha executat als circuits 
lúdics i per tal d’assegurar la compatibilitat i integració cromàtica amb l’entorn privilegiat del Parc de 
la Torre d’en Dolça. Les característiques específiques de l’aglomerat seran les següents: 
 
Paviment: 

- Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa termoadherent tipus C60B3 TER, amb dotació 1,5 kg/m2 
- Capa base de 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF 50/70 S (S-12), amb àrid 
calcari/ poligènic. 
- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa termoadherent tipus C60B3 TER,  amb una dotació de 1 
kg/m2 
- Capa de rodadura. 
- En determinats punts podrà substituir-se per capa única. 
 

Recobriment: 

- Resina acrílica per asfalt, monocomponent de base aquosa. (pintura monocomponent). D’assecat 
ràpid, altament resistent a l’abrasió i al trànsit, i bona adhesió a l’aglomerat asfàltic. 

- Resistent a la pluja un cop totalment eixut. 
- Color: RAL o carta a escollir per la propietat. 
- Aplicació: Pistola (dos compressors) i cub mesclador. Aquest tipus d’aplicació permet mantenir la 

rugositat i adherència de l’asfalt, la seva prositat i el drenatge propi. 
- Característiques tècniques de referència: 

o Pes específic: 1.560-1.660g/l 
o Cobertura: 300g/m2 

Pel que fa a l'evacuació d'aigua, s'utilitzaran sistemes de drenatge sostenible per a l'evacuació de 
pluvials. Els punts de drenatge interns a la pista per a l'evacuació de les aigües pluvials, la connexió 
i la forma d'execució haurà de comptar amb el vistiplau dels Serveis Públics de l’Ajuntament, i 
hauran de respectar els punts de drenatge i evacuació existents. Inclouran tots els treballs 
necessaris, així com l’execució i el tapat de rases. 
 
Pel que fa al moviment de terres, s'hauran d'anar formant capes en el recorregut i anar-les 
compactant després d'haver-les regat adequadament, per assegurar-nos una compactació correcta i 
evitar possibles esquerdes a futur. 
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Perfilat de corbes i talussos: Un cop compactades les terres es perfilaran els obstacles i corbes 
mitjançant maquinària tipus mini carregadora i/o retro. Els perfilats manuals necessaris aniran 
igualment a càrrec de l’adjudicatari, com tota la resta d’obra. 
 
Els talussos han de ser els correctes per garantir la seguretat dels usuaris en cas de sortir del 
recorregut, evitant talussos molt verticals. 
 
El disseny resultant en planta d’un circuit amb traçats corbats de radi determinat i peraltats genera 
un seguit de superfícies hiperbòliques en 3 dimensions de difícil representació. En fase d’obra caldrà 
que el tècnic expert amb suficient solvència tècnica en el disseny d’aquestes superfícies en faci la 
comprovació in situ. 
 
Revisió i prova del circuit a terra. Abans de l’execució de l’aglomerat es realitzarà una prova del 
traçat a terra per usuaris experimentats, per assegurar que un cop asfaltat el traçat, l'ús i el gaudi 
serà l'adequat i del gust dels usuaris finals. 
 
L'asfaltat ha de ser manual i per això cal disposar l'equip i la maquinària adequada. El transport de 
l'asfalt ha de garantir el manteniment de la temperatura adequada per manipular-lo manualment. 
 
Senyalització. Es considera la necessitat de marcar l'entrada i la sortida del recorregut, així com el 
seu sentit perquè els usuaris sàpiguen el sentit del circuit i evitar així possibles accidents que 
podrien produir-se si no estan ben senyalitzats. En aquest sentit s'inclourà un o dos cartells amb 
normes d'ús i proteccions per informar els usuaris. Els cartells hauran de ser compatibles amb la 
senyalètica específica del Parc de la Torre d’en Dolça. 

2.7 Condicions d’execució de les obres: 

Condició d’obra completa: s’entendran incloses dins el contracte totes les actuacions d’obra 
necessàries per a la correcta finalització dels treballs, a partir de l’estat actual de l’àmbit. En aquest 
sentit el pressupost del Projecte a aprovar contindrà totes les partides necessàries per a la seva 
correcta execució. 
 
Les obres s'han d’executar minimitzant les afeccions a l'entorn. Es prestarà especial atenció a la 
sortida i entrada de maquinària d´obra, ja que l´obra se situa dins d’un àmbit més gran corresponent 
a un parc urbà, que cal preservar, amb un circuit oval que envolta aquest àmbit, i que caldrà 
preservar de danys durant l’obra. 
 
S'haurà de prestar especial cura amb els elements de protecció i tanques de seguretat en tot el 
perímetre de l’obra. 
 
En cap moment els abassegaments, emmagatzematge, treballs d'obra i tasques de càrrega i 
descàrrega impediran el moviment i circulació per la zona. 
 
La contractista tindrà en tot moment l'obligació d'obeir les ordres i les instruccions que li siguin 
dictades pel personal designat per l'Ajuntament per a la vigilància i control de les obres, tant en la 
realització dels treballs com en la forma de la seva execució. 
 
L'Administració contractant, per mitjà del personal que consideri oportú, i sense perjudici de les 
funcions que s’atribueixen legalment al Director d’Obra, n'exercirà el control dels treballs compresos 
en aquest contracte, comprometent-se l'empresa adjudicatària a facilitar la pràctica del control al 
personal encarregat. 
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2.8 Control de qualitat. 

Tot i tractar-se d’unes obres de tipologia d’obra civil de marcada senzillesa constructiva, s'hauran 
d'elaborar els assaigs de control específics dels materials (formigons, caracterització dels materials 
granulars de farciment, aglomerats asfàltics, etc.) i de les unitats d'obra que siguin necessaris 
controlar (índexs de compactació, control de ferms, etc.). Quan ho consideri oportú, i 
justificadament, l'Administració podrà ordenar fer proves afegides, assaigs, anàlisi i extracció de 
mostres d'obra realitzada, per comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en 
perfectes condicions i compleixen allò establert en aquest Plec. 
 
A més, s'exigirà una justificació de la qualitat de tots els materials que cal utilitzar, mitjançant control 
documental, justificant la utilització de materials amb marcats CE, altres marcats de qualitat 
reconeguts, assaigs propis del fabricant, traçabilitats, proves de servei, etc. Finalment, l'equipament 
ludicoesportiu en conjunt haurà de sotmetre's a una revisió i obtenir els certificats d’homologació per 
part de la corresponent Entitat de Control. 

2.9 Seguretat i Salut. 

S'haurà d'elaborar dins del projecte el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per posteriorment 
adaptar-ho amb un Pla de Seguretat i Salut que haurà de ser aprovat prèviament a l’inici de l'obra 
per l’Ajuntament de Vila-seca, amb l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut en Fase 
d'Obra designat en el contracte. 
 
Durant l'obra se seguiran les pautes marcades en aquest Pla, així com les ordres enunciades pel 
Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d'Obra. 

2.10 Import màxim de la prestació. 

L’import de la prestació es desglossa de la següent manera, d’acord amb la naturalesa mixta del 
contracte (obres i serveis)  
 
Estimacions de costos i import base de licitació previst: 
 

Base IVA Total IVA incl.
Prestació Servei (orientatiu)             10.000,00 €               2.100,00 €             12.100,00 € 
Execució de les obres (orientatiu)           213.100,00 €             44.751,00 €           257.851,00 € 
TOTAL 223.100,00 €          46.851,00 €            269.951,00 €           
 
Pagament de l’import del contracte en funció de la seva naturalesa mixta: 
Obra Import de les obres: Pagament a través de Certificacions mensuals. 
Servei Redacció de Projecte: al lliurament del projecte 

Direcció de les obres i resta de prestacions: mensualment durant la 
durada de les obres. 

 

3. CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

3.1 Redacció del projecte 

L’encàrrec de redacció del Projecte Executiu comprèn l’elaboració de tota la documentació 
necessària que permeti: l’execució de la totalitat de les obres i de la posterior legalització de les 
instal·lacions, si s’escau. 
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La documentació del projecte ha de definir suficientment les obres a executar per tal que puguin ser 
supervisades, dirigides i controlades per un tècnic competent amb titulació suficient d’acord amb la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i l’article 6 del RD 314/2006, de 17 de 
març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i les seves modificacions posteriors. 

3.2 Autoria dels treballs 

El projecte objecte de l’encàrrec haurà de ser redactat per un tècnic competent amb titulació 
suficient d’acord amb l’article 6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, en 
qualitat de projectista. En cas que el projecte, per a la seva correcta definició, requereixi 
documentació addicional per part de tècnics especialitzats (càlcul i memòria d’estructura, projecte 
d’instal·lacions, etc.), aquests signaran els corresponents documents conjuntament amb el tècnic 
autor i redactor del projecte. El tècnic redactor del projecte signarà tots els documents i n’assumirà 
l’autoria. 

4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis fixats al 
present plec, i en les fases expressades seguidament, a partir de la signatura del contracte: 

 FASE I (Redacció) 
 Projecte Constructiu de Pumptrack 

 
 FASE II (Direcció) 

• Direcció d’obra 
• Control de qualitat 
• Coordinació de Seguretat i Salut 

 
 FASE III (Documentació final d’obra) 

• Actualització de la documentació tècnica (Documentació Projecte As-Built. Memòria 
i Plànols) 

• Certificat Final d’Obra. 
• Legalització de les instal·lacions i de l’activitat (llicència ambiental) de les 

construccions, si s’escau. 
• Documentació tècnica addicional. 
• Certificat d’Eficiència energètica d’obra acabada, si s’escau. 
• Verificacions i proves de servei realitzades per comprovar les prestacions finals de 

la construcció. 
• Modificacions autoritzades i aprovades per l'Ajuntament de Vila-seca (si s’escau). 
• Relació de controls efectuats durant la direcció d’obra i els seus resultats. 
• Instruccions d’ús i manteniment. 

 
Addicionalment, els treballs anteriors, en la fase que correspongui, hauran d’incloure els treballs 
complementaris següents, les despeses dels quals aniran a càrrec del licitador: 

• Els aixecaments planimètrics i de topografia necessaris per a la correcta representació i 
definició de la proposta, si s’escau. 

• La recollida d’informació sobre els serveis afectats, subministraments de serveis, etc. 
• L’execució dels estudis addicionals, anàlisis o control de materials previs necessaris per a la 

correcta redacció i definició dels projectes. 
• Les despeses de visat dels corresponents col·legis professionals, (en cas que sigui 

necessari). 
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El conjunt del projecte haurà de contenir tota la informació necessària per ser aprovat i executat. 
Així mateix la informació que contingui ha de ser suficient per tal que els tècnics competents amb la 
titulació requerida puguin assumir la Direcció d’Execució de les obres i la Direcció facultativa, a 
efectes d’executar la totalitat de les obres. 
 
El projecte haurà de contenir la informació que sigui necessària per a l’obtenció de permisos i 
autoritzacions preceptives, tant municipals com d’altres administracions implicades (si fos 
necessari), per a tramitar el projecte i aprovar-lo. 
 
Contingut normatiu del Projecte: 
 
La documentació del Projecte haurà s’haurà d’ajustar a allò establert a: 
- Art. 232 LCSP (Especificació de la classificació de les obres) 
- Art. 233 LCSP, Arts 125 a 132 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i art 25 ROAS: 

a. Memòria Descriptiva de les obres 
b. Memòria Constructiva 
c. Justificació del compliment de la Normativa Urbanística d’aplicació i de la resta de 

lleis i normatives sectorials que afectin el Projecte. 
d. Plànols de conjunt i de detall 
e. Plecs de prescripcions tècniques (generals i particulars). 
f. Pressupost detallat del Projecte (Amidaments, pressupost, justificació de preus, 

quadres de preus unitaris). 
g. Planificació dels treballs, coherent amb el flux d’execució d’obra i de certificacions. 
h. Referències de replanteig 
i. Estudi de Seguretat i Salut 
j. Estudi geotècnic 
k. Proposta de classificació del contractista 
l. Compliment de la normativa d’accessibilitat 
m. Estudi de residus 
n. Altres Informes preceptius. 
o. Justificació del compliment de la normativa específica d’aplicació: UCI, RFEC, FCC. 

El pressupost haurà de contenir capítols dedicats exclusivament a la gestió de residus, Pla de 
control de qualitat i Seguretat i Salut. Caldrà incloure el capítol específic dels costos dels serveis de 
redacció, direcció, coordinació, control de qualitat, etc.  

5. EXEMPLARS A PRESENTAR. 

Tot seguit es detallen els exemplars que caldrà presentar. Tota la documentació a presentar es 
lliurarà visada pels corresponents col·legis professionals, d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de visat, sempre i quan sigui exigible: 

Projecte (document definitiu). 

• Exemplar en suport informàtic en format PDF. Aquest document serà una reproducció 
exacta de l’exemplar en paper. S’estructurarà en marcadors en funció de l’índex del 
document. Inclourà la signatura electrònica i el visat (en cas de ser necessari).  

• Suport informàtic editable. Haurà de contenir els fitxers utilitzats en format Word i Excel per 
a la confecció de la memòria, i els originals dels fitxers en format DWG o DXF, la planta dels 
quals sempre haurà d’estar referenciada en coordenades UTM i ETRS89. La resta de 
documents s’haurà de lliurar en els diferents formats amb els quals s’hagin creat. També 
haurà d’incloure el fitxer original del pressupost en el seu format original i en el format 
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d’intercanvi BC3. Tota la informació editable es lliurarà ordenada i indexada en carpetes, 
amb els fitxers anomenats de forma que sigui reproduïble en condicions similars al projecte 
presentat en paper. Haurà d’incloure els arxius complementaris necessaris (assignació de 
gruixos i colors, fonts, referències externes, etc.). 

La documentació lliurada serà propietat de l’Ajuntament. 

Documentació final d’obra (as-built). 

• Exemplar en suport informàtic en format PDF. Aquest document serà una reproducció 
exacta de l’exemplar en paper. S’estructurarà en marcadors en funció de l’índex del 
document. Inclourà la signatura electrònica i el visat (en cas de ser necessari).  

• Suport informàtic editable. Haurà de contenir els fitxers utilitzats en format Word i Excel per 
a la confecció de la memòria, i els originals dels fitxers en format DWG o DXF, la planta dels 
quals sempre haurà d’estar referenciada en coordenades UTM i ETRS89. La resta de 
documents s’haurà de lliurar en els diferents formats amb els quals s’hagin creat. També 
haurà d’incloure el fitxer original del pressupost en el seu format original i en el format 
d’intercanvi BC3. Tota la informació editable es lliurarà ordenada i indexada en carpetes, 
amb els fitxers anomenats de forma que sigui reproduïble en condicions similars al projecte 
presentat en paper. Haurà d’incloure els arxius complementaris necessaris (assignació de 
gruixos i colors, fonts, referències externes, etc.). 

• Fotografies en format JPG del progrés de l’obra (freqüència com a mínim setmanal de les 
visites d’obra) i de totes aquelles necessàries per descriure’n el seu procés constructiu. 
Inclouran les fotografies de l’estat acabat de les obres, que passaran a ser propietat de 
l’Ajuntament de Vila-seca. 

La documentació lliurada serà propietat de l’Ajuntament. 

Projecte de Llicència Ambiental/ activitat (només si s’escau). 

• Exemplar en suport informàtic en format PDF. Aquest document serà una reproducció 
exacta de l’exemplar en paper. S’estructurarà en marcadors en funció de l’índex del 
document. Inclourà la signatura electrònica i el visat (en cas de ser necessari).  

• Suport informàtic editable. Haurà de contenir els fitxers utilitzats en format Word i Excel per 
a la confecció de la memòria, i els originals dels fitxers en format DWG o DXF, la planta dels 
quals sempre haurà d’estar referenciada en coordenades UTM i ETRS89. La resta de 
documents s’haurà de lliurar en els diferents formats amb els quals s’hagin creat. També 
haurà d’incloure el fitxer original del pressupost en el seu format original (TCQ-Presto-
Arquimedes) i en el format d’intercanvi BC3. Tota la informació editable es lliurarà ordenada 
i indexada en carpetes, amb els fitxers anomenats de forma que sigui reproduïble en 
condicions similars al projecte presentat en paper. Haurà d’incloure els arxius 
complementaris necessaris (assignació de gruixos i colors, fonts, referències externes, etc.). 

La documentació lliurada serà propietat de l’Ajuntament. 

6. RESPONSABILITATS DERIVADES DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

L'empresa adjudicatària respondrà de la qualitat tècnica dels treballs de redacció del projecte i dels 
defectes que hi hagi, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte, sense que sigui eximent ni li doni dret algun la circumstància que la representació de 
l'Ajuntament els hagi examinat o reconegut durant la seva elaboració o acceptat en comprovacions, 
valoracions o certificacions parcials. Correrà a càrrec de l’adjudicatari la indemnització dels danys 
que s'originin a tercers. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

M
9P

Z2
2P

S7
W

2Q
N

W
TN

EA
39

D
W

JG
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

2 
de

 1
8 



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 
EXP 1573/2024 

     
 
 

13 
 

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS: 

Els treballs realitzats en qualsevol de les fases seran propietat de l'Administració i aquesta, a 
conseqüència, podrà demanar en qualsevol moment el lliurament de part de les prestacions, sempre 
que sigui compatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el correcte desenvolupament 
dels treballs. 
 
Llevat de previsió expressa en contra, en els treballs susceptibles de generar o afectar drets de 
propietat industrial o intel·lectual, l'empresa adjudicatària serà plena responsable de la originalitat de 
la idea proposada respecte a qualsevol tercer. Igualment garantirà i assumirà els costos per la 
disponibilitat de tots els elements subjectes a propietat industrial o intel·lectual utilitzats. 
 
Amb aquesta contractació, l'Administració contractant adquireix tots els drets de propietat industrial i 
intel·lectual susceptibles d'aplicació industrial o explotació econòmica sobre l’obra creada. Aquests 
drets s'entenen adquirits per a l'Administració pel termini més ampli previst a la legislació actual fins 
a la seva incorporació al domini públic. 
 
Aquests drets s'adquireixen en règim d'exclusiva sobre qualsevol modalitat d'explotació i/o suport 
existent a la data i amb un àmbit territorial que s'estén a tots els països sense excepció. En 
conseqüència, es reserva el format original de producció i la facultat de portar a cap quantes 
reproduccions consideri convenient per a la seva difusió, exhibició o qualsevol altra forma de 
divulgació o explotació. En particular, els drets de propietat intel·lectual la titularitat correspon a 
l'Administració són els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació de l'obra 
creada i altres que puguin ser susceptibles de explotació econòmica. 
 
L'empresa contractista o qualsevol de les persones que hagin intervingut en l'elaboració no podran 
utilitzar el treball per a si, ni proporcionar a tercers fragments del mateix, de la filiació, textos, 
dibuixos, o fotografies del treball contractat, ni podran publicar totalment o parcialment el contingut 
del mateix sense consentiment exprés i escrit de l’Administració titular. En tot cas, l'empresa 
contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin del incompliment d’aquestes 
obligacions. Així mateix, els materials resultants dels treballs objecte del contracte seran propietat 
de l’Administració. 
 
L'empresa adjudicatària es compromet a subscriure quants documents li requereixi la Administració 
per fer efectiva l'adquisició per aquesta de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual. 

 
8. EQUIP TÈCNIC INTERVINENT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

En l’oferta i proposta tècnica, el licitador ha de garantir mitjançant declaració responsable 
suficientment detallada, l’equip tècnic necessari, personal, material i maquinari de què disposa per a 
la correcta execució del contracte: 
 

- Projectista amb titulació universitària en l’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria, amb 
capacitat per assumir l’autoria del Projecte. 

- Direcció Facultativa: amb titulació universitària en l’àmbit de l’arquitectura o enginyeria, amb 
capacitat suficient per assumir la Direcció de les obres. 

- Coordinació de Seguretat i Salut i control de qualitat: tècnic competent en la matèria 
(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic). 

En el moment de la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà de confirmar estar en disposició dels 
mitjans declarats prèviament i donar compliment a l’equip tècnic ofertat. 
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9. GARANTIA: 

La garantia per a l’execució de les obres serà d’un (1) any, establerta legalment per als contractes 
d’obres. Podrà ésser objecte de puntuació als criteris de valoració l’extensió de garantia que, en el 
cas d’ésser ofertada passarà a ser d’obligació contractual. 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Vila-seca  
Urbanisme- Serveis Tècnics municipals 
 
Febrer de 2024 
L’arquitecte municipal 
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