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Plec de prescripcions tècniques del contracte per a l’execució 

del servei de revisió i manteniment del material de rescat en 
alçada, línies de vida dels vehicles d’intervenció i equips de 

moviments de càrregues que utilitza el Servei de Protecció 
Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) de 

Barcelona 
 

Expedient 20244128 

 

1. Objecte 

 

L’objecte del contracte és la contractació del servei de revisió i manteniment del 

material de rescat en alçada, línies de vida dels vehicles d’intervenció i equips de 

moviments de càrregues que utilitza el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec 

de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible. 

 

2. Objectius  

 

Permetre la participació de l’SPCPEIS en tasques de rescat i salvament en 

situacions d’emergència de forma segura, disposant d’un material de rescat en 

alçada, proteccions col·lectives ( línies de vida dels vehicles) i d’equips de 

moviments de càrrega  en condicions òptimes de funcionament. 

 

 

3. Descripció de les activitats a realitzar per la revisió i manteniment 

periòdic del material de rescat en alçada i de les línies de vida dels 

vehicles del SPCPEIS. 

 

El material de rescat en alçada està ubicat als vehicles d’intervenció de bombers 

que es troben en els diferents parcs de Bombers de la ciutat de Barcelona; en un 

mòdul al Parc de Llevant i al magatzem central al parc de Montjuïc.  

 

Les línies de vida estan instal·lades en els propis vehicles d’intervenció de 

bombers. 

 

A més del material de rescat en alçada, embarcat o instal·lat en els vehicles o en 

els parcs, cada bomber disposa d’un arnès de cintura ( amb una baga d’ancoratge i 

un o dos mosquetons) de subjecció d’ús personal assignat en exclusiva i que forma 

part del seu equip. 

 

La relació del material de rescat en alçada i línies de vida existent es detalla a 

l’Annex I i III. La quantitat i tipus de material de rescat en alçada i línies de vida 

en servei pot variar amb el temps i pot ser canviada en funció de les necessitats de 

l’SPCPEIS. Aquesta variació potser quantificada en un 10%. 

 

a) El servei de revisió i manteniment del material embarcat en els vehicles, dels 

propis vehicles (línies de vida), del magatzem i del mòdul s’haurà de realitzar 

en els propis parcs de Bombers, on s’habilitarà una zona per poder-ho fer. 

Aquesta revisió i manteniment es programarà de forma que es revisi el 

material de tots els vehicles, del magatzem central i del mòdul en un període 
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màxim de dues setmanes (10 dies hàbils). Les dates de revisió les indicarà 

l’SPCPEIS per tal de garantir la revisió del material actual cada 12 mesos. Per 

fer aquesta feina caldrà un total de dos operaris cada un dels 10 dies de treball. 

Aquests operaris treballaran en equip: hi haurà un supervisor i un treballador 

qualificat. 

 

b) El servei de revisió dels arnesos de cintura i subjecció dels bombers també es 

realitzarà en els parcs, i de forma simultània a la revisió del material col·lectiu i 

també tindrà una durada de dos setmanes (10 dies hàbils). Les dates de revisió 

les indicarà l’SPCPEIS per tal de garantir la revisió del material actual cada 12 

mesos. Per fer aquesta feina caldrà un total de dos operaris cada un dels 10 

dies de treball. Aquests operaris treballaran en equip: hi haurà un supervisor i 

un treballador qualificat. 

 

 

c) Addicionalment als dies anteriors es disposarà d’un total de 5 dies addicionals 

per realitzar les tasques de revisió i manteniment que no s’hagin pogut 

completar en els 10 dies previstos de forma inicial. Aquestes tasques 

addicionals poden venir motivades per la no disposició del material a revisar en 

la programació inicial i motivat per intervencions operatives, vehicles fora de 

servei en tallers, material personal no disponible, i altres causes que es puguin 

donar.  

 

Nota 1: la revisió del material de rescat en alçada dels punts a) i b) s’haurà de fer 

de forma simultània. És a dir, l’empresa haurà de treballar amb un total de 4 

persones alhora en el transcurs de 10 dies hàbils. Aquestes persones configuraran 

un total de 2 equips de treball amb dos persones a cada equip. Cada equip estarà 

format per un supervisor i per un operari qualificat.  

 

Nota 2: Per la revisió addicional del punt c) i en funció de la quantitat de material 

pendent de revisar l’SPCPEIS determinarà el nombre d’operaris que poden fer falta 

(d’un a tres operaris). En tot cas sempre hi haurà d’haver com a mínim un operari 

amb la qualificació professional de supervisor. 

 

A l’Annex VI i V es recullen les operacions de revisió i manteniment mínimes que 

s’han de fer a cada un dels materials a revisar, que en tot cas, han de seguir els 

protocols establerts pel fabricant en cas que existeixin. 

 

En l’informe de revisió es detallarà la següent informació: 

 Nom del material  

 Fabricant 

 Referència del fabricant 

 Model (nomenclatura segons fabricant) 

 Nº de sèrie 

 Any de fabricació 

 Ubicació ( Vehicle / mòdul o magatzem on es troba ubicat / Matrícula del 

bomber que el té assignat) 

 Estat (apte / no apte) 

 Nom de la persona que realitza la revisió 

 Data de revisió 

 Observacions 
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En el cas d’alertes de seguretat del fabricant sobre algun material en concret (que 

afectin a la totalitat o a algun lot concret), el contractista ho marcarà a la columna 

observacions de l’element afectat corresponent. 

 

El material no apte serà retirat del servei en el moment de la inspecció, i el 

contractista ho notificarà immediatament a la persona designada per l’SPCPEIS. 

 

 

4. Descripció de les activitats a realitzar per la revisió periòdica dels 

equips de moviments de càrregues 

 

Els equips de moviment de càrregues estan ubicats en els vehicles i magatzems 

que hi ha en els diferents parcs de Bombers de la ciutat de Barcelona (7 parcs) i en 

un contenidor específic per a actuacions en serveis de grans accidents situat al 

Parc de Llevant. 

 

Aquest material de moviment de càrregues està conformat bàsicament per les 

següents tipologies: 

- Eslingues de moviment de càrregues. 

-  ‘Cables’ tèxtils dels cabrestants integrats en els furgons de salvament del 

servei. 

- Ternals de palanca mòbils incorporats als vehicles. 

 

La relació del material existent es detalla en l’Annex II. 

 

La quantitat i tipus d’equips moviments de càrregues en servei pot variar amb el 

temps en un ordre del 10% i pot ser canviada en funció de les necessitats de 

l’SPCPEIS. 

 

La revisió de tot el material tèxtil per moviment de càrregues ( eslingues i ‘cables’ 

tèxtils dels furgons de salvament) la realitzarà el mateix equip de treball que s’ha 

esmentat en el punt 3 apartat a) i en transcurs dels mateixos dies que s’efectua la 

revisió del material de rescat en alçada i que té una durada de 10 dies hàbils. 

 

La revisió dels ternals de palanca ( cabrestants manuals) es realitzarà en un taller 

homologat pel fabricant del ternal i seguint les especificacions i els punts de revisió 

i manteniment que aquest indiqui. Serà l’empresa adjudicatària l’encarregada de 

recollir i entregar els ternals de palanca abans i després de la revisió. La recollida i 

entrega dels cabrestants s’efectuarà en els parcs de bombers de la ciutat. 

L’empresa adjudicatària haurà de fer la recollida i entrega ( amb el seu propi 

vehicle) en un període màxim de 7 dies hàbils. Aquests dies hàbils podran ser no 

consecutius per tal que l’SPCPEIS sempre tingui operatius un nombre suficient de 

cabrestants manuals als parcs. 

 

A l’Annex V es recullen les operacions de revisió mínimes que s’han de fer a cada 

un dels materials a revisar, que en tot cas, han de seguir els protocols establerts 

pel fabricant en cas que existeixin. 

 

En l’informe de revisió es detallarà la següent informació: 

 Nom del material (segons llistat de l’Annex I) 

 Fabricant 

 Referència del fabricant 

 Model (nomenclatura segons fabricant) 
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 Nº de sèrie 

 Any de fabricació 

 Ubicació ( Vehicle, contenidor o magatzem de parc ) 

 Estat (apte / no apte) 

 Nom de la persona que realitza la revisió 

 Data de revisió 

 Observacions 

 

En el cas d’alertes de seguretat del fabricant sobre algun material en concret (que 

afectin a la totalitat o a algun lot concret), el contractista ho marcarà a la columna 

observacions de l’element afectat corresponent. 

 

5. Informes i dades de totes les revisions realitzades en aquest contracte: 

 

Tot el contingut de la revisió efectuada per l’empresa i les fitxes tècniques dels 

aparells revisats hauran d’estar disponibles en un programa web que permeti la 

seva lectura i gestió de les dades tant des d’un PC com des d’un telèfon mòbil. Els 

productes es podran introduir al programa mitjançant un lector de codi de barres, 

codi BIDI i/o llegint dels codis QR que disposen les peces a revisar. Les peces que 

no disposin d’aquests elements s’introduiran de forma manual amb el número de 

sèrie de cada aparell o producte. El programa haurà de posar-se a disposició del 

SPCPEIS per tots els anys que duri el contracte de revisió. El programa haurà de 

permetre exportar les dades a PDF i a EXCEL i de disposar de com a mínim els 

següents perfils de treball i gestió: 

 

- 1 perfil de manager que podrà donar d’alta i/o baixa a cada un de les 

persones que facin tasques d’inspecció dels equips. Aquest perfil estarà 

assignat a la persona responsable de rescat en alçada del SPCPEIS. 

Aquest perfil ha d’estar actiu tota la durada del contracte de revisió ( 2 + 

2 anys). 

 

- 3 perfils de inspectors pel personal del SPCPEIS encarregades del 

magatzem d’eines i del magatzem de vestuari i al responsable del 

material de rescat. Aquests perfils han d’estar actius tota la durada del 

contracte de revisió ( 2 + 2 anys). 

 

- 3 perfils de inspectors per l’empresa que realitza les tasques de revisió. 

Aquests perfils hauran d’estar actius des de l’inici de la revisió fins la 

seva finalització ( 1 mes aprox. per cada any de contracte de revisió i 

manteniment). 

 

- Nota: es proposa utilitzar el programa de gestió ePPCENTRE de PETZL o 

un programa similar que pugui realitzar totes les funcions abans 

descrites. 

 

 

Caldrà entregar, un cop finalitzada la revisió:  

 

- El certificat de revisió del material de rescat en alçada dels vehicles, 

mòdul i magatzem. També de les eslingues per moviment de carregues i 

dels cables tèxtils dels cabrestant instal.lats als 5 vehicles. 
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- El certificat de revisió del material de rescat en alçada de cada bomber/a. 

 

- El certificat de revisió de les línies de vida que van instal·lades als 

vehicles del SPCPEIS. 

 

- Els certificats de revisió i manteniment dels cabrestants manuals que 

hagi efectuat un taller homologat pel fabricant dels cabrestants. 

 

 

 

6. Obligacions del contractista de caràcter tècnic 

 

Les prestacions del contracte han de complir les característiques tècniques 

següents: 

 

1. El contractista està obligat a disposar de tot el necessari per a la bona 

marxa dels treballs objecte del present contracte, sense separar-se de 

l’esperit i recta interpretació del plec, i seguint en tot moment les directrius 

de la Unitat de Recursos Materials de l’SPCPEIS.  

 

2. El contractista serà responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels 

treballs convinguts.  

 

3. El contractista adoptarà totes les precaucions necessàries a fi d’evitar 

accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable dels mateixos, si es 

produeixen, conforme a la legislació vigent.  

 

4. En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització pels danys soferts als 

seus propis mitjans personals o materials, equips, instal·lacions o 

maquinària, o en els de tercers en execució del contracte.  

 

5. El contractista serà responsable de totes les infraccions que es puguin 

cometre en execució del contracte.  

 

6. Igualment, el contractista serà l’únic responsable dels danys o perjudicis que 

s’ocasioni als equips o al personal de l’SPCPEIS, o de qualsevol tercer, a 

causa de negligències en el compliment de les obligacions contingudes en el 

present plec. 

 

7. El contractista haurà de realitzar les feines de revisió i manteniment amb 

operaris qualificats. Les qualificacions i habilitacions (en vigor) que han de 

disposar aquests operaris han de ser una de les següents: 

 

- Operari Supervisor: ANETVA OF3, IRATA L3, FISAT L3, SPRAT L3 o 

CQP Organisser les Travaux sur cordes. 

 

- Operari qualificat: ANETVA OF2, IRATA L2, FISAT L2, SPRAT L2 o 

CQP Technicien Cordiste ( el operari qualificat ha de tenir mínim una 

d’aquestes habilitacions o nivell superior ). 
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7. Obligacions de l’Ajuntament  

 

 Proporcionar un espai adequat per la realització de la revisió del material. 

 Facilitar la coordinació de les tasques de revisió i seguiment de les 

incidències del servei amb l’adjudicatari. 

 Indicar a una o varies persones designades perquè el contractista pugui 

comunicar qualsevol incidència de forma ràpida. 

 Proporcionar informació sobre el material embarcat en cada vehicle i la 

ubicació dels mateixos. 

 

 

8. Forma de seguiment i control 

 

Els tècnics de la Unitat de Recursos Materials de l’SPCPEIS faran un seguiment de 

les tasques objectes d’aquest contracte, a través dels informes de revisió. En cas 

que es consideri convenient, es concertaran les reunions de seguiment que es 

considerin necessàries per part de l’SPCPEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cabeza Martín 

Cap de la Unitat de Recursos Materials 

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament  
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ANNEXOS: 

Annex I – Relació del material de rescat en alçada a revisar 

Annex II – Relació d’equips de moviment de càrregues 

Annex III -  Relació de vehicles amb línia de vida  

Annex IV – Operacions de revisió i manteniment del material de rescat en alçada i línies de vida 

Annex V – Operacions de revisió de moviment de càrregues 
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ANNEX I – RELACIÓ DEL MATERIAL DE RESCAT EN ALÇADA A REVISAR 

Les quantitats reflectides poden variar fins un 10% 

EQUIP MARCA i MODEL UBICACIÓ UNITATS 

APROXIMADES 

Arnès integral contra caigudes PETZL – FALCON TOP 
Vehicles 

Mòdul 
16 

Arnès integral per accessos difícils PETZL – FALCON TOP CROLL Mòdul 8 

Arnès de bomber 
MURTRA – BF-30 (inclou baga 

vermella i mosquetó) 

Bombers 

Magatzem 
850 

Top arnès de bomber MURTRA – BF-10 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

125 

Triangles d’evacuació 
PETZL – PITAGOR 

PETZL – BERMUDE 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

45 

Lona bariàtrica de mobilització 

FERNO – GERMA CARRYING 
SHEET HEAVY DUTY 

RUT LEE – CARRYING SHEET 

Vehicles 

Mòdul 
6 

Llitera espais confinats PETZL – NEST 
Vehicles 

Mòdul 
3 

Llitera de rescat 
SPENCER – TWIN SHELL 

FERNO – BRADCO STRETCHER 

Vehicles 

Mòdul 
15 

Llitera de rescat bariàtrica FERNO – TITAN 32 
Vehicles 

Mòdul 
6 

Arnès per la llitera d’espais confinats PETZL – STEF Mòdul 3 

Arnès per la llitera de rescat 
TRAVERSE RESCUE – SOFT EYE 
ADJUSTABLE LIFTING BRIDLE  

Vehicles 

Mòdul 
15 

Arnès per la llitera de rescat TITAN 
TRAVERSE RESCUE – SOFT EYE 
ADJUSTABLE LIFTING BRIDLE 

Vehicles 

Mòdul 
6 

Casc confortable  PETZL – VERTEX VENT Vehicles 7 

Casc confortable alta visibilitat PETZL – VERTEX VENT HI-VIZ Mòdul 8 

Element d’ancoratge i subjecció (2 i 5 
m) 

PETZL – GRILLON 

Vehicles 

Mòdul 

magatzem 

35 

Element d’ancoratge contra-caigudes en 
Y i MGO de 80 cm 

PETZL – ABSORBICA-Y MGO 80 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

45 

Element d’ancoratge i progressió per 
accessos difícils 

PETZL – PROGRESS ADJUTS-I 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

25 

Contra caigudes lliscant per cordes 
(amb i sense funció de bloqueig) amb 
absorbidor 

PETZL – ASAP / ASAP LOCK / 

AXES 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

90 

Retràctil contra caigudes de 10 m STELLPRO – 1888-B10/C Vehicles 2 

Descensor auto-frenant PETZL – ID’S 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

25 

Descensor per rescats tècnics CLUTH CMC Mòdul 2 

Descensor auto-frenant compacte PETZL – RIG 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

90 

Bloquejador polivalent PETZL – BASIC 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

20 
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EQUIP MARCA i MODEL UBICACIÓ UNITATS 

APROXIMADES 

Bloquejador de lleva ranurada PETZL – RESCUCENDER Mòdul 10 

Politja bloquejadora PETZL – PRO TRAXION 

Mòdul 

 

 

10 

Politja simple d’alt rendiment PETZL – RESCUE 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

80 

Politja doble d’alt rendiment 

PETZL – TWIN 

PETZL - JAG 

PETZL – JAG TRAXION 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

30 

Politja compacta PETZL – FIXE 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

40 

Politja de desplaçament per tirolines PETZL – TANDEM Mòdul 2 

Politja passa nusos PETZL – KOOTENAY Mòdul 1 

Eslinga d’acer 40 cm FIXE – EXPRESS CABLE 
Vehicles 

Magatzem 
8 

Eslinga d’acer 150 cm FIXE – EXPRESS CABLE 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

50 

Trípode rescat amb la seva cadena CAMP – EVO 
Vehicles 

Mòdul 
9 

Eslinga AEA 3 metres doble amb 
protector 

GRAVITAT – Feta a mida Vehicles 6 

Eslinga AEA 6 metres doble amb 
protector 

GRAVITAT – Feta a mida Vehicles 6 

Corda de 30 de doble homologació de 
10,5 (blanca i negra) 

KORDA’s – LLUISA 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

70 

Corda de 100 m semiestàtica de 10,5 

(blanc, groc, blau) 
PETZL – PARAL·LEL 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

40 

Accessori de poda – fona PETZL – JET Mòdul 2 

Escala de cable electron diverses marques 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

40 

Cinta cosida de 120cm PETZL - ANNEU 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

350 

Mosquetons HMS PETZL 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

50 

Mosquetons grans per llitera de rescat TRACTEL 
Vehicles 

Mòdul 
20 

Mosquetons  PETZL 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

1000 

Eslavó giratori SWIVEL PETZL 

Vehicles 

Mòdul 

Magatzem 

10 
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ANNEX II – RELACIÓ D’EQUIPS DE MOVIMENT DE CÀRREGUES 

Les quantitats reflectides poden variar fins un 10% 

EQUIP MARCA i MODEL UBICACIÓ 
UNITATS 

APROXIMADES 

Cable pel ternal TRACTEL VEHICLES 64 

 

Ternal de palanca TRACTEL – 7A/TA2000 

 

VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS  

28 

 

Ternal de palanca TRACTEL – T-13 VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

20 

Ternal de palanca TRACTEL – T 532D VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

1 

Ternal de palanca TRACTEL – T35 VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

2 

 

Eslinga de lona 

Càrrega màxima útil fins a 2.000kg 

TEIXIT VERD 

CMU2000KG/2-8m 

VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

94 

Eslinga de lona  

Càrrega màxima útil de 3.000kg amb 
ganxos 

TEIXIT GROC 

CMU3000KG/9m 

VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

16 

Eslinga de lona 

Càrrega màxima útil  fins a 5.000kg 

TEIXIT VERMELLA 

CMU5000KG/5m 

VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

12 

Eslinga de lona 

Càrrega màxima útil  fins a 10.000kg 

TEIXIT TARONJA 

CMU10000KG/8m 

VEHICLES 

MAGATZEM 

CENTRAL  

MAGATZEM 
PARCS 

4 

Cable del cabrestant instal·lat fixe al 

vehicle 

Cable tèxtil Dynema o cable d’acer VEHICLES 5 
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ANNEX III RELACIÓ DE VEHICLES AMB LÍNIA DE VIDA  

VEHICLE: TIPUS: PARC: 

B-125 BUL LLEVANT 

B-126 BUL SANT ANDREU 

B-127 BUL SANT ANDREU 

B-128 BUL SANT ANDREU 

B-129 BUL EIXAMPLE 

B-130 BUL LLEVANT 

B-131 BUL LLEVANT 

B-132 BUL VALL D’HEBRON 

B-133 BUL VALL D’HEBRON 

B-134 BUL MONTJUÏC 

B-135 BUL MONTJUÏC 

B-209 BRP LLEVANT 

B-210 BRP SANT ANDREU 

B-211 BRP LLEVANT 

B-212 BRP VALL D’HEBRON 

B-316 BUP EIXAMPLE 

B-317 BUP SANT ANDREU 

B-319 BUP LLEVANT 

B-320 BUP LLEVANT 

B-321 BUP EIXAMPLE 

B-410 BGI TALLER 

B-411 BGI MONTJUIC 

B-412 BGI ZONA FRANCA 

B-413 BGI ZONA FRANCA 

J-023 FURGÓ DE MATERIAL SANT ANDREU 
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ANNEX IV – OPERACIONS DE REVISIÓ I MANTENIMENT DEL MATERIAL DE 

RESCAT EN ALÇADA 

Arnès integral contra caigudes, arnès integral per accessos difícils, arnès de 

bomber, arnès de cintura, top per arnès de bomber, top per arnès de cintura, top 

Croll per arnès de cintura, triangle d’evacuació, llitera d’espais confinats, pop per la 

llitera d’espais confinats i pop per la llitera de rescat 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’arnès té tots els elements (per comparació amb un de 

nou) 

 Revisió de l’estat de les cintes, incloent les costures de seguretat 

 Revisió dels punts d’enganxada (ancoratge) 

 Revisió de l’estat i correcte funcionament de les sivelles de regulació  

 Revisió de l’estat dels elements de confort 

 Revisió de l’indicador de detenció de caiguda (si s’escau, model AVAO) 

 Revisió de l’estat del connector (mosquetó o maillon) pel tors/arnès de 

seient (si n’hi ha), segons la fitxa corresponent 

 Revisió de la cinta cosida dels arnesos de bomber 

 Revisió de l’estat del bloquejador CROLL (si n’hi ha), segons la fitxa 

corresponent  

 

 

Lona bariàtrica de mobilització 

 Revisió de l’estat de les nanses 

 Revisió de l’estat de les costures / soldadures 

 

 

Lliteres de rescat i llitera de rescat bariàtrica 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que la llitera té tots els elements 

 Funcionalitat general del dispositiu 

 Neteja del dispositiu 

 Integritat de les juntes soldades 

 Integritat de la superfície de la llitera 

 Absència de talls, orificis, estripades en l’estructura i corretges 

 Integritat dels components i estat d’ús (peces mòbils, corretges) 

 Fixació correcta de totes les rosques, perns i cargols 

 Correcta subjecció i fixació de les corretges 

 Bon funcionament dels acoblaments en obrir-los i tancar-los repetidament 

 

 

Casc confortable 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que el casc té tots els elements 

 Revisió de la carcassa (estat exterior i interior, estat ranures i orificis, estat i 

funcionament cortinetes) 

 Revisió de l’estat del coixinet 

 Revisió de la còfia (estat de les cintes i fixacions a la carcassa), si en disposa 



 
 
 
 
Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència 

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 

 

 13 / 18 

 Revisió de l’estat i correcte funcionament de les sivelles de regulació  

 Revisió del contorn del cap i les seves fixacions 

 Revisió del sistema de regulació i les seves fixacions (estat i correcte 

funcionament) 

 Revisió de l’estat de les cintes de la barballera (barboquejo), dels seus 

elements de regulació i de la sivella 

 Revisió dels encoixinats de  confort  

 Revisió dels ganxos per les llanternes frontals 

 Revisió dels accessoris 

 

 

Element d’ancoratge i subjecció (2, 3 i 5 m) 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements (per comparació amb un de 

nou) 

 Revisió de les puntes de l’element d’ancoratge 

 Revisió de l’estat de la corda 

 Revisió dels connectors (segons la fitxa de revisió corresponent) 

 Revisió del cos (estat i correcte funcionament de les parts mòbils) 

 Revisió funcional de l’aparell connectat a un arnès 

 

 

Element d’ancoratge contra caigudes en Y i MGO de 80 cm 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements (per comparació amb un de 

nou) 

 Revisió de l’estat dels caps de l’element d’ancoratge 

 Revisió de l’estat de la cinta absorbidora d’energia 

 Revisió del punt d’ancoratge a l’arnès 

 Revisió de l’estat dels connectors de les puntes dels elements d’ancoratge 

(segons la fitxa de revisió corresponent) 

 Revisió dels elements de protecció 

 

 

Element d’ancoratge i progressió per accessos difícils 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements (per comparació amb un de 

nou) 

 Revisió de l’estat de la corda 

 Revisió de l’estat del bloquejador 

 Revisió de l’estat dels connectors (segons la seva fitxa corresponent) 

 Reinstal·lació dels connectors 

 Revisió funcional 

 

 

Element d’ancoratge i progressió 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements (per comparació amb un de 

nou) 
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 Revisió de l’estat de la corda 

 Revisió de l’estat dels connectors (segons la seva fitxa corresponent) 

 Reinstal·lació dels connectors 

 

 

Contra caigudes lliscant 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió del cos 

 Revisió de la roda bloquejadora 

 Revisió del braç i del topall de seguretat 

 Comprovació funcional:  

o lliscament per la corda 

o bloqueig i desbloqueig 

 Revisió de l’estat del connector OK TL (segons la fitxa de revisió 

corresponent) 

 

Contra caigudes lliscant amb funció de bloqueig 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Desmuntatge de l’absorbidor d’energia (revisió segons la fitxa de revisió 

corresponent) 

 Revisió del cos 

 Revisió de la roda bloquejadora 

 Revisió del braç i dels topalls 

 Revisió de la maneta i muntatge de l’absorbidor d’energia 

 Comprovació funcional:  

o lliscament per la corda 

o bloqueig i desbloqueig 

o funció de bloqueig 

 Revisió de l’estat del connector OK TL (segons la fitxa de revisió 

corresponent) 

 

 

Retràctil contra caigudes 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Comprovació de l’aspecte exterior del dispositiu (danys, corrosió, etc.) 

 Verificació de la funció de bloqueig 

 Revisió del cable 

 Comprovació funcional de la recollida i desplegat de l’equip 

 Comprovació del testimoni de caiguda (si s’escau) 

 Revisió dels connectors  

 

 

Absorbidor per contra caigudes 
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 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Preparació (retirada dels CAPTIV, mosquetons i STRING o del ASAP LOCK) 

 Revisió de l’estat dels elements d’ancoratge 

 Revisió de l’estat de la cinta absorbidora d’energia 

 Revisió de l’estat dels connectors (segons la fitxa corresponent) 

 Revisió dels elements de protecció 

 

 

Descensor auto-frenant i descensor auto-frenant compacte 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de la placa lateral mòbil 

 Revisió de la lleva 

 Revisió de l’estat de l’empunyadura 

 Revisió funcional 

 

 

Descensor per rescats tècnics 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de la placa lateral mòbil 

 Revisió de la placa lateral fixa 

 Revisió de la roda lliure 

 Revisió de l’empunyadura 

 Revisió funcional 

 

 

Bloquejador de progressió de mà, bloquejador de progressió de pit i bloquejador 

polivalent 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat del cos 

 Revisió de la lleva 

 Revisió del topall de seguretat 

 Revisió funcional 

 

 

Bloquejador de lleva ranurada 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat del cos 

 Revisió de la lleva 

 Revisió del sistema de tancament 
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 Revisió funcional 

 

 

Politja bloquejadora 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de la placa lateral mòbil i del sistema de bloqueig de la placa lateral 

 Revisió dels orificis de connexió i de la placa lateral fixa 

 Revisió de la lleva 

 Revisió de la lleva 

 Revisió del politjó 

 Revisió funcional 

 

 

Politja simple d’alt rendiment, politja doble d’alt rendiment, politja compacta, politja 

de desplaçament per tirolines i politja pasanusos 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat de les plaques laterals 

 Revisió de l’estat del politjó 

 Revisió funcional 

 

 

Cinta regulable 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat de la cinta i de les costures 

 

 

Eslinga d’acer 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat de les terminacions del cable (desgast, deformacions, 

fissures, corrosió, etc.) 

 Revisió de la integritat de la funda retràctil 

 Revisió de l’estat del cable (corrosió, deformacions, ruptures, desfilades, 

etc.) 

 

 

Trípode de rescat 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat 

 Comprovació de la integritat dels elements, incloent la cadena (danys, 

desgast excessiu, corrosió, etc.) 

 Comprovació funcional 
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Eslinga AEA doble amb protector (3 i 6 metres) 

 Revisió de l’estat de la funda exterior 

 Revisió de l’estat de les cordes interiors 

 Revisió dels terminals cosits 

 Revisió dels mosquetons 

 

 

Corda 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Revisió de l’estat de la funda 

 Revisió de l’estat de l’ànima 

 Revisió de la longitud de la corda i de la meitat de la corda 

 

 

Accessoris poda: fona 

 Revisió de l’estat de la funda 

 

 

Escala de cable electron 

 Comprovació número de sèrie 

 Revisió de l’estat dels graons i del cable (danys, deformacions, desgast 

excessiu, corrosió, etc.) 

 Revisió dels connectors i elements d’ancoratge 

 

 
Línies de vida dels vehicles 

Es revisarà el correcte funcionament dels elements que conformen la instal·lació: 

 

 Guia de translació 

 Carro de translació 

 Cinta retràctil, inclosa unió amb carro de translació (mosquetó o similar) 

 Dissipador 

 Unió amb arnès de l’usuari 

 

 

Altres operacions de manteniment i substitució 

 

 Reparació de cordes i marcat ( tall de les puntes que puguin està danyades i marcat 

amb etiqueta de les puntes quan aquest no hi sigui) 

 Lubricar els mosquetons, ASAP,... que ho requereixin. 

 Substituir els elements metàl·lics danyats per nous (*). 

 Substituir els elements danyats de subjecció de mosquetons ( com SPRING, CAPTIV,...). 

Aquests elements han d’anar a càrrec de l’empresa contractista. 
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 Substituir els elements tèxtils caducats pels nous (*) 

 (*) Aquests elements nous a substituir seran subministrats per l’SPCPEIS 

ANNEX V – OPERACIONS DE REVISIÓ DELS EQUIPS DE MOVIMENT DE 

CÀRREGUES 

Ternal de palanca dels models de la casa TRACTEL: TIRFOR 7A, t-13, T 532D, T-35 

 Desmuntatge de l’aparell 

 Neteja de manteniment de l’aparell 

 Comprovació de cada peça i si està en mal estat fer-ne la substitució 

 Greixatge de manteniment de l’aparell: desembragar l’aparell i accionar les 

palanques per facilitar la penetració de l’oli en totes les parts del 

mecanisme. Engreixar abundantment el mecanisme amb oli tipus SAE90, 

120 en les obertures del càrter 

 Prova de funcionament en banc certificat TRACTEL 

 Passador estriat DIN 1473 6x18 LATON-22 

 Etiqueta CE instrucció T-7/T-13-22 

 Etiqueta CE de recomanacions d’ús T/ ETC-22 

 Emissió de certificat de revisió per a cada aparell 

 

Cable per ternal de palanca dels models de la casa TRACTEL: 

 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat de les terminacions del cable (desgast, deformacions, 

fissures, corrosió, etc.) 

 Revisió de la integritat de la funda retràctil 

 Revisió de l’estat del cable (corrosió, deformacions, ruptures, desfilades, 

etc.) 

 

 

Eslingues tèxtils i cables tèxtils dels cabrestants de vehicle 

 Comprovació número de sèrie i llegibilitat de l’etiqueta i del marcat CE 

 Comprovació que l’aparell té tots els elements i no ha estat modificat (per 

comparació amb un de nou) 

 Revisió de l’estat de la eslinga i de les costures: comprovació d’absència de 

deteriorament per abrasió, nusos, cremades, nansa trencada, accessoris 

deteriorats o deformats. 

 

 

 

 

 

Ferran To Cubells el dia 22/04/2024 a les 09:56, que dóna conformitat..
Antonio Cabeza Martin el dia 22/04/2024 a les 08:26, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


