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Actualment, el disseny de la xarxa de clavegueram del terme municipal de Picamoixons determina que la part nord del
municipi, amb recollida d’aiglies al carrer Josep Maria Fabregas i al carrer Sant Salvador, i el casc antic, aboquin les
aigiies residuals directament al Barranc de les Guixeres.

Per aquest motiu s’ha plantejat instal-lar un col-lector de clavegueram amb canonades de PVC que recullin les aigiies
des de I'abocament del carrer Josep Maria Fabregas, passant pels els altres punts nomenats i les porti per la part alta
del limit del barranc fins a la connexié amb la xarxa existent propera la piscina municipal.

Aquesta xarxa tindra un tram de pendent ascendent, on les aiglies s’hauran d’'impulsar amb un pou de bombeig.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte, és la descripcio de les obres a realitzar, les solucions constructives adoptades, i les
condicions a complir per la construccid de xarxes de serveis basics de Picamoixons, per tal d'obtenir la corresponent
Llicéncia d’Obres per part de 'Ajuntament de Picamoixons.

3. PROMOTOR

Promou la present sol-licitud:

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PICAMOIXONS
C/ Rosari, n°25

43.491 PICAMOIXONS

NIF: P - 9316307 - |

4. AUTOR DEL PROJECTE

El present projecte ha estat realitzar per:

CONSULTING TECNICO DITECSA, S.L.
c/ Vallvera, 19, 4rt 3a.
43800 VALLS

ANTONI ESCARRE | PARIS
Enginyer Técnic Industrial
Col.legiat num. 8.524

NIF: B-43/319458

Telf.: 977/ 61.23.41

g& EDISCAT
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COMPLIMENTAR

Per la realitzacio d’aquest projecte i durant I'execucid del mateix es tindran en compte les seglients Normatives,
Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, aixi com la legislacié que substitueixi,
modifiqui 0 complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui
vigent amb anterioritat a la data del contracte.

GENERALS
o  Criterios generales para la elaboracion de los proyectos UNE 157001 de febrero 2002.

e Normas para la redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacion
D 462/71 MV / BOE 24/03/71 'Y 7/02/85.

e Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana.

CONTROL DE QUALITAT

e Control de calidad de la edificacién
D 375/88 DPTOP / DOGC 28.12.88, 24.02..89 c. y
24.2.89,11.10.89y 22.06.92 d.,18.04.97

e Actualizacion de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados
RD30.01.97, BOE 6.03.97

e Aparatos Sanitarios Ceramicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.
BOE 04/07/86.

SEGURETAT | SALUT
e CTE: DB- SU ( Exigencias basicas de seguridad de utilizacion)

e Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

ESTRUCTURES DE FABRICA
o CTE: DB SE-Fabrica

CIMENTS, CALS | GUIXOS

e Homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados. BOE 04/11/88.
Certificacion alternativa a la homologacién. BOE 25/01/89.

VIDRES, FUSTES | PLASTICS
e Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal. BOE 01/03/88.
e Tratamientos protectores de la madera. BOE 16/10/76.
e CTE: DB SE-Madera

INSTAL-LACIONS DE ELECTRICITAT

e  Reglamento electrotécnico de baja tension
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002

gih EDISCAT a
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acion de estas con anterioridad a su puesta en servicio
R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74

ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension
Normas UNE de obligado cumplimiento.

CIMENTACIONES

e CTE: DB-Cimientos

Q EDISCAT
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6. DESCRIPCIO DE LES OBR

Les diferents obres a realitzar en el present projecte son:

—  Moviment de terres
—  Xarxa clavegueram

6.1.- MOVIMENT DE TERRES

A grans trets les actuacions sobre el terreny necessaries comprenen:
- Excavacio de rases per xarxes de sanejament i connexié amb xarxa existent.

Les circumstancies que més influencien amb l'eleccio del metode i en el procés constructiu de I'excavacié son les
seglents:

- Naturalesa del terreny

- Volum de terres excavat, per determinar el tipus de maquinaria

- Preséncia d'aigua procedent d'agents atmosférics o del subsol, que dificulta la excavacié, incrementa costos i en
molts casos paralitza les obres al impedir el moviment de la maquinaria

- Ubicacié i topografia del terreny, que determinara I'eleccié del metode d’excavacio

- Necessitat d’entibacid

Naturalesa del terreny: Pel que fa els terrenys on s’han d’efectuar els moviments de terres, els podem considerar com
a terrenys estables, o sigui terrenys consolidats.

Necessitat d’entibacio: al efectuar una excavacio s'altera I'equilibri natural de les terres i, si les parets de la excavacio
son verticals, poden produir el seu derrumbament amb el conseguent perill per la seguretat dels operaris i perjudici amb
el ritme i economia de les obres. Per evitar aquest risc es poden adoptar dues solucions: atalussar o apuntalar.

Tota rasa amb talus sensiblement verticals, de més de 1,30 m de profunditat i amplada igual o inferior als 2/3 de la
profunditat, s’ha d'apuntalar a més de col-locar: un retén al I'exterior i una escala cada 30 m. L'amuntegament de
materials i terres s’haura de realitzar a distancia major de 2 metres del costat de la rasa.

A partir de 2,5 metres es necessari sempre realitzar un apuntalament independentment del tipus del terreny.

A continuacié s’exposa una taula amb les amplades minimes de la rasa recomanades amb I'objectiu de facilitar els
treballs amb presencia d’apuntalament.

Profunditat Amplada minima
m m
<1,50 0,60
1,502 2,00 0,70
2,00a3,00 0,80
3,00 24,00 0,90
>4,00 1,00

L’apuntalament es necessari sempre que I'angle del talis de I'excavacié sigui superior a 40° o 50° (segons el tipus de
terreny), a partir del qual el risc de despreniment de terres sigui molt elevat, especialment si el talis romandra molt de
temps sotmes a I'acci6 dels agents atmosférics.

gih EDISCAT
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Aspectes practics de I’'execucioé de I'excavacio:
Abans d'executar I'excavacié s’han de realitzar les seguents tasques:

- Comprovar les cotes de replanteig de I'excavacié.

- Comprovar els nivells de I'excavaci.

- Donar pendent al fons de I'excavacio per qué discorri I'aigua.

- Supervisar les condicions economiques: comprovar sovint el volum de terres que s’excaven.

- Estudiar la climatologia del lloc i realitzar I'excavacio en periodes poc plujosos. La saturacio per aigua de pluja de
les terres objecte d’excavacié disminueix el rendiment de les operacions, i augmenta el periode i el cost.

Construccid del clavegueram

L’amplada minima de la rasa ha de ser de 70 ¢cm i a de complir-se amb I'obertura de la rasa una de les dos condicions
seguents:

- Que no transcorri més de vuit dies entre 'excavacio de la rasa i la col-locacié de la canonada.

- En terrenys argilosos, si s’ha de deixar oberta més de vuit dies, es deixara sense excavar uns 20 cm sobre la
rasant de la solera.

El fons de la rasa es condiciona d’acord al tipus de terreny, i mitjangant una capa de grava o pedra triturada de diametre

maxim de 25 mm i minim de 5 mm. L'espessor d’aquesta capa sera de 1/6 del diametre exterior del tub, i com a minim,

10cm.

Una vegada col-locades les canonades s’ha d’anar reomplint la rasa tenint la precaucié de no col-locar més de 100 m de
canonada sense procedir al reomplert.

El reomplert es realitzara i compactara per tongades successives de la seglient forma:
- Un it de 10 cm format per un reblert de sorra rentada de riu, sobre el qual es
disposaran la totalitat de les conduccions dels serveis.

- La primera tongada fins 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub, utilitzant grava de diametre menor de 2
cm i amb un grau de compactacié major del 95% del Proctor normal.

- Laresta de les tongades amb elements de dimensions menors de 20 cm i amb un grau de compactacié del 100%
del Proctor normal.

Per tubs de PVC, es procedira de la seglient forma per la seva col-locacio:

- Esrealitzara una sub-base de suport mitjangant arena compactada.

- Una vegada col-locada la canonada, es reompliran els laterals amb arena i es compactaran.

- Elreplé superior es realitzara amb arena, compactant la zona central després dels laterals.

Les rases no s’han de reomplir en temps de grans gelades 0 amb material gelat.

S’han de comprovar I'extensid i espessor de les tongades i la seva humitat.

Es recomanable per el controlar la qualitat dels sols, realitzar els seglients assaigs:

- 1 Proctor modificat, cada 400 m3 de rasa compactada o canvi de material.

- | granulométric, limits d’Attenberg, index CBR i matéria organica, cada 1500 m3 de rasa compactada o canvi de
material.

Per la compactacio de les rases:

“p EDISCAT n



“ ENTITAT MUNICIPAL
ﬂ:%\\

L DESCERTRAFIZATA™ AR
¥ DE%WS&’QW“ VDA LE056480

Projecte técnic per ala insta?(aogi%% col IIEI""'Ilil sandjament residual al Barranc de les Guixeres
Col-legiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524 5 ~

Emplacament: BARRANC DE LES GUIXERES
siacis-PicavBrg@nsitats “in situ” i 5 humitats “ir =R

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

+ da 200 m3 de rasa compactada o canvi de material.

Pel control de formigd d’assentament i proteccié de les conduccions, per cada 50 m? o fraccié diaria:

- 4 assaigs de resisténcia a compressiod.

1 assaig de consisténcia.

- 1assaig de prova de ruptura de les canonades de clavegueram per cada 300 ml.

- Extracci6 d'un testimoni per cada 1000 ml amb elements prefabricats, per comprovar la resisténcia del formigo.

6.2.- XARXA CLAVEGUERAM

6.2.1.- Introduccio

Tal i com hem citat anteriorment, volem col-locar conductes de PVC per la xarxa de sanejament d'aigiies
residuals, excepte al tram que va del pou P08 al PR1 existent, que es col-locara de PEAD PN16.
El calcul hidraulic d'aquesta xarxa s'inclou als annexos del present projecte.

Entre els criteris basics de la present xarxa de clavegueram per a la conducci6 de les aiglies residuals
objecte del present projecte, podem enunciar els segients:

- Necessitat de garantir una evacuacié adequada a les condicions previstes.

- Garantir la impermeabilitat dels diferents components de la xarxa per tal de reduir la possibilitat de
fuites, especialment per les juntes i les unions i la hermeticitat o estanqueitat de la xarxa per tal
d’evitar la contaminacio del terreny i de les aigties freatiques.

- Evacuacié rapida i sense estancaments de les aiglies utilitzades als habitatges en el menor temps
possible, essent compatible amb la maxima velocitat fixada.

- Impedir el ompliment de la xarxa amb el seu posterior retorn amb cert grau de seguretat.

- Accessibilitat a les diferents parts de la xarxa, permetent una adequada neteja de tots els seus
elements, aixi com la possibilitar les reparacions o reposicions que fossin necessaries.

Els cabals evacuats per la present xarxa s'obtenen com a resultat de I'aplicacié de un principi classic i
conservador, el qual considera que tota I'aigua de entrada, es susceptible de ser abocada i anar a para a la
xarxa de clavegueram, despreciant les pérdues de la xarxa.

Aixi doncs, la determinacié dels cabals d'aigles residuals estimats per cadascun dels habitatges es idéntica
a l'utilitzada per determinar la dotaci6 d’aigua a cada habitatge, pero sense estar penalitzat per cap coeficient
de simultaneitat.

Esta previst que per la present xarxa de clavegueram circulin aiglies assimilables al 100% a aigies residuals
domestiques, amb una temperatura estimada igual o inferior a 40° C, no estant previst I'evacuacio
d’abocaments agressius.

6.2.2.- Sistema Evacuacio

L’evacuacié de les aigles residuals o negres doméstiques es realitzara des els respectius punts de desguas
dels habitatges, fins la xarxa de sanejament general. En aquest cas, el projecte contempla la recollida des de
diferents punts d’'abocament que prevenen d’un col-lector.

La xarxa projectada pot quedar inclosa dins la tipologia de xarxes separatives, ja que Unicament transportara
aigues residuals i no pluvials, disposant de forma de cua de peix amb escomeses al col-lector principal
mitjangant connexions a 45°, i utilitzant la gravetat com a element impulsor en quasi tots els trams, ja que
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En aquest sentit, en el tram que va del pou P08 al pou PR1 existent, al tractar-se d’una pendent ascendent
en una part, s’haura de disposar d’un pou de bombeig.

6.2.3.- Descripci6 General de la Xarxa
Les escomeses a la present xarxa partiran dels seglents punts:

- Abocament actual Carrer Josep Maria Fabregas connectara amb el pou P00

- Abocament actual Carrer Sant Salvador connectara amb el pou P01

- Abocament actual del Casc Antic pous PRE2, PRE3 i PRE4 connectaran amb el pou P08 que alhora sera
pou de bombeig.

Es disposa de forma obligatoria de una série de pous de registre per tal de permetre la correcta inspeccié i
neteja de la present xarxa, essent els seus criteris de col-locacio:

- Encanvis de direccié del col-lector
- Enles unions de col-lectors i ramals
- Als trams rectes de canonades, en general a una distancia maxima de 50 metres.

Seran utilitzats pous de registre circulars quan els conductes que connectin a ells tinguin un diametre igual o
inferior a 60 cm. Quan I'alcada sigui superior seran utilitzats pous de registre rectangulars.

Els pous de registre disposaran de un diametre interior de 80 cm, podent utilitzar pous de registre
prefabricats sempre que compleixin amb les dimensions interiors, estanqueitat i resisténcia exigida als no
prefabricats.

Totes les obres complementaries de la xarxa, pous de registre, unié de col-lectors, escomeses i altres tipus
d'obres, seran prefabricades i totalment aptes per resistir tant les accions del terreny com les sobrecarregues
definides al projecte i seran realitzades conforme al present projecte.

La solera d'aquestes sera de formigé armat i el seu gruix no sera inferior a 20 cm.

La superficie interior d’aquestes sera totalment llisa i estanca, i permetra la connexié de les conduccions
amb la mateixa estanqueitat que I'exigida a la unié de les conduccions entre si.

El tram que va del pou P00 al P01, te una longitud d’uns 40 metres de longitud, aquest tragat transcorre per
un pont. En aquest punt, el conducte anira aeri, subjectat lateralment a I'estructura del pont, mitjangant la
collocacié d'una IPE-300 sota la canonada, on a través d'unes abragaderes metalliques subjectara la
canonada.

6.2.4.- Canonades

Seguint amb el principi general, la present xarxa de sanejament per gravetat, ha estat projectada en regim
normal, on les canonades que la constitueixen no tinguin que suportar una pressié interior. Pero, donat que
la xarxa pot entrar en carrega degut a cabals excepcionalment elevats o per obstruccié d’'una canonada,
haura de resistir com a minim una pressio interior de 1 kg/cm?2.
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El darrer tram compres entre els pous P08 i PR1 existent, al trobar una part amb pendent ascendent,
aquesta s’haura d’impulsar a traves d'un pou de bombeig. El conducte del qual sera de polietilé d’alta
densitat, PN-16.

Les caracteristiques fisiques i quimiques de les canonades seran inalterables a I'accié de les aiglies que
hagin de transportar i la canonada resistira sense danys tots els esforgos que hagi de suportar durant el seu
servei aixi com durant les proves preceptives i mantenir 'estanqueitat de la canonada.

El diametre nominal de les canonades de la xarxa principal, no sera inferior a 200 mm, excepte la sortint del
pou de bombeig. Per a utilitzacions complementaries (escomeses, ramals secundaris, etc) es podran utilitzar
canonades de diametres menors.

Tots els elements permetran el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat per tal que siguin
estanques, estant els extrems de qualsevol element perfectament acabats per tal que les juntes siguin
impermeables, sense defectes que repercuteixin en l'ajust i el muntatge de les mateixes, evitant forgar-les.

6.2.5.- Pou de bombeig

Degut a que el tram que va del pou P08 al pou PR1 existent, t& una part amb pendent ascendent, aquest pou
haura d'impulsar I'aigua.

Es per tant, que en aquest pou, s'ubicaran dos bombes trituradores de rodet multicanal obert de ferro fos
amb sistema de trituracié amb fulla giratoria. Aquets equips de bombeig seran model ARS 80-15 2U/5,5/25
400/690V 2900 RPM de Bombes Ideal, o equivalents.

L’equip comptara amb una base de recolzament per anclar els equips, un conjunt de boies de nivells maxim i
minim, un quadre eléctric model EMC 1B/2B o equivalent (fitxa adjunta) i cablejat electric de potencia i
senyal apte per estar submergit.

Las caracteristiques técniques d’aquestes bombes es poden consultar a la fitxa técnica de 'annex.

De la sortida d’aquestes bombes, sortiran dos conductes d'acer inoxidable DN90 per connectar amb la
valvula de tall d'inox DN90. Aquesta valvula es trobara en una arqueta prefabricada de 80x80x100 cm.

El quadre eléctric descrit s'alimentara des de el quadre d’enllumenat public més proxim.

A més, adjacent a aquest pou, s'instal-lara una columna d’enllumenat alimentada del mateix punt per tal
d’il-luminar possibles treballs al pou.

També s’instal-lara un portic amb perfils metal-lics per tal d'instal-lar i / 0 poder extreure les bombes del fons
del pou en cas de reparacié o averia.

Els calculs de la bomba es troben a I'annex del present projecte.

6.2.6.- Criteris de Calcul i Disseny de la Xarxa projectada

Una xarxa de sanejament depén de molts factors i circumstancies, aixi una vegada escollit el sistema de
distribucio, i un cop establert el tragat, podem iniciar els calculs i dimensionar la instal-lacié.
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Per a les Velocitats Maximes, velocitats elevades poden resultar perjudicials per a la instal-lacié degut a
fenomens d’erosid, sorolls, etc, motiu pel qual es procura no sobrepassar una velocitat maxima de 5 m/s.

Per a les Velocitats Minimes, es aconsellable no baixar de 0°6 m/s amb la finalitat d’evitar la precipitacié de
particules i per fer que la xarxa de sanejament sigui auto-netejable.

En quant un altre variable com el Cabal de Disseny, la present xarxa ha estat dimensionada per tal que la
lamina d’aigua no sobrepassi el 75% de I'algada total de la conducci6.

6.3.- ZONA AFECCIO CARRETERES

Donat que el primer tram de I'actuacié es troben en zona d’afeccié i edificacio de la carretera T-742, caldra
demanar permis explicit a carreteres. El qual haura d’autoritzar favorablement abans de I'inici de les obres.

7.- SEGURETAT | SALUT

Segons el Real Decret 1627/1.997 de 24 d'octubre, per ésser:

El Pressupost de contracta (amb 1.V.A) del present Projecte inferior a 450.759,08 Euros
Al no ser en cap moment més de 20 treballadors

El volum de ma d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia

Al no ser una obra de tinels, galeries, conduccions subterranies o preses,

es redacta un Estudi Basic de Seguretat i Salut.

8.- TERMINI D’EXECUCIO DE L’OBRA

La durada prevista és de 3 mesos, llevat d’indicacié en contra al Plec de Condicions.

9.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 | EL DECRET 89/2010

Per tal de complir amb el R.D. 105/2008, de 1 de febrer (Regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i demoliciod) i el Decret 89/2010, de 29 de juny (S'aprova el PROGROC, (Regula la producci6 i
gestié dels residus de construccio i demolicio), la regulacié de les operacions de gestié dels enderrocs, runa
i residus en general, que es destinin a I'abandonament, es gestionaran de la seglient manera:

En aquest cas no hi haura residus, ja que les terres excavades serviran per tornar a reomplir les rases i
anivellar algunes parts del terreny.
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Per tot I'exposat, el técnic sota signant interpreta que s'acompleixen les condicions d’urbanitzacio fixades per
I'Excel-lentissim Ajuntament de Picamoixons i tota la normativa d’aplicacio, per la qual cosa es pot concedir
la corresponent Lliceéncia d’Obres, per part de I'Ajuntament de Picamoixons.

11.- PRESSUPOST.

El pressupost d’execucié per contracta de les obres per instal-lacié d’'un col-lector de sanejament residual al Barranc de
les Guixeres, ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-U CENTIMS (129.138,41 €).

Capitol

Import
1 MOVIMENT DE TERRES ...ttt cee s e s seeses e e e e s se s snese e s s en e e e sesmenennnsasssnaans 27.878,21
2PALETERIA ..o 11.856,48
3 INSTAL-LACIO SANEJANMENT ... se e s e ee e s e sre e e e sm e e s s smems e e sre s e e enenaneees 48.450,99
4 SEGURETAT I SALUT ..o eeeeeee e ree s s e saesscs s s e sre s e e esesasse s s e s ase s e ssenssaeseesaeneeneseessenennnnensens 1.500,00
Pressupost d'execucio material 89.685,68
13% de despeses generals 11.659,14
6% de benefici industrial 5.381,14
Suma 106.725,96
21% IVA 22.412,45
Pressupost d'execucio per contracta 129.138,41
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Formulas Generales
Emplearemos las siguientes:

Q,=1nS”R28 A
V, =1/ S?R 2%

Siendo:
Q, = Caudal a conducto lleno (m?/s).
V, = Velocidad a conducto lleno (m/s).

n = Coeficiente de Manning (Adimensional).
S = Pendiente hidraulica (En tanto por uno).
R, = Radio hidraulico (m).

A = Area de la seccion recta (m?).

Datos Generales

Zona geografica: Y

Velocidad méxima: 5 m/s

Velocidad minima: 0.6 m/s

Caudal maximo de disefio para Y/D: 0.75

El detalle de la generacion de los caudales de célculo se halla en el plano correspondiente

g EDISCAT
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ANEXO DE CALCULOS

Férmulas Generales
Emplearemos las siguientes:
H=Z+@®/y); y=pxg; H =H,+h,

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/y = Altura de presion (mca).
v = Peso especifico fluido.
p = Densidad fluido (kg/m?).
g = Aceleracion gravedad. 9,81 m/s2.
h, = Pérdidas de altura piezométrica, energia (mca).

a) Tuberias.

h,=[@xfxL)/(m*xgxD?)]xQ*
£=0.25/[lg, (¢ / (3.7 x D) + 5.74 / Re®® )
Re=4xQ/(rxDxvV)

b) Valvulas.
h,=[8xk)/(mxgxD*)]xQ?

c) Bombas-Grupos de presion.

h=o*xH;+ AxQ?

Siendo:
f = Factor de friccion en tuberias (adimensional).
L = Longitud equivalente de tuberia (m).
D = Diametro de tuberia o valvula (m).
Q = Caudal (m%/s).
€ = Rugosidad absoluta tuberia (mm).
Re = Numero de Reynolds (adimensional).
v = Viscosidad cinematica del fluido (m?/s).
k = Coeficiente de pérdidas en valvula (adimensional).
o = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).
H, = Altura bomba a caudal cero (mca).

A = Coeficiente en bombas.
Datos Generales
Densidad fluido: 1000 kg/m?

Viscosidad cinematica del fluido: 0.0000011 m?/s
Pérdidas secundarias: 20 %
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'El sandjament residual al Barranc de les Guixeres

Presion dindmica minima: 2 mca

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea Nudo Nudo Lreal Material/Rugosidad f Q Dn Dint Pn hf \%
Orig. Dest. (m) (mm) (m¥/s) (mm) (mm) (kg/cm?) (mca) (m/s)

TRl  BOMBA PT 1 71.39 PEAD/0.1 0.023 0.007 90 73.6 16
3.748 1.65

TR2 PT1 CONEX130.25 PEAD/0.1 0.023  0.007 90 73.6 16 6.838 1.65*

Nudo Cota(m) Pestatica(mca) H(mca) Pdinamica(mca) Caudal(l/s)

BOMBA -2 20 18 20 7
PT 1 12 6 14.252 2.252% 0
CONEX 4 14 7.414 3.414 -7
NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presion dindmica.
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Tel/Phone. (96) 140 21 43 - Fax (96) 140 21 31

Cod Navision

Offer # E803 220808173429
Date 08/08/2022

Ref

Item 1of1

Contact

Company Customer code
Attention Phone
Email
Service data required Operating conditions
Flow (booster set) 25 m3/h Pumped liquid Sewage water
Head 20m Density 998 (kg/m3)
Kinematic viscosity 1(mm2/s)
PH 5,5-9
Maximun liquid temp. 40 °C
Maximun room temperature 40 °C
Max. elevation above sea level 1000 m
Selected pump data
Flow 25 m3/h Pump type Wastewater
Head 20,97 m Model ARS 80-15 2U/5,5/25
Hydraulic efficiency Suction flange DN80
Absorbed power (duty point). Discharge flange DN80
Absorbed power (end of curve). 5,5/4,1 (HP/kwW) Rotation clockwise
Speed / Hz 2900 R.P.M. /50 Hz Lubrication Rodamientos _2RS_ (sin rengrase).
Materials of construction
Materials code A
Pump casing Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B
Casing cover Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B
Impeller Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B
Shaft Stainless steel AlSI 420 DIN: X20 Cr13/ISO-EN: X20 Cr13 1.4021 / ASTM/AISI: A 2
Sealing 2 CSIi/CSi/NBR DIN 24960
Nuts & bolts Stainless steel AISI 316 AlISI 316 / ASTM A182 F316 / 1.4401
Execution
Pump type Wastewater Motor MTS
Model ARS 80-15 2U/5,5/25 Voltage 400/690V 50Hz 3ph
Execution Group ( Pump+Motor) Speed 2900 R.P.M.
ATEX EEx d IIB T4 (Dir.94/90CE)  No Power P1 (kW) 4,9
Impeller type Multi-channel Power P2 (HP/kW) 55/4,0
Free passage 40 (mm.) Cos Phi 0,78
Net Weigth(Kg.) 94 Rated current(A.) 9,0
Gross weigth(Kg.) Starting current(A.) 68
Protections
Thermal Sensor Yes Protection / Insulated class IP-68/F
Water Probe Yes Wire 10G2,5 mm2
Pt 100 ball bearing No Length wire 10 m.
Start YD
Starts per hour 15

Accessories

Notes
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para control de 1 o 2 bombas

Funcionamiento

- Un solo modelo para bombas monofasicas y trifasicas hasta
13 Amperios (7,5 CV)

- Proteccion de nivel de agua para evitar el funcionamiento
en seco de la bomba mediante un contacto, mediante sondas
0 sin necesidad de instalarlas.

-Control de marcha/paro de la bomba mediante contactos o
sondas.

Aplicaciones recomendadas

- Control de pozo con o sin sondas

- Control de pozo/depdsito con o sin sondas

- Estacion de aguas residuales con alarmas

- Grupo de presion

- Control de riego mediante programador de riego

Caracteristicas

- Deteccion electronica de averias o errores en el cableado
- Seguridad para evitar re-arranques y paros stbitos provocados
por golpe de ariete

- Deteccion de falta de agua en bomba por coseno de fi
(s6lo modelo 1 bomba)

- Equipado con alarma acustica y salida para alarma a distancia
- Sefales de maniobra a baja tension 3,3 V

- Armario méas bisagras en ABS IP65 libre de halogenos.

- Equipado con:

- Seccionador general con blogueo en puerta

- Interruptores magnetotérmicos (1 0 2 en funcion de n°
bombas)

- Contactores (1 0 2 en funcion de n° bombas)

- Pulsador de arranque manual

- Pulsador de 0-AUT (reset de alarmas)

- Pilotos de: presencia de tension, bomba en automético,
alto nivel fosa, pozo/depdsito sin agua, paro por depdsito
lleno, alarma en motor, bomba en marcha, control de
entradas.

Tabla de seleccion

N° bombas Tipo Tension Intensidad CV max.
3~ 400V 13A 7,5
1 EMC1B 3~ 230V 13A 4
1~ 230V 13A 2
3~ 400V 13A 7,5
2 EMC 2B 3~ 230V 13A 4
1~ 230V 13A 2
JBLOCH 210

indice
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Les condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigencia mentre no siguin modificades
per les Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure-s I'esmentat document.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccid, aixi com les técniques de la seva col-locacié a
I'obra i les que hauran de regir I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d'obres necessaries i
depenents. Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el
que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec esta constituit pels segiients capitols :

1. GENERALITATS

. Documents del projecte

. Obligacions del Contractista.

. Compliment de les disposicions vigents

. Indemnitzacions pel compte del Contractista.
. Despeses a carrec del Contractista.

. Replanteig de les obres.

. Materials.

. Desviaments provisionals

. Abocadors

.10.Explosius.

.11.Servituds i serveis afectats.

.12.Preus unitaris.

.13.Partides algades.

.14.Termini de garantia.

.15.Conservacio de les obres.

.16.Disposicions aplicables.

.17 .Existéncia de trafic durant I'execucio de les obres.
.18.Interferéncies amb altres Contractistes.
.19.Existéncia de servituds i serveis soterrats.
1.20.Desviaments de serveis

1.21.Mesures d'ordre i seguretat.
1.22.Abonament d'unitats d'obra

1.23.Control d'unitats d'obra

1.24 Clausula addicional xarxa d'abastament d'aigties

CONOURWND D

RS L \GE I (U L U (UL UL U (UL U U UL UL (U (UL I (. §

2. UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. Materials basics.

2.2. Demolicions i reposicions.

2.3. Paviments asfaltics.

2.4. Excavacio i replé de rases i pous.

2.5.Vorades prefabricades de formigo.

2.6.Rigoles.

2.7.Formigons

2.8.Acer

2.9.Pavimentacié de voravia.

2.10.Tubs de formigo.

2.11.Tronetes i pous de registre.

2.12.Embornals i buneres.

2.13.0bres de fabrica de totxana.

2.14 Abastament d'aigues.

2.15.Senyalitzacié i balisament.

2.16.Aplicacioé de la Clausula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals.
2.17.Altres unitats no especificades en aquest Plec.

“p EDISCAT u
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1.1. Documents del Projecte.

El present Projecte consta dels segiients documents: Document n°. 1: Memoria i Annexos;
Document no. 2: Planols; Document n°. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document n°. 4:
Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memoria.

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que son d'obligat
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de
licitacié sota pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions (amb els dos capitols de Prescripcions
Teécniques Generals i Prescripcions Técniques Particulars), Quadre de Preus n°. 1 i Pressupost
total.

La resta de documents o dades del Projecte son documents informatius i estan constituits per la
Memoria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de
Preus n°. 2.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la
Propietat, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que
el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents Contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte; per tant, el Contractista no podra allegar modificacié de les condicions de Contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de
personal, maquinaria i materials, fixacio de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport,
caracteristiques dels materials de I'explanacio, justificacié de preus, etc.) llevat que aquestes dades
apareixin en algun document Contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, contingudes en
el Capitol 1l del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes uUltimes. En
qualsevol cas, ambddés documents prevaleixen sobre les Prescripcions Técniques Generals
contingudes en el capitol | del present Plec.

All6 que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat en ambddés documents, sempre que a judici del Director
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el
Contracte.

1.2. Obligacions del Contractista

El Contractista designara al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clausules 5
i 6 del Plec de Clausules Administratives Generals", per a la Contractacio d'obres de I'Estat.

En relaci6 a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regira pel que disposen les clausules 7, 8 i 9
de I'esmentat "plec de Clausules Administratives Generals". El Contractista esta obligat a dedicar a
les obres el personal técnic que es va comprometre en la licitacidé. El personal del Contractista
collaborara amb el Director i la Direccid, pel normal compliment de les seves funcions.

“p EDISCAT n
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Hom es regira pel que s'estipula a les Clausules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".

Aixi mateix, acomplira amb els requisits vigents per a magatzematge i utilitzacié d'explosius,
carburants, prevencioé d'incendis, etc. i s'ajustara a allo assenyalat en el codi de circulacio,
Reglament de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament Electrotécnic de baixa Tensidé i a
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié als treballs que, directament o indirectament,
siguin necessaris per a I'acompliment del Contracte.

1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.

Hom es regira pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la
clausula 12 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara
les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacio de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com
del medi ambient, per l'acci6 de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels
danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer a la seva finalitzacio les
servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de l'esmentat "Plec de Clausules
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.5. Despeses a carrec del Contractista.

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Clausules
Administratives Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o en el
Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

- despeses corresponents a installacions i equips de maquinaria.

- despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, installacions,
ferramentes, etc.

- despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- despeses de proteccio de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

- despeses de muntatge, conservacié i retirada d'installacions per subministrament d'aigua i
energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.

- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;

- despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres. lleres i abocadors.

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.

- despeses de permisos o llicencies necessaries per Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris
Contractats.

1.6. Replanteig de les obres

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar, també,
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccidé consideri necessari per a l'acabament
exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests
treballs aniran a carrec del Contractista.
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A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", hauran d'observar-se les segiients prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista
haura d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat de I'autoritzacié expressa del
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o
procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de clausules
Administratives

Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu l'autoritzacié per a la utilitzacié de préstecs, i es fara carrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb suficient antelacio, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ha estat
aprovada pel Director.

1.8. Desviaments Provisionals

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi
de la Direcci6. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capitol Il es digui expressament el contrari,
amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin en el Pressupost 0, en cas que no hi
siguin, valorats als preus del Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a
judici de la Direccid, sent, per tant, conveniéncia del Contractista per a facilitar o accelerar
I'execucié de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacioé interior de I'obra o pel transport de materials a I'obra, o per accessos i
circulacié del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacié.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del
Contractista.
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1.9. Abocadors

Llevat de manifestacié expressa contraria al capitol Il del present Plec, la localitzacié d'abocadors
aixi com les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en la justificacio del preu
unitari que s'inclou als Annexos de la Memodria, ni I'omissio, en I'esmentada justificacid, de
l'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per a allegar modificacié del preu
unitari que apareix al quadre de preus o allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou
I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi
que la unitat inclou aquest transport.

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
I'excavacio, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc., i la
Direccié d'Obra rebutja I'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haura de transportar I'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelles, amb la
condicié que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de
I'esmentada extensioé i compactacié dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-
se incloses en els preus unitaris.

1.10. Explosius

L'adquisicio, transport, magatzematge, conservacio, manipulacié i utilitzacié de metxes, detonadors
i explosius es regira per les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que
figurin en el Projecte o dicti la Direccié d'Obra.

Anira a carrec del Contractista I'obtencié de permisos i llicencies per a la utilitzacié d'aquests
mitjans, aixi com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El Contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matéria
d'explosius i execucioé de voladures.

La Direccié podra prohibir la utilitzaci6 de voladures o de determinats métodes que consideri
perillosos, encara que l'autoritzacié dels meétodes utilitzats no eximeix al Contractista de la
responsabilitat dels danys causats.

El Contractista subministrara i collocara els senyals necessaris per tal d'advertir al public del seu
treball amb explosius. El seu emplacament i estat de conservacié garantiran en qualsevol moment
la seva perfecta visibilitat.

En tot cas, el Contractista sera responsable dels danys que derivin de la utilitzacié d'explosius.
1.11. Servituds i Serveis Afectats

En relacié a les servituds existents es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de
Clausules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds

relacionades en el "Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides en els Planols del
Projecte.
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Malgrat tot, tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccié o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la Direccié consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de
pagament al Contractista, ja sigui amb carrec a les partides algades existents a I'efecte en el
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre de Preus n°. 1. En el seu
defecte es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del',Plec de Clausules Administratives
Generals".

1.12. Preus Unitaris

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n°. 1, sera el que s'aplicara als
mesuraments per a obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus n°. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripcié expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposicio
de preus, els seglents conceptes: Subministrament (inclus drets de patent, canon d'extraccio,
etc.), transport, amas, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats en I'execucioé de la
corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes,
installacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries
per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus n°. 2 és d'aplicacié
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podra reclamar modificacié dels preus
en lletra del Quadre n°. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposicié que figura en el Quadre de Preus n°. 2.

Si fins i tot, en la justificacié del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memoria,
s'utilitzen hipdtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra
necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials basics,
procedéncia o distancies de transport, nimero i tipus d'operacions necessaries per a completar la
unitat d'obra, dosificacié, quantitat de materials, proporcié de diferents components o diferents
preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran arguir-se com a base per a la modificacié del
corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a I'objecte de justificar I'import del preu unitari i
estan continuats en un document fonamentalment informatiu.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura
en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per

a la millor comprensi6 dels conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aixd, les operacions o
materials no relacionats perd necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el
preu unitari corresponent.

1.13. Partides Alcades

Les partides que figuren com de "pagament integre" en les Prescripcions Técniques Particulars, als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista,
un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "a justificar" es pagaran d'acord amb alld que s'estipula a la clausula 52 del
"Plec de Clausules Administratives Gener°ls',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus n°. 11, en
llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

En cas d'abonament "segons factura”, el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva
oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracid, la que s'abonara
Unicament l'import de les factures.
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El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la Recepcié Provisional, llevat
que en el Capitol Il del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
balissatge, senyalitzacié i barreres, plantacions, installacions eléctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.)

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractaci6 de I'Estat.

1.15. Conservacié de les Obres

Definicié: Es defineix com a conservacié de I'obra, els acabats, entreteniment i reparacio, i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. L'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clausula 22 del
"Plec de Clausules Administratives Generals".

El present Article sera d'aplicacié des del moment d'endegament de les obres fins a la recepcié
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions
economiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances
que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

1.16. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacié
totes les disposicions vigents en el moment de la realitzaci6 dels treballs, i que hagin pogut entrar
en vigor en posterioritat a la redaccié del Projecte i les disposicions Descrites en I'Annexe de
Normativa Vigent.

També es complira la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.

1.17. Existéncia de Trafic durant I'execucié de les Obres d'Urbanitzacio i Edificacio.

L'existéncia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres,
no sera motiu de reclamacié econdmica per part del Contractista. El Contractista programara
I'execuci6 de les obres, de manera que les interferéncies siguin minimes i si s'escau, construira els
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu
del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials
de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran
ser objecte de reclamacié. En el cas que aixd anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i
el possible cost addicional es considerara com en I'apartat anterior.
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El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les obres,
sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementaries com poden ser execucié de
xarxes eléctriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complira les ordres
de la Direccié de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I'esmentada execuci6 per
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte
de reclamacio.

1.19. Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execucio
simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat
a emprar els medis adequats per a l'execucié dels treballs, de manera que eviti la possible
interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sollicitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols
de definicié de la posicioé dels esmentats serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis
enterrats mitjangant treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamacié.

1.20. Desviament de Serveis.

Abans de comengar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades de que
disposi, 0 mitjangant la visita als serveis, si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny
els serveis i installacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en ultim cas, consideri necessari modificar.

Si el Director de les obres es mostra conforme, sollicitara de I'Empresa i organismes
corresponents, la modificacié d'aquestes installacions. Aquestes operacions es pagaran mitjangant
factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindra en
compte, en el calcul de la seva oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per
Administracid, ja que s'abonara Unicament I'import de les factures.

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la collaboracié
del Contractista. aquest haura de prestar I'ajut necessari.

1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i
segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra
persona o Entitat. En consequéncia el Constructor assumira totes les responsabilitats annexes al
compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors.
Sera obligacié del Constructor la Contractacié de I'Assegurancga contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
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Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el
Quadre de Preus n°. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el
calcul de la proposicié econdmica s'haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de
la unitat construida en relacié a la resta de construccid, es considerara inclds en els preus unitaris
del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissio dels esmentats elements
en els documents del Projecte no podra ser objecte de reclamacio ni de preu contradictori, per
considerar-se expressament inclos en els preus del Contracte. Els materials i operacions
esmentats son els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

1.23. Control d'Unitats d'obra.

La Direccio d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de
les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de I'obra. L'import correra a
carrec de la Propietat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sollicitud
de la Direccié Facultativa de les obres, d'acord amb el seglent esquema de funcionament;

1) A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié de les obres i a
I'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s,anticipara la comunicacio telefonicament, a
fi de prendre les mesures necessaries amb urgencia.

1.24. Clausula addicional xarxa d'abastament d'aiglies.

El Contractista haura de tenir en compte en la seva oferta econdmica que les obres relatives al
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament
d'aiglies, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aiglies concessionaria
del Servei Municipal.

Per tant es convenient que per a la redaccié de l'estudi econdmic el Contractista, independentment
de les previsions del projecte, recapti l'oferta economica actualitzada de les corresponents
Companyies d'Aiguies ja que aquesta sera la que primara en I'execucié de les xarxes d'abastament.

2. UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. Materials Basics

Tots els materials basics que s'empraran durant I'execucié de les obres, seran de primera qualitat i
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tecniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i
Reglaments de la legislacio vigent.

2.2. Demolicions i reposicions

Definicié

Es defineix com a demolicid, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccié d'una obra o que sigui necessari fer desapareéixer, per a donar per finalitzada I'execucié
de l'obra.

La seva execucio6 inclou les operacions seglents:

- Enderrocament o excavacié de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié o amas definitiu.

“p EDISCAT n



/5, ENTITAT MUNICIPAL DN

13%335%%%'@%“ VDA LE056480 &

Projecte técnic perala insta?(aogi%% col IIEI" El sandjament residual al Barranc de les Guixeres
Collegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524 mx
Emplacament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situacié: PICAMOIXONS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

Execucio de les obres

L'execucié de les obres comprén l'enderrocament o excavaciéo de materials. Aquestes operacions
s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d'unes condicions de seguretat
suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu
encarregat de les obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes,
aixi com els llocs d'amas i la forma de transport d'aquells.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la
carrega sobre camions i el transport a I'abocador o lloc d'utilitzacié, aixi com la manipulacié dels
materials i ma d'obra necessaria per a la seva execucio.

Sols seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, perd0 no s'abonaran els
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de
possible utilitzacio o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

Reposicions

S'entén per reposicid, la reconstruccio d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per
a l'execucioé de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fabriques han de
quedar en les mateixes condicions que abans de comengcar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix
grau de qualitat i textura.

La demolici6 s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions
s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construccio.

2.3. Paviments

Abans de procedir a I'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es
comprovara amb especial atencio la qualitat dels treballs de refi i compactacié de I'esmentada capa
de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i

de la superficie de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.

2.3.1. Asfaltics

Les mescles asfaltiques en calent seran aprovades per a llur Us per I'encarregat Facultatiu, i llur
qualitat, caracteristiques i condicions s'ajustaran a la Instruccié pel control de fabricacié i posta en
obra de mescles bituminoses, aixi com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles.
Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent.

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de
paviment executat, i amb el gruix definit als planols del Projecte i la densitat real obtinguda als
assaigs.

Els preus inclouran l'execuci6 dels regs d'imprimacié i adheréncia, i de tota I'obra de pavimentacio,
inclus el transport, fabricacid, estesa, compactacio i els materials (arids, lligants, filler i possibles
additius).
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Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, I'equip
necessari per a l'execucié6 de les obres, la forma d'executar-les, aixi com el mesurament i
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials,
macadams o paviments de formigo, s'estara, en tot moment, a alld que disposa la Normativa
vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.

2.4. Excavaci6 i Replé de rases i pous

La unitat d'excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per a obrir les
rases definides per a I'execucid del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de
serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels planols del Projecte i
Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de
detall i les ordres de la Direccid de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny.

L'excavacié de roca i l'excavacié especial de talussos en roca, s'abonara al preu unic definit
d'excavacio.

Si durant l'execucidé de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigles. El cost
de les esmentades operacions estara comprés als preus d'excavacio.

El preu de les excavacions comprén també les entibacions que siguin necessaries i el transport de
les terres a I'abocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és
possible, I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, pero els
volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacié de rases s'abonara per metres
cubics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teoric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i us de tots els materials,
maquinaria i ma d'obra necessaria per a la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la
vegetacio; la construccio d'obres de desguas, per tal d'evitar I'entrada d'aiglies; la construccio dels
apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d's, als
diposits o a I'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les arees afectades.

A l'excavacié de rases i pous sera d'aplicacié I'adverténcia sobre els preus de les excavacions
esmentada a l'article 2.3. del present Plec.

Quant durant els treballs d'excavacié apareixin serveis existents, amb independéncia del fet que
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclus amb mitjans manuals, per a no
fer malbé aquestes installacions, completant-se I'excavaci6 amb el calgat o penjat en bones
condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, installacions eléctriques, telefoniques,
etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap
dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s'executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat
2.4). El Contractista emprara els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de
les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no son adequats per a llur replé,
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d'abonament els
treballs d'excavaci6 i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu
unitari de replé de rases definit al Quadre de Preus no. 1.
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En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al poligon, el material a emprar s'abonara
segons preu d'excavacio de préstecs exteriors al poligon, definit al Quadre de Preus n. 1.

2.5. Vorades prefabricades de formigo
Definicié

Es un element resistent prefabricat que, collocat sobre una base adequada, delimita una calgada o
una vorera.

Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.
Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del Projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades,
sempre que siguin aprovades per la Direccio d'obra.

Normes de qualitat

Resisténcia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit
dies (28): minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Kg/cm2.)

Desgast per fregament:

- Recorregut : mil metres (1.000 m.)

- Pressi6 : sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kg/cm2.)

- Abrassiu : Carborindum un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida).

- Desgast mig en pérdua d'algada: menor de dos amb cinc milimetres (2.5 mm.)

- Resistencia a flexo-compressio: seixanta a vuitanta quilograms per centimetre quadrat (60 a 80
Kg/cm2.).

Recepcio

Es rebutjaran a I'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcié les vorades, la seccio transversal de les quals no s'adapti a les dimensions
assenyalades a les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més-menys un centimetre
(+/-1 cm.)

Mesurament i abonament

S'abonaran per metre lineal (ml.), collocat i totalment acabat, exclos el formigé de base necessari.
Aquest formigé s'abonara al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1.

2.6. Rigoles
2.6.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles.
Definicio

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia
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Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20
cm.) de costat i vuit centimetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast sera de dotze
millimetres (12 mm.) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

Normes de qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.).

- Pressid: sis-cents grams per centimetre quadrat (O,6 Kg/cm?2).

- Abrassiu: sorra silicica un gram per centimetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida).
- Desgast mitja en pérdua d'algada: inferior a un amb cinc millimetres (1.5 mm.)
Recepcio

No seran de recepcio les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes
tolerancies maximes de dos millimetres (2 mm.), en més o en menys.

De cada amas s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra. Si el terme
mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara I'amas.

Mesurament i abonament

S'abonara per metre lineal (ml.) collocat i totalment acabat, exclos el formigd de base necessari.
Aquest formig6 s'abonara al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1.

2.6.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigd, i acompliran les
especificacions de l'article 2.11. relatives a execucio, mesurament i abonament.

2.7. Formigons

Es consideren els seglients tipus de formigons:

- Formigoé H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

- Formigo H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resisténcia caracteristica a vint-l-vuit (28)
dies.

- Formigdé H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-
vuit (28) dies.

Tots els formigons seran vibrats mitjangant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricara sempre amb formigonera, sent el periode de batut superior a un minut (1') i inferior al
minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consisténcia del formigé sigui totalment uniforme en cada

barreja.

La installacio de transport i posta a I'obra es fars de tal forma que el formigd no perdi compacitat ni
homogeneitat.

No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre cinquanta
centimetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'is de canaleres o trompes pel transport o per la posta a I'obra del formigd sense
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Mai no es collocara formigo sobre un terreny que estigui gelat.

El pervibrador s'introduira verticalment a la massa del formigd fresc i es retirara també
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigo.

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formacié de bosses
de pedres i de coqueres.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcid, es cobrira la junta
amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosférics.

Abans de recomencar el treball, es prendran les disposicions necessaries per a aconseguir una
bona unié del formigo fresc amb el que esta endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegira el formigd dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a minim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superficies vistes constantment
humides, mitjangant el reg, la inundacio, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de
mantenir-se constantment humides.

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del
formigd, per a evitar la produccié de badadures per refredament brusc.

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellicules superficials
impermeables, prévia autoritzacio per escrit del Director Facultatiu.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluits, que no podran ser,
en cap cas, executats sense l'autoritzacié prévia del Director Facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a
compte del Contractista.

La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la seguent:
- Paraments vistos = sis millimetres (0.006 m.)
- Paraments ocults = vint-i-cinc millimetres (0.025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a minim, una serie de sis (6) provetes cada
cinquanta metres cubics (50 m3.) de formigé utilitzat a voltes i soleres.

A les obres de formigé armat es faran diariament dues (2) séries de sis (6) provetes cadascuna,
per a trencar cada série als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a carrega de rotura, a cada
série, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems.
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El sandjament residual al Barranc de les Guixeres

condicions analogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resisténcia de les provetes
fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran
provetes de l'obra i si la resisténcia d'aquestes també fos menor que l'especificada, I'obra sera
enderrocada. En canvi, si la resisténcia de les provetes extretes fos més gran que la de les
d'assaig, podra acceptar-se I'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega
amb una sobrecarrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de calcul, durant el qual es
mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de I'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de
les resisténcies especificades, I'obra haura d'enderrocar-se.

En cas que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les extretes de I'obra estés compresa entre
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de I'especificada, el Director Facultatiu podra rebre, amb
reserves, |'obra, després dels assaigs de carrega corresponents.

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a I'apartat corresponent)
metallics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat hauran de posseir la
resisténcia i la rigidesa necessaria per a que, amb la marxa prevista del formigd, no es produeixen
moviments locals de més de cinc millimetres (0,005 m.)

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a
aconseguir que els paraments de formigd no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves
de més de cinc millimetres (0.005 m.)

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar
I'encofrat, no hauran de contenir substancies agressives pel formigé.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons,
deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre I'entumiment de les mateixes, per la
humitat del reg o de I'aigua del formigd, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop
desencofrada i carregada la pecga de formigo, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.

S'autoritza I'is de tipus i técniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals
estiguin sancionats per la practica, havent de justificar I'eficacia d'aquells altres que es proposin i
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de detall
resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cubics.

El preu dels encofrats va inclos en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen
els materials dels encofrats la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la col-locacio.

El formigd armat s'abonara al preu del tipus de formigd emprat, que incloura totes les operacions
necessaries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col-locacié, que s'abonara al
preu del quilogram (Kg) d'acer col-locat.

Les bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries per
a I'execucié del formigonat, a criteri de la Direcci6 de les Obres, es consideraran incloses als preus
dels formigons.
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Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les condicions i amb
subjeccid als perfils de replanteig, i planol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites
del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fabrica
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autoritzacié del Director Facultatiu.

Per a I'abonament dels increments de seccio sobre la seccié tedrica minima, indicats als planols de
seccions tipus, sera necessari que previament hagi estat ordenada la seva execuci6 pel Facultatiu
Director per escrit i fent constar, de manera explicita, les dimensions que han de donar-se a la
seccid. Per aixo el Contractista estara obligat a exigir, préviament a I'execucié de cada part d'obra,
la definicio exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

2.8. Acer a utilitzar per a Armadures

Condicions generals

Qualitat

La carrega de trenc sera superior a sis mil cent Quilograms per centimetre quadrat (6.100 Kg/cm2.)

L'allargament repartit de trenc sera superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per aix0 la
deformacié unitaria romanent, mesurada després de I'assaig normal de traccié6 UNE 7010. sobre
una base de deu diametres (10 ) situada a més de cinc diametres (5 ) del coll d'estricci6 i a més de
tres diametres (3 ) del punt d'aplicacié de la mordassa. EI moddul d'elasticitat inicial sera igual o
superior a un milié vuit-cents mil quilograms per centimetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). EIl limit
elastic sera de cinc mil cent quilograms per centimetre quadrat (5.100 Kg/cm2).

Als acers d'esglad de relaxament, es prendra com limit elastic la minima tensié capag¢ de produir
una deformacié romanent del dos per mil (0,2 %). La tensié maxima de trenc sera igual o superior
al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensio
maxima de trenc el valor de I'ordenada maxima del diagrama tensié-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmeética dels "n/2" valors
més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la série, si "n" fos
imparell.

La qualitat s'ajustara a la Normativa vigent.

Assaigs

Si el Facultatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del Laboratori
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix donara instruccions sobre I'execucié a
I'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instruccié per el Projecte i Execuciéo d'Obres de
formigo.

Armadures i elements metallics.

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels planols que, abans de
comengar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu
corresponent dels que figurin al Quadre de Preus numero 1.

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblegat i posta a I'obra. Aixi mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de

sustentacio, pérdues per retalls, lligaments, etc.

2.9. Pavimentacié de Voreres i rajoles de morter comprimit
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La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, arid fi i,
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en
ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Procedéncia
Aquest tipus de rajola prové de fabrica especialitzada.
Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari sera quadrat, amb vint centimetres (0,20 m.)
de costat i quatre centimetres (0,04 m.) de gruix.

Constitucio

Esta constituit per una cara superior de desgast de dotze millimetres (0,012 m.) de gruix i una cara
inferior de base de vint-i-vuit millimetres (0,028 m.)

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi, les de
color es faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat
i sorra de marbre a la capa superior de desgast.

El dibuix de la cara superior haura de ser aprovat per la Inspeccié Facultativa.

Normes de Qualitat
Desgast per fregament:

- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres.

- Pressid: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centimetre quadrat.

- Abrassiu: sorra silicica 1 gr/cm2 per via humida

- Desgast mitja en pérdua d'algada: inferior a 2 mm.

- Resisténcia a la flexié. Flexié per peca completa sobre quatre (4) suports situats entre si a divuit
centimetres (0,18 m.), i carrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta
quilograms.

Recepcio

No seran de recepcid les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a
I'especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos millimetres (0,002 m.), en més o
en menys.

Mesurament i abonament

S'abonaran per metre quadrat collocat i totalment acabat. El morter es considerara inclos al preu,
pero el formigd H-100 de base s'abonara al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1.

2.10. Canonades de Formigé

Definicié

Es defineixen com a canonades de formigd les formades amb tubs prefabricats de formigd en
massa o armat. S'utilitzen per a la conduccié d'aiglies sense pressid o per allotjar cables o

conduccions de diferents serveis.

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o analegs per a captacié d'aigies subterranies.
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressié.

Materials
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= rEformigdias Armadireseois Stitilitzin al la fabricacié dels tubs, aixi com els materials utilitzats a

la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del
present Plec i a les Normativa vigent.

La fabricaci6 dels tubs es dura a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3)
dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no esta
prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centigrads
(5°C) durant el periode del curat.

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems
seran nitides i les superficies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes
s'arrodoniran amb un radi de cinc millimetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el formigd, no es
procedira al seu allisat amb abeurada de ciment.

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviara de la
recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud util. Els tubs no contindran cap defecte que
pugui reduir llur resisténcia, impermeabilitat o durabilitat.

Els tubs dessecats a I'aire i en posicio vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell
petit.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressio de treball maxima de cinc-
cents grams per centimetre quadrat (0,5 Kg/cm2) .

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressio interior i estanqueitat segons els
meétodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigé de I'l.LE.T. cc.

Per a I'estanqueitat, la canonada muntada, a pressié constant de cinc-cents grams per centimetre
quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentara pérdues superiors al valor W, en litres, (I.) calculat segons
la seglent formula:

W=Yn.L

sent Yn el diametre interior i L la longitud de prova, en metres (m).

A pressié interior, la canonada muntada haura de resistir una pressi6 maxima de prova de set-
cents grams per centimetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el

manometre experimenti un descens superior a cent grams per centimetre quadrat (0,1 Kg/cm2) .

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de
compressio, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud util, indicats a la taula segiient:

- conductes circulars:

Yn (mm.) Valor minim de Qf
100 2.500

150 2.500

200 2.500

250 2.500
300 2.500

400 2.500
500 3.000

600 3.600

700 4.200

800 4.800
1.000 6.000
1.200 7.200
1.500 9.000
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bxh (mm.) Valor minim de Qf

600 x 900 4.000
800 x 1.200 5.000
1.000 x 1.500 6.000
1.200 x 1.800 7.000

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanqueitat.

La Direccio fixara la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepcié dels tubs.
Execucio de les obres
L'execuci6 de les obres inclou les operacions seguents:

- Subministrament del tub

- Preparacio de l'assentament.

- Collocaci6 i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o
canonades.

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direccio, la canonada, un cop executada, es revestira amb
formigé tipus H-100, a fi que pugui suportar carregues o sobrecarregues importants.

La preparaci6 de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacio,
compactacio, etc.) i en I'execucié d'un llit de sorra o material analeg, per a l'assentament correcte
dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigd, la preparacié del terreny per
al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operacié d'assentament.

Un cop preparat I'esmentat assentament o executada la solera de formigd, es procedira a la
collocacioé dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineacié per a qui sigui perfecta i amb
pendent.

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els quée presentin defectes. La collocacié
s'efectuara amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a
subjeccions dolentes etc.

La construccié de les juntes s'ajustara al que figura als planols o Prescripcions Técniques
Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direccid. En tot cas, seran
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb
betum asfaltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.

Si esta previst el recobriment amb formigd, es procurara la immobilitat dels tubs durant aquesta
operacio. El formigd no contindra arids superiors a tres centimetres (0,003 m.)

La Direcci6 podra exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la canonada,
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes
d'estanqueitat, el Contractista estara obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions
defectuoses.

El cost de les proves sera a compte del contractista, amb carrec a les despeses d'assaig.
Mesurament i abonament
Les canonades de formigé es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior,

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A I'esmentat
mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.
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els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigé, fins als ronyons, queda inclds al preu unitari. Llevat
de prescripci6 en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigd, d'executar-se, és
d'abonament independent.

2.11. Tronetes i Pous de Registre

Definicio

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigé construits "in
situ", prefabricats o d'obra de fabrica.

Materials

Per a llur construccié s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat
d'indicacié en contra als Planols o Prescripcions Tecniques Particulars.

Execuci6 de les obres.

L'excavacio i posterior reple de les rases, per a I'emplagament d'aquestes obres, s'executara
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada I'excavacio, es procedira

a construir o collocar les peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols,
tenint cura especial en I'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direccid. La
unio de les peces prefabricades es fara amb morter MH-450.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicacié en contra, es
collocaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

Mesurament i abonaran

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en
el ben entés que els pous de registre s'abonaran mitjangant I'inic preu definit d'unitat de pou de
registre. No podra ser objecte d'abonament independent I'execucié d'alguns pous d'algades
superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduit de I'algada mitja de pous.

2.12. Embornals i buneres

Definicio

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per
on es recull l'aigua de pluja de les calgades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de
qualsevol construccio.

Es defineix com a bunera la boca de desguas, el pla d'entrada de la qual és sensiblement
horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una funcié analoga a la de
I'embornal, perd de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical.

Materials

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec.
Execucio de les obres

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Técniques Particulars i
amb el que sobre el tema ordeni la Direccid.

EDISCAT n



/5, ENTITAT MUNICIPAL DN

13%335%%%'@%“ VDA LE056480 &

Projecte técnic perala insta?(aogi%% col IIEI" El sandjament residual al Barranc de les Guixeres

Collegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524 mx
Emplagament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situacié: PICAMOIXONS

=g troneta e grptirrde eaigiits dEbigiies . es realitzara d'acord amb el que s'especifica a l'article

"Tronetes i pous de registre".

Després de l'acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matéries estranyes de qualsevol tipus, i s'haura de mantenir lliure
d'aquestes acumulacions fins a la recepci6 definitiva de les obres.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigiies, la reixeta i tapa, aixi com i'excavacio i
replé, llevat de prescripcié en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié pera comunicar I'embornal amb el pou de registre més
proxim.

2.13. Obres de fabrica de totxana
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1.
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits

Acabades les obres de fabrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter
amb que s'han construit, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat
el morter de les juntes amb les vores de les totxanes.

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran préviament les
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferéncia que el
morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc millimetres (0.005 m.) de les vores de les
totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superficies
amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents.

En aquells paraments corresponents a obres ja construides, a les quals es necessiti un arrebossat
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fabrica, es
practicara, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest
s'executara un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als
documents del

Pressupost.

Per ultim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executara
aquest d'acord amb el que s'expressa a I'Ultima part del paragraf anterior.

Mesurament i abonament

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per
considerar-se incloses als preus de les unitats de fabriques de totxana.

2.14. Abastament d'aiglies

Per a I'execucio6 de les Obres d'abastament d'aiglies s'acompliran, en tot moment, les prescripcions
del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els
corresponents a la pressié normalitzada de vint quilograms per centimetre quadrat (20 Kg/cm2.).

En qualsevol cas, el Contractista haura d'executar les Obres i emprar els materials necessaris
d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aiglies, de la qual haura
d'assabentar- se i tenir-la en compte als calculs de les ofertes econdmiques.
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= e tipise e jontesrsararrles© @Rigides per l'entitat subministradora, aixi com totes les peces

especials.

L'execucio de les rases, collocacié de canonades, material de proteccid, execucio de juntes, proves
de la canonada installada i altres operacions necessaries, es faran d'acord amb les operacions
descrites anteriorment.

La proteccid necessaria a les zones de pas de vials s'executara d'acord amb les solucions
grafiades als planols de detall.

Mesurament i abonament
L'execucio de les rases i replens s'abonara als preus unics d'excavacio de rases, pous i replens
compactats, definits al Quadre de Preus nimero 1.

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) collocats. Els preus del metre
lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la collocacio, I'execucié de juntes,
les proves de la canonada installada, i totes les peces especials que siguin necessaries per a
finalitzar totalment les obres d'abastament, inclos el formigd d'ancoratge als punts singulars. Ara
bé, les valvules, hidrants, boques de reg i sorra per a proteccid6 de les conduccions seran
d'abonament independent.

2.15. Senyalitzacié i balisament

S'ajustara, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulacié vigent.

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalitzacio es realitzara d'acord amb els preus
definits al Quadre de Preus numero 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions
necessaries per a deixar concloses les unitats corresponents de les linies, marques vials, plafons i
senyals. El preu dels senyals incloura els fonaments, els pals metallics i llur collocacio.

2.16. Aplicacio de la ClaUsula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals

La definicié dels elements de detall de les obres d'urbanitzacid, podra tenir en compte I'aplicacié de
la Clausula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals.

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o
elements constructius, amb les obres existents a I'entorn urbanistic, el Director de les Obres podra
considerar el contingut de I'esmentada clausula, sempre que aixd no suposi costos addicionals.

La dita clausula també podra ser d'aplicacié a les propostes de modificacié de determinats
elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents.

El present article sera d'aplicacié a criteri del Director de les obres.
2.17. Altres Unitats no especificades en aquest Plec
Qualsevol material o unitat d'obra no especificament referenciada en aquest Plec de Condicions

Generals haura d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el
seu defecte, acomplira el que prescriu la normativa vigent.

Picamoixons, setembre de 2022
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B INTRODUCCIO
B FITXA RESUM DADES DE REFERENCIA DE L'OBRA

B MEMORIA
-A.- Dades técniques
-B.- Riscs especifics en la realitzacié de I'obra. Mesures preventives adequades als de la realitzacio de 'obra.

-C.- Riscs de la maquinaria i dels mitjans auxiliars. Mesures preventives dels riscs de la maquinaria i dels mitjans
auxiliars.

-D.- Protecci6 contra incendis.

-E.- Higiene industrial i malalties professionals.
-F.- Higiene i benestar del personal.

-G.- Pla de seguretat.

-H.- Risc i mesures de proteccié a tercers
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Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidéncia, BOE nim. 256
de 25.10.97, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid, i segons les
caracteristiques i condicions dels treballs a realitzar en base a I'article 4 de I'anomenat Reial Decret, el promotor esta
obligat que en fase de redacci6 del projecte d’execucio es confeccioni per part de técnic competent aquest document de
seguretat que correspon a :

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA CORRESPONENT A LA INSTAL-LACIO D’UN COL-LECTOR DE
SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES

El qual estableix durant el periode de construccié de I'obra referida les previsions respecte a la prevencio de riscs
d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparaci6, conservacié i manteniment i les instal.lacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, aixi com les possibles previsions i les informacions utils per adoptar
en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construccio,
rehabilitaci6 i manteniment.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacio d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la direccio facultativa. En cas d'obres de les Administracions publiques
s’haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administacio.

Es recorda I'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidencies per al seguiment del pla. Aixi mateix
es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contratistes i sotcontratistes hauran de garantir que els
treballadors rebin una informaci6 adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Durant I'execucié de l'obra sera d'aplicacié el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de
Riscs Laborals de la Prefectura de I'Estat, BOE num. 269 del 10.11.95

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model
inclos a I'annex Il del Reial Decret. La comunicacié d’obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designacié de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase
d’execucio de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, cas

d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, i
comunicar-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista i als sotcontractistes.
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TIPUS D'OBRA :

INSTAL-LACIO D’UN COL-LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES
SITUACIO | EMPLACAMENT :

Barranc de les Guixeres, Picamoixons

PROPIETARI/PROMOTOR :

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PICAMOIXONS

ADRECA/RAO SOCIAL :
C/ Rosari, n°25

43.491 PICAMOIXONS
NIF: P - 9316307 - |

TECNIC/S,AUTOR/S DEL PROJECTE : Antoni Escarré Paris
TITULACIO : Enginyer Técnic

COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : Antoni Escarré Paris
TITULACIO : Enginyer Técnic

TECNIC AUTOR DEL TREBALL DE SEGURETAT : Antoni Escarré Paris
TITULACIO : Enginyer Técnic

DIRECCIO FACULTATIVA :
ENGINYER : Antoni Escarré Paris

COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIO : Per definir
CONSTRUCTORS :

Per definir

PERSONAL LABORAL PREVIST :

6 operaris

TERMINI D’EXECUCIO DE L'OBRA

3 mes

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE L'OBRA :

94.996,85 €

EDISCAT
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A.- DADES DEL PROJECTE | LA SEVA LOCALITZACIO GEOGRAFICA.

B.- RISCS DE LA REALITZACIO DE L'OBRA. MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCS DE LA

REALITZACIO DE L'OBRA.

C.- RISC DE LA MAQUINARIA | DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA

MAQUINARIA | DELS MITJANS AUXILIARS.

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

E.- HIGIENE INDUSTRIAL | MALALTIES PROFESSIONALS.
F.- HIGIENE | BENESTAR DEL PERSONAL.

G.- DADES PER A ELABORAR EL PLA DE SEGURETAT.

H.- RISCS | MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

A.- DADES TECNIQUES DE L’OBRA

A.1.- SITUACIO.

Ubicaci6: Picamoixons

L'obra esta situada a: Barranc de les Guixeres, Picamoixons

Denominacié: Projecte técnic per a la instal-lacié d’'un col-lector de sanejament residual al Barranc de les Guixeres

A.2.- ANALISI DE L'ENTORN DE L'OBRA.
Antecedents referits a la seva ubicacio.

Edificis confrontants: INSTAL-LACIO D'UN COL-LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES

GUIXERES
Accessos: Carrer Josep Maria Fabregas, Carrer Sant Salvador
Topografia: Terreny de topografia accidentada
Climatologia: Mediterrani
Centres d’assisténcia sanitaria:
HOSPITAL PIUS DE VALLS 977 613 000
A.3.- ANALISI DEL PROJECTE.
INSTAL-LACIO D'UN COL-LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES
A4.- TERMINI D'EXECUCIO.
En funci6 del personal assignat s'ha previst, llevat d'algun contratemps, un termini d'execuci6 de 3 mes
A5.- PERSONAL PREVIST.
Per a I'execucio de la construcci6 es proposa una plantilla de 6 operaris

A.6.- PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE L'OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (P) = 94.996,85 €
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RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIO D'OBRES

Inundacié per pluja.

Col.lapse per manca d'inclinacié en el tall vertical del terreny.
Caiguda d'altura en I'execucié de les obres.

Caiguda d'altura en treballs de terrasses.

Caiguda d'altura en la descarrega de grua en les plantes.
Fregament dels cables de la grua en el forjat de la coberta.
Caiguda d'altura dels treballs de coberta.

Cops de maquinaria d'excavacio6 a personal 0 maquines.

ES PROHIBEIX TERMINANTMENT | SOTA CAP CONCEPTE:

- Utilitzar cables sense l'aillament eléctric necessari.

- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc.

- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5.

- Reallitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets.

- No comprovar abans de la seva utilitzacio I'estat de les bastides suspeses.

- Reallitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, produint planols inclinats inestables.

- Sobrepassar la carrega nominal que indica el fabricant, segons la separacié al centre de la grua.

- Reallitzar girs 0 maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada.

- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales.

- Treballar amb linies aéries eléctriques, sense tenir les distancies minimes de separacid.

- Treballar en les connexions de servei de I'edifici, prop de cables subterranis eléctrics, sense tenir les condicions de
seguretat.

- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col.lectiu.

- No tenir accés segur de 'obra a la bastida o viceversa.

- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions.

- Reallitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col.locades en els plans corresponents.

- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal.

- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visio directa.

- Realitzar girs 0 maniobres de la grua incompatibles.

- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de I'estructura.

- Els cables de descarrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, aixi com l'estat més escaient de
solidesa per a realitzar les maniobres de descarrega.

- Treballar en terrasses exteriors sense proteccio.

- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, carrega i descarrega de materials sense les xarxes de proteccid
degudament col.locades.

- Treballar amb bastides metal.liques sense travar.

- Treballar en bastides metal.liques amb punts de suport insegurs i inestables.

- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat.

- Muntar les bastides suspeses en la part superior.

- Col.locar bastides suspeses, de manera que el transit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa.

- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i
d'un coeficient de seguretat inferior a cinc.

- Entrar en pous d'excavacié plens de matéria organica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos toxics, sense
haver-se previngut les mesures adequades de cara a I'eventual extraccié de l'aire viciat, deteccié del risc, etc., prohibint-
se de forma expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors.

- Accionar o posar en marxa insta.lacions eléctriques o motors quan es facin operacions de reparacié o conservacio.

- Col.locar els cables de la grua després de la seva primera utilitzacid, substitucio, conservacié o manteniment, en mala
positura de tal forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers.

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en periode de descans o de treball.

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera 0 sense els senyals acUstics d'avis, aixi com que el
personal no domini el camp visual.
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# la neutralitzacié de la forga activa, de manera que s'eviti la caiguda de

- Balancejar les carregues en els aparells d'elevacio.
- Pujar el personal a les carregues de les grues.
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevacié per accedir o baixar als nivells de treball.

B.- RISCS COMUNS EN LA REALITZACIO DE L'OBRA

B.1.- MOVIMENT DE TERRES.

- Atropellaments de maquinaria.

- Bolcades de maquinaria.

- Desprendiment de maquinaria.

- Contactes amb subministraments publics.
- Asfixia.

- Caigudes d'alcaria.

- Caigudes d'objectes.

MESURES PREVENTIVES

- Assenyalar adequadament el transit de vianants, personal i maquines, procurant evitar atropellaments, per al qual
s’adoptaran aquelles mesures d'assenyalament i ordenacié de totes les parts.

- Evitar descarregues perilloses, rampes excessives i proximitat a talls verticals que suposin bolcades de maquinaria.

- Anul.lar les empentes actives mitjangant I'apuntalament i separacions adequades de maquines i terres abocades.

- Assenyalar les instal.lacions publiques a fi de prendre mesures correctores per a no malmetre-les.

- Assegurar-se que no hi hagi ambients asfixiants en els fons de rases i pous, o de possibles buits i tunels.

- Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert.

- Reallitzar carregues, descarregues, vols i maniobres de manera que no es produeixin caigudes d'objectes.

B.2.- INSTAL.LACIONS.

- Atrapaments.

- Caigudes d'alcaria.
- Cops.

- Incendis.

- Explosions.

- Asfixia.

- Electrocucions.
- Mutilacions.

- Talls.

- Abrasions.

- Corrosions.

MESURES PREVENTIVES

- Evitar la proximitat a organs en marxa de maquinaria en general. En actuacions de reparacié es tallara el
subministrament eléctric.

- Protegir els treballs a les altures mitjangant mesures col.lectives i individuals per a evitar caigudes de personal.

- Assegurar carregues i materials adequadament, aixi com la seva maniobra.

- En treballs amb carregues 0 embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors.

- S'observaran distancies en treballs de maniobra d'tils de gran longitud.

- No manejar substancies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, aixi com en contacte amb
altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat.

- Ventilaci6 en treballs d'ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat
i risc d'explosid.
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No treballar sobre maquinaria i eines portatils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la
finalitat d'evitar lesions.

B.3.- ALTRES OFICIS O INDUSTRIALS

- Caigudes d'alcaria

- Caiguda d'objectes

- Descarrega inadequada de la grua a les plantes
- Electrocucié

- Caigudes pel buit de 'ascensor
- Caigudes per l'escala

- Politraumatismes

- Projeccié de particules

- Talls

- Ajupiments

- Cops

- Incendi

- Explosions

- Asfixia

- Mutilacions

- Abrasions

- Corrosions

MESURES PREVENTIVES

- Protegir les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades.

- Protegir els buits d’ascensor

- Protegir les escales.

- Protegir els buits de pisos

- Protegir els treballadors de la descarrega de la grua en les plantes.

- Subjectar adequadament els materials, aixi com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat.

-Col.locar plataformes o “boomerang” per a evitar la caiguda de la carrega, fregament dels cables en els forjats, aixi com
caiguda de personal.

- Cerciorar-se de no manejar carregues manuals sense lesionar treballadors.

- Protegir treballadors i maquines contra la projeccié de particules, talls i atrapaments.

- Evitar la proximitat a drgans en marxa de maquinaria en general. En actuacions de reparacié es tallara el
subministrament.

- En treballs amb carrega o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors.

- S'observaran distancies en treballs de maniobra d'utils de gran longitud.

- No manejar substancies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, aixi com en contacte amb
altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat.

- Ventilaci6 en treballs d’ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat
i risc d’explosio.

- No treballar sense les proteccions respiratories i de ventilacié adequades que cada cas requereixi.

- Separacié a més de 5 m en linies aéries d’alta tensio, proteccié de contactes directes i indirectes.

- No treballar sobre maquinaria i eines portatils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la
finalitat d'evitar lesions.

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projeccié d'objectes a distint nivell.

B.4.- ACABATS.

- Caigudes d'alcaria.
- Caigudes d'objectes.
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- Cops.
- Atrapaments.
MESURES PREVENTIVES

- Protegir tots els treballs d'algaria mitjangant proteccions col.lectives i individuals en cada treball.

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projeccié d'objectes a distint nivell.

- No accedir a linies d'alta tensié i situar-se a més de 5 m. En baixa tensid evitar contactes directes i indirectes.
- Protegir maquines i treballadors contra la projecci6 de particules i atrapaments.

B.5.- TREBALLS POSTERIORS A L'ACABAMENT DE L'OBRA CORRESPONENTS A REFORMA 1/0 MANTENIMENT
DE L’EDIFICI.

Per tal de poder dur a terma aquest tipus d'intervencio amb les necessaries garanties de seguretat, s’hauran de
preveure punts fixos d’ancoratge que facilitin la utilitzacié dels elements adequats per la realitzacié dels treballs a
executar.

MESURES CORRECTORES

Seran les necessaries a tenir en compte segons el tipus de treball o feina a realitzar, havent d'adoptar les mesures
adients anomenades anteriorment en cada cas.
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L e RIGES PIE A MAQUINARIATDE SMITJANS AUXILIARS.

C.1.- DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA.

- Contacte indirecte.

- Contacte directe.

- Explosions.

- Electrocucions.
MESURES PREVENTIVES

- Que estiguin en un perfecte estat els equips de proteccid magnetotérmics i diferencials, aixi com els quadres de
maniobra, manegues i tot ['utillatge eléctric, per a evitar corrents de defecte en la maquinaria que els estigui connectada.
- Que es trobin en perfecte estat els quadres, clavilles i connexions; aixi mateix no situar-se en zones mullades per a
evitar contactes directes. Els empalmaments seguiran les prescripcions de seguretat, en cas que ho requereixin.

- No s'accedira amb conductors en ambients explosius i inflamables.

- No s'accedira a reparacions de maquinaria en tensio.

C.2.- DE LA MAQUINARIA DEL MOVIMENT DE TERRES.

- Vibracions.

- Atropellaments.

- Bolcades.

- Contactes amb bastides.

- Col.lapse d'edificis veins per contacte de maquinaria o de terres.
- Col.lapse de rases.

- Danys en instal.lacions publiques.

- Contacte amb linies eléctriques.

- Producci6 de pols.

- Projecci6 de particules en circular.

- Caiguda de personal de la maquinaria.
- Caigudes de carrega.

- Incendis o explosions.

- Col.lisions en marxa.

- Atrapaments amb drgans mobils.

MESURES PREVENTIVES

- Avaluar les vibracions i procedir a I'apuntalament d'aquelles obres que requereixin un estintolament per I'afeccié de la
seva estabilitat. En el cas de no poder-se neutralitzar les vibracions, s'utilitzara maquinaria d'un altre tipus.

- Dotar de normes d'actuacié els conductors per a evitar atropellaments; se circulara per arees apropiades.

- Actuar sempre en condicions que no suposin perill d'estabilitat, ja sigui en accid, en maniobra o en descarrega.

- Separar-se adequadament de bastides, tant el personal com la carrega.

- No copejar edificis propers, per a evitar danys en la seva estructura, a l'igual que contactes a terres que variin la seva
estabilitat.

- Circular amb l'adequada separacio, a fi d'evitar despreniments de terres.

- Actuar adequadament en la proximitat d'instal.lacions de subministrament public.

- Separar-se les distancies reglamentaries a linies aéries amb cables pelats d'electricitat.

- Regar o limitar la produccié de pols a nivells acceptables.

- Separar, protegir o prendre qualsevol mesura encaminada a evitar projeccions de particules o caigudes de carrega.

- Només podra romandre el personal prop de la maquinaria si esta degudament autoritzat.

- Assegurar les carregues adequadament.

- La reposicié de carburant es dura a terme estant la maquina parada. L'emmagatzematge requerira un area de
proteccié del carburant.

- Guiar adequadament el transit, vigilant les distancies a fi d'evitar col.lisions.

- Separar el personal de moviments dels drgans mobils.
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- Caigudes del gruista.

- Caigudes de carrega.

- Caigudes de la grua.

- Caigudes de la plataforma de descarrega.

- Caigudes del muntacarregues.

- Descarrega inadequada de la grua o muntacarregues en plantes.
- Trencament d'organs.

- Mancanga o defectuds funcionament del limitador de carrega.
- Excés de carrega.

- Mancanga del limitador d'algaria.

- Mancanca del limitador de principi i final carro.

- Desploms excessius dels pals de les grues.

- Electrocucions.

- Atrapaments.

- Trencada d'eslingues i cables de la grua.

- Col.lapse de la grua per manca de pes en llast.

- No assenyalar el pes de les carregues.

- Vol rasant.

- No col.locar la grua en penell en parada.

- No col.locar tirants amb vent superior a 80 Km/h.

- Radis d'acci6 coincidents de grues.

- Linies eléctriques dintre del radi d'accié de la grua.

- Manca de conservacié i manteniments adequats.

- No complir amb els coeficients de seguretat.

- Mancanga de terres.

- Mancanca de paracaigudes en muntacarregues de plataforma.
- Mancanca de pestell de seguretat en ganxo.

- Descarrilament.

- Maniobres inadequades en els moviments de la grua.

MESURES PREVENTIVES

- Col.locar baranes davant del gruista.

- Protegir amb cinturd de seguretat els operaris del muntatge.

- Assegurar la carrega, en coheréncia amb la seva naturalesa, aixi com les eslingues i la capacitat de carrega de la grua
a cada distancia, de manera que quedi garantida la carrega, maniobra i descarrega.

- Per a la utilitzacié de la grua complir les prescripcions técniques del fabricant, aixi com conservar-la adequadament i
amb les revisions necessaries. No maniobrar amb cables de manera que es produeixin efectes de tirants o esforgos
laterals.

- Que es compleixin els coeficients de seguretat de cada organ.

- Col.locar mitians adequats en cada planta per a la descarrega de la grua, amb baranes que impedeixin la caiguda al
buit, aixi com procurar la perfecta estabilitat de les plataformes.

- Assegurar el contrapés o la deguda rigidesa al forjat dels muntacarregues a fi d'evitar la seva caiguda.

- No fregar amb els cables els forjats. El personal disposara d'un sistema de proteccio per a evitar la seva caiguda al
buit.

- Es tindra cura de l'estat de tots els Utils d'unié, a fi d'evitar trencament d'elements.

- Es tindran tots els limitadors apropiats a cada carrega i funcié.

- No s'admetran desploms en buit superior a 20 cm.

- Connexions de clavilles antihumitat, amb les seves connexions de terra corresponents, aixi com mecanisme de
proteccid contra contactes directes i indirectes.

- Separaci6 a linies eléctriques aéries amb cables pelats, tant en alta com en baixa tensid, amb distancia minima de 5 m.
- Assisténcia al gruista per a la realitzacié de maniobra, que tindra una zona assignada, millorant la qualitat de maniobra.
- Carregues adequades a les eslingues.
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I'instruccions de muntatge.

missibles a cada distancia.

- Evitar les carregues rasants de la grua sobre els acabaments de les cobertes on estigui el personal.

- Col.locar vents en les localitats on el vent superi els 80 Km/h.

- Col.locar vents quan se superi I'algaria maxima autoestable.

- Limitar els radis d'accié coincidents.

- Delimitar arees de domini visual preferencial del gruista a fi d'obtenir sempre un bon domini de visié.

- Complir els terminis minims de conservaci6 i manteniment de la grua, inclusiu les seves paralitzacions.

- No superar els coeficients de seguretat admissibles a cada part de la grua.

- Col.locar terres a tota la part metal.lica de la grua, amb la resisténcia adequada a cada tipus de terreny, a fi d'evitar
electrocucions per corrents de defecte, o contactes directes.

- No anul.lar el paracaigudes de plataforma del muntacarregues.

- Sempre s'utilitzara el pestell de seguretat en els ganxos de la grua i les eslingues.

- Col.locar topalls final de carrera en els carrils i evitar maniobres incompatibles en el trasllat de la grua.

- Evitar incompatibilitats d'accions en el moviment de la

grua.

- Les maniobres es realitzaran d'acord a les normes de bona mecanica i estabilitat.

- Existira sempre una barana en cada planta.

- Es prohibeix la utilitzacié dels muntacarregues d'elevacio de materials pel personal.

- Els muntacarregues d'elevaci6 de personal portaran una cabina de proteccio al voltant de tot el seu perimetre

C.4.- MAQUINES PORTATILS.

- Electrocucié per contacte directe i indirecte.
- Atrapaments.

- Talls.

- Projecci6 de particules.

- Mutilacions.

- Projecci6 d'organs.

- Projecci6 de pols i la seva produccio.
- Soroll superior a 'admissible.

- Vibracions.

- Contacte amb l'aigua.

- Emanacions caustiques.

- Asfixia.

- Percussions lesives.

- Cremades.

- Conjuntivitis.

- Caigudes d'alcaria.

MESURES PREVENTIVES

- S'han de disposar les maquines i eines segons les normes del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, a fi d'evitar
contactes directes i indirectes.

- Es protegira la maquinaria mitjangant protectors de manera que no puguin atrapar-se parts del cos o dels vestits.

- Es protegiran les eines de talls, amb protectors.

- Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de particules.

- Es tallara el subministrament de les maquines quan s'hagi de procedir a la seva reparacio i s'impedira la seva posada
en marxa mentre romangui el personal.

- Es delimitara el radi d'acci6 d'drgans mobils, de manera que no hi hagi contactes amb persones o altres maquines.

- S'utilitzara aigua en aquells treballs que produeixin pols.

- Es protegira el personal de soroll superior a l'admissible. Quan aquest sigui perjudicial per al public, es col.locara
I'aparell en llocs aillats actsticament o amb amortidor sonor.

- Es limitaran les vibracions perqué no malmetin I'entorn.

- Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegira el personal amb proteccions individuals o col.lectives, segons
la feina.
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- La utilitzacié de maquines portatils es realitzara amb renovacié de 50/m3 h, com a minim.

- Quan es cregui que les percusions puguin produir lesions, s'adoptaran les mesures escaients per a limitar-les fins al
limit dels usos admissibles, ja sigui per mitja d'operadors mecanics 0 maquinaria alternativa.

- S'utilitzaran pantalles protectores en soldadura, per arc i autdgena.

- S'utilitzaran mesures col.lectives o individuals a fi d'evitar caigudes de personal des de les altures.

C.5.- DELS MITJANS AUXILIARS.

- Caigudes d'alcaria.

- Caigudes d'objectes.

- Cops amb la grua.

- Caigudes de bastida.

- Trencament de cables.
- Electrocucions.

- Trencament d'organs.
- Atrapaments.

- Cremades.

MESURES PREVENTIVES

- Les bastides tindran com a minim a partir de 2 m. d'algaria barana d'1 m. d'altura sobre la seva plataforma, passamans
intermig i socol de resisténcia 15 Kg/m. prohibint-se materials que no siguin rigids, com ara cordes, cintes de palet i
similars no rigids.

- S'establira un sistema de pas des de I'obra a la bastida, de manera que no ofereixi perill de caiguda.

- Es prohibeix al personal I'accés a la bastida des de les zones

no previstes.

- Es prohibeix al personal pujar per cap motiu a les baranes.

- Les xarxes es col.locaran degudament ancorades.

- S'eliminara el balanceig de les bastides mitjangant subjeccié o travament horitzontal.

- No s'emmagatzemara en les bastides res més que els estris i materials d'acord amb la naturalesa de la bastida. No
s'ultrapassara la carrega de seguretat, de manera que el coeficient de seguretat sigui sempre 5.

- No es descarregaran sobre les bastides penjades carregues provinents de la grua.

- Els cables estaran en perfecte estat i tindran els coeficients de seguretat minims prescrits pel fabricant.

- Es prendran les mesures preventives, segons el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tension, a fi d'evitar en els
mitjans auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe com indirecte.

- La utilitzacié dels mitjans auxiliars complira les normes del bon Us i del manteniment adequat. Es desaran aquelles que
no compleixin les condicions d'estabilitat i resisténcia, segons el cas.

- Es prendran les mesures necessaries a fi d'assegurar que no es produeixin atrapaments, per bolcades, caigudes, etc.

- En els casos de mitjans de producci6 que puguin ocasionar cremades, es prendran les mesures escaients per a evitar
contactes.

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

Es col.locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funcié de matéries i materials que puguin emmagatzemar-se i
en proporcié d'1 Ud/500 m2 construits, de manera que la seva ubicacié permeti una rapida extincid. Quan hi hagi
amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els revestiments, es col.locara una manega d'aigua de 45 mm d.
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e e I ENEINDISTRIAL I MALAL TIESPROFESSIONALS.

'El sandjament residual al Barranc de les Guixeres

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevencié s'adoptaran, d'acord amb
les lleis actualment vigents, les segilents mesures:
- Ulleres anti-pols.

- Caretes de respiracio.

- Vestits impermeables.

- Cascs protectors auditius.

- Equip de soldador complet.

- Impermeables.

- Guants de latex.

- Botes d'aigua.

- Protectors d'extremitats.

F.- HIGIENE | BENESTAR DEL PERSONAL.

Per a coneixer les dotacions i d'acord amb ['Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes
complementaries, es quantifica per partides:
- Vestuaris 2 m2/treballador.
- Armariet 1 Ud/treballador.
- Dutxes 1 Ud/10 treballadors.
- Comunes 1 Ud/25 treballadors.
- Lavabos 1 Ud/10 treballadors.
- Farmaciola, obligatoria. | constara, com a minim:
Aigua oxigenada.
Esperit 96°
Tintura de iode.
Mercromina.
Amoniac.
Gassa esterilitzada.
Coto hidrofil.
Benes.
Esparadrap.
Antiespasmadics.
Analgesics.
Tonics cardiacs d'urgéncia.
Torniquet.
Bosses d'aigua o gel.
4 guants esterilitzats.
Xeringues d'un Us.
Agulles injectables d'un Us.
Termometre clinic.
- Menjador segons les necessitats del personal.
- Servei médic, segons reglamentacio de I'Ordenanca General de data 9/3/1971.

G.- PLA DE SEGURETAT.

En aplicaci6 de I'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucié d'obres, les previsions
contingudes en I'esmentat estudi, en funcié del seu propi sistema d’execucié de I'obra. En dit pla s'inclouran, si escau,
les propostes de mesures alternatives de prevencid que el contractista proposi amb la seva corresponent justificacio
técnica i valoraci econdmica, que no podra implicar disminuci6 dels nivells de protecci6 previstos en I'estudi ni variacié
de l'import total.
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Collegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524
Emplagament: BARRANC DE LES GUIXERES

sacio/ixivmateix, el Pla de Seguretat no |§|
- riRE daonrasE iast T &S il de HEAret |es

21 anva dels sistemes de proteccié adoptats, ni en [l'hipotétic cas de

aixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de

I'Estudi de Seguretat.

En el cas de discrepancia entre dues normes de seguretat, s'aplicara aquella que ofereixi una major seguretat.

En els casos i suposits en qué el propietari de I'obra la realitzi sense interposicié de contractista, o en contractés
I'execuciéd d'una convenint que I'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al
propietari la responsabilitat d'elaboracié del pla, de forma directa o mitjangant técnic amb titulacié superior o mig,
contractat a I'efecte.

En les partides de proteccions col.lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podra certificar-se en
I'estudi de seguretat si no s'han inclos en el pressupost d'execucié material de I'obra. Aquesta regla general regira com a
incompatibilitat de doble certificacié entre pressupost de I'obra i de I'estudi de seguretat.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio de I'obra, si escau, per la direccié facultativa en el cas que no existis el primer.
H.- RISCS | MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeix la calgada s’ha de preveure un
passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha de impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar-hi.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de 'obra com en relacié amb els vials exteriors.

- Inmobilitzacio de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
- Adequacioé de solucions d’execucit a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

- Bolcada de piles de material

Picamoixons, Setembre de 2022.

Antonio Escarré Paris

Enginyer Técnic Industrial
Col-legiat 8.524
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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Amidament

Evn

Edllegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524
Emplagament: BARRANC DE LES GUIXERES

@ﬁiﬁ@%"o'xoﬁﬂz _ Neteja i esbrossade EL ¥ »ny [realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
La informacié de control del contingut orm‘a‘aengclxﬁ\em es troba referenciat en el CodiQR
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 540,000 3,000 1.620,000
1.620,000 1.620,000
Total m2 ......: 1.620,000
1.2
F222272A M3 Excavacio de rasai pou de fins a 4 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressio
baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
mecanica sobre camio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P00 - PO1 0,4 67,000 0,800 1,650 35,376
P01 - PO2 0,4 20,000 0,800 2,700 17,280
P02 - P03 0,4 43,000 0,800 1,100 15,136
P03 - P04 0,4 35,000 0,800 3,100 34,720
P04 - P05 0,4 33,000 0,800 3,900 41,184
P05 - P06 0,4 46,000 0,800 1,000 14,720
P06 - PO7 0,4 47,000 0,800 1,000 15,040
P07 - P08 0,4 42,000 0,800 3,200 43,008
P08 - TRAM SOTERRAT 0,4 80,000 0,400 1,200 15,360
Pous 9 1,500 1,500 0,920 18,630
250,454 250,454
Total m3 ......: 250,454
13
E222142A M3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre cami6
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
P00 - PO1 0,6 67,000 0,800 1,650 53,064
P01 - PO2 0,6 20,000 0,800 2,700 25,920
P02 - P03 0,6 43,000 0,800 1,100 22,704
P03 - P04 0,6 35,000 0,800 3,100 52,080
P04 - P05 0,6 33,000 0,800 3,900 61,776
P05 - P06 0,6 46,000 0,800 1,000 22,080
P06 - PO7 0,6 47,000 0,800 1,000 22,560
P07 - P08 0,6 42,000 0,800 3,200 64,512
P08 - TRAM SOTERRAT 0,6 80,000 0,400 1,200 23,040
Pous 9 1,500 1,500 1,380 27,945
375,681 375,681
Total m3 ......: 375,681
1.4
E2241100 M2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de fondaria
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P00 - PO1 67,000 0,800 1,650 88,440
P01 - PO2 20,000 0,800 2,700 43,200
P02 - P03 43,000 0,800 1,100 37,840
P03 - P04 35,000 0,800 3,100 86,800
P04 - P05 33,000 0,800 3,900 102,960
P05 - P06 46,000 0,800 1,000 36,800
P06 - PO7 47,000 0,800 1,000 37,600
P07 - P08 42,000 0,800 3,200 107,520
P08 - TRAM SOTERRAT 80,000 0,400 1,200 38,400
Pous 9 1,500 1,500 2,300 46,575
626,135 626,135
Total m2 ......: 626,135
15
F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, com a maxim, amb saul6 sense
garbellar per a proteccié de conduccions, en tongades de 25 cm, com a maxim
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P00 - PO1 0,4 67,000 0,800 0,300 6,432
P01 - PO2 0,4 20,000 0,800 0,400 2,560
P02 - P03 0,4 43,000 0,800 0,400 5,504
P03 - P04 0,4 35,000 0,800 0,400 4,480
(Continua...)
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Amidament

Evn

S

-~

garbellar,g<=25cm

(Continuacio...)

pisd DRy ONS (= 33,000 0,800 0,400 4,224
Dﬁﬂognﬁwﬁcomm\ del contingut formal del document es troba referenciat en erf:’LﬁlQR 46,000 0,800 0'400 5,888
P06 - PO7 0,4 47,000 0,800 0,400 6,016
P07 - P08 0,4 42,000 0,800 0,400 5,376
P08 - TRAM SOTERRAT 0,4 80,000 0,400 0,200 2,560

43,040 43,040

Total m3 ......: 43,040

16
F228510F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material tolerable de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
P00 - PO1 67,000 0,800 1,350 72,360
P01 - PO2 20,000 0,800 2,300 36,800
P02 - PO3 43,000 0,800 0,700 24,080
P03 - P04 35,000 0,800 2,700 75,600
P04 - PO5 33,000 0,800 3,500 92,400
P05 - P06 46,000 0,800 0,600 22,080
P06 - PO7 47,000 0,800 0,600 22,560
P07 - P08 42,000 0,800 2,800 94,080
P08 - TRAM SOTERRAT 80,000 0,400 1,000 32,000

471,960 471,960

Total m3 ......: 471,960

4593 PRESSUPOST REV 1
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Codi Pt TARRgEONA  Descripgi®/2023 Amidament
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Z.Ol\eglall ESCARRE PARIS, ANTON - 8524 ~
Emplagament: BARRANC DE LES GUIXERES
FOBTIECU™ ™™y Solera de formigo I-‘CldELR $ 0/4Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
a i6 de control del contingut formal del document es troba en el Codi
Totalu ....... 9,000
2.2

FDD1A099 M

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigé amb execucid prefabricada,
col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P00 1 1,800 1,800
P01 1 2,850 2,850
P02 1 1,250 1,250
P03 1 3,250 3,250
P04 1 4,150 4,150
P05 1 1,150 1,150
P06 1 1,150 1,150
P07 1 3,350 3,350
P08 (bombeig) 1 3,500 3,500
22,450 22,450
Totalm ... 22,450
2.3
FDDZ6DDA4 U Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb
morter
Total u ......: 9,000
2.4
PDBD-DODJ U Graé per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rod6 de D=25
mm, col-locat amb morter ciment 1:6.
Esglaons cada 25cm.
Total u ......: 100,000
25
IUS071 Ut Pericé de pas, registrable, d'obra de fabrica, de dimensions interiors 100x100x85 cm,
amb tapa prefabricada de formigdé armat, sobre solera de formigé en massa, incloent
I'excavacio manual i el reblert de I'extrados.
Total Ut ......: 1,000
2.6
1.1 Kg Partida alcada per realitzar el traspas de la canonada de diametre 315 pel barranc de les
Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjangant la col-locaci6 d'una IPE-300 sota la
canonada, on mitjangant unes abragaderes metal-liques subjectara la canonada. Inclou
suposrtacio del perfil metal-lic.
Uts. Llargada Kg/m Alcada Parcial Subtotal
IPE 300 1 12,000 42,200 506,400
506,400 506,400
Total kg ....... 506,400

4593 PRESSUPOST REV 1
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Emplacament: BARRANC DE LES GUIXERES 3
F%?%p@ﬂ”'o'xo‘ﬁ/l _ Tubde PVE(’: <f:orrug‘zF - m de diametre nominal tipus SANECOR, SN8, color teula i
La informaci6 de control del contingut ormal del 15'\”":5"'_}:?‘-_5;) aﬁ-\e}?'gaﬁ".f odi Fé:&a
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P0O - PO1 1 68,000 68,000
68,000 68,000
Totalm ... 68,000
3.2
FD7Z0003 M Tub de PVC corrugada de 400mm de diametre nominal tipus SANECOR, SN8, color teulai
col.locat al fons de larasa.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P01 - P02 1 20,000 20,000
P02 - PO3 1 43,000 43,000
P03 - P04 1 35,000 35,000
P04 - PO5 1 33,000 33,000
P05 - P06 1 46,000 46,000
P06 - PO7 1 47,000 47,000
P07 - P08 1 42,000 42,000
266,000 266,000
Totalm ......: 266,000
3.3
FFB1C625 M Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de
pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de larasa
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
P08 - PRE1 200,000 200,000
200,000 200,000
Totalm ... 200,000
3.4
IFB005 M Subjeccié per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada.
Totalm ... 120,000
35
IUT030 M Proteccié de formigé en massa HM-20/B/20/I per a conducte de PEAD DN90 en els trams
aeris.
Totalm ... 120,000
3.6
ENN2FDD4 U Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de Bombas Ideal, o
equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de ferro fos amb sistema de
trituracié amb fulla giratoria de tres fulles per aigilies residuals amb connexié embridada,
de 80 mm de diametre nominal, motor trifasic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos,
aillament clase H, protecci6 IP 68 i proteccions termiques integrals.
Inclou:
- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.
- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS 3 GRILLETES
SERIE ARS REF. IDEAL P0033073
- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS @80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o equivalent.
-2 xKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).o equivalent.
- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent.
- 3x BOIA nivell 6 m CABLE
- Transport a peu d'obra.
Caracteristiques a complir segons fitxes técniques incloses al projecte
Total u ......: 2,000
3.7
PF40-AJ1P M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, DN50 (40'8 mm utils) segons
UNE-EN 10216-5, uni6 a compressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment dins d'arqueta amb connexié a bomba
Totalm ... 6,000

4593 PRESSUPOST REV 1
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Amidament

CIEE 0]

Valvula de comport = * amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de

La informacié de control del contingut mrmal\ ﬁ\ d(i‘c‘ulan?’m e's.‘lgba rBelKe‘v,cwatre\nne\é)odlﬁ?n frca A Od u I ar EN-GJ S-500-7 (GGGsO) | tap a d e fOS a no d u Iar

EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzaci6 soterrada

Totalu ......: 2,000
3.9
GN8216D4 U Valvula de retencié de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié6 nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elastic, muntada en perico de canalitzacié
soterrada
Totalu ......: 2,000
3.10
FHN635A6C U Subministra, col-locaci6 i instal-lacié d'il-luminacié model Century de Carandini de fosa
d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm. IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla
(CC). 3.900Im 34W 2200K (36 LEDs a 300mA). Distribucié optica AMA1L. Fixaci6 lateral
@60mm. Tensié AC220-240V. Classe eléctrica Classe |. Atenuacié al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminaria Gris RAL 7015 Texturat
(715T). Amb fixacié de doble bra¢g D-60mm.
Totalu ...... 1,000
3.11
FHM11F22B U Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De seccié circular, material d'acer al
carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025. Fabricacié conforme a norma UNE
EN 40-5. Un altre material. Alcada 4 metres. Diametre @60mm. Base embotida. Porta
Enrasada. Perns i plantilla Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes).
Galvanitzat per immersi6 en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.
Col-locada sobre dau de formigo.
Totalu ...... 1,000
3.12
1.2 U Partida en alcada per la connexié de la bomba del pou de bombeig a la instal-lacié
eléctrica del Carrer de Sant Salvador
Totalu ......: 1,000
3.13
G4435111B Kg Partida per la relitzacié de portic metal-lic realitzat amb perfils d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peca simple, en perfils laminats en calent
série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimaci6 antioxidant, col-locat a
I'obra. Per facilitar la instal-lacié / extraccié de les bombes del fons del pou.
Uts. Llargada Amplada Kg/m Parcial Subtotal
HEB-100 1 2,000 20,400 40,800
2 2,500 20,400 102,000
142,800 142,800
Total kg ......: 142,800
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Amidament

A& dllegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524
Emplagament: BARRANC DE LES GUIXERES

Qufe10: PICAMOIXONS 5 Partida en alcada

rdur o tor

La informacié de control del contingut formal del (ﬁ(‘.umenl es troba referenciat en el CodiQR
medis-hecassaris-—ne.
P

col-lectiva.

Equival a un 2% del PEM.

eccio del Pla de seguretat per part del contractista i els

e aquest pla, incloent equips de proteccio individual i

Total Pa

1,000
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si3zo2ANNEx de fjustificacio de preus

Collegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524

plagaggg@RRANC DE LES GUIXERES Ut

ituacio: IXONS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

1.1 E22113C2

C1313330

1.2 F222272A

C1103331

C1313330

1.3 E222142A

C1313330

1.4 E2241100

A0140000
A%AUX001

1.5 F228U010

A0150000
B0321000
C1313330
C133A0KO0
A%AUX001

1.6 F228510F

A0150000
C1313330
C133A0KO0
A%AUX001

m2

m3

m3

m2

m3

m3

5 E
Descri " Total
esc &l otal
1 MOVIMENT DE TERRES
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre cami6
0,039 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 1,99
3,000 % Costos indirectes 1,990 0,06
Preu total per m2 ... 2,05
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en roca de resisténcia
a la compressid baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega mecanica sobre camié
0,320 h Retroexcavadora s/pneumatics 70,630 22,60
8-10t,+martell trenc.
0,220 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 11,20
3,000 % Costos indirectes 33,800 1,01
Preu total per m3 ... 34,81
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camioé
0,143 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 7,28
3,000 % Costos indirectes 7,280 0,22
Preu total per m3 ..o 7,50
Repas de sols i parets de rases, pous i recal¢ats fins a 1,5 m de fondaria
0,100 h Manobre 20,460 2,05
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,050 0,03
3,000 % Costos indirectes 2,080 0,06
Preu total per m2 ..o 2,14
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, com a maxim, amb
saul6 sense garbellar per a proteccié de conduccions, en tongades de 25
cm, com a maxim
0,200 h Manobre especialista 21,150 4,23
1,150 m3  Saulé s/garbellar 19,125 21,99
0,121 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 6,16
0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,480 1,10
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 4,230 0,06
3,000 % Costos indirectes 33,540 1,01
Preu total per m3 ... 34,55
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacié del 95% PM
0,550 h Manobre especialista 21,150 11,63
0,121 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 6,16
0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 5,480 3,01
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 11,630 0,17
3,000 % Costos indirectes 20,970 0,63
Preu total per m3 ... 21,60
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2.1 FDB196CO u

A012N000
A0140000
BO64E32C

A%AUX001

2.2 FDD1A099 m

A0140000
A012N000
BDD1A090
D070A8B1

C1313330
A%AUX001

2.3 FDDZ6DDA4 u

A012N000
A0140000
BDDZ6DDO0
B0710250

A%AUX001

2.4 PDBD-DODJ u

AOD-0007
AOF-000S
BDD4-0LVH

BO7F-0LT4

A%AUX001

Descri Total
esc &l otal
2 PALETERIA
Solera de formigé HM-30/P/20/1+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m
0,400 h Oficial 1a d'obra publica 24,500 9,80
0,400 h Manobre 20,460 8,18
0,495 m3  Formigé HM-30/P/20/1+Qb,>=300kg/m3 91,540 45,31
ciment
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 17,980 0,27
3,000 % Costos indirectes 63,560 1,91
Preu total per u ....ccoccevviveiiiee e 65,47
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigé amb execucié
prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4
0,450 h Manobre 20,460 9,21
0,450 h Oficial 1a d'obra publica 24,500 11,03
1,050 m Peca form.p/pou circ.D=100cm,pref. 64,620 67,85
0,008 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM 128,670 1,03
Il/B-L,calg,sorra ,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,
0,135 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 50,900 6,87
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 20,240 0,30
3,000 % Costos indirectes 96,290 2,89
Preu total perm ..o 99,18
Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter
0,410 h Oficial 1a d'obra publica 24,500 10,05
0,410 h Manobre 20,460 8,39
1,000 u Bastiment circ.,+tapa,fos.ductil p/pou 161,570 161,57
reg.,abatib+tanca,pas D=600mm,D400
0,036 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 31,240 1,12
998-2
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 18,440 0,28
3,000 % Costos indirectes 181,410 5,44
Preu total per u .....ccccoviiiiiiiiee e 186,85
Grab per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rod6 de D=25 mm, col-locat amb morter ciment 1:6.
Esglaons cada 25cm.
0,300 h Manobre 18,240 5,47
0,300 h Oficial 1a d'obra publica 21,900 6,57
1,000 u Grad p/pou reg.acer 5,540 5,54
galv.,300x400x300mm,D=25mm
0,010 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 74,710 0,75
Il/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 12,040 0,18
3,000 % Costos indirectes 18,510 0,56
Preu total per u .....ccccoviiiiiiiiee e 19,07
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2.51US071

mt10hmf010kn

mt04ima010a

mt08aaa0l10a
mt09mif010ca

mtllvarl30

mt08aaa010a
mt09mif010la

mtllvarl00

mtllarf010g
mtOlarr010a
mo040

mo085
%

2611

A0125000
A0135000
B4476015

C200P000
A%AUX001

Ut

kg

0,376

298,000

0,038
0,208

1,000

0,022
0,124

1,000

1,000
1,524

2,264
7,594
2,000
3,000

metal-ligues subjectara la canonada.

metal-lic.

0,200
0,140
1,000

0,014
2,500
3,000

m3

Ut

ma3
t

Ut

Ut

Ut

X o

%
%

Total
Pericé de pas, registrable, d'obra de fabrica, de dimensions interiors
100x100x85 cm, amb tapa prefabricada de formigé armat, sobre solera de
formigo6 en massa, incloent I'excavacié manual i el reblert de I'extradés.
Formigé HM-30/B/20/1+Qb, fabricat en 101,750 38,26
central, amb ciment SR.
Maé ceramic massis d'elaboracié 0,380 113,24
mecanica per revestir, 25x12x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.
Aigua. 1,500 0,06
Morter industrial per a obra de paleta, de 32,300 6,72
ciment, color gris, categoria M-5
(resistencia a compressio 5 N/mm2),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.
Col-lector de connexi6 de PVC, amb tres 37,590 37,59
entrades i una sortida, amb tapa de
registre.
Aigua. 1,500 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, de 39,860 4,94
ciment, color gris, amb additiu hidrofug,
categoria M-15 (resisténcia a compressio
15 N/mm?), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
Conjunt d'elements necessaris per 8,270 8,27
garantir el tancament hermetic al pas
d'olors mefitics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metal-liques amb els seus
elements de fixacié i ancoratge, junt de
neopre, oli i altres accessoris.
Tapa de formig6 armat prefabricat, 98,530 98,53
118x118x15 cm.
Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de 7,240 11,03
diametre.
Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 17,240 39,03
Ajudant construcci6 d'obra civil. 16,130 122,49
Mitjans auxiliars 480,190 9,60
Costos indirectes 489,790 14,69
Preu total per Ut .......ocoiiiiiiiiiiieceeee e 504,48
Partida algada per realitzar el traspas de la canonada de diametre 315 pel
barranc de les Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjancant la col-locaci6
d'una IPE-300 sota la canonada, on mitjancant unes abragaderes
Inclou suposrtacio del perfil
Oficial 1a soldador 19,150 3,83
Ajudant soldador 17,600 2,46
Acer S275J0,peca 3,000 3,00
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.carg.+antiox.
Equip+elem.aux.p/soldadura eléectrica 3,110 0,04
Despeses auxiliars ma d'obra 6,290 0,16
Costos indirectes 9,490 0,28
Preu total per Kg ....cccocovviiieniiinicnececen 9,77

4593 PRESSUPOST REV 1

Pagina 3



Vo<PeN
_u%w COL.LEGI D'ENGINYERS
“JT2” TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA

VDA LEUS06460

si3zo2ANNEx de fjustificacio de preus

Collegiat: ESCARRE PARIS, ANTON - 8524

plagaggg@RRANC DE LES GUIXERES Ut

ituacio: IXONS

CIEE 0]

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

3.1 FD7200z1

A012M000
A0140000
BD7Fz0z1

3.2 FD7Z0003

A012M000
A0140000
BD7FZ003

3.3 FFB1C625

A012M000
A013M000
BFB1C600
BFWB1C62
BFYB1C62

A%AUX001

3.4 IFB005
mt37tpu400i

mo007
mol105
%

3.51UT030

mt10hmf010Mm
mo019

mol1ll

%

m

m

m

m

Descri Total
esc &l otal
3 INSTAL-LACIO SANEJAMENT
Tub de PVC corrugada de 315mm de diametre nominal tipus SANECOR,
SN8, color teulai col.locat al fons de la rasa.
0,120 h Oficial 1a muntador 25,320 3,04
0,120 h Manobre 20,460 2,46
1,000 m Tub de PVC corrugada de 315mm de 32,360 32,36
diametre nominal tipus SANECOR, SNS8,
color teula.
3,000 % Costos indirectes 37,860 1,14
Preu total perm ..o 39,00
Tub de PVC corrugada de 400mm de diametre nominal tipus SANECOR,
SN8, color teulai col.locat al fons de la rasa.
0,110 h Oficial 1a muntador 25,320 2,79
0,110 h Manobre 20,460 2,25
1,000 m Tub de PVC corrugada de 400mm de 52,930 52,93
diametre nominal tipus SANECOR, SN8,
color teula.
3,000 % Costos indirectes 57,970 1,74
Preu total perm ......cccoooiiiiiiiii 59,71
Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de
16 bar de pressi6é nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons
de larasa
0,290 h Oficial 1a muntador 25,320 7,34
0,290 h Ajudant muntador 17,530 5,08
1,020 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,série 4,560 4,65
SDR 11,UNE-EN 12201-2
0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, 42,240 12,67
plast.,16bar,p/soldar
1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD 0,690 0,69
DN=90mm,16bar,p/soldar
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 12,420 0,19
3,000 % Costos indirectes 30,620 0,92
Preu total perm ..o 31,54
Subjeccié per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada.
1,000 Ut Material auxiliar per a muntatge i 2,220 2,22
subjeccié a lI'obra de les canonades de
polietile reticulat (PE-X), séerie 5, de 90
mm de diametre exterior.
0,114 h Oficial 12 lampista. 17,820 2,03
0,114 h Ajudant lampista. 16,100 1,84
2,000 % Mitjans auxiliars 6,090 0,12
3,000 % Costos indirectes 6,210 0,19
Preu total perm ..o 6,40
Proteccié de formigd en massa HM-20/B/20/l per a conducte de PEAD
DN9O0 en els trams aeris.
0,040 m3 Formig6é HM-20/B/20/1, fabricat en central. 73,200 2,93
0,150 h Oficial 12 construcci6. 17,240 2,59
0,150 h Pe6 ordinari construcci6. 15,920 2,39
2,000 % Mitjans auxiliars 7,910 0,16
3,000 % Costos indirectes 8,070 0,24
Preu total perm ..o 8,31
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3.6 ENN2FDD4

A012M000
A013M000
BNN2FDD4
BNN2FDD4bc

BNN2FDD4D

BNN2FDD4E

BNN2FDD4bb

BNN2FDD4b
A%AUX001

3.7 PF40-AJ1P

AO1-FEPH
AOF-000R
BOA3-214G
BFW3-1ANC

BF40-213K

A%AUX001

u

m

Descri i Total
Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de
Bombas Ideal, o equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de
ferro fos amb sistema de trituraci6 amb fulla giratoria de tres fulles per
aiglies residuals amb connexié6 embridada, de 80 mm de diametre
nominal, motor trifasic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos, aillament
clase H, proteccio IP 68 i proteccions termiques integrals.
Inclou:
- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.
- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS
3 GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL P0033073
- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS @80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o
equivalent.
-2 xKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).o equivalent.
- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent.
- 3x BOIA nivell 6 m CABLE
- Transport a peu d'obra.
Caracteristiques a complir segons fitxes técniques incloses al projecte
8,000 h Oficial 1a muntador 25,320 202,56
8,000 h Ajudant muntador 17,530 140,24
2,000 u Bomba submergible modelo ARS 80-15 2.474,400 4.948,80
2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de
Bombas Ideal
2,000 u KIT ACOPLAMIENTO ARS @80A 141,600 283,20
(ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO)
2,000 u KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 558,600 1.117,20
6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS 3
GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL
P0033073
2,000 u KIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS 322,200 644,40
X 6 METROS)
1,000 u Quadre electric multifuncid trifasic per a 252,000 252,00
control de 2 bombes model EMC 2B o
equivalent
3,000 u Boia residual de 5m de cable 80,400 241,20
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 342,800 514
3,000 % Costos indirectes 7.834,740 235,04
Preu total per u .....ccccoviiiiiiiiee e 8.069,78
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, DN50 (40’8 mm
Gtils) segons UNE-EN 10216-5, unié a compressio, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment dins d'arqueta amb connexié a bomba
0,134 h Ajudant muntador 19,540 2,62
0,134 h Oficial 1a muntador 22,630 3,03
0,400 u Abracgadora PP reforg.acer inox.,D=38mm 6,320 2,53
0,300 u Accessori p/tub ac.inox.,junt 133,340 40,00
metal.bicon.,D=38mm,p/unié
compressio,pres.mitj.
1,020 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 38x3, 41,430 42,26
s/UNE-EN 10216-5
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 5,650 0,08
3,000 % Costos indirectes 90,520 2,72
Preu total perm ..o 93,24
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3.8 GN1216D4

A012M000
A013M000
BN1216D0

A%AUX001

3.9 GN8216D4

A012M000
A013M000
BN8216D0

A%AUX001

3.10 FHNG35A6C

BHN635A6B

C1101200A

A012HO000
A013H000
%b

u

Descri i Total
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en peric6 de canalitzaci6 soterrada
1,430 h Oficial 1a muntador 25,320 36,21
1,430 h Ajudant muntador 17,530 25,07
1,000 u Valvula comporta+brides,cos 116,920 116,92
curt, DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 61,280 0,92
3,000 % Costos indirectes 179,120 5,37
Preu total per u .....cccoeiiiiiiiiieee e 184,49
Valvula de retencié de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides,
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi
(200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament
de seient elastic, muntada en peric6 de canalitzaci6 soterrada
1,430 h Oficial 1a muntador 25,320 36,21
1,430 h Ajudant muntador 17,530 25,07
1,000 u Valvula 128,030 128,03
retencio,clap.+brides,DN=100mm,PN=16b
ar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elastic
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 61,280 0,92
3,000 % Costos indirectes 190,230 571
Preu total per u ....ccoccveevveiviee e 195,94
Subministra, col:-locaci6 i instal-lacié d'il-luminaci6 model Century de
Carandini de fosa d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm.
IP66, 1IK10 i AC220-240V. Vidre pla (CC). 3.900Im 34W 2200K (36 LEDs a
300mA). Distribucié optica AMA1. Fixacié lateral @60mm. Tensio
AC220-240V. Classe eléctrica Classe |. Atenuacié al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminaria Gris
RAL 7015 Texturat (715T). Amb fixacié de doble brag D-60mm.
1,000 u Llumenera model Century de Carandini de 749,800 749,80
fundicién de aluminio EN AC-44100, con
vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V. Vidrio plano (CC). 5.000Im
45W 2200K (36 LEDs a 400mA)..
Distribucion 6ptica AMAL. Fijacion lateral
@60mm. Tension AC220-240V. Clase
eléctrica Clase |. Atenuacion al 70% de
24:00h a 06:00h. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria
Gris RAL 7015 Texturado (715T).
0,250 h Cami6 amb cistell elevador de brag 18,318 4,58
articulat de 16 m d'alcada maxima de
treball i 260 kg de carrega.
0,250 h Oficial 1a electricista 23,322 5,83
0,250 h Ajudant electricista 20,999 5,25
2,000 % Mitjans auxiliars 765,460 15,31
3,000 % Costos indirectes 780,770 23,42
Preu total per u .....ccccoviiiiiiiiee e 804,19
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3.11 FHM11F22B

A012H000
A013HO000
A0140000
B064500C

BHM11F22B
BHWM1000

C1504R00
A%AUX001

3.121.2

3.13 G4435111B

A0121000
A0140000
B447z5011

A%AUX001

u

kg

Descri i Total
Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De seccié circular,
material d’acer al carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025.
Fabricacio conforme a norma UNE EN 40-5. Un altre material. Alcada 4
metres. Diametre @60mm. Base embotida. Porta Enrasada. Perns i
plantilla Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes). Galvanitzat
per immersi6 en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.
Col-locada sobre dau de formigé.
0,316 h Oficial 1a electricista 23,322 7,37
0,316 h Ajudant electricista 20,999 6,64
0,250 h Manobre 20,460 5,12
0,242 m3  Formig6 HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 68,414 16,56
ciment
1,000 u Columna model Nikolson de carandini o 661,250 661,25
similar.
1,000 u P.p.accessoris p/columnes 46,058 46,06
0,316 h Camio cistella h=10m 45,586 14,41
1,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 19,130 0,29
3,000 % Costos indirectes 757,700 22,73
Preu total per u ....cccccooveiiiieniiiiieeee 780,43
Partida en algada per la connexi6é de la bomba del pou de bombeig a la
instal-lacié eléctrica del Carrer de Sant Salvador
Sense descomposicio 2.427,184
3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,82
Preu total arrodonit Per u .......cccceceveviiinieiiicniienn 2.500,00
Partida per la relitzaci6 de portic metal-lic realitzat amb perfils d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peca simple,
en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra. Per facilitar la
instal-laci6 / extraccié de les bombes del fons del pou.
0,011 h Oficial 1a 18,830 0,21
0,011 h Manobre 20,460 0,23
1,000 kg Acer S275JR,peca 1,580 1,58
simp.,perf.lam.IP,HE,UPtallat
mida-+antiox.
2,500 % Despeses auxiliars ma d'obra 0,440 0,01
3,000 % Costos indirectes 2,030 0,06
Preu total arrodonit per Kg .......ccccevvveeneiiicniennnns 2,09
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

4.104.1 Pa

4 SEGURETAT I SALUT

Equival a un 2% del PEM.

3,000 %

Total
Partida en alcada per a la confeccié del Pla de seguretat per part del
contractista i els medis necessaris per dur a terme aquest pla, incloent
equips de protecci6 individual i col-lectiva.
Sense descomposicio 1.456,311
Costos indirectes 1.456,311 43,69
Preu total arrodonit per Pa .......ccccccoevveeviciieeeniinen. 1.500,00
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'El sang

jament residual al Barranc de les Guixeres

Q EDISCAT
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COR.. escarddParis RESERIRCIO L E‘ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (£)
Emplacament: BARRANC DE LES GUIXERES 3
Situacié: PICAMOIXONS
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
T1I
E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camio 1.620,000 2,05 3.321,00
1.2
F222272A m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en roca de resisténcia a
la compressié baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega mecanica sobre camio 250,454 34,81 8.718,30
13
E222142A m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camié 375,681 7,50 2.817,61
1.4
E2241100 m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 1,5 m de fondaria 626,135 2,14  1.339,93
1.5
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplaria, com a maxim, amb
saul6 sense garbellar per a proteccié de conduccions, en tongades de 25
cm, com a maxim 43,040 34,55 1.487,03
16
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM 471,960 21,60 10.194,34
TOTAL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES : 27.878,21

4593 PRESSUPOST REV 1
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QUANTITAT

PREU (€) TOTAL (€)

71
FDB196CO u
2.2
FDD1A099 m
2.3
FDDz6DD4 u
24
PDBD-D... u
25
IUS071 Ut
2.6
1.1 kg

Solera de formig6 HM-30/P/20/1+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigé amb execucio
prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4

Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col-locat amb morter

Gra0 per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb
rodé de D=25 mm, col-locat amb morter ciment 1:6.

Esglaons cada 25cm.

Peric6 de pas, registrable, d'obra de fabrica, de dimensions interiors
100x100x85 cm, amb tapa prefabricada de formigé armat, sobre solera de
formigd en massa, incloent I'excavacié manual i el reblert de I'extradés.

Partida al¢ada per realitzar el traspas de la canonada de diametre 315 pel
barranc de les Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjancant la col-locacié
d'una IPE-300 sota la canonada, on mitjancant unes abracaderes
metal-liqgues subjectara la canonada. Inclou suposrtacié del perfil metal-lic.

TOTAL CAPITOL 2 PALETERIA :

4593 PRESSUPOST REV 1

9,000

22,450

9,000

100,000

1,000

506,400

65,47 589,23

99,18 2.226,59

186,85 1.681,65

19,07  1.907,00

504,48 504,48

9,77  4.947,53
11.856,48
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a.1
FD7200Z1 m Tub de PVC corrugada de 315mm de diametre nominal tipus SANECOR,

SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa. 68,000 39,00 2.652,00
3.2
FD7Z0003 m Tub de PVC corrugada de 400mm de diametre nominal tipus SANECOR,

SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa. 266,000 59,71 15.882,86
3.3
FFB1C625 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de

16 bar de pressi6 nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb

grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la

rasa 200,000 31,54 6.308,00
34
IFBO05 m Subijecci6 per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada. 120,000 6,40 768,00
35
IUT030 m Proteccié6 de formigé en massa HM-20/B/20/I per a conducte de PEAD

DN90 en els trams aeris. 120,000 8,31 997,20
3.6
ENN2FDD4 u Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de

Bombas Ideal, o equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de

ferro fos amb sistema de trituraci6 amb fulla giratoria de tres fulles per

aigues residuals amb connexié embridada, de 80 mm de diametre nominal,

motor trifasic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos, aillament clase H,

protecci6 IP 68 i proteccions termiques integrals.

Inclou:

- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.

- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M

MAS 3 GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL P0033073

- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS @80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o

equivalent.

- 2 XKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).0 equivalent.

- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent

- 3x BOIA nivell 6 m CABLE

- Transport a peu d'obra.

Caracteristiques a complir segons fitxes técniques incloses al projecte 2,000 8.069,78 16.139,56
3.7
PF40-AJ1IP m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) sense soldadura, DN50 (40’8 mm

Gtils) segons UNE-EN 10216-5, uni6 a compressio, amb grau de dificultat

mitja i col-locat superficialment dins d'arqueta amb connexié a bomba 6,000 93,24 559,44
3.8
GN1216D4 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de

diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGGH50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de

seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlISI 420), amb accionament per

volant de fosa, muntada en peric6 de canalitzaci6 soterrada 2,000 184,49 368,98
3.9
GN8216D4 u Valvula de retenci6 de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides,

de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de fosa

nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200

micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de

seient elastic, muntada en peric6 de canalitzacio soterrada 2,000 195,94 391,88

4593 PRESSUPOST REV 1
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

.10

FHN635A... u Subministra, col-locacié i instal-laci6 d'il-luminaci6 model Century de
Carandini de fosa d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm.
IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla (CC). 3.900lm 34W 2200K (36 LEDs a
300mA). Distribuci6 optica AMAL. Fixaci6 lateral @60mm. Tensio
AC220-240V. Classe electrica Classe |. Atenuacié al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminaria Gris RAL
7015 Texturat (715T). Amb fixacié de doble bra¢ D-60mm. 1,000 804,19 804,19

3.11

FHM11F... u Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De secci6 circular,
material d’acer al carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025.
Fabricaci6 conforme a norma UNE EN 40-5. Un altre material. Alcada 4
metres. Diametre @60mm. Base embotida. Porta Enrasada. Perns i plantilla
Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes). Galvanitzat per
immersié6 en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.

Col-locada sobre dau de formigo. 1,000 780,43 780,43
3.12
1.2 u Partida en algada per la connexié de la bomba del pou de bombeig a la

instal-lacio eléctrica del Carrer de Sant Salvador 1,000 2.500,00 2.500,00
3.13

G4435111B kg  Partida per la relitzaci6 de portic metal-lic realitzat amb perfils d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peca simple,
en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a l'obra. Per facilitar la
instal-laci6 / extraccié de les bombes del fons del pou. 142,800 2,09 298,45

TOTAL CAPITOL 3 INSTAL-LACIO SANEJAMENT : 48.450,99
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4.1
04.1

4593 PRESSUPOST REV 1

Pa

Partida en al¢cada per a la confeccié del Pla de seguretat per part del
contractista i els medis necessaris per dur a terme aquest pla, incloent
equips de proteccio individual i col-lectiva.

Equival a un 2% del PEM. 1,000 1.500,00  1.500,00

TOTAL CAPITOL 4 SEGURETAT | SALUT : 1.500,00
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 PhojeiB. A PRE I OS T REY 056480

Capitol TARRAGONA 8/3/2023 Import
Ot L] 27.878,21

. 11.856,48

=] 48.450,99

AL&rﬁArPanEsenrnﬁﬁ.ﬁqm&xﬂrirrrla\ldﬁ R 1500,00
Pressupost d'execucié material 89.685,68
13% de despeses generals 11.659,14
6% de benefici industrial 5.381,14
Suma 106.725,96
21% IVA 22.412,45
Pressupost d'execucié per contracta 129.138,41

Puja el pressupost d'execuci6 per contracta a I'expressada quantitat de CENT VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-U CENTIMS.
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