



# DECRET

**Expedient núm.:** 382/2024  
**Resolució amb número i data establerts al marge**  
**Procediment:** Contractacions

## FETS I FONAMENTS DE DRET

**Núm. expedient:** 382/2024

**Procediment:** Contracte d'obres no subjecte a Regulació Harmonitzada, per Procediment Obert Simplificat

**Assumpte:** Contractació de les obres de reparació i millora del dipòsit d'aigua potable el Vilar 1

### Decret sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte.

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

#### A. Definició de l'objecte del contracte

Descripció : Obres de reparació i millora del dipòsit d'aigua potable el Vilar 1

CVP : 45200000-9 Treballs generals de construcció d'immobles i obres d'enginyeria civil

#### B. Pressupost base de licitació

Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
101.762,87 €	21.370,20 €	123.133,07 €

Aplicació pressupostària : T12 1610 63310

Sistema de determinació del preu : Pressupost del projecte tècnic d'obres

#### C. Valor estimat

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	101.762,87 €
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)	
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)	
Pròrroga (IVA exclòs)	





Total valor estimat	101.762,87 €
---------------------	--------------

L'objecte de les obres és la reparació de les deficiències detectades en la inspecció tècnica del dipòsit el Vilar 1, en data 3 de febrer de 2022, realitzada per l'empresa SOCADE a petició d'AGBAR i millora de les prestacions de la infraestructura. L'informe resultant de la inspecció s'acompanya al projecte com a Annex I. També és objectiu del projecte reparar les deficiències determinades en la comunicació de l'actuació CC2200993231-1 emesa pel Servei de Salut Pública d'Osona en data 1 d'abril de 2022, pel què fa al dipòsit el Vilar 1.

Les actuacions que es portaran a terme es divideixen en:

- Cara interior de la coberta
- Paraments verticals i solera interiors
- Cara exterior de la coberta

S'ha de tenir en compte que l'aprovació del projecte es troba actualment en tramitació per la qual cosa caldrà que estigui aprovat definitivament per poder procedir a l'adjudicació de les obres contemplades al mateix.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

## RESOLUCIÓ

**Primer.-** No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres de reparació i millora del dipòsit d'aigua potable el Vilar 1, tenint en compte l'informe elaborat per l'Arquitecte Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyala que:

- Les obres objecte del projecte de reparació i millora del dipòsit d'aigua potable el Vilar 1, requereixen una execució unitària, per les pròpies característiques de l'actuació, la divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució de les actuacions.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivells d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.





Ajuntament de Tona

Per tant queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

## DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 5ZYRL49IMN9TWGG4J734H4KP2  
Verificació: <https://tona.eadministracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

