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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE LA 
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XARXA SEMAFÒRICA, I PEL CONTROL, MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE LA 
GESTIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC PER AL CONTROL, MANTENIMENT 
PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU, CENTRALITZACIÓ I COMUNICACIONS DE LA 
XARXA SEMAFÒRICA, I PEL CONTROL, MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE 
CÀMERES DE CONTROL D’ACCESSOS DE VEHICLES A LA ZONA CENTRE, AL 
MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET. 
 
 
PRIMERA - OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte d’aquest plec és fixar i regular les condicions i qualitats mínimes que s’han de complir en 
l’execució de la prestació del serveis de: 
 
BLOC 1: 
Control de funcionament, manteniment preventiu, normatiu i centralització i comunicacions de la xarxa 
semafòrica i manteniment, gestió del sistema de control d’accessos de vehicles del municipi de Santa 
Coloma de Gramenet. 
 

- Manteniment preventiu periòdic dels semàfors, elements de sustentació, cables, 
canalitzacions, escomeses, línies de distribució i comunicació, centralització i els diferents 
elements de senyalització semafòrica, així com dels reguladors locals. Implicarà: 

o Neteja dels elements semafòrics 
o Revisió de les òptiques semafòriques  
o Prova dels semàfors acústics per a invidents 
o Neteja general interior i greixatge de reguladors 
o Neteja amb aire comprimit de circuits impresos i elements electrònics 
o Comprovació de les bornes de connexió de tot el cablejat 
o Comprovació de teclat i pantalla de visualització 
o Comprovació del ventilador i termòstat 
o Substitució de filtres.  

 
- Inspecció, vigilància i comprovació de l’obra civil específica de les instal·lacions, amb especial 

incidència al suport en actuacions de terceres empreses. 
 

- Manteniment, control i gestió del sistema de control d’accessos de vehicles a la zona centre.  
 

- Manteniment de les càmeres de control de la zona de baixes emissions. 
 
BLOC 2: 
Manteniment correctiu i altres treballs de la xarxa semafòrica del municipi de Santa Coloma de 
Gramenet.  
 

- Manteniment correctiu del 100% per a les instal·lacions definides, inclosa la inspecció del 
funcionament dels senyals lluminosos i de l’estat que presenti el material de superfície, en 
relació a l’annex 1 d’aquest PPT.  
 

- Realització de modificacions de subministrament, instal·lació o retirada dels elements que 
s’indiquin, bé de forma permanent mitjançant elements fixos, com de forma provisional amb 
semàfors portàtils. 
 

- Actuacions derivades d’enderrocs o fallades per envelliment, corrosió, i d’altres incidències 
similars, mitjançant la reposició del material enderrocat, o substitució del material obsolet. 
 

- Facilitar informació i realitzar les proves que es sol·liciten sobre materials de semàfors. 
 

- Qualsevol altra actuació derivada de les necessitats que la conservació, manteniment i 
explotació de les instal·lacions pugui demanar, encara que no es trobi explícitament definida 
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en el Plec, inclosa l’assignació de personal per atendre treballs puntuals de diversa índole a 
les Oficines de l’Administració, o l’execució d’obres de nova instal·lació en casos urgents i 
justificats. Aquests treballs que l’ajuntament pugui encarregar a l’adjudicatari en base als 
quadres de preus unitaris màxims que formen part de les exigències d’aquest plec, segons 
l’annex nº 2. 

 

SEGONA – OBJECTIU GENERAL DELS SERVEIS CONTRACTATS 

 
L’objectiu del servei contractat és el de control i manteniment, preventiu, correctiu i normatiu i la 
centralització i comunicacions de la xarxa actual semafòrica, manteniment i gestió del sistema de 
càmeres de control d’accessos de vehicles a la zona centre al municipi. 
 
També tindrà com a objectiu la prestació del servei totes aquelles instal·lacions de la mateixa 
naturalesa que s’incorporin a la gestió de l’ajuntament durant el període de la vigència del contracte, 
de conformitat amb les condicions establertes en aquest Plec, com poden ser les càmeres i resta 
d’elements de la xarxa de Zona de Baixes Emissions (ZBE). 
 
Així mateix, s’inclouen en l’objecte aquells treballs que l’ajuntament pugui encarregar a l’adjudicatari 
en base als quadres de preus que formen part de les exigències d’aquest plec, segons l’annex nº 2. 
 
 

TERCERA - ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’àmbit territorial de la prestació del servei serà tot el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
Obligacions generals 
 
El present contracte inclou el control de funcionament, manteniment i la conservació de la xarxa de 
semaforització existent al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, la instal·lació del control 
d’accessos de vehicles a la zona centre, que han de ser gestionades per l’Ajuntamen. 
 
La prestació del servei té com a principal finalitat assegurar el correcte funcionament de les 
instal·lacions i mantenir el nivell de servei pel que van ser projectades, prevenint possibles avaries.  
 
La empresa tindrà la obligació d’efectuar la reparació i manteniment de les avaries de tota la xarxa 
semafòrica i del control d’accessos de vehicles a la zona centre de Santa Coloma de Gramenet.  
 
Instal·lacions Actuals 
 
El contractista al formalitzar el contracte es farà càrrec de les instal·lacions existents en les condicions 
actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els elements de tota 
classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització 
dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel contractista de 
forma raonada i per escrit. 
 
En qualsevol cas, es respectaran escrupolosament les característiques, prestacions i funcionament 
de qualsevol element autoritzat a substituir, especialment aquells que integrin la xarxa centralitzada 
de comunicacions del sistema.  
 
Actualment les instal·lacions de semàfors funcionen correctament amb una tecnologia concreta. El 
contractista des del primer dia del contracte haurà de fer-ho funcionar amb totes les possibilitats que 
en té. Qualsevol canvi en aquesta tecnologia necessari per adaptar el sistema a altra tecnologia anirà 
a càrrec del contractista amb el vist i plau del responsable del contracte. 
 
En el cas d’instal·lacions en període de garantia, les obligacions del contractista seran les que 
especifica el present plec.  
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Inventari Base 
 
El contractista tindrà l’inventari actualitzat de forma permanent, i actualitzarà les dades cada vegada 
que es produeixin modificacions. Aquestes dades seran lliurades a l’Ajuntament en el mateix format 
electrònic en que  treballin els Serveis Tècnics. 
 
Si n’hi ha varies en una mateixa setmana l’actualització podrà fer-se cada setmana.  
 
Semestralment es presentarà l’inventari actualitzat, detallant les cruïlles donades d’alta o de baixa i 
modificades. El contractista ho remetrà en format paper i via e-mail en format Excel o Access. El 
responsable per part del contractista de mantenir totes les dades actualitzades serà la persona que 
ocupi el lloc de responsable de l’oficina tècnica. 
 
Instal·lacions Futures 
 
El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions que 
l’Ajuntament realitzi o rebi d’ell mateix o de tercers, relacionades amb l’objecte d’aquest plec. Abans 
de la seva recepció, les noves instal·lacions hauran de ser revisades pel contractista, conjuntament 
amb el tècnic municipal responsable de la contracta. Si la instal·lació a rebre no compleix la normativa 
vigent, el contractista ho posarà en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals, que decidiran si 
s’han de realitzar modificacions per a la seva adequació i acceptació.  
 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que les hagi 
portat a terme qui haurà de respondre de la reparació d’avaries i de la substitució del possible 
material defectuós. A tal efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva 
execució al contractista, previ acord mutu. En qualsevol cas, el contractista queda obligat a intervenir 
amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a l’import dels treballs efectuats, quan l’empresa 
instal·ladora no doni solució a les possibles avaries dins dels terminis màxims que per cada cas 
estableixin els Serveis Tècnics Municipals. 
 
Independentment de si hi hagi acord o no entre l’instal·lador i l’adjudicatari, aquest últim resta obligat 
a fer els treballs que siguin necessaris pel bon funcionament de la nova instal·lació, com si es tractés 
de qualsevol altra i carregar provisionalment el corresponent import a l’Ajuntament, sempre que es 
tracti d’una via oberta al trànsit.  
 
En el cas de les càmeres i instal·lacions de ZBE, és molt probable que quan s’iniciï aquest contracte 
no estiguin instal·lades al 100%, per ho que hauran d’incorporar-se a la dinàmica ordinària del 
manteniment en el moment en que es posi el sistema en marxa. 
 
Modificacions 
 
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar els elements de les 
instal·lacions o s’adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació 
dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que 
corresponguin, i que seran elaborats tenint com a referència els que consten en l’oferta presentada 
pel contractista. 
  
Si el contractista creies oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions semafòriques, haurà 
de comunicar la seva petició a l’Ajuntament, sense el consentiment del qual no es podran realitzar els 
esmentats canvis. 
 
Les noves instal·lacions que incorporin nous elements tecnològics i que s’hagin col·locat per interès i 
voluntat explícita de l’Ajuntament i que no estiguin relacionats o valorats a l’annex 2 del present PPT, 
podran incorporar-se al contracte posteriorment mitjançant la modificació del mateix, això com els 
corresponents preus contradictoris.  
 
Els desplaçaments, tan provisionals com definitius, d’elements de semaforització a petició de tercers, 
sempre que siguin autoritzats per l’Ajuntament, aniran a càrrec d’aquests tercers.  



 

 

 

Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat 
 

 

Rev. 1: 2/08/2023 

 
6 

 

QUARTA – ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS 

 

4.1. Organització del Servei 
 
Els licitadors indicaran a les seves ofertes els aspectes d’organització detallant especialment els 
següents punts : 
 

- Organigrama detallat del conjunt de personal destinat al servei que inclogui la  relació dels 
llocs de comandament previstos. 
 

- Calendari de posada en marxa de la contracta i calendarització de les tasques de 
manteniment preventiu incloses en el contracte.  

 
 

4.2. Disposició de Personal 
 
Pel que fa referència a l’equip tècnic, el mínim exigit a disposició de la contracte és el següent: 
 

- 1 Responsable o gestor de la contracta en plantilla, amb titulació d’enginyer de grau mig o 
superior amb un mínim de 7 anys d’experiència en contractes de manteniment i programació 
semafòrica en municipis de més de 50.000 habitants. Haurà de tenir una dedicació mínima 
del 25%. 
 

- 1 Encarregat del servei en plantilla, amb titulació de Cicle Formatiu Grau Mig, FP II o similar, 
en electricitat o electrònica, i una experiència mínima de 10 anys en contractes de 
manteniment de semàfors a municipis de més de 50.000 habitants. Haurà de tenir una 
dedicació en exclusiva del 100% de la jornada.  

 
- 1 oficial de 1ª en plantilla, amb titulació de Cicle Formatiu Grau Mig, FP II o similar, en 

electricitat o electrònica, i una experiència mínima de 3 anys en contractes de manteniment 
de semàfors a municipis de més de 50.000 habitants. Haurà de tenir una dedicació en 
exclusiva del 100% de la jornada.  

   
- 1 Responsable de serveis administratius en plantilla, amb titulació de Cicle Formatiu Grau 

Mig, FP II o similar, i una experiència mínima de 3 anys en treballs administratius que es 
defineixen com a responsabilitat seva en aquest plec. Haurà de tenir una dedicació mínima 
del 25% de la jornada. 

 
 
En cas de períodes de vacances o malaltia el temps màxim que s’admetrà acceptant la concentració 
de les funcions descrites en una sola persona serà de 7 dies. Les persones que supleixin les 
habituals hauran de tenir un perfil equivalent al mínim requerit.  
 
El Responsable del contracte serà l’interlocutor vàlid amb l’Ajuntament, amb l’objecte de controlar la 
bona marxa del servei. 
 
Aquest Responsable es personarà setmanalment així com sempre que sigui requerit, a l’Ajuntament 
per fer una reunió de seguiment o les visites sobre terreny que s’estableixin. També haurà d’estar a 
disposició municipal per tots els aspectes relacionats amb la contracta i que no puguin esperar o no 
siguin motiu de les reunions programades. 
 
El responsable de la contracta disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder  ser 
localitzat en tot moment. 
 
És important que el personal adscrit tingui el coneixement de les instal·lacions i de la població que 
tenen les persones que interactuen amb elles, per això calen garanties d’estabilitat de la plantilla. 
Només s’admetran casos d’interinitat per cobrir períodes de vacances o altres tipus de baixes. 
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El contractista haurà de facilitar de forma setmanal i sempre que li sigui requerida per l’Ajuntament, 
tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts: 
 

- Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals. 
 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en 
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 
 

- Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa de semaforització hauran 
d’anar amb uniformes, nets i complerts, que permetin una ràpida i clara identificació. 
L’uniforme i els recanvis seran diferents per als mesos d’hivern i d’estiu. 
 

-  El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol 
problema que es plantegi al respecte. Posarà remei immediatament a qualsevol inadequat o 
mal comportament dels operaris adscrits a aquests serveis. 
 

- Estricta neteja de tots els materials emprats.     

 
 
4.3. Disposició d’Equips i maquinaria 
 
A partir de la descripció de les tasques a realitzar, els licitadors hauran d’especificar els equips que 
pensen utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i 
treballs exigits al Plec de Condicions.  
 
Els equips adscrits al contracte i que siguin acceptats per l’Ajuntament es trobaran a disposició del 
servei sempre que sigui necessari.  
 
El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions 
pertinents. Aquest material serà revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el 
més objectives possible, i es presentin a l’ajuntament els oportuns certificats de verificació. 
 
Pel que fa als equips mínims per mantenir les comunicacions dels que ha de disposar la contracta 
són els següents:  

- traçador de línies 
- comprovador de senyal de comunicacions 
- visualització de trames de la central de comunicacions 
- tester interface de comunicacions  
- generador de trames i paquets de dades 
- oscil·loscopi 
- tester multifunció 
- luxòmetre 
- sonòmetre 
- freqüencímetre 
- pinces amperimètriques 
- analitzador lògic 
- mesurador d’aïllament 
- eines de mà  

 
Els vehicles de treball hauran de disposar, com a mínim, dels següents elements de treball: 

- Telèfon mòbil de l’operari, per tal de garantir la comunicació 
- Elements de reparació i reposició necessaris 
- Farmaciola 
- Extintors 
- Elements de senyalització vertical d’obres 
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- Eines personals i útils necessaris  
 
 

4.4. Disposició de Vehicles 
 
El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es posaran al 
servei de la contracta: 
 

- 1 Vehicle lleuger tipus furgoneta (amb dedicació exclusiva), de combustible benzina, híbrid o 
elèctric, amb una antiguitat inferior a 5 anys i retolats a un lloc visible el logotip de 
l’ajuntament. 

 
Vehicles o màquines de dedicació no exclusiva que hauran d’estar incorporats a l’estructura de 
l’empresa o que podran ser de lloguer: 

• Camió cistella que arribi a una alçada de 10 metres per reparació de bàculs i capçals. No 
s’exigeix que estigui a disposició de forma permanent però haurà d’estar en disposició del 
servei en el termini màxim d 24 hores. Si es donés una situació d’urgència l’aportació haurà 
de fer-se en un temps inferior en funció de les necessitats de l’emergència. L’ajuntament 
però, podrà permetre l’agrupament de varies incidències que precisin d’aquest mitjà per 
abaratir-ne el cost en favor del contractista i pactar-ne els terminis. 

• Qualsevol plataforma elevadora o vehicle especial amb cistella necessari per fer el correcte 
manteniment dels bàculs. 

• Camió grua per l’aixecament de suports i transports diversos. Tampoc s’exigeix que estigui en 
disposició permanent però sí sempre que sigui necessari. 

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat de manteniment i conservació, hauran d’haver 
passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) quan aquesta sigui preceptiva.  
 
Els vehicles que prestin servei, hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació 
vigent, i donar una imatge de molt bona conservació. En aquest sentit no s’acceptarà que els vehicles 
tinguin cops, ratllades, o es trobin en un estat de deteriorament de la pintura. Els STM o les persones 
en què deleguin tindran la possibilitat d’inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne 
les reparacions o condicionaments que creguin necessaris.  
 
El contractista haurà d’executar totes les feines que prescriu aquest PPT en les millors condicions, 
aportant els vehicles o màquines que siguin necessàries sense poder repercutir-ne el cost que ja ha 
estat calculat dins del preu de licitació. 
 

Els vehicles hauran d’estar dotats d’elements de senyalització i seguretat necessaris per executar les 
feines descrites en aquest plec.  
 

Els vehicles que s’adscriguin de forma exclusiva al servei, hauran de tenir com a mínim el distintiu 
ambiental establert per la DGT de Eco o millor. Per tal de poder donar d’alta dintre de llistat de 
vehicles autoritzats per l’ajuntament a les empreses de serveis, i beneficiar-se dels avantatges de 
circulació i estacionament pel municipi que comporten, s’haurà de retolar a un lloc visible el logotip de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i/o del servei. 
 
Els vehicles destinats al servei amb dedicació exclusiva hauran d’incorporar un sistema de seguiment 
per GPS que permeti als STM, saber en tot moment on es troben els vehicles i mantingui un històric 
de 6 mesos com a mínim de dades emmagatzemades. El contractista a la seva oferta haurà de 
proposar el seguiment que consideri més adequat i coherent amb el tipus d’organització del servei 
que ofereixi. 
 
En aquest sentit no s’acceptarà que els vehicles tinguin cops, ratllades o es trobin en un estat de 
deteriorament de la pintura. Els STM o les persones en que deleguin tindran la possibilitat 
d’inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne les reparacions o condicionaments 
que creguin necessaris. Quan això succeeixi la notificació es donarà a l’empresa per escrit i 
incorporarà un termini màxim d’esmena. Passat aquest termini podrà sancionar al contractista si no 
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ha complert amb les especificacions notificades. Si es dona aquesta circumstància s’aplicarà la 
sanció corresponent a una falta lleu la primera vegada, greu la segona i molt greu la tercera. 
 
En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que 
el contractista haurà de disposar de vehicles de substitució per a casos d’urgència. En la seva oferta 
el contractista explicarà la forma de substitució que proposen i el sistema de comunicar a l’ajuntament 
les baixes, causes i vehicles de substitució quan sigui el cas. Per a les actuacions de manteniment 
programat (revisions mecàniques, ITV i d’altres obligatòries) es comunicaran com a mínim amb un 
mes d’anticipació, o bé fent un programa anual i comunicant posteriorment el seu compliment. Si els 
vehicles del servei són adquirits pel sistema de rènting, la pòlissa haurà d’incorporar la substitució.  
 

 
4.5. Estoc de Recanvis 

 
Per assegurar el bon servei de conservació, el contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems 
el estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi. (Veure 
punt 7.5). 
 
El contractista està obligat a guardar en el seu magatzem i a portar un inventari de tots els materials 
que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.  
 
El contractista està obligat a mantenir en tot moment l’estoc mínim necessari per a les reparacions i 
correccions de les anomalies que es produeixin i a ampliar aquest estoc de comú acord amb els 
Serveis Tècnics municipals si pel creixement que pugui tenir el parc semafòric de la població, o per 
l’estadística d’avaries, es considera convenient. Aquesta ampliació no tindrà repercussió econòmica 
contractual atès que el seu import es considera absorbit per la major facturació que suposaran les 
variacions inventarials del contracte. 
 
 

4.6. Disposició de Superfície 
 
El contractista haurà de disposar d’un local que tingui l’extensió suficient per encabir les següents 
dependències, amb un mínim de 250 m2 :  

- oficines administratives,  
- taller de reparació i verificació,  
- magatzem de materials, bàculs, suports, capçals i resta de material mínim necessari per duu 

a terme el correcte manteniment, 
- dependències pel personal,  
- aparcament per a vehicles i espai per carrega i descàrrega, 
- magatzem per la maquinaria i equips destinats al servei.  

 
Aquestes instal·lacions destinades a la contracta hauran d’estar a una distància que garanteixi la 
presencia dels equips de treball en casos d’urgència en un temps màxim de 30 minuts, i que es 
considera com a màxim a 25 km del centre de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 30 dies des de la 
data d’adjudicació del contracte, i hauran de tenir tots els permisos que li siguin preceptius. 
 
El local haurà d’estar en bones condicions d’us, pintat i amb els espais ben diferenciats, reunint les 
condicions correctes per desenvolupar els serveis previstos contractualment.  
 
La gestió de les instal·lacions comporta que el contractista s’haurà de fer càrrec de totes aquelles 
despeses derivades dels consums diversos, la vigilància, la neteja de les instal·lacions i  els treballs 
de manteniment. 
 
El tècnic municipal responsable del contracte inspeccionarà el local tant per fora com per dins i exigir-
ne les modificacions o condicionaments que creguin necessaris.  
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4.7. Servei de Guàrdia i urgència 
 
Haurà d’establir-se un sistema de localització permanent durant els 365 dies de l’any les 24 hores, per 
poder atendre les avaries o accidents detallats en el present plec que afectin a la xarxa semafòrica, 
tal i com s’especifica a la clàusula desena d’aquest PPT.  
 
Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la 
reparació de les urgències que es puguin produir. 
 
Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, 
s’entendran incloses dins de l’oferta econòmica presentada pel contractista.  
 
Es considera servei de guàrdia els treballs de correctiu de les cruïlles prioritàries, marcades en 
l’annex 1 com a *P. 
 
Es consideren urgències la intervenció a una columna, bàcul o capçal en perill de caure, i en general 
qualsevol incidència que afecti la seguretat de les persones a la via pública. 
 
No serà obligatòria la presencia física a la ciutat, per la prestació del servei de guàrdia, però les 
persones que es trobin en situació de rebre els comunicats d’urgència i actuar, hauran de trobar-se en 
el pitjor dels casos en poblacions veïnes per tal de que el temps per personar-se, al lloc de 
l’emergència sigui el més reduït possible. En cap cas podrà superar els 30 minuts en els treballs 
d’urgència. A requeriment municipal el contractista haurà de comunicar el nom o noms de les 
persones que estan de servei fora de les hores de les jornades laborals. 
 

 
CINQUENA – RELACIÓ CONTRACTISTA – AJUNTAMENT i COMUNICACIONS  

 

5.1. Responsable del contracte 
 
El contractista ha de nomenar un responsable tècnic, que estarà en contacte directe amb els tècnics 
municipals, rebent les oportunes instruccions i indicacions. 
 
Aquesta persona ha de tenir capacitat tècnica i de decisió com a responsable contractual pel que fa al 
manteniment del sistema semafòric municipal. Aquesta persona haurà de rebre el vist i plau de 
l’ajuntament, no podrà ser substituïda sense autorització i s’haurà de formar per poder operar amb el 
sistema si en algun moment els Serveis Tècnics municipals així o requereixen.  
 
 

5.2. Informatització del servei  
 
El contractista ha de comptar amb els mitjans informàtics que permeti gestionar tota la informació de 
comunicats amb l’Ajuntament, així com un inventari i moviment d’altes i baixes i altres registres que es 
produeixin en les instal·lacions.  
 
Els sistemes informàtics utilitzats pel contractista han de permetre gestionar o realitzar les següents 
operacions : 
 

- Base de dades que contingui l’inventari de les instal·lacions semafòriques, amb els llistats 
següents:  

o ubicació sobre plànol del municipi de les cruïlles semafòriques 
o ubicació i descripció de les tipologies d’elements de cada cruïlla: columnes, bàculs, 

capçals, canalitzacions, reguladors, escomeses, etc... 
- Plànols digitalitzats del municipi on es trobin grafiades les instal·lacions semafòriques (GIS 

municipal). 
- Tota la informació dels programes haurà de poder sortir, com a mínim en suport electrònic. 
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- Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar, tasques de manteniment 
preventiu pendents d’executar, etc.  

- Fitxes de cada cruïlla i element de cruïlla, amb el seu historial d’avaries, operacions de 
manteniment preventiu, etc. 

 
Diàriament el contractista lliurarà als responsables municipals un comunicat on es detallaran les 
incidències detectades i reparades, especificant el número de cruïlla semafòrica, el punt semafòric, el 
tipus d’avaria, la data de detecció, la data de reparació, etc. 
 
Actualment, l’ajuntament està utilitzant un GMAO (Rosmiman) per a la gestió de les ordres de treball 
en altres serveis que dona a la ciutadania. És intenció d’aquest ajuntament durant l’execució del 
contracte, ampliar aquest sistema de gestió a la xarxa de semaforització. Aquest GMAO preveu que 
el contractista rebi totes les ordres de treball que se l’assignin a través del programa i haurà de 
connectar-se via web per poder gestionar-les i complimentar-les segons les especificacions del 
contracte. Mentre no s’implementa aquest sistema de gestió per la xarxa de semaforització, l’empresa 
disposarà del programa de gestió propi i al que donarà accés als STM. Un cop fet el traspàs de la 
gestió al 100% al GMAO, si el contractista vol mantenir el seu programari propi pel desenvolupament 
del contracte, podrà utilitzar-lo sempre que n’assumeixi el cost del traspàs de la informació al GMAO 
municipal. 
 
En el cas que l’Ajuntament incorpori durant la vigència del contracte, altres mòduls o programari per a 
la gestió dels treballs o de les instal·lacions, el contractista queda obligat a fer les adaptacions 
necessàries. 
 
Al llarg de l’execució del contracte hi ha la possibilitat que l’ajuntament disposi d’una plataforma per 
emmagatzemar dades de sensors o IoT tipus SENTILO o similar vinculades al projecte de ciutat 
Smart City. Els equips i sistema d’informació que instal·li el contractista hauran de ser compatibles i 
tenir la capacitat de pujar les dades obtingudes a la plataforma que adopti l’ajuntament per 
l’emmagatzematge de la informació d’aquesta naturalesa. El trasllat d’aquestes dades serà en el 
moment de la generació de la mateixa sense haver estat tractada prèviament. 
 
A banda del seguiment del servei, el contractista haurà de facilitar la documentació que l’ajuntament 
estimi d’interès pel ciutadà, perquè aquesta sigui incorporada al conjunt d’informació oberta seguint 
els criteris «Open Data» que l’ajuntament adopti en cada moment. 
 

 

5.3. Inventari de les instal·lacions 
 
El contractista disposarà d’un termini màxim de 3 mesos per comprovar si l’inventari subministrat per 
l’Ajuntament és el correcte o conté alguna diferència respecte a la realitat de la via pública. Totes les 
variacions que es detectin durant aquest període es comunicaran en el moment que es coneguin. 
 
A fi de facilitar les funcions de control i conservació de la xarxa semafòrica, la numeració i codificació 
de les diferents cruïlles semafòriques, així com dels seus elements seran els que l’ajuntament està 
utilitzant en l’actualitat, a no ser que la proposta del contractista sigui raonadament argumentada i 
avantatjosa.  
 
Caldrà mantenir en un bon estat de llegibilitat la numeració dels suports.  
 
De cada element s’haurà de disposar de les dades d’ubicació i les d’identificació, així com la tipologia 
i model, sempre que sigui possible 
 
L’actualització de les bases de dades municipals haurà de ser permanent per part del contractista i 
serà tant gràficament com alfanumèricament amb descripció de totes les característiques tècniques. 
 
 

5.4. Comunicats d’anomalies 
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El contractista disposarà d’una xarxa de comunicacions interna i externa que haurà de permetre una 
transmissió d’ordres fluïda i eficient, a través d’un telèfon d’urgències 24 hores els 365 dies l’any que 
atengui les trucades i les traslladi als equips d’emergència o guàrdia.  
 
Registrarà al seu sistema de gestió informatitzat les incidències indicant els camps, com a mínim, els 
camps que s’indiquen. 
 
Es comunicarà diàriament a l’ajuntament i es podrà consultar entrant al Sistema Informàtic del 
contractista via web, amb un usuari i contrasenya, cadascuna de les incidències que es rebin i sobre 
tots els treballs efectuats pels equips de reparació, on hi constarà com a mínim la informació següent:  
 

- Dades avís:  
o Data avís 
o Notificador de l’avís (GU, veí/na, regidor, tècnic o altres). Si el comunicador vol 

facilitar el seu nom per ser informat de la resolució de l’anomalia, es faran constar les 
seves dades. 

o Número de l’avís 
o Classe d’avís i el seu codi 
o Hora de recepció de l’avís pel servei telefònic 
o Ubicació geogràfica de la incidència (adreça) 
o Hora de comunicació de l’avís al servei de guàrdia, indicant el nom del receptor. 

 
- Dades reparació:  

o Data i hora de reparació 
o Identificació de l’operari encarregat de la reparació 
o Classe d’avaria i el seu codi 
o D’altres peculiaritats, que siguin requerides per l’Ajuntament 

 
Així mateix, de les reparacions, l’execució de les quals, excedeixi de 24 hores, es presentarà 
setmanalment o individualment al finalitzar cadascuna d’elles, un informe descriptiu dels treballs 
realitzats segons les normes que fixin els STM. 
 
Tota aquesta informació també es registrarà dins del format del sistema informatitzat corporatiu de 
Gestió, Inventari i Manteniment de l’Ajuntament (GMAO). La empresa estarà obligada a realitzar el 
control i seguiment de les incidències a través d’aquest sistema integrat. Aquest sistema es troba 
descrit amb detall a l’annex 3 del present plec. 
 
Es tramitaran parts de treball en totes les operacions de manteniment preventiu, indicant les 
característiques de tot el que s’ha realitzat, els paràmetres de consigna existents a la instal·lació i 
quantes dades siguin precises per al coneixement i control del parc material.  
 
 

5.5. Comunicació de previsions i de feina feta 
 
Per totes les operacions incloses en l’apartat 6.1.4 de manteniment preventiu, s’hauran de fer les 
programacions de treball i el seu seguiment de forma que l’ajuntament pugui verificar en tot moment 
que s’estan complint els terminis i les tasques previstes i validar o no la certificació mensual. 
 
 
 

5.6. Control de residus 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus que 
s’originin per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti obtenir 
la traçabilitat per verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment. Aquesta documentació 
ha de ser emmagatzemada i guardada durant tota la durada contractual i ha d’estar disponible per ser 
comprovada en qualsevol moment que els Serveis Tècnics Municipals o altres responsables de 
l’ajuntament així ho sol·licitin. 
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SISENA – BLOC 1: CONTROL DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT PREVENTIU, 
NORMATIU I CENTRALITZACIÓ I COMUNICACIONS DE LA XARXA SEMAFÒRICA I 
MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS DE VEHICLES 

 

6.1. CONTROL DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I 
CENTRALITZACIÓ I COMUNICACIONS DE LA XARXA SEMAFÒRICA 
 

6.1.1. Introducció i objecte del servei 
 
La xarxa semafòrica del municipi de Santa Coloma, es composa de 80 reguladors, dels quals 62 
estan interconnectats i la seva gestió es troba centralitzada. Per tant les instal·lacions tenen 5 parts 
clarament diferenciades: 
 

1. Ordinador central que incorpora el software de gestió 
2. Línies de comunicació entre l’ordinador central i els reguladors de transit 
3. Reguladors semafòrics 
4. Xarxa de distribució 

▪ Línies elèctriques de distribució 
▪ Armaris escomesa, comptadors, diferencial i magnetotèrmics 
▪ Xarxa i infraestructura civil (pericons i tubulars) 

5. Línies elèctriques de distribució 
6. Receptors semafòrics que al seu tems es composen del: 

▪ Suports amb la corresponent instal·lació elèctrica interior 
▪ Capçals 
▪ Òptiques  
▪ Altres elements que formin part de la instal·lació. 

 

6.1.2. Subministrador dels reguladors de Santa Coloma de Gramenet 
 
El sistema semafòric de Santa Coloma de Gramenet està format per un conjunt de reguladors. Pel 
desenvolupament del present contracte i sense perjudici que l’ajuntament es reserva el dret a canviar 
de subministrador, el licitador haurà de mantenir en tot moment la marca i el model de cada un dels 
elements i no podrà substituir-los per un altre model o tipus sense permís dels responsables 
municipals. Dins d’aquest conjunt d’elements s’inclouen les caixes de connexió de la xarxa de 
comunicacions, els conversos de cable a fibra i a l’inrevés, i tots els elements “no genèrics” 
necessaris pel funcionament del sistema. 

 
6.1.3. Objecte del servei corresponent al Bloc-1 

 
BLOC 1: Control de funcionament, manteniment preventiu, normatiu i centralització i comunicacions 
de la xarxa semafòrica i manteniment i gestió del sistema de control d’accessos de vehicles del 
municipi de Santa Coloma de Gramenet.  
 

− Manteniment preventiu periòdic dels semàfors, elements de sustentació, cables, 
canalitzacions, escomeses, línies de distribució i comunicació, centralització i els diferents 
elements de senyalització semafòrica, així com dels reguladors locals. Implicarà: 

▪ Neteja dels elements semafòrics 
▪ Revisió de les òptiques semafòriques  
▪ Prova dels semàfors acústics per a invidents.  
▪ Neteja general interior i greixatge de reguladors 
▪ Neteja amb aire comprimit de circuits impresos i elements electrònics.  
▪ Comprovació de les bornes de connexió de tot el cablejat.  
▪ Comprovació de teclat i pantalla de visualització. 
▪ Comprovació del ventilador i termòstat. 
▪ Substitució de filtres.  



 

 

 

Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat 
 

 

Rev. 1: 2/08/2023 

 
14 

 
- Manteniment del sistema centralitzat semafòric, SAE 

 
- Inspecció, vigilància i comprovació de l’obra civil específica de les instal·lacions, amb especial 

incidència al suport en actuacions de terceres empreses. 
 

- Manteniment, control i gestió del sistema de control d’accessos de vehicles a la zona centre.  
 

6.1.4. Manteniment preventiu de les instal·lacions semafòriques 
  

6.1.4.1. Objectiu del servei 
 
L’objectiu del manteniment preventiu és el de mantenir les instal·lacions semafòriques dins del nivell 
de funcionament per qual han estat dissenyades, a fi d’adequar-se a les exigències de circulació i 
seguretat viària, per tal de reduir al mínim les operacions no programades.  
 
La conservació preventiva, com s’ha esmentat, inclourà les següents operacions: 
 

Tasca Freqüència mínima 

Vigilància i neteja de reguladors mensual 

Comprovació de les bornes de connexió de tot el cablejat mensual 

Comprovació de teclat i pantalla de visualització mensual 

Comprovació del ventilador i termòstat mensual 

Substitució de filtres mensual 

Comprovació de l’estat de les tapes i marcs dels pericons  semestral 

Prova amb comandament dels semàfors acústics per a invidents semestral 

Reposició puntual de plaques de leds + 15% díodes LED apagats 

Neteja de carcasses i òptiques anual 

Orientació carcasses girades setmanal 

Pintat suports  1 vegada durant la contracta 

 

6.1.4.2. Control de funcionament 
 
Els Controls de Funcionament es composen dels següents treballs, els quals es detallen segons la 
seva freqüència: 
 
Freqüència diària: 

- Control de l’estat d’instal·lacions provisionals. 
- Supervisió del funcionament dels senyals de trànsit de LEDs. 
- Supervisió del funcionament de les òptiques semafòriques. 

 
Freqüència setmanal: 

- Control de l’estat de suports, senyals, semàfors i senyals variables. 
- Control de l’estat físic dels elements d’estanqueïtat. 
- Supervisió de la xarxa de canalitzacions i registres necessaris per a la xarxa semafòrica. 

 
Freqüència mensual: 

- Repàs visual general de tots els elements dels reguladors, inclòs el propi armari, així com el 
greixatge dels panys i frontisses i realitzar la seva reparació i ajustos si s’escau.  
 

Per a la correcta realització d’aquestes operacions el contractista haurà de tenir la suficient dotació 
qualitativa i quantitativa de personal, maquinària i espai. 
 
Tots els components utilitzats seran de les mateixes característiques dels instal·lats inicialment; en 
cas de necessitar canviar aquests, el contractista haurà de sol·licitar per escrit autorització, justificant 
la necessitat de la substitució. Qualsevol substitució haurà de ser totalment compatible amb l’original i 
haurà de tenir el vistiplau dels STM.  
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El Servei de Manteniment de la Via Pública es reserva el dret de variar qualsevol element de la 
instal·lació si, per raons operatives o tecnològiques, ho considera convenient. 

 
6.1.4.3. Neteja de semàfors 

 
Les operacions de neteja dels semàfors consten de: 

- Comprovació i adequació de l’estanqueïtat mitjançant l’adequada fixació de la junta de goma. 
- Comprovació de les condensacions, en casos de condicions climatològiques adverses.  
- Comprovació de la resistència de la pressa a terra 
- Comprovació dels greixatge i reposició de les portelles 
- Rentat i eixugat exterior anual de tot el capçal amb detergent i aigua. Eixugat amb drap. 

 
La freqüència de les neteges serà anual o sempre que la lluminositat de la òptica es mantingui per 
sota dels 30 lux mesurats, a 2 m. de distància, pel eix òptic del lent. 
 
Si la pèrdua de lluminositat es deguda a inadequada tensió d’alimentació en el regulador o a 
excessiva caiguda de tensió als cables es cursarà informe de les esmentades anomalies a 
l’Ajuntament, el qual procedirà en conseqüència. 
 

6.1.4.4. Canalitzacions i línies de subministrament 
 
S’efectuaran les següents actuacions: 

- Comprovació de la resistència d’aïllament. 
- Comprovació d’arquetes i tubulars on hi hagi hagut intervencions alienes. 
- Comprovació de l’estat de les tapes i marcs dels pericons.  

 
El contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals la programació d’aquestes revisions per a la 
seva aprovació, amb antelació suficient per al seu vistiplau.  
 
A totes les comprovacions s’haurà de tenir en compte el que estableix el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió”, així com el “Reglament de Verificacions Elèctriques i Seguretat en el Subministrament 
d’Energia”. Els elements defectuosos es canviaran per altres iguals o de característiques similars, 
sempre que hagin estat aprovats pels STM. 
 

6.1.4.5. Pintat de columnes, bàculs i armaris 
 
Al llarg de la durada de la contracta cal preveure les tasques de pintat de columnes, bàculs i armaris 
en el període del contracte. 
 
La pintura haurà de ser del tipus “antigrafiti” de la casa Serra Ciments o equivalent per tots els 
elements d’alçada inferior a 2,40 m mesurats des del terra. 
 
Els elements superiors a aquesta alçada (bàculs, columnes de 4 m, etc.) es pintaran els 2,40 metres 
més propers al terra amb la pintura esmentada, i la resta amb esmalt de qualitat contrastada i del 
mateix color. 
 
A la part inferior d’aquests suports també s’aplicarà una pintura antiorin segons s’explica a 
continuació.  
 
A banda del pintat antigrafitis, tots els suports de semàfors que no disposin de tractament previ a la 
part inferior amb resines, termoplàstic o similar, ó que ja l’incorporin, hauran de ser pintats o repitants 
amb pintura específica antiorin, en la seva part inferior fins a la portella amb pistola, brotxa o corró 
segons aquestes instruccions: 
 

- Sobre superfícies metàl·liques sense pintar: 
o Desgreixar i netejar per deixar la superfície neta i seca. 
o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant 

(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. És important respectar els 
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temps de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es 
deixa passar més temps del recomanats es podrien generar manca d’adherències 
entre capes i problemes d’aplicació. 

 
- Sobre superfícies ja pintades i velles: 

o Escatar la superfície amb escata fina o fibra abrasiva per eliminar la lluentor i preparar 
per una bona adherència. 

o Desgreixar i netejar per deixar la superfície neta i seca. 
o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant 

(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. És important respectar els 
temps de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es 
deixa passar més temps del recomanats es podrien generar manca d’adherències 
entre capes i problemes d’aplicació. 
 

Es pintaran uns 2 cms entre la unió del suport i el terra, amb el fi de segellar aquesta junta i evitar que 
puguin filtrar els orins i/o aigua. 
 
El color de la pintura antiorin serà el més similar al color de les columnes i/o incolor, per 
homogeneïtzar l’estètica urbana.  
 
Com a referència, la pintura antiorin que es pot fer servir en aquests tipus d’operacions, i que s’ha fet 
servir per altres suports d’altres instal·lacions (enllumenat), ha estat la Primacric 1100 del fabricant 
Leckers. Es podrà fer servir aquesta o equivalent, prèvia aprovació dels STM. 
 
També i independentment de la neteja d’adhesius i pintades, tots els armaris de semaforització es 
pintaran a càrrec del contracte, com ho indiquin els STM. Dintre de l’import anual, hi ha contemplat el 
material per pintar 20 armaris sencers, que és suficient per pintar al llarg del contracte tots els armaris 
almenys un cop. Si no fos suficient, el contractista informarà al respecte i els STM indicaran quins 
prioritzar, segons el seu estat i antiguitat. La mà d’obra està inclosa dintre de l’apartat d’organització i 
serveis generals d’aquest PPT. Si es decidís pintar més de 20 unitats anuals, aquest excedent es 
pagarà d’acord el preu ofert. 
 
 

6.1.4.6. Semàfors de leds 
 
Pel que es refereix als semàfors de Leds, les operacions de preventiu són: 

- Neteja del lent extern 
- Verificació i ajust del nivell lumínic. 
- Verificació i ajust dels connectors, efectuant les substitucions pertinents. 
- Neteja de la placa de circuit imprès. 
- Neteja interior del mòdul. 
- Verificació de la tensió a la regleta de connexió. 

 
Es substituiran les plaques que presentin un 15%  dels díodes led apagats o aquelles on la forma de 
la figura presenti dificultat en la seva identificació.  
 

6.1.4.7. Semàfors d’invidents 
 
Pel que respecte a les operacions de preventiu, consten de dos operacions anuals, cadascuna de les 
quals es composa de les següents actuacions: 

- Neteja del lent extern. 
- Comprovació de l’ancoratge del mòdul. 
- Assegurar l’estanquitat del mòdul, substituint si és necessari la junta de goma. 
- Comprovar el correcte funcionament del mateix mitjançant el comandament a distància. 

Aquesta operació inclou que l’esmentat mòdul “contesti” mitjançant un xiulet i que quan s’iniciï 
el cicle de verd el mòdul inicií la seqüència de xiulets indicadora de pas, així com el seu 
homònim del costat contrari del pas de vianants. Quan funcioni el parpelleig de final del cicle 
dita seqüència de xiulets haurà d’accelerar-se indicant que el cicle de verd està a punt de 
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finalitzar. Es procedirà a l’adequació o substitució dels mòduls que presentin deficiències en 
dita operativa. 
 

6.1.5. Recorregut diari de les instal·lacions semafòriques 
 
Cada dia, un vehicle efectuarà uns recorreguts preceptius de revisió dels semàfors assegurant que al 
llarg de 5 dies laborables es revisen totes les cruïlles i revisen tots els capçals del municipi. Aquests 
recorreguts hauran de ser lliurats al STM per tal de ser coneixedors, validar-los i poder realitzar les 
tasques de comprovació. Es penjaran a aplicació informàtica del contractista per poder-los consultar 
en qualsevol moment, mantenint un històric mínim de 6 mesos. 
 
Quan a les òptiques dels semàfors es localitzi publicitat i propaganda, de qualsevol tipus, la retirada 
ha de ser immediata, amb la finalitat de mantenir en tot moment la correcta visió de la lent del 
semàfor i la seguretat dels ocupants de les vies públiques de la ciutat. 
 
Qualsevol actuació no ha de comportar cap deteriorament o degradació als equips o instal·lacions. Si 
es detecta alguna anomalia no crítica es notificarà als equips de manteniment preventiu per que 
procedeixin a reparar-la adequadament. 
 

6.1.6. Manteniment de les instal·lacions elèctriques dels semàfors 
 
El contractista assumirà  el manteniment de les instal·lacions elèctriques corresponents als esmentats 
sistemes, de conformitat amb l’establert per l’Ordre de 14 de maig de 1987 del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 12/06/87 núm. 851), o amb la 
normativa vigent. 
 
Segons la taula adjunta en l’inventari, en els quadres compartits amb l’enllumenat públic, haurà 
d’haver una comunicació fluïda amb l’empresa mantenidora d’EP, per tal de poder resoldre l’avaria en 
el mínim temps possible.  
 
Les tasques de manteniment preventiu mínimes a realitzar als quadres elèctrics seran les següents: 
 

Tasca Mètode Periodicitat 

 
Reguladors, quadres i receptors 

Revisió i estat general del quadre: ajustament contactes elèctrics, 
absència d'escalfaments anormals, neteja del quadre, tapes 
contactes directes 

Examen visual Anual 

Comprovar de la continuïtat dels conductors de protecció i de la 
unions equipotencials principals i suplementàries 

Mesurar amb 
instrumentació 

Anual 

Mesurar la resistència d’aïllament dels conductors 
(valor de referència >= 0,5 Mohms) 

Mesurar amb 
instrumentació 

Anual 

Verificació del funcionament dels interruptor magnetotèrmics i 
diferencials de la instal·lació accionant els polsadors de prova 

Manual Anual 

Prova de funcionament de les proteccions diferencials, efectuant 
la mesura dels corrents de dispar. Verificació que el dispar de les 
proteccions és selectiu 

Mesurar amb 
instrumentació 

Anual 

Verificar i anotar la resistència de la xarxa de terres 
(valor de referència: Tensió de contacte < 24 V 

Mesurar amb 
instrumentació 

Anual 

 
Armaris elèctric i comptadors 

Verificar que els accessos quedin lliures d'obstacles Examen visual Anual 

Verificar que el pany de la posta en marxa obri correctament Examen visual Anual 

Verificar la senyalització correcta del comptador Examen visual Anual 

Comprovar fusibles calibrats i verificar connexions i terminals Examen visual Anual 

Inspeccionar l'estat de les tapes dels mòduls Examen visual Anual 

Verificar que la lectura dels equips de mesura es poden llegir 
fàcilment 

Examen visual Anual 
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Comprovació que no hi ha humitats Examen visual Anual 

Verificar la ventilació correcta i desguàs de l'armari i/o sala 
tècnica 

Examen visual Anual 

 

6.1.6.1. Revisions periòdiques per part d’una EIC 
 
Durant el desenvolupament contractual el contractista està obligat a sol·licitar i obtenir totes les 
inspeccions periòdiques oficials, per a cada una de les instal·lacions adscrites al servei. Serà 
contractualment obligat, mantenir la condició de cero defectes a totes les instal·lacions que disposin 
d’acta neta a l’inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes apareguts seran 
a càrrec del contractista. 
 
El cost corresponent a la contractació d’aquestes inspeccions, així com el del tècnic del contractista 
que haurà d’acompanyar en tot moment a l’inspector de l’EIC (entitat d’inspecció i control), es trobarà 
inclòs dins de la quota del control de funcionament del contractista. 
 

6.1.7. Manteniment del sistema centralitzat semafòric, SAE 
 
El contractista ha de mantenir el sistema actual i existent de comunicacions a continuació descrit, 
sense que pugui substituir-lo per un altre de diferent llevat prèvia autorització dels STM, la qual haurà 
de ser sol·licitada pel contractista de manera raonada i escrita.  
 

6.1.7.1.  Descripció: 
 
A fi de mantenir en perfecte estat de funcionament la centralització de la xarxa semafòrica de la ciutat, 
aquesta ha d’estar integrada dins del sistema centralitzat i comunicació existent. 
 
El SAE és un sistema d’ajuda tècnica a la explotació de la xarxa de reguladors locals de la ciutat. Es 
troba a les dependències dels serveis tècnics municipals per tal que pugui ésser utilitzat pels propis 
tècnics. 
 
El sistema està composat per un ordinador central amb impressora i un concentrador per a 
comunicacions. 
  

 
 
El concentrador gestiona les comunicacions als reguladors i manté el rellotge horari amb els plans 
preprogramats pel funcionament amb el ordinador apagat. Disposa de 3 canals de comunicació als 
reguladors, podent disposar cada canal de fins a 24 reguladors.  
 

6.1.7.2.  Funcionament del sistema  
 

a) Funcionament a nivell de reguladors (nivell 0) 
 
Quan l’enllaç amb el primer regulador queda tallat, s’estableix automàticament el mode de 
funcionament en el que el primer regulador d’un canal transmet un missatge general composat per la 
hora i el pla periòdicament a tota la resta de reguladors, els quals no envien cap tipus de resposta.  
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En quan l’enllaç queda tallat en qualsevol punt del sistema, llavors el primer regulador que queda 
sense comunicació amb el SAE és el que actua com a emissor.  
 
En aquestes condicions el primer regulador continua amb el pla en el que estava funcionant, fins a la 
hora del canvi de pla, moment en el que el selecciona de les seves taules de plans. Si en aquestes 
condicions es selecciona manualment el pla en aquest regulador, automàticament serà transferit el 
nou pla a tota la resta.  
 

b) Funcionament a nivell de concentrador SAE (nivell 1) 
 
El concentrador SAE és un mòdul composat per un ordinador tipus industrial de baix consum. A 
l’establir-se la connexió amb el concentrador SAE, aquest assumeix la funció d’enviament automàtic 
de l’hora als reguladors. El concentrador transmet a cada regulador el número de pla amb el que ha 
de funcionar, que pot no ser el mateix per tots, segons unes taules horàries de canvis de plans. La 
programació del concentrador es realitza per transferència directe des de l’ordinador.  
 
El concentrador disposa d’un teclat de 16 tecles, 10 numèriques i 6 de funció d’entrada de 
comandaments, i d’un display de cristall líquid de 4 línies de 40 caràcters, a on es visualitzen els 
estats de funcionament.  
 
Disposa d’uns indicadors lluminosos com a monitors d’activitat amb les comunicacions amb els 
reguladors, un per a cada canal. 
 
El concentrador disposa d’una memòria per a emmagatzemar els registres indicadors d’anomalies o 
avaries dels reguladors. Aquests registres es poden consultar a través de l’ordinador per tal de 
tractar-los.  
 
A través de la pantalla es visualitza constantment l’estat de tots els reguladors del sistema, podent-se 
veure immediatament els reguladors que tenen alguna anomalia.  
 
El concentrador fa un continu mostreig dels reguladors, preguntant simultàniament un regulador per 
canal. Entre pregunta i pregunta pot intercalar preguntes dirigides a un regulador en concret que es 
desitgi consultar en temps real. 
 

c) Funcionament a nivell d’ordinador (nivell 2) 
 
L’ aplicació funciona a un ordinador central del tipus industrial.  
 
A través d’aquesta aplicació es pot obtenir la informació dels registres d’anomalies o avaries 
produïdes a la xarxa de reguladors i emmagatzemades al concentrador, emmagatzemar-les per dies, 
llistar de manera individual o general.  
 
També es realitza el control de funcionament d’un regulador, obtenint de manera continua i quasi en 
temps real els paràmetres principals de funcionament.  
 
Les anomalies o avaries detectades poden ser la no correcta transmissió, la no correcta recepció o 
qualsevol resposta que no sigui la correcta, en referència a l’hora, a la data i/o al pla semafòric, estat 
en ambre intermitent, estat de regulador apagat, alarmes de regulador, de detectors o alarmes 
d’incompatibilitats.  
 

6.1.7.3.  Tipologia d’enllaç entre reguladors: 
 
Les línies de comunicació que integren la xarxa de reguladors dins del sistema SAE  utilitzen cable de 
2 parells apantallat. Per les noves línies s’utilitza la fibra òptica.  
 
Les longituds de les línies entre reguladors integrats dins de la centralització SAE no excedeixen en 
cap cas els 600 metres.  
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Cada equip local disposa d’un circuit de bypass que es connecta automàticament establint la 
connexió colateral i permetent que el sistema pugui seguir funcionant quan aquest equip local es 
quedi sense subministrament de la xarxa d’alimentació.  
 
 

6.2. MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS DE 
VEHICLES 
 

6.2.1. Descripció del sistema 
 
Hi ha dues unitats de captura que estan situades als accessos de l’illa de vianants de la zona centre, 
per tal d’evitar la incorporació de cap element invasiu, com ara pilones, reduint les avaries i els 
accidents i abaratint els costos d’instal·lació i manteniment. Aquestes unitats de captura estan 
connectades al Centre de Control mitjançant TCP/IP utilitzant la infraestructura de comunicacions 
proporcionada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Les ubicacions de les unitats de captura són les següents: 

- Av. Generalitat / carrer Milà i Fontanals. 
- Carrer Sant Benet / carrer Sant. Silvestre. 
 

L’arquitectura del sistema està basada en els següents elements: 
 

 
 
Els equips de control o Unitats de Captura fotogràfica es connecten al sistema instal·lat mitjançant 
sistema de control d’usuari i contrasenya a l’equip de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
que retorna informació en temps real per tal d’efectuar les tasques corresponents a tots els usuaris 
dels STM autoritzats.  
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El reconeixement i identificació de matricules esta basat en sistema intel·ligent d’anàlisi de la imatge 
que permet identificar els vehicles, registrar les seves matricules i classificar els comportaments en la 
zona de control, processant tota la informació mitjançant un aplicatiu amb un ampli rang d’aplicacions 
de control de transit i seguretat viaria. No requereix elements addicionals que actuïn com a 
disparadors. 
 
Aquest aplicatiu està dissenyat per oferir la màxima fiabilitat en diferents situacions, independentment 
de l’estat de conservació de les plaques de matricula. 
 
El sistema analitza paral·lelament tots els vehicles que circulen i determina si estan inclosos en la 
base de dades de matricules autoritzades. 
 

6.2.2. Característiques tècniques del sistema  
 
 

Unitats de captura fotogràfiques 

 
Av. Generalitat / Milà i Fontanals St. Silvestre / St. Benet 

 
 
Les unitats de captura estan equipades amb sistemes de visió artificial basats en OCR pel 
reconeixement de matrícules.  

- Bàcul quadrat d’acer inoxidable antivandàlic de costat 12 cm i gruix de 3 mm amb fixació a 
terra mitjançant 4 punts. Alçada de 3,5 m.  

- Dins d’aquest bàcul vertical hi ha: 
o Càmera IP resolució 3 megapixels Full HD 1920 x 1080 H.264 High profile, MPEG-4 

and Motion JPEG Multi codec. 
o Alimentació PoE (Power over Ethernet) 
o Llum Infraroig de 850 nm i abast mínim de 30 m. 
o Filtre de llum visible enganxat al sensor CCD intern per tal de fer passar la llum IR 

només i evitar el màxim possible la llum visible. 
o Elements de fixació de seguretat per a clau especial. 
o Proteccions elèctriques per a escomesa de 230 VAC segons el REBT.  
o Fonts d’alimentació necessàries i sistema d’acumulació per eventuals caigudes de 

tensió amb protecció contra sobretensions. 
o Protecció IP-66 amb rang de funcionament de -10ºC a + 45ºC 

 
Les unitats de captura estan dissenyades específicament per al reconeixement continu de matrícules, 
i per tal de proveir una imatge de qualitat en totes les condicions d’il·luminació. Per poder capturar la 
matricula de cadascú del vehicles no es requereix elements addicionals que actuïn com a 
disparadors. 
 
Per al correcte funcionament del programari es requereix un servidor que disposa de les següents 
característiques tècniques: 
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- CPU: i5 velocitat de 3,2 Ghz amb quatre nuclis. 
- Memòria RAM: 4 GB 
- Memòria caché de 16 MB 
- Ports de comunicació: 1 GbE 
- Disc Dur: 120 GB de estat sòlid SSD 
- Sistema de backup automàtic i programable per a copia de seguretat. 

 
El programari actual és intuïtiu i autònom per l’usuari i funciona preferentment en servidors. Permet la 
gestió de llistes blanques independentment per cada unitat de captura i la introducció de matrícules 
de vehicles ocasionals. Una altra característica funcional del programari és que permet portar un 
registre de vehicles autoritzats i no autoritzats. 
 
Incorpora, per altra banda, la gestió de sancions generades, la tramitació de les sancions, i la 
generació d’informes i d’estadístiques de transit. 
 
Les característiques del programari  permeten realitzar les deteccions de tots els vehicles i enviar al 
servidor central, mitjançant les comunicacions fibra òptica i protocol TCP / IP, la trama de cada 
resultat mitjançant imatges en format JPG.  
 
Les imatges dels vehicles sancionats s’emmagatzemaren en el programari  durant almenys 1 any de 
forma predeterminada. Les imatges descartades o caducades s’eliminen de forma automàtica.  
 
El programari permet rebre vídeo en temps real de totes les unitats de captura.  
 
Com a aspecte tècnic important permet per motius jeràrquics que cada usuari amb autorització 
d'accés pugui accedir només a les opcions que prèviament s'hagin autoritzat. 
 
Accedint mitjançant l’enllaç adient i un usuari i codi de seguretat establert segons els procediments de 
seguretat jerarquitzat, podrem validar les sancions i realitzar altres funcions com: 
 

- Visualitzar les propostes sancionadores. 
- Validar o eliminar les mateixes. 
- Generar els fitxers compatibles amb l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
- Descarregar els fitxers generats tant de registre  d’infraccions com de fotografia associada. 
- Realitzar llistats i estadístiques. 

 
En accedir al menú principal resulten remarcades les opcions a les que l’Ajuntament té accés: 
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Les diferents opcions del menú principal seran variables i inaccessibles segons l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet que hagi accedit al web i que seran pactades jeràrquicament. Aquestes opcions 
seran sempre pactades de mutu acord entre el fabricant o instal·lador i l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet disposa d’un enllaç al programari per integrar i gestionar 
les llistes blanques. Per la integració de llistes blanques entre l’eina de gestió de vehicles autoritzats 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el sistema  preveu la carrega massiva inicial i la 
integració posterior amb noves altes. Es poden gestionar llistes blanques independents per cada 
unitat de captura i la introducció de matrícules de vehicles ocasionals. Es pot configurar també cada 
unitat de captura per horaris de càrrega i descàrrega, dies festius o activitats especials. 
 
L’agent encarregat de validar les propostes de sancions generades per sistema serà l’autoritzat 
jeràrquicament per poder accedir a la gestió de sancions del sistema. La gestió d’aquest sistema 
informatitzat permet el control i explotació de les imatges i captures realitzades pels dispositius o 
unitats anteriorment descrites i estadística del servei. 
 
En quan estiguin validades les propostes de sanció es podrà generar el fitxer WTP per ser enviat a la 
Diputació de Barcelona. Els fitxers descarregats es poden incorporar i carregar directament al sistema 
WTP de la Diputació de Barcelona. 
 
El sistema  genera estadístiques i indicadors. Els indicadors generats per sistema  seran el suficients 
per l’anàlisi i seguiment del funcionament del sistema. S’adaptaran a les necessitats específiques de 
l’Ajuntament. Les estadístiques reflectides seran en format Excel i les dades en aquests fitxers son les 
següents: 
 

- Matrícula 
- Dia 
- Hora 
- Ubicació de captura 
- Descripció de la sanció 
- Qualsevol altre dada que sigui necessitat específica de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. 
 
Serà obligació del contractista la revisió mensual i filtratge de les imatges abans d’enviar les imatges 
validades a policia local. Aquesta tasca està pensada per a que sigui executada pel responsable 
administratiu adscrit al contracte. 
 

6.2.3. Manteniment del programari 
 
El contractista haurà d’executar com a mínim les següents tasques sobre el programari: 

 
Element Actuacions Periodicitat Observacions 

OCR 

Estat BBDD local Mensual Comprovar la seva estabilitat i 
integritat 

Estat directoris Semestral Neteja de fitxers residuals 

Aplicacions Anual Verificació d’actualització de 
llicència 

SERVER 

Estat BBDD –Sta. Coloma de 
Gramenet 

Mensual Comprovar la seva estabilitat i 
integritat 

Estat directoris Semestral Neteja de fitxers residuals 

Aplicacions Anual Verificació d’actualització de 
llicència 

 
 

6.2.4. Manteniment de les unitats de captura  
 
El contractista haurà d’executar com a mínim les següents tasques sobre les unitats de captura: 
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Element Actuacions Periodicitat Observacions 

Unitat de 
Captura 

Autònoma 

Neteja Frontal Mensual Utilitzar drap de cotó humit. 

Neteja Óptica Semestral Utilitzar netejador per a lents 

Revisió General Anual Connexions, borneres, test 
elèctric, etc. 

Revisió connectivitat Mensual Revisió elements de enllaç i 
connexió amb servidor. 

 
 
 

SETENA – BLOC 2: MANTENIMENT CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES  I ALTRES TREBALLS 

 

7.1. MANTENIMENT CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES 
 

7.1.1. Objectiu del servei corresponent al Bloc-2: 
 
Les instal·lacions tenen com a finalitat subministrar informació, així com facilitar la visualització als 
usuaris de les vies públiques, conductors de vehicles a motor, bicicletes i/o vianants, a fi de que tal ús 
l’efectuï en òptimes condicions de seguretat i fluïdesa. 
 
La seguretat implica protecció total contra danys a persones o bens, tant a nivell d’informació 
perillosa, com a nivell de defectes elèctrics o mecànics, sigui per existència de tensió elèctrica en 
elements accessibles al públic o per caiguda de suports, capçals i senyals. 
 
La relació de prestacions dins del concepte de manteniment correctiu i controls de funcionament, és 
la que es defineix als següents apartat, entenent-se que la reparació immediata de les avaries que es 
produeixen és una de les principals prioritats del contractista, les quals han d’efectuar-se de forma 
ràpida i eficient, qualsevol que sigui la seva causa. 
 
Així, les feines corresponents a aquest bloc 2 seran les següents:  
 
BLOC 2: Manteniment correctiu i altres treballs de la xarxa semafòrica del municipi de Santa Coloma 
de Gramenet.  
 

- Manteniment correctiu del 100% per a les instal·lacions definides, inclosa la inspecció del 
funcionament dels senyals lluminosos i de l’estat que presenti el material de superfície, en 
relació l’inventari de la xarxa que consta a l’annex 1 del PPT.  

 
- Realització de modificacions de subministrament, instal·lació o retirada dels elements que 

s’indiquin, bé de forma permanent mitjançant elements fixos, com de forma provisional amb 
semàfors portàtils. 

 
- Actuacions derivades d’enderrocs o fallades per envelliment, corrosió, o d’altres, mitjançant la 

reposició del material enderrocat, o substitució del material obsolet. 
 

- Facilitar informació i realitzar les proves que es sol·liciten sobre materials de semàfors. 
 

- Qualsevol altra actuació derivada de les necessitats que la conservació, manteniment i 
explotació de les instal·lacions pugui demanar, encara que no es trobi explícitament definida 
en el Plec, inclosa l’assignació de personal per atendre treballs puntuals de diversa índole a 
les Oficines de l’Administració, o l’execució d’obres de nova instal·lació en casos urgents i 
justificats. Aquests treballs que l’ajuntament pugui encarregar a l’adjudicatari en base als 
quadres de preus que formen part de les exigències d’aquest plec, segons l’annex nº 2. 

 
 

7.1.2. Manteniment correctiu 
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La prestació del Manteniment correctiu compren els següents aspectes: 

- Substitució de les òptiques de Led amb més d’un 15% de leds apagats, o aquelles on la forma 
de la figura presenti dificultat en la seva identificació.  

- Reparació de desperfectes o desajustos al material. 
- Detectar i avaluar les anomalies produïdes per components o calibrats inadequats, i la seva 

reparació. 
- Reparació de targetes electròniques. 
- Reparació de cablejat. 
- Reparació de canalitzacions, registres, basaments i demés actuacions d’obra civil pròpia de la 

instal·lació semafòrica. 
- Substitució de bàculs o columnes danyades per accidents o defectes greus de corrosió en les 

seves bases.  
 
La mà d’obra i mitjans material per aquestes feines estan incloses dintre de l’apartat d’organització, 
serveis generals i mitjans. Si s’haguessin de fer feines extraordinàries amb mitjans no adscrits al 
contracte es facturarien d’acord el quadre de preus de l’annex 2. El material necessari per aquestes 
feines en base al quadre de preus de l’annex 2.  
 

7.2. CRITERIS D’ACTUACIÓ EN CAS D’AVARIES EN LES INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES 

 
Amb l’objectiu de que el desenvolupament del trànsit pateixi les mínimes pertorbacions possibles a 
causa de les avaries que poguessin succeir, s’estableix un ordre prioritari per procedir a la seva 
reparació, segons sigui el tipus d’avís d’incidència i amb el criteri d’atendre en primer lloc les fallades 
que afectin a la seguretat i en segon lloc les que alterin la fluïdesa o capacitat de les vies. 
 
Així, l’ordre de prioritat a seguir serà el següent: 
 

- Detecció de tensió elèctrica en columnes o suports. 
- Vàries cruïlles apagades o en intermitent. 
- Semàfor caigut (intervenció de seguretat). 
- Cruïlla apagada. 
- Òptica de vehicles apagada. 
- Òptica de vianants apagada.  
- Senyal lluminosa apagada 
- Altres anomalies de menor quantia. 

 

7.2.1. Criteris d’exigència i resposta 
 
Dins del primer més de la formalització del contracte, el contractista elaborarà, amb el vistiplau dels 
STM, un document on constarà l’esquema de prioritats en el qual es consideraran els següents 
factors: 

- Vies bàsiques / vies no bàsiques 
- Dies laborables / dies festius 
- Horari (major trànsit / menor trànsit) 

 
A cada factor se li associarà un indicador que establirà la prioritat en l’atenció de les avaries. 
 

7.2.2. Temps màxims de reparació en les instal·lacions semafòriques 
 
D’acord amb l’estructura tecnològica en que s’organitzin les instal·lacions, s’establiran uns temps 
màxims de reparació, calculats des de la recepció per part de l’empresa de l’avís d’avaria fins a la 
reparació de la mateixa, fent la mitjana al llarg d’un mes natural, segons el conjunt o equips que han 
resultat amb avaria, tal i com s’expressa a la següent taula: 
 
 

Element o equip avariat Temps màxim de reparació 
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a) Avaries en elements semafòrics 
 

Òptica de LEDs de vehicles o vianants en capçals sobre 
columnes: 
- Cruïlles prioritàries  
- Cruïlles restants    

 
 

6 hores 
24 hores 

Òptica de LEDs de vehicles en capçals suspesos en bàcul 12 hores 

Atenció a talls de corrent, anomalies transitòries, fusibles, 
connexió de presa de terra i varis 

2 hores 

Presa de terra, reconstrucció en dia laborable 48 hores 

Cables d’energia a un grup d’òptiques i escomesa 
(restabliment provisional del servei)  

6 hores 

Reparació definitiva de qualsevol cable, en dia laborable 48 hores 

 
b) Caigudes d’elements semafòrics 

 

Semàfor caigut  (retirada suport / capçal i arranjament de la 
instal·lació per a treure perill)  3 hores 

Columna o bàcul (reparació provisional amb columna portàtil, 
amb retirada de material accidentat), segons tipus 
d’incidència, amb màxim de    24 hores 

Reposició de columna amb fonamentació 48 hores 

Reposició de bàcul sense fonamentació afectada 8 hores 

Reposició de bàcul amb fonamentació afectada  72 hores 

Tapes d’arquetes de registre, de qualsevol mida 24 hores 

Reconstrucció d’arquetes de registre de qualsevol mida  24 hores 

Caixes d’escomesa amb aparells de protecció i maniobra  12 hores 

Cables d’energia a un grup d’òptica i escomesa (restabliment 
provisional del servei) 2 hores 

Reparació definitiva de qualsevol cable, en dia laborable 48 hores 

Mesures protectores per elements perillosos 2 hores 

 
    
Els temps es computa des del mateix moment en que el contractista rep l’avís d’avaria, fins que s’ha 
procedit a la reparació de la mateixa. En cas d’impossibilitat en la reparació per causes alienes al 
contractista, hauran de demanar instruccions del responsable municipal, que determinarà el 
procediment a seguir. 
 
Si, a judici dels tècnics Municipals de Circulació, l’avaria suposa risc per a la seguretat ciutadana, 
podrà exigir-se del contractista el muntatge d’una instal·lació provisional mentre no estigui reparada la 
deficiència. 
 
Quan l’avaria produeixi perjudicis econòmics (deteriorament d’altres elements, excés de consum 
d’energia, etc.), els costos derivats podran ser repercutits a la facturació del contractista, en cas que 
sigui de la seva responsabilitat. 
 

7.3. PROGRAMACIÓ I RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES 
 

7.3.1. Conceptes inclosos en aquest capítol 
 
En aquest apartat s’inclouen els treballs relacionats amb prestacions programables o no 
programables, que no s’hagin inclòs en cap de les atribucions del manteniment correctiu i preventiu, 
en la forma en que es descriu en els següents apartats, segons el següent resum enunciatiu: 

- Modificació d’instal·lacions semafòriques. 
- Prestacions de  personal. 
- Programació i canvis en la programació de cruïlles semafòriques. 
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La característica diferencial dels treballs o prestacions no incloses a les obligacions del manteniment 
ordinari és la de que té la condició de treballs complementaris i indissociables de les tasques de 
manteniment, però el pagament del qual s’efectua en base als preus unitaris d’obra nova. 
 

7.3.2. Forma de prestació 
 
El contractista ha d’organitzar uns grups de treball que treballaran bàsicament durant la jornada 
diürna. 
 
Aquests grups estaran capacitats per atendre tots els treballs relacionats amb les instal·lacions de 
Control de Trànsit. 
 

7.3.3. Realització dels treballs 
 
Per a treballs relacionats amb les instal·lacions de regulació del trànsit, es seguiran les normes i les 
especificacions tècniques i d’homologació dictades pel responsable municipal. 
 

7.3.4. Modificació d’instal·lacions semafòriques 
 
En aquest apartat s’engloben tots els treballs o prestacions derivades de les tasques d’explotació del 
sistema de control de trànsit mitjançant semàfors i altres sistemes de regulació del trànsit.  
 
S’entenen com a tal les intervencions per variar, retirar o incrementar els elements semafòrics. 
 
Per això es seguiran les especificacions tècniques contingudes a “l’ordre de treball” que generi tal 
intervenció i el procés consistirà en realitzar els subministrament, instal·lacions, retirada o modificació 
dels elements  definits a l’ordre. 
 
Tots els materials i equips a subministrar compliran les especificacions que per cada cas dictaminin 
els Serveis Municipals de l’Ajuntament. 
 
Els treballs es certificaran als preus unitaris definits al contracte. 
 
 

7.4. INFORMACIÓ I PROVES SOBRE NOUS MATERIALS I EQUIPS 
 
El contractista ha de facilitar als serveis tècnics municipals tota la informació rebuda sobre nous 
materials de control de trànsit, posant en coneixement de la mateixa totes les novetats que hagi en 
aquesta matèria, facilitant-hi l’assaig i prova. 
 
A tal fi, es redactarà la corresponent ordre de treball que inclourà una valoració de les proves a 
realitzar i una estimació sobre el seu termini de finalització. 
 
Si les proves resulten positives i els serveis tècnics decideixen implantar el sistema i/o elements, el 
contractista ho instal·larà on sigui requerit. 
 
Les despeses que s’ocasionin amb motiu de l’anàlisi i proves seran a càrrec del contractista. 
 
 

7.5. RECANVIS I ESTOC MÍNIM 
 
El contractista haurà de tenir en existència un estoc de recanvis de tot el material instal·lat a la via 
pública, en quantitat no inferior a allò que s’indica a la taula que segueix, sense que aquesta 
enumeració pugui ser considerada excloïen de qualsevol equip o component que, sent necessari per 
a la prestació del servei de conservació, dins de l’esperit que anima el contracte, no figuri 
expressament definit en aquesta taula: 
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Element Recanvis en estoc  (de cada tipus d’element) 

   

Semàfors 13/200, model Sta. Coloma Gramenet 10 unitats  

Semàfors 12/200, model Sta. Coloma Gramenet 10 unitats  

Semàfors 11/200 (ambre), model Sta. Coloma Gramenet 10 unitats  

Semàfors 11/200 (SAI) + electrònica, model Sta. Coloma Gramenet 4 unitats  

   

Òptica vehicular vermella, tipus Sta. Coloma Gramenet 8 unitats  

Òptica vehicular ambre, tipus Sta. Coloma Gramenet 8 unitats  

Òptica vehicular verda, tipus Sta. Coloma Gramenet 8 unitats  

Òptica vianants vermella, tipus Sta. Coloma Gramenet 6 unitats  

Òptica vianants verda, tipus Sta. Coloma Gramenet 6 unitats  

   

Columnes 2 metres 2 unitats  

Columnes 2,4 metres 2 unitats  

Columnes 4 metres 2 unitats  

Bàculs 1 unitat  

Suports simples 2 unitats  

Suports dobles 2 unitats  

   

Armaris reguladors, model Sta. Coloma Gramenet 2 unitats  

Plaques reguladors: targeta CPU - UPP 4 unitats  

Plaques reguladors: targeta sortida UPS 8 unitats  

Plaques reguladors: font alim. FTR 2 unitats  

Plaques reguladors: font alim. FAT3 2 unitats  

Ventiladors 6 unitats  

Panys jis 5 unitats  

   

Tapes arquetes 40x40cm 3 unitats  

Tapes arquetes 60x60 3 unitats  

   

Cablejat 150 metres  

Diferencials 5 unitats  

Magnetotèrmics 5 unitats  

Protector contra sobretensions 1 unitat  

 
 

VUITENA – DANYS CAUSATS PER TERCERS 

 
Es defineixen com a danys causats per tercers els següents: 
 

- Col·lisions i vandalisme. 

- Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars. 

 
En el cas que s’identifiqui l’empresa o particular causant dels danys, la reparació definitiva no es farà 
en tant no es garanteixi la indemnització total (material, maquinària, desplaçament i mà d’obra) al 
contractista directament per part del tercer i/o l’assegurança del mateix. Identificat el tercer, el 
contractista farà les gestions necessàries per tal d’executar i cobrar les feines necessàries per a la 
reposició dels danys causats. El contractista queda obligat a restituir el servei amb la rapidesa que 
requereixi el dany en funció de la seva gravetat i al cobrament del mateix per part del tercer.  
 
Aquesta restitució podrà ser provisional si la reparació implica despesa que no ha estat aprovada pel 
responsable dels danys, o quan aquest resulta desconegut, l’assumirà el propi Ajuntament com a 
responsable subsidiari. 
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S’entén com a restitució del servei les operacions necessàries perquè quedin en funcionament els 
elements de la xarxa semafòrica que sense haver estat afectats directament pel dany causat, hagin 
pogut quedar fora de servei per causa de l’acció esmentada. 
 

Col·lisions i vandalisme: 
 
En el cas de col·lisions i vandalisme en que el responsable no és conegut, l’ajuntament assumirà la 
seva reparació de forma subsidiària. Per a la reparació definitiva d’aquests danys es considera inclòs 
a la quota mensual, la mà d’obra, el desplaçament de l’equip de reparació i maquinària, els mitjans 
mecànics que es troben a disposició del contracte i el petit material. Així doncs quan la reparació 
provisional o definitiva només inclogui petit material, com brides, caragols, fusibles, regletes, borns, 
trams de cable de menys de 2 metres i altres que siguin assimilables als esmentats, anirà a càrrec del 
contractista, ja inclòs a l’import del contracte.  
 
Els materials extraordinaris que siguin necessaris per a la reparació definitiva de l’avaria es facturaran 
d’acord amb els imports que el contractista hagi ofert al quadre de preus de manteniment correctiu. 
També hi ha la possibilitat que aquests materials siguin subministrats per l’ajuntament. En aquest 
supòsit, la manipulació i emmagatzematge d’aquest material als locals adscrits al contracte, queden 
inclosos dintre de l’import del contracte. 
 
Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars:  
 
En aquest supòsit, el responsable dels danys és un tercer i ha estat identificat. El contractista resta 
obligat a la restitució del servei de manera provisional en els terminis de reparació d’avaries establert 
en aquest plec.  
 
El contractista valorarà tant la reparació provisional, si escau, com la definitiva. El tercer es farà càrrec 
de l’import associat a aquestes feines pagant directament al contractista abans de l’execució de la 
reparació definitiva. La valoració d’aquestes feines serà d’acord els imports del quadre de preus ofert 
de manteniment correctiu segons l’annex. El contractista farà les gestions associades amb el tercer 
quan es produeixin aquests tipus de danys. 
 
Tant la reparació provisional, si escau, com la definitiva, serà informada i supervisada pels STM. En el 
cas que el tercer no es fes càrrec, l’ajuntament es faria responsable subsidiari i s’estaria en el supòsit 
explicat al punt anterior. 
 

 
NOVENA - SEGURETAT I SALUT   

 
9.1. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors. 

 
El contractista està obligat a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de Prevenció 
conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Reglament de Serveis Prevenció de riscos 
Laborals, i les que es puguin derivar del seu desplegament; pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut. Aquesta avaluació l’haurà de presentar abans d’iniciar el contracte i 
actualitzar, si escau, periòdicament. 

 
A aquests efectes l’adjudicatari haurà de presentar la documentació que li sigui requerida per al 
coneixement de l’Administració. 
 
L’adjudicatari també restarà obligat a complir el procediment de coordinació d’activitats empresarials 
que té establert  l’Ajuntament. 

 
9.1.1. Informació 

 
Tot el personal, a l’inici dels treballs o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa la informació dels 
riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
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9.1.2. Formació 

 
L’empresa ha d’acreditar que el seu personal ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

 
9.1.3. Medicina preventiva i primers auxilis 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis, en els vehicles que 
s’utilitzin. 
 
La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
S’haurà d’informar a tots els treballadors per escrit de l’emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si 
és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 
9.1.4. Reconeixement mèdic 

 
El contractista acreditarà que el seu personal ha passat un reconeixement mèdic i que aquest es repetirà 
cada any. 

 
9.2. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers. 

 
Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'actuació que afectin a 
persones no pertanyents a la empresa contractista i aquells riscos propis dels treballs a realitzar que 
poden arribar a ser causa d’accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 

 
La senyalització de les tasques a l’espai públic estableix tres principals objectius: 
 

• Informar de l’existència i naturalesa de la tasca als ciutadans. 

• Ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques o l’actuació. 

• Garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i del personal propi que treballa a l’espai públic. 
 

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut 
al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril),i senyalització d’obres de carreteres (M.O.P.T. i  M.A. 
Norma de Carreteres 8.3 – IC). 
 
 

DESENA – JORNADA LABORAL I SERVEIS D’URGÈNCIA 

 
Jornada Laboral: 
 
La jornada laboral serà de dilluns a divendres de 7 a 15 hores. Al llarg d’aquesta jornada laboral 
s’atendrà el manteniment preventiu i correctiu del 100% de la xarxa semafòrica i les tasques 
derivades del control d’accessos. 
 
Serveis de guàrdia i d’urgència:  
 
El servei de guàrdia tindrà l’horari de dilluns a divendres de 15 a 23 hores i cap de setmana i festius 
de 7 a 23 hores. S’atendrà el manteniment correctiu sobre les cruïlles prioritàries, les definides en 
l’annex 1 com a prioritàries (*P).  
 
Els treballs en servei d’urgència s’entenen la intervenció a una columna, bàcul o capçal en perill de 
caure, i en general en qualsevol incidència que afecti la seguretat de les persones a la via pública. Els 
serveis d’urgència seran de 24 hores, els 365 dies de l’any.  
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El contractista disposarà d’un telèfon permanent de contacte i un mínim de mitjans humans i 
mecànics disponibles que permetrà afrontar aquestes situacions. Els treballs del servei d’urgència 
s’hauran de prestar amb un termini màxim de 30 minuts des de la comunicació de la mateixa per part 
de l’ajuntament. Els treballs del servei de guàrdia s’hauran de prestar amb un termini màxim de 2 
hores des de la comunicació de la mateixa per part de l’ajuntament. 
 
 

ONCENA – RECEPCIÓ PRÈVIA 

 
A la posada en marxa del contracte, el contractista revisarà totes les instal·lacions de la xarxa 
semafòrica, valorant el seu estat de compliment en les mesures de seguretat elèctrica d’acord amb el 
REBT i realitzarà un document a on consti l’estat real i general de les instal·lacions i les mesures 
correctives que considerin convenient. 
 
La presentació d’aquest inventari de l’estat d’acord amb el Reglament i la seva corresponent valoració 
econòmica, serà lliurat abans de 3 mesos com a màxim.  
 
Abans de la posada en marxa del servei el contractista entrant farà una inspecció de les instal·lacions 
acompanyat del contractista sortint per avaluar l’estat de les mateixes, el tècnic municipal responsable 
del contracte serà coneixedor d’aquestes inspeccions participant de les mateixes.  
 
La forma de fer la inspecció es pactarà entre l’adjudicatari, l’empresa sortint i els tècnics municipals 
amb la voluntat d’arribar a un acord satisfactori per totes les parts. En els punts que no hi hagi acord 
el nou contractista acceptarà i així ho haurà de fer constar explícitament en la seva oferta l’arbitratge 
dels serveis tècnics municipals o equip en que l’ajuntament delegui per fer aquesta funció. Al finalitzar 
el contracte l’empresa ara entrant que es convertirà en la llavors sortint, acceptarà de nou aquest 
arbitratge. El compliment de la resolució municipal per part de l’empresa sortint queda garantit per 
l’aval que el contractista diposita per poder prestar el servei.  
 
El document final de les observacions realitzades es donarà trasllat a l’ajuntament perquè en sigui 
coneixedor i pugui prendre les mesures que cregui convenients. 
 
En el cas d’instal·lacions noves en període de garantia, les obligacions del contractista seran les que 
especifica el present plec. En el cas de que no existeixen prescripcions concretes, les obligacions 
seran les que per la seva semblança siguin determinades pels Serveis Tècnics Municipals (STM). 
 
 

DOTZENA – TERMINI DE GARANTIA 

 
Per les feines i materials subministrats, la garantia serà de 2 anys des del moment de la seva 
col·locació o posta en funcionament. .  
 

TRETZENA – PRESSUPOST 

 
El pressupost de licitació resulta de la composició dels diferents dos blocs de manteniment , preventiu 
i correctiu, explicats en aquest PPT.  
 
Hi ha una part pressupostada dintre de l’apartat d’organització i serveis generals i mitjans, on es 
pressuposta el personal mínim obligatori a adscriure al contracte amb la dedicació indicada i els 
mitjans materials. Amb aquest personal i mitjans adscrit al contracte s’executaran totes les tasques 
del Bloc 1, per ho que el personal i mitjans no podrà ser facturat per segon cop per les possibles 
feines del Bloc 2.  
 
L’import del personal que s’indica al pressupost inclou el cost total d’empresa, incloent contingències 
comunes, desocupació, formació, accidents treball i malalties professionals, FOGASA i altres que hi 
puguin haver. 
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Als diferents apartats del pressupost del Bloc 1, es valora el material necessari per poder executar 
cadascuna de les feines descrites al PPT i referenciades a la columna del pressupost de l’apartat a 
què correspon al PPT. 
 
El pressupost indicat pel Bloc 2, és un pressupost màxim anual i que no es pot modificar a l’oferta. Es 
facturarà d’acord la baixa oferta per la taula de preus màxim per manteniment correctiu i altres treballs 
i les unitats realment executades. El personal i mitjans que executarà aquestes feines no serà l’adscrit 
i ofert a l’apartat d’organització i serveis generals i mitjans. En cas que ho executés personal adscrit, 
no es facturarà ni la mà d’obra ni la disposició d’aquests mitjans. 
 
Al pressupost s’indica un valor d’un 13% per despeses generals i del 6% del benefici industrial. A 
l’oferta, aquestes variables es podran modificar dintre de l’interval permès legalment. 
 
El detall del pressupost de licitació és el següent: 
 



 

 

 

Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat 
 

 

Rev. 1: 2/08/2023 

 
33 

 Unitats ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

% 

Dedicació/Ad

scripció

Preu màxim 

de cost 

empresa

Import anual Observacions

Apartat a que 

correspon al 

PPT

1 Enginyer Responsable del contracte 25%       58.000,00 €              14.500,00 € 25% = 10 hores setmanals 4.2

1 Encarregat 100%       48.000,00 €              48.000,00 € 100% = 40 hores setmanals 4.2

1 Oficial 1ª 100%       43.500,00 €              43.500,00 € 100% = 40 hores setmanals 4.2

1 Responsable de serveis administratius 25%       43.500,00 €              10.875,00 € 25% = 10 hores setmanals 4.2

1 Increment cost de personal per suplir periode vacacional i estimació baixes 100%         9.739,58 €                9.739,58 € 8,34% = 1 mes dels 12 mesos de l'any 4.2

Total 2,5 PREU MÀXIM MÀ D'OBRA            126.614,58 € 

Unitats MITJANS

% 

Dedicació/Ad

scripció

Preu màxim 

de cost 

empresa

Import anual Observacions

Apartat a que 

correspon al 

PPT

1 Equips 100%           500,00 €                  500,00 € Cost anual equips 4.3

1 Vehicle lleuger 100%         6.500,00 €                6.500,00 € Cost anual furgoneta taller 4.4

1
Camió cistella fins a 10 m 100%         7.500,00 €                7.500,00 € 

Cost anual camió cistella. Disposició 

en un màxim de 24 hores
4.4

1 Plataforma elevadora o vehicle especial 10%         6.000,00 €                  600,00 € Cost anual per requeriment puntual 4.4

1 Camió grua aixecament suports 10%         5.000,00 €                  500,00 € Cost anual per requeriment puntual 4.4

1 Benzina/Combustible 100%         6.000,00 €                6.000,00 € Cost anual combustible vehicles 4.4

1 Cost estocatge material de recanvi i material subministrat per l'ajuntament 100%         2.000,00 €                2.000,00 € Cost anual 4.5 i 7.5

1 Local (possibilitat dintre despeses generals) 100%       18.000,00 €              18.000,00 € Cost anual 4.6

1

Serveis generals: (Telèfon, servei internet, mòbils operaris, aigua, electricitat, 

neteja, extintors, manteniment i reparacions vehicles) (Possibilitat dintre de 

despeses generals)

100%         2.000,00 €                2.000,00 € Cost anual 4.6

1 Vestuari i EPI's personal (Possibilitat dintre de despeses generals) 100%           500,00 €                  500,00 € Cost anual 4.2

PREU MÀXIM MITJANS              44.100,00 € 

SUBTOTAL ORGANITZACIÓ, SERVEIS GENERALS I MITJANS            170.714,58 € 

Apartat a que 

correspon al 

PPT

6

CONTROL DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I 

CENTRALITZACIÓ I COMUNICACIONS DE LA XARXA SEMAFÒRICA
Unitats

Preu màxim 

material
Import anual Observacions 6.1

Control de funcionament No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic dintre de treballs 

organització i serveis generals, la mà 

d'obra, i mitjans

6.1.4.2

Neteja de semàfors 1           150,00 €                  150,00 € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans. Es 

contempla un import anual per material 

de neteja i petit material

6.1.4.3

Canalització i línies de subministrament No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans

6.1.4.4

Pintat de columnes, bàculs i armaris 200             20,00 €                4.000,00 € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans. Es 

contempla un import anual per pintura, 

sigui suport o bàcul o armari

6.1.4.5

Semàfors de LEDs 1           150,00 €                  150,00 € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans. Es 

contempla un import anual per material 

de neteja i petit material

6.1.4.6

Semàfors invidents 1           150,00 €                  150,00 € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans. Es 

contempla un import anual per material 

de neteja i petit material

6.1.4.7

Recorregut diari de les instal·lacions semafòriques No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans.

6.1.5

Manteniment de les instal·lacions elèctriques dels semàfors No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans.

6.1.6

Revisions periòdiques per part d'una EIC 20           180,00 €                3.600,00 € 
Revisió cada 5 anys. Cost 1 cop al 

contracte
6.1.6.1

Manteniment del sistema centralitzat SAE 1           500,00 €                  500,00 € 

PA petit material per material de 

recanvi que es pugui avariar: pantalla, 

ordinador, impressora, concentrador, 

teclat, cablejat i altre accessori. Mà 

d'obra inclosa a organització i serveis 

generals

6.1.7

Servei mensual de revisió de imatges càmeres No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans.

6.2

Ampliació llicència base dades a 500 Mb 1         1.500,00 €                1.500,00 € Cost ampliació de la BBDD 6.2.3

Manteniment de les unitats de captura No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals, la mà d'obra, i mitjans.

6.2.4

Danys causats per tercers 1           500,00 €                  500,00 € 

PA per material per petit material per 

atendre urgència. Mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals

8

Servei de guàrdia 365             20,00 €                7.300,00 € 
Preu extra per treballadors per estar de 

guàrdia, trasllat i atenció a avaries
4.7 i 10

SUBTOTAL BLOC 1              17.850,00 € 

BLOC 2. MANTENIMENT CORRECTIU Unitats Preu màxim Import anual Observacions

Apartat a que 

correspon al 

PPT

PA correctiu i altres treballs 1       39.915,97 €              39.915,97 € 

PA per atendre aquest tipus de feines 

contra preus oferts d'acord annex 2 

manteniment correctiu. Mà d'obra amb 

personal adscrit al contracte inclosa a 

organització i serveis. En cas recursos 

extraordinaris de personal d'acord 

preus/hora inclosos a l'annex 2

7

SUBTOTAL BLOC 2              39.915,97 € 

TOTAL BLOCS            228.480,55 € 

BLOC 1. CONTROL DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CENTRALITZACIÓ I COMUNICACIONS DE LA XARXA SEMAFÒRICA I 

MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DE VEHICLES
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RESUM DEL PRESSUPOST

ORGANITZACIÓ, SERVEIS GENERALS I MITJANS            170.714,58 € 

SUBTOTAL BLOC 1              17.850,00 € 

SUBTOTAL BLOC 2              39.915,97 € 

SUBTOTAL            228.480,55 € 

DESPESES GENERALS (13%) 13%              29.702,47 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 6%              13.708,83 € 

TOTAL SENSE IVA            271.891,85 € 

IVA 21%              57.097,29 € 

TOTAL AMB IVA            328.989,14 €  
 
 

Santa Coloma de Gramenet, 2 d’agost del 2.023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Marcos Cáceres Redondo 
Enginyer Industrial 
Cap de Servei de Manteniment de la Via Pública, 
Parcs i Jardins 
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ANNEX NÚM. 1: INVENTARI 
 
 

Llistat de cruïlles semafòriques 
 
La xarxa semafòrica es composa d’un total de 80 cruïlles, llistades a continuació: 
 
(l’anotació P, denota la cruïlla com a prioritària) 
 

Nº CRUÏLLA EMPLAÇAMENT PRIORITARIS 

SOLAR Carrer Milà i Fontanals (Can Mariner)   

000 Passeig de Llorenç Serra / Avingudad de la Salzereda  P 

001 Passeig de Llorenç Serra / Carrer de Sant Joaquim P 

002 Passeig de Llorenç Serra / Avinguda de Santa Coloma P 

003 Passeig de Llorenç Serra / Carrer Sant Carles P 

004 Plaça la Vila P 

005 Rambla Sant Sebastià / Carrer de Segarra P 

006 Rambla Sant Sebastià / Carrer Sant Silvestre P 

007 Rambla Sant Sebastià / Carrer d'Irlanda P 

008 Rambla Sant Sebastià / Carrer Doctor pagès  P 

010 Carrer Sicilia / Carrer Verdi   

011 Avinguda Santa Coloma / Carrer de Pompeu Fabra. P 

012 Avinguda Santa Coloma / Carrer Francesc Moragas P 

013 Avinguda Santa Coloma / Carrer Cultura P 

014 Avinguda Santa Coloma / Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer P 

015 Avinguda Santa Coloma / Avinguda de Can Peixauet P 

016 Avinguda de la Generalitat / Avinguda de Santa Rosa P 

017 Avinguda de la Generalitat / Carrer Sant Jordi P 

018 Avinguda de la Generalitat / Carrer Pau Claris P 

019 Avinguda de la Generalitat / Passeig de la Salzereda P 

021 Avinguda de Francesc Macià / Carrer de Santa Anna P 

022 Avinguda de Francesc Macià / Carrer Major P 

023 Avinguda de Francesc Macià / Avinguda de la Pallaresa P 

024 Avinguda de la Pallaresa / Carrer Dr. Ferran P 

025 Avinguda de la Pallaresa / Carrer de les Balears P 

026 Carrer de les Balears / Carrer Prat de la Riba P 

027 Avinguda de la Pallaresa / Carrer Gaspar P 

028 Avinguda de la Pallaresa / Carrer Berenguer IV P 

029 Avinguda de la Pallaresa / Carrer de les Balears P 

030 Avinguda de la Pallaresa / Avinguda del Puig Castellar P 

031 Avinguda de Francesc Macià / Avinguda de la Pallaresa P 

032 Avinguda de Francesc Macià / Avinguda de Catalunya P 

033 Avinguda de Francesc Macià / Avinguda de l'Anselm de Riu  P 

034 Avinguda de Francesc Macià / Carrer Jaume Balmes P 

035 Avinguda de Francesc Macià / Carrer Enric Morera P 

036 Avinguda Anselm de Riu / Angel Prats   

042 Avinguda Generalitat / Carrer Cultura P 

043 Avinguda Generalitat / Carrer Sant Just P 
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044 Carrer Jacint Verdaguer / Carrer Roselles P 

045 Avinguda Banus / Carrer Roselles  P 

046 Avinguda Generalitat / Carrer Torres i Bages P 

047 Avinguda Banus / Carrer Ramon Llull P 

048 Avinguda Generalitat  / Avda.Banus P 

050 Passeig Salzareda / Carrer Pompeu Fabra P 

051 Passeig Salzareda / Carrer Francesc Moragues P 

052 Passeig Salzareda / Carrer Cultura P 

053 Passeig Salzareda / Carrer Jacinto Verdaguer  P 

054 Passeig Salzareda / Avinguda Can Peixauet P 

055 Passeig Salzareda / Carrer Sant Jordi P 

056 Avinguda Generalitat / Carrer Sant Joan P 

060 Carrer Irlanda / Carrer Milá Fontanals P 

061 Carrer Irlanda / Carrer Jacinto Verdaguer P 

062 Carrer Irlanda / Avinguda dels Banus P 

063 Carrer Irlanda / Carrer Rafel Casanova P 

070 Avinguda Pallaresa/Passatge Salzareda P 

071 Avinguda Pallaresa (Lateral Nord) / Avinguda Anselm de Riu (Costat Mar) P 

072 Passeig Salzareda / Carrer Major (Rotonda Jutjats) P 

074 Passeig Salzareda / Carrer Girona P 

080 Rambla Sant Sebastia / Carrer Sicilia / Carrer Rafel Casanova P 

081 Rabla Fondo / Carrer Dalmau  P 

082 Rambla Fondo / Carrer Beethoven P 

083 Rambla Fondo / Carrer Verdi P 

084 Carrer Wagner / Carrer Rellotge  P 

085 Carrer Sicilia / Carrer Florencia P 

086 Rambla Fondo / Carrer Mozart P 

092 Avinguda Ramon  Berenguer / Carrer Aragó   

093 Carrer Balears / Carrer Aragó  P 

094 Carrer Santiago Rusiñol / Avinguda Catalunya / Carrer Navarra P 

095 Carrer Santiago Rusiñol / Avinguda Anselm de Riu P 

101 Camil Rosell / Santa Eulalia / Mare de Deu de la Merce P 

102 Acces Cementeri nou P 

103 Pas de vianants Can Zam    

105 Accés Parking Tanatori    

106 Carrer Wilson / Carrer Santa Eulalia    

201 Circumval·lació / Carrer Sant Jordi   

202 Circumval·lació / Sant Bartolomeu   

203 Circumval·lació / Institut   

204 Circumval·lació / Carrer Núria / Carrer Olot   

205 Circumval·lació / Passatge Pirineus   

206 Circumval·lació / Sant Pascual / Carrer Rellotge   
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Llistat de les cruïlles semafòriques segons el tipus de regulador, la centralització  i 
l’escomesa: 
 
 
NOTA:  
Es distingeixen les escomeses que poden ser:  

- S: escomesa pròpia de semàfors exclusiva de la cruïlla 
- S(XXX): escomesa pròpia de semàfors compartida amb cruïlla XXX 
- EP: escomesa compartida amb enllumenat públic 
- EP (XXX): escomesa compartida amb enllumenat públic i amb cruïlla XXX 

 

Nº 
CRUÏLLA EMPLAÇAMENT 

TIPUS 
REGULADOR CENTRALITZADA 

CANAL 
CENTRAL. ESCOMESA 

COLOR 
CAPÇAL 

000 

Passeig de Llorenç 
Serra / Passeig 
Salzereda  MTR SI B S Negre 

001 

Passeig de Llorenç 
Serra / Carrer de 
Sant Joaquim MTR SI B S Negre 

002 

Passeig de Llorenç 
Serra / Avinguda 
de Santa Coloma MTR SI B S Negre 

003 

Passeig de Llorenç 
Serra / Carrer Sant 
Carles MTR SI C S Negre 

004 Plaça la Vila MTR SI C S Negre 

005 

Rambla Sant 
Sebastià / Carrer 
de Segarra T3 SI C S Negre 

006 

Rambla Sant 
Sebastià / Carrer 
Sant Silvestre T3 SI C S Negre 

007 

Rambla Sant 
Sebastià / Carrer 
d'Irlanda T3 SI C S (008) Negre 

008 

Rambla Sant 
Sebastià / Carrer 
Doctor pagès  T3 SI C S (007) Negre 

010 
Carrer Sicília / 
Carrer Verdi T3 NO - S Groc 

011 

Avinguda Santa 
Coloma / Carrer 
Pompeu Fabra MTR SI B S Negre 

012 

Avinguda Santa 
Coloma / Carrer 
Francesc Moragas T3 SI B S Negre 

013 

Avinguda Santa 
Coloma / Carrer 
Cultura T3 SI B S Negre 

014 

Avinguda Santa 
Coloma / Carrer de 
Mossèn Jacint 
Verdaguer T3 SI B S Negre 
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015 

Avinguda Santa 
Coloma / Avinguda 
de Can Peixauet MTR SI B S (048) Negre 

016 

Avinguda de la 
Generalitat / 
Avinguda de Santa 
Rosa T3 SI B EP Negre 

017 

Avinguda de la 
Generalitat / Carrer 
Sant Jordi T3 SI B S (018) Negre 

018 

Avinguda de la 
Generalitat / Carrer 
Pau Claris T3 SI B S (017) Groc/Negre 

019 

Avinguda de la 
Generalitat / 
Passeig de la 
Salzereda MTR SI B EP Groc 

021 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Carrer de Santa 
Anna MTX SI B S Negre 

022 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Carrer Major MTR SI A S Negre 

023 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Avinguda de la 
Pallaresa MTR SI A S Groc/Negre 

024 

Avinguda de la 
Pallaresa / Carrer 
Dr. Ferran MTR SI A S Negre 

025 

Avinguda de la 
Pallaresa / Carrer 
de les Balears MTR SI A S (026) Groc 

026 

Carrer de les 
Balears / Carrer 
Prat de la Riba MTR SI A S (027) Groc/Negre 

027 

Avinguda de la 
Pallaresa / Carrer 
Gaspar T3 SI A S Negre 

028 

Avinguda de la 
Pallaresa / Carrer 
Berenguer IV MTR SI A EP (029) Groc 

029 

Avinguda de la 
Pallaresa / Carrer 
de les Balears MTR SI A EP (028) Groc/Negre 

030 

Avinguda de la 
Pallaresa / 
Avinguda del Puig 
Castellar T3 SI A S (031) Negre 

031 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Avinguda Pallaresa MTR SI A S (030) Groc/Negre 
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032 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Avinguda 
Catalunya T3 SI A S Negre 

033 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Avinguda Anselm 
de Riu  T3 NO - S Negre 

034 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Carrer Jaume 
Balmes T3 NO - S Groc/Negre 

035 

Avinguda de 
Francesc Macià / 
Carrer Enric 
Morera MTR NO - S Groc 

036 

Avinguda Anselm 
de Riu / Angel 
Prats MTR NO - S Negre 

042 

Avinguda 
Generalitat / Carrer 
Cultura MTR SI C S Negre 

043 

Avinguda 
Generalitat / Carrer 
Sant Just T3 SI C S (044) Negre 

044 

Carrer Jacint 
Verdaguer / Carrer 
Roselles MTR SI C S (043) Negre 

045 
Avinguda Banús / 
Carrer Roselles  T3 SI C S (047) Negre 

046 

Avinguda 
Generalitat / Carrer 
Torres i Bages T3 SI C S Negre 

047 
Avinguda Banús / 
Carrer Ramon Llull MTR SI C S (045) Negre 

048 

Avinguda 
Generalitat  / Avga. 
Banús MTR SI C S (015) Negre 

050 

Passeig Salzereda 
/ Carrer Pompeu 
Fabra MTR SI B S Negre 

051 

Passeig Salzereda 
/ Carrer Francesc 
Moragues MTR SI B S Negre 

052 
Passeig Salzereda 
/ Carrer Cultura MTR SI B S Negre 

053 

Passeig Salzereda 
/ Carrer Jacint 
Verdaguer  MTR SI B S Negre 

054 

Passeig Salzereda 
/ Avinguda Can 
Peixauet MTX SI B S Negre 
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055 
Passeig Salzereda 
/ Carrer Sant Jordi MTR SI B S Negre 

056 

Avinguda 
Generalitat / Carrer 
Sant Joan T3 NO - S Negre 

060 

Carrer Irlanda / 
Carrer Milà i 
Fontanals MTR SI C EP Negre 

061 

Carrer Irlanda / 
Carrer Jacint 
Verdaguer T3 SI C S Negre 

062 

Carrer Irlanda / 
Avinguda dels 
Banus MTR SI C S Negre 

063 

Carrer Irlanda / 
Carrer Rafel 
Casanova T3 SI C EP Negre 

070 

Avinguda 
Pallaresa/Passatge 
Salzereda MTR SI B S (074 -071) Groc/Negre 

071 

Avinguda Pallaresa 
(Lateral Nord) / 
Avinguda Anselm 
de Riu (Costat 
Mar) MTR SI B S (074 -070) Negre 

072 

Passeig Salzereda 
/ Carrer Major 
(Rotonda Jutjats) MTR SI B S Negre 

074 
Passeig Salzereda 
/ Carrer Girona MTR NO - 

S (071 - 
070) Groc/Negre 

080 

Rambla Sant 
Sebastià / Carrer 
Sicília / Carrer 
Rafael Casanova MTR SI C S Negre 

081 
Rambla Fondo / 
Carrer Dalmau  MTR SI C 

S (082 - 
083) Negre 

082 
Rambla Fondo / 
Carrer Beethoven MTR SI C 

S (081 - 
083) Negre 

083 
Rambla Fondo / 
Carrer Verdi T3 SI C 

S (081 - 
082) Negre 

084 
Carrer Wagner / 
Carrer Rellotge  T3 NO - EP Negre 

085 
Carrer Sicília / 
Carrer Florència MTR NO - S Groc 

086 
Rambla Fondo / 
Carrer Mozart MTR SI C S Negre 

092 

Avinguda Ramon  
Berenguer / Carrer 
Aragó MTR SI A S Groc/Negre 

093 
Carrer Balears / 
Carrer Aragó  MTR SI A S Groc/Negre 
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094 

Carrer Santiago 
Rusiñol / Avinguda 
Catalunya / Carrer 
Navarra MTR SI D S Negre 

095 

Carrer Santiago 
Rusiñol / Avinguda 
Anselm de Riu MTR NO - S Negre 

101 

Camil Rossell / 
Santa Eulàlia / 
Mare de Deu de la 
Mercè MTR NO - S Negre 

102 
Accés Cementeri 
nou T3 NO - S Negre 

103 
Pas de vianants 
Can Zam  T3 NO - S Groc/Negre 

105 
Accés Parquing 
Tanatori  T3 NO - S Groc/Negre 

106 

Carrer Wilson / 
Carrer Santa 
Eulàlia  T3 NO - S Groc 

201 

Carrer 
Circumval·lació / 
Carrer Sant Jordi MTR SI D S Groc 

202 

Carrer 
Circumval·lació / 
Sant Bartolomeu MTR NO - S Groc 

203 

Carrer 
Circumval·lació / 
Institut T3 NO - S Groc 

204 

Carrer 
Circumval·lació / 
Carrer Núria / 
Carrer Olot MTR SI D S Groc 

205 

Carrer 
Circumval·lació / 
Passatge Pirineus MTR SI D S Negre 

206 

Carrer 
Circumval·lació / 
Sant Pascual / 
Carrer Rellotge MTR SI D S Negre 

 
 
Quadre resum: 
 

TOTAL CRUILLES 80 

TOTAL REGULADORS T3 29 

TOTAL REGULADORS MTR 48 

TOTAL REGULADORS MTX 2 

TOTAL CRUILLES CENTRALITZADES 62 

TOTAL CRUILLES CENTRALITZADES - CANAL A 13 

TOTAL CRUILLES CENTRALITZADES - CANAL B 22 

TOTAL CRUILLES CENTRALITZADES - CANAL C 22 
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TOTAL CRUILLES CENTRALITZADES - CANAL D 5 
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Llistat d’elements: 
 

COLUMNES 

Vianant 2 m 59 

Vehicles 2,4 m 300 

Vehicles 4 m 303 

BACULS 

Bàcul 80 

Braç entre 0,3 i 0,5 m 31 

Braç entre 0,3 i 0,5 m 35 

Braç entre 2 i 3 m 12 

Baixant 97 

SUPORTS 

150 mm 232 

270 mm 682 

Suport Doble 112 

Suport Individual 9 

Suport Triple 5 

INTERMITENT 

Intermitent 1 

POLSADOR 

Polsador 44 

SEMÀFORS 

13/200 Vehicular R/A/V 636 

13/200 Vehicular R/A/A 44 

13/200 Fletxa dreta R/A/V 5 

13/200 Fletxa esquerra R/A/V 8 

14/200 Vehicular + fletxa 2 

12/200 A-A 4 

13/100 Vehicular 1 

12/200 Vianant 257 

12/200 Comptador 7 

13/200 Vianant + ambre 72 

13/200 Comptador + ambre 1 

13/200 Vianant + sai 224 

13/200 Comptador + sai 21 

13/200 Vianant + Manopla 33 

13/200 Comptador + Manopla 2 

14/200 Vianant + sai + ambre 23 

14/200 Comptador + sai + ambre 2 

14/200 Vianant + bicis 4 

14/200 Comptador + bicis 0 

14/200 Vianant + sai + Manopla 10 
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14/200 Comptador + sai + manyopla 0 

14/200 Vianant + manopla + ambre 0 

14/200 Comptador + manopla + ambre 1 

11/200 sai 2 

11/200 Ambre 80 

11/200 manopla 0 

12/200 sai + ambre 56 

12/200 sai + manopla 2 

12/200 bici 14 

11/200 BUS 11 

12/100 bici 33 

12/200 LGTBI 5 

13/200 LGTBI+comptador 2 

13/200 LGTBI+ambre 3 

11/200 Fletxa dreta 3 

 
 
NOTA: Aquest nombre d’elements poden variar en funció de les obres i reparacions realitzades. 
Actualitzat a Agost del 2.023 
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ANNEX NÚM. 2: BLOC 2: PREUS UNITARIS MÀXIMS 

 
XARXA SEMAFÒRICA 

   

  ELEMENTS:   

ELE01 
Armari d'escomesa tipus Santa Coloma de Gramenet i elements 
de protecció 

3.123,25 € 

ELE02 Armari d'escomesa tipus Santa Coloma de Gramenet  1.542,25 € 

ELE03 Diferencial 122,45 € 

ELE04 Magnetotèrmic 86,37 € 

ELE05 Regulador MTR amb 4 grups, tipus Santa Coloma de Gramenet 7.285,00 € 

ELE06 Regulador MTR amb 8 grups, tipus Santa Coloma de Gramenet 8.060,00 € 

ELE07 Regulador MTR amb 12 grups, tipus Santa Coloma de Gramenet 8.680,00 € 

ELE08 Regulador MTR amb 16 grups, tipus Santa Coloma de Gramenet 9.300,00 € 

ELE09 Armari MTR Tipus Santa Coloma de Gramenet 1.070,28 € 

ELE10 Targeta CPU - UPP 1.007,50 € 

ELE11 Font d'alimentació FTR + display + teclat 1.193,50 € 

ELE12 Regletes 16 grups 1.395,00 € 

ELE13 Regletes 8 grups 961,00 € 

ELE14 Targeta mare MTR 658,75 € 

ELE15 Targeta mare - IPT 324,76 € 

ELE16 Targeta centralitzada - UCR 852,50 € 

ELE17 Targeta centralitzada - UST 559,56 € 

ELE18 Targeta adaptador general - AGT 404,84 € 

ELE19 Targeta procés - S1A 709,95 € 

ELE20 Targeta teclat visualitzador - VMT 501,70 € 

ELE21 Targeta alarmes - APT 530,48 € 

ELE22 Unitat de potencia 4 grups - UPS 1.209,00 € 

ELE23 Font d'alimentació - FAT 576,80 € 

ELE24 Microsistema + Suports 1.810,47 € 

ELE25 Mòdul de potència - SMT 414,66 € 

ELE26 Pany per a comandament guàrdia 116,25 € 

ELE27 Pany per a regulador semafòric 18,60 € 

ELE28 Pany JIS 45,50 € 

ELE29 ml. Conductor de coure unipolar 1x16 H05 5,03 € 

ELE29bis ml. Conductor de coure unipolar 1x16 armat 7,00 € 

ELE30 ml. Conductor de coure unipolar FLE 1x35 lliure d'halògens 6,98 € 

ELE30bis ml. Conductor de coure unipolar FLE 1x35 armat 9,00 € 

ELE31 ml. Cable armat 4x2.5mm2 4,98 € 

ELE32 ml. Cable mànega de 4x1.5 mm2 2,93 € 

ELE32bis ml. Cable mànega de 4x1.5 mm2 armat 4,25 € 

ELE33 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x2.5 mm2 3,32 € 

ELE33bis ml. Cable mànega RV-FV 0,6/1 KV FLE 4x2.5 mm2 armat 4,50 € 

ELE34 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x4 mm2 4,82 € 

ELE34bis ml. Cable mànega RV-FV 0,6/1 KV FLE 4x4 mm2 armat 6,05 € 

ELE35 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x6 mm2 6,92 € 

ELE35bis ml. Cable mànega RV-FV 0,6/1 KV FLE 4x6 mm2 armat 7,95 € 

ELE36 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x10  mm2 10,59 € 

ELE36bis ml. Cable mànega RV-FV 0,6/1 KV FLE 4x10  mm2 armat 12,30 € 
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ELE37 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x16  mm2 16,22 € 

ELE37bis ml. Cable mànega RV-FV 0,6/1 KV FLE 4x16  mm2 armat 18,50 € 

ELE38 ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x25  mm2 25,27 € 

ELE38bis ml. Cable mànega RV-K 0,6/1 KV FLE 4x25  mm2 armat 28,00 € 

ELE39 Bàcul 6m x 3,5m 1.407,15 € 

ELE40 Bàcul 6m x 4,5m 1.447,55 € 

ELE41 Bàcul 6m x 5,5m 1.507,89 € 

ELE42 Baixant de bàcul 200 simple 120,90 € 

ELE43 Tap per a columnes 100,75 € 

ELE44 
Columna de xapa galvanitzat de 2000mm d'alçada i 4"(2200) amb 
ancoratge sense perns 

233,28 € 

ELE45 
Columna de xapa galvanitzat de 2400mm d'alçada i 4"(2650) amb 
ancoratge sense perns 

264,28 € 

ELE46 
Columna de xapa galvanitzat de 4000mm d'alçada i 4"(4300) amb 
ancoratge sense perns 

465,00 € 

ELE47 Suport doble MOD.270 Alumini 105,64 € 

ELE48 Suport doble MOD.400 Alumini 139,81 € 

ELE49 Suport simple MOD.150 Alumini 64,02 € 

ELE50 Suport simple MOD.270 Alumini 67,88 € 

ELE51 
Capçal semafòric tipus 11/200, en policarbonat negre, tipus Santa 
Coloma de Gramenet, sense òptiques  

120,90 € 

ELE52 
Capçal semafòric tipus 12/200, en policarbonat negre, tipus Santa 
Coloma de Gramenet, sense òptiques  

209,25 € 

ELE53 
Capçal semafòric tipus 13/200, en policarbonat negre, tipus Santa 
Coloma de Gramenet, sense òptiques  

286,75 € 

ELE54 
Semàfor tipus 11/200 manyopla en policarbonat negre, model 
Santa Coloma de Gramenet, bitensió 230V Ac / 42V AC  

299,46 € 

ELE55 
Semàfor tipus 11/200 ambre protecció en policarbonat negre, 
model Santa Coloma de Gramenet, bitensió 230V Ac / 42V AC  

289,85 € 

ELE56 
Semàfor SAI tipus 11/200 en policarbonat negre, model Santa 
Coloma de Gramenet, bitensió 230V Ac / 42V AC  

536,61 € 

ELE57 
Semàfor vianant tipus 12/200 en policarbonat negre, model Santa 
Coloma de Gramenet, bitensió 230V Ac / 42V AC  

852,50 € 

ELE58 
Semàfor vehicular tipus 13/200 en policarbonat negre, model 
Santa Coloma de Gramenet, bitensió 230V Ac / 42V AC  

1.464,75 € 

ELE59 Intermitent doble ID 230AC 186,00 € 

ELE60 Polsador vianant compacte 155,00 € 

ELE61 Caixa per a polsador manopla 142,60 € 

ELE62 Mòdul invident (SAI) 559,53 € 

ELE63 Comandament per a SAI 59,57 € 

ELE64 Òptica vianant verd diàmetre 200 219,02 € 

ELE65 Òptica vianant vermella diàmetre 200 183,64 € 

ELE66 Òptica vehicle verd diàmetre 200 244,29 € 

ELE67 Òptica vehicle ambre diàmetre 200 183,64 € 

ELE68 Òptica vehicle vermella diàmetre 200 183,64 € 

ELE69 Òptica vianant R+V comptador decreixent t. verd led 230V  953,25 € 

ELE70 Òptica vianant verd home/dona diàmetre 200 224,75 € 

ELE71 
Òptica vianant R+V (home/dona) comptador decreixent t. verd led 
230V  

968,75 € 

ELE72 Òptica vianant vermell home/home dona/dona diàmetre 200 227,85 € 
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ELE73 Òptica vianant verd home/home dona/dona diàmetre 200 277,45 € 

ELE74 
Òptica vianant V+R descomptador t. verd home/home dona/dona 
diàmetre 200 

979,60 € 

ELE75 
Òptica vianant V descomptador t. Vermell + R comptador t. verd 
home/home dona/dona 

1.159,40 € 

ELE76 Bombetes 4,65 € 

ELE77 Viseres de vianant  37,06 € 

ELE78 Caixa + font d’alimentació caixa fibra òptica (intern regulador) 615,28 € 

ELE79 Torpede connexionat 67,58 € 

ELE80 Base per a semàfor 45,15 € 

ELE81 Tapa de arqueta de 40x40 294,50 € 

ELE82 Latiguillo de fibra òptica 39,06 € 

ELE83 Ventilador 230 VAC 39,49 € 

ELE84 Mòdul Sincronisme GPS 553,04 € 

ELE86 Transceiver FO 471,46 € 
   

 

  OBRA CIVIL (inclosa mà d'obra):    

OBC01 
MI. Rasa en calçada de 40x40cm, inclosa la excavació. Formigó, 
2 tubs corrugats de diàmetre 110mm, rebliment i compactació. 
Tot inclòs 

     351,85 €  

OBC02 
MI. Rasa en calçada de 40x60cm, inclosa la excavació. Formigó, 
2 tubs corrugats de diàmetre 110mm, rebliment i compactació. 
Tot inclòs 

     403,00 €  

OBC03 M2. Reposició asfàltica      124,00 €  

OBC04 Ut. Fonamentació regulador      144,15 €  

OBC05 Ut. Fonamentació bàcul      418,50 €  

OBC06 Ut. Fonamentació columna      147,25 €  

OBC07 Ut. Arqueta de 40x40 (Inclòs bastiment i tapa)      294,50 €  

OBC08 Ut. arqueta de 60x60 (Inclòs bastiment i tapa)      341,00 €  

OBC09 
Ut. Arqueta de 60x60 per a presa de terra (Inclòs bastiment i 
tapa) 

     418,50 €  

OBC10 Ut. Protecció hexagonal      232,50 €  

OBC11 Ut. Protecció circular      456,17 €  
   

  REPARACIONS:   

OBC12 Ut. Treure bàcul i reposar panot      325,50 €  

OBC13 Ml. Obstrucció en vorera      232,50 €  

OBC14 Ml. Obstrucció en terra      147,25 €  

OBC15 Ml. Obstrucció en calçada      403,00 €  

OBC16 Ut. Recol·locació de columna      178,25 €  
   

  LLISTA DE PREUS DE MA D'OBRA D'INSTAL·LACIÓ   

INS01 Bàculs      294,50 €  

INS02 Columnes, sense perns        46,50 €  

INS03 Indicadors lluminosos        62,00 €  

INS04 Indicadors de vianants        54,25 €  

INS05 Ml. Cable grapejat         9,54 €  

INS06 Ml. Cable mànega en canalització condicionada         1,79 €  

INS07 Ml. Cable mànega en canalització no condicionada         2,79 €  

INS08 Ml. Cable parells en canalització condicionada         2,33 €  

INS09 Ml. Cable parells en canalització no condicionada         3,57 €  
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INS10 Regulador   1.240,00 €  

INS11 Semàfors vianants i vehiculars        62,00 €  

INS12 Ut. Armaris exteriors      124,00 €  

INS13 Ut. Suports i baixants        54,25 €  

INS14 Ut. Intermitents        46,50 €  

INS15 Ut. Placa presa de terra        31,00 €  

INS16 Ut. Polsador tàctil        69,75 €  

INS17 Ut. Polsadors mecànics        62,00 €  

INS18 Ut. Repetidors acústics vianants        55,80 €  

INS19 Ut. Senyals lluminoses        62,00 €  

INS20 Ut. Suports        54,25 €  

INS21 Semàfors en columna        62,00 €  

INS22 Semàfors en bàcul      131,75 €  
   

  MÀ D'OBRA I MAQUINÀRIA:    

MOV01 Ajudant de muntador        26,52 €  

MOV02 Ajudant elèctric         29,72 €  

MOV03 Ajudant elèctric en horari nocturn i festiu        71,46 €  

MOV04 Manobre        27,45 €  

MOV05 Manobre especialitzat        30,13 €  

MOV06 Peó        24,28 €  

MOV07 Encarregat elèctric        33,55 €  

MOV08 Encarregat elèctric en horari nocturn i festiu        76,86 €  

MOV09 Oficial 1a        31,84 €  

MOV10 Oficial 1a elèctric        30,33 €  

MOV11 Oficial 1a elèctric en horari nocturn i festiu        76,52 €  

MOV12 Oficial 1a muntador        31,35 €  

MOV13 Oficial 1a paleta        31,79 €  

MOV14 Oficial 2a paleta        28,04 €  

MOV15 Furgoneta        16,73 €  

MOV16 Camió 20 Tn        81,53 €  

MOV17 Camió cistella de fins a 6m        25,74 €  

MOV18 Camió cistella de fins a 12m        27,42 €  
   

   

   

CONTROL ACCESSOS   
    

  ELEMENTS:     

CAC01 Cámara IP alta resolució   1.875,50 €  

CAC02 Lent varifocal autoiris IR      254,20 €  

CAC03 Il·luminador IR      528,55 €  

CAC04 Envolvent quadrat d’acer innox.    2.523,40 €  

CAC05 CPU industrial   2.301,75 €  

CAC06 Cartell tipus Tòtem 2300x1000: 2.371e   3.675,05 €  

CAC07 
Senyal lluminosa Obert/Tancat amb programació horària i 
correcció canvi horari 

     764,62 €  

CAC08 Convertidors Fibra Ethernet 4 canals - 2 uts      985,80 €  

CAC09 Convertidor Fibra Multi a Mono + Switch - 2 uts   2.084,75 €  
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ANNEX NÚM. 3: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA INFORMATITZAT DE 
GESTIÓ, INVENTARI I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT 
 
 
El sistema informatitzat corporatiu de Gestió, Inventari i Manteniment de l’Ajuntament: ROSMIMAN, 
consisteix en un sistema centralitzat que partint d’altes de comunicats i incidències detectades en l’àmbit 
de la via publica del municipi, és capaç de gestionar aquests comunicats des de la detecció fins a la 
resolució així com organitzar l’activitat del servei. 
 
El contractista haurà de documentar sobre el sistema municipal tota la activitat del servei relacionat amb 
la gestió d’incidències i comunicats, inventari dels elements de la xarxa semafòrica i les seves dades 
tècniques associades, així com les actuacions realitzades per la contracta en relació a les incidències, 
elements d’inventari i activitat correctives i preventives sobre els mateixos. 
 
 

Inventari 
 
Tots els elements inventariats hauran d’estar referenciats a unitat de carrer, organitzades per zones 
segons la base de l’ajuntament i ubicades amb la simbologia apropiada sobre la cartografia Municipal. 
 
Tots els elements inventariats hauran d’anar acompanyats de la seva fitxa tècnica d’especificacions o 
característiques tècniques o constructives corresponents, per poder preveure en les actuacions sobre 
quin tipus d’element s’intervindrà. 
 
 

Gestió d’ Avisos, Incidències i Ordres de treball. 
 
El contractista haurà de realitzar la MECANITZACIÓ DELS AVISOS I INCIDÈNCIES DETECTADES 
COM DE LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ A TRAVES DELS PARTES DE 
TREBALL DE CONSERVACIÓ sobre el sistema de Gestió Municipal de l’ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, classificats bàsicament pels tipus següents: 
 
Tipus d’ordres a registrar: 
 

- Ordres de treball habituals (correctius, preventius, urgències, etc.). Identificar sobre quin 
component (genèric) s’intervé. 

 
Ordres de Treball habituals: 
 
Seguiment de treballs realitzats per la contracta i tancament de la ordre en els serveis tècnics municipals 
en l’entorn de la aplicació de gestió Municipals. 
 

- Introducció dels partes de treball en el sistema de gestió d’actius corporatiu municipal. 
 

- Identificació de la ordre de treball amb identificació codificada de l’equip o actiu de l’inventari a 
que s’imputa 
 

- Identificació en la ordre de treball del nom de les persones de la contracta que intervenen de la 
feina. 
 

- Identificar el tipus d’incidència sobre l’element: 
o Incidència per envelliment, vandalisme, robatori, avaria mecànica, reposició, etc,... 

 
- Realització de treballs correctius sobre els elements 

 
- Realització de treballs preventius. 
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- Inspecció, informes i treballs d’urgència. Treballs puntuals d’urgència. Programació de tasques 
periòdiques. 

 
 

Explotació i Informes. Índexs d’activitat i Qualitat del Servei. 
 
El sistema de gestió d’Actius Municipals disposa d’una eina de reporting i d’explotació d’informació 
relacionada amb l’inventari i la gestió d’actuacions de la contracta així com d’índex de seguiment de les 
actuacions i qualitat del servei prestat per la contracta. 
 
Aquesta haurà de mantenir la informació de base necessària corresponen per obtenir una correcta 
explotació d’informes, indicadors i índexs de seguiment de l’activitat de la contracta per part de 
l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
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ANNEX NÚM. 4: POSSIBLE MODIFICACIÓ PREVISTA DEL MANTENIMENT PREVENTIU, 
CORRECTIU I ATENCIÓ INCIDÈNCIES DELS ELEMENTS DE LA XARXA DE ZONA DE 
BAIXES EMISSIONS (ZBE) 
 
Al llarg del transcurs del contracte de manteniment de la xarxa semafòrica i del control de 
càmeres a la zona centre, l’ajuntament pot implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i 
els elements principal seran subjectes d’una possible modificació prevista al contracte. En 
aquest annex es detallen els components de la xarxa prevista i les feines de manteniment a 
desenvolupar sobre aquesta instal·lació. 
 

1. Manteniment preventiu, correctiu i atenció a incidències ZBE 
 
L’objecte d’aquesta modificació prevista consisteix en executar el manteniment de càmeres de lectura de 
matricules, vigilància del trànsit i seguretat de via pública en instal·lacions de Zona de Baixes Emissions 
al municipi de Santa Coloma de Gramenet. 
 
A partir de la data d’aprovació d’aquesta modificació prevista s’ha de fer un manteniment integral 
preventiu, correctiu i d’atenció a incidències, de qualsevol element de la instal·lació que pugui aparèixer. 

En aquest annexa es descriu les tasques i servei mínim que ha d’incloure aquest servei de manteniment 
sobre la instal·lació de la xarxa ZBE.  

2. Servei de manteniment i assistència tècnica 

El servei de manteniment i assistència tècnica a executar, pel període establert a la modificació prevista 
al contracte serà:  

 

• Manteniment integral de tota la instal·lació de càmeres de lectura de matricules de la zona de 
baixes emissions (ZBE), al municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb un mínim de 2 visites 
trimestrals, amb les reparacions d’urgència incloses amb un termini màxim de 24 hores des de la 
seva comunicació, fent-se càrrec dels costos de manteniment, reparació i reposició de peces(*).  

 

• Planificació del manteniment, l’organització i visualització dels registres històrics de les 
actuacions i la documentació associada.  

 

• Màxima completitud en les operacions i proves incloses en cadascuna de les visites (tals com 
neteja d’òptiques, variacions i ajustos d’enquadraments i òptiques, repàs de suports (Compartits 
o no amb la xarxa de semàfors), revisió de l’estat de tots els elements informàtics (software i 
hardware) i de les connexions, repàs de suports i connexions, auditoria de la capacitat d’encert 
en la lectura de matrícules de cada emplaçament en diferents horaris i re-parametrització de 
cada emplaçament, comprovació de la capacitat agregada dels radioenllaços, operacions de 
manteniment remotes, etc...).  

 
La modificació prevista pel Manteniment de la zona ZBE, es divideix en les prestacions següents: 
 

• Prestació 1: Manteniment preventiu. 

• Prestació 2: Manteniment correctiu. 
 
El Manteniment, s’executarà des de l’aprovació de la mateixa, i inclusió al contracte principal, fins a la 
finalització del contracte principal, incloent les possibles pròrrogues. 
 

(*) Inclosos qualsevol dels petits recanvis i petits materials necessaris per a l’assistència tècnica de reparacions. L’atenció a les 
reparacions d’urgència queden incloses dintre del servei del contracte principal i no es facturaran. Els recanvis o materials que es 
puguin fer malbé, prèvia a l’inici d’aquesta modificació prevista, s’aprovaran preus contradictoris. Els que no entrin en la garantia o 
ja hagi finalitzat el termini de garantia, donat pel fabricant o per l’instal·lador, no es podrà facturar per cap concepte. 
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Punt de Control Adreça Conjunt càmera LPR+entorn

ZBE - 01 Av. Mossèn Josep Pons i Rabadà – Av. Generalitat 1,00

ZBE - 02 Pont Can Peixauet 6,00

ZBE - 03 Av. Santa Coloma - Rotonda Can Peixauet 2,00

ZBE - 04 Av. Banús - Roselles 2,00

ZBE - 05 Jacint Verdaguer - Irlanda 1,00

ZBE - 06 Av. Generalitat - Sant Just 2,00

ZBE - 07 Pont Santa Coloma - Pg. Salzereda 4,00

ZBE - 08 Av. Santa Coloma - Pompeu Fabra 1,00

ZBE - 09 Irlanda - Mila i Fontanals 2,00

ZBE - 10 Plaça de la Vila 2,00

ZBE - 11 Rbla. St Sebastià - Irlanda 2,00

ZBE - 12 Rbla. Fondo - Sicilia 1,00

ZBE - 13 Rbla Fondo - Beethoven 1,00

ZBE - 14 Mossèn Camil Rosell - Santa Eulàlia 2,00

ZBE - 15 Francesc Macià - Major 2,00

ZBE - 16 Pallaresa (Sortida B-20) 2,00

ZBE - 17 Balears - Pallaresa 1,00

ZBE - 18 Pallaresa (Accés B-20) 1,00

ZBE - 19 Pallaresa - Victor Hugo 1,00

ZBE - 20 Francesc Macià - Av. Catalunya 2,00

ZBE - 21 Pallaresa - Balears / Pallaresa - Ramon Ver. IV) 3,00

ZBE - 22 Santiago Rusiñol - Av. Catalunya 2,00

ZBE - 23 BV50001 - Rotonda Oliveres 2,00

45,00

3. Objecte de la modificació prevista pel manteniment de les instal·lacions de ZBE 

L’objecte d’aquesta possible modificació, és l’establiment del manteniment de càmeres de lectura de 
matricules (amb la integració d'un sistema d’enregistrament òptic de control de pas de vehicles), amb un 
total de 45 càmeres LPR + Entorn, distribuïdes en les diferents localitzacions del terme municipal de 
Santa Coloma de Gramenet, indicades a continuació i segons el previst implantar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pel Manteniment integral de la instal·lació de càmeres de lectura de matricules de la zona de baixes 
emissions (ZBE), al municipi de Santa Coloma de Gramenet, estan inclosos tots els elements de la xarxa 
de zona de baixes emissions implantats (càmeres de lectura de matricules, ordinadors, Switch, SAI, 
elements del centre de comunicacions i d’altres).  
 
 

4. Manteniment preventiu i correctiu: 
 
Prestació del servei 
 

4.1. Manteniment Preventiu (Prestació 1): 
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Per poder executar aquesta modificació prevista, el contractista haurà de complir amb els mínims 
requisits de mitjans personals i materials del contracte principal per poder atendre les possibles 
incidències de la xarxa de semaforització, que en resum són: 

 
a) Tenir implantació territorial del servei tècnic a un màxim de 60 minuts per carretera del municipi 

de Santa Coloma de Gramenet, per poder garantir un òptim servei d’atenció i manteniment en 
cas d’incidència les 24 hores al dia, els 365 dies l’any. Aquest requisit, persegueix l’objectiu de 
consumir el menor combustible per l’aprovisionament del material i poder atendre en un temps 
màxim qualsevol incidència que pugui afectar al normal funcionament de les càmeres de lectura 
de matrícules i les incidències que aquestes puguin generar a les instal·lacions adjacents 
(semàfors i enllumenat) del municipi, durant el seu funcionament . 
 

b) Comptar amb un parc de maquinaria, instrumentació, mitjans de transport i mitjans auxiliars 
adequats a les tasques de manteniment per detectar i reparar les incidències que puguin 
aparèixer. 
 

c) El manteniment preventiu tindrà una freqüència de 2 visites trimestrals i consistirà com a mínim, 
de les següents operacions: 

• Fer una revisió de totes les instal·lacions   .....................................................   cada/visita 

• Comprovar i netejar les antenes si cal   .................................................   1 visita trimestral 

• Comprovació, neteja i estat de les òptiques de les càmeres   .........................   cada/visita 

• Estat de la configuració de les càmeres. ........................................................   cada/visita 

• Analitzar que el sistema funciona òptimament. ..............................................   cada/visita 

• Estat dels bàculs o suports ..................................................................   1 visita trimestral 

• Redactar l'informe de la revisió......................................................................   cada/visita 
 

d) Respecte al temps de resposta del servei de manteniment en cas d’incidències, com a mínim 
s’haurà de disposar del servei realitzant les tasques necessàries al municipi en un termini màxim 
de 24 hores des de la seva comunicació. 

 
Aquest manteniment s’haurà d’enregistrar i documentar, per tal de controlar totes les operacions de 
manteniment, tipus de material que es farà servir i personal que ho executa i recursos per la resolució 
d’incidències.  
 
El punts de control estaran connectats a connexions elèctriques pròpies d’enllumenat públic o de 
semàfors. Les possibles tasques de manteniment hauran d’estar coordinades amb l’empresa 
mantenidora d’aquestes instal·lacions i amb el vis-i-plau dels tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet. 
 

4.2. Manteniment correctiu i atenció a avaries (Prestació 2): 
 

a) Execució del manteniment correctiu des de que s’incorpori aquesta modificació prevista fins a la 
finalització del contracte principal, incloses les possibles pròrrogues. 
 

b) El manteniment correctiu, s’executarà quan una de les peces es fa malbé o deixa de funcionar o 
ser operativa, i sigui necessària la seva reparació i/o substitució, si no es pot reparar. En aquest 
cas, serà necessari aprovar una llista de preus contradictoris d’acord el procediment establer al 
PCAP. 
 

c) Caldrà disposar d’un número de telèfon de manteniment operatiu durant les 24 hores del dia i els 
365 dies l’any, per atendre qualsevol incidència en el funcionament dels equips i durant la 
vigència d’aquesta modificació prevista i que podrà ser el mateix que per al contracte principal. 
 

Peces de substitució: 
 
La relació de preus contradictoris de material mínim de substitució que s’haurà de tenir en compte de 
cadascun dels elements següents com a mínim: 
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• Càmeres (lectures de matrícula) - Càmeres (control del trànsit - entorn). 

• Òptica per càmera de lectures de matrícula - Òptica per càmera control del trànsit. 

• CPU dels punts de control distribuïts. 

• Antena (punt a punt). 

• SAI / Switch PoE. 

• Protector  de sobretensions i avís d’obertura de la porta. 

• Armari metàl·lic anta vandàlic exterior IP66 amb clau i tot tipus de suport per sosteniment de les 
càmeres. 

 
Incivisme: 
 
Per motius d’actes incívics, incendi i/o robatori, la reparació i/o reposició de tot el material i la mà d’obra 
quedarà inclosa en el servei de manteniment i assistència tècnica, i es pagarà d’acord preus 
contradictoris acordats. 
 
 
Gestió i registre del manteniment preventiu i correctiu: 
 
Es farà el mateix procediment que es descriu a l’annex 3 del PPT del contracte principal 
 
 

5. Durada de la modificació prevista pel manteniment de ZBE: 
 
El servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de ZBE, s’iniciarà l’endemà de 
l’aprovació per part de l’òrgan de contractació o en qui aquest delegui, d’aquesta modificació, i s’haurà 
d’executar fins a la finalització del contracte, incloses les possibles pròrrogues. 
 

6. Condicions de capacitat i aptitud: 
 
Les mateixes indicades per al manteniment de la xarxa semafòrica i control de càmeres.  
 
 

  

 

 

 

 


