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INFORME JUSTIFICATIU 
 
 

Redacció dels documents necessaris per a la 
tramitació urbanística i ambiental dels dipòsits d’aigua 
de prevenció d’incendis forestals de nova construcció. 
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1. PROMOTOR 
 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi). 

 
2. ANTECEDENTS 

 
A finals dels anys 90 el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), 
aleshores competent en matèria forestal, va establir mitjançant el programa Foc Verd II 
trenta-una zones d’acció prioritària, que cobreixen el 40% de la superfície forestal de 
Catalunya, els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Aquestes àrees d’actuació 
especial es defineixen com el territori comprès en un conjunt de termes municipals amb 
característiques forestals homogènies i d’alt risc d’incendi forestal, i que coincideixen 
amb els “sectors de risc” definits en el Pla Infocat. Tenen com a límit grans 
infraestructures, com ara la xarxa de comunicacions viàries, els corredors no forestals 
ocupats per conreus, els nuclis de població i la xarxa hidrogràfica. 

 
Actualment no es parla de compartimentar el territori sinó de facilitar oportunitats 
d’extinció i limitar l’abast del gran incendi, creant infraestructures bàsiques de prevenció 
en zones estratègiques. Es realitza una anàlisi de la situació i dels recursos, es localitzen 
les zones d’alt risc i es redacta el PIE que programa les actuacions necessàries 
encaminades a la prevenció. Paral·lelament, es duen a terme projectes d’execució 
d’obres, planificades en els PPIF, si n’hi ha, o d’acord amb els coneixements tècnics i 
necessitats existents. 

 
 
 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la ubicació física dels punts amb la cooperació d’Ajuntaments, 
propietaris de finca i tècnics territorials. Un cop ubicats es procedirà a la redacció dels 
avantprojectes, així com de la documentació demanada per a la tramitació urbanística, 
per tal d’assolir els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres 
a executar. 

L’oferta que presenti l’empresa licitadora ha d’abastar la totalitat de les activitats i 
funcions especificades en aquest informe i en el plec de clàusules administratives 
particulars, ja que són totes obligatòries per a l’admissió de les propostes. 

En el cas que al llarg de la tramitació urbanística i ambiental fos necessari la modificació 
dels documents, es considera inclosa en l’encàrrec i, per tant, hauran de ser realitzats 
per part de l’empresa adjudicatària, amb el vistiplau previ del director de la redacció. 

En concret, es contempla la redacció dels següents documents per a cada punt d’aigua 
de tots els Lots. 
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Taula 1: Documents de redacció 
 

Nº Document 

1 Projecte bàsic (Avantprojecte) 

2 Documents d’Activitats específiques (PAE) 

3 El document Ambiental 

 
4. JUSTIFICACIÓ 

 
Els punts d’aigua constitueixen una de les infraestructures fonamentals de la prevenció 
d’incendis forestals, conjuntament amb la xarxa viària bàsica i les àrees estratègiques de 
gestió de la vegetació. En àrees especialment poblades i amb una forta interacció de 
l’espai urbà i forestal, com són el cas, es tracten d’infraestructures especialment 
necessàries. 

 
L’autorització de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable és un tràmit llarg, que 
necessita documentació específica, tràmits d’informació pública, tràmits ambientals, 
informes preceptius de diverses administracions, aprovacions per ple de l’ajuntament, i 
una aprovació prèvia de la comissió de sòl no urbanitzable, per aquest motiu es vol 
avançar en la redacció dels documents previs, que afecten els projectes definitius 
elaborant uns documents que englobin tots aquests requisits. 

 
 

Fig 1: Procediment PAE 
 

 



Direcció General de Boscos i Gestió del Medi 

 

 
 
 

5. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 
 
ist que l'article 116.4. f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014724/UE, de 26 febrer de 2014 
(LCSP), exigeix per a la celebració d'un contracte de serveis que prèviament es justifiqui 
adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans en base als següents 
arguments: 

 
 

5.1. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS: 
 

L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment 
impossible que puguin assumir altres tasques. 

 
 

5.2. PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 
 

L’autorització de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable és un tràmit llarg, que 
necessita documentació específica, tràmits d’informació pública, tràmits ambientals, 
informes preceptius de diverses administracions, aprovacions per ple de l’ajuntament, i 
una aprovació prèvia de la comissió de sòl no urbanitzable, per aquest motiu es vol 
avançar en la redacció dels documents previs, que afecten els projectes definitius 
elaborant uns documents que englobin tots aquests requeriments. 

 
 

6. ÀMBIT GEOGRÀFIC I DISTRIBUCIÓ DELS LOTS 
 

El criteri que s’ha seguit per poder definir els Lots és el de la proximitat geogràfica dels 
diferents dipòsits d’aigua de prevenció d’incendis a projectar. 

 
El Lot 1 inclou els punts d’aigua situats a l’Alt Empordà i Baix Empordà al Nord de Girona, 
el Lot 2 inclou els punts d’aigua situats al Baix Empordà, Gironès i la Selva, al Sud de 
Girona i el Lot 3 inclou el punt d’aigua situat al Pallars Sobirà. 

Aquesta manera d’agrupació, busca reduir els costos de desplaçaments a camp per 
poder obtenir les dades necessàries d’ubicació dels punts d’aigua. 

L'àmbit geogràfic de les actuacions ve definit en les coordenades i punts geogràfics 
descrits a les següents taules. No obstant, aquesta informació no situa exactament la 
posició de l’obra, ja que s’haurà de definir a camp, amb els facultatius forestals del 
Departament adscrits als Serveis Territorials. 
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Taula 2: Ubicació punts 
 
 

LOT 1 

 
 

Nº 

 
 

Nom 

 
 

Municipi 

 
 

Comarca 

 
UTM 

 
UTM 

    X Y 

1 Coll de Panissars La Jonquera Alt Empordà 487936 4700192 

2 Sant Quirze de Colera Rabós Alt Empordà 504920 4696188 

3 Puig d’en Grau Selva de Mar Alt Empordà 516255 4684003 

4 La Mota-Montcal Canet de’Adri Gironès 481172 4656235 

 
LOT 2 

5 Mas Llunès Bescanó Gironès 474790 4644750 

6 Regencós-Quermany Regencós Baix Empordà 514287 4644990 

7 La Lloreda Forallac Baix Empordà 507527 4640400 

8 Can Rusques Llagostera Gironès 494871 4623383 

9 Les Planes Tossa de Mar Selva 496255 4621029 

10 Turó del Vilar Blanes Selva 482230 4618330 

 
LOT 3 

 
11 

Sarroca de Baén i 
Castellnou 

Baix Pallars. (Sarroca 
de Baén i Castellnou) 

 
Pallars Sobirà 

 
346722 

 

4687148 
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Fig. 2: Mapa de Situació del LOTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FASES DE L’ASSISTÈNCIA I PLANIFICACIÓ 
 
La cronologia del treballs es detalla en els següents apartats: 

 

7.1. FASES DE L’ASSISTÈNCIA 
 
L’assoliment de l’encàrrec s’aconsegueix amb dues fases 

 
Una primera fase (fase I) que consta en la redacció dels documents, amb la qualitat 
suficient per a poder ser acceptat per la direcció del projecte, i poder iniciar el tràmit amb 
l’òrgan substantiu sense necessitat de què aquest requereixi la documentació o apartats 
implementats per la normativa vigent. 

 
Aquesta primera fase s’assoleix en presentar la documentació completa, degudament 
signada, a la Direcció de l’assistència i a l’òrgan substantiu. 

 
La segona fase (fase II), correspon a la modificació de la documentació presentada 
inicialment, requerida per l’òrgan substantiu com a resultat del procediment de tramitació 
de la llicència urbanística. 
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Aquesta fase finalitza quan la comissió de sòl no urbanitzable resol aprovar o denegar 
el projecte d’actuació específica. 

 
7.2. TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ 

 
Es consideren un total de 14 mesos els necessaris per obtenir tots els documents i poder 
donar per acabada la feina. 

 
La Planificació s’ha fet amb anualitats, on s’inclouen el primer any la redacció de sis 
blocs de documents, dos pel Lot 1, tres pel Lot 2 i el Lot 3 i a la següent anualitat el 
restant dels blocs. Les últimes certificacions seran a mesura que vagin entrant els 
requeriments de la Tramitació Administrativa i ambiental. 

 
El temps mitjà d’espera de la tramitació d’aquests documents per part dels Ajuntaments 
sol ser de quatre a sis mesos, temps que s’ha reflectit en el Planning adjuntat. 

 
Fig, 3 : Planning 
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8. MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
Valor estimat del contracte: 30.771,84 €. 

 
Pressupost base de licitació: 37.233,93 € (30.771,84 € corresponents al preu del 
contracte i 6.462,09 € del 21% d’IVA). 

 
Condicions de facturació: la facturació relativa a aquest contracte es realitzarà amb 
certificacions parcials a la presentació de cada grup de documents per tots els punts 
d’aigua inclosos en cada lot i unes certificacions finals amb les correccions definitives 
per l’entrega de tots els documents completament acceptats. 

 
Expedient d’abast plurianual: Sí. 

 
 
 

Taula 3: Import per any i per LOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
 
 
 
 
 
 

Taula 4: Import Total anual 
 

Anualitats Import base € IVA € . 21% TOTAL 

2024 12.723,84 2.672,01 15.395,85 

2025 18.048,00 3.790,08 21.838,08 

 ANY 2024 

PEM 21% IVA TOTAL 

LOT 1 4.241,28 890,67 5.131,95 

LOT 2 6.361,92 1.336,01 7.697,93 

LOT 3 2.120,64 445,33 2.565,97 
 12.723,84 2.672,01 15.395,85 
 

 ANY 2025 

PEM 21% IVA TOTAL 

LOT 1 6.948,48 1.459,18 8.407,66 

LOT 2 10.422,72 2.188,77 12.611,49 

LOT 3 676,80 142,13 818,93 
 18.048,00 3.790,08 21.838,08 
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Taula 5: Import Total per lot 
 

 PEM 21% IVA TOTAL 
LOT 1 11.189,76 2.349,85 13.539,61 
LOT 2 16.784,64 3.524,78 20.309,42 
LOT 3 2.797,44 587,46 3.384,90 

TOTAL 30.771,84 6.462,09 37.233,93 
 
 

Tipus de contracte: Obert simplificat. Inscripció obligatòria RELI/ROLECE per poder 
licitar. 

 
8.1. MEMÒRIA ECONÒMICA 

 
El pressupost s’ha quantificat amb hores de treball necessàries per poder fer la redacció 
dels projectes d’una forma adequada. 

Els preus unitaris utilitzats són del Banc de preus de l’Entitat de Forestal Catalana de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). S’ha utilitzat el preu de 
l’hora de Enginyer o llicenciat amb experiència (amb les càrregues socials incloses) 
(MO003) a 35,22 €/h de valor PEM (codi A0100003). 

 
 
 

8.1.1. Partides del Pressupost 
 
S’han considerat dues partides per cada punt d’aigua, tenint en compte que hi ha dues 
fases de redacció separades en el temps. Una primera fase en què es redacta la 
documentació, com a documentació necessària per iniciar el tràmit urbanístic, i una 
segona fase, mesos després d’haver iniciat el tràmit urbanístic i ambiental, en la que 
l’equip redactor ha d’adaptar la documentació presentada als requeriments de 
l’administració urbanística i ambiental: 

• La PPVI04: Partida unitària justificada de redacció dels documents. La partida 
inclou la redacció de memòries, annexos, cartografia. també inclou tots els 
mitjans necessaris per a la seva correcta elaboració, reunions i contactes amb 
les diferents administracions. inclou també totes les anades a camp necessàries 
per a la correcta ubicació del punt d'aigua i totes les eines necessàries per a la 
seva elaboració, vehicles, ordinadors, programes, gps... (p - 1). 

Aquesta partida es justifica amb hores de tècnic, Kms de vehicle i un % de Despeses 
auxiliars pels gestos generals, (llum, aparells informàtics, GPS, Software) del 5,96 % 
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Fig. 4: Preu 1 Desglossat 
 
 

P-1 PPVI04 h Partida unitària justificada de redacció dels documents. La partida inclou la 
redacció de  memòries, annexos, cartografia. també  inclou tots els mitjans 
necessaris per a la seva correcta elaboració, reunions i contactes amb les 
diferents administracions. inclou també totes les anades a camp necessàries per 
a la correcta ubicació del punt d'aigua i totes les eines necessàries per a la seva 
elaboració, vehicles, ordinadors, programes, gps... (p - 1) 

 Rend.: 1,000 45,12 

 Mà d'obra          
 AA1-0027 km quilometratge 23,000 

1,000 

/R x 0,32000 

35,22000 
 
 
 

5,96 

= 7,36000  
 
 

42,58000 
 A0100003 h enginyer o llicenciat amb experiència (amb les /R x = 35,22000 

   Subtotal mà d'obra     
           Despeses auxiliars   % 2,53777 

   Cost directe     45,11777 

 
 
 
 

• La PPVI05: Adaptació i elaboració de documents definitius després dels 
requeriments de l’administració urbanística i ambiental Inclou documents digitals 
amb PDF signats electrònicament per un tècnic competent i tots els documents 
originats plànols, certificats, fulles de càlcul, amb format del programa utilitzat. 
(P - 2) 

 
Aquesta partida es justifica amb hores de tècnic, Km de vehicle i un % de Despeses 
auxiliars (llum, aparells informàtics, GPS, Software) del 5,96 % 

Fig. 5: Preu 2 Desglossat 
 

P-2 PPVI05 h Correccions i elaboració de documents definitius després de les correccions. 
inclou còpies amb paper i digitals amb pdf i tots els document soriginals amb els 
seus respectius programes. (p - 2) 

 Rend.: 1,000 45,12 

 Mà d'obra          
 AA1-0027 km quilometratge 23,000 

1,000 

/R x 0,32000 

35,22000 

5,96 

= 7,36000  
 A0100003 h enginyer o llicenciat amb experiència (amb les /R x = 35,22000 

   Despeses auxiliars   % 2,53777 

   Cost directe     45,11777 

   Total     45,12 

 
 
 
 

8.1.2. Amidaments 
 
S’han valorat les hores necessàries per poder elaborar els tres documents que 
componen les dues partides de cada Punt d’aigua. Les hores de sortida a camp no estan 
diferenciades de les hores de redacció. 

Taula 6: Hores necessàries per a la redacció completa de tots els documents de cada 
Punt d’aigua. 
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1.1.1.1 PPVI04 h Partida unitària justificada de redacció dels documents. 
la partida inclou la redacció de memòries, annexos, cartografia. també inclou tots els 
mitjans necessaris per a la seva correcta elaboració, reunions i contactes amb les 
diferents administracions. inclou també totes les anades a camp necessàries per a la 
correcta ubicació del punt d'aigua i totes les eines necessàries per a la seva elaboració, 
vehicles, ordinadors, programes, GPS... (p - 1) 

 
 
 
 
 

Total Parcial hores 
 

1.1.1.2 PPVI05 h Correccions i elaboració de documents definitius després de les correccions. inclou còpies 
amb paper i digitals amb pdf i tots els document originals amb els seus respectius 
programes. (p - 2) 

 
 
 
 

Total Parcial hores 

TOTAL HORES 
 
 

El volum total d’hores és de : 62 hores d’enginyer o llicenciat amb experiència (amb les 
càrregues socials incloses)  per cada Punt d’aigua. 

 
 
 

8.1.3. Pressupost  
Taula 8:  Resum pressupost 

 

 
LOT 

 
CODI 

 
UT 

 
DESCRIPCIÓ 

 
PREU 

 
AMIDAMENT 

 
IMPORT 

LOT 1 PPVI04 h Partida unitària justificada de redacció dels documents. 45,12 188,000 8.482,56 
  

PPVI05 
 

h 
Correccions i elaboració de documents definitius després de 
les correccions. 

 
45,12 

 
60,000 

 
2.707,20 

LOT 2 PPVI04 h Partida unitària justificada de redacció dels documents. 45,12 282,000 12.723,84 
  

PPVI05 
 

h 
Correccions i elaboració de documents definitius després de 
les correccions. 

 
45,12 

 
90,000 

 
4.060,80 

LOT 3 PPVI04 h Partida unitària justificada de redacció dels documents. 45,12 47,000 2.120,64 
  

PPVI05 
 

h 
Correccions i elaboració de documents definitius després de 
les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

    TOTAL 682,000 30.771,84 
 
 

RESUM PRESSUPOST 
TOTAL BASE 30.771,84 

21 % IVA 6.462,09 
TOTAL PRESSUPOST 37.233,93 

Avantprojecte Bàsic 20,000    20,000 
Document Ambiental 18,000    18,000 
Document PAE 9,000    9,000 

 47,000 
 
  

Avantprojecte Bàsic 5,000    5,000 
Document Ambiental 5,000    5,000 
Document PAE 5,000    5,000 

 15,000 
62,000 
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Taula 9: Pressupost 
 
 

LOT 
 

UBICACIÓ 
 

CODI 
 

UT 
 

DESCRIPCIÓ 
 

PREU 
 
AMIDAMENT 

 
IMPORT 

 
LOT 1 

Coll de 
Panissars 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

Sant Quirze 
de Colera 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

Puig d'en 
Grau 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 
La Mota-
Montcal 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 TOTAL PARCIAL 248,000 11.189,76 
 

LOT 
 

UBICACIÓ 
 

CODI 
 

UT 
 

DESCRIPCIÓ 
 

PREU 
 
AMIDAMENT 

 
IMPORT 

 
LOT 2 

 
Mas Llunés 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

Regencós- 
Quermany 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 
La Lloreda 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 
Can Rusques 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. i 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 
Les Planes 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 
Turó del Vilar 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 TOTAL PARCIAL 372,000 16.784,64 
 

LOT 
 

UBICACIÓ 
 

CODI 
 

UT 
 

DESCRIPCIÓ 
 

PREU 
 
AMIDAMENT 

 
IMPORT 

 
LOT 3 

 
Sarroca de 
Baén i 
Castellnou 

 
PPVI04 

 
h 

Partida unitària justificada de redacció dels 
documents. 

 
45,12 

 
47,000 

 
2.120,64 

 
PPVI05 

 
h 

Correccions i elaboració de documents 
definitius després de les correccions. 

 
45,12 

 
15,000 

 
676,80 

 TOTAL PARCIAL 62,000 2.797,44 
  

TOTAL 
 

682,000 
 

30.771,84 
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RESUM PRESSUPOST 

TOTAL BASE 30.771,84 
 

21 % IVA 

 
 

6.462,09 

TOTAL PRESSUPOST 37.233,93 
 
 
 

9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA 
 
A continuació es descriuen els criteris de solvència per poder licitar els LOTS. 

 

9.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA PER A CADASCUN DELS LOTS. 
 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar una xifra anual de negocis referida a l’any 
de major volum de negoci dels darrers tres anys, equivalent almenys al 80% del valor 
anual mig estimat del lot al que es presenti. 

En aquest cas l’import haurà de ser del 80% de la previsió del VEC anual mig dels tres 
lots i correspondria respectivament a l’import de 4.475,90 € pel Lot 1, a l’import de 
6.713,86 € pel Lot 2 i a l’import de 1.118,98 € pel Lot 3. Atès que s’hauran d’executar de 
forma simultània, l’empresa proposada com adjudicatària de més d’un lot haurà 
d’acreditar el volum de negoci corresponent al sumatori dels imports dels lots 
corresponents. 

 
L’anterior informació es recollirà dins de la declaració responsable, segons el model de 
l’annex 1 del plec de clàusules administratives particulars. 

Únicament l’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el compliment 
dels requisits de solvència en el moment que sigui requerida per l’òrgan competent. No 
obstant això, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació pot requerir a totes les 
empreses licitadores aquesta acreditació en qualsevol moment del procediment previ a 
la proposta d’adjudicació, d’acord amb l’article 140.3 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 

L’empresa licitadora proposada com a adjudicatària de l’expedient haurà d’acreditar 
l’anterior criteri de solvència econòmica mitjançant la presentació dels comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresa estigués inscrita en aquest 
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual estiguin inscrites. 

Els empresaris individuals, no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil o en el cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb 
una declaració indicant el volum de negocis global de l’empresa en cada anualitat. 
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En tot cas, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), 
sempre que les dades estiguin vigents, acreditarà davant l’òrgan de contractació els 
requisits de solvència econòmica i financera, sempre que compleixi la solvència 
sol·licitada. 

 
9.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL. 

 
D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, les empreses licitadores hauran d’acreditar la 
seva solvència tècnica o professional mitjançant una relació dels principals serveis o 
treballs realitzats de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del 
contracte (redacció de projectes, de documents PAE i documents ambientals) realitzats 
en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, a comptar des de la data límit de 
presentació d’ofertes. També caldrà demostrar que la documentació ambiental s’ha 
aprovat seguint la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 
L’import anual acumulat que l’empresa haurà d’acreditar durant l’any de major execució 
dels últims tres anys serà, com a mínim, del 80% del VEC mig anual per cada lot: 
4.475,90 € pel Lot 1, 6.713,86 € pel Lot 2 i 1.118,98 € pel Lot 3. Atès que s’hauran 
d’executar de forma simultània, l’empresa haurà d’acreditar el sumatori dels lots dels 
quals resulti proposada com adjudicatària. A més, caldrà que al llarg d’aquests tres anys, 
s’hagi elaborat al menys un document de cada tipus (redacció d’avantprojectes, PAE i 
documents ambientals). 

 
L’anterior informació es recollirà dins de la declaració responsable, segons el model de 
l’annex 1 del plec de clàusules administratives particulars. 

L’empresa proposada com adjudicatària del contracte haurà d’acreditar, en el tràmit 
d’acreditació documental previ a l’adjudicació previst en l’art. 150.2 de la LCSP, els 
serveis d’igual o similar naturalesa executats, mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o, si 
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. No obstant això, 
l’òrgan de contractació o la mesa de contractació pot requerir a totes les empreses 
licitadores aquesta acreditació en qualsevol moment del procediment previ a la proposta 
d’adjudicació, d’acord amb l’article 140.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 

Les empreses de menys de 5 anys d’antiguitat que no disposin de la solvència 
indicada han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional presentant la 
documentació següent en fase de requeriment previ a l’adjudicació: 

a). Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i del nombre de directius dels 
últims tres anys, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent quan 
sigui requerida. 

b). Declaració indicant el material i l’equip tècnic del que es disposarà per l’execució 
dels treballs, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa corresponent quan sigui 
requerida.   
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10. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

 
En aquest apartat es detallen els recursos mínims necessaris per a la redacció dels 
Documents de cada Punt d’Aigua. 

 

10.1. RECURSOS HUMANS 
 
Per poder redactar els documents correctament es demana: 

 

- Una persona que haurà de redactar i signar l’avantprojecte bàsic i el projecte 
d’actuacions específiques. Aquesta persona pot ser: 

 
Un enginyer superior –que pot ser de forest, agrònom, de camins i ponts– o 
arquitecte, o bé un enginyer tècnic –que pot ser forestal, agrònom, d’obres 
públiques– o un aparellador. 

 
- Una persona que haurà de redactar el document mediambiental, que haurà de tenir la 
capacitat tècnica suficient de conformitat amb les normes sobre qualificacions 
professionals i de l’educació superior, i tinguin la qualitat i l’exhaustivitat necessàries per 
complir les exigències de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. (Art. 
16 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental). Aquesta persona pot 
ser: 

 
Llicenciada en biologia, ciències ambientals o equivalent, o bé un enginyer 
superior –que pot ser de forest, agrònom, de camins i ponts– o arquitecte, o bé 
un enginyer tècnic –que pot ser forestal, agrònom, d’obres públiques– o un 
aparellador. En cas que la persona que redacti el document mediambiental no 
sigui llicenciat/da en biologia, ciències mediambientals o equivalent, caldrà 
acreditar que disposa de la competència professional per redactar documents 
mediambientals. S’entendrà acreditada si al menys ha redactat i signat un 
document mediambiental. 

 
En cas que la persona que redacti l’avantprojecte bàsic i el projecte d’actuacions 
específiques disposi de la competència professional per redactar documents 
mediambientals, un mateix professional podrà realitzar les dues tasques. 

 
Tots els tècnics tindran que estar obligatòriament col·legiats. 

 

10.2. RECURSOS MATERIALS 
 
Aquests recursos inclouran com a mínim, un vehicle 4x4, un GPS per anar a camp, i un 
ordinador amb els següents programes: processador de textos, full de càlcul, Acrobat, i 
un programa de GIS. 

 
11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Els criteris d’adjudicació dels Lots es divideixen en tres apartats, el A amb l’oferta 
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econòmica, el B amb l’oferta tècnica i ambiental. Aquests apartats aniran dins d’un 
Sobre únic, que contindrà tant la documentació general com l’oferta relativa als criteris 
d’adjudicació objectius que es descriuen a continuació. La seva valoració màxima serà  

de 100 punts. 
 
 

A) Valoració de l’oferta econòmica: fins a 45 punts. 
 

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. 
 

La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència 
l’import que oferta l’empresa, exclòs l’IVA. 

 
La valoració de les ofertes es realitzarà d’acord amb la següent fórmula: 

 

 
Valor de Ponderació (VP) = 1,45 

 
L’elecció del factor 1,45 per al valor de ponderació (VP) ve motivada per 
l’epígraf 7.d de la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les posicions econòmica i tècnica: 

 
“d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat 
existent per part de l’òrgan de contractació i la seva expertesa en l’àmbit 
concret, el facin coneixedor de situacions que condueixen a trencar l’equilibri 
de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu estratègic de la 
contractació pública”. 

 
Amb aquest factor s’aconsegueix disminuir la diferència de puntuació entre 
l’oferta més valorada i la menys valorada. En el camp forestal, l’oferta 
econòmica, tot i la seva importància, es veu matisada moltes vegades per 
factors socials, donada la peculiaritat de falta de recursos personals amb 
experiència i/o formació adequades, ja que es desenvolupa en entorns rurals 
despoblats amb penalitats superiors a altres activitats amb similar rang salarial. 

 
B) Valoració de l’oferta tècnica fins a 55 punts. 

 
En aquest apartat es valoraran les millores en aspectes tècnics i ambientals. 

 
B.1 Experiència de les persones que signaran els projectes (35 PUNTS). 

 
En l’oferta s’haurà d’incloure una declaració responsable amb una relació de les 
persones adscrites a l’execució del contracte, identificant-les, de manera que quedi 
clar qui redactarà l’avantprojecte, el PAE i el document ambiental. 
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En aquest cas es valoraran Avantprojectes presentats a Administracions 
Públiques i que hagin sigut aprovats i acceptats (Fins a 15 punts) 

• Participació en més de 5 avantprojectes:   15 PUNTS 
• Participació en 5 avantprojectes: 12 PUNTS 
• Participació en 4 avantprojectes: 9 PUNTS 
• Participació en 3 avantprojectes: 6 PUNTS 
• Participació en 2 avantprojectes: 3 PUNTS 

 
 
 

En aquest cas es valoraran PAEs presentats a Administracions Públiques i que 
hagin sigut aprovats i acceptats (Fins a 10 punts) 

 
• Participació en 5 PAE: 10 PUNTS 
• Participació en 4 PAE: 8 PUNTS 
• Participació en 3 PAE: 6 PUNTS 
• Participació en 2 PAE: 4 PUNTS 

 
 
 

En aquest cas es valoraran Documents Ambientals presentats a Administracions 
Públiques i que hagin sigut aprovats i acceptats (Fins a 10 punts) 

• Participació en 5 Documents ambientals: 10 PUNTS 
• Participació en 4 Documents ambientals: 8 PUNTS 
• Participació en 3 Documents ambientals: 6 PUNTS 
• Participació en 2 Documents ambientals: 4 PUNTS 

 
No es valoren els projectes en els quals han participat els tècnics addicionals, en 
cas que s’ofereixin. 

B.2 Increment de l’Equip tècnic adscrit a l’execució del contracte (16 PUNTS) 
 

Es valora l’increment de l’equip mínim requerit com a adscripció de mitjans detallat 
a l’apartat 10.1. 

No es diferencia la tipologia d’enginyeria o de llicenciatura, sempre i quan estigui 
inclosa entre les previstes per l’apartat 10.1. 

• 2 tècnics addicionals: 16 PUNTS 
• 1 tècnic addicional: 8 PUNTS 

 
Les persones que s’ofereixin com a personal addicional també hauran d’estar col·legiats 
en el col·legi professional corresponent. 
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B.3 Es valoren les mesures ambientals aplicades al treball de camp. (4 PUNTS) 
 

Es valorarà la qualitat ambiental del vehicle 4x4 requerit com a mitjà a adscriure a 
l’execució del contracte. 

• La utilització del 4x4 amb distintiu ambiental ZERO: 4 PUNTS 
• La utilització del 4x4 amb distintiu ambiental ECO: 2 PUNTS 

 
Les empreses licitadores hauran d'incorporar al sobre de la licitació, relatiu a l’oferta 
econòmica i altres criteris objectius les següents dades del vehicle 4x4 requerit: 

Marca i model, Tipus de motorització*, Matrícula i Distintiu de la DGT (Elèctric / híbrid 
endollable / híbrid no endollable / gas natural / GLP / gasolina / gasoil). 

A més, caldrà incloure en el Sobre Únic el permís de circulació, la fitxa d’inspecció 
tècnica i el contracte d’arrendament en cas que l’empresa no sigui la propietària. 

 
 

12. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE  L’EXISTÈNCIA  D’OFERTES 
PRESUMPTAMENT ANORMALS. 

 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. Per a la determinació de 
les ofertes presumptament anormals s’aplicaran sobre el criteri econòmic, els supòsits 
de l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental: No. 

Limitació de presentació/adjudicació de lots: Les empreses licitadores podran presentar 
oferta a la totalitat dels lots, no obstant, es limita l’adjudicació a 2 lots a la mateixa 
empresa. Les regles per a l’adjudicació dels lots s’estableixen al PCAP. 

 
 

- Altres criteris: 
 

• Garantia provisional: No. 
 

• Garantia definitiva: Sí. Import: 5% import adjudicació.  

• Codi CPV: 71245000-7 Projectes presentats per a l’aprovació, plans d’execució 
I especificacions. 

• Modificació del contracte prevista: NO. 

• Cessió del contracte: Sí. Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’article 
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214 LCSP. 

• Subcontractació: És precedent. 

• Revisió de preus: No. 

• Termini de garantia: Sí. 12 mesos des de la recepció dels treballs 

• Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Servei de Gestió 
Forestal. 

• Tractament de dades de caràcter personal: Prestació sense accés a dades de 
caràcter personal. 

- .Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP): L’adjudicatari/a no podrà 
utilitzar el paper en les comunicacions que realitzi amb el DACC. No es 
considera una obligació contractual essencial. El seu incompliment podrà donar 
lloc a les penalitats per compliment defectuós previstes en l’apartat 13 d’aquest 
informe. 

 
13. PENALITATS. 

 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa contractista, es podrà acordar la imposició de 
penalitats individuals equivalents al 3% de l’import del preu del contracte (IVA exclòs) i 
fins al 50% del preu del contracte (IVA exclòs) en el seu conjunt. 

 
Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs. 

 
14. RESPONSABLE DE SEGUIMENT DELS PROJECTES. 

 
El responsable del seguiment dels treballs serà el Cap del Servei de Gestió Forestal. 
 
 
 

Anna Sanitjas i Olea 
Directora General de Boscos I Gestió del Medi 
 

 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
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