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DD.  DADES GENERALS  

 

DD 1    IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

DD 1.1  TÍTOL DEL PROJECTE 

Projecte executiu i estudi de bàsic seguretat i salut per a la primera fase de les obres de rehabilitació a l’Institut 
Matadepera de Matadepera del Vallès pels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental. 
Expedient ED-2024-391 
Actuació: Institut Matadepera (Matadepera) 
 
DD 1.2  OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L’actuació consisteix en les obres de connexió de la xarxa de desaigües dels serveis de planta primera de l’edifici 
principal de l’Institut Matadepera, la rehabilitació de l’enrajolat dels serveis i vestidors de l’edifici ampliació de l’institut 
i la rehabilitació del parallamps. L’adequació implica tant la renovació de part de les instal·lacions existents de la xarxa 
de sanejament i com la substitució de part de revestiment ceràmic dels nuclis humits de l’ampliació, tot el possible 
dins d’un pressupost fixat. Aquesta limitació econòmica implica l’establiment de criteris de prioritats consensuat amb 
el tècnics del Departament d’Educació, el tècnics de l’Ajuntament de Matadepera i de la direcció del centre. Dins del 
projecte també s’inclourà l’estudi previ de detecció de temes a rehabilitar en tot el centre (connexió del parallamps a 
la presa de terra, reparació i sanejament de les juntes de dilatació malmeses pel moviment de l’edifici, entre d’altres), 
l’aixecament de plànols i la certificació energètica. 
 
La proposta -sense afectar la configuració funcional, estructural i formal del centre docent- consisteix en la 
rehabilitació de la xarxa de sanejament dels banys de planta primera de l’edifici principal i la substitució del 
revestiment ceràmic de les parets de nuclis humits de l’ampliació. La reforma segueix, en la mesura del possible, els 
Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics (v. 2016 revisada) redactats pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l’ Edificació de España. 
 
DD 1.3  EMPLAÇAMENT DE LES OBRES 

Les obres es desenvoluparan a l’Institut Matadepera situat a l’Avinguda del Mas Sot, 4-10,-08230- de Matadepera 
(Vallès Occidental) 
 
DD 2    AGENTS DEL PROJECTE 

DD 2.1  PROMOTOR 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya representada pels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental. 
 
DD 2.1  TÈCNIC REDACTOR 

L'arquitecte redactor del present projecte és l’arquitecte Joan Alfós Bernad, col·legiat número 26.862/3 del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, amb DNI 39.180.207-Y, despatx professional al carrer Passeig 62, 3r 3a, -08221- Terrassa. 
Tel. 687 544 123, A/E: tactac@coac.net 
 
DD 3    RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

Complementen l’actuació d’obra els següents documents: 
Àmbit de Seguretat i Salut en les obres de construcció: 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l’obra (segons disposa el Decret 1627/97). 
 Redactat pels propi tècnic autor d’aquest Projecte Bàsic i d’Execució.  
Àmbit de Residus de la construcció: 
 Estudi de Gestió de Residus (segons disposen el Decret 89/2010 i el RD 105/2008) 
 Redactat pels propi tècnic autor d’aquest Projecte Bàsic i d’Execució.  
 
 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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MD.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
MD 1    INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA  

 
 
MD 1.1  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC 

Es requereixen les obres de rehabilitació (1º fase) de l’Institut Matadepera de Matadepera  
 
 
MD 1.2  MARC LEGAL I NORMATIU DEL PROJECTE SEGONS EL CARÀCTER DE LA INTERVENCIÓ 

El Codi Tècnic de  l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març (BOE 28.03.06) que va entrar en 
vigor definitivament el 29 de març de 2007 (ultrapassats els períodes transitoris d’aplicació) es constitueix per 
designació de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE, disposició final segona) com el nou marc normatiu 
global per als projectes d’edificació (obra nova i rehabilitació) en substitució de gairebé tot el cos normatiu tècnic 
anterior, per donar compliment als requisits bàsics de qualitat en l’edificació que estableix la LOE per tal de garantir 
la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient en relació a: 

La funcionalitat 

 Utilització, garantint la correcta realització de les funcions previstes en l’edifici mitjançant un adient disseny 

dels espais i dotació d'instal·lacions. 

 Accessibilitat de  forma que es permeti l’accés i circulació a les persones amb mobilitat reduïda  

 Accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació.  

La seguretat  

 Seguretat estructural 

 Seguretat en cas d’incendi 

 Seguretat d'utilització 

L’habitabilitat 

 Higiene, salut i protecció del medi ambient (residus) 

 Protecció contra el soroll. 

 Estalvi d’energia i aïllament tèrmic 

 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o instal·lacions per l’ús satisfactori de l’edifici. 

 
Vist el tipus d’intervenció descrita, reforma interior sense afectació estructural, el projecte s’emmarca dins les 
determinacions normatives del Codi Tècnic de l’Edificació referides però exclusivament al compliment d’aquells 
aspectes que li siguin d’aplicació  segons el tipus d’obra projectada, (segons el caràcter de la intervenció en 
relació als àmbits d’aplicació dels diversos DB’s). D’altra banda, i en referència a l’altre text normatiu sorgit 
temporalment en paral·lel amb el CTE, de caràcter autonòmic, per a la regulació dels aspectes de sostenibilitat 
en la construcció, el Decret 21/2006 (adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis) no és 
d’aplicació al projecte en no tractar-se d’una intervenció d’obra nova o de caràcter global sobre l’edifici. 
 
El present projecte de reforma interior -sense canvi d’us ni afectació estructural- COMPLEIX la normativa urbanística 
d'aplicació, el planejament vigent i les ordenances municipals. La parcel.la del municipi de Matadepera, on es situa l’ 
Institut, esta classificat com a sòl urbà consolidat (SUC segons codi MUC) i qualificat a nivell urbanístic com a Dotacions 
comunitàries docents (SE segons codi MUC, EQ2 segons codi Ajuntament).  
 
 
MD 1.3  PREEXISTÈNCIES I INFORMACIONS PRÈVIES 

S'han fet diverses reunions prèvies al centre, amb la Marta Viade (tècnica de la Secció d’Obres i Manteniment dels 
Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament) i amb la Miquel Molina (secretari de 
l’institut) per parlar de les actuacions a realitzar i establir els criteris per respondre als requeriments inicials lliurats pel 
SOM del Vallès Occidental. 
 
Respecte a la documentació facilitada per la realització del nostre projecte, figura el Projecte Executiu de l’edifici 
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principal (INV-98297 de febrer de 1999) i el Projecte Executiu de l’ampliació (IAV-03561 d’abril de 2005) on es recull 
tota la informació tècnica del conjunt.  

   
Primeres pagines de ambdós Projectes Executius de l’Institut Matadepera 

 
Partint dels plànols digitals de les plantes del centre,  es realitzen varies visites al centre per fer tant l’aixecament de 
l’estat actual de les zones a reformar com per contrastar les propostes amb la direcció del centre i els tècnics de 
Departament d’Educació. En les visites a l’escola s’ha estudiat els aspectes formals (materials, acabats i instal·lacions) 
dels espais afectats, per tal de trobar la solució que menys alteri la configuració arquitectònica de l’edifici. 
 
 
MD 2    DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

MD 2.1  DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

L’actuació es desenvolupa en l’institut situat en un solar en pendent del municipi de Matadepera. L’edifici es un 
conjunt de bloc connectats de diferents alçades construït el 2001, segons indica la seva referencia cadastral 
9152001DG1095S0001TA. Aquesta edifici inicial s’amplia el 2006, per la seva part baixa. El blocs de l’institut, 
amb un corredor central i aules a banda i banda, es situen paral·lels a les corbes de nivell mentre que l’edificació 
de connexió ho fa perpendicularment.  L’edifici disposa d’estructura de pilars i forjats de formigó armat, de 
cobertes planes no transitables i de façanes prefabricades amb finestres apaïsades. Les diferents instal·lacions 
circulen majoritàriament vistes per sota del forjat o ocultes sota la solera. 
 
 

 
Foto aèria de l’institut i límit de l’equipament extret del Mapa Urbanístic de Catalunya 

L’edifici inicial es grafia en vermell mentre l’ampliació en grafia en blau 
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MD 2.2  DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA ADOPTADA. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

Les solucions adoptades s’adapten a les particularitats de l’edifici existent, als Criteris del Departament 
d'Ensenyament i al Codi Tècnic La rehabilitació. Aquestes solucions es poden dividir en dues actuacions 
diferenciades, tant per la seva ubicació com per la patologia a resoldre: 
 
- ACTUACIÓ 1. Consisteix en la substitució del col·lector de sanejament enterrat dels serveis higiènics de la planta 
primera (cota 104.2) de l’edifici principal. Remarcat en vermell en el plànols inferiors 
- ACTUACIÓ 2. Consisteix en la substitució del revestiment ceràmic dels nuclis humits de l’edifici d’ampliació  
rehabilitació: els vestuaris en planta cota 95.0, els banys dels alumnes en planta cota 98.4 i els banys d’alumnes 
i professors en planta cota 101.7. Remarcat en blau en el plànols inferiors 
- ACTUACIÓ 3. Consisteix en la rehabilitació del parallamps mitjançant la connexió amb la posta de terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta cota 104.2. Edifici principal     Planta cota 98.4. Edifici ampliació 
Actuació 1. Xarxa sanejament banys    Actuació 2. Substitució revestiment. Banys 
Actuació 3. Connexió parallamps posta terra    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta cota 101.7. Edifici ampliació    Planta cota 95.0. Edifici ampliació 
Actuació 2. Substitució revestiment . Banys   Actuació 2. Substitució revestiment. Vestidors 
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- ACTUACIÓ 1. Com explica Miquel Molina, secretari del centre, la primavera estiu de 2017 varen tindre tres 
actuacions del camió cuba per desembussar els serveis higiènica i des de les hores cada curs s'obren els serveis 
fins quan s'embussen que es fa una actuació del camió cuba i es tanquen fins al curs següent. El desembre del 
2022 es va contractar un “estudi amb sonda” per determinar on estava exactament l'embussament i es va enviar 
l'informe amb un vídeo al departament. Observant el plànol de sanejament del projecte executiu veiem que la 
xarxa de sanejament de fecals te un diàmetre de 110mm, una pendent de 1.5% i una arqueta enterrada no 
registrable en el canvi de direcció de la xarxa. 

 
Plànol sanejament on en blau tenim les pluvials i en marro les fecals. La trama grisa representa el pis inferior 
 
La solució consisteix en augmentar la capacitat d’evacuació i simplificar el traçat. Per un canto cal substituir el 
col·lector enterrat per un altre de major diàmetre i major pendent, passem de un Ø110 a un Ø160 i passem de 
una pendent del 1.5% a un 4%. Per altre canto cal eliminar l’arqueta interior no registrable i es suavitzar el gir 
de 90º; l’arqueta es situarà al exterior i es farà registrable mentre el gir de 90ª serà de 115º i es realitzara 
mitjançant colzes que suavitzin el canvi de direcció. El nou col·lector serà amb tubs PVC gris sèrie b amb unió 
encolada i pendent 4% . Aprofitant la reforma de la xarxa s’eliminaran les buneres existents per evita.  

 
Plànol d’enderroc i proposta del nou col·lector amb una arqueta exterior registrable 
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Per realitzar l’obra caldrà desmuntar alguns elements sanitaris i fer una rasa fins a l’arqueta exterior existent. 
Substituït el col·lector es reposarà tant la solera com el paviment de microterratzo negre amb peces de 40x40cm 
i es rebaixarà/polirà la totalitat del paviment de l’estança. Aquesta actuació inclou un prova d’estanqueïtat 
parcial (DB HS5 P.5.6.1) de la nova xarxa de sanejament. 
 

  
 
- ACTUACIÓ 2. Tots els revestiments verticals dels nuclis humits de l’edifici de l’ampliació es resolen amb una 
rajola ceràmica de 30.5x31.5cm fixada sobre envans de guix laminat amb ciment cola. Gran part d’aquestes 
rajoles han caigut mentre el ciment cola es manté. Veien que les rajoles caigudes no tenen ciment adherit i que 
el ciment de les parets manté les ratlles de la llana dentada sense deformacions, el problema es pot deure al 
temps excessiu entre l’estesa del morter i la col·locació de les rajoles (temps obert caducat) fet que disminueix 
la capacitat humectant i per tant disminueix l’adherència entre l’adhesiu i la rajola. Per tal de valorar l’adherència 
de l’adhesiu existent es faran assajos d’adherència en el diferents locals humits, dues proves per cada local. Si 
l’adhesiu compleix amb els requisits de UNE-EN 12004/A1 l’adhesiu existent serà el suport sobre el que es 
col·locaran les noves rajoles, si no complexi amb els requisits de la norma, es retirarà l’adhesiu existent. 
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Requisits establers per la normativa UNE-EN 12004/A1 

 
Donat els problemes per trobar una rajola de formats i característiques iguals a la col·locada el 2006 i donat que 
en la recent reforma del vestidors es va col·locar una rajola ceràmica blanca de 20x20cm a trencajunts, es 
substituirà el revestiment de rajola existent per un revestiment de rajola de valència, de 200x200mm, color 
blanc, acabat mate, d'absorció d'aigua e>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411; una col·locació en capa fina i 
mitjançant encolat simple (llana U6) amb adhesiu cimentós, C2 TE, segons une-en 12004, amb lliscament reduït 
i temps obert ampliat; un rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, efecte antimoho amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3mm d'espessor. Aquesta 
actuació inclou la col·locació creuetes de PVC per garantir gruix dels junts i les cantoneres d'alumini lacat blanc. 
 

  
En la reforma de parts vestidor s’ha col·locat rajola blanca 20x20cm a trencajunts i amb cantoneres blanques. 
 
La modulació de la rajola de 20x20cm implica enrajolar una franja de 10cm pintada situada sobre l’enrajolat 
actual. Previ a la col·locació del revestiment es traurà la pintura amb una lijadora elèctrica, es netejarà de pols i 
es col·locarà una imprimació que servirà de pont d’unió per l’adhesiu cimentos. Tot l’adhesiu cimentos pintat 
s’enderrocarà i la seva superfície de suport es sanejarà i netejarà de pols. 
 
Previ a l’enderroc de l’enrajolat, amb o sense enderroc del adhesiu depenent dels assajos d’adherència, es 
desmuntaran les piques els vàters, els radiadors i les divisions fenòliques per tal de que aquests no es vegin 
afectats i per poder substituir la totalitat del revestiments. Un cop acabada la substitució es tornaran a col·locar 
i a posar en servei els diferents elements.  
 
 
- ACTUACIÓ 3. En Miquel Molina, secretari del centre, explica que la connexió del parallamps esta trencada i per 
tant, caldria tornar lo a posar al terra mitjançant un nou baixant (conductor, maneguet d’unió lineal i tub de 
protecció) i un nou sistema de posada a terra ( elèctrodes, aqueta de registre, pon de comprovació i maneguets 
de connexió a les piques). Aquesta proposta es recull en un pressupost del 2022 de INGESCO, empresa 
especialitzada en la seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp encarregada del manteniment de la 
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instal·lació durant un temps. En la conversa del dia 22.03.2024 realitzada amb l’empresa, ens informen que el 
de parallamps actual es un es un INGESCO 4.3. 
 
 

  
Fotografies de la ubicació de l’actual parallamps 
 
 
QUADRES DE SUPERFÍCIES 

Superfícies construïdes de les zones a reformar interiorment. Tot i que son reformes puntuals, s’ha considerat 
com a superfície afectada tot l’àmbit on es troben els elements a reparar o modificar, les zones ombrejades que 
s’indiquen en els plànols anteriors. 

 

Planta 
 

Actuació Denominació del local 
Superfície 

segons 
programa 

Superfície 
segons 

projecte 
P. cota. 104.2 A1 Bany   24,3 

P. cota. 104.2 A2 Bany alumnes (masculí i femení) i bany professors  26,5 

P. cota. 104.2 A2 Bany alumnes(masculí i femení)  21,2 

P. cota. 104.2 A2 Vestidors (masculí i femení)  61,4 

TOTAL Superfície construïda 133,4 m2  

 
 

 

 

 

 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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MD 3   REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ CARACTERÍSTIQUES EDIFICI I TIPUS INTERVENCIÓ. 

 
 

MD 3.1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ 
 

Es dotarà les zones d'actuació d’unes prestacions que permetin complir les exigències bàsiques que defineix el 
C.T.E. en relació als requisits bàsics de l’edificació que planteja la L.O.E. 
 
 
---- ÀMBIT D’APLICACIÓ I COMPLIMENT DEL CTE SEGONS EL CARÀCTER DE LA INTERVENCIÓ 
El compliment del CTE es centrarà només en la justificació aquells aspectes que incideixen dins l’àmbit i les 
característiques de l’actuació o que pugin modificar les condicions actuals globals de l'edifici. 
 

Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions 
establerts en els 
Documents Bàsics  

 

Seguretat  Projecte (1) 

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, 
NSR  

 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

-  L’àmbit d’ampliació del DB SE ens remet al CTE art. 2 (part 1) i 
aquest a la LOE que en el seu art.. 2  punt 2b on s’estableix la 
aplicació a la alteració de la configuració arquitectònica (variació 
general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema 
estructural) o el canvi dels usos del edifici. 

- El projecte no afecta a la configuració arquitectònica ni altera l’ús 
inicial previst per tant el projecte no necessita la verificació del 
DB SE 

SE 2 Aptitud de 
servei 

       

       

SI Seguretat 
en cas 
d’Incendi  

SI   Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI   

S I 1  Propagació 
interior 

- El projecte de reforma interior no afecta a la configuració 
arquitectònica, ni altera substancialment l’ús inicial previst ni la 
distribució interior per tant el projecte no necessita la verificació del 
DB SI 1.  

DB SI 1  

SI 2 Propagació 
exterior 

- El projecte de reforma interior tampoc altera la configuració 
exterior del edifici ni dels seus tancaments per tant el projecte no 
necessita la verificació del DB SI 2.  

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- El projecte de reforma interior no altera l’actual ocupació ni 
mitjans d’evacuació previstos per tant el projecte no necessita la 
verificació del DB SI 3.  

DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- El projecte de reforma interior no modifica els equips i 
instal·lacions previstos per fer possible la detecció, el control i 
l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als 
ocupants per tant no necessita la verificació del DB SI 4  

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- El projecte de reforma interior tampoc altera la configuració 
exterior del edifici ni dels seus tancaments per tant el projecte no 
necessita la verificació del DB SI 5..  

DB SI 5  

SI 6 Resistència al 
foc de 
l’estructura 

- El projecte de reforma interior no afecta a l’estructura portant 
existent que mantindrà la seva resistència al foc prevista i per 
tant el projecte no necessita la verificació del DB SI 6.  

DB SI 6  

 

Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions 
establerts en el  
Document Bàsic 

 

Seguretat   ) 

SU  Seguretat 
d’Utilització 

SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat(art. 12 Part I del CTE) DB SUA  

SUA 1 Caigudes - El projecte de reforma interior no afecta a la configuració 
arquitectònica. La reforma afecta sols a la planta pis (no existeixen 
desnivells) i no es modifiquen obertures ni fusteries exteriors.  

DB SUA 1  

SUA 2 Impacte o 
enganxada 

- Els elements practicables del projecte de reforma interior eviten 
tant l’impacte com l’atrapament (totes les portes son batents) 

DB SUA 2  
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SUA 3 Immobilització 
en recintes 
tancats 

- El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU3.. 
DB SUA 3  

SUA 4 Il·luminació 
inadequada 

- El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU4...  
DB SUA 4  

SUA 5 Alta ocupació - El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU5. DB SUA 5  

SUA 6 Ofegament - El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU 6. DB SUA 6  

SUA 7 Vehicles en 
moviment 

- El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU 7. 
DB SUA 7  

SUA 8 Acció del raig - El projecte repara però no modifica el sistema de protecció i per 
tant esta fora del àmbit d’aplicació del DB SU 8 

DB SUA 8  

SUA9 Accessibilitat - El projecte de reforma interior no afecta les condicions 
d’accessibilitat i per tant no necessita la verificació del DB SU 9.  

DB SUA9  

 
Habitabilitat     

HS Higiene, salut 
i protecció  
del medi 
ambient 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció 
enfront la 
humitat 

- El projecte de millora no afecta a la configuració arquitectònica ni 
altera l’ús inicial previst ni canvia el seu envolvent (tancaments, 
solera i coberta) per tant el projecte no necessita la verificació 
del DB HS1.  

DB HS 1  

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 

- El projecte esta fora del àmbit d’aplicació del DB HS2  DB HS 2  

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- El projecte de reforma interior no modifica la qualitat del aire 
interior prevista i per tant no necessita la verificació del DB HS3.  

DB HS 3  

HS 4 

 

Subministra 
d’aigua 

- El projecte de reforma interior modifica puntualment la instal·lació 
de subministrament d'aigua però no s’amplia ni el nombre ni la 
capacitat i per tant el projecte no necessita la verificació del DB 
HS4.  

DB HS 4  

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- El projecte de reforma interior modifica puntualment la instal·lació 
d’evacuació d’aigües però no s’amplia ni el nombre ni la capacitat 
i per tant el projecte no necessita la verificació del DB HS5. Tot i 
així, el projecte segueix els criteris establerts en aquesta apartat. 

DB HS 5  

 

Habitabilitat    

HE Estalvi 
d’Energia 

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 

-El projecte de reforma interior no afecta a la configuració 
arquitectònica ni canvia el seu evolvent (tancaments, coberta i 
solera) per tant el projecte no necessita la verificació del DB 
HE1.  

DB HE 1  

HE 2 Rendiment de 
les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- El projecte de reforma interior no s’incorpora nous subsistemes 
climatització ni ACS, ni s’amplien el nombre d’equips, ni es 
canvia el tipus d’energia, ni s’incorporen energies renovables ni 
es canvia l’ús previst i per tant no es necessita la verificació del 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE 

DB HE 2  

HE 3 Eficiència 
energètica de 
les 
instal·lacions 
d’il·luminació 

- El projecte de reforma interior es inferior al 25% de la superfície 
il·luminada i per tant el projecte no necessita la verificació del 
DB HE 3.  

DB HE 3  

HE 4 Contribució 
solar mínima 
d’ACS 

- El projecte de reforma interior no es pot considerar una reforma 
integral de l’edifici ni en cap cas una reforma integral de la 
instal•lació tèrmica de l’edifici en forma global i per tant el 
projecte no necessita la verificació del DB HE 4. 

DB HE 4  

HE 5 Contribució 
solar 
fotovoltaica 
mínima 
d’energia 
elèctrica 

- El projecte de reforma interior no supera els límits de superfície 
i/o capacitat descrits i per tant el projecte esta fora del àmbit 
d’aplicació del DB HS5. 

DB HE 5  

     

HR Protecció 
enfront del 
soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

NBE-CA/88 
(3) 

 

 - El projecte de millora no afecta a la configuració arquitectònica ni altera l’ús inicial 
previst ni canvia el seu evolvent per tant el projecte esta fora del àmbit d’aplicació del 
DB HR, com estableix el punt II.d del propi DB. 
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MD 3.1.1 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
Comprovació del dimensionat i traçat del nou col·lector proposat representat en marro en el planol.  
 

 
XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
Dimensionat en mil·límetres realitzat a partir de les taules 4.1, 4.3 i 4.4 del DB HS5 
 
Diàmetre mínim en us públic                        Diàmetres projecte 
L.  Lavabo                              Ø40       =         Ø40    
U. Urinari suspès                  Ø40      =         Ø40    
I.   Inodor amb cisterna     Ø100      <         Ø110    
A. Abocador                        Ø100      <         Ø110    
 
Amb una pendent mínima prevista del 4% del col·lector, la comprovació es realitza en el punt mes desfavorable.. 
 COL·LECTOR HORITZONTAL  6L(2UD) + 2U(4UD) + 5I(5UD) → 45UD <<< 800UD= DN 160 
El nou col·lector es de DN 160 i per tant compleix amb escreix 
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MD 3.2 COMPLIMENT ALTRES NORMES, REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 
MD 3.2.1 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (D. 135/95 / LLEI 13/2014) 
 
En matèria d'Accessibilitat a Catalunya existeix la Llei 13/2014, on en el seu capítol II. art 15 (Condicions 
d’accessibilitat dels edificis existent) punt 7 estableix: 
 
Els edificis que s’han construït o reformat segons les condicions que estableix el Decret 135/1995, del 24 de 
març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’entén que compleixen unes condicions 
d’accessibilitat suficients per a satisfer les exigències establertes per aquesta llei, sempre que es facin les 
modificacions addicionals que es determinin per reglament, per a garantir que no es discrimina a ningú per raó 
de discapacitat. 
 
L’edifici existent s’han construït segons les condicions que estableix el Decret 135/1995, el projecte de millora 
interior parcial no afecta a la configuració arquitectònica ni altera l’ús inicial ni menyscaba les condicions 
d’accessibilitat preexistents, i per tant el projecte s’ajusta a l’establert per  la Llei 13/2014. 
 
 
MD 3.2.2  GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  (DECRET 89/2010 I R.D.105/2008) 
 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determini el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat. 
 
Aquest Pla estarà elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus que s’inclou en el present Projecte. Si degut a 
modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per la seva acceptació a la Propietat. 
 
El compliment del Decret 89/2010 (d’àmbit autonòmic) regulador de la producció i gestió de residus de la construcció 
i enderroc, i complementàriament del nou Reial Decret 105/2008 (d’àmbit estatal) es justifica en el corresponent 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS inclòs en l’apartat DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE. 
 
 
MD 3.3 INVERSIÓ EN SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Aquest projecte no té previst cap inversió en supressió de barreres arquitectòniques,  
 

 
 
 
 
 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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MD 4    REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
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MC.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC 1.1  TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ D'OBRA  

Primerament es preveu una partida en concepte de desplaçament i implantació de la maquinària necessària per dur 
a terme les obres, així com la seva retirada. Es preveu la desconnexió, buidatge i anul·lació provisional i/o adequació 
de les instal·lacions existents afectades per les obres, i posterior reposició i reinstal·lació necessària per deixar el 
conjunt correctament acabat i en funcionament segons indicacions de la direcció facultativa.  
 
Es realitzaran assajos d’adherència del morter de subjecció de l’enrajolat existent. Es contempla un mínim de dos 
assajos d’adherència per cada local humit. 
 
Es delimitarà amb tanques metàl·liques, de 2m d’alçada, l’àrea d’obra que servirà com àrea de carrega i descarrega, 
d’apilament de materials d’obra i runa. Es delimitarà les zones d’obra interiors amb cintes d'abalisament o baranes 
d’obra mòbils. 
 
MC 1.2  ENDERROCS I DESMUNTATGES 

Es procedirà al desmuntatge de tots els aparells sanitaris (vàters, piques, urinaris), divisions fenòliques i radiadors 
afectats per les obres.  
 
En l’actuació 1 es preveu la formació d’una rasa de 60cm d’amplada i profunditat variable (de 45cm a 1.60cm de 
profunditat) pel nou tub de clavegueram. la rasa, realitzada amb mitjans manuals, retirarà el paviment afectat, 
enderrocarà la solera, extraurà l’actual col·lector i excavarà el terreny natural fins arribar a les cotes indicades en la 
DG. Aquestes cotes d’excavació necessàries per aconseguir una pendent dels 4% del col·lector es replantejaran a 
l’obra. Feta la rasa es realitzaran 3 perforacions circulars de ∅20cm en els murs de formigó armat de 20cm 
d'amplada amb perforadora de corona diamantada pel pas del nou col·lector de PVC. 
 
En l’actuació 2 es repicaran els enrajolats i del morter adhesiu pintat dels locals humits de l’ampliació indicats en la 
DG. S’inclou l’extracció de les cantoneres i la retirada de la franja de pintura corresponent al nou enrajolat. També es 
contempla el repicat del morter adhesiu de subjecció de l’enrajolat tot i que aquest punt dependrà dels resultats dels 
assajos d’adherència realitzats. 
 
MC 1.3  SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 

PAVIMENTS ENRAJOLATS 

En l’actuació 1, es restituiran les diferents capes enderrocades per la rasa; formació de 15cm solera formigó armat 
HA-30/B/20/I amb mallat Ø8mm cada 15x15 (s’inclou la connexió a la solera existent amb Ø12 cada 50cm i resines 
epoxi) i col·locació 30mm de poliestirè extruït d'alta densitat, lamina de polietilè de 50 micres de gruix, 15cm de graves 
i d’un gruix variable de terres compactades al 95%PM. Col·locades les diferents es restituirà el paviment amb rajoles 
de microterratzo negre de 40x40x4cm. iguals a existent, a truc de maceta amb morter M-5. S’inclou rejuntat i 
polit/abrillantat de les estances afectades, 
 

PARAMENTS ENRAJOLATS 

 
En l’actuació 2, es preveu la col·locació  d’un revestiment de rajola de valència, de 200x200mm, color blanc, acabat 
mate, d'absorció d'aigua e>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411; una col·locació en capa fina i mitjançant 
encolat simple (llana U6) amb adhesiu cimentós, C2 TE, segons une-en 12004, amb lliscament reduït i temps 
obert ampliat; un rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, efecte antimoho amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3mm d'espessor. Aquesta 
actuació inclou la col·locació creuetes de PVC per garantir gruix dels junts i les cantoneres d'alumini lacat blanc. 
A l’obra es replantejarà el punt d’origen dels de l’enrajolat a trencajunts dels diferents locals humits. 
 
PINTURA 

Les parts enguixades es pintaran amb una capa de segelladora i dues mans de pintura plàstica antihumitat i 
transpirable. La pintura serà blanca mate. S’inclou el sanejament i reparació de les superfícies enguixades  
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MC 1.4  XARXES D’INSTAL·LACIONS 

 
SANEJAMENT 

En general cal complir que cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim 
per un tancament hidràulic. D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on 
s’ubiquen els punts de recollida. Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta 
sifònica o bunera sifònica. Compliran les següents consideracions: 
- Seran autonetejants, de forma que l’aigua pugui arrossegar sòlids en suspensió. 
- La superfície interior no podrà retenir matèries sòlides 
- No tindrà parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. Seran registrables i mantenibles. 
- La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser 50mm per usos continuats i 70mm per usos discontinus. - 
- L’alçada màxima serà de 100mm. La seva corona haurà d’estar a una alçada igual o menor a 60cm per sota de 
la vàlvula de desguàs de l’aparell. El seu diàmetre serà igual o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs de 
l’aparell i igual o menor que el ramal on es connecta. 
- S’instal·larà el mes a prop possible de l’aparell que serveix. 
- No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als aparells. 
 

La xarxa d’evacuació tindrà una pendent mínima <4%  i estarà composada per canonades de PVC gris sèrie B 
amb unió encolada. La composen els baixants generals (canonades i accessoris) que transporten els residus des 
de la seva cota de producció fins a la cota de sortida. Compliran les següents consideracions: 
 
- Els baixants sense desviaments ni retranquejos amb diàmetre uniforme en tota la seva alçada, excepte en el 
cas de baixants residuals quan es trobi amb obstacles insalvables o els diàmetres d’aparells que es connecten a 
ell exigeixi que el diàmetre del baixant sigui superior a ells. 
- Els diàmetre no haurà de disminuir en el sentit del flux d’aigua. El diàmetre del baixant serà coherent al cabal 
d’aigua que s’afegeix al mateix. 
- Els baixants que passin per espais permanentment ocupables per persones seran insonoritzats o es recobriran 
amb material absorbent acústic per tal d’evitar sorolls. 
- En edificis d’alçada superior a 7 plantes es farà un desviament del baixant mitjançant 2 colzes de 45o cada 3 
plantes, de cara a evitar cops d’ariet a les plantes inferiors del sistema. 
- Desviació del baixant: 
        Si la desviació de la vertical del baixant forma un angle inferior a 45o, es mantindrà la secció del baixant. 
        Si la desviació del baixant forma un angle superior a 45o: 
- Es manté dimensió de càlcul per sobre de desviació 
- El tram de la desviació es considerarà com a tram horitzontal amb una pendent del 4%, no sent aquest tram 
inferior al tram anterior. 
- El tram posterior a la desviació, el seu diàmetre serà igual o superior al de la desviació. 
- La distancia entre fixacions serà com a mínim 15 vegades el diàmetre. A continuació s’estableix taula de 
referencia:  Diàmetre canonada [mm]  40  50  63  75  110  125  160 
  Distància [m]   0,40  0,80  1,00  1,10  1,50  1,50  1,50 
 
Es preveu realitzar una prova d'estanquitat parcial de la instal·lació d'evacuació d'aigües, segons CTE/DB-HS 
Secció 5, del nucli de banys en les seves plantes a fi efecte de detectar les possibles fuites existents. Cas d’existir 
fuites, aquestes es raparan i posteriorment es realitzarà una segona prova d'estanquitat parcial per tal de 
comprovar el correcte funcionament de la xarxa. Cas que la segona prova d’estanqueïtat sigui negativa es 
repetirà el procés fins poder certificar l’estanqueïtat de la xarxa  
 
Es preveu la substitució de kit de descarrega (tirador, boia i juntes) de la cisterna alta i la col·locació de tub de 
connexió vist entre cisterna i vàter, un tub ø40mm de PVC blanc sèrie B fixat al mur amb abraçadores d'acer 
lacat blanc amb separació <75cm. També es substituirà sifó dels urinaris per un sifó de PVC blanc. 
 
PARALLAMPS  

Des de l’actual parallamps. la canalització de descàrrega es conduirà fins a una presa de terra que es construirà 
especialment per a aquest propòsit. El cable a utilitzar serà de coure nu d’una secció de 50 mm2. Aquesta presa 
de terra serà tipus INGESCO (elèctrodes màxim 9, arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets 
per connexió a piques).Aquest sistema de posta a terra justifica el valor normatiu exigible per un terreny amb 
un valor de resistivitat de fins 100 Ohm/m.  L’últim tram del conductor de descàrrega i fins una alçada de 2,5 m 
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es protegirà amb un tub d’acer galvanitzat de 25 mm de diàmetre. En un punt accessible es muntarà un punt de 
seccionament per tal de poder mesurar la resistència efectiva de connexió a terra. També s’instal·larà un 
dispositiu comptador de llamps en el tram de descàrrega del parallamps. S’adjunta un esquema de la instal·lació, 
en el que s’indiquen els elements que han d’integrar cada tram de la instal·lació del parallamps. Caldrà realitzar 
una connexió equipotencial de tots aquells elements metàl·lics pròxims al parallamps o al conductor de 
descàrrega. Es preveu la revisió dels diferents elements de l’actual parallamps com capçal, pal i placa de fixació. 
 
 
MC 1.5  GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Els enderrocs i desmuntatges es faran amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidors de 5 
m3 de capacitat. Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb 
dúmper per a transports Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons 
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats 
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 i 170101 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).,8 T 
 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de 19,6T de runa procedent de l’enderroc (revestiment 
ceràmic, paviment terratzo i llosa formigó armat), 1,2T de construcció (sobrants de la construcció i embalatges) 
i 46,8T de materials d’excavació (grava i sorra compacta). 
 

 
 
 
 
 
 

L'arquitecte , Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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ME.  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

 
ME 1  DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 
ME 1.1  ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ  DE LES OBRES 
 
Les obres operen en el l’interior de l’edifici principal, per tant les afectacions a l'exterior d’aquest son mínimes i 
les interiors sols afecten a punts molt localitzats fet permet la utilització habitual del pati durant les obres i el 
normal funcionament del centre docent. Tot i així, les obres que es realitzaran en un edifici actualment sense 
us, s’organitzaran de manera que es puguin minimitzar les molèsties que les obres poden ocasionar.  
 
L’edifici actualment no està en funcionament i disposa dels serveis bàsics de sanejament, aigua, electricitat i 
calefacció. Les obres descrites en les actuacions projectades precisen de petits subministraments d’energia 
elèctrica i aigua amb quantitats intranscendents pels consums i potencies de que disposa el centre actualment, 
per tant no son necessàries contractacions addicionals. L'horari de les obres serà de dilluns a divendres de 8:00 
a 21:00 hores. Les entrades i sortida de camions es produiran per la porta de exclusiva de servei que dona accés 
al espai exterior. Es tallaran els sectors i/o parts de les xarxes d’instal·lacions afectades per les obres.  
 
L’execució de les obres es poden efectuar tant dins del calendari docent com en vacances escolars. S’admet 
treballar fora de l'horari, nits, en festius, vacances i els caps de setmana, sempre respectant les mesures 
ambientals municipals sobre sorolls. 
 
Implantació d'obra. Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres, especialment si part 
d’aquestes es produeix dins del període lectiu  
 
Reducció de sorolls amb màquines de baix impacte. 
Recollida selectiva de runes en contenidors situat a l'obra 
Retirada de contenidors fora d'horaris de màxim trànsit 
Transport de materials i descàrregues fora d'horaris de màxim transit. 
 
Les principals afectacions i les mesures correctores han estat les següents: 
Mitjans i maquinària: caiguda de materials, rebots, en les operacions d'enderroc, es faran fora de la franja de 
l'horari docent, de 18:00 a 21:00, i si es realitzen dins de l’horari docent es farà sota el coneixement, planificació 
i permís del equip directiu. 
 
Enderrocs: caiguda de materials, rebots, es protegirà l'àmbit d'obra amb tanques i acumulació i baixada de 
runes, els residus es transportaran al contenidor exterior que es retirarà cada dia . 
 
 
ME  2 PLA D’OBRES 

ME 2.1  TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Per les característiques de les obres a executar es preveu un temps d’execució de les actuacions objecte d’aquest 
projecte màxim de 45 dies naturals (aproximadament les sis setmanes en les que s’estructura el pla de treballs) 
 
 
ME 2.2  PLA DE TREBALLS 

 
El pla definitiu de les actuacions caldrà que el proposi el contractista en la justificació del termini d’execució de 
la seva oferta, aquest pla abans de ser aprovat per a la seva execució es donarà coneixement i s’acordarà amb 
l’equip directiu del centre docent. 
 
 



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

Diagrama de barres. Planejament temporitzat per setmanes 
 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Seguretat i salut        

Treballs previs implantació        

Seguretat i salut        

Tanques i mesures de seguretat i salut        

Desmuntatges i enderrocs        

Desmuntatge d’aparells sanitaris        

Enderroc de revestiment ceràmic        

Realització d’assajos d’adherència         

Realització de rassa i retirada col·lector        

Instal·lacions        

Col·locació nou col·lector i formació arqueta        

Proves d’estanqueïtat xarxa sanejament        

Connexió del parallamps a la posta de terra        

Divisions interiors i acabats        

Col·locació de revestiment ceràmic        

Col·locació i polit paviment microterratzo        

Muntatge d’aparells sanitaris        

Repassos de pintura        

Residus        

Gestió de residus        

 
 

 
 
 
 

 
L'arquitecte , Joan Alfós Bernad 

Matadepera, Març 2024 



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

  



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

MN.  NORMATIVA APLICABLE 

MN 1   LLISTAT DE NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE AL PROJECTE 

D’acord amb el que disposa l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", on s’estableix que en la Memòria i en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars de qualsevol projecte d'edificació s’ha de fer constància expressa de 
l'observança de les “Normas de la Presidencia del Gobierno” i les del “Ministerio de la Vivienda” sobre  
construcció vigents i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació cal 
especificar que: 
El present Projecte s’ha redactat atenent a les normes d’obligat compliment sobre construcció vigents, que es 
relacionen a continuació,  com a document d’ajuda,  en un llistat genèric ordenat per grups temàtics: 

RELACIO NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA TECNICA VIGENT APLICABLE ALS PROJECTES D’EDIFICACIO,  A OBSERVAR 

DURANT L’EXECUCIO MATERIAL DE L’OBRA: 

 
1. REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. LOE 

LEY 38/99. (BOE 266, de 6/11/99) 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2003. Art. 105. Modificació de la Llei 38/1999, Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

LEY 52/2002 (BOE 31/12/02) 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

D. 462/71. (BOE 24/03/71) 
Modificat pel R.D. 129/85 (BOE 7/02/85) 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

O. 9/06/71 (BOE.17/06/71) 
Correcció d’errades: (BOE 6/07/71) 

Modificada por l’O. 14/06/71 (BOE.24/07/71) 

LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. 
D. 461/1997 de 11 de març 

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

D. 462/71 (BOE. 24/3/71) 
 

2. CONTROL DE QUALITAT 
CONTROL DE QUALITAT A L'EDIFICACIÓ. 
D. 375/88  (DOGC 28/12/88) 

Correcció d’errades: (DOGC 24/02/89).  Desplegament (DOGC 24/02/89, 11/10/89, 22/06/92 i 12/09/94) 

OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA RELATIVA A SOSTRES I ELEMENTS RESISTENTS. 

O. 18/03/97  (DOGC 18/04/97) 

CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ. 
R. 22/06/98 (DOGC.3/08/98) 

AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y CUBIERTA. 

R.D. 1630/80 (BOE 8/08/80) 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

R. 30/01/97 (BOE 6/03/97) 

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES PER A PISOS  I COBERTES I D’ELEMENTS RESISTENTS 
COMPONENTS DE SISTEMES . 

D. 71/95 (DOGC 24/03/95) 

Desplegament O. 31/10/95 (DOGC 8/11/95) 
 

3. HABITATGE 
ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT A L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES. 
DECRET 282/91 (DOGC 15/01/92) 

LLEI DE L’HABITATGE. 

LLEI 24/91 (DOGC 15/01/92) 
LLIBRE DE L’EDIFICI. 

D. 206/92 (DOGC 07/10/92) 

ES REGULA EL LLIBRE DEL EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS I ES CREA EL PROGRAMA PER A LA REVISIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
DELS EDIFICIS D’HABITATGES. 

D. 158/97 (DOGC 16/07/97)  

CONDICIONS D’HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA CÈDULA D’HABITABILITAT. 
D. 55/2009 (DOGC 09/04/2009)  

4. ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
R.D.1370/88 (BOE 17/11/88)  
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NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  

R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL 

DELS SOSTRES D'EDIFICIS D'HABITATGES 

O. 18/01/94. (DOCG 28/01/94) 
EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADO CON 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R.D. 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

R.D. 2661/98 de 11 de desembre (BOE 13/01/99) 

NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN 

R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) 

NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

R.D. 1723/90 (BOE: 4/01/91)  
NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90).  Actualització normes UNE (O. de 5/7/96, BOE:25/7/96) 

 
5. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
RB-90 PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
O. 4/07/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 

O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 

RY-85 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

R.D.  1797/2003 (BOE: 16/01/03) 

 
6.  ESTALVI D’ENERGIA I MEDI AMBIENT  
DB HE-1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÈTICA 

RD 314/2006 “Codi tècnic de l’edificació” (BOE 28/03/2006) 
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIENCIA EN ELS EDIFICIS 

Decret 21/2006 (DOGC 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells. 

 
7.   PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL  
DB HR  PROTECCION FRENTE AL RUIDO 

RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE: 23/10/2007) 
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11/07/2002 

LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003, BOE 276, 18/11/2003 

ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

Decret 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)  
 

8.  ACCESSIBILITAT 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
LLEI 20/91  (DOGC 25/11/91) 
CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA.  DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91. 

D. 135/95 (DOGC 24.03.95) 
Correcció d’errades: (DOGC 10/01/96) 

LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

LEY 13/82 (BOE 30/04/82) 
DB SU-1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’edificació” BOE 28/03/2006 

 
9.  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
DB SU SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) 
- SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes. 

- SU-2 Seguretat enfront el risc d’impacte o enganxades 

- SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
- SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

- SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

- SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
10.  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCÈNDIS 

R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006) 
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CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS. 

(Complementària de la NBE CPI 91) 
D. 241/94  (DOGC 30/01/95) 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

R.D. 2267/2004 (BOE 17/12/2004)  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTÈNCIA FRENTE AL FUEGO 

R.D. 312/2005 (BOE 2/04/2005) 
 

11.  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
O. 9/12/75 (BOE 13/01/76) Correcció d’errades: (BOE 12/02/76)  

REGULACIÓN DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

O. 28/12/88 (BOE 6/03/89) 
MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES 

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

D. 352/2004 (DOGC 29.07.2004) 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.  

R.D. 865/2003 (BOE 18.07.2003) 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO                                                                   
R.D. 140/2003 (BOE 21.02.2003) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

Decret 21/2006 (DOGC 16/02/2006) 
 

12 . INSTAL·LACIONS TERMIQUES 
DB HE-2 RENDIMENT DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” (BOE 28/03/2006) 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES-MANTENIDORES DE LES ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL I DELS TITULARS 

EN LES INSTAL·LACIONS REGULADES PEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (RITE) I LES SEVES INSTRUCCIONS 
TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES. 

O. 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

DIRECTIVA 2002/91/CE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
(DOCE 04.01.2003) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RENDIMIENTO DE LAS CALDERAS 

R.D. 275/1995 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 97/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y QUE MODIFICA EL R.D. 1244/1979 QUE APROBÓ EL 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 

R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99) 
(Deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, fabricació i avaluació de conformitat) 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. INSTRUCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) 
Correcció d'errades (BOE: 28/6/79)   Modificació (BOE: 12/3/82) (En vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

 

13. INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 
DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 314/2006 “ Codi Tècnic de l’edificació” BOE 28/03/2006 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTRITÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES 
Instrucció 9/2004, de 10 de març 
S’ESTABLEIX UN CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES                                                                                               
Resolució 4/11/1988  (DOGC 30/11/1988) 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)  

Correcció d’errors (BOE:18/1/83) 
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolución 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

REGLAMENTO DE LÍNIAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN 
D 3151/1968 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DE ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

 

14. INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
GAS NATURAL I GLP 

REGLAMENTO TÈCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÈCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 

R.D. 1853/93 de 22/10/93 (BOE 24/11/93) 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 

D. 2913/73 (BOE 21/11/73) 

Modificació (BOE 21/05/75, 20/02/84) 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 

O. 17/12/85  (BOE 9/01/86) Correcció d’errades: (BOE 26/04/86) 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS  DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES MIG 

O. 18/11/74 (BOE 6/12/74) 

Modificació (BOE 8/11/83 i 23/07/84) 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 
O. 29/01/86 (BOE 22/02/86) 

Correcció d’errades: (BOE 10/06/86) 

NORMES PER INSTAL.LACIONS DE GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) AMB DIPÒSITS MÒBILS DE CAPACITAT SUPERIOR A 15 KG. 
R. 24/07/63  (BOE 11/09/63) 

EXTRACTE DE LES NORMES A LES QUALS S’HAN DE SOTMETRE ELS DIPÒSITS MÒBILS AMB CAPACITAT NO SUPERIOR ALS 15 KG DE GASOS 

LIQUATS DEL PETROLI (GLP) I LA SEVA INSTAL.LACIÓ. 
R. 25/02/63 (BOE 12/03/63) 

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS . 

R.D. 494/88  (BOE 25/05/88) 
Correcció d’errades: (BOE 21/07/88) 

GASOIL 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03. “INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO” 

R.D. 1523/99. (BOE 22/10/99) 

(Vigent a partir del 22/11/99)  

 
15. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

R.D.LEY 1/98 de 27 de Febrer. (BOE 28/02/98). Modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, TELEFONIA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS 

EDIFICIS. 

D. 172/99 (DOGC 07/07/99) 
NORMA TÈCNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS PER A L’ACCÈS AL SERVEI DE 

TELECOMUNICACIONS PER CABLE. 

D. 116/00 (DOGC 27/03/00) 
NORMA TÈCNICA DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS ALS EDIFICIS PER A LA CAPTACIÓ, ADAPTACIÓ I 

DISTRIBUCIÓ DELS SENYALS DE RADIODIFUSIÓ, TELEVISIÓ I ALTRES SERVEIS DE DADES ASSOCIATS, PROCEDENTS D’EMISSIONS TERRESTRES I 

DE SATÈL.LIT. 
D. 117/2000 (DOGC 27/03/00) 
REGLAMENT DEL REGISTRE D’INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) 
D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

R.D. 401/2003 (BOE 14/06/03) 

Deroga  R.D. 279/99  (BOE 9/03/99: D’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica) 
ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADORS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 

DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003. 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

MODIFICACIÓ DE L’AMBIT D’APLICACIÓ DEL RD Ley 1/98 EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORDENACIÓN EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 

16. INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
APARELLS ELEVADORS 
 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 

R.D. 1314/97 (BOE 30/09/97) 
Correcció d’errades: (BOE 28/07/98) 

APLICACIÓ DEL R.D. 1314/1997, DE DISPOSICIONS D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 95/16/CE, SOBRE 

ASCENSORS 
O. 31/06/99  (DOGC: 11/06/99) 



MEMÒRIA  

 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA  

Correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 
O. 30/06/66 (BOE 26/07/66; 20/09/66; 28/11/73; 12/11/75; 10/08/76; 13/03/81; 21/04/81 i 25/11/81) 

ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O. 23/12/81 (DOGC 3/02/82) 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

R.D. 2291/85 (BOE 11/12/85) 

Regulació de l’aplicació (DOGC 19/01/87)  Modificacions (DOGC 7/02/90). 
(Derogat pel R.D. 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) 

ITC-MIE-AEM-1 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA REFERIDA A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del Reglament anteriorment esmentats 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 Y APROBACIÓN DE DESCRIPCIONES TÉCNICAS 

R. 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) 

Ampliació de terminis del DOGC: 4/02/87 i 7/02/90) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÓDICA 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)  

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS. 

R. 3/04/97 (BOE 23/04/97) 
Correcció d’errades: (BOE 23/05/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

R. 10/09/98  (BOE 25/09/98) 
SE ESTABLECEN PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 

Reial Decret 57/2005 (BOE 4/02/2005) 

 
17.  RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
RESIDUS   

LLEI 6/93, de 15 juliol , modificada per la LLEI 15/2003, de 13 de juny i per la LLEI 16/2003, de 13 de juny. 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE   RESIDUOS                                                                                                        

O. MAM/304/2002 de 8 febrero    

DECRET REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.                                     
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94)   modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DESL RESIDUS DE 

LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  
Decret 89/2010, de 29 de juny DOGC 6/7/2010  

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RD 105/2008 , de l'1 de febrer 

 
18.  ALTRES 
* NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACIÓN NTE.. 

D. 3565/1972 (BOE 15/01/73) 
O. 27/09/74 

* Solucions tècniques recomanades i homologades per l’Administració però d’aplicació voluntària (es pot optar per solucions alternatives 

que igualment compleixin les disposicions de les NBE) tal i com les defineix el D. 1650/1977 (d’Establiment de les Normes Bàsiques 
d’Edificació NBE).  

Excepte les derogades pel CTE. 

NORMATIVA ESPECIFICA D’AMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS) 

 
 
 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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PR. PRESSUPOST 

  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  AMIDAMENTS 

  QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

  QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

  PRESSUPOST 

  RESUM DE PRESSUPOST 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

  PLECS DE CONDICIONS 



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 32,16000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 32,16000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 32,73000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 32,16000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 33,24000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 33,24000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 32,16000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 28,55000 €

A013D000 h Ajudant pintor 28,55000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 28,50000 €

A013M000 h Ajudant muntador 28,55000 €

A0140000 h Manobre 26,84000 €

A0150000 h Manobre especialista 27,75000 €



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 91,46000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb [null] 61,08000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 86,37000 €

C13A-Z5AU h Picó vibrant 6,26000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,36000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,05000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 40,87000 €



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,82000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,36000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,85000 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 12,51000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,45000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,02000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

91,99000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

90,98000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,87000 €

B0A31000 kg Clau acer 2,12000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B0FH3192 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

27,65000 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

22,48000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 0,28000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 15,68000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 3,84000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,92000 €

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,91000 €

B9C14422 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens 20,54000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,10000 €

BAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

5,15000 €

BD3Z2AA8 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 75,43000 €

BD55-10LRF u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm
de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3

78,68000 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

8,25000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 20,04000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,30000 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,36000 €

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,68000 €

BM91X001 u - Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9),
arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les piques. Nota:
Sistema de posada a terra que justifica el valor normatiu exigible per a un terreny amb un valor de
resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

1.678,00000 €

BVA81101 u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12

223,24000 €

BVAD1115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

616,14000 €



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 27,75000 = 27,75000

Subtotal: 27,75000 27,75000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 163,45000 = 32,69000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,36000 = 40,64640

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 73,70040 73,70040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27750

COST DIRECTE 103,37990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,37990

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 27,75000 = 27,75000

Subtotal: 27,75000 27,75000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 163,45000 = 40,86250

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,36000 = 38,07680

Subtotal: 79,30330 79,30330



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27750

COST DIRECTE 108,98280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,98280



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

E2241100P-1 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 26,84000 = 11,27280

Subtotal: 11,27280 11,27280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16909

COST DIRECTE 11,44189
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,71628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15818

E898J2A0P-2 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 28,55000 = 0,28550

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 3,50150 3,50150

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,84000 = 1,52755

Subtotal: 2,28031 2,28031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05252

COST DIRECTE 5,83433
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,87515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70948

E9C1X010P-3 m2 Reposició de paviment de terratzo llis de gra
microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
intens. Per una amplada de entre 60 cm i un metre.
Inclou solera de formigó de 10 cm de gruix, rebaixat i
polit.

Rend.: 1,000 132,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 28,55000 = 11,42000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 32,16000 = 32,16000

Subtotal: 70,42000 70,42000

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,200      x 91,99000 = 18,39800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

B9C14422 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

1,040      x 20,54000 = 21,36160

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 1,10000 = 1,76550

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 108,98280 = 2,28864

Subtotal: 43,81374 43,81374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05630

COST DIRECTE 115,29004
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 17,29351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,58355

ED35X009P-4 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x115 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat.

Rend.: 1,000 460,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,850 /R x 26,84000 = 76,49400

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 32,16000 = 183,31200

Subtotal: 259,80600 259,80600

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

112,002      x 0,28000 = 31,36056

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0095      x 163,45000 = 1,55278

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1512      x 90,98000 = 13,75618

BD3Z2AA8 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 1,000      x 75,43000 = 75,43000

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,82000 = 0,00546

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1439      x 103,37990 = 14,87637

Subtotal: 136,98135 136,98135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,89709

COST DIRECTE 400,68444
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 60,10267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,78711
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ED7FP364P-5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta
per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,
diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 87,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 32,16000 = 6,43200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 26,84000 = 10,19920

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 27,75000 = 3,05250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 32,16000 = 6,11040

Subtotal: 31,50410 31,50410

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
[null]

0,0422 /R x 61,08000 = 2,57758

C13A-Z5AU h Picó vibrant 0,110 /R x 6,26000 = 0,68860

Subtotal: 3,26618 3,26618

Materials

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 20,04000 = 6,61320

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1103      x 91,99000 = 10,14650

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6248      x 22,85000 = 14,27668

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,200      x 8,25000 = 9,90000

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 41,23638 41,23638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47256

COST DIRECTE 76,47922
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 11,47188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,95110



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

ED7FX010P-6 m Connexió de ramals de l'antiga instal·lació de
sanejament a la nova xarxa amb conduccions,
reuccions i derivacions de PVC per 6 inodors i 7
rentamans.

Rend.: 1,000 466,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 4,000 /R x 32,16000 = 128,64000

A0137000 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 28,55000 = 57,10000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 26,84000 = 53,68000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 27,75000 = 55,50000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 32,16000 = 64,32000

Subtotal: 359,24000 359,24000

Materials

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,200      x 8,25000 = 9,90000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 20,04000 = 6,61320

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1103      x 91,99000 = 10,14650

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6248      x 22,85000 = 14,27668

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 41,23638 41,23638

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,38860

COST DIRECTE 405,86498
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 60,87975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,74473

EM91X001P-7 u Reparació de parallamps consistent en construcció
d´un nou baixant de connexió a terra d´acord amb les
necessitats de    l´obra
- Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció
inferior (mínim 2 metres), incloses fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus
INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta
de registre amb pont de comprovació i maneguets per
a connexió de les piques. Nota: Sistema de posada a
terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100
Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

Rend.: 1,000 2.272,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,280 /R x 28,55000 = 122,19400

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 33,24000 = 166,20000
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Subtotal: 288,39400 288,39400

Materials

BM91X001 u - Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció
inferior (mínim 2 metres), incloses fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus
INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta
de registre amb pont de comprovació i maneguets per
a connexió de les piques. Nota: Sistema de posada a
terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100
Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

1,000      x 1.678,00000 = 1.678,00000

Subtotal: 1.678,00000 1.678,00000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 10,09379

COST DIRECTE 1.976,48779
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 296,47317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.272,96096

F9A2YA50P-8 m3 Reposició de paviment de granulat amb sorra natural,
amb estesa manual i piconatge mecànic del material

Rend.: 1,000 236,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 32,16000 = 160,80000

Subtotal: 160,80000 160,80000

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 86,37000 = 2,59110

Subtotal: 2,59110 2,59110

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,725      x 22,85000 = 39,41625

Subtotal: 39,41625 39,41625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41200

COST DIRECTE 205,21935
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 30,78290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,00225

G21YB220P-9 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 119,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 27,75000 = 41,62500

Subtotal: 41,62500 41,62500
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Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x 40,87000 = 61,30500

Subtotal: 61,30500 61,30500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62438

COST DIRECTE 103,55438
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 15,53316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,08753

I2R540E0P-10 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 29,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,05000 = 26,05000

Subtotal: 26,05000 26,05000

COST DIRECTE 26,05000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,90750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,95750

J8111101P-11 u Determinació de 5 mostres de la resistència a
l'adhesió d'un morter aplicat sobre suport, segons la
norma UNE-EN 1015-12

Rend.: 1,000 256,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA81101 u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter
per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons
la norma UNE-EN 1015-12

1,000      x 223,24000 = 223,24000

Subtotal: 223,24000 223,24000

COST DIRECTE 223,24000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 33,48600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,72600

JDV11115P-12 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

Rend.: 1,000 708,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAD1115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

1,000      x 616,14000 = 616,14000

Subtotal: 616,14000 616,14000
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COST DIRECTE 616,14000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 92,42100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,56100

K2183501P-13 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la
base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 14,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 26,84000 = 12,34640

Subtotal: 12,34640 12,34640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18520

COST DIRECTE 12,53160
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,87974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41134

K218X012P-14 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm
d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 26,84000 = 6,17320

Subtotal: 6,17320 6,17320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09260

COST DIRECTE 6,26580
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,93987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20567

K2194721P-15 m Arrencada de paviment de terratzo i solera de formigó
de 15 cm de gruix armada amb mallat lleuger, en una
franja de 60 cm d'amplaria , amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Amb el sobreample necessari per refer amb peça
sencera.

Rend.: 1,000 62,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 26,84000 = 53,68000

Subtotal: 53,68000 53,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80520

COST DIRECTE 54,48520
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,17278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,65798

K21AX002P-16 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments
practicables batents de fusta.

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 32,73000 = 9,81900

Subtotal: 17,87100 17,87100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26807

COST DIRECTE 18,13907
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,72086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85992

K21AX006P-17 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments
practicables fenólics formats per panells i portes
batents amb estructura d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 69,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 26,84000 = 26,84000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 32,73000 = 32,73000

Subtotal: 59,57000 59,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89355

COST DIRECTE 60,46355
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,06953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,53308

K222X007P-18 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb transport
manual de terres a contenidor.

Rend.: 1,000 107,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,425 /R x 26,84000 = 91,92700

Subtotal: 91,92700 91,92700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37891

COST DIRECTE 93,30591
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,99589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,30179

K2255P70P-19 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 47,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800

Subtotal: 5,36800 5,36800

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,160 /R x 91,46000 = 14,63360

Subtotal: 14,63360 14,63360

Materials

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 20 a 40 mm

1,705      x 12,51000 = 21,32955

Subtotal: 21,32955 21,32955

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08052

COST DIRECTE 41,41167
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,21175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,62342

K825121DP-20 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou pp de
cantoneres d'alumini lacat blanc.

Rend.: 1,000 57,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 26,84000 = 3,22080

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 32,16000 = 11,57760

Subtotal: 14,79840 14,79840

Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 1,02000 = 0,52020

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,87000 = 4,26544

B0FH3192 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 27,65000 = 30,41500
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Subtotal: 35,20064 35,20064

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36996

COST DIRECTE 50,36900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,55535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,92435

K89AX004P-21 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense
disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 28,55000 = 1,99850

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 32,16000 = 3,21600

Subtotal: 5,21450 5,21450

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,100      x 15,68000 = 1,56800

B8ZA1000 kg Segelladora 0,050      x 4,92000 = 0,24600

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,050      x 7,91000 = 0,39550

Subtotal: 2,20950 2,20950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07822

COST DIRECTE 7,50222
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,12533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,62755

KAZ132L6P-22 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 32,73000 = 1,01463

Subtotal: 1,01463 1,01463

Materials

BAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 5,15000 = 5,40750

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 2,12000 = 0,02120

Subtotal: 5,42870 5,42870
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01522

COST DIRECTE 6,45855
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,96878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42733

KE36X005P-23 u Desmuntatge i posterior muntatge de radiador, amb
protecció de valvules per posterior instal·lació.

Rend.: 1,000 108,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,930 /R x 28,50000 = 55,00500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000

Subtotal: 88,24500 88,24500

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 2,36000 = 4,72000

Subtotal: 4,72000 4,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32368

COST DIRECTE 94,28868
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 14,14330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,43198

L21JUDM3P-24 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació Rend.: 1,000 96,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,400 /R x 33,24000 = 79,77600

Subtotal: 79,77600 79,77600

Materials

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 1,000      x 2,68000 = 2,68000

Subtotal: 2,68000 2,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19664

COST DIRECTE 83,65264
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,54790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,20054

L21JUDM4P-25 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació Rend.: 1,000 108,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,720 /R x 33,24000 = 90,41280

Subtotal: 90,41280 90,41280

Materials



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 1,000      x 2,68000 = 2,68000

Subtotal: 2,68000 2,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35619

COST DIRECTE 94,44899
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 14,16735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,61634

L21JUDM8P-26 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una
reparació

Rend.: 1,000 100,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 33,24000 = 83,10000

Subtotal: 83,10000 83,10000

Materials

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 1,000      x 2,68000 = 2,68000

Subtotal: 2,68000 2,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24650

COST DIRECTE 87,02650
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,05398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,08048

L21JX006P-27 u Desmuntar i muntar barra plegable de subjecció per
inodor adaptat per persones amb discapacitat per a
fer una reparació.

Rend.: 1,000 100,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 33,24000 = 83,10000

Subtotal: 83,10000 83,10000

Materials

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 1,000      x 2,68000 = 2,68000

Subtotal: 2,68000 2,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24650

COST DIRECTE 87,02650
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 13,05398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,08048
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-IQFNP-28 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 25,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 22,48000 = 22,48000

Subtotal: 22,48000 22,48000

COST DIRECTE 22,48000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,37200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,85200

PD54-10N3QP-29 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm
de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de
diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre
d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 118,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,84000 = 6,71000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 32,16000 = 16,08000

Subtotal: 22,79000 22,79000

Materials

BD55-10LRF u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm
de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de
diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre
d'acer, per a una càrrega classe K 3

1,000      x 78,68000 = 78,68000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

4,000      x 0,28000 = 1,12000

Subtotal: 79,80000 79,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34185

COST DIRECTE 102,93185
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 15,43978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,37163
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PARTIDES ALÇADES

F00000001 pa Partida alçada d'abonament integre de seguretat i
salut segons estudi de seguretat i salut del projecte.

Rend.: 1,000 725,00 €

COST DIRECTE 725,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 725,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 01  SANEJAMENT
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes 2,000 0,700 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

2 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K2194721 m Arrencada de paviment de terratzo i solera de formigó de 15 cm de gruix armada amb mallat lleuger, en una
franja de 60 cm d'amplaria , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Amb el
sobreample necessari per refer amb peça sencera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 long. x 1 m ample 1,000 8,200 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,770 1,000 6,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,970

5 K222X007 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb transport manual de terres a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,850 0,600 2,910 C#*D#*E#*F#
2 ext. 1,000 1,260 1,000 1,260 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 0,800 3,360 C#*D#*E#*F#
4 ext 1,000 11,220 1,400 15,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,238

6 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
2 ext. 1,000 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
4 ext 1,000 11,220 11,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,530

EUR
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7 G21YB220 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm
de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 pericó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 01  SANEJAMENT
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT.

1 ED7FP364 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera
de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 17,960 17,960 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,710 10,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,670

2 ED35X009 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x115 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED7FX010 m Connexió de ramals de l'antiga instal·lació de sanejament a la nova xarxa amb conduccions, reuccions i
derivacions de PVC per 6 inodors i 7 rentamans.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,850 0,300 1,455 C#*D#*E#*F#
2 ext. 1,000 1,260 0,700 0,882 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
4 ext 1,000 11,220 1,100 12,342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,779

5 PD54-10N3Q u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre
nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 01  SANEJAMENT
Subcapítol 03  REVESTIMENTS I PAVIMENTS.

1 E9C1X010 m2 Reposició de paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Per una amplada de entre 60 cm i un metre. Inclou solera de
formigó de 10 cm de gruix, rebaixat i polit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 long. x 1 m ample 1,000 8,200 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,770 1,000 6,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,970

2 F9A2YA50 m3 Reposició de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exteriors 1,000 1,260 0,200 0,252 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,220 0,200 2,244 C#*D#*E#*F#
3 repà resta paviment 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,496

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 01  SANEJAMENT
Subcapítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terratzo T
2 long. x 1 m ample 1,400 8,200 1,000 0,200 2,296 C#*D#*E#*F#
3 1,400 6,770 1,000 0,200 1,896 C#*D#*E#*F#
4 terrres rasa T
5 1,300 4,850 0,600 3,783 C#*D#*E#*F#
6 ext. 1,300 1,260 1,000 1,638 C#*D#*E#*F#
7 1,300 4,200 0,800 4,368 C#*D#*E#*F#
8 ext 1,300 11,220 1,400 20,420 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 perforació mur T
10 1,400 3,000 0,020 0,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,485

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terratzo T
2 long. x 1 m ample 1,400 8,200 1,000 0,200 2,296 C#*D#*E#*F#
3 1,400 6,770 1,000 0,200 1,896 C#*D#*E#*F#
4 terrres rasa T
5 1,300 4,850 0,600 3,783 C#*D#*E#*F#
6 ext. 1,300 1,260 1,000 1,638 C#*D#*E#*F#
7 1,300 4,200 0,800 4,368 C#*D#*E#*F#
8 ext 1,300 11,220 1,400 20,420 C#*D#*E#*F#
9 perforació mur T

10 1,400 3,000 0,020 0,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,485

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 02  P1 BANY PROFESSORS (PLANTA 2)
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,680 2,520 24,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,394

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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5 KE36X005 u Desmuntatge i posterior muntatge de radiador, amb protecció de valvules per posterior instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 L21JX006 u Desmuntar i muntar barra plegable de subjecció per inodor adaptat per persones amb discapacitat per a fer una
reparació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 02  P1 BANY PROFESSORS (PLANTA 2)
Subcapítol 02  REVESTIMENTS..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres d'alumini lacat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,680 2,600 25,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,168

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
2 finestra 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,160

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
2 finestra 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,160

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,680 0,200 1,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,936

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,340 5,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,340

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 02  P1 BANY PROFESSORS (PLANTA 2)
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 9,680 2,520 0,050 1,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,708

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 9,680 2,520 0,050 1,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,708

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 03  B1 BANYS (PLANTA 1)
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,060 2,520 37,951 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 2,520 37,699 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 2,520 10,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,360

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i portes batents amb
estructura d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,300 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,800 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,400

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 03  B1 BANYS (PLANTA 1)
Subcapítol 02  REVESTIMENTS..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres d'alumini lacat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,060 2,600 39,156 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 2,600 38,896 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 2,600 11,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,102

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 3,000 5,410 16,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,450

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 3,000 5,410 16,230 C#*D#*E#*F#

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 25,450

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,060 0,200 3,012 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 0,200 2,992 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 0,200 0,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,854

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,170

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 03  B1 BANYS (PLANTA 1)
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 15,060 2,520 0,050 2,657 C#*D#*E#*F#
2 1,400 14,960 2,520 0,050 2,639 C#*D#*E#*F#
3 1,400 4,250 2,520 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,046

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 15,060 2,520 0,050 2,657 C#*D#*E#*F#
2 1,400 14,960 2,520 0,050 2,639 C#*D#*E#*F#
3 1,400 4,250 2,520 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,046

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 04  B1 BANYS (PLANTA 2)
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,060 2,520 37,951 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 2,520 37,699 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 2,520 10,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,360

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i portes batents amb
estructura d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,300 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,800 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 04  B1 BANYS (PLANTA 2)
Subcapítol 02  REVESTIMENTS..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres d'alumini lacat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 1,000 15,060 2,600 39,156 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 2,600 38,896 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 2,600 11,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,102

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 3,000 5,410 16,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,450

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 3,000 5,410 16,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,450

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,060 0,200 3,012 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,960 0,200 2,992 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,250 0,200 0,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,854

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,170

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 04  B1 BANYS (PLANTA 2)
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 15,060 2,520 0,050 2,657 C#*D#*E#*F#
2 1,400 14,960 2,520 0,050 2,639 C#*D#*E#*F#
3 1,400 4,250 2,520 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,046

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 15,060 2,520 0,050 2,657 C#*D#*E#*F#
2 1,400 14,960 2,520 0,050 2,639 C#*D#*E#*F#
3 1,400 4,250 2,520 0,050 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,046

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 05  V1 VESTIDORS I BANY FEMENÍ. (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,840 2,520 65,117 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,070 2,520 25,376 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,030 2,520 30,316 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,809

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i portes batents amb
estructura d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 05  V1 VESTIDORS I BANY FEMENÍ. (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 02  REVESTIMENTS..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres d'alumini lacat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,840 2,600 67,184 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,070 2,600 26,182 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,030 2,600 31,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,644

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestra 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 porta 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,610

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestra 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 porta 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,610

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,840 0,200 5,168 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,070 0,200 2,014 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,030 0,200 2,406 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,588

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,840 1,000 25,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,070 1,000 10,070 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,030 1,000 12,030 C#*D#*E#*F#

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 47,940

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 05  V1 VESTIDORS I BANY FEMENÍ. (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 25,840 2,520 0,050 4,558 C#*D#*E#*F#
2 1,400 10,070 2,520 0,050 1,776 C#*D#*E#*F#
3 1,400 12,030 2,520 0,050 2,122 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,456

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 25,840 2,520 0,050 4,558 C#*D#*E#*F#
2 1,400 10,070 2,520 0,050 1,776 C#*D#*E#*F#
3 1,400 12,030 2,520 0,050 2,122 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,456

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 06  V2 VESTIDOR I BANY MASCULÍ (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 01  RETIRADES I ENDERROCS.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,700 2,520 32,004 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,720 2,520 24,494 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,450 2,520 59,094 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,592

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i portes batents amb
estructura d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,950 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 14

2 1,000 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 06  V2 VESTIDOR I BANY MASCULÍ (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 02  REVESTIMENTS..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres d'alumini lacat blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,700 2,600 33,020 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,720 2,600 25,272 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,450 2,600 60,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,262

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,630

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 2,000 4,610 9,220 C#*D#*E#*F#
2 portes 1,000 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

EUR
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de l´institut Matadepera a Matadepera.
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 14,630

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,700 0,200 2,540 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,720 0,200 1,944 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,450 0,200 4,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,174

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,700 1,000 12,700 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,720 1,000 9,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 23,450 1,000 23,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,870

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 06  V2 VESTIDOR I BANY MASCULÍ (PLANTA BAIXA)
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 12,700 2,520 0,050 2,240 C#*D#*E#*F#
2 1,400 9,720 2,520 0,050 1,715 C#*D#*E#*F#
3 1,400 23,450 2,520 0,050 4,137 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,092

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 12,700 2,520 0,050 2,240 C#*D#*E#*F#
2 1,400 9,720 2,520 0,050 1,715 C#*D#*E#*F#
3 1,400 23,450 2,520 0,050 4,137 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,092

Obra 01 PRESSUPOST D-411 IES MATADEPERA
Capítol 07  VARIS

1 J8111101 u Determinació de 5 mostres de la resistència a l'adhesió d'un morter aplicat sobre suport, segons la norma
UNE-EN 1015-12

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F00000001 pa Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM91X001 u Reparació de parallamps consistent en construcció d´un nou baixant de connexió a terra d´acord amb les
necessitats de    l´obra
- Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de
registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les piques. Nota: Sistema de posada a terra
que justifica el valor normatiu exigible per a un terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 E9C1X010 m2 Reposició de paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Per una amplada de entre 60
cm i un metre. Inclou solera de formigó de 10 cm de gruix, rebaixat i polit.

132,58 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 ED35X009 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x115 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

460,79 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 ED7FP364 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

87,95 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 ED7FX010 m Connexió de ramals de l'antiga instal·lació de sanejament a la nova xarxa amb conduccions,
reuccions i derivacions de PVC per 6 inodors i 7 rentamans.

466,74 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 EM91X001 u Reparació de parallamps consistent en construcció d´un nou baixant de connexió a terra
d´acord amb les necessitats de    l´obra
- Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses
fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes
(màxim 9), arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les
piques. Nota: Sistema de posada a terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

2.272,96 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 F9A2YA50 m3 Reposició de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge
mecànic del material

236,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-9 G21YB220 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

119,09 €

(CENT DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-10 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

29,96 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 J8111101 u Determinació de 5 mostres de la resistència a l'adhesió d'un morter aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12

256,73 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

708,56 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,41 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-15 K2194721 m Arrencada de paviment de terratzo i solera de formigó de 15 cm de gruix armada amb mallat
lleuger, en una franja de 60 cm d'amplaria , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Amb el sobreample necessari per refer amb peça sencera.

62,66 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta. 20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i
portes batents amb estructura d'acer inoxidable.

69,53 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 K222X007 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb transport manual de terres a contenidor.

107,30 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-19 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

47,62 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres
d'alumini lacat blanc.

57,92 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de
60 mm d'amplària

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 KE36X005 u Desmuntatge i posterior muntatge de radiador, amb protecció de valvules per posterior
instal·lació.

108,43 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació 96,20 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-25 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació 108,62 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-26 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació 100,08 €

(CENT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-27 L21JX006 u Desmuntar i muntar barra plegable de subjecció per inodor adaptat per persones amb
discapacitat  per a fer una reparació.

100,08 €

(CENT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-28 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

25,85 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 PD54-10N3Q u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a
100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe
K 3, col·locada fixacions mecàniques

118,37 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 13,16 €

Altres conceptes 13,16000 €

P-2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense disolvents amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

6,71 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,75276 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,52755 €

Altres conceptes 4,42969 €

P-3 E9C1X010 m2 Reposició de paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Per una amplada de entre 60
cm i un metre. Inclou solera de formigó de 10 cm de gruix, rebaixat i polit.

132,58 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

18,39800 €

B9C14422 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens 21,36160 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,76550 €

Altres conceptes 91,05490 €

P-4 ED35X009 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x115 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

460,79 €

B0111000 m3 Aigua 0,00546 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

31,36056 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,55278 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

13,75618 €

BD3Z2AA8 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 75,43000 €

Altres conceptes 338,68502 €

P-5 ED7FP364 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

87,95 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

9,90000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,30000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,61320 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,27668 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

10,14650 €

Altres conceptes 46,71362 €

P-6 ED7FX010 m Connexió de ramals de l'antiga instal·lació de sanejament a la nova xarxa amb conduccions,
reuccions i derivacions de PVC per 6 inodors i 7 rentamans.

466,74 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

9,90000 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,27668 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

10,14650 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 6,61320 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,30000 €

Altres conceptes 425,50362 €

P-7 EM91X001 u Reparació de parallamps consistent en construcció d´un nou baixant de connexió a terra
d´acord amb les necessitats de    l´obra
- Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses
fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes
(màxim 9), arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les
piques. Nota: Sistema de posada a terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

2.272,96 €

BM91X001 u - Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2 metres), incloses
fixacions.
- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes
(màxim 9), arqueta de registre amb pont de comprovació i maneguets per a connexió de les
piques. Nota: Sistema de posada a terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal

1.678,00000 €

Altres conceptes 594,96000 €

P-8 F9A2YA50 m3 Reposició de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge
mecànic del material

236,00 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 39,41625 €

Altres conceptes 196,58375 €

P-9 G21YB220 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

119,09 €

Altres conceptes 119,09000 €

P-10 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

29,96 €

Altres conceptes 29,96000 €

P-11 J8111101 u Determinació de 5 mostres de la resistència a l'adhesió d'un morter aplicat sobre suport,
segons la norma UNE-EN 1015-12

256,73 €

BVA81101 u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre
suport, segons la norma UNE-EN 1015-12

223,24000 €

Altres conceptes 33,49000 €

P-12 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

708,56 €

BVAD1115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5

616,14000 €

Altres conceptes 92,42000 €

P-13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter d'adherencia, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,41 €

Altres conceptes 14,41000 €

P-14 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,21 €
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Altres conceptes 7,21000 €

P-15 K2194721 m Arrencada de paviment de terratzo i solera de formigó de 15 cm de gruix armada amb mallat
lleuger, en una franja de 60 cm d'amplaria , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Amb el sobreample necessari per refer amb peça sencera.

62,66 €

Altres conceptes 62,66000 €

P-16 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents de fusta. 20,86 €

Altres conceptes 20,86000 €

P-17 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics formats per panells i
portes batents amb estructura d'acer inoxidable.

69,53 €

Altres conceptes 69,53000 €

P-18 K222X007 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb transport manual de terres a contenidor.

107,30 €

Altres conceptes 107,30000 €

P-19 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim

47,62 €

B033S500 t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm 21,32955 €

Altres conceptes 26,29045 €

P-20 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou pp de cantoneres
d'alumini lacat blanc.

57,92 €

B0FH3192 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

30,41500 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,52020 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,26544 €

Altres conceptes 22,71936 €

P-21 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

8,63 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 1,56800 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,24600 €

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,39550 €

Altres conceptes 6,42050 €

P-22 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de
60 mm d'amplària

7,43 €

BAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de
60 mm d'amplària

5,40750 €

B0A31000 kg Clau acer 0,02120 €

Altres conceptes 2,00130 €

P-23 KE36X005 u Desmuntatge i posterior muntatge de radiador, amb protecció de valvules per posterior
instal·lació.

108,43 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 4,72000 €

Altres conceptes 103,71000 €

P-24 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació 96,20 €
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BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,68000 €

Altres conceptes 93,52000 €

P-25 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació 108,62 €

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,68000 €

Altres conceptes 105,94000 €

P-26 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació 100,08 €

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,68000 €

Altres conceptes 97,40000 €

P-27 L21JX006 u Desmuntar i muntar barra plegable de subjecció per inodor adaptat per persones amb
discapacitat  per a fer una reparació.

100,08 €

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 2,68000 €

Altres conceptes 97,40000 €

P-28 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

25,85 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,48000 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-29 PD54-10N3 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a
100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe
K 3, col·locada fixacions mecàniques

118,37 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 1,12000 €

BD55-10LRF u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a
100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe
K 3

78,68000 €

Altres conceptes 38,57000 €
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Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 01 Sanejament

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 2,800 58,41

2 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 6,000 577,20

3 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 2,000 217,24

4 K2194721 m Arrencada de paviment de terratzo i solera de formigó de 15 cm de
gruix armada amb mallat lleuger, en una franja de 60 cm d'amplaria ,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Amb el sobreample necessari per refer amb peça sencera.
(P - 15)

62,66 14,970 938,02

5 K222X007 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
transport manual de terres a contenidor. (P - 18)

107,30 23,238 2.493,44

6 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 1)

13,16 21,530 283,33

7 G21YB220 u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins
a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm
amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100
i 400 mm de diàmetre (P - 9)

119,09 4,000 476,36

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.044,00

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 01 Sanejament

Subcapítol 02 Instal·lació de sanejament.

1 ED7FP364 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la
formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 5)

87,95 28,670 2.521,53

2 ED35X009 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x115 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
(P - 4)

460,79 1,000 460,79

3 ED7FX010 m Connexió de ramals de l'antiga instal·lació de sanejament a la nova
xarxa amb conduccions, reuccions i derivacions de PVC per 6 inodors i
7 rentamans. (P - 6)

466,74 1,000 466,74

4 K2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 19)

47,62 16,779 799,02

5 PD54-10N3Q u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 120 a 180 mm de costat, amb
sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o
de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions
mecàniques (P - 29)

118,37 2,000 236,74

6 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 12)

708,56 1,000 708,56

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.02 5.193,38

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 01 Sanejament

Subcapítol 03 Revestiments i paviments.

1 E9C1X010 m2 Reposició de paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
interior intens. Per una amplada de entre 60 cm i un metre. Inclou
solera de formigó de 10 cm de gruix, rebaixat i polit. (P - 3)

132,58 14,970 1.984,72

2 F9A2YA50 m3 Reposició de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa
manual i piconatge mecànic del material (P - 8)

236,00 3,496 825,06

TOTAL Subcapítol 01.01.03 2.809,78

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 01 Sanejament

Subcapítol 04 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 34,485 1.033,17

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 34,485 891,44

TOTAL Subcapítol 01.01.04 1.924,61

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 02 P1 Bany professors (planta 2)

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter
d'adherencia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

14,41 24,394 351,52

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 2,000 41,72

3 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 1,000 96,20

4 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 1,000 108,62

5 KE36X005 u Desmuntatge i posterior muntatge de radiador, amb protecció de
valvules per posterior instal·lació. (P - 23)

108,43 1,000 108,43

6 L21JX006 u Desmuntar i muntar barra plegable de subjecció per inodor adaptat per
persones amb discapacitat  per a fer una reparació. (P - 27)

100,08 1,000 100,08

TOTAL Subcapítol 01.02.01 806,57

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 02 P1 Bany professors (planta 2)

Subcapítol 02 Revestiments..

EUR
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1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
pp de cantoneres d'alumini lacat blanc. (P - 20)

57,92 25,168 1.457,73

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix
de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 22)

7,43 10,160 75,49

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 21)

8,63 10,160 87,68

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

7,21 1,936 13,96

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense
disolvents amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
(P - 2)

6,71 5,340 35,83

TOTAL Subcapítol 01.02.02 1.670,69

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 02 P1 Bany professors (planta 2)

Subcapítol 03 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 1,708 51,17

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 1,708 44,15

TOTAL Subcapítol 01.02.03 95,32

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 03 B1 Banys (Planta 1)

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter
d'adherencia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

14,41 86,360 1.244,45

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 6,000 125,16

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics
formats per panells i portes batents amb estructura d'acer inoxidable.
(P - 17)

69,53 12,400 862,17

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 2,000 192,40

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 4,000 434,48

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació (P - 26) 100,08 1,000 100,08

TOTAL Subcapítol 01.03.01 2.958,74

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

EUR
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Capítol 03 B1 Banys (Planta 1)

Subcapítol 02 Revestiments..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
pp de cantoneres d'alumini lacat blanc. (P - 20)

57,92 89,102 5.160,79

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix
de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 22)

7,43 25,450 189,09

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 21)

8,63 25,450 219,63

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

7,21 6,854 49,42

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense
disolvents amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
(P - 2)

6,71 19,170 128,63

TOTAL Subcapítol 01.03.02 5.747,56

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 03 B1 Banys (Planta 1)

Subcapítol 03 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 6,046 181,14

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 6,046 156,29

TOTAL Subcapítol 01.03.03 337,43

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 04 B1 Banys (planta 2)

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter
d'adherencia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

14,41 86,360 1.244,45

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 6,000 125,16

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics
formats per panells i portes batents amb estructura d'acer inoxidable.
(P - 17)

69,53 12,400 862,17

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 2,000 192,40

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 4,000 434,48

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació (P - 26) 100,08 1,000 100,08

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.04.01 2.958,74

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 04 B1 Banys (planta 2)

Subcapítol 02 Revestiments..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
pp de cantoneres d'alumini lacat blanc. (P - 20)

57,92 89,102 5.160,79

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix
de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 22)

7,43 25,450 189,09

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 21)

8,63 25,450 219,63

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

7,21 6,854 49,42

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense
disolvents amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
(P - 2)

6,71 19,170 128,63

TOTAL Subcapítol 01.04.02 5.747,56

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 04 B1 Banys (planta 2)

Subcapítol 03 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 6,046 181,14

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 6,046 156,29

TOTAL Subcapítol 01.04.03 337,43

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 05 V1 Vestidors i bany femení. (planta baixa)

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter
d'adherencia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

14,41 120,809 1.740,86

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 2,000 41,72

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics
formats per panells i portes batents amb estructura d'acer inoxidable.
(P - 17)

69,53 6,600 458,90

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 1,000 96,20

EUR
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5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 2,000 217,24

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació (P - 26) 100,08 1,000 100,08

TOTAL Subcapítol 01.05.01 2.655,00

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 05 V1 Vestidors i bany femení. (planta baixa)

Subcapítol 02 Revestiments..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
pp de cantoneres d'alumini lacat blanc. (P - 20)

57,92 124,644 7.219,38

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix
de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 22)

7,43 11,610 86,26

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 21)

8,63 11,610 100,19

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

7,21 9,588 69,13

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense
disolvents amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
(P - 2)

6,71 47,940 321,68

TOTAL Subcapítol 01.05.02 7.796,64

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 05 V1 Vestidors i bany femení. (planta baixa)

Subcapítol 03 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 8,456 253,34

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 8,456 218,59

TOTAL Subcapítol 01.05.03 471,93

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 06 V2 Vestidor i bany masculí (planta baixa)

Subcapítol 01 Retirades i enderrocs.

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical fins a la base, inclós morter
d'adherencia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

14,41 115,592 1.665,68

2 K21AX002 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables batents
de fusta. (P - 16)

20,86 2,000 41,72

3 K21AX006 m2 Desmuntatge i posterior muntatge de tancaments practicables fenólics
formats per panells i portes batents amb estructura d'acer inoxidable.
(P - 17)

69,53 6,500 451,95

EUR



Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

PRESSUPOST Pàg.: 7

4 L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació (P - 24) 96,20 1,000 96,20

5 L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació (P - 25) 108,62 2,000 217,24

6 L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació (P - 26) 100,08 1,000 100,08

TOTAL Subcapítol 01.06.01 2.572,87

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 06 V2 Vestidor i bany masculí (planta baixa)

Subcapítol 02 Revestiments..

1 K825121D m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou
pp de cantoneres d'alumini lacat blanc. (P - 20)

57,92 119,262 6.907,66

2 KAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix
de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 22)

7,43 14,630 108,70

3 K89AX004 m Pintat de tapetes de fusta, a l'esmalt sintètic sense disolvents, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 21)

8,63 14,630 126,26

4 K218X012 m Raspat de pintura vella en franja de parets fins 20 cm d'amplada, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 14)

7,21 9,174 66,14

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica sense
disolvents amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
(P - 2)

6,71 45,870 307,79

TOTAL Subcapítol 01.06.02 7.516,55

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 06 V2 Vestidor i bany masculí (planta baixa)

Subcapítol 03 Gestió de residus.

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

29,96 8,092 242,44

2 P2RA-IQFN m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)

25,85 8,092 209,18

TOTAL Subcapítol 01.06.03 451,62

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA

Capítol 07 Varis

1 J8111101 u Determinació de 5 mostres de la resistència a l'adhesió d'un morter
aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 (P - 11)

256,73 2,000 513,46

2 F00000001 pa Partida alçada d'abonament integre de seguretat i salut segons estudi
de seguretat i salut del projecte. (P - 0)

725,00 1,000 725,00

3 EM91X001 u Reparació de parallamps consistent en construcció d´un nou baixant
de connexió a terra d´acord amb les necessitats de    l´obra
- Conductor - Maneguet unió lineal - Tub de protecció inferior (mínim 2
metres), incloses fixacions.

2.272,96 1,000 2.272,96

EUR
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- Tub de protecció - Sistema de posada a terra tipus INGESCO format
per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de registre amb pont de
comprovació i maneguets per a connexió de les piques. Nota: Sistema
de posada a terra que justifica el valor normatiu exigible per a un
terreny amb un valor de resistivitat de fins a 100 Ohm/m.
- Comptador de raigs CDR-11 - Maneguet unió lineal (P - 7)

TOTAL Capítol 01.07 3.511,42

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Retirades i enderrocs. 5.044,00

Subcapítol 01.01.02  Instal·lació de sanejament. 5.193,38

Subcapítol 01.01.03  Revestiments i paviments. 2.809,78

Subcapítol 01.01.04  Gestió de residus. 1.924,61

Capítol 01.01  Sanejament 14.971,77

Subcapítol 01.02.01  Retirades i enderrocs. 806,57

Subcapítol 01.02.02  Revestiments.. 1.670,69

Subcapítol 01.02.03  Gestió de residus. 95,32

Capítol 01.02  P1 Bany professors (planta 2) 2.572,58

Subcapítol 01.03.01  Retirades i enderrocs. 2.958,74

Subcapítol 01.03.02  Revestiments.. 5.747,56

Subcapítol 01.03.03  Gestió de residus. 337,43

Capítol 01.03  B1 Banys (Planta 1) 9.043,73

Subcapítol 01.04.01  Retirades i enderrocs. 2.958,74

Subcapítol 01.04.02  Revestiments.. 5.747,56

Subcapítol 01.04.03  Gestió de residus. 337,43

Capítol 01.04  B1 Banys (planta 2) 9.043,73

Subcapítol 01.05.01  Retirades i enderrocs. 2.655,00

Subcapítol 01.05.02  Revestiments.. 7.796,64

Subcapítol 01.05.03  Gestió de residus. 471,93

Capítol 01.05  V1 Vestidors i bany femení. (planta baixa) 10.923,57

Subcapítol 01.06.01  Retirades i enderrocs. 2.572,87

Subcapítol 01.06.02  Revestiments.. 7.516,55

Subcapítol 01.06.03  Gestió de residus. 451,62

Capítol 01.06  V2 Vestidor i bany masculí (planta baixa) 10.541,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.096,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Sanejament 14.971,77

Capítol 01.02  P1 Bany professors (planta 2) 2.572,58

Capítol 01.03  B1 Banys (Planta 1) 9.043,73

Capítol 01.04  B1 Banys (planta 2) 9.043,73

Capítol 01.05  V1 Vestidors i bany femení. (planta baixa) 10.923,57

Capítol 01.06  V2 Vestidor i bany masculí (planta baixa) 10.541,04

Capítol 01.07  Varis 3.511,42

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA 60.607,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
60.607,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost D-411 IES MATADEPERA 60.607,84

60.607,84

euros
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Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres
de l´institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 60.607,84

13 % Despeses generals SOBRE 60.607,84...................................................................... 7.879,02

6 % Benefici industrial SOBRE 60.607,84.......................................................................... 3.636,47

Subtotal 72.123,33

21 % IVA SOBRE 72.123,33............................................................................................... 15.145,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 87.269,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )

Terrassa, març 2024

L´autor del projecte

Joan Alfós Bernad
Arquitecte
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CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor 
de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la  documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la  juntament  amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en 
tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures que calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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EL CONSTRUCTOR 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció  de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de l'Aparellador  
o Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a  l'Aparellador o Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot 
cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin estendre i consultar els plànols.En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de 
la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre 
a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser 
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
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Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap 
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
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Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament 
o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de 
litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. Durant l'execució de l'obra es 
tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. Per això, i fins que tingui lloc 
la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència 
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.Com a conseqüència 
de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja 
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva 
de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que 
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.  Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a 
l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.Es 
retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra.  
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
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MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los  per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. 
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent 
de final d'obra. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de 
l'obra. Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989 de 21 d'abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà 
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
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CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, 
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi 
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Epígraf 1: Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
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L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes. 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 i un 17 per 100.) 
 
BENEFICI INDUSTRIAL 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
 
PREU DE CONTRACTA 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial.  L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. 
El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un 
altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix 
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en 
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec 
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que 
puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 

 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé 
mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per 
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
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precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la 
seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit 
o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants 
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el 
termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna 
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de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment 
per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci 
les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons 
les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular 
de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició 
i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador 
li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a 
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista 
pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la 
seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
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De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment 
que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha 
de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne 
els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que 
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
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2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra.  Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat el que s'ha expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit 
en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució 
que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució 
o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el 
termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
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perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada 
per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte 
de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del 
material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf 
anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en triplicat 
exemplar, un per cada una de les parts i el tercer per l'Arquitecte. 
 
                                          A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B031  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310500,B0310020.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
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lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
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exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de

Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres    
de l'institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

 Pàgina:    5



condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B033  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B033S500.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó:  > 95%
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons.
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     -
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa
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i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
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drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i
edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+:
Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
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prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4:
Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
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de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
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- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
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Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
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comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B05A2203.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments
situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
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BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:   
<= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:   
<= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre
l'ús     - Àmbit d'aplicació
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B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-I4H8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a
les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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B06  FORMIGONS

B06N  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN12C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a
les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B071  ADHESIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0711020.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en
forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2

Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres    
de l'institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

 Pàgina:    19



- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos per a la construcció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps obert     - Temps que cal esperar des del rejuntat
fins que es permeti la circulació     - Àmbit d'aplicació

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A3  CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres    
de l'institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

 Pàgina:    20



Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1  MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1D2A1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent   
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
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Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0%
(UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:   
<= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat
(resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     -
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i
lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número
del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     -
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material,
dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
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càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es
prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FH  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FH3192.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     -
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     -
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
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Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   
± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de
fabricació:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de
fabricació:          - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%          
 - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%     - Gruix:          - 15 - 45 peces/m2:  ± 5%          - 46 -
400 peces/m2:  ± 10%     - Rectitud de costats:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5%          -
116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%     - Planor:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%          -
116 - 400 peces/m2:  ± 1%          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%          - 116 - 400 peces/m2:
 ± 1%     - Ortogonalitat:
- Grup BIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          -
Costat <= 12 cm:  ± 0,75%          - Costat > 12 cm:  ± 0,5%     - Gruix:          - 46 - 400
peces/m2:  ± 0,5 mm          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7
mm     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor: + 0,5%, - 0,3%     - Ortogonalitat:  ±
0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:     - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):           
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup
AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si
 gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix
>=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          -
Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N          - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm   
mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim
1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100
N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N          - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si
gruix< 7,5 mm  mínim 500N          - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix<
7,5 mm  mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Coeficient de fricció:  El
fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:     - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El
fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Resistència al derrapatge (per zones
on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - Durabilitat,
resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Resistència a la flexió (No
aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):          - Grup AI-a:
>=28 N/mm2          - Grup AI-b: >=23 N/mm2          - Grup AII-a1: >=20 N/mm2          - Grup
AII-a2: >=13 N/mm2          - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2          - Grup AII-b2: >=9 N/mm2       
    - Grup AIII: >=8 N/mm2          - Grup BI-a: >=35 N/mm2          - Grup BI-b: >=30 N/mm2    
       - Grup BII-a: >=22 N/mm2          - Grup BII-b: >=18 N/mm2          - Grup BIII: Si
gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2     - Adhesió: Aplicable per a
rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit
(UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:     - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)   
   - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones
tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
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necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments exteriors i
acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, - Productes per a
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies
perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors,
subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes
a requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial
i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la
primera qualitat.     - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN
14411) i la classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de
fabricació modular(M) o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no
esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que
arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO
10545-14)          - resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a
l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)     -
Sobre 10 rajoles:          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència a
la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)          
 - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)     - Sobre 5 rajoles:          - resistència a la
gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO
10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)          - resistència a
l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)     - Sobre 3 rajoles:         
  - duresa a la ratllada (escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          - coeficient de
dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
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mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència
a la flexió     - Duresa superficial     - Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     
 - Resistència als productes domèstics de neteja     - Llargària     - Amplària     - Gruix     
 - Rectitud d'arestes     - Planor     - Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZJLPT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix:  ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
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Gruix del tub:  >= 0,6 mm
Gruix de la platina:  >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦
+------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B89Z  ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZB000,B89ZPD00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
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- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
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¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
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- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                -
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A
(10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de
despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          -
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74)
ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                -
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la
pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la pintura líquida:   
              - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament
INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:             
    - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al
impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1    
             - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió
d'una capa UNE 48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                -
Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033  En
cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZA1000,B8ZA3000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
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S'han considerat els tipus següents:
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032):  <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA

B9C1  TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B9C14422.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior,
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4
mm ( classe I per gruix thI )     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe
II per gruix thII )
- Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦         0  6          ¦
¦Petit ¦         7 - 10        ¦
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦
+------------------------------+
- Característiques superficials i aspecte visual:     - Projeccions, depressions, exfoliacions
o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient sec.     -
Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.      
- S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles
causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel
procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:     - Rectitud d'arestes:          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ±
0,3%          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix     - Planor:  <± 0,3% de la
longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):     - Absorció total:  <= 8%     - Absorció per cara
vista:  <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa     - Mòdul
resistent individual:  < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦
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¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de
morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦
+----------------------------------------+
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1):  El fabricant declararà la resistència a les
relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl   
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):  Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord
amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:     - Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦
+-------------------------------------------------------------+     - Tensió de ruptura
(UNE-EN 13748-2):
+---------------------------------------------------------------+
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦
+---------------------------------------------------------------+     - Resistència al desgast
per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
- Resistència  a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen
a la normativa UNE-EN 13748-2.
- Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2:  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl   
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
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- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2:  Es considera que el terratzo utilitzat en
cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de fer
assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord
amb taula L.2 de la norma EN 13369.
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el
fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
pavimentació exterior i cobertes, - Productes per a pavimentació interior:      - Sistema 4:
Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial
entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al
menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:          - Reacció al foc          - Impermeabilitat a
l'aigua          - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament          -
Resistència a les relliscades          - Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:          - Reacció al foc          - Comportament davant
al foc extern          - Resistència climàtica          - Resistència al trencament          -
Resistència a les relliscades          - Conductivitat tèrmica.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Absorció d'aigua     - Desgast per fregament      
- Tensió de ruptura (flexió)     - Clivelles i escrostonaments a la cara vista     -
Escantonaments d'arestes     - Escapçament de cantonades     - Característiques geomètriques:   
        - Amplària          - Llargària          - Gruix mitjà          - Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA

B9CZ  BEURADA PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9CZ2000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ1  TAPAJUNTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BAZ132L6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels
bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Amplària:  ± 3 mm
- Llargària nominal:  ± 3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran
substituir per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Humitat del perfil:  <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD55-  BONERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD55-10LRF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
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l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La
bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret:  34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD55-  BONERA

BD55-1    

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD55-10LRF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La
bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret:  34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7FP360.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 25-32-40-50:  0,2 mm.     - 63-75-90:  0,3 mm.     - 110-125:  0,4
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mm.     - 140-160:  0,5 mm     - 180-200:  0,6 mm     - 225:  0,7 mm     - 250:  0,8 mm     -
280:  0,9 mm     - 315: 1,0 mm     - 355: 1,1 mm     - 400: 1,2mm     - 450:  1,4mm     - 500:
 1,5 mm     - 560:  1,7 mm     - 630:  1,9 mm     - 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Resistència a la tracció (UNE 53112)     -
Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)   
   - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)     - Resistència al diclorometà a una temperatura
especificada (UNE-EN 580)     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)       -
Retracció longitudinal en calent (EN 743)     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)     -
Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar,
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:     - 5 mesures del
diàmetre exterior (1 tub)     - 5 mesures de longitud (1tub)     - N mesures del gruix (1 tub)
depenen del diàmetre nominal (DN):          - 8 mesures per DN <= 250          - 12 mesures
per 250 < DN <= 630          - 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan
ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre
2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats
siguin correctes.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

BDW3  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3B900.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY3  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDY3B900.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW3  SUPORT PER A RADIADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW31400.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D  Tipus D

D070  Familia 070

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701461,D0701641.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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E  Tipus E

E224  Familia 224

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2241100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions:  ± 5%
- Nivells:  ± 50 mm
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que
puguin ser propenses a esllavissaments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E898  Familia 898

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898J2A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9C1  Familia 9C1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9C1X010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
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Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED35  Familia D35

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED35X009.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
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S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________
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ED7F  Familia D7F

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED7FP364,ED7FX010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
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SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
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SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________
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F  Tipus F

F9A2  Familia 9A2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9A2YA50.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb materials de pedrera.
S'han considerat els materials següents:
- Paviment de tot-u artificial
- Paviment de rebuig de pedrera
- Paviment de granulat
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el segellat de paviment granular:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de la capa de granulat gros
- Aportació de material
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada
- Compactació del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que
reompli els buits que han quedat.
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de
ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna
d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________
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G  Tipus G

G21Y  Familia 21Y

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21YB220.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb
broca de diamant
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm,
realitzat amb mitjans mecànics
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm,
realitzat amb broca de diamant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
- Perforació del mur amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa
la paret. en condicions de ser utilitzat.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques
mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració de la DF.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________
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K  Tipus K

K218  Familia 218

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2183501,K218X012.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
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material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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K219  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2194721.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D'ESCOCELL:
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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K21A  Familia 21A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21AX002,K21AX006.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de l'element a tractar
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Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K222  Familia 222

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K222X007.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
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realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K225  Familia 225

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2255P70.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K825  Familia 825

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K825121D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obres del RAM 2024 a la Delegació Territorial del Vallés Occidental per la 1ª fasse de les obres    
de l'institut Matadepera a Matadepera.
Març 2024

 Pàgina:    67



Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
    - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          -
Parament interior  ± 0,5 mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna
d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
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aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
K89A  Familia 89A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K89AX004.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de fusta
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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____________________________________________________________________________

   

   
KAZ1  Familia AZ1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KAZ132L6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret,
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
KE36  Familia E36

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KE36X005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició del radiador
- Col·locació dels suports
- Fixació del radiador als suports
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El
muntatge ha d'estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
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- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ICR/1975: Instalaciones de climatización. Radiación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Control de la situació dels radiadors:     - Accessibilitat per al manteniment i reparació    
  - Número màxim d'elements     - Separació i número de suports
- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta:     - No formació de bosses
d'aire, presència de purgadors     - Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no
pressionin canalitzacions
- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota la instal·lació
segons UNE EN 12599:01 i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents
zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-IQFN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi
LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de
gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD54-  BONERA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD54-10N3Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
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La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD54-  BONERA, COL·LOCADA

PD54-1    

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD54-10N3Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
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Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                              
 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA 

 

Títol del projecte: PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE 
MATADEPERA. Expedient: ED-2024-391. 

Centre: INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA. 
Actuació: OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DELS NUCLIS DE SERVEIS, BANYS I VESTIDORS 
Emplaçament: 
Promotor: 
Domicili social: 
Autor projecte: 

Avinguda del Mas Sot, 4-10,-08230- Matadepera (Vallès Occidental)  
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental 
Carrer Marquès de Comillas, 67-69 -08202- Sabadell (Vallès Occidental) 
Joan Alfós Bernad 

 
 
 
OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Vol donar unes directius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. El 
contractista i sot-contractista haurà de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 

En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. Aquest pla haurà de ser aprovat abans de el inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, que el designarà el promotor. 

El Coordinador de Seguretat i Salut, o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. Es recorda 
l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de 24 hores. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 
competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció 
Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut s’integra en el projecte que ha elaborat el tècnic Joan Alfòs Bernad, de 
professió arquitecte, sobre l’obra descrita. 
 
Data d’inici dels treballs: 06/2024     Data d’acabament dels treballs: 08/2024 
 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
Descripció de les obres que s’han de fer: 
 
L’actuació consisteix en les obres de connexió de la xarxa de desaigües dels serveis de planta primera de l’edifici 
principal de l’Institut Matadepera i la rehabilitació de l’enrajolat dels serveis i vestidors de l’edifici ampliació de 
l’institut. L’adequació implica tant la renovació de part de les instal·lacions existents de la xarxa de sanejament, com 
la substitució de part de revestiment ceràmic dels nuclis humits de l’ampliació i la reparació del parallamps, tot el 
possible dins d’un pressupost fixat. La proposta -sense afectar la configuració funcional, estructural i formal del 
centre docent- consisteix en l’adequació interior del nucli de banys i vestuaris renovant part de les instal·lacions i 
revestiments. 
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Plantes sobre les quals s’actua: 3 plantes Superfície reforma interior: 133,40 m²  
Pressupost d’execució per contracte: 87.269,23€ 
Termini d’execució: 1,5 mesos                Nombre màxim de treballadors/previstos: 5 treballadors 
Nombre de jornades del total de treballadors: 165 jornades 
 

 

 
Implantació a l’obra i mesures de seguretat 
 
L’accés a les obres s’ubicarà en l’actual l’accés de servei. Annex al accés d’obra es delimitarà l’espai d’aplec de material 
i runes mitjançant una tanca d’obra de 2m d’alçada. Les obres amb un mes i mig de durada es poden realitzar en 
època estival, quan el centre escolar es troba buit d’alumnes i professors, o durant el curs escolar doncs el centre no 
esta en funcionament. Les obres que es realitzen principalment al interior dels edificis del centre han d’acabar-se 
abans del dia 1 de setembre de 2024 Si això no fos possible, es delimitarà les zones d’obra interiors amb cintes 
d'abalisament o baranes d’obra mòbils i s’estudiarà les possibles afectacions amb l’equip directiu del centre per tal 
minimitzar-les. En aquest sentit, l’entrada i sortides de vehicles d’obra s’allunyarà de les hores d’entrada i sortida 
d’alumnes del centre. Les portes d’accés a les obres estaran sempre tancades. L’accés al centre es realitzarà 
preferentment per les portes mes allunyades de la zona d’aplec. 
 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 

si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop 

de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c)  Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,  
  l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu i 
  reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f)  Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i)  Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d’encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
 hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
TREBALLS PRELIMINARS 

Riscos més freqüents: 

 Atropellament i cops amb maquinària 

 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 

 Caiguda de persones 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 

 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles i es 
col·locaran els senyals SNS-311 "Riscos de caigudes a diferents nivells", SNS-312 "Riscos de caigudes a nivell" i 
SNS-310 "Maquinària pesada en moviment". 

 La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent superior al 7%, 
estarà il·luminada adequadament i disposarà d'un senyal d'stop ben visible abans d'accedir a la via pública. 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a tota persona 
aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda d'objectes". 
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 Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d'una marquesina rígida per 
protegir els vianants de la caiguda d'objectes des de nivells superiors. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT 

Riscos més freqüents: 

 Cremades per deflagració elèctrica. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

Proteccions col·lectives: 

 Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa subministradora no comprovi 
l'escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb 
material aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau 
de triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

 El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre d'escomesa,  i estarà 
dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors 
magneto tèrmics i diferencials de 300 mA. 

 El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió. 

 D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i les eines d'obra, que estaran 
dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general magneto tèrmic. Les sortides estaran protegides amb 
interruptors magneto tèrmics diferencials de 30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega 
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

 El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 

 Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits amb interruptors 
magneto tèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es 
connectaran les eines elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament 
en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les 
condicions exigides per a instal·lacions a la intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en 
la mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud. 

 Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V. 

 Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat "Risc elèctric", que 
disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 

 Guants dielèctrics, homologats per la UE. 

 Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar fusibles i realitzar treballs 
de precisió al  voltant d'elements de baixa tensió. 

 Comprovador de tensió. 

 Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 
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 Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 

 Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 

 Botes aïllants. 

 Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

 Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
BUIDATS I MOVIMENTS DE TERRES 

Riscos més freqüents: 

 Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny 

 Atropellament i cops amb la maquinària. 

 Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. 

 Proteccions col·lectives 

 En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles i es 
col·locaran els senyals SNS-311 "Riscos de caigudes a diferent nivell" i SNS-310 "Maquinària pesada en 
moviment". 

 Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de vianants. 

 Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants mitjançant tanques, voreres o 
mitjans equivalents. 

 La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del nivell del carrer. S'evitarà 
mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència o pas de persones sota càrrega 
suspesa. La sortida del recinte de l'obra a la zona d'oficines i vestuaris serà degudament protegida amb una 
marquesina de seguretat capaç de suportar la caiguda dels materials comuns. 

 Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar topades amb l'estructura i altres 
elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda. 

 La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antivolcada, d'extintor i de dispositiu 
avisador acústic de marxa enrera. 

 Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin visibilitat suficient a la 
totalitat de les zones de treball i circulació. 

 Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics s'arreplegaran a suficient 
distància de les zones de circulació i treball. Es retiraran els elements punxants o tallants que en sobresurtin. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant, homologats per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada. 

 Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
FONAMENTS 
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Riscos més freqüents: 

 Lliscament i esllavissada del terreny 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Atropellament i cops amb la maquinària. 

 Cops i talls amb eines de mà. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament. 

 Desplom i caigudes d'edificis veïns. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de personal o vehicles a les seves 
proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "Riscos de caigudes a diferent nivell". 

 Als accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà el senyal "Perill indeterminat" i el rètol "Sortida de 
camions". 

 Les zones de pas sobre les excavacions de fonaments es realitzarà mitjançant passarel·les de barana als dos 
cantons. Les provisions d'armadures disposaran de zones predeterminades i abalisades. 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 El personal que treballi a la posada a l'obra del formigó farà servir ulleres panoràmiques, guants i botes de goma, 
amb puntera metàl·lica. 

 El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i espatlleres. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT 

Riscos més freqüents: 

 Esllavissades del terreny 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Cop i talls. 

 Atrapament amb tubs i elements d'hissat 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball. 

 A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de personal o vehicles a les seves 
proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "Risc de caiguda a diferent nivell". 

 En treballs a l'interior de rases de profunditat superior a 1,30m, si l'estabilitat del terreny ho aconsella, 
s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals. 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 El personal que transporti o munti tubs es protegirà amb guants de treball. 
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 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
ESTRUCTURA NOVA 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Ferides per punxades a les extremitats. 

 Contactes elèctrics 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Es col·locaran baranes de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que siguin capaces de 
suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml, a tots els cantells dels forjats i els forats, o es disposaran altres 
proteccions col·lectives amb garantia d'eficàcia. 

 A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "Risc de caiguda d'objectes". 

 Sempre que calgui realitzar treballs simultanis en diferents nivells superposats es protegirà els treballadors i es 
disposarà una xarxa embeguda al cèrcol de formigó perimetral. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 En tots els treballs d'alçada on no es disposi de protecció de baranes o dispositius equivalents, es farà servir el 
cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixos d'ancoratge. 

 El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i espatlleres. 

 El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats farà servir guants de treball adients, antitallada o de 
serratge i lona, segons procedeixi. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
RAM DE PALETA 

Riscos més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de material. 

 Lesions oculars. 

 Afeccions a la pell. 

 Cops i talls produïts per eines de mà. 

 Generació de pols. 

Proteccions col·lectives: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana de 0,90 m. d'alçada 
mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui capaç de suportar l’ empenta tangencial de 150 Kg/ml. 
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 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de recolzador 
antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma 
de treball. 

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de treball i es col·locarà el senyal 
SNS-307 "Risc de caiguda d'objectes", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

 Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana serà obligatori per als 
operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. 

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments. 

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir 
cavallets armats de bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls i no poden 
volar més de 0,20m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport 
fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. 

Equips de protecció individual: 

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter. 

 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. 

 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, 
sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 
12/06/1997). 

 
ACABATS 

Riscos generals més freqüents: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de materials. 

 Topades amb objectes. 

 Ferides a les extremitats superiors i inferiors. 

 Talls i cops amb la maquinària de mà. 

 Projecció de partícules. 

Riscos específics per a envidraments: 

 Lliscament per mal funcionament de les ventoses. 

 Talls a extremitats superior i inferiors. 

 Topades contra vidres ja col·locats. 

 Lesions oculars per trencament. 

Riscos específics per a pintures i vernissos: 

 Intoxicació per emanació de gasos. 

 Cremades per deflagracions i incendis. 

 Esquitxades a cara i ulls 

Proteccions col·lectives: 



 

 

                                              

 

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                              
 

PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA 

 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, 
cavallets, etc.) 

Envidraments: 

 Utilització correcta de les ventoses i comprovació de la seva eficàcia abans d'utilitzar-les. 

 En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir els vidres en posició vertical, senyalitzant el seu aplec. 

 Es col·locaran preferentment des de l'interior de l'edifici. Únicament es podran col·locar des de l'exterior sobre 
plataformes de treball sòlidament travades a l'estructura, dotades de protecció perimetral contra caigudes i amb 
els coeficients de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 Els vidres se senyalitzaran amb pintura un cop col·locats. 

 Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu trencament. 

 Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós. 

Equips de protecció individual: 

Fusteria: 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell 

 Guants de cuir 

Envidraments: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada i sola antilliscant, homologats per la UE. 

 És aconsellable l'ús de guants, canellera i mànigues de cuir. 

Pintures i vernissos: 

 Es preceptiu l'ús de la granota de treball. 

 Caputxa protectora en previsió d'esquitxades, per a treballs de pintura en sostres. 

 Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en sostres. 

 Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé. 
 
INSTAL·LACIONS 

Riscos més freqüents: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

 Topades contra objectes 

 Ferides a les extremitats superiors 

 Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida. 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Deflagracions amb projecció de partícules als ulls. 

 Talls a extremitats superiors. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida. 

 Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars. 
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 Talls a extremitats superiors 

 Projecció de partícules als ulls. 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

Proteccions col·lectives: 

Instal·lacions de fontaneria i gas: 

 Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble aïllament. Mai no es faran servir com a 
fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de fontaneria o calefacció. 

 Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de mànega i bufadors, vàlvules antiretorn de 
flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres. 

 Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es protegiran del sol. 

 Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb tensió es realitzaran 
després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i l'operativitat de les proteccions de la instal·lació. 

 Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i absències de 
puntejats. 

 Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada. 

Equips de protecció individual: 

Instal·lacions de fontaneria: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE i es preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Guants de protecció. 

 Els soldadors es protegiran amb mandil de cuir, ulleres i botes polaines. 

Instal·lacions d'electricitat: 

 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE. 

 És preceptiu l'ús de granota de treball. 

 Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar treballs de tensió. 

 Calçat dielèctric. 

 Guant aïllants per a treballs en tensió. 

 Eines amb mànec aïllant. 

 Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura. 

 Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades. 

Instal·lacions d'aire condicionat: 

 Utilització de guants per tallar plantilles de conductes. 

 Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per operacions de col·locació de conductes als sostres. 

 Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada. 
 

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

Riscos de danys a tercers: 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o objectes són els següents: 

1. Caiguda de persones al mateix nivell. 

2. Caiguda d'objectes. 

3. Atropellaments. 
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4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

Mesures de protecció a tercers: 

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 
de l'obra: 

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra de les 
zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís cobert 
d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib de les 
proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la maniobra de descàrrega es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles per fora de les zones 
d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 

 
 
RISCOS PER AL DESPLAÇAMENT A L'OBRA I MESURES DE PROTECCIÓ 

Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures preventives següents: 

1. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la façana principal per a 
reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a la via pública. 

2. Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de l'obra, mitjançant lona o canyís. 

3. Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les edificacions limítrofs. 

4. Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de poliester, per a reduir el 
nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe a contenidors o si elàstic d'aplec al nivell del carrer. 
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NORMATIVA APLICABLE 

 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 

 
Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu compliment i 
tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 2004 ; 

Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
 Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i 

Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 

de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/317 

de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/241 

de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Reial 

decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 per 

la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 

Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Reial 

decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

 Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 

17/06/2000). 

 Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 

05/04/2003). 

 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant 
el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció 

d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 
 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 

14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. Reial 

decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 396, de 

31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
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Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, 

del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: 

BOE n. 43, 19/02/1991). 

 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 

Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. Ordre 

de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 

 
Conveni col·lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: http://www.apabcn.cat/) 

 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 

Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 

 
CTE. Codi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció d’errades: BOE 

núm. 22, 25/01/2008). 

 Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 

23/10/2007) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre de 1997, 

del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

 

 Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 

Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 

29/05/2006). 

 Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 

d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 

219, 12/09/2007). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
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Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 

del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) 
(correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. 
Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció 

d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 

 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 

1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 

 Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 
apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i 
disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 

13/11/2004). 

 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri de 

Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 

12/03/1998). 

 Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005). 

 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X "Explosius" 
del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 

 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a "grues 
mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 

17/07/2003). 
 

 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a 
grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia 

(BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 

 Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; 
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Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

 Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 

19/10/2006). 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció d'errades: 

BOE n. 99. 26/04/2006). 

 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) 

(Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament 

de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers 

Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Màquines. Emissions sonores.  
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 de febrer 

de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

 Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006). 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 

del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) 
(correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 

d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. 
Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 

de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

 Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  
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Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

 
Obra Pública  
Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

 Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social 

(BOE n. 313, 31/12/1998). 

 Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 
39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 
 Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 

31/01/2004). 

 
Risc elèctric.  
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial decret 

614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 

 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri 

de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 

274, 13/11/2004). 

 

Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 d’abril de 

1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 

Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 

 Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 

01/05/1998). 

 Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri de 

Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

 Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les 
disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Reial decret 

286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE 

n.71, 14/03/2006). 

 
 

Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 

25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial decret 

216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 

 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 

05/11/2005).Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
PRESSUPOST 

 
S’inclou una partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut en obra de 725€. Aquesta inclou 
redacció i tramitació del pla de seguretat i salut, la implantació de mesures de seguretat i salut a l'obra, mitjans 
auxiliars, senyalització i tancament d'obra 
. 
 
 
 
 
 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 46,80 23,40

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 46,80 t 23,40 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 3,648 0,062 1,520

petris 170107 0,052 15,958 0,082 13,768

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 19,61 t 0,7544 15,29 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 1,1423 0,0896 1,1913

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,4872 0,0407 0,5413
formigó 170101 0,0320 0,4850 0,0261 0,3465

petris 170107 0,0020 0,1045 0,0118 0,1569
guixos 170802 0,0039 0,0522 0,0097 0,1293

altres 0,0010 0,0133 0,0013 0,0173

   embalatges 0,0380 0,0568 0,0285 0,3794

fustes 170201 0,0285 0,0161 0,0045 0,0599
plàstics 170203 0,0061 0,0210 0,0104 0,1377

paper i cartró 170904 0,0030 0,0110 0,0119 0,1580
metalls 170407 0,0004 0,0086 0,0018 0,0239

totals de construcció 1,20 t 1,57 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitacio interior de l’Institut Matadepera

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda del Mas Sot, 4-10,-08230- 

Comarca : Valles Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Matadepera

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
si
si

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 28,1
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 28,1

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,13
Maons, teules i ceràmics 40 0,49
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.- S'ha previst aprofitar tots els elements posibles (lluminaries, radiadors,…)

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-S'ha previst conservar les maximes divisories posibles

4.- L'enva modular es desmuntara i guardara en el magatzem de l'escola per aprofitar-lo mes endevant

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

28,08

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

28,080,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 28,08

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,52 -

Maons i ceràmics 0,73 -

Petris barrejats 18,80 281,98

Metalls 0,03 0,48

Fusta 0,08 1,21

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,19 2,79

Paper i cartró 0,21 3,20

Guixos i no especials 0,20 2,97

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

22,76 292,63

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PLANTA TRANSVASAMENT

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

POL. IND. CAN CASABLANCAS E-909.05

ST QUIRZE DEL VALLÈS (II)

93,99

30,24 12,60

0,00

0,93 -

252,97

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 . 
m

o
d

-0
5/

20
18

   
 (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

- 0,40 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

851,81

- 0,99

-

8,77

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 851,80

El volum dels residus és de : 50,84

0,16 -

3,65 2,92

1,07 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

39,01 254,20 265,97

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

10,08

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1607,14 140,40

08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

C/ EMPORDÀ, 22 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats 9

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 56,16 T

T 20,81 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 56,16 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 20,8 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

20,81Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

46,80

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 617,76

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 228,80

77,0

***Dipòsit mínim 150€

846,56Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA 
 

 

Títol del projecte: PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE 
MATADEPERA. Expedient: ED-2024-391. 

Centre: INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA. 
Actuació: OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DELS NUCLIS DE SERVEIS, BANYS I VESTIDORS 
Emplaçament: 
Promotor: 
Domicili social: 
Autor projecte: 

Avinguda del Mas Sot, 4-10,-08230- Matadepera (Vallès Occidental)  
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental 
Carrer Marquès de Comillas, 67-69 -08202- Sabadell (Vallès Occidental) 
Joan Alfós Bernad 

 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment 
obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 
conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els 
quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i 
proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de 
Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció 
del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa de forma directa per 
part dels laboratoris homologats. Les gestions oportunes per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del 
termini establert o el retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats no serà 
responsabilitat de la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si 
considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins un màxim de l’’1% del pressupost d’execució material del 
present projecte, per tant fins a aquest import la Direcció Facultativa podrà incrementar els assajos que consideri 
oportuns. Els assaigs a realitzar es determinaran al moment d’iniciar-se els treballs, havent-se d’aprovar el 
corresponent Pla de Control de Qualitat per part del Director de les obres. 
 
Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la D.F., d’igual manera que al 
Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es realitzin, avançant-los per fax o e-mail, quan del 
seu resultat se’n derivin aprovacions per a la continuació dels treballs de manera immediata. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, 
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del 
producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 
 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 
 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals 
de l’edifici. 
 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, 
que són els següents: 
 
A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  
 
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent.  
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb 
el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya.  
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PROCESSOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 
 PQ-0111 ENDERROCS  PQ-1021 ENVANS DE MAO 

 PQ-0121 EXCAVACIONS  PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS  PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

  PQ-0127 RASES I POUS  PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS X PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRÀULICS PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT  PQ-1351 GUARNITS I ENLLUÏTS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY  PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIÓ DE RESIDUS  PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS X PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES  PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ  PQ-13B1 FALS SOSTRES 

  PQ-0215 MURS  PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  PQ-14A1 PAVIMENT TÈCNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS  PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU  PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS  PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES  PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIÓ ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ  PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ  PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA  PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA  PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT ENJARDINAT X PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT  PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLÚCIDES  PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT  PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES  PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA  PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTÈTICS  PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC  PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGÓ  PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS  PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS X PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS  PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA  PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS  PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
 
1. MOVIMENT DE TERRES 
- Excavació: 
Control de moviments de l’excavació. 
Control del material de replè i del grau de compactació. 
- Gestió de l’aigua: 
Control del nivell freàtic. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
2. FORMIGÓ RESISTENT 
El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

IDENTIFICACIÓ: 
Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte. 
Situació en projecte i obra: 
-capa de neteja i anivellament 
-soleres 
-pilots, enceps, sabates riostres i lloses de fonamentació 
-murs de contenció 
-forjats 
PARÀMETRES A CONTROLAR 
Pilots: 
Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb Martell de mà, 
segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10. (4 unitats) 
Assaig d’integritat estructural ultrasònic d’un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres 
diagrafies per piló, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760, per a un nombre mínim de determinacions 
conjuntes igual a 4 (14 unitats) 
Característiques resistents: 

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades 
segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si s’afecten els 
resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
Característiques de docilitat: 

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 
Característiques de durabilitat: 

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració 
d’aigua segons UNE EN 12390-8 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
Tipus de Control: Estadístic 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

 Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb qualsevol 

classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa 
naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos 
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processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les 
dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris 
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
Control durant el subministrament: 

 Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21 de l’ 

EHE-08 

 Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats. 

 Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic de les 

característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptació o 
rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08 
Control després del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels 
diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a 
sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a 
la central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament. 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació 
del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la 
seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es 
realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 
descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica 
a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents i se’n quedaran 
una còpia. 
3. ACER EN BARRES B 500 S 
IDENTIFICACIÓ: 
Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08), de diàmetres nominals els especificats a la 
documentació del projecte. 
Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà 
reduir el control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 
Per tal d’aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08. 
PARÀMETRES A CONTROLAR 
Característiques mecàniques: 
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNEEN 
ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
Característiques d’adherència: 
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 
Característiques químiques: 
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Control abans del subministrament: 
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys) 
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a 
data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o 
els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 
Control durant el subministrament: 
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 comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE- 

08 

 comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
Control organolèptic i assajos: 
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

 tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

 característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08) 

 doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

 límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

Control després del subministrament: 

 Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE- 
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
4. ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S 
IDENTIFICACIÓ: 
Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S 
L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 
Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte. 
Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en 
el muntatge de l’armadura. 
Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà 
reduir el control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 
PARÀMETRES A CONTROLAR 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
Característiques mecàniques: 
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNEEN 
ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 

Característiques d’adherència: 
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

Característiques químiques: 
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims: 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es 
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comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la 
Direcció Facultativa. 
Control abans del subministrament: 

 Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys) 

 Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra 

 Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la 

soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

 Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE EN 

287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
Control durant el subministrament: 

 Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

 Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà amb el punt 

1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de mantenir 
un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la mateixa informació que 
en els fulls de subministrament esmentats 

 comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer declarada 

pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

 comprovació de les característiques mecàniques 

 comprovació de les característiques d’adherència 

 comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies 

màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 
88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 
Control després del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080. 
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat 
equivalent a l’esmentat. 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a 
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim 
es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a 
l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les 
armadures elaborades. 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu 
control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats 
dels assajos de l’autocontrol. 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. L’entitat o el laboratori de control de 
qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de 
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mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, 
l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia. 
 
5. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
IDENTIFICACIÓ: 
Perfils laminats, de característiques les especificades als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 
PARÀMETRES A CONTROLAR 

 Certificat de qualitat del material. 

 Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel 

certificat de qualitat. 

 Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials 

singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: 
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

 Memòria de fabricació 

 Plànols de taller 

 Pla de punts d’inspecció 

 Control de qualitat de la fabricació: 

 Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

 Qualificació del personal 

 Sistema de traçat adient 

Control de qualitat de muntatge: 

 Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

 Memòria de muntatge 

 Plans de muntatge 

 Pla de punts d’inspecció 

 Control de qualitat del muntatge 

 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 
ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
2. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte:(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

Subministra i recepció de productes:(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 
DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

Control d’execució en obra:(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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3. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part 
del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i 
la seva densitat aparent. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués 

 
4. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
5. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
 

6. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 
funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en 
les aixetes. 

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 
dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
7. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum. 

 
8. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
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- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 

9. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, 
etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril 
de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment 
obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en 
conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 
han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i 
proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de 
Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció 
del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a 
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disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització 
de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
 
 
 
 
 
 

L'arquitecte, Joan Alfós Bernad 
Matadepera, Març 2024 
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Títol del projecte: PRIMERA FASE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A L’INSTITUT MATADEPERA DE 
MATADEPERA. Expedient: ED-2024-391. 

Centre: INSTITUT MATADEPERA DE MATADEPERA. 
Actuació: OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DELS NUCLIS DE SERVEIS, BANYS I VESTIDORS 
Emplaçament: 
Promotor: 
Domicili social: 
Autor projecte: 

Avinguda del Mas Sot, 4-10,-08230- Matadepera (Vallès Occidental)  
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental 
Carrer Marquès de Comillas, 67-69 -08202- Sabadell (Vallès Occidental) 
Joan Alfós Bernad 

 

Introducció 

 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 
propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 
estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 
amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i 
de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de 
recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut 
bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats 
a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - 
per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  
Els usos previstos a l’edifici són els docents i esportiu 
Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
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concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades 
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 

Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A les zones d’ús comú no estan permeses les 
modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament 
tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat 
d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. 
Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, 
s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. Per a les substitucions de paviments, 
tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran 
productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. 
Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 
material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a 
continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat 

de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari 
avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, 
obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni 
despenjar-se per les façanes. 
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Evacuació: 
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 

s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les 
zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè 
funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 
 

Instal·lació d'aigua 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, 
de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 
litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, 
mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si 
s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites 
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d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona veïna. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua 
es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 
calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús 
col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 

Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada 
aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima 
admesa per la instal·lació. Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element 
aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament 
pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i 
que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de 
tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de 
comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. Les males 
connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
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vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat. A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 
zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre 
tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) 
que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs.En general per 
desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni 
objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució 
d’una empresa especialitzada. 
 

Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar 
mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures 
correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl. 
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 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del 
terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
ls diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 
d’elevació 

 

Instal·lació de calefacció  

 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i 
comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 
són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment 
i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 
comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb 
les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin 
les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 

 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 

Instal·lació de protecció contra incendis 

 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.No es pot 
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modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En 
els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot 
utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i 
l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i 
manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció 
contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es 
facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 
“Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant 
la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles 
danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 

Instal·lació de ventilació 

 

I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.No és permès connectar en els 
conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums d’altres aparells 
(calderes, cuines, etc.). No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

 Revisió sistemes de comandament i control. 
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    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Elements en contacte amb el terreny (DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Soleres i forjats sanitaris                 

Comprovació de l'estat general i de l'absència de filtracions     C           

  

     P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Estructura    <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general de l'estructura        TC 

En funció de l'estructura (per exemple, forjats amb ciment aluminós, forjats 
de fusta amb presència de xilòfags, etc.) o el seu estat de conservació, pot 
ser necessari reduir la periodicitat de la inspecció 

                

Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura        C  

Acer                 

Revisió i reposició de la pintura de protecció sobre acer estructural vist             C   

Fàbrica (DB SE-F apartat 9.7)                 

Revisió i reposició, si s'escau, dels tractaments de protecció de la fàbrica 
armada 

              C 

   

  
  

P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Cobertes (patis i terrats) (DB HS 1 apartat 6.1) 
  <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general dels components de les cobertes               TC 

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o la teulada         C       

Neteja de desguassos (canals, buneres i sobreeixidors) i comprovació del 
seu correcte funcionament.  

  
  C           

A més de la periodicitat establerta s'haurà de comprovar després de cada 
xàfec important 

  
              

Revisió de lluernaris  
    

C 
  

Reposició de pintures exteriors: 
   - sobre superfícies d'acer 

   
        C     

- sobre superfícies d'obra                C 

-sobre superfícies de fusta            C     

Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta       C       
 

Coberta plana no transitable 
                

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció i dels elements singulars         C       

Amb acabat de grava: recol·locació de la grava     C           
Neteja de buneres (DB HS 5 apartat 7.3)   C-6m           

 
   

      P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Façanes, patis i mitgeres (DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general dels components de les façanes (façanes exteriors, patis 
i mitgeres) 

  
            TC 

Comprovació de la possible existència de fissures, esquerdes, 
deformacions o desploms de la façana 

  
      C       

Punts singulars: comprovació de l'estat de conservació (junts de dilatació i 
elements de trobada amb la façana) 

  
      C       

Revisió de terrasses, balcons, elements volats i baranes         C       

Façanes ventilades: comprovació de neteja dels junts i/o obertures de 
ventilació de la cambra 

  
            C 

Revestiments i acabats                 

Revestiment continu: comprovació de l'estat de conservació 
(absència de fissures, despreniments, humitats i taques, etc.) 

 

   
C 

   

Revestiment discontinu: comprovació de l'estat de conservació dels 
aplacats i plafons prefabricats 

  
      C       

Revestiment discontinu: comprovació de l'estat de conservació dels 
aplacats i plafons prefabricats 

  
      C       
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Reposició de pintures exteriors                 

- sobre superfícies d'acer             C     

- sobre superfícies d'obra de fàbrica                 C 

- sobre superfícies de fusta             C     

Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta       C         

    

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Paraments interiors de zones d'ús comú  
  <1 1  2 3 4 5 10 

Pintura de sostres i parets          C  

  

   
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació d'aigua (DB HS 5 apartat 7.3)   <1 1  2 3 4 5 10 

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de 
màquines  

  C6m              

Dipòsits d'aforament (RD 865/2003 art 8)                 

Neteja i manteniment dels dipòsits d'aigua potable     E           

Grups de pressió                 

Manteniment segons les instruccions del fabricant                 

Sistemes de tractament d'aigua                 

Manteniment segons les instruccions del fabricant                 

   

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Xarxa de desguàs (DB HS 5 apartat 7)   <1 1  2 3 4 5 10 

Els elements de la xarxa de desguàs que recullen aigües de pluja es 
desenvolupen a l'apartat de cobertes 

                

Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la xarxa amb les 
seves possibles fuites i de l'existència d'olors  

    C           

Revisió de l'estat dels col·lectors i de la seva correcta subjecció tenint 
especial cura en les juntes i ancoratges 

    C           

Buneres                 
Neteja de buneres dels locals humits, cambres de comptadors, etc.   C6m             

Sifons    
       

Comprovació de que els sifons de les buneres sifòniques i aparells sanitaris 
es mantenen plens d'aigua (zones comunes) 

  U1m 
      

Neteja de pots sifònics   C6m             

Arquetes    
       

Manteniment preventiu o corrector si s'aprecien males olors                 
Neteja d'arquetes:  - de buneres   

 
C 

     

 
- de peus de baixants, de pas i sifòniques    

       

Elements especials de connexió           

Neteja de:  - separadors de greix i/o fangs   C 6m             

  - pous, bombes d'elevació i vàlvules antiretorn     C      

Xarxa de drenatge          

Comprovació de l'estat de neteja (preferentment al final de l'estiu)     C           
   

  
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació d'electricitat (REBT 2002, ITC- BT 05)   <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció periòdica de la instal·lació comuna dels edificis de Potència total 
instal·lada superior a 100kw 

         EIC 

 

  
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació d'il·luminació (DB HE 3 apartat 5.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Neteja de lluminàries   U-6m       

Reposició de làmpades: manteniment corrector                 
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Sistemes de regulació i control                 
Manteniment corrector                 

  

   
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació de calefacció centralitzada (RITE, ITE 03-04) 
  <1 1  2 3 4 5 15 

Instal·lacions de P ≤70KW 
        

Revisió de manteniment         

Revisió de manteniment en funció del tipus d'aparell:                 

- calderes murals a gas        E         

- resta d'instal·lacions de calefacció      E           

Inspecció obligatòria                 

Inspecció d'equips i aparells, amb qualsevol tipus d'energia i P ≥20KW             EIC   
                 

Inspecció de la instal·lació tèrmica completa de potència P > 20KW               EIC 

Instal·lacions de P >70KW 

Revisió de manteniment 

        

Revisió de manteniment amb contracte de manteniment obligatori   E1m             

Inspecció obligatòria 
                

equips i aparells, segons el tipus d'energia que consumeixen:         

- gasos i renovables           EIC     

- altres       EIC         

Inspecció de la instal·lació tèrmica completa                EIC 

   

  
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació de protecció contra incendis (RIPCI)   <1 1  2 3 4 5 10 

Extintors 
Instal·lació sotmesa a contracte de manteniment 

         

Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació 
dels extintors. 

  
C/U3m 

            

Manteniment general i comprovació del bon estat dels extintors     E           

Retimbrat dels extintors cada 5 anys (màxim 3 retimbrats)             E   

Boques d'incendis equipades 
Instal·lació sotmesa a contracte de manteniment 

                

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips, de la pressió de 
servei i inspecció de tots els components, etc. 

  
E3m 

            

Manteniment general i comprovació del correcte funcionament     E           

Prova de servei de la mànega              E   
 
  

  
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lacions telecomunicacions i audiovisuals   <1 1  2 3 4 5 10 

Manteniment corrector                  

  
 

 

Llegenda:      C: constructor     E: empresa especialitzada    EIC: empresa d'inspecció i control      TC: tècnic competent     U: usuari 
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ESTUDI DE PATOLOGIES DE L’INSTITUT 

 
Aquest estudi es desenvolupa a partir de la inspeccions visuals de l'edifici realitzades el mes de març i en especial de 
la visita del dia 14.03.24 on es revisen les diverses patologies indicades per Miquel Molina, secretari de l’institut. Per 
elaborar aquest estudi s’ha disposat del projecte executiu de l’institut i la posterior ampliació però no s’han fet proves 
ni cales ni assajos in situ i per tant les consideracions i actuacions proposades sols son orientatives.  
 
Les deficiències vinculades a la xarxa de sanejament dels serveis de planta primera de l’edifici principal i la rehabilitació 
de l’enrajolat dels serveis i vestidors de l’edifici ampliació, l’objectiu del present projecte, en troben en el punt MD 2.1 
d’aquesta memòria. Les patologies mes significatives son les següents: 
 
 
1. JUNTS DE DILATACIÓ TRENCATS EN L’EDIFICI PRINCIPAL 
 
 
2. DESPERFECTES EN LA URBANITZACIÓ PER ASSENTAMENTS DIFERENCIALS 
 
 
3. REVESTIMENT EXTERIOR DEGRADAT EN EL VOLUM DE TRES PLANTES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
4. HUMITATS EN EL SOSTRE DE LA PLANTA NIVELL 104.2 
 
 
5. HUMITATS PER CONDENSACIÓ EN UN AULA DE LA PLANTA NIVELL 104.2 
 
 
6. OXIDACIÓ DEL SUPORT DE PASSERA METÀL·LICA. 
 
 
7. CORTINES ENROTLLABLES TRENCADES EN EL GIMNÀS- ESPAI POLIVALENT. 
 
 
8. REVISIÓ DE LA SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 
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1. JUNTS DE DILATACIÓ TRENCATS EN L’EDIFICI PRINCIPAL.  
 
Sigui pels petits assentaments, ocorreguts durant els mes de 20 anys des de la construcció del centre, o per la 
deformació diferida dels passadors CRET que connecten les lloses, s’observa que les dues parts dels junts de dilatació 
s’han mogut la qual cosa ha provocat el trencament de l’aresta inferior de la llosa. 
 
 JUNT TRENCAT EN EL SOSTRE DE PLANTA NIVELL 104.2  
 
Aquest junt disposa segons el projecte executiu d’ancoratges CRET de connexió entre lloses.  
 

   
Fotos estat actual del junt de dilatació 
 

 
Planta distribució nivell 104.2 on el junt es grafia en vermell i  a sota planta estructura del PE 
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JUNTS TRENCATS EN EL SOSTRE DE PLANTA NIVELL 101.0.  
 
Aquest dos junts disposen segons el projecte executiu d’ancoratges CRET de connexió entre lloses.  

   
Fotos estat actual dels junts de dilatació  

 
Planta distribució nivell 101.0 on els junts es grafien en vermell i a sota planta estructura del PE 

 
 
Caldria en primer lloc col·locar testimonis per controlar si el moviment s’ha estabilitzat, en segon lloc fer una anàlisi 
estructural del passador CREC i finalment sanejar i rejuntar el junts amb massilla elàstica de poliuretà.  



ESTUDI PATOLOGIES 

 
2. DESPERFECTES EN LA URBANITZACIÓ PER ASSENTAMENTS DIFERENCIALS.  
 
Els petits assentaments, després de mes de 20 anys des de la construcció del centre, han provocat lleugers moviments 
en els elements de l’exterior, paviments, graderies i escales. Molts d’aquest desperfectes ja han estat solucionats pel 
centre 
 

   
Fotos estat actual del paviment on s’observen esquerdes , desnivells i junts oberts. 
 
Caldria per un canto extreure el llambordins aixecats i tornar-los a col·locar per evitar ensopegades i per altre canto 
rejuntar amb segellador elàstic impermeable els junts oberts i les esquerdes per evitar la infiltració d’aigua de pluja 
que agreugi la patologia. 
 
3. REVESTIMENT EXTERIOR DEGRADAT EN EL VOLUM DE TRES PLANTES DE L’ADMINISTRACIÓ.  
 
El revestiment amb panell de ciment i fusta premsada sobre perfils omega d’acer galvanitzat (BT1, del plànol 4.D.4 del 
PE) s’han inflat i deformat per l’efecte de l’aigua de pluja. Tot i que s’ha intentat aturar la degradació segellant els 
junts, el material s’ha ressecat amb el pas del temps fet que el procés de deteriorament a continuat fins deixar 
irrecuperables els panells existents. 

 
Planta distribució nivell 107,4 i 101.1 on es grafia en vermell el revestiment deteriorat del volum de l’administració. 
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Fotos on s’observa la deformació/ruptura de les plaques i com la intempèrie/ UV han ressecat el posterior segellat. 

   
 
Caldria substituir les actuals plaques de ciment i fusta per un altre revestiment cargolat amb plaques metàl·liques o 
de resines, materials hidròfugs amb absorció d’aigua ≤ 0,01 % . Caldria comprovar també l’estat de l’aïllament tèrmic. 
 
4. HUMITATS EN EL SOSTRE DE LA PLANTA NIVELL 104.2.  

 
En la coberta de grava, la lamina impermeable es separa puntualment del suport i la silicona que rejunta el remat de 
xapa està resseca. A això cal afegir, el pont tèrmic que  genera humitats per condensació. Tot i les reparacions de 
manteniment i la manca de pluges del darrer any, s’observen taques d’humitat al llarg de tot el forjat que toca el 
mur/finestra i punts on l’oxidació de les armadures han fet saltar el recobriment de formigó; aquest procés d’oxidació 
també s’observa en la part exterior del mur 
 

 
Planta on la coberta de grava es marca en vermell. 

 
Planta on les patologies a la cara inferior del forjat es marquen amb una línia vermella mentre les patologies en la cara 
exterior del mur es marquen en blau. També es marca la ubicació del baixant que dona problemes humitat. 

   

baixant 
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Fotos de les humitats del sostre, amb punts d’oxidació de les armadures, i del baixant interior que provoca humitats. 

   
Fotos de l’exterior del mur on l’escàs recobriment i la degradació de la pintura provoquen l’oxidació de les armadures 
 
Caldria revisar la impermeabilització coberta de grava, l’estat de conservació de la lamina impermeable després de 20 
anys des de la seva col·locació, la continuïtat de l’adherència al suport en el seu perímetre i en les buneres i el rejuntat 
del remat de les peces metàl·liques del mur. Resolta la impermeabilització, cal sanejar, passivar i tornar a cobrir les 
armadures amb morter estructural i pintar la superfície amb pintura impermeable transpirable tant en l’interior com 
en l’exterior. Interiorment, cal augmentar la ventilació dels espais afectats. Respecte al baixant, caldria treure la seva 
protecció metàl·lica i revisar l’estat dels junts entre tubs com d’aquest amb la bunera.  
 
5. HUMITATS PER CONDENSACIÓ EN UN AULA DE LA PLANTA NIVELL 104.2  

 
El pont tèrmic del forjat de formigó provoca humitats per condensació en la part superior del forjat, al costat de la 
finestra, on apareixen floridures en forma de taques negres i escrostonaments de la pintura. 
 
 

 
Planta on les floridures a la cara inferior del forjat es marquen amb una línia vermella 

   
Fotos de les floridures interiors i del i escrostonaments de la pintura 
 
Caldria augmentar la ventilació de l’aula, sanejar la superfície afectada i pintar-la amb pintura impermeable 
transpirable anti floridures. Cal comprovar si sota de l ‘escrostonament de la pintura de la cantonada existeix una 
fissura; si fos així caldria col·locar testimonis per controlar si el moviment s’ha estabilitzat. 
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6. OXIDACIÓ DEL SUPORT DE PASSERA METÀL·LICA. 

 
Els junts del paviment de xapa metàl·lica de la passera deixen passar l’aigua de pluja que ha oxidat tant l’estructura 
de suport com el fals sostre de xapa 
 
 

 
Planta nivell 101.1 on la passera es marca en vermell 
 

   
 
Fotos de la passera on s’observa l’avançat estat d’oxidació del diferents elements metàl·lics 

   
 
Caldria extreure el fals sostre de xapa i comprovar el grau d’afectació de l’oxidació en els perfils de suport. Depenent 
de l’estat dels perfils aquests es poden sanejar i pintar; sanejar reforçar i pintar o substituir-los per altre de nous. Tot 
i que aquesta es una passera de servei, amb un us ocasional, caldria fer-hi una actuació urgent per evitar riscos. 
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7. CORTINES ENROTLLABLES TRENCADES EN EL GIMNÀS- ESPAI POLIVALENT.  

 
L’impossibilitat d’enrotllar i desenrotllar les cortines impedeixen enfosquir la gran sala i per tant limita la utilització del 
gimnàs com espai polivalent. A nivell solar, l’afectació es menor doncs l’orientació de la gran vidriera es nord oest. 
 

   
 

 
Planta nivell 101.1 on la cortina enrotllable es marca amb una línia de punts vermella 
 
Caldria substituir les cortines per altres cortines enrotllables amb un motor individual per cada cortina i col·locar noves 
guies adequades al pes de la tela. 
 
-Humitats per capil·laritat als despatxos d’administració. En la part baixa del mur, en la part enterrada, dels despatxos 
d’administració hi trobem humitats, fins hi tot després dels dies de sequera, com s’evidencia en les taques forsques 
del paviment i el mur o en les serradures humides col·locades en aquesta zona. 
 

 
Planta nivell 101.1 on els marca en vermell la part baixa del mur on apareixen les humitats 

   
Fotos de l’exterior i l’interior dels despatxos d’administració. Part baixa del mur on apareixen humitats. 
 
Caldria desmuntar l’escala de travesses i excavar la terra fins trobar la lamina impermeable exterior i el seu remat 
superior. Depenent de l’estat de la tela impermeable i el seu remat, caldrà reparar-les o substituir-les.  
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8. REVISIÓ DE LA SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 
 
Segons explica el PE de l’edifici inicial redactat el febrer de 1999, (ANNEX Nº 10, INSTAL·LACIONS ESPECIALS 
.Punt 10.3.- PARALLAMPS), La protecció dels llamps es realitzarà col·locant un capçal de parallamps dels sistema 
d'intensificació de la ionització HELIT A - PULSAR, amb el que s'aconsegueix un grau de cobertura de qualitat 
superior. S'utilitza un sistema passiu d'ionització natural, el capçal de parallamps d'impulsos d'alta tensió usa 
l'energia atmosfèrica del camp elèctric existent en el moment de la tempesta transformant-la mitjançant un 
equip electrònic en impulsos d'alta tensió de determinada amplitud i freqüència apropiada. Aquest equip 
presenta les característiques de ser un sistema totalment autònom en el que no s'exerceix activitat més que en 
cas de tempesta. La presa de terra es fa pel sistema mixt més complet, consistent en placa-estel d'aram de 
perímetre incrementat a l'interior d'un pou i dues branques de cable d'aram especial per a parallamps, amb 9 
piquets de metall per reforç de la comunicació. Així s'assegura un valor suficientment baix i estable de la 
resistència de comunicació. EL PE de l’ampliació redactat del centre explica (MC20 Protecció i seguretat), 
“Actualment el Centre disposa de una instal·lació de parallamps sistema Franklin que es suficient per protegir 

l’edifici de la ampliació. El nou edifici se situa en una cota més baixa topogràficament respecte a l’edifici actual i 

te una alçada absoluta també més baixa. La protecció que ofereix l’actual parallamps es suficient per la totalitat 

del centre”. En la conversa del dia 22.03.2024 amb Ricard Bach de l’oficina tècnica de INGESCO -empresa 
especialitzada en la seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp i l’empresa encarregada del 
manteniment de la instal·lació durant un temps i responsable del pressupost de reparació del 2022- ens informa 
que parallamps actual es un INGESCO 4.3.  
 
El projecte contempla la reconnexió i posta en funcionament de l’actual parallamps però no revisa amb 
profunditat la cobertura de parallamps sota el paràmetres del codi tècnic, normativa apareguda amb 
posterioritat a la construcció i ampliació del centre. Una primera aproximació al radi de cobertura, a partir dels 
paràmetres del CTE i del model del parallamps, indica que l’escola esta coberta però caldria realitzar un estudi 
més exhaustiu tant del radi de cobertura com de la instal·lació actual (capçal, pla, placa de fixació,...) 
 

  
Planta coberta on el punt vermell marca la ubicació del parallamps i en gris un radi de cobertura de 64m 
 

 

FREQÜÈNCIA ESPERADA D’IMPACTES DE L’EDIFICI 
Ne= 0,0569 
 
RISC ADMISSIBLE DE L’EDIFICI 
Na= 0.00183 
 
EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
E= 0,97 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
NIVELL II 0,95<E0,98 
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici Edifici d'ús docent
Adreça I.E.S. Matadepera - Avinguda Mas del Sot, 4-10
Municipi Matadepera Codi Postal 08230
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C2 Any construcció 2001
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 9152001DG1095S0001TA

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Jordi Ibars Aran NIF(NIE) 73211455V
Raó Social - NIF -
Domicili Gran Via de les Corts Catalanes, 575, 1-1
Municipi Barcelona Codi Postal 08011
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail j.ibars@coac.net Telèfon 623973137
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitecte
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 91.7

B91.7-149.0

 210.5 CC149.0-229.3

D229.3-298.0

E298.0-366.8

F366.8-458.5

G≥ 458.5

A< 19.4

B19.4-31.5

 42.4 CC31.5-48.5

D48.5-63.1

E63.1-77.7

F77.7-97.1

G≥ 97.1

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:20/03/2024

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 4420.76

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta amb aire - C1 Coberta 141.8 0.36 Conegudes
Coberta amb aire - C2 Coberta 70.14 0.36 Conegudes
Coberta amb aire - C3 Coberta 73.32 0.36 Conegudes
Coberta amb aire - C4 Coberta 27.44 0.36 Conegudes
Coberta amb aire - C5 Coberta 340.65 0.37 Conegudes
Coberta amb aire - C6 Coberta 289.8 0.43 Conegudes
Coberta amb aire - C7 Coberta 378.34 0.43 Conegudes
Coberta amb aire - C8 Coberta 92.25 0.43 Conegudes
Coberta amb aire - C9 Coberta 549.9 0.51 Conegudes
Façana SO_3A Façana 29.91 0.51 Conegudes
Façana NO_3B Façana 34.48 0.51 Conegudes
Façana NE_3C Façana 22.22 0.51 Conegudes
Façana SE_3D Façana 30.68 0.51 Conegudes
Façana SO_2A Façana 229.95 0.51 Conegudes
Façana NO_2B1 Façana 139.31 0.51 Conegudes
Façana NO_2B2 Façana 5.16 0.66 Conegudes
Façana NE_2C1 Façana 74.19 0.51 Conegudes
Façana NE_2C2 Façana 39.92 0.66 Conegudes
Façana SE_2D1 Façana 40.88 0.51 Conegudes
Façana SE_2D2 Façana 22.36 0.66 Conegudes
Mur en contacte amb el terreny_1A Façana 213.32 0.41 Estimades
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Façana SO_1A Façana 29.07 0.51 Conegudes
Façana NO_1B Façana 28.49 0.51 Conegudes
Sól amb aire Sòl 1962.64 1.00 Per defecte
Mur en contacte amb el terreny_0A Façana 278.84 0.40 Estimades
Façana NE_1K Façana 15.33 0.51 Conegudes
Façana SO_1L Façana 115.64 0.66 Conegudes
Façana NO_1C1 Façana 30.9 0.66 Conegudes
Façana NO_1C2 Façana 59.54 0.59 Conegudes
Façana NE_1D Façana 109.14 0.66 Conegudes
Façana NE_1E Façana 3.51 0.66 Conegudes
Façana SE_1F Façana 2.73 0.66 Conegudes
Façana NE_1G1 Façana 44.4 0.51 Conegudes
Façana NE_1G2 Façana 82.95 0.66 Conegudes
Façana SE_1H Façana 20.52 0.51 Conegudes
Façana SO_1I1 Façana 0.0 0.51 Conegudes
Façana SO_1I2 Façana 43.73 0.51 Conegudes
Façana NE_1J1 Façana 19.82 0.51 Conegudes
Façana NE_1J2 Façana 66.69 0.66 Conegudes
Façana NE_0A Façana 14.86 0.51 Conegudes
Façana SO_0B Façana 38.44 0.51 Conegudes
Façana NE_0C Façana 19.38 0.51 Conegudes
Façana NE_0D Façana 15.25 0.51 Conegudes
Façana SE_0E Façana 48.77 0.51 Conegudes
Façana NE_0F1 Façana 62.59 0.51 Conegudes
Sól amb aire_Vestíbul Sòl 75.7 1.00 Per defecte
Coberta amb aire - C10_Fase2 Coberta 30.3 0.11 Conegudes
Coberta amb aire - C11_Fase2 Coberta 187.9 0.11 Conegudes
Coberta amb aire - C12_Fase2 Coberta 262.5 0.11 Conegudes
Façana SO_1A_Fase2 Façana 42.65 0.51 Conegudes
Façana NO_1B_Fase2 Façana 18.99 0.51 Conegudes
Façana NE_1C1_Fase2 Façana 30.3 0.51 Conegudes
Façana NE_1C2_Fase2 Façana 35.25 0.51 Conegudes
Façana NE_1C3_Fase2 Façana 75.0 0.51 Conegudes
Façana SE_1D_Fase2 Façana 23.61 0.51 Conegudes
Façana SO_1E_Fase2 Façana 71.1 0.51 Conegudes
Façana SE_1F_Fase2 Façana 8.07 0.51 Conegudes
Façana NO_0A_Fase2 Façana 16.02 0.51 Conegudes
Façana SO_0B_Fase2 Façana 32.96 0.51 Conegudes
Façana NO_0C_Fase2 Façana 18.99 0.51 Conegudes
Façana NE_0D1_Fase2 Façana 30.3 0.51 Conegudes
Façana NE_0D2_Fase2 Façana 18.15 0.51 Conegudes
Façana NE_0D3_Fase2 Façana 57.0 0.51 Conegudes
Façana SE_0E_Fase2 Façana 23.61 0.51 Conegudes
Façana SO_0F_Fase2 Façana 65.0 0.51 Conegudes
Façana SE_0G_Fase2 Façana 30.06 0.51 Conegudes
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Mur en contacte amb el
terreny_InfA_Fase2 Façana 82.36 0.40 Estimades

Façana NE_InfA1_Fase2 Façana 24.16 0.51 Conegudes
Façana NE_InfA2_Fase2 Façana 54.36 0.51 Conegudes
Façana SE_InfB_Fase2 Façana 24.94 0.51 Conegudes
Façana SO_InfC_Fase2 Façana 51.48 0.51 Conegudes

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

SO_3A_F01 Hueco 4.0 3.40 0.43 Conegut Conegut
NE_3C_F02 Hueco 8.55 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_3C_F01 Hueco 4.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_3D_F03 Hueco 3.8 3.40 0.40 Conegut Conegut
NO_2B1_F04 Hueco 4.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
NO_2B1_F05 Hueco 4.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_2D2_F06 Hueco 4.0 5.00 0.43 Conegut Conegut
NE_2C1_F01 Hueco 4.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_2D1_F01 Hueco 4.0 3.40 0.43 Conegut Conegut
NE_2C2_F07 Hueco 8.23 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_2C2_F08A Hueco 28.8 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_2D1_F09 Hueco 4.0 3.40 0.19 Conegut Conegut
NO_1B_F11 Hueco 5.28 3.40 0.54 Conegut Conegut
NO_2B2_F12 Hueco 29.04 5.00 0.54 Conegut Conegut
SO_2A_F10 Hueco 18.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_2C2_F08B Hueco 10.8 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_1J1_F08A Hueco 28.8 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_1J2_F08B Hueco 10.8 5.00 0.54 Conegut Conegut
NO_2B1_F11 Hueco 5.28 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_1K_F14 Hueco 1.28 3.40 0.54 Conegut Conegut
SO_1L_F15 Hueco 34.83 5.00 0.54 Conegut Conegut
NO_1C1_F16 Hueco 99.0 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_1D_F15 Hueco 34.83 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_1E_F17 Hueco 12.25 5.00 0.54 Conegut Conegut
SE_1F_F18 Hueco 49.88 5.00 0.21 Conegut Conegut
SE_1F_F19 Hueco 20.52 5.00 0.24 Conegut Conegut
NE_1G1_F08A Hueco 28.8 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_1G2_F08B Hueco 10.8 5.00 0.54 Conegut Conegut
SE_1H_F20 Hueco 10.8 3.40 0.24 Conegut Conegut
SO_1I1_F22 Hueco 23.37 5.00 0.54 Conegut Conegut
SO_1I2_F21 Hueco 9.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
SO_1I2_F23 Hueco 42.75 5.00 0.54 Conegut Conegut
SE_1F_F13 Hueco 17.78 5.00 0.24 Conegut Conegut
NE_1G1_F08B Hueco 10.8 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_0F1_F08C Hueco 11.0 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_0F1_Fpavès Hueco 44.0 3.00 0.63 Conegut Conegut
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

NE_0F1_F08D Hueco 17.5 3.40 0.54 Conegut Conegut
SO_0B_F20 Hueco 0.61 3.40 0.25 Conegut Conegut
SE_0E_F20 Hueco 1.82 3.40 0.25 Conegut Conegut
SO_0B_F21 Hueco 11.68 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_0A_P1 Hueco 9.97 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_0A_P2 Hueco 3.96 5.00 0.63 Conegut Conegut
SO_1A_F2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.40 Conegut Conegut
NO_1B_F3_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_1C1_F2_Fase2 Hueco 5.33 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_1C2_F4_Fase2 Hueco 36.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_1D_F2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 0.40 Conegut Conegut
SO_1E_F5_Fase2 Hueco 9.75 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_1F_F2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 0.40 Conegut Conegut
NO_0C_F3_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_0D1_F2_Fase2 Hueco 5.33 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_0D2_F4_Fase2 Hueco 36.0 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_0E_F2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 0.40 Conegut Conegut
SO_0F_F5_Fase2 Hueco 9.75 3.40 0.54 Conegut Conegut
SE_0G_F2_Fase2 Hueco 4.0 3.40 0.40 Conegut Conegut
SO_0F_F1_Fase2 Hueco 6.1 3.40 0.47 Conegut Conegut
NO_0A_F1_Fase2 Hueco 6.1 3.40 0.54 Conegut Conegut
SO_0B_F2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.40 Conegut Conegut
NO_0A_F2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA1_F1_Fase2 Hueco 6.1 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA1_F2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA2_F2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA1_F6_Fase2 Hueco 2.7 5.00 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA2_F7_Fase2 Hueco 19.91 3.40 0.54 Conegut Conegut
NE_InfA2_F8_Fase2 Hueco 35.55 3.40 0.54 Conegut Conegut
SO_InfC_F9_Fase2 Hueco 22.36 3.40 0.47 Conegut Conegut
SO_InfC_F10_Fase2 Hueco 7.01 5.00 0.47 Conegut Conegut

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Calefacció i
Refrigeració Bomba de calor 173.4 Electricitat Estimat

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera baixa
temperatura 345 87.3 Gas natural Estimat

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera baixa
temperatura 150 85.7 Gas natural Estimat

TOTALS Calefacció
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Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Calefacció i
Refrigeració Bomba de calor 199.9 Electricitat Estimat

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 3175.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera baixa
temperatura 345 87.3 Gas natural Estimat

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera baixa
temperatura 150 85.7 Gas natural Estimat

TOTALS ACS

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Planta inferior 4.57 1.52 300.00 Estimat
Planta baixa 4.57 1.52 300.00 Estimat
Planta primera 4.57 1.52 300.00 Estimat
Planta segona 4.57 1.52 300.00 Estimat
Planta tercera 4.57 1.52 300.00 Estimat

TOTALS 4.57

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 4420.76 Intensitat Mitja - 12h

6. ENERGIES RENOVABLES

Tèrmica

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del servei associat

[%]
Demanda ACS

coberta
Calefacció Refrigeració ACS

Contribucions energètiques - - 15.0 -
TOTAL - - 15.0 -
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C2 Ús Intensitat Mitja - 12h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 19.4

B19.4-31.5

 42.4 CC31.5-48.5

D48.5-63.1

E63.1-77.7

F77.7-97.1

G≥ 97.1

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] D
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] E

30.78 3.65

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] B
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

2.66 5.36

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 8.48 37503.66
Emissions CO2 per combustibles fòssils 33.96 150150.43

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 91.7

B91.7-149.0

 210.5 CC149.0-229.3

D229.3-298.0

E298.0-366.8

F366.8-458.5

G≥ 458.5

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] E
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] D

145.88 17.22

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] B
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

15.72 31.65

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 24.4

B24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

 106.9 FF97.6-122.0

G≥ 122.0

A< 9.4

B9.4-15.2

 16.1 CC15.2-23.4

D23.4-30.4

E30.4-37.5

F37.5-46.8

G≥ 46.8

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Substitució de finestres

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 91.7

B91.7-149.0

 194.9 CC149.0-229.3

D229.3-298.0

E298.0-366.8

F366.8-458.5

G≥ 458.5

A< 19.4

B19.4-31.5

 39.2 CC31.5-48.5

D48.5-63.1

E63.1-77.7

F77.7-97.1

G≥ 97.1

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 24.4

B24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

 95.5 EE79.3-97.6

F97.6-122.0

G≥ 122.0

A< 9.4

B9.4-15.2

 16.1 CC15.2-23.4

D23.4-30.4

E30.4-37.5

F37.5-46.8

G≥ 46.8

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 108.69 10.7% 8.04 0.1% 14.47 0.0% 16.20 0.0% 147.40 8.1%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]

130.2
9 D 10.7% 15.70 B 0.1% 17.22 D 0.0% 31.65 A 0.0% 194.8

7 C 7.4%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 27.49 D 10.7% 2.66 B 0.1% 3.65 E 0.0% 5.36 A 0.0% 39.16 C 7.8%

Demanda [kWh/m²any] 95.46 E 10.7% 16.07 C 0.1%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
200000.0 €
Altres dades d'interès
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Substitució de finestres + Instal·lació de bomba de calor d'alta eficiència energètica

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 66.2

 78.9 BB66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.1

E215.1-264.7

F264.7-330.9

G≥ 330.9

 14.1 AA< 16.0

B16.0-26.0

C26.0-40.1

D40.1-52.1

E52.1-64.1

F64.1-80.2

G≥ 80.2

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 30.3

B30.3-49.3

C49.3-75.8

D75.8-98.5

 102.1 EE98.5-121.2

F121.2-151.6

G≥ 151.6

A< 7.5

B7.5-12.1

 14.5 CC12.1-18.6

D18.6-24.2

E24.2-29.8

F29.8-37.3

G≥ 37.3

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 24.31 80.0% 7.27 9.6% 14.47 0.0% 0.00 100.0% 46.05 71.3%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
47.49 A 67.4% 14.21 C 9.6% 17.22 D 0.0% 0.00 - 100.0% 78.92 B 62.5%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 8.05 A 73.9% 2.41 C 9.6% 3.65 E 0.0% 0.00 - 100.0% 14.10 A 66.8%

Demanda [kWh/m²any] 102.0
9 E 4.5% 14.54 C 9.6%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
500000.0 €
Altres dades d'interès
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Instal·lació de bomba de calor d'alta eficiència energètica

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 66.2

 84.3 BB66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.1

E215.1-264.7

F264.7-330.9

G≥ 330.9

 15.0 AA< 16.0

B16.0-26.0

C26.0-40.1

D40.1-52.1

E52.1-64.1

F64.1-80.2

G≥ 80.2

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 30.3

B30.3-49.3

C49.3-75.8

D75.8-98.5

 113.5 EE98.5-121.2

F121.2-151.6

G≥ 151.6

A< 7.5

B7.5-12.1

 14.6 CC12.1-18.6

D18.6-24.2

E24.2-29.8

F29.8-37.3

G≥ 37.3

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 27.03 77.8% 7.32 9.0% 14.47 0.0% 0.00 100.0% 48.81 69.6%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
52.81 B 63.8% 14.30 C 9.0% 17.22 D 0.0% 0.00 - 100.0% 84.33 B 59.9%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 8.95 A 70.9% 2.42 C 9.0% 3.65 E 0.0% 0.00 - 100.0% 15.01 A 64.6%

Demanda [kWh/m²any] 113.5
1 E -6.2% 14.63 C 9.0%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
300000.0 €
Altres dades d'interès
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 14/03/2024

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
S'ha realitzat visita a l'immoble, i s’ha disposat d’un aixecament planimètric on s’ha realitzat un mesurament de les estances
per obtenir la superfície útil total, així mateix s'ha realitzat un mesurament de les façanes i buits i s'han inspeccionat les
característiques de les instal·lacions existents.

No s'han pogut realitzar cales, per la qual cosa s'han estimat les característiques dels paraments segons els seus gruixos, a
partir de la inspecció visual i del mesurament realitzat.

L’alçada lliure interior s’ha ponderat segons les diferents alçades de l’edifici a certificar.

La demanda diària d’ACS, s’ha calculat segons el Anejo F del Documento Básico HE4 Contribución mínima de energía
renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria, para uso no residencial, tenint en compte l'ocupació segons el
DB-SI3, per les zones on hi ha subministrament ACS.

S’ha disposat del projecte executiu corresponents a la construcció de l'edifici de data febrer de 1999 i de reforma i ampliació
de data abril de 2005, d’on s’han extret les característiques tècniques dels paraments.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
S'ha consultat catàlegs de productes de mercat per determinar les mesures de millora.
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Informe descriptiu de la mesura de millora

DENOMINACIÓ DE LA MESURA DE MILLORA

Substitució de finestres

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )

Cost de les mesures (€)
200000.0 €
Altres dades d'interès

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 91.7

B91.7-149.0

 194.87 CC149.0-229.3

D229.3-298.0

E298.0-366.8

F366.8-458.5

G≥ 458.5

A< 19.4

B19.4-31.5

 39.16 CC31.5-48.5

D48.5-63.1

E63.1-77.7

F77.7-97.1

G≥ 97.1

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any] [kWh/m²any]
A< 24.4

B24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

 95.46 EE79.3-97.6

F97.6-122.0

G≥ 122.0

A< 9.4

B9.4-15.2

 16.07 CC15.2-23.4

D23.4-30.4

E30.4-37.5

F37.5-46.8

G≥ 46.8
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ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 108.69 10.7% 8.04 0.1% 14.47 0.0% 16.20 0.0% 147.40 8.1%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]

130.2
9 D 10.7% 15.70 B 0.1% 17.22 D 0.0% 31.65 A 0.0% 194.8

7 C 7.4%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 27.49 D 10.7% 2.66 B 0.1% 3.65 E 0.0% 5.36 A 0.0% 39.16 C 7.8%

Demanda [kWh/m²any] 95.46 E 10.7% 16.07 C 0.1%

ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
actual [W/m²·K]

Superficie
post millora

[m²]

Transmitància
post millora

[W/m²·K]

Coberta amb aire - C1 Coberta 141.80 0.36 141.80 0.36
Coberta amb aire - C2 Coberta 70.14 0.36 70.14 0.36
Coberta amb aire - C3 Coberta 73.32 0.36 73.32 0.36
Coberta amb aire - C4 Coberta 27.44 0.36 27.44 0.36
Coberta amb aire - C5 Coberta 340.65 0.37 340.65 0.37
Coberta amb aire - C6 Coberta 289.80 0.43 289.80 0.43
Coberta amb aire - C7 Coberta 378.34 0.43 378.34 0.43
Coberta amb aire - C8 Coberta 92.25 0.43 92.25 0.43
Coberta amb aire - C9 Coberta 549.90 0.51 549.90 0.51

Façana SO_3A Façana 29.91 0.51 29.91 0.51
Façana NO_3B Façana 34.48 0.51 34.48 0.51
Façana NE_3C Façana 22.22 0.51 22.22 0.51
Façana SE_3D Façana 30.68 0.51 30.68 0.51
Façana SO_2A Façana 229.95 0.51 229.95 0.51

Façana NO_2B1 Façana 139.31 0.51 139.31 0.51
Façana NO_2B2 Façana 5.16 0.66 5.16 0.66
Façana NE_2C1 Façana 74.19 0.51 74.19 0.51
Façana NE_2C2 Façana 39.92 0.66 39.92 0.66
Façana SE_2D1 Façana 40.88 0.51 40.88 0.51
Façana SE_2D2 Façana 22.36 0.66 22.36 0.66

Mur en contacte amb el
terreny_1A Façana 213.32 0.41 213.32 0.41

Façana SO_1A Façana 29.07 0.51 29.07 0.51
Façana NO_1B Façana 28.49 0.51 28.49 0.51

Sól amb aire Sòl 1962.64 1.00 1962.64 1.00
Mur en contacte amb el

terreny_0A Façana 278.84 0.40 278.84 0.40
Façana NE_1K Façana 15.33 0.51 15.33 0.51
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Façana SO_1L Façana 115.64 0.66 115.64 0.66
Façana NO_1C1 Façana 30.90 0.66 30.90 0.66
Façana NO_1C2 Façana 59.54 0.59 59.54 0.59
Façana NE_1D Façana 109.14 0.66 109.14 0.66
Façana NE_1E Façana 3.51 0.66 3.51 0.66
Façana SE_1F Façana 2.73 0.66 2.73 0.66

Façana NE_1G1 Façana 44.40 0.51 44.40 0.51
Façana NE_1G2 Façana 82.95 0.66 82.95 0.66
Façana SE_1H Façana 20.52 0.51 20.52 0.51
Façana SO_1I1 Façana 0.00 0.51 0.00 0.51
Façana SO_1I2 Façana 43.73 0.51 43.73 0.51
Façana NE_1J1 Façana 19.82 0.51 19.82 0.51
Façana NE_1J2 Façana 66.69 0.66 66.69 0.66
Façana NE_0A Façana 14.86 0.51 14.86 0.51
Façana SO_0B Façana 38.44 0.51 38.44 0.51
Façana NE_0C Façana 19.38 0.51 19.38 0.51
Façana NE_0D Façana 15.25 0.51 15.25 0.51
Façana SE_0E Façana 48.77 0.51 48.77 0.51
Façana NE_0F1 Façana 62.59 0.51 62.59 0.51

Sól amb aire_Vestíbul Sòl 75.70 1.00 75.70 1.00
Coberta amb aire -

C10_Fase2 Coberta 30.30 0.11 30.30 0.11
Coberta amb aire -

C11_Fase2 Coberta 187.90 0.11 187.90 0.11
Coberta amb aire -

C12_Fase2 Coberta 262.50 0.11 262.50 0.11
Façana SO_1A_Fase2 Façana 42.65 0.51 42.65 0.51
Façana NO_1B_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_1C1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_1C2_Fase2 Façana 35.25 0.51 35.25 0.51
Façana NE_1C3_Fase2 Façana 75.00 0.51 75.00 0.51
Façana SE_1D_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_1E_Fase2 Façana 71.10 0.51 71.10 0.51
Façana SE_1F_Fase2 Façana 8.07 0.51 8.07 0.51
Façana NO_0A_Fase2 Façana 16.02 0.51 16.02 0.51
Façana SO_0B_Fase2 Façana 32.96 0.51 32.96 0.51
Façana NO_0C_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_0D1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_0D2_Fase2 Façana 18.15 0.51 18.15 0.51
Façana NE_0D3_Fase2 Façana 57.00 0.51 57.00 0.51
Façana SE_0E_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_0F_Fase2 Façana 65.00 0.51 65.00 0.51
Façana SE_0G_Fase2 Façana 30.06 0.51 30.06 0.51
Mur en contacte amb el

terreny_InfA_Fase2 Façana 82.36 0.40 82.36 0.40
Façana NE_InfA1_Fase2 Façana 24.16 0.51 24.16 0.51
Façana NE_InfA2_Fase2 Façana 54.36 0.51 54.36 0.51
Façana SE_InfB_Fase2 Façana 24.94 0.51 24.94 0.51
Façana SO_InfC_Fase2 Façana 51.48 0.51 51.48 0.51
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfíc
ie [m²]

Transmitàn
cia actual

del
forat[W/m²

K]

Transmitànci
a actual del

vidre[W/m² K]

Superficie
post

millora
[m²]

Transmitànci
a post millora

[W/m²·K]

Transmitànci
a post millora

del vidre
[W/m² K]

SO_3A_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_3C_F02 Hueco 8.55 3.40 3.10 8.55 1.65 1.40
NE_3C_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
SE_3D_F03 Hueco 3.80 3.40 3.10 3.80 1.65 1.40
NO_2B1_F0

4 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NO_2B1_F0

5 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
SE_2D2_F0

6 Hueco 4.00 5.00 5.00 4.00 1.65 1.40
NE_2C1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_2D1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_2C2_F0

7 Hueco 8.23 5.00 5.00 8.23 1.65 1.40
NE_2C2_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
SE_2D1_F0

9 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NO_1B_F11 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 1.65 1.40
NO_2B2_F1

2 Hueco 29.04 5.00 5.00 29.04 1.65 1.40
SO_2A_F10 Hueco 18.00 3.40 3.10 18.00 1.65 1.40
NE_2C2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NE_1J1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
NE_1J2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NO_2B1_F1

1 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 1.65 1.40
NE_1K_F14 Hueco 1.28 3.40 3.10 1.28 1.65 1.40
SO_1L_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 1.65 1.40
NO_1C1_F1

6 Hueco 99.00 5.00 5.00 99.00 1.65 1.40
NE_1D_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 1.65 1.40
NE_1E_F17 Hueco 12.25 5.00 5.00 12.25 1.65 1.40
SE_1F_F18 Hueco 49.88 5.00 5.00 49.88 1.65 1.40
SE_1F_F19 Hueco 20.52 5.00 5.00 20.52 1.65 1.40
NE_1G1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
NE_1G2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
SE_1H_F20 Hueco 10.80 3.40 3.10 10.80 1.65 1.40
SO_1I1_F22 Hueco 23.37 5.00 5.00 23.37 1.65 1.40
SO_1I2_F21 Hueco 9.00 3.40 3.10 9.00 1.65 1.40
SO_1I2_F23 Hueco 42.75 5.00 5.00 42.75 1.65 1.40
SE_1F_F13 Hueco 17.78 5.00 5.00 17.78 1.65 1.40
NE_1G1_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NE_0F1_F0

8C Hueco 11.00 5.00 5.00 11.00 1.65 1.40
NE_0F1_Fp

avès Hueco 44.00 3.00 3.00 44.00 1.65 1.40
NE_0F1_F0

8D Hueco 17.50 3.40 3.10 17.50 1.65 1.40
SO_0B_F20 Hueco 0.61 3.40 3.10 0.61 1.65 1.40
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SE_0E_F20 Hueco 1.82 3.40 3.10 1.82 1.65 1.40
SO_0B_F21 Hueco 11.68 5.00 5.00 11.68 1.65 1.40
NE_0A_P1 Hueco 9.97 5.00 5.00 9.97 1.65 1.40
NE_0A_P2 Hueco 3.96 5.00 5.00 3.96 1.65 1.40

SO_1A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NO_1B_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_1C1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 1.65 1.40

NE_1C2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 1.65 1.40

SE_1D_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

SO_1E_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 1.65 1.40

SE_1F_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

NO_0C_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_0D1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 1.65 1.40

NE_0D2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 1.65 1.40

SE_0E_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

SO_0F_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 1.65 1.40

SE_0G_F2_
Fase2 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40

SO_0F_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 1.65 1.40

NO_0A_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 1.65 1.40

SO_0B_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NO_0A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_InfA1_F
1_Fase2 Hueco 6.10 5.00 5.00 6.10 1.65 1.40

NE_InfA1_F
2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_InfA2_F
2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

NE_InfA1_F
6_Fase2 Hueco 2.70 5.00 5.00 2.70 1.65 1.40

NE_InfA2_F
7_Fase2 Hueco 19.91 3.40 3.10 19.91 1.65 1.40

NE_InfA2_F
8_Fase2 Hueco 35.55 3.40 3.10 35.55 1.65 1.40

SO_InfC_F9
_Fase2 Hueco 22.36 3.40 3.10 22.36 1.65 1.40

SO_InfC_F1
0_Fase2 Hueco 7.01 5.00 5.00 7.01 1.65 1.40
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
173.4% -

Bomba de
calor

173.4% - -

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

TOTALS

Generadors de refrigeració

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
199.9% -

Bomba de
calor

199.9% - -

TOTALS - - - - -

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

TOTALS - - - - -
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Torres de refrigeració (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

4. INSTAL·LACIÓ D’ILUMINACIÓ (només edificis terciaris)

Espai
Potència

instal·lada
[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Il·luminànc
ia (lux)

Potència
instal·lada

post millora
[W/m²]

VEEI post
millora

[W/m²100lux]

Il·luminància
mitjana post
millora [lux]

Planta inferior 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Planta baixa 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300

Planta primera 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Planta segona 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Planta tercera 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300

TOTALS 4.57 - - 4.57 - -

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Planta inferior 381.23 Intensidad Media - 12h
Planta baixa 1296.19 Intensidad Media - 12h

Planta primera 1962.14 Intensidad Media - 12h
Planta segona 639.10 Intensidad Media - 12h
Planta tercera 141.80 Intensidad Media - 12h
Edificio Objeto 0.3 Intensidad Media - 12h
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ENERGIES RENOVABLES

Tèrmica

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -

Post millora

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -
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Informe descriptiu de la mesura de millora

DENOMINACIÓ DE LA MESURA DE MILLORA

Substitució de finestres + Instal·lació de bomba de calor d'alta eficiència energètica

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )

Cost de les mesures (€)
500000.0 €
Altres dades d'interès

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 66.2

 78.92 BB66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.1

E215.1-264.7

F264.7-330.9

G≥ 330.9

 14.1 AA< 16.0

B16.0-26.0

C26.0-40.1

D40.1-52.1

E52.1-64.1

F64.1-80.2

G≥ 80.2

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any] [kWh/m²any]
A< 30.3

B30.3-49.3

C49.3-75.8

D75.8-98.5

 102.09 EE98.5-121.2

F121.2-151.6

G≥ 151.6

A< 7.5

B7.5-12.1

 14.54 CC12.1-18.6

D18.6-24.2

E24.2-29.8

F29.8-37.3

G≥ 37.3
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ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 24.31 80.0% 7.27 9.6% 14.47 0.0% 0.00 100.0% 46.05 71.3%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
47.49 A 67.4% 14.21 C 9.6% 17.22 D 0.0% 0.00 - 100.0% 78.92 B 62.5%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 8.05 A 73.9% 2.41 C 9.6% 3.65 E 0.0% 0.00 - 100.0% 14.10 A 66.8%

Demanda [kWh/m²any] 102.0
9 E 4.5% 14.54 C 9.6%

ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
actual [W/m²·K]

Superficie
post millora

[m²]

Transmitància
post millora

[W/m²·K]

Coberta amb aire - C1 Coberta 141.80 0.36 141.80 0.36
Coberta amb aire - C2 Coberta 70.14 0.36 70.14 0.36
Coberta amb aire - C3 Coberta 73.32 0.36 73.32 0.36
Coberta amb aire - C4 Coberta 27.44 0.36 27.44 0.36
Coberta amb aire - C5 Coberta 340.65 0.37 340.65 0.37
Coberta amb aire - C6 Coberta 289.80 0.43 289.80 0.43
Coberta amb aire - C7 Coberta 378.34 0.43 378.34 0.43
Coberta amb aire - C8 Coberta 92.25 0.43 92.25 0.43
Coberta amb aire - C9 Coberta 549.90 0.51 549.90 0.51

Façana SO_3A Façana 29.91 0.51 29.91 0.51
Façana NO_3B Façana 34.48 0.51 34.48 0.51
Façana NE_3C Façana 22.22 0.51 22.22 0.51
Façana SE_3D Façana 30.68 0.51 30.68 0.51
Façana SO_2A Façana 229.95 0.51 229.95 0.51

Façana NO_2B1 Façana 139.31 0.51 139.31 0.51
Façana NO_2B2 Façana 5.16 0.66 5.16 0.66
Façana NE_2C1 Façana 74.19 0.51 74.19 0.51
Façana NE_2C2 Façana 39.92 0.66 39.92 0.66
Façana SE_2D1 Façana 40.88 0.51 40.88 0.51
Façana SE_2D2 Façana 22.36 0.66 22.36 0.66

Mur en contacte amb el
terreny_1A Façana 213.32 0.41 213.32 0.41

Façana SO_1A Façana 29.07 0.51 29.07 0.51
Façana NO_1B Façana 28.49 0.51 28.49 0.51

Sól amb aire Sòl 1962.64 1.00 1962.64 1.00
Mur en contacte amb el

terreny_0A Façana 278.84 0.40 278.84 0.40
Façana NE_1K Façana 15.33 0.51 15.33 0.51
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Façana SO_1L Façana 115.64 0.66 115.64 0.66
Façana NO_1C1 Façana 30.90 0.66 30.90 0.66
Façana NO_1C2 Façana 59.54 0.59 59.54 0.59
Façana NE_1D Façana 109.14 0.66 109.14 0.66
Façana NE_1E Façana 3.51 0.66 3.51 0.66
Façana SE_1F Façana 2.73 0.66 2.73 0.66

Façana NE_1G1 Façana 44.40 0.51 44.40 0.51
Façana NE_1G2 Façana 82.95 0.66 82.95 0.66
Façana SE_1H Façana 20.52 0.51 20.52 0.51
Façana SO_1I1 Façana 0.00 0.51 0.00 0.51
Façana SO_1I2 Façana 43.73 0.51 43.73 0.51
Façana NE_1J1 Façana 19.82 0.51 19.82 0.51
Façana NE_1J2 Façana 66.69 0.66 66.69 0.66
Façana NE_0A Façana 14.86 0.51 14.86 0.51
Façana SO_0B Façana 38.44 0.51 38.44 0.51
Façana NE_0C Façana 19.38 0.51 19.38 0.51
Façana NE_0D Façana 15.25 0.51 15.25 0.51
Façana SE_0E Façana 48.77 0.51 48.77 0.51
Façana NE_0F1 Façana 62.59 0.51 62.59 0.51

Sól amb aire_Vestíbul Sòl 75.70 1.00 75.70 1.00
Coberta amb aire -

C10_Fase2 Coberta 30.30 0.11 30.30 0.11
Coberta amb aire -

C11_Fase2 Coberta 187.90 0.11 187.90 0.11
Coberta amb aire -

C12_Fase2 Coberta 262.50 0.11 262.50 0.11
Façana SO_1A_Fase2 Façana 42.65 0.51 42.65 0.51
Façana NO_1B_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_1C1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_1C2_Fase2 Façana 35.25 0.51 35.25 0.51
Façana NE_1C3_Fase2 Façana 75.00 0.51 75.00 0.51
Façana SE_1D_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_1E_Fase2 Façana 71.10 0.51 71.10 0.51
Façana SE_1F_Fase2 Façana 8.07 0.51 8.07 0.51
Façana NO_0A_Fase2 Façana 16.02 0.51 16.02 0.51
Façana SO_0B_Fase2 Façana 32.96 0.51 32.96 0.51
Façana NO_0C_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_0D1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_0D2_Fase2 Façana 18.15 0.51 18.15 0.51
Façana NE_0D3_Fase2 Façana 57.00 0.51 57.00 0.51
Façana SE_0E_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_0F_Fase2 Façana 65.00 0.51 65.00 0.51
Façana SE_0G_Fase2 Façana 30.06 0.51 30.06 0.51
Mur en contacte amb el

terreny_InfA_Fase2 Façana 82.36 0.40 82.36 0.40
Façana NE_InfA1_Fase2 Façana 24.16 0.51 24.16 0.51
Façana NE_InfA2_Fase2 Façana 54.36 0.51 54.36 0.51
Façana SE_InfB_Fase2 Façana 24.94 0.51 24.94 0.51
Façana SO_InfC_Fase2 Façana 51.48 0.51 51.48 0.51
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfíc
ie [m²]

Transmitàn
cia actual

del
forat[W/m²

K]

Transmitànci
a actual del

vidre[W/m² K]

Superficie
post

millora
[m²]

Transmitànci
a post millora

[W/m²·K]

Transmitànci
a post millora

del vidre
[W/m² K]

SO_3A_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_3C_F02 Hueco 8.55 3.40 3.10 8.55 1.65 1.40
NE_3C_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
SE_3D_F03 Hueco 3.80 3.40 3.10 3.80 1.65 1.40
NO_2B1_F0

4 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NO_2B1_F0

5 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
SE_2D2_F0

6 Hueco 4.00 5.00 5.00 4.00 1.65 1.40
NE_2C1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_2D1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NE_2C2_F0

7 Hueco 8.23 5.00 5.00 8.23 1.65 1.40
NE_2C2_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
SE_2D1_F0

9 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40
NO_1B_F11 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 1.65 1.40
NO_2B2_F1

2 Hueco 29.04 5.00 5.00 29.04 1.65 1.40
SO_2A_F10 Hueco 18.00 3.40 3.10 18.00 1.65 1.40
NE_2C2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NE_1J1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
NE_1J2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NO_2B1_F1

1 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 1.65 1.40
NE_1K_F14 Hueco 1.28 3.40 3.10 1.28 1.65 1.40
SO_1L_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 1.65 1.40
NO_1C1_F1

6 Hueco 99.00 5.00 5.00 99.00 1.65 1.40
NE_1D_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 1.65 1.40
NE_1E_F17 Hueco 12.25 5.00 5.00 12.25 1.65 1.40
SE_1F_F18 Hueco 49.88 5.00 5.00 49.88 1.65 1.40
SE_1F_F19 Hueco 20.52 5.00 5.00 20.52 1.65 1.40
NE_1G1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 1.65 1.40
NE_1G2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
SE_1H_F20 Hueco 10.80 3.40 3.10 10.80 1.65 1.40
SO_1I1_F22 Hueco 23.37 5.00 5.00 23.37 1.65 1.40
SO_1I2_F21 Hueco 9.00 3.40 3.10 9.00 1.65 1.40
SO_1I2_F23 Hueco 42.75 5.00 5.00 42.75 1.65 1.40
SE_1F_F13 Hueco 17.78 5.00 5.00 17.78 1.65 1.40
NE_1G1_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 1.65 1.40
NE_0F1_F0

8C Hueco 11.00 5.00 5.00 11.00 1.65 1.40
NE_0F1_Fp

avès Hueco 44.00 3.00 3.00 44.00 1.65 1.40
NE_0F1_F0

8D Hueco 17.50 3.40 3.10 17.50 1.65 1.40
SO_0B_F20 Hueco 0.61 3.40 3.10 0.61 1.65 1.40
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SE_0E_F20 Hueco 1.82 3.40 3.10 1.82 1.65 1.40
SO_0B_F21 Hueco 11.68 5.00 5.00 11.68 1.65 1.40
NE_0A_P1 Hueco 9.97 5.00 5.00 9.97 1.65 1.40
NE_0A_P2 Hueco 3.96 5.00 5.00 3.96 1.65 1.40

SO_1A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NO_1B_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_1C1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 1.65 1.40

NE_1C2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 1.65 1.40

SE_1D_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

SO_1E_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 1.65 1.40

SE_1F_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

NO_0C_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_0D1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 1.65 1.40

NE_0D2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 1.65 1.40

SE_0E_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

SO_0F_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 1.65 1.40

SE_0G_F2_
Fase2 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 1.65 1.40

SO_0F_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 1.65 1.40

NO_0A_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 1.65 1.40

SO_0B_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NO_0A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_InfA1_F
1_Fase2 Hueco 6.10 5.00 5.00 6.10 1.65 1.40

NE_InfA1_F
2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 1.65 1.40

NE_InfA2_F
2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 1.65 1.40

NE_InfA1_F
6_Fase2 Hueco 2.70 5.00 5.00 2.70 1.65 1.40

NE_InfA2_F
7_Fase2 Hueco 19.91 3.40 3.10 19.91 1.65 1.40

NE_InfA2_F
8_Fase2 Hueco 35.55 3.40 3.10 35.55 1.65 1.40

SO_InfC_F9
_Fase2 Hueco 22.36 3.40 3.10 22.36 1.65 1.40

SO_InfC_F1
0_Fase2 Hueco 7.01 5.00 5.00 7.01 1.65 1.40
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
173.4% -

Bomba de
calor

173.4% - -

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Bomba de

calor
420.0% - -

TOTALS

Generadors de refrigeració

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
199.9% -

Bomba de
calor

199.9% - -

TOTALS - - - - -

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

TOTALS - - - - -
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Torres de refrigeració (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

4. INSTAL·LACIÓ D’ILUMINACIÓ (només edificis terciaris)

Espai
Potència

instal·lada
[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Il·luminànc
ia (lux)

Potència
instal·lada

post millora
[W/m²]

VEEI post
millora

[W/m²100lux]

Il·luminància
mitjana post
millora [lux]

Planta inferior 4.57 1.5 300 - - -
Planta baixa 4.57 1.5 300 - - -

Planta primera 4.57 1.5 300 - - -
Planta segona 4.57 1.5 300 - - -
Planta tercera 4.57 1.5 300 - - -

TOTALS 4.57 - - 0.0 - -

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Planta inferior 381.23 Intensidad Media - 12h
Planta baixa 1296.19 Intensidad Media - 12h

Planta primera 1962.14 Intensidad Media - 12h
Planta segona 639.10 Intensidad Media - 12h
Planta tercera 141.80 Intensidad Media - 12h
Edificio Objeto 0.3 Intensidad Media - 12h
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ENERGIES RENOVABLES

Tèrmica

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -

Post millora

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -
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Informe descriptiu de la mesura de millora

DENOMINACIÓ DE LA MESURA DE MILLORA

Instal·lació de bomba de calor d'alta eficiència energètica

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )

Cost de les mesures (€)
300000.0 €
Altres dades d'interès

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 66.2

 84.33 BB66.2-107.6

C107.6-165.5

D165.5-215.1

E215.1-264.7

F264.7-330.9

G≥ 330.9

 15.01 AA< 16.0

B16.0-26.0

C26.0-40.1

D40.1-52.1

E52.1-64.1

F64.1-80.2

G≥ 80.2

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any] [kWh/m²any]
A< 30.3

B30.3-49.3

C49.3-75.8

D75.8-98.5

 113.51 EE98.5-121.2

F121.2-151.6

G≥ 151.6

A< 7.5

B7.5-12.1

 14.63 CC12.1-18.6

D18.6-24.2

E24.2-29.8

F29.8-37.3

G≥ 37.3
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ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 27.03 77.8% 7.32 9.0% 14.47 0.0% 0.00 100.0% 48.81 69.6%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
52.81 B 63.8% 14.30 C 9.0% 17.22 D 0.0% 0.00 - 100.0% 84.33 B 59.9%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 8.95 A 70.9% 2.42 C 9.0% 3.65 E 0.0% 0.00 - 100.0% 15.01 A 64.6%

Demanda [kWh/m²any] 113.5
1 E -6.2% 14.63 C 9.0%

ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
actual [W/m²·K]

Superficie
post millora

[m²]

Transmitància
post millora

[W/m²·K]

Coberta amb aire - C1 Coberta 141.80 0.36 141.80 0.36
Coberta amb aire - C2 Coberta 70.14 0.36 70.14 0.36
Coberta amb aire - C3 Coberta 73.32 0.36 73.32 0.36
Coberta amb aire - C4 Coberta 27.44 0.36 27.44 0.36
Coberta amb aire - C5 Coberta 340.65 0.37 340.65 0.37
Coberta amb aire - C6 Coberta 289.80 0.43 289.80 0.43
Coberta amb aire - C7 Coberta 378.34 0.43 378.34 0.43
Coberta amb aire - C8 Coberta 92.25 0.43 92.25 0.43
Coberta amb aire - C9 Coberta 549.90 0.51 549.90 0.51

Façana SO_3A Façana 29.91 0.51 29.91 0.51
Façana NO_3B Façana 34.48 0.51 34.48 0.51
Façana NE_3C Façana 22.22 0.51 22.22 0.51
Façana SE_3D Façana 30.68 0.51 30.68 0.51
Façana SO_2A Façana 229.95 0.51 229.95 0.51

Façana NO_2B1 Façana 139.31 0.51 139.31 0.51
Façana NO_2B2 Façana 5.16 0.66 5.16 0.66
Façana NE_2C1 Façana 74.19 0.51 74.19 0.51
Façana NE_2C2 Façana 39.92 0.66 39.92 0.66
Façana SE_2D1 Façana 40.88 0.51 40.88 0.51
Façana SE_2D2 Façana 22.36 0.66 22.36 0.66

Mur en contacte amb el
terreny_1A Façana 213.32 0.41 213.32 0.41

Façana SO_1A Façana 29.07 0.51 29.07 0.51
Façana NO_1B Façana 28.49 0.51 28.49 0.51

Sól amb aire Sòl 1962.64 1.00 1962.64 1.00
Mur en contacte amb el

terreny_0A Façana 278.84 0.40 278.84 0.40
Façana NE_1K Façana 15.33 0.51 15.33 0.51
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Façana SO_1L Façana 115.64 0.66 115.64 0.66
Façana NO_1C1 Façana 30.90 0.66 30.90 0.66
Façana NO_1C2 Façana 59.54 0.59 59.54 0.59
Façana NE_1D Façana 109.14 0.66 109.14 0.66
Façana NE_1E Façana 3.51 0.66 3.51 0.66
Façana SE_1F Façana 2.73 0.66 2.73 0.66

Façana NE_1G1 Façana 44.40 0.51 44.40 0.51
Façana NE_1G2 Façana 82.95 0.66 82.95 0.66
Façana SE_1H Façana 20.52 0.51 20.52 0.51
Façana SO_1I1 Façana 0.00 0.51 0.00 0.51
Façana SO_1I2 Façana 43.73 0.51 43.73 0.51
Façana NE_1J1 Façana 19.82 0.51 19.82 0.51
Façana NE_1J2 Façana 66.69 0.66 66.69 0.66
Façana NE_0A Façana 14.86 0.51 14.86 0.51
Façana SO_0B Façana 38.44 0.51 38.44 0.51
Façana NE_0C Façana 19.38 0.51 19.38 0.51
Façana NE_0D Façana 15.25 0.51 15.25 0.51
Façana SE_0E Façana 48.77 0.51 48.77 0.51
Façana NE_0F1 Façana 62.59 0.51 62.59 0.51

Sól amb aire_Vestíbul Sòl 75.70 1.00 75.70 1.00
Coberta amb aire -

C10_Fase2 Coberta 30.30 0.11 30.30 0.11
Coberta amb aire -

C11_Fase2 Coberta 187.90 0.11 187.90 0.11
Coberta amb aire -

C12_Fase2 Coberta 262.50 0.11 262.50 0.11
Façana SO_1A_Fase2 Façana 42.65 0.51 42.65 0.51
Façana NO_1B_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_1C1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_1C2_Fase2 Façana 35.25 0.51 35.25 0.51
Façana NE_1C3_Fase2 Façana 75.00 0.51 75.00 0.51
Façana SE_1D_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_1E_Fase2 Façana 71.10 0.51 71.10 0.51
Façana SE_1F_Fase2 Façana 8.07 0.51 8.07 0.51
Façana NO_0A_Fase2 Façana 16.02 0.51 16.02 0.51
Façana SO_0B_Fase2 Façana 32.96 0.51 32.96 0.51
Façana NO_0C_Fase2 Façana 18.99 0.51 18.99 0.51
Façana NE_0D1_Fase2 Façana 30.30 0.51 30.30 0.51
Façana NE_0D2_Fase2 Façana 18.15 0.51 18.15 0.51
Façana NE_0D3_Fase2 Façana 57.00 0.51 57.00 0.51
Façana SE_0E_Fase2 Façana 23.61 0.51 23.61 0.51
Façana SO_0F_Fase2 Façana 65.00 0.51 65.00 0.51
Façana SE_0G_Fase2 Façana 30.06 0.51 30.06 0.51
Mur en contacte amb el

terreny_InfA_Fase2 Façana 82.36 0.40 82.36 0.40
Façana NE_InfA1_Fase2 Façana 24.16 0.51 24.16 0.51
Façana NE_InfA2_Fase2 Façana 54.36 0.51 54.36 0.51
Façana SE_InfB_Fase2 Façana 24.94 0.51 24.94 0.51
Façana SO_InfC_Fase2 Façana 51.48 0.51 51.48 0.51
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfíc
ie [m²]

Transmitàn
cia actual

del
forat[W/m²

K]

Transmitànci
a actual del

vidre[W/m² K]

Superficie
post

millora
[m²]

Transmitànci
a post millora

[W/m²·K]

Transmitànci
a post millora

del vidre
[W/m² K]

SO_3A_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
NE_3C_F02 Hueco 8.55 3.40 3.10 8.55 3.40 3.10
NE_3C_F01 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
SE_3D_F03 Hueco 3.80 3.40 3.10 3.80 3.40 3.10
NO_2B1_F0

4 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
NO_2B1_F0

5 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
SE_2D2_F0

6 Hueco 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
NE_2C1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
NE_2D1_F0

1 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
NE_2C2_F0

7 Hueco 8.23 5.00 5.00 8.23 5.00 5.00
NE_2C2_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 3.40 3.10
SE_2D1_F0

9 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10
NO_1B_F11 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 3.40 3.10
NO_2B2_F1

2 Hueco 29.04 5.00 5.00 29.04 5.00 5.00
SO_2A_F10 Hueco 18.00 3.40 3.10 18.00 3.40 3.10
NE_2C2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 5.00 5.00
NE_1J1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 3.40 3.10
NE_1J2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 5.00 5.00
NO_2B1_F1

1 Hueco 5.28 3.40 3.10 5.28 3.40 3.10
NE_1K_F14 Hueco 1.28 3.40 3.10 1.28 3.40 3.10
SO_1L_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 5.00 5.00
NO_1C1_F1

6 Hueco 99.00 5.00 5.00 99.00 5.00 5.00
NE_1D_F15 Hueco 34.83 5.00 5.00 34.83 5.00 5.00
NE_1E_F17 Hueco 12.25 5.00 5.00 12.25 5.00 5.00
SE_1F_F18 Hueco 49.88 5.00 5.00 49.88 5.00 5.00
SE_1F_F19 Hueco 20.52 5.00 5.00 20.52 5.00 5.00
NE_1G1_F0

8A Hueco 28.80 3.40 3.10 28.80 3.40 3.10
NE_1G2_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 5.00 5.00
SE_1H_F20 Hueco 10.80 3.40 3.10 10.80 3.40 3.10
SO_1I1_F22 Hueco 23.37 5.00 5.00 23.37 5.00 5.00
SO_1I2_F21 Hueco 9.00 3.40 3.10 9.00 3.40 3.10
SO_1I2_F23 Hueco 42.75 5.00 5.00 42.75 5.00 5.00
SE_1F_F13 Hueco 17.78 5.00 5.00 17.78 5.00 5.00
NE_1G1_F0

8B Hueco 10.80 5.00 5.00 10.80 5.00 5.00
NE_0F1_F0

8C Hueco 11.00 5.00 5.00 11.00 5.00 5.00
NE_0F1_Fp

avès Hueco 44.00 3.00 3.00 44.00 3.00 3.00
NE_0F1_F0

8D Hueco 17.50 3.40 3.10 17.50 3.40 3.10
SO_0B_F20 Hueco 0.61 3.40 3.10 0.61 3.40 3.10
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SE_0E_F20 Hueco 1.82 3.40 3.10 1.82 3.40 3.10
SO_0B_F21 Hueco 11.68 5.00 5.00 11.68 5.00 5.00
NE_0A_P1 Hueco 9.97 5.00 5.00 9.97 5.00 5.00
NE_0A_P2 Hueco 3.96 5.00 5.00 3.96 5.00 5.00

SO_1A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NO_1B_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NE_1C1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 3.40 3.10

NE_1C2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 3.40 3.10

SE_1D_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 3.40 3.10

SO_1E_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 3.40 3.10

SE_1F_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 3.40 3.10

NO_0C_F3_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NE_0D1_F2
_Fase2 Hueco 5.33 3.40 3.10 5.33 3.40 3.10

NE_0D2_F4
_Fase2 Hueco 36.00 3.40 3.10 36.00 3.40 3.10

SE_0E_F2_
Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 3.40 3.10

SO_0F_F5_
Fase2 Hueco 9.75 3.40 3.10 9.75 3.40 3.10

SE_0G_F2_
Fase2 Hueco 4.00 3.40 3.10 4.00 3.40 3.10

SO_0F_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 3.40 3.10

NO_0A_F1_
Fase2 Hueco 6.10 3.40 3.10 6.10 3.40 3.10

SO_0B_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NO_0A_F2_
Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NE_InfA1_F
1_Fase2 Hueco 6.10 5.00 5.00 6.10 5.00 5.00

NE_InfA1_F
2_Fase2 Hueco 2.67 3.40 3.10 2.67 3.40 3.10

NE_InfA2_F
2_Fase2 Hueco 1.33 3.40 3.10 1.33 3.40 3.10

NE_InfA1_F
6_Fase2 Hueco 2.70 5.00 5.00 2.70 5.00 5.00

NE_InfA2_F
7_Fase2 Hueco 19.91 3.40 3.10 19.91 3.40 3.10

NE_InfA2_F
8_Fase2 Hueco 35.55 3.40 3.10 35.55 3.40 3.10

SO_InfC_F9
_Fase2 Hueco 22.36 3.40 3.10 22.36 3.40 3.10

SO_InfC_F1
0_Fase2 Hueco 7.01 5.00 5.00 7.01 5.00 5.00
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
173.4% -

Bomba de
calor

173.4% - -

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Bomba de

calor
420.0% - -

TOTALS

Generadors de refrigeració

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Calefacció i Refrigeració
Bomba de

calor
199.9% -

Bomba de
calor

199.9% - -

TOTALS - - - - -

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

Fase 1_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% -

Caldera
baixa

temperatura
345 87.3% - -

Fase 2_Calefacció i
ACS

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% -

Caldera
baixa

temperatura
150 85.7% - -

TOTALS - - - - -
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Torres de refrigeració (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

4. INSTAL·LACIÓ D’ILUMINACIÓ (només edificis terciaris)

Espai
Potència

instal·lada
[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Il·luminànc
ia (lux)

Potència
instal·lada

post millora
[W/m²]

VEEI post
millora

[W/m²100lux]

Il·luminància
mitjana post
millora [lux]

Planta inferior 4.57 1.5 300 - - -
Planta baixa 4.57 1.5 300 - - -

Planta primera 4.57 1.5 300 - - -
Planta segona 4.57 1.5 300 - - -
Planta tercera 4.57 1.5 300 - - -

TOTALS 4.57 - - 0.0 - -

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Planta inferior 381.23 Intensidad Media - 12h
Planta baixa 1296.19 Intensidad Media - 12h

Planta primera 1962.14 Intensidad Media - 12h
Planta segona 639.10 Intensidad Media - 12h
Planta tercera 141.80 Intensidad Media - 12h
Edificio Objeto 0.3 Intensidad Media - 12h
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ENERGIES RENOVABLES

Tèrmica

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -

Post millora

Nom
Consum d'Energia Final, cobert en funció del

servei associat [%] Demanda ACS coberta

Calefacció Refrigeració ACS
Contribucions energètiques - - 15 -

TOTALS - - 15.0 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8 QÜESTIONARI D’ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ 

 



ESTADÍSTICA D’EDIFICACIÓ I HABITATGE
Aquest qüestionari és sotmès al secret esta-
dístic; només es pot publicar en forma esta-
dística, sense cap referència de caire indivi-
dual. S’ha d’emplenar obligatòriament. (Llei 4/90)

Si l’obra s’ha de realitzar per fases, per tal que cadascuna es pugui  consi-
derar independent, tot i que la llicència sigui única, cal emplenar un qüestio-
nari per a cada una de les fases.

NOTA PRELIMINAR

prov. municipi mes any tipus número d’ordreA: DADES GENERALS
DADES DEL PROMOTORA.1

NOM O RAÓ SOCIAL ................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA .................................................................

MUNICIPI

CODI POSTAL PROVÍNCIA..............................................................................

Núm. ............................

.............................................................................................................................................................

CLASSE DE PROMOTOR (Senyaleu amb X la casella que correspongui)

1. SOCIETAT MERCANTIL
1.1 PRIVADA
1.2 PÚBLICA (SGV etc.)

2. COOPERATIVA
3. COMUNITAT DE PROPIETARIS
4. PERSONES FÍSIQUES

4.1 PARTICULARS D’ÚS PROPI
4.2 PROMOTOR PRIVAT

EMPLAÇAMENT DE LES OBRESA.3

RÈGIM LEGAL DE LES OBRESA.4

5. ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

6. ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

7. ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL

8. ADMINISTRACIÓ LOCAL

..................................................
...............................

.............................................
......................

....................
..................................

1

3
4

5
6

2
7

8

9

10

ADREÇA POSTAL: CARRER, PLAÇA, AVINGUDA .................................................................. Núm. ....................................

MUNICIPI

PROVÍNCIA ....................................................................................

.................................................................................................................................................................

5 91
URBÀ URBANITZABLE NO URBANITZABLECLASSIFICACIÓ DEL SÒL (Senyaleu amb X la casella que correspongui)

L’EDIFICACIÓ O L’OBRA ESTÀ
ACOLLIDA A LA PROTECCIÓ OFICIAL
TOTALMENT O PARCIAL?

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

1

0 INDIQUEU EL TIPUS DE PROTECCIÓ I NOMBRE D’HABITATGES
(Senyaleu amb X la casella que correspongui)
TIPUS DE PROTECCIÓ
PROTECCIÓ OFICIAL

ALTRES HABITATGES PROTEGITS
SEGONS LA NORMATIVA PRÒPIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA

1

9

NOMBRE D’HABITATGES

.......................

..................

....................

.............................

CODI POSTAL

9. UNS ALTRES PROMOTORS (especifiqueu-los) 11

NO

SI

NÚMERO DE QÜESTIONARI (no escriviu res als espais ombrejats)

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament

al Vallès Occidental

C.Marquès de Comillas 67

Sabadell

08202 Barcelona

x

Avinguda del Mas Sot,      4-10 

Matadepera

08230 Barcelona

x

x



DURADA DE L’OBRAA.5

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TIPUS D’OBRA I PRESSUPOSTA.7

TEMPS PREVIST ENTRE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA I L’INICI DE L’OBRA, EN MESOS ....................................
(Si fos inferior a un mes s’ha d’indicar 0 0)
DURADA PREVISTA DE L’OBRA EN MESOS
(Si fos inferior a un mes s’ha d’indicar 0 0)

.......................................................................................................................

NOMBRE D’EDIFICIS PER CONSTRUIR O AFECTATS PER L’OBRA (1)A.6 (segons la destinació principal de l’edifici)

Obres en edificis ......................................................
Obres només en locals .........................................

(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

Passeu directament al quadre C.1

1. EDIFICIS RESIDENCIALS

Destinats a
habitatge

Destinats a
residència
col·lectiva

Amb un
habitatge

Aïllats
Adossats (2)

Amb dos habitatges o més (3)

Permanent (residències,
convents, col·legis majors,
etc.)............................................

Eventual (hotels, motels, etc.)

Explotacions agràries, ramaderes o de pesca
Indústries
Transports i comunicacions
Magatzems
Serveis burocràtics (oficines)
Serveis comercials
Serveis sanitaris
Serveis culturals i recreatius
Serveis educatius
Esglésies i d’altres edificis religiosos (no residenc.)

(1) Edifici és una construcció permanent fixa sobre el terreny proveïda de teulada i limitada per murs exteriors o mitgeres. Són edificis residencials
els que tenen més del 50% de la seva superfície (exclosos baixos i soterranis) destinada a habitatge familiar o a residència col·lectiva.

(2) En les construccions adossades o aparellades es consideraran tants edificis com portals d’entrades principals independents hi hagi. Són
construccions aparellades, les adossades de només dos habitatges.

(3) En construccions amb dos habitatges o més, es consideraran tants edificis com portals independents hi hagi, encara que aquests edificis
formin part d’un nucli comú i els portals es trobin dins d’un recinte tancat.

1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA

2. TIPUS D’OBRA PER A LA QUAL ES DEMANA LLICÈNCIA:(Senyaleu amb X la casella que correspongui)

DE NOVA PLANTA (1)

DE REHABILITACIÓ (2)
(AMPLIACIÓ, REFORMA
I/0 RESTAURACIÓ)

AMB DEMOLICIÓ TOTAL
SENSE DEMOLICIÓ

AMB DEMOLICIÓ PARCIAL
SENSE DEMOLICIÓ

DE DEMOLICIÓ TOTAL EXCLUSIVAMENT (3)

1

3
4

5

2

S’han d’emplenar els quadres

B
B

C
C

D

D

D

i

i

(1) És obra de nova planta la que dóna lloc a un nou edifici, independentment que hi hagi demolició total prèvia o no.
(2) És obra de rehabilitació (ampliació, reforma i/o restauració) la que dóna lloc a un nou edifici; encara que hi hagi hagut

demolicions parcials o no.
(3) És obra de demolició total i exclusivament la que dóna lloc a la desaparició d’edificis, sense que se sol·liciti en aquesta llicència,

cap nova construcció sobre el terreny de l’edifici demolit.
NOTA GENERAL: En tot el qüestionari, quan es parla de SUPERFÍCIE (sense cap especificació), s’ha d’entendre que és la suma de tots els
metres quadrats de cada planta, que són afectats pels diferents tipus d’obra. Totes les dades s’escriuran sense decimals

.....
.........................................................................

......................................................................
....................................

.....................................
......................................................

...........................................................
......................................

..........................................................

1 . ,EN EUROS

..............
.....................

.............
.....................

........................................

2. EDIFICIS NO
RESIDENCIALSNombre

d’edificis
Nombre
d’edificisDESTINATS A:

0 0

0 2

x

1

Usuario
Texto escrito a máquina
x

60.607,84



SUPERFÍCIE, VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIRB.1
B: EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA

1. SUPERFÍCIE SOBRE EL TERRENY QUE HA D’OCUPAR L’EDIFICACIÓ (EN M2)

2. SUPERFÍCIE DEL TERRENY, SOLAR O PARCEL.LA AFECTADA PEL PROJECTE (EN M2)

3. CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS PER CONSTRUIR (1)

3.2 PLANTES SOBRE RASANT
3.3 PLANTES SOTA RASANT
3.4 SUPERF. TOTAL PER CONSTRUIR (M2)
3.5 VOLUM TOTAL PER CONSTRUIR (M3)
3.6 NOMBRE TOTAL D’HABITATGES
3.7 NOMBRE TOTAL DE PLACES (resid. col·lectives)
3.8. NOMBRE TOTAL DE PLACES DE GARATGE

3.1 NOMBRE D’EDIFICIS

(1) Dades segons el tipus d’edifici : si la construcció només comprèn un edifici o diversos d’iguals, s’ha de contestar únicament
      a la columna G.

Si la construcció comprèn diversos edificis diferents, com a parts d’una sola obra, s’ha de contestar en tantes columnes com edificis
diferents s’hi incloguin, i s’agrupen en una mateixa columna els que tinguin característiques iguals.
Si es tracta d’edificis amb destí diferent, les columnes s’hauran d’emplenar seguint l’ordre que marca el quadre A.6.

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVAB.2 Per als mateixos tipus d’edificis del quadre B.1 senyaleu amb una X, sobre el quadre corresponent, la tipologia
             constructiva més usual del tipus d’edifici.

TIPUS D’EDIFICI

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

1. ESTRUCTURA

1.1 FORMIGÓ ARMAT
1.2 METÀL·LICA
1.3 MURS DE CÀRREGA
1.4 MIXTA

2. ESTRUCTURA 2.1 UNIDIRECCIONAL (Bigueta, revoltó)
2.2 BIDIRECCIONAL

3. TEULADA 3.1 PLANA (≤ 5%)
3.2 INCLINADA

4. CORONAMENT
4.1 CERÀMICS
4.2 PETRIS
4.3 FAÇANES LLEUGERES
4.4 REVESTIMENT CONTINU
(Estuc, etc...)

5. TANCAMENT
5.1 FUSTA
5.2 ALUMINI
5.3 XAPA D’ACER
5.4 PLÀSTIC (PVC,...)

B.3 INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS
PER CONSTRUIR B.4 ENERGIA A INSTAL·LAR

S’ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus
d’instal.lacions que s’indica (pels tipus d’edificis del quadre B.1).

S’ha de posar una X a les caselles corresponents, quan hi hagi el tipus
d’instal.lacions que s’indica (pels tipus d’edificis del quadre B.1).

INSTAL.LACIÓ PER TIPUS D’EDIFICI
1. EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
2. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
3. AIGUA CALENTA
4. CALEFACCIÓ
5. REFRIGERACIÓ
6. ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES
7. TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
8. TRACTAMENT D’ALTRES RESIDUS

1. ELECTRICITAT
2. COMBUSTIBLE SÒLID
3. GAS CIUTAT O NATURAL
4. UN ALTRE COMBUSTIBLE GASÓS (GLP)
5. COMBUSTIBLE LÍQUID
6. ENERGIA SOLAR
7. UN ALTRE TIPUS D’ENERGIA

...............................................

...........................................

HORITZONTAL

VERTICAL
EXTERIOR

EXTERIOR

G H I J K

G H I J K G H I J K

G H I J K G H I J KENERGIA PER TIPUS D’EDIFICI



CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES (1)B.5
En contestar s’ha de distingir cada un dels grups (1, 2, 3, ...) corresponents a cada tipus d’habitatges iguals; s’entén que són habitatges
iguals, els que tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d’habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que es trobin distribuïts
de formes diferents. S’ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n’hi hagués més de vint tipus diferents, cal emplenar un
full a part amb les mateixes dades sol·licitades i numerar cada nou tipus amb: 21, 22, 23, etc.).

TIPUS
G    H    I    J    K

Senyaleu amb una X el/s
edificis en què sòn ubicats

aquest tipus d’habitatgeM2 SUPERFÍCIE ÚTIL
PER HABITATGE

NOMBRE PECES
INCLOSA CUINA
I SENSE BANYS

NI LAVABOS

NOMBRE
BANYS I LAVABOS
PER HABITATGE

NOMBRE
HABITATGES IGUALS

D’AQUEST TIPUS

1
2
3
4
5

7
6

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. TIPUS DE
PAVIMENT
HABITACIONS (2)

2. TANCAMENT
INTERIOR (2)

3. TÉ SOSTRE
FALS?

4. TÉ PERSIANES
INSTAL·LADES?

CERÀMICA

PETRI (inclòs terratzo)

FUSTA

CONTINUS (plàstics, moquetes)

FUSTA PER PINTAR

FUSTA PER ENVERNISSAR

1

2

3

4

1

2

1

6

1

6

SÍ

NO

SÍ

NO

(1) Aquest quadre s’ha d’emplenar en tots els projectes d’edificis que disposin d’habitatges, encara que el seu ús principal sigui de
residència col·lectiva o no residencial.

(2) Si n’hi hagués de diversos tipus segons l’habitació concreta, s’ha d’indicar només el que ocupi més superfície.

NOTA: Si hi ha demolició prèvia d’un edifici existent, no us oblideu d’emplenar el quadre D.1 i assenyaleu el destí principal que té l’edifici a demolir a
les OBSERVACIONS.

ACABATS INTERIORS
(senyaleu amb una X la casella que correspongui)



C: OBRES DE REHABILITACIÓ (AMPLIACIÓ, REFORMA I/O RESTAURACIÓ)

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA DE REHABILITACIÓC.2

CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES CREATS (1)C.3

TIPOLOGIA DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ (1)C.1 (senyaleu amb una X la casella que correspongui

AMPLIACIÓ (2)

REFORMA I/0
RESTAURACIÓ (3)

EN HORITZONTAL
EN ALÇADA

SENSE BUIDAT DE L’EDIFICI

REFORMA O CONDICIONAMENT DE LOCALS

BUIDAT DE L’EDIFICI,
CONSERVACIÓ DE FAÇANA

CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL
SENSE CANVI

SENSE CANVI

 (1) Poden coexistir diversos tipus de rehabilitació; si és així, assenyaleu només el més important o el de pressupost més alt.
 (2) AMPLIACIÓ: Augmenta la superfície construïda d’un edifici, incorporant elements estructurals nous.
 (3) REFORMA O RESTAURACIÓ: No varia la superfície construïda d’un edifici però afecta elements de l’edifici, estructurals o no.

OBRES D’AMPLIACIÓ (en horitzontal o

SUPERFÍCIE QUE S’AMPLIA
O QUE ES RECONSTRUEIX
EN M2 .................................

NOMBRE D’HABITATGES CREATS
SUPRIMITS

NOMBRE D’EDIFICIS AFECTATS

NOMBRE D’HABITATGES CREATS
SUPRIMITS

REFORMA O RESTAURACIÓ DE:
(Poden coexistir)
* ESTRUCTURA (fonaments, etc.)
* TEULADA
* CORONAMENT EXTERIOR VERTICAL (façanes)
* TANCAMENT INTERIOR HORITZONTAL (forjats)
* TANCAMENT INTERIOR VERTICAL (envans)
* ACABATS INTERIORS
* INSTAL·LACIONS, APARELLS, MAQUINÀRIA
* UNES ALTRES

S’ha de contestar distingint cada un dels grups (1, 2, 3,...) corresponents a cada tipus d’habitatges iguals. S’entén que són iguals els que
tenen la mateixa superfície útil, el mateix nombre d’habitacions i cambres de bany o lavabos, encara que siguin distribuïts de formes
diferents. S’ha de començar pels que tinguin dimensions més petites (si n’hi hagués més de deu tipus diferents s’han de fer constar, en
un full a part, les mateixes dades sol·licitades, i numerar cada nou tipus: 11, 12, 13, 14, etc.)

C.2.1

C.2.2

Passeu a:

TIPUS
M2 SUPERFÍCIE ÚTIL

HABITATGE
NOMBRE DE PECES,
INCLOSA LA CUINA, I

SENSE BANY NI LAVABOS
NOMBRE DE BANYS I

LAVABOS PER
HABITATGE

NOMBRE D’HABITATGES
IGUALS D’AQUEST

TIPUS
1
2
3
4
5

7
6

8
9

10

.............................................................................................................................................................................................................................

(1) Aquest quadre s’ha d’emplenar en tots els projectes de rehabilitació en què hi hagi creació d’habitatges, tot i que l’edifici on es trobin
siguin de residència col·lectiva o no residencial.

NOTA: Si hi ha demolició parcial prèvia a l’obra de rehabilitació, no us oblideu d’indicar la superfície a demolir en el quadre D.2, i si hi ha canvi de
destí principal consigneu el primitiu de l’edifici a les OBSERVACIONS.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................

......................
..........................................................

......................
..........................................................

CANVI DE DESTÍ PRINCIPAL

‘’

‘’
‘’

‘’
‘’

alçada) O DE BUIDAT D’EDIFICIS,
CONSERVANT LA FAÇANA

C.2.1 OBRES DE REFORMA I/O RESTAURACIÓ,
SENSE BUIDAT DE L’EDIFICI, REFORMA O
CONDICIONAMENT DE LOCALS

C.2.2

350,50

0
0
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D: DEMOLICIÓ
DEMOLICIÓ TOTALD.1

DEMOLICIÓ PARCIALD.2

Indiqueu a continuació el nombre d’edificis que cal enderrocar i la superfície que tenen, com també el
nombre d’habitatges i de places que han de desaparèixer i la superfície útil que posseeixen.

SUPERFÍCIE, EN M2, QUE S’HA DE DEMOLIR (Per obra nova o per a rehabilitació)

OBSERVACIONS:

LLOC, DATA I SIGNATURA:

SIGNATURA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE

SIGNATURA DEL TÈCNIC
QUE HA FET EL PROJECTE

SIGNAT:............................................................. SIGNAT:.............................................................

PROFESSIÓ:................................................

TELÈFONS DE CONTACTE PER A POSSIBLES DUBTES O ACLARIMENTS:

DEL PROMOTOR: DEL TÈCNIC:

SEGELL DE
L’AJUNTAMENT

CONTROL ADMINISTRATIU (ho emplena l’Ajuntament)

ENTITAT DE POBLACIÓ ON S’HA DE REALITZAR L’OBRA

DISTRICTE
SECCIÓ
DATA DE SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA
DATA DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
NÚM. O CLAU DE LA LLICÈNCIA

..............................................................................................................
.......................................................................................................

....................

.....................
.....................

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

a, d’ de

9 9

1.1 NOMBRE D’EDIFICIS
....................................................................................................
1.2 NOMBRE TOTAL D’HABITATGES QUE S’HAN D’ENDERROCAR ..................

1.3 NOMBRE DE PLACES QUE S’HAN DE DEMOLIR .............................................

SUPERFÍCIE EN M 2

(en edificis residencials col·lectius)

NOMBRE

L’actuació consisteix en la rehabilitacio de banys i vestuaris 

Joan Alfós Bernad

Arquitecte
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