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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
 

 
“REDACCIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS PER LA MILLORA DE LA CAPTACIÓ 
D’AIGUA A L'ETAP OSONA SUD (MANLLEU) I PER LA INSTAL·LACIÓ DE FILTRES DE 
CARBÓ ACTIU A LA SEGONA LÍNIA DE L’ETAP D’OSONA NORD VOLTREGANÈS 
(MASIES DE VOLTREGÀ)” 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació de: 
“Redacció dels projectes constructius per la millora de la captació d’aigua a l'ETAP Osona 
Sud (Manlleu) i per la instal·lació de filtres de carbó actiu a la segona línia de l’ETAP 
d’Osona Nord Voltreganès (Masies de Voltregà)” 
 
La licitació es divideix en dos lots, donades les actuacions a efectuar, concretament: 
 

LOT 1 
Redacció del projecte constructiu per la millora de la captació d’aigua a l'ETAP 
Osona Sud (Manlleu) 

LOT 2 
Redacció del projecte constructiu per la instal·lació de filtres de carbó actiu a la 
segona línia de l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès (Masies de Voltregà) 

 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST 
 
A continuació s’especifiquen els dos lots i les necessitats a satisfer en les dues ETAPs 
gestionades pel Consell Comarcal d’Osona – Aigües d’Osona. 
 
2.1 LOT 1: Redacció del projecte constructiu per la millora de la captació d’aigua a 
l'ETAP Osona Sud (Manlleu). 
 
La xarxa d’abastament en alta d’Osona Sud va entrar en funcionament l’any 1998. Aquesta 
xarxa subministra aigua a 17 municipis de la comarca d’Osona i que són: Santa Maria de 
Corcó, Les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, 
Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Malla, Tona, Taradell, Seva, El Brull, Balenyà, 
Centelles, Sant Martí de Centelles i Manlleu, i 1 municipi del Vallès Oriental, que és 
Aiguafreda. 
 
L’aigua que abasteix aquestes poblacions procedeix d’una captació del riu Ter, la qual es va 
construir amb 3 bombes de 150 m3/h cada una. Des d’aquesta captació es canalitza l’aigua 
fins a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Osona Sud (ETAP) amb una capacitat 
inicial de 70 l/s. 
 
L’any 2008 es va realitzar una ampliació de l’ETAP per una capacitat de 290 l/s. L’any 2015 
es van executar unes obres de millora de la captació de l’ETAP d’Osona Sud. Aquestes 
obres van consistir en la modificació de la captació, substitució de les bombes, la 
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construcció d’una nova canonada d’interconnexió entre la captació i l’ETAP i adequar el 
subministrament elèctric. 
 
Amb la modificació de la captació es va substituir una canonada de Ø600 per un canal 
d’accés directe fins al bombament. Aquest nou canal es va executar, deixant la cota 
d’entrada a +430.89 m.s.n.m.. Generalment, la cota de la làmina d’aigua del riu Ter en el 
punt de la captació és +432,21 m.s.n.m.. Les bombes existents es van substituir per 3 noves 
bombes de 675 m3/h de capacitat cada una. El cabal de disseny per aquest grup de 
bombament és de 34.000 m3/dia. 
 
Amb el temporal Glòria i Filomena es va veure que calia adaptar la captació als temporals 
per fer-la més resilient. Ara amb la situació de poc cabal al riu i sequera es veu que també 
es necessari fer-hi adaptacions. Així doncs, cal adaptar la captació a cabals extrems per 
reduir la situació de desabastament.  
 
El 2023 es va realitzar un estudi d’alternatives amb l’objectiu de determinar la millor 
opció/alternativa per a adequar la captació d’aigua de l’ETAP d’Osona Sud (Manlleu) i 
assegurar-ne l’abastament en condicions de molt o poc cabal al riu. L’Alternativa més adient, 
segons l’estudi, per a la nova captació de l’ETAP d’Osona Sud (Manlleu) és una captació 
passiva, amb tub drenant i tap cec, amb cambra d’elevació i connexió a l’arqueta de 
bombament existent a través d’una arqueta dessorradora i per gravetat. 
 
Tasques a realitzar: 
 
Redactar el projecte constructiu amb l’alternativa esmentada, amb el següent llistat de 
consideracions a tenir en compte, per tal que el resultat sigui el més òptim: 
 

‐ S’haurà de preveure un sistema de rentatge a contracorrent per al tub drenat de la 
captació, per evitar obturacions a les perforacions d’aquest. Una possible opció seria 
la injecció d’aigua a pressió. 
 
‐ Incorporar un sistema de buidatge i sobreeixidor del dessorrador. 
 

‐ Pels casos d’avingudes, on les instal·lacions de la captació queden inundades, es 
vol evitar que aquestes puguin accedir al dessorrador. Per tant, la cota superior del 
dessorrador s’haurà de preveure a 1,50 metres per sobre la cota de la llosa de la 
captació existent, que gràcies a l’experiència i coneixement d’altres situacions, amb 

aquesta cota es pot prevenir inundar‐lo. 
 
‐ S’haurà de preveure una zona per ubicar un dosificador de carbó actiu amb pols i 
permanganat potàssic i una zona exterior per emmagatzemar les garrafes. Una 
possible opció podria ser a la coberta del dessorrador. 
 
‐ Caldrà estudiar el camí d’accés a les instal∙lacions de la captació en cas 
d’avingudes (tipus Glòria), ja que l’actual es troba a una cota de fàcil inundació. 
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‐ Caldrà estudiar les cotes dels murs de la captació i la necessitat d’incorporar una 
vàlvula de tall a la canonada d’entrada a la captació per als casos d’avingudes (tipus 
Glòria). 
 

2.2 LOT 2: Redacció del projecte constructiu per la instal·lació de filtres de carbó actiu 
a la segona línia de l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès (Masies de Voltregà). 
 
El 2015 es va construir l’Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Osona Nord Voltreganès i 
es varen iniciar les obres d’execució de la Xarxa d’abastament en alta que van acabar al 
2016 i que permetia subministrar aigua als municipis de Torelló, Orís, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Les Masies de Voltregà. En una segona fase finalitzada el 2017 es van afegir el 
subministrament dels municipis de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.  
 
El 2017 es van instal·lar i posar en funcionament dos filtres de carbó actiu per a la línia 1. 
 
El 2020 es van iniciar les obres per a l’execució de la segona fase de l’ETAP d’Osona Nord 
Voltreganès, que consistia en l’ampliació de la capacitat de tractament de la planta 
mitjançant la construcció d’una segona línia per tractar una cabal total de la planta de 10.100 
m3/dia i la instal·lació del sistema de deshidratació de fangs. Aquestes obres van finalitzar el 
març del 2021. Aquesta segona línia consistia en les fases que es descriuen a continuació, 
però no incloïa la filtració amb carbó actiu: 

• Cambra de mescla  

• Cambra de floculació  

• Decantació  

• Filtració amb filtres de sorra de rentat continu  
 
L’aigua captada a la ETAP d’Osona Nord Voltreganès, en determinades èpoques de l’any 
conté una presència d’un compost orgànic generat per la mort d’algunes algues que viuen 
de forma natural a aigües superficials, aquest compost, anomenat geosmina, fa que l’aigua 
empitjori les seves qualitats organolèptiques, tot i continuant essent potable, l’aigua té un 
aroma i un gust terrós. Hi ha diverses tècniques per eliminar la geosmina de l’aigua i una 
d’elles és utilitzar filtres de carbó actiu granulat, tal com ja es disposa a la línia 1, que permet 
que el carbó adsorbeixi aquest compost i, per tant, l’olor i el gust que aquest genera a 
l’aigua. 
 
Per solucionar la problemàtica esmentada cal col·locar dos filtres prefabricats de carbó actiu 
granular en paral·lel de tal manera que l’aigua de sortida dels filtres de sorra passi sobre el 
llit de carbó actiu granular. Aquests s’ubicaran a l’espai reservat per aquest procés, just 
després dels filtres de sorra de la segona línia de tractament d’aigua. 
 
Tasques a realitzar: 
- Redacció del projecte constructiu per la instal·lació de filtres de carbó actiu a la segona 

línia de l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès per millorar la qualitat de l’aigua d’abastament.  
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2.3 PROJECTES I ESTUDIS PREVIS DISPONIBLES  
 
El Consell Comarcal d’Osona disposa dels següents estudis i projectes al respecte que es 
posaran a disposició de les empreses licitadores mitjançant el perfil del contractant: 
 

- Projecte filtres de carbó actiu a l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès (Any redacció 
2016) 

- Memòria valorada per a la instal·lació de filtres de carbó actiu a la segona línia de 
l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès. (Any de redacció 2021) 

- Estudi d’alternatives de la captació de l’ETAP de Manlleu. (Any de redacció 2023) 
 
 
3. PROJECTE CONSTRUCTIU. 
 
Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció del projecte consisteixen en tots aquells 
que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en detall 
les obres a projectar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i 
administratius, de compliment de normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels específics que 
estipuli aquest Plec. 
 
L’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres 
necessàries per les redaccions dels projectes constructius per la millora de la captació 
d’aigua a l'ETAP Osona Sud (Manlleu) i per la instal·lació de filtres de carbó actiu a la 
segona línia de l’ETAP d’Osona Nord Voltreganès (Masies de Voltregà). 
 
Els principals treballs a realitzar pel redactor, sense que la relació sigui limitativa, són els que 
s’indiquen a continuació. Abans de l’inici dels treballs previs s’establiran les reunions 
necessàries amb els serveis tècnics comarcals.  
 

 Treballs previs: 
o Anàlisis de la situació actual.  
o Estudi de les dades de partida: dades de la xarxa d’abastament actual, 

planejament urbanístic i serveis existents.  

 Aixecament topogràfic de la parcel·la on es pretenen fer les diferents construccions.  

 Reconeixement del subsol mitjançant una campanya de cales per tal de determinar el 
tipus de subsol en les parcel·les destinades a les contruccions. Caldrà tenir les cales 
identificades i geolocalitzades. 

 Elaboració del projecte constructiu. 
 

Quan es disposi de tota la documentació dels treballs previs, i abans de procedir a la redacció 
del projecte constructiu, es consensuarà amb els serveis tècnics del Consell Comarcal, i si 
s’escau amb l’ACA. 
 
Una vegada redactat el document complet del projecte constructiu es disposarà d’un termini per 
les corresponents revisions finals per part dels serveis tècnics comarcals, i de l’ACA si s’escau, 
per la seva posterior correcció per part del consultor.  
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Es lliurarà el document definitiu convenientment visat i d’acord amb l’estructura que es descriu 
en el següent apartat.  
 
4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE. 
 
Aquest apartat té l’objectiu de marcar una estructura comuna i orientar sobre els principals 
continguts que ha de desenvolupar el projecte constructiu.  
El projecte redactat haurà de tenir la següent estructura:  
 
Doc. Núm. 1: Memòria i annexos. 
Doc. Núm. 2: Plànols. 
Doc. Núm. 3: Plec de condicions. 
Doc. Núm. 4: Pressupost. 
Doc. Núm. 5: si s’escau, Estudi d’impacte ambiental. 
 
Dins l’apartat del document núm. 1 memòria, el guió mínim serà el següent: 
 

 Objecte 

 Antecedents 

 Abast 

 Situació i emplaçament 

 Situació actual i/o problemàtica actual 

 Dades bàsiques de partida 

 Condicionants 

o Tècnics 

o Urbanístics 

o Altres 

 Justificació de la solució adoptada 

 Descripció de les obres o descripció de la solució adoptada 

 Desenvolupament dels treballs 

 Quadre resum de les dades principals 

 Topografia 

 Geologia i geotècnia 

 Control de qualitat 

 Gestió de residus  

 Seguretat i Salut. Compliment normatiu. 

 Serveis afectats 

 Expropiacions  

 Afectacions a lleres públiques i espais d'interès natural 

 Inundabilitat de les instal·lacions 

 Justificació tramitació ambiental del projecte 

 Termini d'execució de les obres 

 Termini de garantia 

 Classificació del contractista 
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 Justificació de preus 

 Revisió de preus 

 Pressupost 

 Pressupost coneixement administració 

 Declaració d'obra completa 

 Documents del projecte 

 Conclusió 

 
Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el projecte són els següents: 
 
Annex 1 - Resum de característiques principals 
Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent  
Annex 3 -Treballs topogràfics (signat per l’autor de l’annex) 
Annex 4 - Estudi geotècnic 
Annex 5 - Determinació dels cabals  
Annex 6 - Reportatge fotogràfic 
Annex 7 - Càlculs hidràulics 
Annex 8 - Obra civil, càlculs estructurals i mecànics 
Annex 9 - Càlculs elèctrics i equipament elèctric 
Annex 10- Automatització i telecontrol 
Annex 11 - Definició dels materials i equips a utilitzar 
Annex 12 - Processos constructius i organització de l’obra 
Annex 13 - Pla d’obra 
Annex 14 - Especificacions tècniques dels materials i equips mecànics 
Annex 15 - Estudi d’impacte ambiental (si s’escau) 
Annex 16 - Pla de control de qualitat 
Annex 17 - Seguretat i salut 
Annex 18 - Expropiacions i serveis afectats  
Annex 19 - Afeccions a la llera pública i espais d’interès natural (si s'escau) 
Annex 20 - Pla de gestió de residus 
Annex 21 - Pressupost per coneixement de l’administració 
Annex 22 - Justificació de preus 
 
Dins del document núm. 3 plec de condicions, el guió serà el següent: 
 

 Plec general (administratiu o facultatiu) 

 Plec tècnic general o especificacions tècniques generals 

 Plec tècnic particular o especificacions tècniques particulars (equival a l'annex 14) * 
* Col·locar l’ANNEX 14 o bé PLEC TÈCNIC PARTICULAR 

 
Dins del document núm. 4 pressupost, el guió serà el següent: 
 

 Criteris  

 Amidaments 

 Quadre de preus 1 i 2 (signat) 
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 Pressupost parcial 

 Resum de pressupost (signat) 

 Medicions auxiliars 

 
 
5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA. 
 
El Consell Comarcal podrà facilitar a l’adjudicatari, a més a més d’aquest plec tècnic, la 
següent documentació: 
 

 Estudis previs i projectes que puguin existir dels diferents punts d’interès. 
 
6. PERSONAL MÍNIM ADSCRIT AL SERVEI 
 
Caldrà adscriure al servei responsable de l’execució del contracte el personal mínim 
següent:  
 

 1 tècnic responsable de la redacció del projecte tècnic. 

 1 delineant. 
 

7. SEGUIMENT DELS TREBALLS. 
 
Es formarà una Comissió Tècnica de seguiment per part del Consell, i si s’escau, es podrà 
comptar amb la participació d’Aigües d’Osona, SA, l’empresa gestora de les instal·lacions. 
S’establiran terminis de contacte entre aquesta comissió i l’equip redactor. Aquests terminis 
s’ajustaran a les diferents fases del procés de redacció. 
 
Com a mínim, en finalitzar cada entrega de bloc, es realitzarà una reunió entre la Comissió 
Tècnica i l’equip redactor, per tal que aquest exposi els treballs realitzats i les solucions 
triades.  
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.  
 
8. FORMA DE PRESENTACIÓ I CERTIFICACIONS. 
 
Es realitzarà una única certificació en finalitzar els treballs. 
 
Els diferents documents i blocs del Projecte constructiu es lliuraran en suport paper i en suport 
informàtic. Per cada projecte constructiu caldrà aplicar els criteris següents: 
 

 Els documents del Projecte seran redactats en llengua catalana, en format DIN A-4, a 
excepció dels plànols que ho seran en DIN A-3, sense faltes d’ortografia i amb una 
grandària de lletra que en faciliti la seva lectura. 
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 Els documents integrants del projecte portaran els seus fulls numerats, i l’índex  
detallat corresponent, el qual contindrà els seus corresponents hipervincles que 
permetran desplaçar-se de forma automàtica a qualsevol apartat del projecte. 
 

 Els documents integrants del projecte portaran els corresponents logos del Consell 
Comarcal i de l’ACA, si s’escau. 

 

 Es lliurarà un exemplar en paper, que contindran com a mínim tota la informació que 
es detalla en el punt 4 d’aquest Plec, més la que d’acord amb els resultats de les 
reunions de seguiment pugui decidir la Comissió Tècnica de Seguiment, degudament 
motivat per la documentació que es va presentant. 

 

 Totes les edicions (excepte els plànols) es reproduiran a doble cara.  
 

 S’haurà de presentar una còpia completa en suport informàtic que continguin els 
models matemàtics en format obert (memòria USB), en format compatible amb Word, 
Excel i AutoCAD. Els arxius de CAD seran georeferenciats.  

 

 Es lliuraran una còpia completa en suport pdf (memòria USB), que contindran el 
projecte constructiu, la impressió del qual haurà de donar lloc a la totalitat del 
projecte, en l’ordre corresponent. 
 

 Caldrà presentar un suport digital que contindrà (caldrà tenir cura en la llargada del 
nom de les diferents carpetes i arxius, posant noms curts per tal que no presentin 
problemes posteriors): 
 
 Una subcarpeta pròpia per a la memòria i una per a cadascun dels annexes que 

contingui el document núm. del projecte amb el mateix nom que el corresponent 
a l’annex.  

 
 Tant la memòria com cadascun dels annexes es gravaran en les carpetes 

corresponents en format executable i en format pdf. A cada carpeta s’inclouran la 
totalitat dels documents que conformen l’annex. 

 
 La carpeta corresponent als plànols contindrà els arxius dels plànols en format 

dwg i es guardaran en la darrera versió compatible amb el programari disponible 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal i estaran degudament georeferenciats. 
El conjunt de plànols també es lliuraran com a arxius independents en pdf, llestos 
per la seva visualització i impressió. 

 
 La carpeta del Plec de prescripcions tècniques contindrà tants arxius com parts 

tingui el corresponent Plec. Els arxius s’inclouran en format Word i amb la seva 
transformació a format pdf.  

 

En la part del pressupost, a més de lliurar el pressupost en format TCQ, es transformaran 
els arxius corresponents a fitxers d’intercanvi d’altres programaris de pressupostos (format 
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bc3 o similar) i s’exportaran també a format Microsoft Excel. Els diferents documents que 
formin part del pressupost (quadres de preus, amidaments, pressupostos parcial,...) es 
lliuraran en arxius independents en format pdf, llestos per la seva visualització i impressió.  
 
9. INCOMPATIBILITATS ENTRE LOTS 
 
Les empreses es podran presentar als dos lots però quedarà restringida l’adjudicació a un 
lot per empresa. Serà el licitador que quedi en primera posició el que podrà escollir quin és el 
lot de la seva preferència.  
 
 
 
 
 
 


