
INFORME TÈCNIC

Expedient: 4808/2024
Assumpte:  Procediment  obert  amb  tramitació  d’urgència  de  la  licitació  del  contracte  de 
subministraments de cabines sanitàries i mobiliari per a esdeveniments públics.

procediment obert amb tramitació d’urgència
Fets

L’Àrea de Serveis  a  les  persones i  famílies,  sociocultural  i  de lleure  organitza  activitats 
artístiques i del calendari festiu que l’Ajuntament d’Abrera ofereix al municipi, sent la Festa 
Major i les Festes dels Barris un dels grans esdeveniments de caràcter més participatiu i 
popular.

La  Festa  Major  és  un  projecte  del  qual  no  es  pot  prescindir  i  és  inajornable.  Els 
esdeveniments i activitats que s’hi organitzen fomenten la participació de la ciutadania, de 
les entitats i/o les associacions i dels comerços. En general, presenten una gran afluència de 
públic i són molt beneficioses per al benestar social i cultural pel municipi d’Abrera.

L’organització  dels  esdeveniments  implica  disposar  dels  mitjans  materials  adequats  i  de 
personal tècnic especialitzat de cada sector. En concret, dos elements logístics essencials 
són el mobiliari i la higiene, que permeten que les activitats es diguin a terme correctament i 
amb totes les condicions bàsiques. 

Amb la finalitat de poder dur a terme la contractació i els preparatius de la Festa Major, es  
considera que és necessària la tramitació urgent de l’expedient, així com ho estableix l’art. 
119, de tramitació d’urgència, i 156.3.b, de terminis de contractació, de la LCSP. 
 
La urgència ve motivada per la necessitat de resoldre l’adjudicació d’aquest contracte abans 
del 27 de maig de 2024 donat que en època de Sant Pere i durant l’estiu coincideixen moltes 
Festes Majors arreu de Catalunya i els proveïdors de logística per esdeveniments s’han de 
poder  organitzar  i  planificar  pel  proveïment  del  material  que  es  requereix  en  aquest 
contracte.

Per tant, l’Ajuntament no es pot arriscar a adjudicar aquest contracte al mes de juny.

La  insuficiència  de  recursos  humans  de  l’Ajuntament  d’Abrera  ha  paralitzat  la  seva 
publicació,  fent  menció  a  què  la  tècnica  que  va  iniciar  aquest  contracte  no  es  troba 
actualment en plantilla. Fent així que la tècnica que ha hagut de seguir amb el procediment 
de contractació va firmar la memòria tècnica i els plecs tècnics en data 24/04/2024. 

Per altra banda, indicant que l’assessor jurídic ha hagut d’assumir la secretària accidental al 
mateix temps fent que l’informe jurídic es signi en data 09/05/2024 i posteriorment que el 
tècnic de serveis econòmics ha hagut d’assumir la intervenció accidental al mateix temps 
fent que la fiscalització es produís en data 13/05/2024, motius pel qual ens veiem obligats a 
fer una tramitació d’urgència. 

Es considera que per tots aquests motius la celebració de la Festa Major és d’interès públic, 
i hi ha la necessitat que es dugui a terme.
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Fonaments de dret

Article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Conclusió

Atès l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el  més adient  és adjudicar  aquest  contracte mitjançant  procediment obert 
amb tramitació d’urgència, de conformitat amb l’article 156 i següents de la LCSP, reduint 
els  terminis  a  la  meitat,  amb  la  finalitat  que  els  proveïdors  puguin  garantir  el  material  
necessari per a produir esdeveniments d’acord amb els estàndard de qualitat esperats. 

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Sílvia Ros Duran,
La Coordinadora de l’Àrea

Cristina Sarrà Escalada,
La tècnica de Cultura

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

C
Q

C
XC

N
K3

AG
PA

XG
JP

5W
C

46
N

4L
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

2 


