
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Direcció d’Infraestructures de Metro – Unitat Projectes Infraestructures    

 TIPUS: SERVEIS        DATA:   27/03/2024 

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

Direcció d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut per les obres de remodelació de les bases d’Operació 

d’Hospital Clínic. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☒ 

  SI   ☐  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  [Indiqueu la data]      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  [Indiqueu la data] 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

Necessitat de contractar la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a fer un seguiment i control de 

l’arquitectura i les instal·lacions per a la construcció de les bases d’Operació d’Hospital Clínic L5. 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es 

deu als següents motius: 

Es fa necessària la contractació de la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut donat el volum d’hores 

que s’hauran de realitzar de dedicació en l’obra i pel coneixement especialitzat que ha de tenir sobre arquitectura 

i instal·lacions. 

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la 

contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat 

externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

Setanta-un mil tres-cents noranta euros (71.390€) IVA inclòs. 

 
Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

L’execució per lots entorpiria les feines donat que es treballaria en els mateixos espais i en el mateix temps, i a més requeriria 

de recursos de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el 

tractament únic en la direcció de les obres des del punt de vista tècnic. 

 

 
 

 

 



 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

 

Període d’Execució  

El termini d’execució de les obres és de 7 mesos. S’estima que les tasques de direcció d’obra comencen 

aproximadament dos mesos abans de l’inici de les obres i s’allarguen dos mesos després de la recepció provisional 

d’obra. Per aquest motiu s’afegeixen 4 mesos al termini d’execució previst i per tant el termini d’execució del servei 

de DO + CSS es de 11 mesos. 

 

 

 

Conclusió:  

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 11 mesos i amb un valor estimat del 
contracte (VEC) 59.000 € IVA exclòs. 

 

 

 

 

_________________________ 

Marcos González Díaz 

Responsable Unitat Projectes d’Infraestructura 

 


