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1. DADES GENERALS 

 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Aquest projecte d’execució contempla les obres necessàries de centralització del fred industrial de parades i locals 

i millores de climatització a l'edifici de la Plaça Mercat d'Olot. 

 

1.2. PROMOTOR DE L'OBRA 

 

Promotor: CIF: 

AJUNTAMENT D’OLOT P1712100E 

 

Domicili /raó social: 

Adreça: Passeig Ramon Guillamet, 10 

Municipi: Olot (17800) 

 

1.3. REDACTOR DEL PROJECTE 

 

COLOMER RIFÀ, SLP NIF: B58082934 

 

Enginyer: 

Ot Anglada Vink Col·legiat: Enginyer Industrial Núm. 17.572 

 

Despatx professional: 

Adreça: C/ Santa Maria, 6 

Municipi: Vic (08500) 

 

1.4. EMPLAÇAMENT DE L'OBRA 

 

Adreça:  Pl. Hospital, 3 

Municipi: Olot (17800) 

Comarca: Garrotxa 

 
1.5. COFINANÇAMENT 

 
Les obres previstes en aquest projecte son objecte de finançament per la convocatòria 2023 de la línia d’ajudes 

per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU. 
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Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius del Component 14 que articula el “Pla de modernització 

i competitivitat del sector turístic”, en la inversió 4.4 “Actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat. 

Enfortiment de l’activitat comercial en zones de gran afluència turística”. 

 

1.6. PRINCIPI DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM) 

 
Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component 14 – Pla de modernització i competitivitat del sector 
turístic 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 4.4 - Actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat. 
Enfortiment de l’activitat comercial en zones de gran afluència 
turística” 

Descripció de l’actuació Projecte executiu de les obres de centralització del fred industrial 
de parades i locals i millores de climatització a l'edifici de la Plaça 
Mercat d'Olot - Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, 
des del centre històric 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No participa 

Percentatge de contribució a objectius 
climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

No aplica 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions i amb el principi de 

«no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius 

mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i 

digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell 

de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en 

la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 

mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les 

inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats 

econòmiques mediambientals sostenibles: 

 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i 

reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui 

aplicable. 

 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació 

i resiliència d’acord amb el principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació 

de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes 

primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada 

l’activitat. 

 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del projecte, el ple 

compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - 

DNSH), d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell 

de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en 

la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 

 

L’edifici existent està destinat com a Mercat de la població d’Olot, format per dues plantes soterrani, planta baixa, 

planta primera i coberta, essent la distribució següent: 

 

- Planta soterrani -2: aparcament. 

- Planta soterrani -1: supermercat i aparcament. 

- Planta baixa: vestíbul d’accés a l’edifici i rampes d’accés a les plantes inferiors, parades i locals del 

Mercat, moll de càrrega i descàrrega, cambres i obradors, centres de transformació i comptadors. 

- Planta primera: aula de formació, despatxos, vestidors, magatzems, sales d’instal·lacions i serveis. 

- Planta coberta: terrassa per maquinària i instal·lacons. 

 

La comunicació amb les plantes soterranis es realitza mitjançant unes rampes mecàniques, ascensors i escales 

d’evacuació. Entre planta baixa i primera es realitza mitjançant un ascensor, i també ambdós escales als costats 

de l’edifici, un dels quals s’hi diposen diferents magatzems. Finalment l’accés a la coberta es realiza a través d’una 

escala de servei fins a la terrassa exterior on s’hi ubiquen les màquines per les instal·lacions de l’edifici. 

 

Ens els plànols es grafien les superfícies útils dels locals i es reflecteixen les diferents zones en què es divideix 

l’edifici i les alçades de l’establiment. 
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2.2. COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 

Modificació Puntual de POUM a l'àmbit de la Plaça del Mercat d'Olot MPOUM-34 

 

Art. 5 Qualificació del sòl 

 

Equipament comunitari, cultural, religiós, administratiu i de proveïment, de titularitat pública (clau 4.4.a) 

 

Art. 6 Tipus d'equipament 

 

4. Equipament culturals, religiosos, administratius i de proveïment (4.4): Els mercats públics poden incloure 

altres establiments comercials i de restauració en règim de concessió administrativa. 

 

Art. 7 Condicions d'edificació 

 

a) No es modifica l'ordenació existent de l'edifici. 

b) No es modifica l'ocupació màxima sobre rasant de l'edifici. 

c) No es modifica l'ocupació sota rasant de l'edifici. 

d) No es modifica l'alçada edificada. 

e) No es projecte cossos volats sobre els espais públics 

 

Art. 8 Sostre d'ús comercial 

 

No es modifica el sostre d'ús comercial existent. 

 

POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Olot 

 

Clau 4.4.a Equipament comunitari 

 Plaça mercat en règim de concessió administrativa 

 

Art. 163 Alçada màxima i nombre màxim de plantes 

 

3. Per damunt del pla de l'alçada màxima només es permetrà: 

d) Els elements tècnics de les instal·lacions; tret d'aquells que tanquin un volum, com les caixes d'ascensor i 

d'escales, i les torres de climatització. 

 

Els elements projectats corresponen tots ells a aparells tècnics de les instal·lacions. 

 

La intervenció no modifica cap dels paràmetres urbanístics existents. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’edifici consta d’una instal·lació de fred industrial i climatització existent i en funcionament. Les unitats de 

generació de fred industrial, són equips autònoms mitjançant compressors ubicats a sobre mateix de les parades 

per tal de donar servei a les unitas evaporadores de les cambres i obradors de les mateixes parades i locals, on 

estan instal·lats. La ubicació d’aquests equips, en les pròpies parades i locals, i per tant, en el mateix espai del 

Mercat genera calor i molèsties en el recinte, doncs per tal de reduir la temperatura en l’espai cal refrigerar-lo 

constantment. Consegüentment, no s’està realitzant correctament una bona eficiència energètica, al incrementar 

la demanda de refrigeració en les unitats climatitzadores, i per tant, una demanda energètica no eficient. 

 

Aquest projecte contempla les obres necessàries per tal de substituir les instal·lacions de fred industrial de sobre 

les parades i locals, per tal de realitzar-ne una centralització del fred industrial amb les centrals ubicades a l’exterior 

de l’edifici reduint la demanda energètica de climatització de l’edifici de la Plaça Mercat d'Olot, a més es realitzen 

unes petites millores de les unitats de tractament d’aire de la instal·lació de climatització.  

 

La instal·lació objecte del projecte és la corresponent al sistema de centralització del fred industrial que es 

realitzaria mitjançant unes centrals frigorífiques, pels serveis de fred positius i negatius, que s’ubicaran a la 

terrassa de la coberta, destinada a les instal·lacions generals del Mercat; i la xarxa de canonades frigorífiques des 

de les esmentades centrals frigorífiques fins als serveis de les parades i locals, adaptant-se a les potències 

frigorífiques que tenen actualment, i deixant-ne de previsió a la resta de parades i locals. 

 

El projecte contempla la definició i valoració dels apartats següents: 

 

- Desmuntatge de les instal·lacions existents que no s’aprofiten. 

- Subministrament i muntatge de tots els nous equips i elements necessaris. 

- Treballs d’obra per tal de poder muntar els nous equips i elements necessaris per la instal·lació elèctrica i 

frigorífica. Inclou rehabilitació de tots els passos d’instal·lacions. 

- Treballs d’adequació de les zones on s’ubicaran els nous equips i elements necessaris. 

- Treballs de col·locació de safates de suportació de canonades entre les diferents illes de parades i locals. 

- Treballs de distribució de la xarxa de canonades a les parades i locals. 

- Treballs d’elements addicionals i accessoris de preses de canonades a les parades i locals. 

- Treballs de formació d’estructura per la bancada d’instal·lacions. 

- Treballs elèctrics i de gassos refrigerants per tal d’alimentar els nous equips. 

- Treballs de substitució de bateries de les unitats climatitzadores existents. 

- Posada en funcionament i calibratge de les instal·lacions elèctriques, frigorífiques i hidràuliques. 

- Projectes tècnics de legalització de les instal·lacions 
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2.4. NORMATIVA APLICABLE 

 

Normativa Estatal 

 Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. BOE 176 de 23.07.1992. 

 Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 256 de 24.10.2019. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.. BOE 224 de 18.09.2002. 

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE 71 de 

24.03.2021. 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. BOE 89 de 13.04.2013. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. BOE 207 de 29.08.2007. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12-12-2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión i 

sus instrucciones técnicas complementarias (REP). BOE 31 de 05.02.2009. 

 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión. BOE 210 de 02.09.2015. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 256 de 25.10.1997. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. BOE 303 de 17.12.2004. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis.. BOE 171 de 18.07.2003. 

 Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la 

prevención y el control de la legionelosis. BOE 148 de 22.06.2022. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 

prevenció i control de la legionel·losi. DOGC 4185 de 29.07.2004. 

Normativa autonòmica 

 Ordre EMO/332/2012, de 16-10-2012, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 

138/2011, de 04-02-2011, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques 

i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 Instrucció 4/2007 SIE, en relació als equips a pressió i les vàlvules de seguretat en les instal·lacions 

frigorífiques. 

 Instrucció 4/2005 DGEMSI d'aclariment sobre els requisits de disseny d'instal·lacions tèrmiques en els 

edificis i d'instal·lacions frigorífiques per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
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 Instrucció 1/2015, de 12-03-2015, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en 

relació al procediment a seguir en les inspeccions periòdiques a realitzar pels organismes de control, 

què afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'Instal·lacions tècniques de seguretat 

industrial de Catalunya (RITSIC). 

Normes UNE 

 UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de Projectes. 

 UNE 100030/2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de la legionel·la 

a les instal·lacions. 

 EN-UNE 378, partes 1 a 4. Sistemas de refrigeración i bombas de calor. Requisitos de seguretat i 

medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación i criterios de elección. Parte 

2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado i documentación. Parte 3: Instalación "in situ" i protección de 

las persones. Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación i recuperación. 

Altres normes 

 Reglament CE núm. 2037/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 2000 sobre les 

substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención i control integrados de la contaminación. BOE 157 de 

02.07.2002 i posteriores revisiones i modificaciones. 

 Reglament CE núm. 842/2006 del Parlament Europeu de 17 de maig de 2006 sobre determinats gasos 

fluorats d’efecte hivernacle (DOUE L161/1). 

 

Es tindran en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

 

 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.1. ABAST DEL PROJECTE 

 

El projecte es divideix en dues zones diferenciades. 

 

- Planta baixa i primera: instal·lació de les safates de suportació, xarxa de canonades frigorífiques, elements 

addicionals i accessoris de preses de canonades a les parades i locals. Adequació de l’instal·lació eléctrica 

existent segons els requeriments de les noves unitats. 

 

- Planta coberta: instal·lació de les centrals frigorífiques i actuacions a les unitats climatitzadores. 

 

Tal i com s’esmenta anteriorment la instal·lació de fred industrial es substituirà, per tant es retiradan els equips i 

instal·lacions existents, tant frigorífica i elèctrica, de sobre les parades i locals, corresponents als compressors 

autònoms, deixant la zona neta i adequada per la col·locació a posteriori de les instal·lacions frigorífiques. 
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3.2. ACTUACIONS A REALITZAR 

 

En la zona de passadissos del Mercat i per sobre les parades si col·locarà la xarxa de canonades, de coure 

de qualitat frigorífica, amb la corresponent suportació mitjançant canals i safates metàl·liques per tal de 

subjectar-les i realitzar el pas entre les parades per l’espai de passadissos. El dimensionat de les canonades 

s’adaptarà a les necessitats de potències frigorífiques de les parades i locals, i a més es deixarà una previsió 

a la resta de parades i locals que acualment no tenen demanda. Per tant, tot i que les unitats evaporadores 

de les cambres es mantenen s’instal·laran uns elements addicionals i accessoris per les preses de canonades, 

tant per les que tenen demanda com les previsions. A banda d’incorporar elements de seguretat i alarmes. 

 

La xarxa de canonades frigorífiques es col·locaran sobre unes safates de suportació, tipus safates d’escala 

aïllant, amb tapa a les zones de pas entre les diferents illes de parades i locals, i també als espais visibles. 

Des de la paret lateral del Mercat que arriba fins a la coberta, on s’ubiquen les centrals frigorífiques, es 

col·locarà la safata en posició vertical amb tapa per la part davantera, per tal de cubrir les canonades. Aquesa 

safata vertical, com que serà visible, anirà pintada de color blanc el primer tram i de color negre la part superior, 

coincidint amb els colors de la paret existent. Per tal de realitzar el pas entre les illes de parades i locals, s’hi 

col·locarà la mateixa safata, tipus pont entre els passadissos, amb la tapa col·locada a sota i pintada de color 

negre. Finalment, la safata per sobre les illes de parades i locals serà igual que els esmentades, podent-se 

reduir la secció -altura de la safata- (a valorar des de DF durant l’execució de les obres), però sense tapa ni 

pintades. Es procurarà que les noves safates es situïn al costat de les existents, en cas d’haver-ni. 

 

Així mateix, en la terrassa de la planta coberta s’adequarà l’espai per tal de realitzar-ne la implantació de les 

centrals frigorífiques. Es reubicarà la maquinària existent a mantenir per tal de deixar l'espai lliure per col·locar 

les centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèctrica. Per tal de reubicar la maquinària existent i encabir-

hi les noves centrals frigorífiques, i degut a les dimensions de l’espai, es realitzarà una bancada a través d’una 

estructura metàl·lica per poder alçar-ne una de les centrals i col·locar un equip existent, a mantenir, a la part 

inferior de l’estructura. 

 

La incorporació de la centralització del Fred industrial requerirà d’una alimentació elèctrica, i per tant, es 

portaran a terme les treballs d’adequació dels quadres elèctrics amb la incorporació de les proteccions i cablejat 

adequat als requeriments de les centrals frigorífiques. 

 

Per tal de realitzar els treballs de les instal·lacions elèctriques i frigorífiques, corresponents a la distribució i 

connexió de la xarxa de canonades des de les centrals frigorífiques ubicades a coberta fins a l’entrada de cada 

parada i/o local, a banda de l’alimentació elèctrica, requeriran d’uns treballs de paleteria. Aquests treballs de 

paleteria consistirà en la formació de passos de conductes des de la zona del moll de càrrega fins a la zona 

de venda del mercat, passos en muntants fins a coberta i treballs de reposició necessaris en parades i locals 

com són segellats de passos i treballs de pintura. 
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El referit a les millores en la climatització a l'edifici., consisteixen en la substitució de les bateries de les unitats 

climatitzadors UTAs TROX existents model TKM-50HE, ubicades a coberta de l'edifici, per poder ampliar-les i 

donar una major capacitat de refrigeració, concretament 72kW a condicions d'aigua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 

 

Els intercanviadors actuals de la xarxa de districte tenen les potencies següents: 

 

- de calor és de 195 kW 

- de fred és de 180 kW 

 

Les UTAs actuals disposen d’un total de potencia frigorífica de 132kW. La resta de la instal·lació (fancoils 

despatx, locals comercials i terra radiant) pot dissipar un total de 100kW aproximadament. 

 

En el projecte es fa una previsió per ampliar les bateries de fred de les UTAs per millorar les condicions 

interiors. Però per tal de complementar aquesta actuació s’hauria d’ampliar l’intercanviador de fred o bé 

sol·licitar, si és possible, una temperatura d’alimentació inferior a l’actual. 

 

L’actuació del substitució de les bateries de les unitats climatitzadores no suposa una modificació de la 

instal·lació de climatització, ja que la potència tèrmica de la instal·lació, en quant a generació, és la mateixa, 

i no implica la modificació de l’expedient de RITE existent. 

 

Posteriorment a les actuacions d’obra, es procedirà a la legalització i inscripció d’aquestes instal·lacions a 

l’administració, realitzant-ne els projectes tècnic oportuns: 

 

- Instal·lació frigorífica segons la normativa actual RD 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven 

el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques 

complementàries. 

- Instal·lació elèctrica segons la normativa actual RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió 

 
3.3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 
Es realitzarà una centralització fred industrial en l’edifici del Mercat, donant servei a les parades i locals de la 

planta baixa, alimentant frigoríficament les cambres i obradors de les mateixes, ja sigui les que actualment 

requereixen de fred com deixant una previsió a la resta de parades i locals que per ara no en tenen. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

En paral·lel als treballs d’execució de la instal·lació frigorífica, es realitzarà l’adequació dels quadres elèctrics per 

tal d’alimentar les centrals frigorífiques, consistens en: 
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- Adequació dels quadres elèctrics 

- Col·locació de safata elèctrica 

- Subministrament i muntatge de cablejat elèctric 

 

Adequació de quadre elèctric general del Mercat per alimentar Central de Fred Negativa, consistents en 

col·locació de proteccions diferencial de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i 

magnetotèrmic de 50 A, tetrapolar (4P), corba D, inclou proteccions, cablejat, petit material i accessoris necessaris 

per un bon funcionament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat. 

 

Adequació de quadre elèctric general del Fred Industrial per alimentar Central de Fred Positiva, consistents en 

col·locació de proteccions diferencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i 

magnetotèrmic de 32 A, tetrapolar (4P), corba D, amb canvi d'escomesa general des de centralització de 

comptador fins al quadre general de fred per ampliació de potència, inclou proteccions i embarrat si fos necessari, 

cablejat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcionament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat 

 

Es disposaran les següents canalitzacions: 

 

- Safata metàl·lica tipus “regiband” 

- Tub rígid de PVC de muntatge superficial 

- Tub de PVC corrugat en instal·lació soterrada, encastada i sota celras 

 

Les caixes de derivació es col·locaran en tots els punts on es derivin un o més conductors. Seran estanques i 

amb grau de protecció al impacte 7. Les connexions són totes amb regletes. 

 

Al tractar-se d’un local de pública concurrència tots els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de 

fums i opacitat reduïda. Complint amb l’Adaptació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decret 

842/2002) de la darrera la publicació del Reglament Delegat 2016/364, en la qual només es poden comercialitzar 

els cables elèctrics amb marcat CE, amb les classes indicades en el capítol 4, els cables instal·lats compliran amb 

la classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1, i seran de característiques equivalents a les de la norma UNE 

21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable) compliran amb aquesta 

prescripció. 

 

Conductors dins tub protector: seran de 450/750V de tensió nominal. 

Conductors en safata metàl·lica o en instal·lació soterrada: seran de 0,6/1kV. 

 

Els cablejats elèctrics seran els següents: 

 

- Cable Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, 5x25mm2,col.canal/safata 

- Cable Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, 5x16mm2,col.canal/safata 

- Cable Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1, 5x10mm2,col.canal/safata 
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Les seccions i proteccions de cada circuït queden detallades en els plànols adjunts i es comprovara a l’obra. 

 
INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 

 

Els treballs d’execució del fred industrial, es realitzaran en la planta baixa, primera i coberta de l’edifici, tal i com 

es descriu a l’inici de la memòria, consisteixen en els següents: 

 

- Desmuntatge de les instal·lacions existents que no s’aprofiten. 

- Subministrament i muntatge de tots els nous equips i elements necessaris. 

- Treballs d’adequació de les zones on s’ubicaran els nous equips i elements necessaris. 

- Treballs de formació d’estructura per la bancada d’instal·lacions. 

- Posada en funcionament i calibratge de les instal·lacions 

 

Es realitzaran les actuacions necessàries per a l'adequació de l'espai en les parades i locals, així com la planta 

coberta de l'edifici, per a la substitució i implantació de la instal·lació frigorífica. Es retiraran els equips i 

instal·lacions existents de sobre les parades i locals, i també a la terrassa de la planta coberta, tant frigorífica i 

elèctrica, deixant la zona neta. Es reubicarà la maquinària existent a coberta, a mantenir, per tal de deixar l'espai 

lliure per col·locar les noves centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèctrica. Finalment, es realitzarà un 

buidatge i càrrega de gas refrigerant i les proves i posades en marxa. 

 

Les centrals de producció de fred per a serveis positius i negatius centralitzats seran les següents: 

 

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred negativa (-10ºC), model SILENT TWIN 4JE-15Y + 

4JE-15Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer 4JE-15Y, regulació electrònica CRII 

Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient de 

líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïllament acústic 

incorporat, preparada per gasos A2L, amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a. 

 

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred positiva (0ºC), model SILENT TWIN 4CES-6Y + 

4CES-6Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer 4CES-6Y, regulació electrònica CRII 

Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient de 

líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïllament acústic 

incorporat, preparada per gasos A2L, amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a. 

 

La instal·lació frigorífica es realitza mitjançant una xarxa de canonades de coure deshidratat, qualitat frigorífica, 

col·locada amb una suportació tipus safata metàl·lica de color negre, per aguantar les canonades entre les 

diferents illes de parades i locals, amb perfil d'acer protegit anticorrossió, premuntat per evitar soldadures a 

l'interior del Mercat, aquesta anirà per sobre de les parades/locals i passadissos del Mercat, a través de subjecció 

i accessoris de muntatge. 
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Actualment hi ha parades/locals que tenen equips frigorífics, equips autonònoms evaporadors que es mantenen, 

i que es connectaran directament a les noves centrals. En totes aquestes parades es deixarà una presa de la línia 

de -10ºC i un altra de la línia de 0ºC adaptades a la potència frigorífica que tenen actualment. La resta de 

parades/locals es deixarà una previsió d'una potencia segons necessitats indicades, amb els elements accidionals 

i accessoris següents: 

 

Preses de canonades per les parades que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífica 

que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou: 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració generals. 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic. 

• Canonada d'interconnexió fins a cada servei. 

• Electrovàlvula de solenoide a soldar. 

• Filtre deshidratador a soldar. 

• Visor de líquid a soldar. 

• Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau). 

• Proves de pressió, connexionat elèctric de les electrovàlvules i posada en marxa. 

• Desmuntatge dels equips frigorífics vells i trasllat a entintat gestora de residus. 

 

Preses de canonades per les parades que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada 

parada per la línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou: 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració. 

• Canonada terminal, segellada. 

• Proves de pressió. 

 

Preses de canonades per les parades que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífica 

que tenen  actualment per la línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou: 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració generals. 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic. 

• Canonada d'interconnexió fins a cada servei. 

• Electrovàlvula de solenoide a soldar. 

• Filtre deshidratador a soldar. 

• Visor de líquid a soldar. 

• Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau). 

• Proves de pressió, connexionat elèctric de les electrovàlvules i posada en marxa. 

• Desmuntatge dels equips frigorífics vells i trasllat a entintat gestora de residus. 

 

Preses de canonades per les parades que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada 

parada per la línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou: 

• Aixetes de tall de líquid i aspiració. 

• Canonada terminal, segellada. 
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• Proves de pressió. 

 

Les previsions de potències de les parades i locals queden detallades en els plànols adjunts i es comprovara a 

l’obra. 

 

ALARMES I CONTROL 

 

Segons la normativa actual RD 552/2019, de 27 de setembre, les cambres frigorífiques han d'incorporar uns 

elements de seguretat. Donat que les cambres i obradors que hi ha actualment a les parades i locals no incorporen 

aquests elements, es tindran que muntar pel compliment de la normativa. Es detalla a continuació els elements 

inclosos: 

 

- Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i higròmetre electrònic, a les cambres de cada parada, 

inclou accessoris i elements necessaris per un bon funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà 

d'obra, col·locat, connexionat i provat. 

 

- Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament, a les sales d'obradors cada parada, inclou accessoris i 

elements necessaris per un bon funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, 

connexionat i provat. 

 

- Alarma persona tancada en cambres de les parades amb temperatura inferior a +5ºC, amb polsador 

lluminós interior i brunzidor exterior sense bateria, inclou accessoris i elements necessaris per un bon 

funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat. 

 

- Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de cada cambra i obrador frigorífic, 

inclou protector d'acer inoxidable, accessoris i elements necessaris per un bon funcionament, alimentació 

elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat. 

 

PALETERIA I ESTRUCTURA 

 

Es realitzaran treballs de paleteria per formació de passos de conductes des de la zona del moll de càrrega fins 

a la zona de venda del mercat, passos en muntants fins a coberta i treballs de reposició necessaris en parades 

com són segellats de passos i treballs de pintura, inclou obertura de passos, amb mitjans manuals i/o mecànics, 

tapada i pintat. 

 

Per tal de col·locar les centrals frigorífiques a la coberta i reubicar les unitats existents es construirà una estructura 

metàl·lica per formació de bancada de les centrals de fred a coberta, fabricada amb perfils UPE160 a la base de 

la bancada i un morter sense retracció per la part inferior per anivellament de la bancada, fixar puntualment amb 

ancoratges químics al paviment, 2xM10 a cada extrem de la UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb 

capa de protecció antioxidant i una capa d'esmalt amb base poliuretà, color a escollir, fabricada a taller i posada 
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a obra, per poder soportar les centrals de fred. Les seves dimensions es detallen en els plànols adjunts i es 

comprovara a l’obra. 

 

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 

 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment es realitzarant unes millores en la instal·lació de climatització que 

consisteixen en la substitució de bateries de climatitzadors TROX existents model TKM-50HE, ubicades a coberta 

de l'edifici. A continuació es detallen les actuacions a realitzar per cada UTA, on s’inclou:  

 

- Safata de condensats per nova bateria , guies superiors i inferiors, cargoleria i juntes, panell cec 2-LC19 i 

desaigüe. 

- Buidat de la part proporcional de la instal·lació existent. 

- Desmuntatge de la bateria actual. 

- Muntatge de la nova bateria. 

- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada nou i aïllament per RITE amb recobriment d'alumini.  

- Omplerta del circuit. 

- Ajust del bombeig. 

- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA. 

 

Posta en marxa de la instal·lació modificada, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat 

 

PROJECTE I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS 

 

Tal i com s’ha esmentat al punt 3.2, es realitzaran les oportunes legalitzacions i inscripcions de les instal·lacions 

indicades en aquesta memòria. 

 

 

4. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

 

4.1. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 

Tenint en compte que les obres es realitzaran en un edifici en funcionament, en cap cas aquestes afectaran l’ús 

habitual del Mercat. Tots els treballs es realitzaran, en part, durant l’horari d’activitat del Mercat, a l’interior i exterior 

de l’edifici. En el cas de tenir que realitzar qualsevol de les actuacions esmentades en la memòria, aquesta no 

afectarà l’activitat, i en el cas d’haber-hi una afectació es coordinarà sempre amb els encarregats del Mercat i es 

farà fora d’horari de funcionament. 

Per l’accés a la zona d’actuació es realitzarà pel lloc indicat per la propietat i sempre en els horaris que també 

s’estebleixin. 
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Es delimitaran les parts o zones de l’obra en relació amb les fases d’execució previstes: 

- La zona d’actuació serà en planta baixa, primera i coberta de l’edifici, fora d’aquesta zona no si actuarà, ni 

s’utilitzarà com a zona d’aplec de materials recepcionats a l’obra, a més la zona d’acopi de materisl serà 

acordada amb la propietat, la DO i DF i la coordinació de seguretat i salut. 

- Únicament es podrà utilitzar puntualment la plaça i vorera exterior, el dia de la retirada de la màquina 

existent, i el de la col·locació de la nova. Aquesta zona la qual haurà d’ubicar-se la grua i el camió, es 

delimitarà i senyalitzarà degudament amb anterioritat, i sempre d’acord amb la propietat, la DO i DF i la 

coordinació de seguretat i salut. Sol·licitant-ne el permís a l’Ajuntament en el cas d’esser necessari. 

 

MESURES PER MINIMITZAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I A L’ENTORN 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment tots els treballs es realitzaran a l’interior i exterior de l’edifici, no tenint així 

afectacions a tercers ni a l’entorn. 

En cap cas s’afectarà l’accés a l’edifici, ja que la majoria dels treballs que es realitzarn seran manuals i no es 

precisa de maquinària pesada. 

En el moment de la retirada de l’antiga màquina i la col·locació de la nova, l’afectació serà en la zona d’aplec de 

materials i especifica, i es senyalitzarà i informarà degudament amb una setmana d’antel·lació. 

 

MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Les mesures mediambientals a adoptar per a la seva execució garantiran: 

- Disminuir la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a l’espai i usuaris. 

- Mantenir canals de comunicació amb la propietat i encarregats del Mercat. 

- Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment de transports. 

- Altres mesures que es considerin necessàries. 

 

4.2. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució es fixa en 1 mes a determinar la data d’inici. 

 

4.3. TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia queda fixat en 12 mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres, durant els 

quals l'empresa constructora tindrà al seu càrrec la conservació de les obres. 

 

4.4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

Les obres objecte del projecte reben la qualificació d’Obra Completa, en el sentit de que es pot utilitzar l’àmbit 

objecte d’aquest projecte sense necessitar cap mena d’element complementari. 

Atesa la naturalesa i l’ajustat termini d’execució del projecte no convé la divisió de les obres en lots. 
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4.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Segons el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

General de  la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre,  i segons el Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el 

Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados 

de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria, el contractista de l’obra haurà de 

disposar de la corresponent classificació segons la CLASSIFICACIÓ D’OBRES DE L’ESTAT. 

 

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015:  

 

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para 

el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

 

Donat que el valor del contracte és inferior a 500.000 € no és exigible la classificació del contractista. 

 

 

5. PRESSUPOST 

 

5.1. RESUM PRESSUPOST 

 

 
  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

5.2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
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GESTIÓ DE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

1. OBJECTE 

2. ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ 

3. NORMATIVA APLICADA 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1. Mesures de minimització i prevenció de residus 

4.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

4.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

5. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

6. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

6.1. Destí dels residus segons tipologia 

7. PREVISIÓ VOLUM I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

8. DESTÍ FINAL DELS RESIDUS 
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1. OBJECTE 

 

L’objectiu d’aquest annex és el de justificar que les operacions de gestió dels residus produïts durant 

l’execució de les obres de centralització del fred industrial de parades i locals i millores de climatització a l'edifici 

de la Plaça Mercat d'Olot compleixin amb la normativa vigent sobre residus de la construcció, demolició i la 

deposició controlada dels residus de la construcció, respectivament. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran durant l’execució de les obres, es realitza 

una estimació de la quantitat dels mateixos. 

Que en motiu del finançament de la present actuació pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

l’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases d’execució del projecte un Estudi de gestió 

de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 

de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural 

mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), 

generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, 

incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la 

jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la 

construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició 

de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 

permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la 

reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes 

de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 

preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, 

aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu 

tractament. 

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, 

demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat 

dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 

desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les 

actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe 

firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus 

s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix 

amb el percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels 

residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat 

relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

2. ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

procedents tant de la construcció de noves infraestructures, edificacions i instal·lacions, com de la demolició 

d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als residus 

de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb l’objecte 

de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials 

destinats a l’eliminació. 

El Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició, i el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de 

Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), pel que es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, són els que 

defineixen el nou model de gestió de runes, garantint que el rebuig d’aquells materials no aprofitables serà 

dipositat de forma controlada en instal·lacions preparades a tal efecte. 

A efectes de gestió, els residus objecte d’aquest Decret es classifiquen en: 

a) Enderrocs: materials obtinguts d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en 

general. 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció. 

c) D’excavació: terres, pedres o altres materials originats en l’excavació del sòl. 

Durant les obres descrites en aquest projecte es generaran residus del tipus a) i b). 

 

 

3. NORMATIVA APLICADA 

 

- Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 

del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una 

lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 

Directiva 1999/31/CEE. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 
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- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 

trabajo. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 

a los traslados de residuos. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 

Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis. 

- Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a 

les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents 

d'obres de la construcció. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i 

residus. 

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus 

en els dipòsits controlats. 

- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

- Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

4.1. Mesures de minimització i prevenció de residus 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus produïts 

en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 

per a la nostra obra d’acord amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
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Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 

formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 

dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 

residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 

pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 

disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 

de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 

l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m³ una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 

de portar a l’abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 

procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer 

paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció 

del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la 

mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 

seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 

portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

A més caldrà tenir en compte, que els espais d’obra, de pas i espais amb ús estaran sempre nets de restes 

d'obra i acopi de materials per evitar afectar el pla d'emergència, per a la seguretat d’aquest, de manera que 

abans de finalitzar la jornada laboral s’haurà de repassar que tots aquets espais quedin completament nets, 

evitant que quedin residus, materials, etc. Es treballarà sempre en hores d’ús de l'edifici i en les zones que 

doni permís els responsables del centre. Al tractar-se d’un Mercat, si per algunes actuacions que puguin 

ocasionar molèsties o la pròpia seguretat de centre, aquest pot considerar oportú que es treballi fora de l'horari 

de plena ocupació de l'edifici i/o fora d’horari de funcionament. 
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4.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 

restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 

nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de 

l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 

té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 

exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 

instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 

juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 

regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se 

in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 

contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes 

d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 

teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes 

d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha 

de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
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S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament 

d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a 

terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 

materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 

residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge. 

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 

residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
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PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 

pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 

PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 

d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 

obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest 

cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 

contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 

aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 

s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 

especials i el seu codi és LER- 150202. 
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors 

autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació. 

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició 

en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat. 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors 

en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera 

una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 

finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes 

d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics 

a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 

subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

 

4.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 

seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al 

medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb 

la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-

se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen 

una consideració i un tractament especial. 
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En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 

que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 

que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que 

el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 

internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar 

permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus 

de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. 

En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió 

òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. S’adoptaran les mesures següents: 

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua 

o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva 

recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents 

a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que 

els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, 

resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per 

polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi 

ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
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S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 

s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
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Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 

per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus 

han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 

podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 

freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per 

evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest 

residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà 

sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 

quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques 

per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

 

5. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte 

executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder 

reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar 

a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com 

de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 
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És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 

produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament de 

la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 

necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que 

tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. 

En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures 

oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, 

serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació 

de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús 

al qual es destinin. 

 

 

6. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 

selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

6.1. Destí dels residus segons tipologia 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 

solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, 

el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 

l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 

que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 

disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu 

de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta 

disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 

construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 

reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 

ambient. 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 

compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador 

es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada. 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 

informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 

comunitat. Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres. 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar 

els documents següents: 

- Fitxes d’acceptació. 

- Fulls de seguiment. 

- Fulls de seguiment itinerant. 

- Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 

l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 

desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 

normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 

d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

7. PREVISIÓ VOLUM I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

 

En l’estat d’amidaments s’indiquen les partides que es preveu que es generin residus durant les obres, que 

en principi seran: 

- Runes, procedents de demolicions i de mermes i restes dels mateixos processos constructius, que 

seran transportades amb camió fins a la planta de seva per a ser reciclats. 

- Restes de cartó, paper, fustes i ferralla que seran gestionats mitjançant bosses/contenidors a un centre 

de reciclatge per un gestor autoritzat. 

- Equips, maquinària, elements i accessoris de les instal·lacions afectades, així com gassos refrigerants, 

que seran gestionats mitjançant bosses/contenidors a un centre de reciclatge per un gestor autoritzat. 
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8. DESTÍ FINAL DELS RESIDUS 

 

Els residus produïts es gestionaran fora de l’obra en un Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la 

construcció. En un principi, aquest dipòsit serà: 
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CONTROL DE QUALITAT 

 

1. OBJECTE 

2. ESPECIFICACIONS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

3. DEFINICIÓ DELS CONTROLS I ASSAIGS 

3.1. Replanteig 

4. CONDICIONS PER LA REALITZACIÓ DELS CONTROLS 

4.1. Subministrament, identificació i recepció5 

4.2. Presa de mostres 

4.3. Certificació de materials amb segell de qualitat 

4.4. Identificació de mostres 

4.5. Realització d’assaigs i contra assaigs 

5. RESULTATS I INFORMES 
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1. OBJECTE 

 

L’objectiu d’aquest annex és el de definir els controls de qualitat que s’hauran de portar a terme durant 

l’execució de les obres de centralització del fred industrial de parades i locals i millores de climatització a l'edifici 

de la Plaça Mercat d'Olot. 

 

Les actuacions es diferencien en tres apartats, que corresponen: 

1. Control d’origen i de recepció dels materials. 

2. Control de l’execució de la unitat de l’obra. 

3. Control de l’obra o del servei acabat. 

 

Aquest pla determinarà els assaigs a realitzar amb objecte de garantir una correcta execució de les obres 

segons la normativa vigent. 

 

 

2. ESPECIFICACIONS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

 

Tots els materials hauran de complir les especificacions del Plec de Condicions Tècniques del projecte i 

hauran d’estar aprovats per la Direcció Facultativa. Tots els materials s’hauran de presentar prèviament a la 

Direcció Facultativa per tal que aquesta l’examini i/o l’assagi per a la seva acceptació. 

Caldrà especificar l’origen i la procedència dels materials a la Direcció Facultativa abans de la seva utilització 

o col·locació. 

Tots els materials que no estiguin inclosos en el plec hauran de ser de primera qualitat i adequats per a l’ús a 

que es destinin. 

 

 

3. DEFINICIÓ DELS CONTROLS I ASSAIGS 

 

Es realitzaran els controls de qualitat, amb els seus respectius assaigs (si s’escau), en les unitats d’obra 

següents: 

 

- ENDERROCS 

- EXCAVACIONS 

- TRANSPORT DE TERRES I RUNES 

- GESTIÓ DE RESIDUS 

- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 

- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
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Per a cadascuna d’aquestes partides s’adjunta la corresponent fitxa indicant el control de qualitat que caldrà 

portar a terme i els seus assaigs (si s’escau, excepte per la unitat): REPLANTEIG. 

 

Solament els controls referents a les impermeabilitzacions i als aïllaments es troben als processos constructius 

corresponents. 

 

3.1. Replanteig 

 

El control de replanteig es realitzarà previ a la signatura de l’acta de replanteig. Aquest control haurà de 

consistir en confirmar l’esquema de principi de les instal·lacions, les funcions de la instal·lació de control, la 

distribució de canonades, la distribució de cablejat, les intercencions en els quadres elèctrics de baixa tensió 

existents i totes les afectacions d’obra. 

 

 

4. CONDICIÓ PER A LA REALITZACIÓ DELS CONTROLS 

 

4.1. Subministrament, identificació i recepció 

 

Tots els subministraments, identificacions i recepcions dels materials es realitzaran d’acord a la normativa 

vigent d’obligat compliment. 

En cas que algun material no disposi de normativa d’obligat compliment es faran les comprovacions d’acord 

a les normes UNE o NTE o en tot cas es considerarà la decisió de la Direcció Facultativa. 

Tots els materials hauran d’arribar identificats i en perfectes condicions. 

 

4.2. Presa de mostres 

 

La presa de mostres es realitzarà en tots els materials que obligatòriament s’hagin d’assajar d’acord a aquest 

pla. 

El procediment de mostreig es farà d’acord a la normativa vigent o en tot cas el determinarà la Direcció 

Facultativa o la persona delegada per ell. 

De cada partida o lot s’agafaran tres mostres iguals, una s’enviarà al laboratori per tal de procedir a l’assaig. 

Les altres dues es guardaran a l’obra a punt per realitzar els contra assaig si són necessaris. Aquestes mostres 

s’hauran de guardar un mínim de 100 dies o fins a la recepció de l’obra si la Direcció Facultativa ho considera 

necessari. 

 

4.3. Certificació de materials amb segell de qualitat 

 

Quan els materials arribin a l’obra amb certificació d’homologació d’Organismes competents o bé quan vinguin 

acompanyats amb certificació (AENOR, AITIM, CIETSID,…) la Direcció Facultativa podrà optar per no realitzar 

l’assaig corresponent. 
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4.4. Identificació de mostres 

 

Totes les mostres hauran d’estar convenientment identificades com a mínim amb els següents punts: 

 

- Denominació de producte 

- Nom del fabricant 

- Data d’arribada a l’obra 

- Denominació de la partida o lot corresponent 

- Nom de l’obra 

- Nombre d’unitats de la mostra 

- Certificacions del producte 

 

4.5. Realització d’assaigs i contra assaigs 

 

Els assaigs i contra assaigs es realitzaran d’acord a la normativa vigent. 

 

 

5. RESULTATS I INFORMES 

 

El laboratori acreditat emetrà una acta dels resultats de cada assaig en el qual, apart de la identificació del 

producte o lot d’assaig, del mètode d’assaig i del resultat, hi haurà de figurar necessàriament una interpretació 

dels resultats en quan al seu compliment d’acord a la normativa vigent o a les especificacions del plec de 

condicions tècniques del projecte.  

Mensualment haurà de redactar un informe amb la totalitat dels assaigs realitzats durant aquest període. 

  



   
 
 

Pàg. 1 de 1 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CENTRALITZACIÓ DEL FRED 
INDUSTRIAL DE PARADES I LOCALS I MILLORES DE CLIMATITZACIÓ A 
L'EDIFICI DE LA PLAÇA MERCAT D'OLOT 

Clau: 230270-EI1  

Localització: Pl. Hospital, 3 - Olot (17800) 
Projectista: Ot Anglada Vink 
Promotor: AJUNTAMENT D’OLOT 
Autor programa: Ot Anglada Vink Data: 2024 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
X PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAO 

X PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 PQ-0127 RASES I POUS  X PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   PQ-1321 APLACAT 

 PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

 PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

 PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 

 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

 PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

 PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

 PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

 PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

 PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

 PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

 PQ-0831 TERRAT   PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

 PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES   PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES  X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

 PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

 PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

 PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 011 - ENDERROCS 
  011- ENDERROCS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-  
Activitats de l’empresa Constructora: 
-  
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 



 
 

 Pag.2 de 2
 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de 
formació de lots 

 0111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA 

Organolèptic - Cada planta o 
nivell 

 0113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES 

 011D EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS  

 011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO     
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO     
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris  per a 
formació de lots 

  ENDERROCS Organolèptic - Cada planta o 
nivell 

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 0121 EXCAVACIONS 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
-. 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris per a 

formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

   

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra acabada 

- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 

lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
  0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a 
formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

  
 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

     

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   

 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 019 -  GESTIÓ DE RESIDUS 
  019- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

  

  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 

  RECICLATGE 

  TRACAMENT DEL RESIDU 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 

 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

     

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05  ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 05O1 PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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05O2 

05L6 

Pintures de protecció activa o 
imprimació                  

 
05O3 

05L6 

Pintures de protecció passiva o 
acabat                  

 
05E4 

05L7 

Recobriments galvanitzats en calent 
sobre productes, peces i articles 
diversos, construïts o fabricats amb 
acer o altres elements fèrrics 

                 

  Projecció de zinc                  

  Projecció alumini polvoritzat                  

 05L7 
MESURES ESPECIALS DE 
PROTECCIÓ:                  

  Materials de recobriment en pols                  

  
Productes per al tractament químic 
de superfícies                  

  Protecció catòdica                  
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1.- ASSAIGS DE RECEPCIÓ DE PINTURES 

Assaigs de recepció sobre els sistemes de protecció de pintures sense distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, aplicats sobre acers: 

Sistemes de pintura sense distintius de qualitat oficialment reconeguts 

lots Assaigs Núm. de provetes(1) 

Conjunt de sistema 
de protecció i tipus 

d’acer 

 Boira salina neutra UNE EN ISO 9227 3 

Condensació contínua d’aigua UNE EN ISO 6270-1 3 

Immersió en aigua (classe Im1) o en solució aquosa de clorur sòdic al 5% 
(classes Im2 i Im3) UNE EN ISO 2812-2  

3 

Resistència química UNE EN ISO 2812-1 3 

Prescripcions mínimes: 

Classe 
d’exposició 

Grau de 
durabilitat 

Resistència 
química h 

Immersió h 
Condensació 

d’aigua h 
Boira salina 

neutra h 

C2 

  Baixa - - 48 - 

 Mitja - - 48 - 

 Alta - - 120 - 

C3 

  Baixa - - 48 120 

 Mitja - - 120 240 

 Alta - - 240 480 

C4 

  Baixa - - 120 240 

 Mitja - - 240 480 

 Alta - - 480 720 

C5-I 

  Baixa 168 - 240 480 

 Mitja 168 - 480 720 

 Alta 168 - 720 1.440 

C5-M 

  Baixa - - 240 480 

 Mitja - - 480 720 

 Alta - - 720 1.440 

lm1 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 720 - 

 Alta - 3.000 1.440 - 

lm2 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 - 720 

 Alta - 3.000 - 1.440 

lm3 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 - 720 

 Alta - 3.000 - 1.440 
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Prescripcions mínimes relatives a la adherència dels sistemes de pintura aplicats sobre acers 
recoberts de zinc. 

Classe 
d’exposició 

Grau de 
durabilitat 

Condensació 
d’aigua h 

C2 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 240 

C3 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 240 

C4 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 480 

C5-I 

  Baixa 240 

 Mitja 480 

 Alta 720 

C5-M 

  Baixa 240 

 Mitja 480 

 Alta 720 

(1) Les provetes per a la realització dels assajos han de ser del mateix tipus d’acer que es vagi a emprar (i, si escau, amb el 
mateix recobriment de zinc que es vagi a utilitzar), amb una grandària mínima de 150 x 70 mm i un espessor, dependent de 
l’assaig, però en tot cas no menor que 2 mm. Les provetes compliran les condicions de preparació i estat superficial prescrites en 
UNE-EN ISO 12944-6. 

Un assaig d’una proveta es considera que compleix una determinada prescripció quan: 

- Abans de l’assaig, la classificació obtinguda per la proveta d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan 

l’espessor de la pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, aquest requisit ha de substituir-se per 

la inexistència de despreniment de la pintura del substrat (A/B) en l’assaig d’adherència segons UNE-EN ISO 
4624, tret que els valors de la tracció siguin majors o iguals que 5 N/mm2.  

- Després de l’assaig, amb la durada en hores  indicada, segons sigui el cas, per a la classe d’exposició i grau de 

durabilitat exigits, la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a 
UNE-EN ISO 4628-5 i la classificació obtinguda d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan l’espessor de la 

pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, s’utilitza la mateixa substitució d’aquest últim 

requisit indicada en el paràgraf anterior. L’avaluació de la condició després de l’assaig segons UNE-EN ISO 
2409 o segons l’assaig substitutiu s’efectua després de 24 h de reacondicionament de la proveta. 

Es considera que la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a 

UNE-EN ISO 4628-5 quan compleix els següents requisits:  

- Segons UNE-EN ISO 4628-2: embutllofament 0 (S0). 
- Segons UNE-EN ISO 4628-3: òxid  Ri 0.  

- Segons UNE-EN ISO 4628-4: esquerdament 0 (S0).  

- Segons UNE-EN ISO 4628-5: descamació 0 (S0).  

A més d’aquests requisits, que s’avaluen de manera immediata, ha de complir-se, després de l’envelliment 

artificial (boira salina neutra), que no existeix cap avanç de corrosió del substrat, a partir de la incisió, calculat 

segons UNE-EN ISO 12944-6, major que 1 mm. En l’avaluació de defectes, no ha de tenir-se en compte cap que 

es produeixi a menys de 10 mm de les vores de la proveta. 
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Link dels distintius de qualitat reconeguts: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/pre
sentacion.htm 

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto_0011.html 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres Control 
Criteris per la 
formació de 

lots 

 

05L6 
VERIFICACIONS 

PRÈVIES 

Adequació del tipus i sistema de protecció en funció de la 
classe ambiental: Control de la documentació dels 
productes, equips i sistemes. 
Compatibilitat entre les pintures. 
Compatibilitat de la protecció dels elements de fixació 
(absència de parell galvànic). 

Adequació del disseny (definicions en projecte): 
- Evitar zones on pugui dipositar-se humitat i brutícia, tant 
en elements interiors com exteriors 
- Verificar el drenatge de les cobertes i façanes a efectes 
de protegir l’estructura 
- Consideracions de protecció especials pels elements 
exposats a l’exterior 
- Preparació de les superfícies 
- Tipus i gruix de la capa d’imprimació anticorrosiva  
- Tipus i gruix de capes intermèdies 
- Tipus i gruix de capes d’acabat i retocs. 
 

Control 
documental 

1 lot per tota 
l’estructura 

05L4 
INSTAL·LACIONS 

DE SORREJAT 

Inspeccions periòdiques de les instal·lacions de sorrejat 

 

 

 

PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ 
AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05L2 Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 
Inspeccions 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 

PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ 
CONTROL EXTERN 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05L2 Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 
Inspeccions 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 
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FREQÜÈNCIES DE LES INSPECCIONS 

UC8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05L4 

Preparació de les superfícies: 
- Condicions prèvies 
- Mètode de preparació 
- Grau de rugositat 
- tractament intern dels perfils tancats o tubulars(*) 
- Condicions de les superfícies d’acer 
autopatinable 

Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament: 
- Superfícies no protegides per imprimació en 
taller 
- Protecció durant el transport 

Superfícies que vagin a quedar embegudes en 
formigó: 
- Tractament i protecció 
 

5 2 10 3 

05L6 

Procés d’aplicació de la protecció 
- Verificació prèvia de la superfície: 

• Grau de neteja 
• Rugositat 

- Aplicació d’acord amb la fulla de dades del 
fabricant del producte 
- Aplicació respectant el temps de secat i 
enduriment 

- Protecció dels elements de fixació 

(*) segons Plec de prescripcions de projecte 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Tractament aplicat en una jornada 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI        
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Protecció d’estructures d’acer davant la corrosió:

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-05X4 GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIÓ 
Proves de comprovació de 
gruixos de protecció i 
adherència 

- Cada 500m2 
-Cada  2 plantes  PE-05X5 ADHERENCIA DE LA PROTECCIÓ 

   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

05  ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 0511 ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 d
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  

 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 

Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura metàl·lica                  

 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 

Acers modelats per a usos 
estructurals                  

 0531 
Productes llargs i plans, conformats 
en calent.                  

 0531 
Perfils buits per a construcció, 
conformats en fred, d’acer no aliat i 
de gra fi 

                 

 05K5 
Perfils buits per a construcció acabats 
en calent, d’acer no aliat de gra fi                  

 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 

Unions cargolades per a estructures 
sense precàrrega                  

 0535 CONECTORS                  
 

0537 
05K8 

MATERIAL D'APORTACIÓ PER 
UNIONS SOLDADES                  

 0537 
Metalls d’aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 

                 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  

 05Y1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 



PCQ/PQ_0511 6/3/2019 Pàg.3 de 12 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental 
Per a cada entitat 

Competència de l’inspector 
   

 

 

 

 05M2 

COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 

INSTAL·LACIONS 
DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 
Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   

 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 

Control intern de producció (Autocontrol del 
constructor) 

Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 

Programa d’obra 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Verificació de registre de fabricació (per taller 
propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
  

 

 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Control intern del muntador (autocontrol del 
constructor) 

Documentació del subministrament 

 05Y4 

CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
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(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de 
control: 

Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per 
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1 

Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a la 
producció. 

En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.  
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de 
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment. 

Quan s’utilitzin elèctrodes  de gran penetració o quan es facin soldadures  per ambdues cares sense presa d’arrel 
s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de 
qualificació del procediment. 

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme el 
control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos 
de soldadura a efectuar en l’obra en concret. 

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-ànima 
i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi les 
característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és necessari. 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-1]  AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M4 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M4 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-2]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M5 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M5 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 
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2.2.- OBRA 

 
 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-4]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 

- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 

- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 
 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05M2 SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS 

Totalitat 1 Totalitat 3 05M2 
05PC 

MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

05MB TRAÇABILITAT 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 

 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G1 
05M1 REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

1 1 1 1 05P1 MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR 

  

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Plànols corresponents a una remesa d’elements 
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CONTROL EN TALLER 

UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G2 – 05M2 Preparació del material: 

- Redreçat 

- Tall(EXP) 

- Conformació 

- Perforació(EXP) 

1 1 3 1 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes que 
permetin talls de com a mínim 

200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i sobre 
un element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 

Control de les operacions de perforació 

lots Núm. Provetes 
per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a 
cada 

procediment de 
perforació  

8 Uts. 
Les provetes hauran de cobrir els rangs de 

qualitat dels materials, diàmetres dels forats 
i gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en cada 
extrem del gruix del forat fent servir patrons 

(passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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CONTROL EN TALLER 

UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05MB Armat en taller: 
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat 
pel constructor a la Direcció Facultativa 
- Disposició i dimensions de cada element segons 
plànols de taller 
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin 
l’acoblament (sense forçar-les). 
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces 
preparades 
L’autocontrol contindrà: 

• Identificació dels elements 
• Situació dels eixos de simetria 
• Situació de les zones de subjecció als elements 

contigus. 
• Paral·lelisme de les ales i platabandes 
• Perpendicularitat de ales i ànimes 
• Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes 
• Contrafletxes 

El control del armat es realitzarà amb un mostreig cobrint 
els següents percentatges: 100% i 25%, segons es tracti 
d’elements principals o secundaris respectivament. 

10 2 20 4 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:

(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, 
connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades
(EXP) 

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bulons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Conjunt d’elements acoblats en una jornada 
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals. 
 



PCQ/PQ_0511 6/3/2019 Pàg.8 de 12 

 

 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si hi 
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355; 
cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 

Detall d’inspecció Freqüència Criteris d’acceptació 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots els 
cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE EN 
970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i xuclet 

de cràter obert (2025) 

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i superfície 
dels cordons: 
- En el cas de seccions 
circulars, a les parts centrals 
del taló i dels flancs. 
- En el cas de seccions 
quadrades o rectangulars: a les 
quatre cantonades. 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 5012) No permesa 
Excés de gruix (502) <2mm 

Angle de sobregruix (505) <165º 
Porus intern o bufament 

(2011 a 2014) 
<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de gola; 
màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació (507) <0,05t; màx.2mm 
Xuclet d’arrel (515) No permès 

 

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 

Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments 
Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 

mínima de sanejat 40mm 

mossegades 
Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, longitud 

mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials amb 
posterior dipòsit de material: esquerdes de límit 

d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 
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Autocontrol de les soldadures (taller) 

Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 o 3  2 

 Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K≥0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K ≤ 0,3 10% 5% 
 Partícules magnètiques 

(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

10% 5% 

 Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
 Radiografies (RX) UNE 

EN 12517 
Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

  K: Coeficient d’utilització 

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest soldador. 
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa perquè augmenti 
el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.  
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin considerat defectes 
admissibles. 

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.  
Els procediments  LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim  
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de cordons.  
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no destructiu: 
Radiografies (RX) 

Classificació segons 
UNE EN 12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en 
funció de l’amplitud del defecte, posició i característiques de 

la unió, sol·licitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures 
d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es disposen 
els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica el plec 
de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se tascons o folres, o  
bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzadors, 
triangulacions 
secundaries, 

etc.) 

25% 
Cargols 
pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 1mm. Si 
aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 4mm en ambients 
interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes d’ajustament a base de folres. 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç de 
pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 
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CONTROL EN OBRA 

UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS* 
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 

05PB Condicions del formigonat 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de realitzar les indicades  a 
la instrucció EHE.   

 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES  
 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:

(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades
(EXP) 

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per bigues, 
pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direcció facultativa podrà 
optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats 
a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids penetrants 
(LP) UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos a 
tensions de 
tracció 

K≥0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K ≤ 0,3 20% 10% 
Partícules 

magnètiques (PM) 
UNE EN 1290 

a topall sotmesos a 
tensions de compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, corretges, 
etc. 

5% 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o 
“informe fi d’obra”(EAE,Art.94). 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16  ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 16E 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 

                 

 16E1 PER VIES EVACUACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  

 16E2 

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 
MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

                 

  
Senyalització dels mitjans manuals 
de protecció contra incendis                  

 16E3 
PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES                  

  

Captafaros retrorreflectants, de vidre 
o plàstic, adherits o ancorats, per a 
senyalització de zones de circulació 
de vehicles. 

                 

  

Materials de senyalització vial 
horitzontal. Materials de postmesclat. 
Microesferes de vidre, granulats 
antilliscants i mescles d'ambdós, que 
s'expandeixen sobre les pintures, 
materials termoplàstics, plàstics en 
fred o qualsevol altre producte de 
senyalització vial horitzontal, per 
donar propietats de retroreflexió i/o 
antilliscament 

                 

  

Equipaments de regulació del tràfic. 
Dispositius lluminosos d'advertència 
de perill i abalisament. 

                 

  
Equips de control de tràfic. Caps de 
semàfor.                  

 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control  

Criteri de 

formació de 
lots 

 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ 
Verificació de l'ajust de les senyals 

documentades amb les col·locades. Control 
de la col·locació de les senyals; situació i 

visibilitat; dimensions de les senyals. 

- Tota 
l’edificació 

 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 
PA-1641 

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
Organolèptic: Inspecció 

final 
- Tota l’edificació 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

19 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 1991 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a
, e

tiq
u

et
a

t.
 

G
ar

a
nt

ia
 d

e
l f

ab
ri

ca
n

t 

Documentació 
del marcatge CE 

A
lt
re

s
 

R
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a
 s

/e
sp

ec
ifi

ca
ci

ó
 

C
er

tif
. 

d’
or

ig
e

n 
s/

es
pe

ci
f. 

tè
cn

iq
ue

s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

u
es

 

D
is

tin
tiu

s 
d

e 
q

ua
lit

at
 v

ol
un

ta
ris

 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

o
ne

ït
at

 t
èc

ni
ca

 

E
tiq

u
et

a
t, 

m
ar

ca
tg

e 
C

E
 

D
ec

la
ra

ci
ó

 d
e 

pr
es

ta
ci

o
ns

 

In
st

ru
cc

io
ns

, 
in

f. 
se

gu
re

ta
t 

A
va

lu
ac

ió
 t

èc
ni

ca
 e

ur
o

pe
a

 

D
oc

um
e

nt
ac

ió
  

tè
cn

ic
a

 

S
eg

el
l, 

m
a

rc
a 

co
nf

or
m

ita
t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 191 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                  

 1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED                  
  Aparells acondicionadors d'aire                  
  Plantes refrigeradores d'aigua                  
  Equips autònoms                  
  Maquines alternatives de refrigeració                  
  Maquines centrífugues de refrigeració                  
  Maquines de refrigeració per absorció                  
 1912 ALTRES EQUIPS                  
  Bescanviador                  
 1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                  

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

  
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 

                 

  
Sistemes de canalitzacions en materials 
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i 
freda. Polipropilè (PP) 

                 

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de líquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 
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Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                  

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció 
de fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal·lacions soterrades. 

                 

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                  
  Conductes de xapa metàl·lica                  
  Conductes metàl·lics                  
  Revestiment interior                  
 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                  
  Vàlvules termostàtiques                  
  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res                  
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ                  
  Reixetes                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PE-19 

REPLANTEIG DE L’INSTAL·LACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions de 

conductes, aïllaments, 
sistemes antivibradors 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones privades 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

 PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTAL·LACIÓ 

 PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 

proves* 
Control Criteris de formació de lots 

 PA-1911 INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 

Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 

Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta refrigeradora 

Instal·lacions de climatització individuals: 

- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instal·lació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 

- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 2011 BAIXA TENSIÓ 
 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ 

                 

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i 
distribució d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  

  

Cables formats per conductors aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE), en 
feix, a espiral visible, per a xarxes 
aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 2064 CANALS                  
  

Canals per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 207 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes 
generals de protecció                  
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura                  

 2073 CABLES                  

  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

                 

  

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb 
coberta de policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama                  

  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs corbables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instal·lacions interiors                  
  

Canalització elèctrica prefabricada 
per il·luminació                  

  Tubs per a instal·lacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  

Conductors de coure per a 
instal·lacions de presa a terra                  

 2077 ACCESSORIS                  
  

Borns de connexió per a ús domèstic 
o anàleg                  

  Proteccions                  

  
Equips elèctrics, electrònics, 
telefònics o de telecomunicació 
incorporat en una cabina o banyera 

                 

  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instal·lacions d'obres                  
  

Transformadors de seguretat per a 
"Molt baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels 
receptors a les bases de presa de 
corrent de la instal·lació d'alimentació 

                 

  
Clavilles per als receptors no 
destinats a ús en vivendes                  

  Condensadors                  
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. 

Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri de formació de 

lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE-  

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. 
Verificacions 

i/o proves* 
Control 

Criteris de 

formació de lots 

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES                  

 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

                 

  
Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de líquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

  
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

                 
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  

Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

                 

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

                 

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

                 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  

Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua                  

 228E TUBS D'ACER                  

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

                 

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES                  

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 2291 JUNTES PER A CANONADES                  

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de líquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

                 

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  
                    

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 

- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 

- Acabat el subministrament dels PEIS.: 

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

 

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius 

 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*  
Control 

Criteri de formació 

de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució*  
Control 

Criteri de formació 

de lots 
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PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació 
de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 

- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 

    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 

les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 

accessibles per al seu control. 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 

 
Comentaris:         
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FITXES CENTRALS FRIGORÍFIQUES 

 

CÀLCULS ESTRUCTURA 
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JUSTIFICACIÓ DEL REGLAMENT IF RD 552/2019 

  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

ANNEX JUSTIFICATIU DE L’ACOMPLIMENT DELS PARÀMETRES DEL REGLAMENT 

DE SEGURETAT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (R.D. 552/2019) 

 

1. OBJECTE DE L’ANNEX 

L’objecte d’aquest annex és la modificació de la instal·lació frigorífica del mercat municipal d’Olot, per a 

procedir a la centralització de la generació de fred. 

 

 

2. FINALITAT DE L’ANNEX 

L’annex es redacta amb la finalitat de justificar l’acompliment dels paràmetres bàsics de seguretat i 

funcionament que estableix el Reial/Decret 552/2019 que aprova el vigent reglament de seguretat 

d’instal·lacions frigorífiques. 

 

 

3. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació estarà formada per dos sistemes frigorífics de les següents característiques principals: 

1. Sistema nº1 de fred negatiu 

a. Central frigorífica: SILENT TWIN 4JE-15Y + 4JE-15Y CRII.EC FAN 

b. Temperatura evaporació: -10°C 

c. Potència frigorífica nominal: 38,4 kW 

d. Potència instal·lada de compressors: 38,0 kW 

e. Refrigerant: R-134a – grup d’alta seguretat L1 

f. Instal·lada a l’exterior de la planta coberta 

2. Sistema nº2 de fred positiu 

a. Central frigorífica: SILENT TWIN 4CES-6Y + 4CES-6Y CRII.EC FAN 

b. Temperatura evaporació: 0°C 

c. Potència frigorífica nominal: 30,8 kW 

d. Potència instal·lada de compressors: 19,4 kW 

e. Refrigerant: R-134a – grup d’alta seguretat L1 

f. Instal·lada a l’exterior de la planta coberta 

 

Les centrals frigorífiques estaran instal·lades a l’exterior de la planta coberta. Per tant, els dos sistemes estan 

classificats com de TIPUS 1 segons l’article 6 del RD 552/2019. 

 

Segons l’accessibilitat dels local on estan situades les cambres i obradors, aquests queden classificat com 

CATEGORIA C segons l’article 7 del RD 552/2019. 

 

Segons l’accessibilitat de les botigues de venda, aquestes queden classificades com CATEGORIA A segons 

l’article 7 del RD 552/2019. 
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La potència instal·lada al sistema de fred negatiu és superior a 30 kW, de forma que el conjunt de la instal·lació 

queda classificat com NIVELL 2 segons l’article 8 del RD 552/2019 i necessita projecte tècnic per a la seva 

inscripció al RITSIC. 

 

 

4. ACOMPLIMENT DE LES ITC DEL RD 552/2019 

4.1. ITC IF-02. CLASSIFICACIÓ DELS REFRIGERANTS 

Els dos sistemes faran servir refrigerant R-134a, que està classificat al grup L1 (refrigerants de alta seguretat), 

grup de seguretat A1. 

 

Les càrregues previstes dels sistemes són de 80 kg pel sistema nº1 negatiu i de 65 kg pel sistema nº2 de fred 

positiu. 

 

Aquestes càrregues corresponen a una càrrega de tones equivalents de CO2 de 114,4 tones per sistema nº1 

i de 92,95 tones pel sistema nº2. 

 

4.2. ITC IF-03. CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DE REFRIGERACIÓ 

Es tracta de dos sistemes centralitzats, de tipus directe, en que el medi a refredar és aire. 

 

4.3. ITC IF-04. UTILITZACIÓ DELS DIFERENTS REFRIGERANTS 

D’acord amb allò disposat a l’article 6 del capítol II del RD 552/2019, la utilització dels diferents refrigerants es 

determinarà considerant: el sistema directe o indirecte (article 6.1), el seu tipus d’emplaçament (1, 2, 3 o 4 segons 

article 6.2), el local on s’utilitzin (A, B y C segons article 7), i en tot cas s’efectuarà conforme a les prescripcions 

següents: 

a) Requisits generals (ITC IF-04 ap. 3.1) 

b) Càrrega màxima admissible de refrigerant en general (ITC IF-04 ap. 3.2) 

c) Limitacions de càrrega per inflamabilitat en sistemes de condicionament d’aire i bombes de calor per a 

confort humà. (ITC IF-04 ap. 3.3), que no aplica en aquesta instal·lació. 

 

Sala de vendes del mercat 

i) Tipus d’emplaçament: 2 

ii) Categoria del local: A 

iii) Volum de la sala: planta baixa915 m² x 8,50 m = 7.777 m³ 

 

Segons la taula A de l’apèndix 1 de la IF-04, aquesta combinació està permesa si s’acompleix que el producte 

del límit de toxicitat pel volum del local és superior a la càrrega de refrigerant real del sistema. 

 

En aquest cas, pel R-134a: 

 Límit de toxicitat (LT): 0,25 kg/m³ 

 Volum del local (V): 7.777 m³ 
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 Producte (LT x V) = 1.944 kg (càrrega màxima admissible) 

 Càrrega real del sistema amb més càrrega: 80 kg 

 Com que la càrrega del sistema serà inferior al producte (LT x V) la combinació està permesa. 

 

No cal fer la comprovació de càrrega màxima admissible basada en la inflamabilitat del refrigerant perquè el R-

134a és un refrigerant de categoria d’inflamabilitat igual a 1. 

 

Magatzem on hi ha les cambres i obradors 

i) Tipus d’emplaçament: 2 

ii) Categoria del local: C 

iii) Volum del local: Planta baixa: 338 m² x 4,00 m = 1.352 m³ 

 

Segons la taula A de l’apèndix 1 de la IF-04, aquesta combinació està permesa si s’acompleix que el producte 

del límit de toxicitat pel volum del local és superior a la càrrega de refrigerant real del sistema. 

 

En aquest cas, pel R-134a: 

 Límit de toxicitat (LT): 0,25 kg/m³ 

 Volum del local (V): 1.352 m³ 

 Producte (LT x V) = 338 kg (càrrega màxima admissible) 

 Càrrega real del sistema amb més càrrega: 80 kg 

 Com que la càrrega del sistema serà inferior al producte (LT x V) la combinació està permesa. 

 

No cal fer la comprovació de càrrega màxima admissible basada en la inflamabilitat del refrigerant perquè el R-

134a és un refrigerant de categoria d’inflamabilitat igual a 1. 

 

4.4. INSTRUCCIÓ IF-05. DISSENY, CONSTRUCCIÓ, MATERIALS I AÏLLAMENTS EMPRATS ALS 

COMPONENTS FRIGORÍFICS 

Les canonades emprades per a la conducció del refrigerant seran de coure de qualitat frigorífica i fabricades 

segons la norma UNE-EN 12735-1. 

 

S’utilitzarà aïllament tèrmic del tipus escuma elastomèrica de 19 mm de gruix,  que presenta les següents 

característiques: 

a) Té un coeficient de conductivitat tèrmica baix. 

b) Té uns factors de resistència a l’absorció i difusió del vapor d’aigua alts. 

c) Té bona resistència a la inflamabilitat, a la descomposició i a l’envelliment. 

d) Té bona resistència mecànica, especialment en els punts de suport de les canonades. 

e) No emet olors ni és agressius amb els elements de l’entorn. 

f) En cas de combustió, no produeix gasos tòxics. 

g) Quan l’aïllament estigui instal·lat a la intempèrie, tindrà una bona resistència a aquesta o estarà 

degudament protegit. 
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4.5. INSTRUCCIÓ IF-06. COMPONENTS DE LES INSTAL·LACIONS 

Les canonades estaran separades d’altres canonades de fluids freds o calents. Estaran dissenyades de forma 

que el recorregut sigui el mínim possible atenent a les limitacions imposades per la distribució dels receptors. 

Estaran protegides contra danys derivats d’altres activitats, estant situades en parts altes o darrera de proteccions. 

 

A les cambres frigorífiques i obradors es disposarà de detectors de refrigerant i polsadors d’alarma. 

 

4.6. INSTRUCCIÓ IF-07. SALA DE MÀQUINES ESPECÍFICA 

Aquesta ITC no és aplicable en aquesta instal·lació. 

 

4.7. INSTRUCCIÓ IF-08. PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA SOBREPRESSIONS 

Les centrals frigorífiques disposen de vàlvules de seguretat, dimensionades pel fabricant de les centrals. 

 

4.8. INSTRUCCIÓ IF-09. ASSAIG, PROVES I REVISIONS PREVIES A LA POSADA EN SERVEI 

Prova d’estanqueïtat 

Atenent a la prescripció dels apartats 1.2.1. i 1.4.1. de la IF-09, tots els components dels equips han estat provats 

a fàbrica pel fabricant dels equips. 

Assaig de resistència a la pressió dels Componentes 

Atenent a la prescripció de l’apartat 1.2.1. de la IF-09, tots els components dels equips han estat provats a fàbrica 

pel fabricant dels equips. 

Assaig de resistència a la pressió de les canonades 

Central negativa: 18 bar. 

Central positiva: 18 bar 

Certificats 

Es disposarà de les Declaracions CE de Conformitat dels fabricants dels equips i del certificat de l’empresa 

instal·ladora. 

Procediment de buit.  

La pressió de buit serà inferior a 675 Pa absoluts. El temps durant el que es mantindrà el buit serà superior a 2 

hores. 

 

4.9. MARCATGE I DOCUMENTACIÓ 

El fabricant dels equips i l’empresa instal·ladora facilitaran al titular de la instal·lació les Declaracions UE dels 

equips, el manual d’instal·lació i manteniment i les plaques identificadores dels equips. 

 

A la proximitat dels equips es disposarà un cartell de seguretat que contindrà almenys la informació que indica 

l’apartat 2.3 de la IF-10. 

 

L’empresa instal·ladora lliurarà al titular el llibre de registre de la instal·lació. 

 



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

4.10. INSTRUCCIÓ IF-11. CAMBRES FRIGORÍFIQUES, CAMBRES D’ATMOSFERA ARTIFICIAL I 

LOCALS REFRIGERATS PER A PROCESSOS 

Es mantindran les cambres i obradors existents, sense modificar la seva estructura i dimensions. 

 

A les cambres frigorífiques i els obradors de cada parada del mercat s’instal·laran caixes amb termòmetre, 

certificat metrològicament i higròmetre electrònic. 

 

4.11. INSTRUCCIÓ IF-12. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

La instal·lació elèctrica de subministrament a les centrals frigorífiques i els serveis receptors serà realitzada 

segons les prescripcions del vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i les seves instruccions 

tècniques complementàries.  

 

Les cambres negatives es consideren locals de molt baixa temperatura. Les cambres positives es consideren 

locals humits. S’aplicarà la ITC-BT-30 del REBT. 

 

4.12. INSTRUCCIÓ IF-14. MANTENIMENT, REVISIONS i INSPECCIONS PERIÒDIQUES DE LES 

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

De conformitat amb allò establert a l’article 22 del RD 552/2019, el manteniment preventiu i correctiu de la 

instal·lació frigorífica,  inclosa qualsevol reparació, modificació o substitució de components, així como les 

revisions periòdiques obligatòries, es realitzaran per una empresa frigorista habilitada de nivell corresponent a la 

de la instal·lació a mantenir. 

 

El sistemes frigorífics es sotmetran a una revisió periòdica cada 5 anys, per part d’una empresa frigorista, segons 

allò que disposa l’apartat 2.1 de la IF-14. 

 

En tractar-se d’una instal·lació de nivell 2 és preceptiva inspecció periòdica por part d’un Organisme de Control 

cada 5 anys. 

 

4.13. INSTRUCCIÓ IF-15. POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

En tractar-se d’una instal·lació de nivell 2, I (N-II) és preceptiva la redacció d’un projecte tècnic segons allò indicat 

a l’article 8 del RD 552/2019. 

 

4.14. INSTRUCCIÓ IF-16. MESURES DE PREVENCIÓ I DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Es disposarà de: 

a) Equips de primers auxilis. 

b) Detectors de refrigerant a les cambres i obradors. 

c) Polsadors lluminosos d’alarma de persona tancada a l’interior de les cambres i obradors amb alarma 

acústica i òptica. 

d) Un extintor de 5 kg de CO2 a les proximitats de cada central frigorífica. 
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4.15. INSTRUCCIÓ IF-17. MANIPULACIÓ DE REFRIGERANTS I REDUCCIÓ DE FUITES A LES 

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

Els dos sistemes frigorífics tenen una càrrega de CO2 equivalent superior a 50 tones però inferior a 500 tones. 

Els sistemes no disposen de sistema de detecció de fuites. 

 

Segons la taula de l’apartat 2.5.2 d’aquesta ITC, cada 6 mesos caldrà realitzar una revisió de control de fuita. 

 

4.15. INSTRUCCIÓ IF-18. IDENTIFICACIÓ DE CANONADES I SÍMBOLS A UTILITZAR EN ELS 

ESQUEMES DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

Les canonades de les centrals estaran identificades pel fabricant. 

 

Les canonades dels refrigerants, muntades in-situ, estaran identificades amb senyals, segons les 

especificacions de l’apartat 5 de la IF-18. 

 

El color de fons de les senyals serà el groc RAL 1021. 

 

L’estat del refrigerant es reflectirà a les senyals darrera  de la seva punta amb franges transversals (número i 

amplada especificades als apartats 3.3, 3.4 i 5, respectivament de la IF-18) repartides regularment segons 

l’esquema següent: 

 Canonades d’aspiració: blau RAL 5015. 

 Canonades de descàrrega: vermell RAL 3000. 

 Canonades de líquid: verd RAL 6018. 

 

El tipus de refrigerant que circularà per les canonades s’indicarà amb el seu número d’ identificació (anotació 

simbòlica alfanumèrica) agafada de la taula A de l’apèndix 1 de la IF-02 (R-717, R-744, R-404A, etc.); en el caso 

d’oli s’indicarà amb aquest nom. 
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FITXES CENTRALS FRIGORÍFIQUES 
  



Fecha: 09/01/2024

Central frigorifica
Modelo: SILENT TWIN 4JE-15Y + 4JE-15Y CRII.EC FAN
Código: 127286
Tipo: Silenciada
Condensacion: Incorporado (Aire)
Configuración estándar: Carrozado de alta calidad y resistencia, con
aislamiento acústico,TRAXOIL montado en los compresores, cuadro eléctrico
con electrónica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" con presostatos para
bypass en caso de emergencia, ventiladores EC, recipiente de líquido, línea de
líquido completa con presostato doble, resistencia de cárter, separador de
aceite.

Imagen de ejemplo - su producto podría ser diferente

Características técnicas
Temperatura ambiente 32 °C Temperatura evaporación -30,0 °C

Volumen desplazado 128,0 m³/h Tipo de compresor Semi hermético

Potencia nominal 30 HP Compresores Bitzer 4JE-15Y + 4JE-15Y

Refrigerante R449A Alimentación 400V / 3Ph. / 50Hz

Flujo de aire 27.072 m³/h Número de polos de ventilador 4

SPL (10m) 57 dB Capacidad frigorífica (min)* 1236 W

Capacidad frigorífica (max)* 24722 W Potencia absorbida 14142 W

COP 1,7 Amperaje máximo absorbido 61,6 A

Peso neto 1100,0 kg Línea aspiración Ø 54 mm

Dimensiones LxWxH 3400 (L) x 1200 (W) x 1650 (H) mm Línea líquido Ø 28 mm

Recipiente de líquido** 50,0 L Moto-ventiladores EC - 4 x 500 mm

Alimentación ventiladores 230V / 1Ph. / 50Hz MRA ventiladores 6,0 A

Velocidad moto-ventiladores 1.380 rpm Categoría PED III
* EN12900
** Infórmenos sobre el refrigerante que se utilizará.

Imagen de ejemplo - su producto podría ser diferente



CONDICIONES DE VENTA

· Los precios de este Catálogo no constituyen compromiso alguno, están sujetos a cambios y modificaciones que
puedan sucederse sin previo aviso.

· La garantía concedida es reflejo de la expresada por los fabricantes de los distintos materiales que componen el
catálogo.

· La garantía cubre únicamente los DEFECTOS DE FABRICACIÓN, nunca los ocasionados por una defectuosa
instalación o manipulación.

· La garantía no cubre en ningún caso las fugas de refrigerantes del circuito ni los posibles daños a mercancias u otros
elementos o personas producidos por el incorrecto funcionamiento del producto.

· En el caso de anomalía en el material, podrá reclamarse o enviarlo a su lugar de compra habitual (delegación
correspondiente), ocurre verifique si existe algún defecto de fabricación o bien se trata de un error de instalación o de
utilización inadecuada, no correspondiendo aplicar nunca la garantía en este último caso.

· El asesoramiento técnico y la propuesta de selección de materiales forman parte de un servicio, no remunerado,
ofrecido a clientes, si estos lo solicitan, pero no puede en ningún caso constituir una garantía de nuestra parte, ni
comportar nuestra responsabilidad.

Con respecto,
La oficina comercial
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Selección: Compresores de Pistones Semi-herméticos
Valores de entrada
Modelo de compresor 4JE-15Y
Modo Refrigeración y Aire

acondicionado
Refrigerante R134a
Temperatura de referencia Temp. en el punto de rocío
Temp. de evaporación -10,00 °C
Temp. de condensación 45,0 °C
Liquido subenfriado (despues
condensador)

0 K

Temperatura de gas aspirado 20,00 °C
Modo de funcionamiento Auto
Alimentación eléctrica 400V-3-50Hz
Regulador de capacidad 100%
Recalentamiento útil 100%

Resultado
Compresor 4JE-15Y-40P
Escalones de capacidad 100%
Potencia frigorífica 19,32 kW
Potencia frigorífica * 19,32 kW
Potencia en el evap. 19,32 kW
Potencia absorbida 7,63 kW
Corriente (400V) 15,67 A
Gama de tensiones 380-420V
Capacidad del condensador 26,9 kW
COP/EER 2,53
COP/EER * 2,53
Caudal másico 452 kg/h
Modo de funcionamiento Estándar
Temp. Gas de descarga no enfriado 96,2 °C

Datos provisionales
*Datos de rendimiento del compresor certificados por ASERCOM (ver Datos técnicos/ Notas)
*según EN12900 (temperatura de gas aspirado 20ºC, sin subenfriamiento del líquido)

Límites de aplicación 100% 4JE-15

Leyenda
enfriamiento adicional

sobrecalentamiento del gas de
aspiración >10K
M1: motor 1

M2: motor 2

M3: motor 3
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Datos técnicos: 4JE-15Y
Dimensiones y conexiones
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Datos técnicos
Informaciones técnicas
Volumen desplazado (1450 rpm a 50 Hz) 63,5 m³/h
Volumen desplazado (1750 rpm a 60Hz) 76,64 m³/h
Nº de cilindros x diámetro x carrera 4 x 65 mm x 55 mm
Peso 192 kg
Presión máxima (BP/AP) 19 / 32 bar
Conexión linea aspiración 42 mm - 1 5/8''
Conexión linea descarga 28 mm - 1 1/8''
Tipo de aceite R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
Aceite para R22 (R12/R502) B5.2(Option)
Aceite para R1234yf BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option)
Aceite para R1234ze BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C:

BSE85K (Option)
Aceite para R454C/R455A BSE32 (Standard)
Aceite para R515B BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C:

BSE85K (Option)
Informaciones motor
Versión del motor 2
Tensión del motor (otro bajo demanda) 380-420V PW-3-50Hz
Intensidad máxima en funcionamiento 30.8 A
Relación de bobinado 50/50
Intensidad en arranque (rotor bloqueado) 97.0 A Y / 158.0 A YY
Potencia máx. absorbida 19,0 kW
Estándar de entrega
Protección motor SE-B3(Standard), SE-B2(Option), CM-RC-01(Option)
Clase de protección IP54 (Standard), IP66 (Option)
Antivibradores Standard
Carga de aceite 4,00 dm³
Válvula de descarga Standard
Válvula de aspiración Standard
Opciones disponibles
Sensor de temperatura del gas comprimido Option
Arranque en vacio Option
Regulación de capacidad 100-50% (Option)
Regulación de capacidad - en continuo 100-10% (Option)
Ventilador adicional Option
Refrigerant Injection (RI) Option
Válvula de servicio aceite Option
Calefactor de Cárter 140 W (Option)
Control de presión de aceite MP54 (Option), Delta-PII
Nivel sonoro medido
Potencia sonora (-10°C / 45°C) 77,5 dB(A) @50Hz
Potencia sonora (-35°C / 40°C) 81,0 dB(A) @50Hz
Presión sonora @ 1m (-10°C / 45°C) 69,5dB(A) @50Hz
Presión sonora @ 1m (-35°C / 40°C) 73 dB(A) @50Hz
Potencia sonora (-10°C / 45°C) R134a 75,5 dB(A) @50Hz
Presión sonora @ 1m (+5°C / 50°C) R134a
Presión sonora @ 1m (-10°C / 45°C) R134a 67,5 dB(A) @50Hz
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Compresores de Pistones Semi-herméticos

Compresores de pistones Semi-herméticos
Motor 1 = p.ej. 4TES-12 con 12 "CV", primario para Aire Acondicionado (p.ej. R22, R407C) y Alta Temperatura con R134a.
Motor 2 = p.ej. 4TES-9 con 8 "CV", Motor universal para la refrigeración con temperaturas positivas y negativas (p.ej.: R404A,
R507A, R407F, R407A) y A/A con R134a.
Motor 3 = p.ej. 4TES-8, Refrigeración con R134a.

Para obtener más información sobre el rango de aplicación, utilice el botón "Límites".

Rangos de trabajo 4VES-7 a 6FE-44 y 44JE-30 a 66FE-88 con R407F / R407A / R22
CIC = inyección de líquido para aplicación a baja temperatura, motor enfriado por los gases de aspiración.

Datos de rendimiento con certificado ASERCOM
El gremio de fabricantes europeos de componentes para la técnica frigorífica ha implementado un programa de certificación
para los datos de potencia de los compresores frigoríficos. El alto estándar de esta certificación se garantiza por:

* Verificación de la plausibilidad de los datos, realizada por expertos.

* Mediciones regulares por institutos independientes.

Este elevado esfuerzo de trabajo tiene como consecuencia que únicamente se pueda presentar una cantidad limitada de
compresores. Por esa razón todavía no se han certificado todos los compresores BITZER. Los datos de potencia de los
compresores que han satisfecho estas estrictas exigencias, pueden ostentar la etiqueta "ASERCOM certified". En este software
se ha colocado la etiqueta de certificación de los compresores respectivos a la izquierda bajo el campo de resultados o en la
impresión de los datos de potencia. Todos los compresores certificados y otras informaciones se hallan listadas en la página
web de ASERCOM.

Datos de rendimiento con R404A/R507A a temperaturas de evaporación por debajo de -20°C con refrigeración adicional.
Dependiente del tipo de la instalación, se tiene que considerar el consumo de potencia de un ventilador adicional.

Rendimiento del condensador
Se puede calcular la potencia del condensador sin y con radiación térmica. Se puede seleccionar esta opción en el menú
Programa ⟹ Opciones. La radiación térmica es constantemente 5 % de la demanda de energía. La potencia del condensador es
indicada en la línea potencia del cond. (con RT) o potencia del condensador.

Dato para los niveles sonoros
Los datos de rendimientos están basados en un funcionamiento a 50 Hz (unidad IP - 60 Hz) y con R404A por defecto.
Nivel sonoro: los valores son dados en campo libre y semi-esférico a 1 m de distancia con una tolerancia de +/- 2 dB (A).

Informaciones de base sobre los datos sonoros
Los valores han sido medidos en condiciones de laboratorio. Así, los compresores son puestos libremente sobre una bandeja
maciza. Las tuberías están conectadas y en la medida de lo posible exentas de vibraciones y fijadas de manera flexible sobre
la cámara de medida de tal modo que la transmisión de vibraciones al entorno es excluida. En un sistema real, diferencias
significativas con las medidas de laboratorio pueden existir. El ruido emitido por el compresor puede reverberarse sobre las
superficies del sistema, generando así un aumento del nivel sonoro del medio ambiente. Las vibraciones del compresor, según
el grado de amortización de sus fijaciones, pueden a través de los pies del compresor y de las tuberías transmitirse a la
instalación y entrar en resonancia con otros componentes del sistema, contribuyendo así al aumento del nivel sonoro ambiente.
Si llega el caso, estas resonancias pueden ser minimizadas por la utilización de elementos amortiguadores y de fijaciones
adaptados.
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Central frigorifica
Modelo: SILENT TWIN 4CES-6Y + 4CES-6Y CRII.EC FAN
Código: 127282
Tipo: Silenciada
Condensacion: Incorporado (Aire)
Configuración estándar: Carrozado de alta calidad y resistencia, con
aislamiento acústico,TRAXOIL montado en los compresores, cuadro eléctrico
con electrónica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" con presostatos para
bypass en caso de emergencia, ventiladores EC, recipiente de líquido, línea de
líquido completa con presostato doble, resistencia de cárter, separador de
aceite.

Imagen de ejemplo - su producto podría ser diferente

Características técnicas
Temperatura ambiente 32 °C Temperatura evaporación -30,0 °C

Volumen desplazado 64,0 m³/h Tipo de compresor Semi hermético

Potencia nominal 12 HP Compresores Bitzer 4CES-6Y + 4CES-6Y

Refrigerante R449A Alimentación 400V / 3Ph. / 50Hz

Flujo de aire 11.400 m³/h Número de polos de ventilador 4

SPL (10m) 47 dB Capacidad frigorífica (min)* 626 W

Capacidad frigorífica (max)* 12526 W Potencia absorbida 7794 W

COP 1,6 Amperaje máximo absorbido 35,4 A

Peso neto 513,0 kg Línea aspiración Ø 42 mm

Dimensiones LxWxH 1800 (L) x 1000 (W) x 1450 (H) mm Línea líquido Ø 16 mm

Recipiente de líquido** 30,0 L Moto-ventiladores EC - 2 x 450 mm

Alimentación ventiladores 230V / 1Ph. / 50Hz MRA ventiladores 2,5 A

Velocidad moto-ventiladores 1.670 rpm Categoría PED II
* EN12900
** Infórmenos sobre el refrigerante que se utilizará.

Imagen de ejemplo - su producto podría ser diferente



CONDICIONES DE VENTA

· Los precios de este Catálogo no constituyen compromiso alguno, están sujetos a cambios y modificaciones que
puedan sucederse sin previo aviso.

· La garantía concedida es reflejo de la expresada por los fabricantes de los distintos materiales que componen el
catálogo.

· La garantía cubre únicamente los DEFECTOS DE FABRICACIÓN, nunca los ocasionados por una defectuosa
instalación o manipulación.

· La garantía no cubre en ningún caso las fugas de refrigerantes del circuito ni los posibles daños a mercancias u otros
elementos o personas producidos por el incorrecto funcionamiento del producto.

· En el caso de anomalía en el material, podrá reclamarse o enviarlo a su lugar de compra habitual (delegación
correspondiente), ocurre verifique si existe algún defecto de fabricación o bien se trata de un error de instalación o de
utilización inadecuada, no correspondiendo aplicar nunca la garantía en este último caso.

· El asesoramiento técnico y la propuesta de selección de materiales forman parte de un servicio, no remunerado,
ofrecido a clientes, si estos lo solicitan, pero no puede en ningún caso constituir una garantía de nuestra parte, ni
comportar nuestra responsabilidad.

Con respecto,
La oficina comercial
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Selección: Compresores de Pistones Semi-herméticos
Valores de entrada
Modelo de compresor 4CES-6Y
Modo Refrigeración y Aire

acondicionado
Refrigerante R134a
Temperatura de referencia Temp. en el punto de rocío
Temp. de evaporación 0 °C
Temp. de condensación 45,0 °C
Liquido subenfriado (despues
condensador)

0 K

Temperatura de gas aspirado 20,00 °C
Modo de funcionamiento Auto
Alimentación eléctrica 400V-3-50Hz
Regulador de capacidad 100%
Recalentamiento útil 100%

Resultado
Compresor 4CES-6Y-40S
Escalones de capacidad 100%
Potencia frigorífica 15,43 kW
Potencia frigorífica * 15,43 kW
Potencia en el evap. 15,43 kW
Potencia absorbida 4,84 kW
Corriente (400V) 9,33 A
Gama de tensiones 380-420V
Capacidad del condensador 20,3 kW
COP/EER 3,19
COP/EER * 3,19
Caudal másico 366 kg/h
Modo de funcionamiento Estándar
Temp. Gas de descarga no enfriado 82,4 °C

Datos provisionales
*Datos de rendimiento del compresor certificados por ASERCOM (ver Datos técnicos/ Notas)
*según EN12900 (temperatura de gas aspirado 20ºC, sin subenfriamiento del líquido)

Límites de aplicación 100% 4CES-6

Leyenda
enfriamiento adicional

sobrecalentamiento del gas de
aspiración >10K
M1: motor 1

M2: motor 2

M3: motor 3
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Datos técnicos: 4CES-6Y
Dimensiones y conexiones
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Datos técnicos
Informaciones técnicas
Volumen desplazado (1450 rpm a 50 Hz) 32,48 m3/h
Volumen desplazado (1750 rpm a 60Hz) 39,20 m3/h
Nº de cilindros x diámetro x carrera 4 x 55 mm x 39,3 mm
Peso 99 kg
Presión máxima (BP/AP) 19 / 32bar
Conexión linea aspiración 28 mm - 1 1/8''
Conexión linea descarga 22 mm - 7/8''
Tipo de aceite R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
Aceite para R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
Aceite para R1234yf BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option)
Aceite para R1234ze BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C:

BSE85K (Option)
Aceite para R454C/R455A BSE32 (Standard)
Aceite para R515B BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C:

BSE85K (Option)
Informaciones motor
Versión del motor 2
Tensión del motor (otro bajo demanda) 380-420V Y-3-50Hz
Intensidad máxima en funcionamiento 17.7 A
Intensidad en arranque (rotor bloqueado) 82.4 A
Potencia máx. absorbida 9,7 kW
Estándar de entrega
Protección motor SE-B3(Standard), SE-B2(Option)
Clase de protección IP66
Antivibradores Standard
Carga de aceite 2,00 dm³
Válvula de descarga Standard
Válvula de aspiración Standard
Opciones disponibles
Sensor de temperatura del gas comprimido Option
Regulación de capacidad 100-50% (Option)
Regulación de capacidad - en continuo 100-10% (Option)
Ventilador adicional Option
Calefactor de Cárter 0..120 W PTC (Option)
Control de nivel de aceite OLC-K1 (Option)
Nivel sonoro medido
Potencia sonora (-10°C / 45°C) 74,1dB(A) @ 50Hz
Potencia sonora (-35°C / 40°C) 76,5 dB(A) @ 50Hz
Presión sonora @ 1m (-10°C / 45°C) 66,11dB(A) @ 50Hz
Presión sonora @ 1m (-35°C / 40°C) 68,5 dB(A) @ 50Hz
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Compresores de Pistones Semi-herméticos

Compresores de pistones Semi-herméticos
Motor 1 = p.ej. 4TES-12 con 12 "CV", primario para Aire Acondicionado (p.ej. R22, R407C) y Alta Temperatura con R134a.
Motor 2 = p.ej. 4TES-9 con 8 "CV", Motor universal para la refrigeración con temperaturas positivas y negativas (p.ej.: R404A,
R507A, R407F, R407A) y A/A con R134a.
Motor 3 = p.ej. 4TES-8, Refrigeración con R134a.

Para obtener más información sobre el rango de aplicación, utilice el botón "Límites".

Rangos de trabajo 4VES-7 a 6FE-44 y 44JE-30 a 66FE-88 con R407F / R407A / R22
CIC = inyección de líquido para aplicación a baja temperatura, motor enfriado por los gases de aspiración.

Datos de rendimiento con certificado ASERCOM
El gremio de fabricantes europeos de componentes para la técnica frigorífica ha implementado un programa de certificación
para los datos de potencia de los compresores frigoríficos. El alto estándar de esta certificación se garantiza por:

* Verificación de la plausibilidad de los datos, realizada por expertos.

* Mediciones regulares por institutos independientes.

Este elevado esfuerzo de trabajo tiene como consecuencia que únicamente se pueda presentar una cantidad limitada de
compresores. Por esa razón todavía no se han certificado todos los compresores BITZER. Los datos de potencia de los
compresores que han satisfecho estas estrictas exigencias, pueden ostentar la etiqueta "ASERCOM certified". En este software
se ha colocado la etiqueta de certificación de los compresores respectivos a la izquierda bajo el campo de resultados o en la
impresión de los datos de potencia. Todos los compresores certificados y otras informaciones se hallan listadas en la página
web de ASERCOM.

Datos de rendimiento con R404A/R507A a temperaturas de evaporación por debajo de -20°C con refrigeración adicional.
Dependiente del tipo de la instalación, se tiene que considerar el consumo de potencia de un ventilador adicional.

Rendimiento del condensador
Se puede calcular la potencia del condensador sin y con radiación térmica. Se puede seleccionar esta opción en el menú
Programa ⟹ Opciones. La radiación térmica es constantemente 5 % de la demanda de energía. La potencia del condensador es
indicada en la línea potencia del cond. (con RT) o potencia del condensador.

Dato para los niveles sonoros
Los datos de rendimientos están basados en un funcionamiento a 50 Hz (unidad IP - 60 Hz) y con R404A por defecto.
Nivel sonoro: los valores son dados en campo libre y semi-esférico a 1 m de distancia con una tolerancia de +/- 2 dB (A).

Informaciones de base sobre los datos sonoros
Los valores han sido medidos en condiciones de laboratorio. Así, los compresores son puestos libremente sobre una bandeja
maciza. Las tuberías están conectadas y en la medida de lo posible exentas de vibraciones y fijadas de manera flexible sobre
la cámara de medida de tal modo que la transmisión de vibraciones al entorno es excluida. En un sistema real, diferencias
significativas con las medidas de laboratorio pueden existir. El ruido emitido por el compresor puede reverberarse sobre las
superficies del sistema, generando así un aumento del nivel sonoro del medio ambiente. Las vibraciones del compresor, según
el grado de amortización de sus fijaciones, pueden a través de los pies del compresor y de las tuberías transmitirse a la
instalación y entrar en resonancia con otros componentes del sistema, contribuyendo así al aumento del nivel sonoro ambiente.
Si llega el caso, estas resonancias pueden ser minimizadas por la utilización de elementos amortiguadores y de fijaciones
adaptados.
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AN1 ANNEX DE CÀLCUL – COMPROVACIÓ DE L’ESTAT DE CÀRREGUES DE LA COBERTA 

PER LA INCORPORACIÓ DE DUES MÀQUINES DE FRED 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe té com a objectiu comprovar si el nou estat de càrregues del forjat de la coberta de l’edifici del 

Mercat Municipal d’Olot, amb la incorporació de dues noves màquines de fred (Central frigorífica per a serveis 

0 ºC i Central frigorífica per a serveis 10 ºC) és inferior o igual a la càrrega màxima admissible del forjat de 

coberta que s’indica al Projecte Executiu de construcció de l’edifici, situat a la Plaça Hospital nº3 del municipi 

d’Olot. 

 

 

2. CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DEL FORJAT DE COBERTA 

D’acord amb els plànols del projecte executiu de construcció de l’edifici del Mercat, facilitat per la Propietat, 

redactat per LAND URBANISME I PROJECTES SLP, amb data de novembre de 2013, l’estat de càrregues 

del forjat de coberta és el següent: 

 

Figura. Estat de càrregues del forjat de la coberta del mercat, amb indicació de la càrrega d’ús 

de 500 kg/m2 i les càrregues permanents de 350 kg/m2 (paviments). 

 

Al plànol nº E6.1 del Projecte Executiu del Mercat de novembre de 2013 s’hi indica una la càrrega Qp de 0,35 

Tn/m2 i una altra càrrega Q de 0,5 Tn/m2.  

Que a data de 24 de gener de 2024 es va fer una consulta als arquitectes autors del Projecte Executiu del 

Mercat per aclarir a què corresponia aquest estat de càrregues.  

Que d’acord amb la resposta obtinguda a data de 29 de gener de 2024 pels arquitectes autors del projecte a 

través del Promotor de l’Edifici RUBAU TARRÉS, la variable Qp de 0,35 Tn/m2 correspon al pes propi de 

paviment inclòs pendents, i la variable Q de 0,5 Tn/m2 correspon a la sobrecàrrega d’ús prevista disponible 

per maquinària. 
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Per tant, d’acord amb l’estat de càrregues del projecte de construcció de l’Edifici del Mercat, al forjat de la 

coberta de l’edifici hi ha disponible una sobrecàrrega d’ús per maquinària de 500 kg/m2 (5 kN/m2). 

 

 

3. ESTAT DE CÀRREGUES 

Seguidament es descriu l’estat de càrregues inicial prèvi a la incorporació de les dues màquines i l’estat de 

càrregues posterior amb la incorporació de les noves màquines. 

 

3.1. ESTAT DE CÀRREGUES INICIAL 

L’estat de càrregues inicial a la zona on es pretén incorporar les dues màquines de fred és el següent.  

S’observa una màquina de 400 kg distribuïda en una superfície de 2,1 x 1 m2 obtenint una sobrecàrrega 

superficial de 400 kg / (2,1 x 1 m2)= 190 kg/m2. Incorporant la càrrega de neu de 65 kg/m2 (segons Codi 

Tècnic de l’Edificació), s’obté una càrrega total de 255 kg/m2, inferior a la càrrega màxima admissible de 500 

kg/m2 del forjat. 

Sobserva una màquina de 1470 kg distribuïda en una superfície de 2 x 5,25 m2 obtenint una sobrecàrrega 

superficial de 1470 / (2 x 5,25 m2) = 140 kg/m2. Incorporant la càrrega de neu de 65 kg/m2, s’obté una càrrega 

total de 205 kg/m2, inferior a la càrrega màxima admissible de 500 kg/m2 del forjat. 

 

 

Figura. Distribució inicial de la maquinària de coberta amb indicació de les càrregues dels equips. 
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3.2. ESTAT DE CÀRREGUES AMB LA INCORPORACIÓ DE DUES MÀQUINES DE FRED 

L’estat de càrregues després de la incorporació de les dues màquines de fred és la següent. 

S’incorpora una màquina de 1100 kg repartida en una superfície de 3,4 x 1,2 m2, obtenint una càrrega 

superficial de 269 kg/m2, inferior a la càrrega màxima admissible del forjat de 500 kg/m2. Afegint una càrrega 

de neu de 65 kg/m2 (segons Codi Tècnic de l’Edificació) actuant sobre la màquina, s’obté 334 kg/m2. 

 

334 kg/m2 < 500 kg/m2   COMPLEIX 

 

S’incorpora una màquina de 513 kg sobre una nova bancada que pesa 300 kg que abarca una superfície en 

planta de 2,4 x 1,3 m, i s’incorpora sota d’aquesta bancada la màquina existent de 400 kg. Obtenint una 

càrrega superficial aproximada de 1213 kg / (2,4 x 1,3 m) de  388,8 kg/m2. Incorporant la càrrega de neu de 

65 kg/m2 actuant sobre la màquina, s’obté una càrrega 453,8 kg/m2, inferior a la càrrega màxima admissible 

del forjat de 500 kg/m2.  

 

453,8 kg/m2 < 500 kg/m2   COMPLEIX 

 

 

Figura. Distribució final de la maquinària de coberta amb indicació de les càrregues superficials 

dels equips. 
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4. CONCLUSIONS 

Un cop analitzat l’estat de càrregues del forjat de la coberta de l’edifici del Mercat d’Olot, amb la incorporació 

de les dues màquines de fred previstes en el present Projecte, llevat de vicis ocults o causes sobrevingudes, 

es poden extreure les següents conclusions. 

- Que la sobrecàrrega d’ús màxima admissible del forjat de la coberta, que s’indica al Projecte Executiu 

de construcció de l’edifici facilitat per la Propietat, és de 500 kg/m2.  

 

- Que la càrrega superficial de la màquina de fred de 1100kg és de 334 kg/m2 (incloent la càrrega de 

neu de 65 kg/m2 segons el Codi Tècnic de l’Edificació). 

 

- Que la càrrega superficial del conjunt de la nova bancada incorporant la màquina de fred de 513 kg, la 

màquina de 400 kg, i el pes propi de la bancada, és de 453,8 kg/m2 (incloent la càrrega de neu de 65 

kg/m2 segons el Codi Tècnic de l’Edificació). 

 

- Que les càrregues superficials de 334 kg/m2 i 453,8 kg/m2 de les dues màquines de fred actuant sobre 

el forjat són inferiors a la càrrega màxima de 500 kg/m2, i per tant poden esser instal·lades en dit forjat 

de coberta. 
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AN2 ANNEX DE CÀLCUL – BANCADA SOBRE EL FORJAT DE COBERTA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest informe té com a objectiu descriure els càlculs que s’han portat a terme per dimensionar l’estructura 

de la bancada metàl·lica per a la instal·lació d’una màquina frigorífica model SILENT TWIN 4CES-6Y+4CES-

6Y CRII.EC FAN (Central frigorífica per a serveis 10 ºC) al forjat de la coberta del Mercat Municipal d’Olot, a 

la Plaça Hospital nº3, tenint en compte les diferents justificacions i comprovacions de càlcul d’acord amb la 

normativa vigent. 

 

 

2. NORMATIVA 

Els càlculs i verificacions que es justifiquen en aquest informe s’han realitzat d’acord amb les normatives que 

es llisten a continuació: 

 Formigó: CODI ESTRUCTURAL 

 Acers laminats i armats: CTE DB SE-A - CODI ESTRUCTURAL 

 Sisme NCSE-02 

 

 

3. MATERIALS 

Els materials utilitzats per al càlcul es llisten a continuació: 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic 

 

 

4. SOFTWARE DE CÀLCUL 

Pel model de càlcul i l’anàlisi de l’estructura, s’ha utilitzat el software CYPE 3D, el qual permet calcular 

estructures tridimensionals definides amb elements del tipus barres a l’espai i nusos a la intersecció 

d’aquestes, així com dimensionar i armar diferents elements de la fonamentació. 

 

 CYPE 3D – v2024.e – 
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5. MODEL DE CÀLCUL 

5.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es modelitza l’estructura de la bancada. 

 
Figura 1 – Model de càlcul 

 

Figura 2 – Model 3d de càlcul 
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6. CÀRREGUES CONSIDERADES 

Les càrregues considerades en el càlcul són les següents: 

 

6.1. PES PROPI 

El pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, 

revestiments... 

Densitat específica de l’acer: ρs = 7850 kg/m3 

Densitat específica del formigó: ρc = 2500 kg/m3 

 Pes propi de l’estructura Intrínsec en el càlcul 

 

6.2. CÀRREGUES MORTES 

Les càrregues mortes a tenir en compte són els elements estructurals fixats a l’estructura al llarg de la vida 

útil d’aquesta. 

 No s’han considerat càrregues mortes 

 

6.3. SOBRECÀRREGA D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. En general, els 

efectes de la sobrecàrrega d’ús poden ser simulades per aplicació de una càrrega uniformement repartida. 

MÀQUINA DE FRED 0 ºC: 

 Càrrega de la màquina sobre la bancada 5,13 kN 

 

6.4. VENT 

La distribució i el valor de les pressions que exerceix el vent sobre l’edifici i les forces resultants depenen de 

la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques i de la permeabilitat de la superfície, 

així com de la direcció i intensitat del vent. 

L’acció del vent es calcula d’acord a les especificacions del codi tècnic de l’edificació (CTE DB SE-AE): 

 Coeficient d’exposició: IV (Zona urbana, industrial o forestal) 

 Velocitat bàsica: 29 m/s (Zona eòlica C) 
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Figura 3 – Valor bàsic de la velocitat del vent 

6.5. NEU 

La distribució i intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, o en particular sobre una coberta, depèn del 

clima de l’emplaçament, el tipus de precipitació, el relleu de l’entorn, la forma de l’edifici o de la coberta, dels 

efectes del vent, i dels intercanvis tèrmics en els paràmetres exteriors. 

L’acció de la neu es calcula d’acord a les especificacions del codi tècnic de l’edificació (CTE DB SE-AE): 

 Zona de l’emplaçament:  Zona 2 

 Altitud topogràfica:  443 msnm (Olot) 

 Sobrecàrrega de neu*: 0,65 kN/m2 

 *Sobrecàrrega de neu no concomitant amb la sobrecàrrega de manteniment 

 

6.6. SISME 

La perillositat sísmica del territori nacional es defineix per mitjà del mapa de perillositat sísmica de la figura 

següent: 
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Figura 4 – Valor bàsic de la acceleració sísmica 

 

L’estructura es troba a la localitat de Olot. L’acceleració bàsica de la zona de l’emplaçament és 0.1g amb un 

coeficient de contribució (K) de 1.00. 

Pel dimensionament dels perfils de la bancada l’efecte del sisme no procedeix. 

 

 

7. CRITERIS DE DISSENY 

 

7.1. ESTATS LÍMIT 

Els criteris de disseny del càlcul de l’estructura es basen en la verificació de l’estabilitat i la resistència 

(Estats Límit Últims) i en la verificació de l’aptitud per al servei (Estats Límit de Servei). 

 

7.1.1. ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 

Els estats límit últims són els que, de ser superats, constitueixen un risc per a les persones, ja sigui perquè 

l’estructura es considera fora de servei o pel col·lapse total o parcial de l’estructura. 

Per a la verificació de la capacitat portant es consideren els estats límit últims d’estabilitat i resistència 

d’acord al CTE DB SE 4.2. 

Per a cada situació de dimensionat, els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’obtindran mitjançant les 

regles de combinació indicades a CTE DB SE 4.2. 

 

7.1.2. ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Els estats límit de servei són els que, de ser superats, afecten a la comoditat i al benestar dels usuaris o de 

terceres persones i al correcte funcionament de l’edifici o estructura. 
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Es considera que hi ha un comportament adecuat, en relació a les deformacions, les vibracions i al 

deteriorament, si es compleix que, per a les situacions de dimensionament pertinent, l’efecte de les accions 

no supera el valor límit admissible establert d’acord a CTE DB SE 4.3. 

 

7.1.3. COEFICIENTS SEGONS LES DIFERENTS SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents 

criteris: 

Amb coeficients de combinació 

𝛾 𝐺 + 𝛾 𝑃 + 𝛾 Ψ 𝑄 + 𝛾 Ψ 𝑄  

Sense coeficients de combinació 

𝛾 𝐺 + 𝛾 𝑃 + 𝛾 𝑄  

On: 
Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

AE Acció sísmica 

gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

gAE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 

yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

 

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A 

 

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Tensions sobre el terreny 

 

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
 

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
 

7.1.4. COMBINACIONS 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM 1 CM 1 

Q 1 Q 1 

V 1 V 1 

V 2 V 2 

N 1 N 1  
  

  E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 

1 0.800 0.800         

2 1.350 0.800         

3 0.800 1.350         

4 1.350 1.350         

5 0.800 0.800 1.500       

6 1.350 0.800 1.500       
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 

7 0.800 1.350 1.500       

8 1.350 1.350 1.500       

9 0.800 0.800   1.500     

10 1.350 0.800   1.500     

11 0.800 1.350   1.500     

12 1.350 1.350   1.500     

13 0.800 0.800 1.050 1.500     

14 1.350 0.800 1.050 1.500     

15 0.800 1.350 1.050 1.500     

16 1.350 1.350 1.050 1.500     

17 0.800 0.800 1.500 0.900     

18 1.350 0.800 1.500 0.900     

19 0.800 1.350 1.500 0.900     

20 1.350 1.350 1.500 0.900     

21 0.800 0.800     1.500   

22 1.350 0.800     1.500   

23 0.800 1.350     1.500   

24 1.350 1.350     1.500   

25 0.800 0.800 1.050   1.500   

26 1.350 0.800 1.050   1.500   

27 0.800 1.350 1.050   1.500   

28 1.350 1.350 1.050   1.500   

29 0.800 0.800 1.500   0.900   

30 1.350 0.800 1.500   0.900   

31 0.800 1.350 1.500   0.900   

32 1.350 1.350 1.500   0.900   

33 0.800 0.800       1.500 

34 1.350 0.800       1.500 

35 0.800 1.350       1.500 

36 1.350 1.350       1.500 

37 0.800 0.800 1.050     1.500 

38 1.350 0.800 1.050     1.500 

39 0.800 1.350 1.050     1.500 

40 1.350 1.350 1.050     1.500 

41 0.800 0.800   0.900   1.500 

42 1.350 0.800   0.900   1.500 

43 0.800 1.350   0.900   1.500 

44 1.350 1.350   0.900   1.500 

45 0.800 0.800 1.050 0.900   1.500 

46 1.350 0.800 1.050 0.900   1.500 

47 0.800 1.350 1.050 0.900   1.500 

48 1.350 1.350 1.050 0.900   1.500 

49 0.800 0.800     0.900 1.500 

50 1.350 0.800     0.900 1.500 

51 0.800 1.350     0.900 1.500 

52 1.350 1.350     0.900 1.500 

53 0.800 0.800 1.050   0.900 1.500 

54 1.350 0.800 1.050   0.900 1.500 

55 0.800 1.350 1.050   0.900 1.500 

56 1.350 1.350 1.050   0.900 1.500 

57 0.800 0.800 1.500     0.750 
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 

58 1.350 0.800 1.500     0.750 

59 0.800 1.350 1.500     0.750 

60 1.350 1.350 1.500     0.750 

61 0.800 0.800   1.500   0.750 

62 1.350 0.800   1.500   0.750 

63 0.800 1.350   1.500   0.750 

64 1.350 1.350   1.500   0.750 

65 0.800 0.800 1.050 1.500   0.750 

66 1.350 0.800 1.050 1.500   0.750 

67 0.800 1.350 1.050 1.500   0.750 

68 1.350 1.350 1.050 1.500   0.750 

69 0.800 0.800 1.500 0.900   0.750 

70 1.350 0.800 1.500 0.900   0.750 

71 0.800 1.350 1.500 0.900   0.750 

72 1.350 1.350 1.500 0.900   0.750 

73 0.800 0.800     1.500 0.750 

74 1.350 0.800     1.500 0.750 

75 0.800 1.350     1.500 0.750 

76 1.350 1.350     1.500 0.750 

77 0.800 0.800 1.050   1.500 0.750 

78 1.350 0.800 1.050   1.500 0.750 

79 0.800 1.350 1.050   1.500 0.750 

80 1.350 1.350 1.050   1.500 0.750 

81 0.800 0.800 1.500   0.900 0.750 

82 1.350 0.800 1.500   0.900 0.750 

83 0.800 1.350 1.500   0.900 0.750 

84 1.350 1.350 1.500   0.900 0.750  
  

  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 V 2 N 1 

1 1.000 1.000         

2 1.000 1.000 1.000       

3 1.000 1.000   1.000     

4 1.000 1.000 1.000 1.000     

5 1.000 1.000     1.000   

6 1.000 1.000 1.000   1.000   

7 1.000 1.000       1.000 

8 1.000 1.000 1.000     1.000 

9 1.000 1.000   1.000   1.000 

10 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 

11 1.000 1.000     1.000 1.000 

12 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 
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8. ESTRUCTURA 

8.1. GEOMETRIA 

8.1.1. NUSOS 

 

Referències: 

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

qx, qy, qz: Girs prescrits en eixos globals. 

 

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

 

Nusos 

Referència 
Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 1.575 0.000 - - - - - - Encastat 

N2 0.000 0.225 0.000 - - - - - - Encastat 

N3 -1.000 0.225 0.000 - - - - - - Encastat 

N4 -1.000 1.575 0.000 - - - - - - Encastat 

N5 -1.200 1.575 0.000 - - - - - - Encastat 

N6 0.200 1.575 0.000 - - - - - - Encastat 

N7 0.200 0.225 0.000 - - - - - - Encastat 

N8 -1.200 0.225 0.000 - - - - - - Encastat 

N9 -1.200 2.150 0.000 - - - - - - Encastat 

N10 -1.200 -0.350 0.000 - - - - - - Encastat 

N11 0.200 -0.350 0.000 - - - - - - Encastat 

N12 0.200 2.150 0.000 - - - - - - Encastat 

N13 0.200 -0.350 -1.750 - - - - - - Encastat 

N14 -1.200 -0.350 -1.750 - - - - - - Encastat 

N15 0.200 2.150 -1.750 - - - - - - Encastat 

N16 -1.200 2.150 -1.750 - - - - - - Encastat 

N17 -1.200 -0.350 -1.650 - - - - - - Encastat 

N18 0.200 -0.350 -1.650 - - - - - - Encastat 

N19 0.200 2.150 -1.650 - - - - - - Encastat 

N20 -1.200 2.150 -1.650 - - - - - - Encastat 

N21 -1.700 -0.350 -1.750 X X X - - - Encastat 

N22 0.700 -0.350 -1.750 X X X - - - Encastat 

N23 -1.700 2.150 -1.750 X X X - - - Encastat 

N24 0.700 2.150 -1.750 X X X - - - Encastat 

 
8.1.2. BARRES 
 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa)  

G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic 
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Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) N5/N4 N5/N6 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N4/N1 N5/N6 SHS 80x4.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 - - 

    N1/N6 N5/N6 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N8/N3 N8/N7 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N3/N2 N8/N7 SHS 80x4.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 - - 

    N2/N7 N8/N7 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N14/N17 N14/N10 SHS 100x4.0 (SHS) 0.100 1.00 1.00 - - 

    N17/N10 N14/N10 SHS 100x4.0 (SHS) 1.650 1.00 1.00 - - 

    N16/N20 N16/N9 SHS 100x4.0 (SHS) 0.100 1.00 1.00 - - 

    N20/N9 N16/N9 SHS 100x4.0 (SHS) 1.650 1.00 1.00 - - 

    N15/N19 N15/N12 SHS 100x4.0 (SHS) 0.100 1.00 1.00 - - 

    N19/N12 N15/N12 SHS 100x4.0 (SHS) 1.650 1.00 1.00 - - 

    N13/N18 N13/N11 SHS 100x4.0 (SHS) 0.100 1.00 1.00 - - 

    N18/N11 N13/N11 SHS 100x4.0 (SHS) 1.650 1.00 1.00 - - 

    N10/N8 N10/N9 SHS 100x4.0 (SHS) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N8/N5 N10/N9 SHS 100x4.0 (SHS) 1.350 1.00 1.00 - - 

    N5/N9 N10/N9 SHS 100x4.0 (SHS) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N11/N7 N11/N12 SHS 100x4.0 (SHS) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N7/N6 N11/N12 SHS 100x4.0 (SHS) 1.350 1.00 1.00 - - 

    N6/N12 N11/N12 SHS 100x4.0 (SHS) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N10/N11 N10/N11 SHS 60x4.0 (SHS) 1.400 1.00 1.00 - - 

    N9/N12 N9/N12 SHS 60x4.0 (SHS) 1.400 1.00 1.00 - - 

    N18/N19 N18/N19 SHS 60x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

    N17/N20 N17/N20 SHS 60x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

    N21/N14 N21/N22 UPE 160 (UPE) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N14/N13 N21/N22 UPE 160 (UPE) 1.400 1.00 1.00 - - 

    N13/N22 N21/N22 UPE 160 (UPE) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N23/N16 N23/N24 UPE 160 (UPE) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N16/N15 N23/N24 UPE 160 (UPE) 1.400 1.00 1.00 - - 

    N15/N24 N23/N24 UPE 160 (UPE) 0.500 1.00 1.00 - - 
Notació: 

Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior 

 
Tipus de peça 

Ref. Peces 

1 N5/N6 i N8/N7 

2 N14/N10, N16/N9, N15/N12, N13/N11, N10/N9 i N11/N12 

3 N10/N11, N9/N12, N18/N19 i N17/N20 

4 N21/N22 i N23/N24 
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Característiques mecàniques 

Material 
Ref. Descripció 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 1 SHS 80x4.0, (SHS) 11.74 5.07 5.07 110.63 110.63 180.25 

    2 SHS 100x4.0, (SHS) 14.94 6.40 6.40 225.78 225.78 361.82 

    3 SHS 60x4.0, (SHS) 8.54 3.73 3.73 43.28 43.28 72.48 

    4 UPE 160, (UPE) 21.70 9.98 6.98 911.00 107.00 5.20 
Notació: 

Ref.: Referència 
A: Àrea de la secció transversal 
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes. 

 

9. RESULTATS 

 
 
9.1. LLEIS D’ESFORÇOS I REACCIONS DE L’ESTRUCTURA 

9.1.1. REACCIONS 

Referències: 

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 

Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments). 
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Envolupants de les reaccions en nusos 

Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 

Tipus Descripció 
Rx 

(kN) 
Ry 

(kN) 
Rz 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Mz 

(kN·m) 

N21 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.751 -1.011 -1.946 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.551 0.044 4.600 0.00 0.00 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.061 -0.622 -0.940 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.362 0.027 3.029 0.00 0.00 0.00 

N22 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.277 -1.011 -0.719 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.098 0.044 6.331 0.00 0.00 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.512 -0.622 -0.173 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.028 0.027 4.706 0.00 0.00 0.00 

N23 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.751 -1.085 -1.946 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.663 -0.027 5.474 0.00 0.00 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.061 -0.678 -0.940 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant 0.479 -0.027 3.939 0.00 0.00 0.00 

N24 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.277 -1.085 0.737 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant -0.089 -0.027 6.331 0.00 0.00 0.00 

  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.512 -0.678 0.737 0.00 0.00 0.00 

    Valor màxim de l'envolupant -0.089 -0.027 4.706 0.00 0.00 0.00 

 
DESPLAÇAMENTS 

Envolupants dels desplaçaments en nusos 

Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 

Tipus Descripció 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -3.326 0.000 -1.721 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.846 -0.312 0.000 -0.040 0.000 

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -3.126 0.000 -1.721 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.849 -0.235 0.000 -0.040 0.000 

N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -3.251 0.000 -0.209 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.849 -0.235 0.000 1.472 0.000 

N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -3.326 0.000 -0.209 0.000 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.846 -0.435 0.000 1.472 0.000 

N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -2.998 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.846 -0.426 - - - 

N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -2.998 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.846 -0.253 - - - 

N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -2.798 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.849 -0.226 - - - 

N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -2.973 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.108 11.849 -0.226 - - - 

N9 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.001 0.000 -1.635 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.114 11.845 -0.304 - - - 

N10 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -1.440 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.114 11.850 0.067 - - - 

N11 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.002 0.000 -1.265 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.103 11.850 0.067 - - - 

N12 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.003 0.000 -1.635 - - - 

    Valor màxim de l'envolupant 6.103 11.845 -0.131 - - - 

N13 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 -0.003 -1.250 -5.584 -1.351 -0.104 

    Valor màxim de l'envolupant 0.002 0.071 0.068 -0.034 0.656 0.005 

N14 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 -0.003 -1.425 -5.584 -0.058 -0.005 

    Valor màxim de l'envolupant 0.001 0.071 0.068 -0.034 2.344 0.104 

N15 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.003 -1.620 -5.513 -1.742 -0.114 

    Valor màxim de l'envolupant 0.002 0.078 -0.129 0.034 0.656 -0.005 

N16 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.001 0.003 -1.620 -5.513 0.333 0.005 

    Valor màxim de l'envolupant 0.001 0.078 -0.302 0.034 2.344 0.114 

N17 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.005 0.000 -1.426 -5.577 -0.046 -0.005 
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Envolupants dels desplaçaments en nusos 

Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 

Tipus Descripció 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

    Valor màxim de l'envolupant 0.246 0.630 0.068 -0.034 2.534 0.094 

N18 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.122 0.000 -1.251 -5.577 -1.128 -0.094 

    Valor màxim de l'envolupant 0.093 0.630 0.068 -0.034 1.123 0.005 

N19 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.157 0.000 -1.621 -5.506 -1.452 -0.104 

    Valor màxim de l'envolupant 0.093 0.630 -0.129 0.034 1.123 -0.005 

N20 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.030 0.000 -1.621 -5.506 0.278 0.005 

    Valor màxim de l'envolupant 0.246 0.630 -0.302 0.034 2.534 0.104 

N21 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -5.584 -0.170 -0.007 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.034 3.080 0.144 

N22 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -5.584 -3.020 -0.144 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.034 0.170 0.007 

N23 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -5.513 0.728 0.007 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.034 3.918 0.158 

N24 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -5.513 -3.918 -0.158 

    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.034 -0.671 -0.007 

 

9.1. VERIFICACIÓ DELS ESTATS LÍMIT 

9.1.1. ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU) 

 

Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N5/N4 
x: 0.1 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 6.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 3.8 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 = 6.5 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 6.5 

N4/N1 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0.5 m 
 = 13.3 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 2.7 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.5 m 
 = 13.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 13.3 

N1/N6 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 3.8 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 6.5 

N8/N3 
x: 0.1 m 
w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.2 m 
 = 6.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 3.8 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 = 6.5 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 6.5 

N3/N2 w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.5 m 
 = 13.3 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 2.7 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.5 m 
 = 13.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 13.3 

N2/N7 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 6.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 3.8 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 6.5 

N14/N17 w  w,màx 
Compleix 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.1 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 20.1 

 = 0.9  = 1.4 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.2 

 < 0.1  = 0.4  = 0.9  = 0.6 
COMPLEIX 
 = 20.2 

N17/N10 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 11.4 

x: 0 m 
 = 19.0 

 = 0.9  = 1.4 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 19.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 19.2 

N16/N20 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.1 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 20.1 

 = 0.9  = 1.4 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.2 

 < 0.1  = 0.4  = 0.9  = 0.9 
COMPLEIX 
 = 20.2 

N20/N9 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 19.0 

 = 0.9  = 1.4 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 19.3 

N15/N19 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.1 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 30.2 

 = 0.9  = 2.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.9 

 < 0.1  = 0.4  = 0.9  = 0.9 
COMPLEIX 
 = 30.9 

N19/N12 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 28.5 

 = 0.9  = 2.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 29.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 29.4 

N13/N18 w  w,màx 
Compleix 

x: 0.1 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.1 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 30.2 

 = 0.9  = 2.1 
x: 0.05 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.9 

 < 0.1  = 0.4  = 0.9  = 0.6 
COMPLEIX 
 = 30.9 

N18/N11 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 11.4 

x: 0 m 
 = 28.5 

 = 0.9  = 2.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 29.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 29.4 

N10/N8 
x: 0.288 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.575 m 
 = 14.2 

x: 0.575 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
x: 0.288 m 
 < 0.1 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

x: 0.575 m 
 = 14.4 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 14.4 

N8/N5 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.675 m 
 = 14.5 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.675 m 
 = 14.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) 

COMPLEIX 
 = 14.6 

N5/N9 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.575 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 14.4 

N11/N7 
x: 0.288 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.575 m 
 = 14.2 

x: 0.575 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
x: 0.288 m 
 < 0.1 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

x: 0.575 m 
 = 14.4 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 14.4 

N7/N6 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0.675 m 
 = 14.5 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0.675 m 
 = 14.6 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) 

COMPLEIX 
 = 14.6 

N6/N12 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.3 

x: 0 m 
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0.575 m 
 = 3.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 14.4 

N10/N11 
x: 0.233 m 
w  w,màx 
Compleix 

 = 0.1  = 1.1 
x: 0.7 m 
 = 0.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.233 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.7 m 
 = 1.5 

x: 0.233 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 1.5 

N9/N12 
x: 0.233 m 
w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.1 

x: 0.7 m 
 = 0.5 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.233 m 
 < 0.1 

N.P.(4) 
x: 0.7 m 
 = 1.5 

x: 0.233 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 1.5 

N18/N19 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 2.5 m 
 = 38.0 

x: 2.5 m 
 = 0.9 

x: 2.5 m 
 = 2.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.5 m 
 = 38.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 2.5 m 
 = 2.4 

 = 0.1 
COMPLEIX 
 = 38.5 

N17/N20 w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 

x: 2.5 m 
 = 38.0 

x: 2.5 m 
 = 0.9 

x: 2.5 m 
 = 2.3 

 = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.5 m 
 = 38.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 2.5 m 
 = 2.4 

 = 0.1 
COMPLEIX 
 = 38.5 
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Barres 
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) 

Estat 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N21/N14 
x: 0.25 m 
w  w,màx 
Compleix 

 = 0.3  = 0.1 
x: 0.5 m 
 = 1.4 

x: 0.5 m 
 = 19.1 

 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 0.5 m 
 = 19.2 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 19.2 

N14/N13 w  w,màx 
Compleix  = 0.1  < 0.1  = 1.3 

x: 0 m 
 = 20.2 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.4 m 
 = 1.3 

N.P.(4)  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) 

COMPLEIX 
 = 20.3 

N13/N22 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 26.5 

 = 0.6 
x: 0.5 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 27.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 27.0 

N23/N16 
x: 0.25 m 
w  w,màx 
Compleix 

 = 0.3  = 0.1 
x: 0.5 m 
 = 1.5 

x: 0.5 m 
 = 22.8 

 = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 0.5 m 
 = 23.8 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 23.8 

N16/N15 w  w,màx 
Compleix 

 = 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7)  = 1.3 
x: 0 m 
 = 20.2 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.4 m 
 = 1.3 

N.P.(4)  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) 

COMPLEIX 
 = 20.3 

N15/N24 
x: 0 m 

w  w,màx 
Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 26.5 

 = 0.7 
x: 0.5 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 27.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) 
COMPLEIX 
 = 27.0 

Notació: 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(4) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(6) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 

 

9.1.2. ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS) 

 

Referències: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor pèssim de la 

fletxa. 

L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos extrems del 

grup de fletxa 

 
Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N14/N10 
1.750 3.79 1.750 2.01 1.750 6.15 1.750 2.06 

1.750 L/461.6 1.750 L/871.6 1.750 L/474.3 1.750 L/896.4 

N16/N9 
1.750 3.79 1.750 2.12 1.750 6.84 1.750 2.06 

1.750 L/461.6 1.750 L/826.0 1.750 L/545.4 1.750 L/848.4 

N15/N12 
1.750 6.73 1.750 2.12 1.750 6.15 1.750 2.06 

1.750 L/259.9 1.750 L/826.0 1.750 L/284.6 1.750 L/848.4 

N13/N11 
1.750 6.73 1.750 2.01 1.750 6.83 1.750 2.06 

1.750 L/259.9 1.750 L/871.6 1.750 L/263.9 1.750 L/896.4 

N10/N11 
1.167 0.00 0.700 0.04 1.167 0.00 0.700 0.00 

- L/(>1000) 0.700 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N9/N12 
0.933 0.00 0.700 0.04 0.933 0.00 0.700 0.00 

- L/(>1000) 0.700 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N10/N9 
1.250 0.01 1.250 2.23 1.250 0.01 1.250 2.04 

1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 

N11/N12 
1.250 0.01 1.250 2.23 1.250 0.01 1.250 2.04 

1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 1.250 L/(>1000) 

N8/N7 
0.950 0.00 0.700 0.74 0.950 0.00 0.700 0.72 

- L/(>1000) 0.700 L/(>1000) - L/(>1000) 0.700 L/(>1000) 

N5/N6 
0.700 0.00 0.700 0.74 0.700 0.00 0.700 0.72 

- L/(>1000) 0.700 L/(>1000) - L/(>1000) 0.700 L/(>1000) 

N18/N19 
1.875 0.03 0.625 1.28 1.875 0.03 0.625 1.22 

1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 

N17/N20 
1.875 0.03 0.625 1.28 1.875 0.03 0.625 1.22 

1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 0.625 L/(>1000) 
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Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

N21/N22 
0.967 1.86 1.200 0.11 0.967 1.94 1.200 0.11 

0.967 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 0.967 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 

N23/N24 
1.200 2.24 1.200 0.12 1.433 1.94 1.200 0.11 

1.200 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 1.433 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 
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1. PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES GENERALS 

 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.1.1. Objecte 

 

Aquest plec de prescripcions té per objecte, en primer lloc, estructurar l'organització general de l'obra; en 

segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha 

d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els 

amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2. Àmbit d’aplicació 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries de centralització del fred industrial de parades i locals i 

millores de climatització a l'edifici de la Plaça Mercat d'Olot. 

 

1.2. DIRECCIÓ D’OBRA 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a 

ampliacions o modificacions establertes per la propietat estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per 

un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista. 

 

Seran base pel treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El plec de condicions tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte. 
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- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 

tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions 

d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa 

de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament a la seva recepció per la propietat. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la 

propietat un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 

que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 

regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 

d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 

siguin prèviament conformades per la propietat. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 
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i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

1.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 

1.3.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar 

la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 

de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 

per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 

existents. 

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 

podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

1.3.2. Plànols d’obra 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
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Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 

que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 

dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà 

a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a 

cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.3.3. Programes de treballs 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació 

d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 
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e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la  situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 

d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 

l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a 

les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.3.4. Control de qualitat 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 

qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 

despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte 

del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 

de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

 

Les despeses en assaigs i control de materials i execució de les obres aniran a compte del Contractista, 

entenent-se que el seu cost es troba implícit en cadascun del preus unitaris del Quadre de Preus núm. 1 del 

projecte, i no sobrepassaran el dos per cent (2%) del Pressupost d’Execució Material. Aquest Control és 

l’autocontrol que haurà d’efectuar el Contractista ineludiblement i el seu import serà íntegrament assumit pel 

Contractista. 

 

1.3.5. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 

persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a 

les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra. 

  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

1.3.6. Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 

definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 

la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 

l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.3.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 

treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 

que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 

1.3.8. Seguretat i salut al treball 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 

en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi bàsic de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies 

físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

1.3.9. Afeccions al medi ambient 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 

ambient siguin mínimes. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualsevol altres 

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 

utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara que aquestes no les 

tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.3.10. Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

1.3.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

 

1.4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

1.4.1. Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual no ha de provar el contractista, aquest últim quedaria 

obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

1.4.2. Abonament de les obres 

 

1.4.2.1. Preus unitaris 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus 

i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu. 

 

1.4.2.2. Altres despeses per compte del contractista 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres. 
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- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

1.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014, s’indica que pels contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders 

adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui 

en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita 

les seves condicions de solvència per contractar. 

 

La classificació de les empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre 2001, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificació de les empreses 

contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis. 

 

1.6. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

- Memòria 

- Annexes 

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Pressupost 

- Estudi bàsci de seguretat i salutt 

- Plànols 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al projecte com interpretació, 

complement o precisió de les seves determinacions. 

 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 

sobre la mida a escala. 

 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, en general que podrà elevar-se a escriptura pública 

a petició de qualsevol de les parts Facultativa, legal i tècnica, així com plànols i demés documents del projecte, 
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hauran de ser incorporats íntegrament al contracte, i per això tant la Propietat com el Constructor, hauran de 

firmar al peu del present Plec i restants documents del projecte en testimoni de que els coneixen i accepten. 

No es podrà modificar cap Condició General o Particular sense l'aprovació de la Direcció. 

 

1.7. ADJUDICACIÓ 

 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, dels serveis afectats. 

 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds afectades, 

essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari. 

 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta 

siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte. 

 

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la persona o propietat 

que resulti perjudicada. 

 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels abocadors. 

 

1.8. SUBCONTRACTES 

 

El contractista podrà subcontractar les tasques o parts d’obra que ell cregui convenint o necessari, complint i 

respectant les condicions d’aquest Plec de Condicions. La subcontractació no l’eximeix de la responsabilitat 

que ha adquirit al contractar l’obra. 

 

La relació de la D.F. o de la propietat serà sempre amb el contractista d’origen. 

 

1.9. DANYS A TERCERS I ACCIDENTS DE TREBALL 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d’instal·lar, hauran de 

complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres. 

 

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva funció i es 

mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el 

Tècnic Director. 
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Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; seran 

responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures adoptades, 

excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 

 

1.10. CAUSES DE RECISSIÓ DEL CONTRACTE 

 

L' incompliment de les prescripcions contractuals per part de l'empresa adjudicatària pot ser causa per a la 

rescissió del contracte. 

 

1.11. ASSEGURANCES 

 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una 

pòlissa D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la signatura 

del contracte i que cobreixi la totalitat de les obres. 

 

1.12. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

 

Inici de l'obra: 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada, amb suficient antelació, l'inici de les obres. El Tècnic 

Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per 

renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta. 

 

Oficina: 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que successivament se li 

vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà 

dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment 

que aquesta ho ordeni. 

 

Del personal tècnic: 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un tècnic que portarà 

la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir 

inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra. 

 

Subjecció als plànols i ordres: 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, facilitats 

per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment per part del 

Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon 

funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost 

acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 
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Conservació d'accessos: 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, construint els 

necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 

 

Normes de seguretat i salut: 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observació de les disposicions 

contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball 

i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació 

social exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i 

experiència de l'encarregat d'aquesta. 

 

Mitjans auxiliars: 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, cintres, 

entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i 

eines que s'emprin a l'obra. 

 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels materials de construcció 

que no afectin a l'obra. 

 

Del compliment del pla de l'obra: 

El Constructor està obligat a complir el pla de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu incompliment 

sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el contracte. 

 

Replanteig: 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es imprescindible 

per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic Director. 

 

Obra mal executada: 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la Direcció 

Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director. 

 

Acceptació de mostres: 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, així com 

conservar-les en tot moment per a la seva comparació. 

 

Assegurances socials: 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances socials, 

etc., essent d'ell la responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma. 
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Presència a l'obra: 

El Constructor haurà de presentar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la deguda 

antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les 

decisions que cregui convenients sense poder recusar-les després el Constructor. 

 

Obres ocultes: 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de les parts 

de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc. 

 

Conservació de l'obra: 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

 

Tracte amb industrials: 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant de la Direcció 

Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra. 

 

Drets del Constructor: 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi per a una 

correcta execució de l'obra. 

 

1.13. FACULTATS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estes 

exposat en els documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva descripció 

errònia que siguin indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius 

esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el costum prèvia 

autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del Tècnic designat 

pel Promotor. 

 

Obligacions, drets i responsabilitats: 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests 

i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el 

seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que 

podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 
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També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc., que es precisin per poder realitzar 

correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de forma que conegui 

perfectament totes les etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa. 

 

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis a l'obra, 

dels complements de definició del projecte i de les dades i documents subministrats per efectuar els tràmits 

legals i administratius que l'obra comporta. 

 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense el seu 

coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. Tampoc és responsable 

el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de seguretat adoptades. 

 

Acceptació dels materials: 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no s'adapten a allò 

especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

 

Refús del personal: 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, amb la seva 

actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 

 

Obra mal executada: 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, ja sigui en el 

curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades per ell a 

l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor. 

 

Recepció de l'obra: 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord a allò ordenat 

o adverteix vicis en aquesta. 

 

Visites d'obra: 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol Tècnic 

que hi intervingui així com la del propietari. 

 

Llibre d'ordres: 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui convenients per a 

bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord 

i en harmonia amb els documents del projecte. 
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1.14. COMENÇAMENT, RITME, PLAÇ I CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les obres, un Pla d'Obra 

amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total 

d'execució. 

 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, caràcter 

contractual. 

 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es compromet a 

utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el 

Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor. 

 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes variants 

al Pla d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 

 

1.15. OBRES DEFECTUOSES 

 

El contractista, com és natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions generals exigides en el 

Plec de Condicions, i realitzar tots els treballs contractats d’acord amb l’especificat en aquest document. 

 

Es per això que fins que no es faci la recepció definitiva de l’obra, el contractista és l’únic responsable de 

l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en l’obra pugin existir, per la seva mala 

execució o per la mala qualitat dels material utilitzats o aparells col·locats, sense que pugui servir d’excusa, 

ni li atorgui dret algun, la circumstancia de que l’Arquitecte, Enginyer o els seus auxiliars, no li hagi cridat 

l’atenció, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades les certificacions parcials de l’obra, que sempre es 

suposa que s’eleven y abonen a bon compte. Així mateix ser d’us responsable la correcta conservació de les 

diferents parts de l’obra, una vegada executades, fins al seu lliurament. 

 

Com a conseqüència de l’anterior exposat, quant l’Arquitecte, Enginyer o els seus representats en l’obra avisin 

de vicis o defectes en els treballs efectuats, o que les materials empleats no reuneixin les condicions fixades, 

ja sigui durant el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció 

definitiva, es podrà disposar que les aparats defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d’acord amb el fixat 

i en tot ell exposat en el contracte. 

 

El suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte, o la seva demolició, no fos tècnic 

possiblement, s’actuaria sobre la devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia proporcional a 

la importància dels defectes i en relació al grau d’acabat de l’obra. 
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En el cas de la reiteració en l’execució de les unitats defectuoses, o quant aquestes siguin de gran importància, 

la propietat podrà optar, previ assessorament de la D.F., per a la rescissió del contracte sense perjudici de les 

penalitzacions que pugui imposar el contractista amb concepte d’indemnització. 

 

1.16. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

Segons Reial Decret Legislatiu 3/2011 - Text refós de la llei de contractes del sector públic 

 

Article 222. Compliment dels contractes i recepció 

1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes d’aquest i 

a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 

2. En tot cas, la constatació exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat 

dins del mes següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es determini en 

el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves característiques. A la Intervenció de 

l’Administració corresponent se li ha de comunicar, quan sigui preceptiu, la data i el lloc de l’acte, per a la seva 

eventual assistència en exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió. 

3. En els contractes s’ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o conformitat, 

transcorregut el qual sense objeccions per part de l’Administració, llevat dels supòsits en què s’estableixi un 

altre termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extingida la responsabilitat del contractista. 

S’exceptuen del termini de garantia els contractes en què per la seva naturalesa o característiques no sigui 

necessari, cosa que s’ha de justificar degudament en l’expedient de contractació, i consignar-ho expressament 

en el plec. 

4. Excepte en els contractes d’obres, que es regeixen pel que disposa l’article 235, dins el termini d’un mes, 

a comptar de la data de l’acta de recepció o conformitat, s’ha d’acordar i notificar al contractista la liquidació 

corresponent del contracte i abonar-li, si s’escau, el saldo resultant. Si es produeix demora en el pagament 

del saldo de liquidació, el contractista té dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels 

costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

Article 235. Recepció i termini de garantia 

1. A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix l’article 222.2 ha de concórrer el 

responsable del contracte a què es refereix l’article 52 d’aquesta Llei, si s’ha nomenat, o un facultatiu designat 

per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista 

assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 

certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del 

contracte en el termini que preveu l’article 216.4 d’aquesta Llei. 

2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat 

per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar l’acta 

corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 
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Quan les obres no es trobin en estat en ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director de les obres 

ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi 

remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

3. El termini de garantia s’ha d’establir en el plec de clàusules administratives particulars atenent la naturalesa 

i complexitat de l’obra i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, 

d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 

favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa l’article següent, i s’ha de 

procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de 

les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui 

favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha 

construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual 

continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del 

termini de garantia. 

4. No obstant això, en les obres la perdurabilitat de les quals no tingui finalitat pràctica com les de sondejos i 

prospeccions que hagin resultat infructuoses o que per la seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el 

concepte de mera conservació com els de dragatges no s’ha d’exigir termini de garantia. 

5. Poden ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per fases que 

puguin ser lliurades a l’ús públic, segons el que estableix el contracte. 

6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient l’òrgan de 

contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense 

el compliment de l’acte formal de recepció, des que concorrin les circumstàncies esmentades es produeixen 

els efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres i en els termes en què 

reglamentàriament s’estableixin. 

 

1.17. PERÍODE DE PROVA O GARANTIA 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, mecanismes, 

instal·lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la comprovació de les condicions que 

han de complir. 

 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% del pressupost 

de l'obra. 
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1.18. CONDICIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 

 

1.18.1. Garanties 

 

El termini de garantia serà a càrrec del contractista el qual queda fixat en un any, comptant a partir de la data 

de recepció provisional. 

 

Durant aquest termini, la conservació i reparació de les obres que especifica el contracte, corren a càrrec del 

contractista. 

 

1.18.2. Preus contradictoris 

 

Quan el contracte estigui tancat i es detectin preus contradictoris és seguiran els fixats segons el projecte 

sempre notificant-ho a la D.F., en cas contrari es notificarà a la D.F. per tal de prendre les mesures correctores. 

 

1.18.3. Valoració, mesura i abonament dels treballs 

 

Els amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en el Pressupost. 

 

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el Contractista o el seu 

delegat la realització d'aquest. 

 

1.18.4. Revisió de preus 

 

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec de Condicions 

Econòmic - Administratives, disposi el contrari. 

 

1.18.5. Penalitzacions 

 

Les penalitzacions es fixaran quant és firmi el contracte entre la propietat o el seu representat legal i el 

contractista. Les penalitzacions, acceptades per ambdues parts, seran notificades a totes les parts implicades 

i a la D.F. 

 

1.18.6. Assegurances conservació de les obres 

 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una 

PÒLISSA D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la 

signatura del contracte i que cobreixi la totalitat de les obres. 
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2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

B MATERIALS I COMPOSTOS 
B0 MATERIALS BÀSICS 
B01 LÍQUIDS 
B011- AIGUA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre 
que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar: 
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- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha 
de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
\ 
B03 GRANULATS 
B03L- SORRA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició  XF, i 
l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició 
XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar 
el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en 
el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i 
de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim 
tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
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- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix 
el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 
s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 
argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 
tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en 
la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
\ 
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055- CIMENT 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts 
per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
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- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
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CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 
CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a 
les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació 
que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
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- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de 
ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es 
la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi 
per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments 
d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 
químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui 
amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-16. 
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 
són satisfactoris. 
\ 
B07 MORTERS DE COMPRA 
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
\ 
 
B0A FERRETERIA 
B0A1- ABRAÇADORA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
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- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la 
seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte 
amb el tub revestida amb un perfil de cautxú. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia 
abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la 
seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant 
l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
\ 
B4 ESTRUCTURES 
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z- PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-
EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
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PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 
10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura 
i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
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soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer 
la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del 
CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de 
fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni 
un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del 
DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als 
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de 
fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte 
a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de 
vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o 
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amb raig escombrador. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits 
de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 
1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 
D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de 
tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el 
primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
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- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la 
norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en 
el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 
10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
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     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 
15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-
EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les 
UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE 
EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. 
També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la 
seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al 
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-
EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. 
A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, 
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura. 
\ 
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF56- TUB DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb 
un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure) 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 
- Allargament:  => 30% 
- Duresa (HV 5):  75 a 100 
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres 
especificats per la norma UNE-EN 12735-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de 
tractament. 
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en 
les condicions normals de manipulació i emmagatzematge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire 
acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 
\ 
BFQ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ0- AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes. 
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No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat. 
Llargària:  2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios". 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els 
impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición 
horizontal sometidas a una llama pequeña. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i 
mínimes, i espessors). 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la 
instal·lació a aïllar. 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
\ 
 
BFR RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
BFR0- RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 485-2 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, i les bobines 
col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
\ 
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW1- ACCESSORI PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les 
del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
\ 
BFWD- ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les 
del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
\ 
BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB 
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
\ 
BFY7- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
\ 
BFYC- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
\ 
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 CAIXES I ARMARIS 
BG16- CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de 
protecció i mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
\ 
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2J- SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
\ 
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
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S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense 
armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura 
amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost 
de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, 
construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a 
la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de 
reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 
amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
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     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
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L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-
1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 
segons UNE-EN 50363-6. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones 
sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de 
cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi 
del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge 
dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
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     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la 
DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina 
que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 
rebutjada tota o part del material que la composa. 
\ 
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41- BLOC DIFERENCIAL PER A APARAMENTA DE PERFIL DIN 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de 
defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els 
símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al 
mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts 
movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 
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conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats 
a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a 
mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 
l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 
estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 
l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades 
com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de 
connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor 
automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un 
sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns 
de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS 
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i 
verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors 
de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per 
tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
\ 
BG49- INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, 
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 
neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill 
per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions 
següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres 
parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre 
una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
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- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i 
verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
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- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors 
de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per 
tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
\ 
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWD- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, 
interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
\ 
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY2- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
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- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
\ 
BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 VÀLVULES DE BOLA 
BN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies 
nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques 
organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la 
canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense 
dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es 
connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
\ 
P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P4 ESTRUCTURES 
P44 ESTRUCTURES D'ACER 
P446- ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements d'ancoratge 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL 
(RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la 
DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
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Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi 
clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals 
de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
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El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.  
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-
los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de 
forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot 
moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.  
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que 
agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 
1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni 
un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del 
DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als 
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries 
per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura 
i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures 
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de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del 
CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per 
als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura 
segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del 
control extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
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-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.  
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim 
inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i 
probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.  
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més 
a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es 
faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
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A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de 
les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes 
siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris 
com rigiditzadors.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
\ 
PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFR RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
PFR0- RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES, COL·LOCAT 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
(muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, 
etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic. 
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces 
especials adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes de vàlvules o brides. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de brides i vàlvules que 
abraçaran els extrems dels recobriments adjacents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
\ 
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
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PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2J- SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al 
parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel 
fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la 
safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra 
es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una 
distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en 
funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
\ 
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
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Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que 
ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i 
en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un 
cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables 
i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el 
mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada 
pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta 
aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre 
fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre 
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m 
per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de 
cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, 
es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 
cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la 
tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi 
entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 
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cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
\ 
PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3 VÀLVULES DE BOLA 
PN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
Especificació 
SPB\ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
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- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 
adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense 
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els 
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus 
de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de 
rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les 
unions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
\ 
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AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

01.01 u Preparació i adequació de quadre elèctric Mercat per alimentar Central de Fred
Negativa

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Mercat per alimentar
Central de Fred Negativa, consistents en col·locació de proteccions dife-
rencial de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i
magnetotèrmic de 50 A, tetrapolar (4P), corba D, inclou proteccions, cable-
jat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcionament, mà d'o-
bra, col·locat, connexionat i provat

PG4Z-0001

Quadre general Mercat 1 1,00

1,00

01.02 u Preparació i adequació de quadre elèctric Fred Industrial per alimentar Central de
Fred Positiva

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Fred Industrial per
alimentar Central de Fred Positiva, consistents en col·locació de protec-
cions diferencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmu-
nitzat i magnetotèrmic de 32 A, tetrapolar (4P), corba D, amb canvi d'esco-
mesa general des de centralització de comptador fins al quadre general
de fred per ampliació de potència, inclou proteccions i embarrat si fos ne-
cessari, cablejat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcio-
nament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

PG4Z-0002

Quadre general Fred Industrial 1 1,00

1,00

01.03 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

PG33-E451

Escomesa general Fred Industrial (de comptatge a quadre
general)

1 55,00 55,00

55,00

01.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

PG33-E450

Alimentació Central Fred Negativa (de QGD Mercat a
Central)

1 35,00 35,00

35,00

01.05 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

PG33-E44Z

Alimentació Central Fred Positiu (de QGD Mercat a
Central)

1 35,00 35,00

35,00

01.06 m Safata reixa acer electrozincat,100x60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'amplària 100 mm i alçària 60
mm amb tapa i , col·locada sobre suports horitzontals amb elements de su-
portació i fixacions, accessoris, tot inclòs, col·locada

PG2J-4BH5
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

General 1 25,00 25,00

25,00

01.07 u Sol·licitud d'ampliació de potència a companyia elèctrica (43,64 kW - 63A) i canvi de
CGP fusibles 100A i IGA 63A

Solꞏlicitud a companyia elèctrica per ampliació de potència (43,64 kW -
63A) al QGD Fred Industrial, per a poder contractar amb companyia, in-
clou canvi de CGP amb fusibles de 100A i IGA de 63A, col·locat

PGZZ-00SO

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02 INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

02.01 u Realització actuacions necessàries per a la substitució i implantació de la instal·lació
frigorífica

Realització de les actuacions necessàries per a l'adequació de l'espai en
les parades i locals, així com la planta coberta de l'edifici, per a la substitu-
ció i implantació de la instal·lació frigorífica. Aquestes actuacions seran les
següents:
- Retirada dels equips i instal·lacions existents de sobre les parades i lo-
cals, tant frigorífica i elèctrica, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la
pertinent gestió de residus.
- Retirada de les centrals frigorífiques existents, realitzant les correspo-
nents desconnexions i talls de la instal·lació existent, tant frigorífica i elèc-
trica, deixant la instal·lació existent correctament sectoritzada, inclòs el
trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Retirada de les canonades frigorífiques i cablejat elèctric existent que no
s'utilitzarà, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de re-
sidus.
- Reubicació de maquinària existent a mantenir per tal de deixar l'espai lliu-
re per col·locar les noves centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèc-
trica.
- Buidatge i càrrega de gas refrigerant i impostos especials associats de
les unitats existents a reubicar. Proves i posades en marxa.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de la maquinària. Com ara moure el traçat existent de les canonades i sa-
fata elèctrica i posterior col·locació segons s'escaigui. Inclòs despeses de-
rivades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina necessària per a la re-
tirada i col·locació en coberta dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara la grua d'elevació, material, accessoris, etc, així com la retirada,
neteja, acondicionament de tota la zona, reciclatge, diposició de material i
recollida de residus, gestor i transport de runes a l'abocador amb conteni-
dors del material existent en desús i sobrant de coberta.

PEH5-IF00

PLANTA COBERTA 1 1,00

1,00

02.02 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.-10ºC,mod. SILENT TWIN 4JE-15Y +
4JE-15Y CRII.EC FAN

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred negativa amb
una temperatura d'evaporació de -10ºC, model SILENT TWIN 4JE-15Y +
4JE-15Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4JE-15Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient
de líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càr-
ter, separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

PEH5-CF01

PLANTA COBERTA 1 1,00

1,00
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02.03 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.0ºC,mod. SILENT TWIN 4CES-6Y +
4CES-6Y CRII.EC FAN

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred positiva amb
una temperatura d'evaporació de 0ºC, model SILENT TWIN 4CES-6Y +
4CES-6Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4CES-6Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient
de líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càr-
ter, separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

PEH5-CF02

PLANTA COBERTA 1 1,00

1,00

02.04 m Tub Cu deshidratat DN=2"5/8",g=1,65mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=64mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,65 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A258

1 30,00 30,00

30,00

02.05 m Tub Cu deshidratat DN=2"1/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=54mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A218

1 40,00 40,00

40,00

02.06 m Tub Cu deshidratat DN=1"5/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=42mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A158

1 50,00 50,00

50,00

02.07 m Tub Cu deshidratat DN=1"3/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=35mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"3/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A138

1 73,00 73,00

73,00
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02.08 m Tub Cu deshidratat DN=1"1/8",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=28mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A118

1 85,00 85,00

85,00

02.09 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=22mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A078

1 15,00 15,00

15,00

02.10 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=18mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A034

1 40,00 40,00

40,00

02.11 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=15mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm
de gruix, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, inclou part proporcional de
suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

PF54-A058

1 45,00 45,00

45,00

02.12 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

PF54-S078

1 30,00 30,00

30,00

02.13 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

PF54-S034

1 40,00 40,00

40,00

02.14 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

PF54-S058

1 85,00 85,00

85,00
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02.15 m Tub Cu deshidratat DN=1/2",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

PF54-S012

1 125,00 125,00

125,00

02.16 m Tub Cu deshidratat DN=3/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

PF54-S038

1 95,00 95,00

95,00

02.17 m Recob.tèrm.canonades alum.,D=100mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà, inclou part pro-
porcional d'elements de muntatge i accessoris, col·locat superficialment

PFR0-3NHT

4 10,00 40,00

40,00

02.18 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=2"1/2,PN=64bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

PN38-EBZ8

Previsió 4 4,00

4,00

02.19 m Safata pont pas passadissos amb safata de tancament inferior,pintat/taller color
negre,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, per realitzar el pont de pas entre passadis-
sos per tal d'aguantar les canonades entre les diferents illes de parades,
tapa col·locada a sota, pintat a taller de color negre, premuntat a l'interior
del Mercat, inclou part proporcional de suportació, subjecció i accessoris,
tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

PFP0-SP00

Passadissos Mercat 5 3,00 15,00

15,00

02.20 m Safata vertical amb safata de tancament davantera,pintat/taller color
blanc-negre,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, col·locada verticalment a la paret des de la
sortida a coberta fins a les safates horitzontals de sobre les illes de para-
des, tapa col·locada a davant, pintat a taller de color blanc i negre, pre-
muntat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

PFP0-SV00

Previsió 1 5,00 5,00

5,00

02.21 m Safata damunt parades sense safata de tancament,s.pintar,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent, col·locada
horitzontalment sobre les illes de parades, sense tapa, sense pintar, pre-
muntat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

PFP0-SH00

Damunt illes de parades 1 50,00 50,00

50,00
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02.22 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia -10ºC
(segons potència actual)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífi-
ca que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'in-
clou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

PFZZ-E010

7 7,00

7,00

02.23 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia -10ºC
(previsió 1300W)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada
parada per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

PFZZ-N010

8 8,00

8,00
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02.24 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia 0ºC (segons
potència actual)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífi-
ca que tenen actualment per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

PFZZ-E000

5 5,00

5,00

02.25 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia 0ºC
(previsió 1500W)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada
parada per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

PFZZ-N000

10 10,00

10,00

02.26 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret,+Retol
seny.extintor,210x210mm,fotoluminiscent (A),col.

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret, inclòs Rètol senyalització instal·lació
de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·lo-
cat adherit sobre parament vertical o fixat mecànicament sobre parament
vertical, segons s'escaigui, ubicació a concretar a l'obra, NOTA: es valora-
rà a l'obra el subministrament de l'industrial per tal d'incorporar-lo amb
l'empresa instal·ladora-mantenidora existent, per tal que formi part del pro-
grama de manteniment del Mercat amb les corresponents proves, recàrre-
gues i retimbrat del mateix

PM32-CO25

PLANTA COBERTA -a concretar- 1 1,00

1,00
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03 ALARMES I CONTROL

03.01 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament i higròmetre electrònic,col.cambres

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i higròmetre electrònic,
a les cambres de cada parada, inclou accessoris i elements necessaris
per un bon funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra,
col·locat, connexionat i provat

PEUZ-0001

cambres frigorifiques 3 3,00

3,00

03.02 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament,col.obradors

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament, a les sales d'obradors
cada parada, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funciona-
ment, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat
i provat

PEUZ-0002

obradors 6 6,00

6,00

03.03 u Alarma persona tancada a cambres amb Tinf +5ºC,polsador llumi.int,brunzidor
ext.s/bateria

Alarma persona tancada en cambres de les parades amb temperatura infe-
rior a +5ºC, amb polsador lluminós interior i brunzidor exterior sense bate-
ria, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funcionament, ali-
mentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

PM1Z-0000

cambres inferior +5 3 3,00

3,00

03.04 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de cada
cambra i obrador frigorífic

Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de
cada cambra i obrador frigorífic, inclou protector d'acer inoxidable, acces-
soris i elements necessaris per un bon funcionament, alimentació elèctrica
i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

PEUZ-0003

cambres i obradors 10 10,00

10,00
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04 PALETERIA I ESTRUCTURA

04.01 u Ajudes de paleta i repàs de pintura

Treballs d'ajudes de paleteria per formació de passos de conductes des
de la zona del moll de càrrega fins a la zona de venda del mercat, passos
en muntants fins a coberta i treballs de reposició necessaris en parades
com són segellats de passos i treballs de pintura, inclou obertura de pas-
sos, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i pintat, càrrega manual
de runa sobre bossa/contenidor i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus

PY0Z-0000

GENERAL PLANTES 1 1,00

1,00

04.02 u Estructura metàl·lica per formació de bancada per les centrals de fred a coberta

Estructura metàlꞏlica per formació de bancada de les centrals de fred a co-
berta, fabricada amb perfils UPE160 a la base de la bancada i un morter
sense retracció per la part inferior per anivellament de la bancada, fixar
puntualment amb ancoratges químics al paviment, 2xM10 a cada extrem
de la UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb capa de protecció
antioxidant i una capa d'esmalt amb base poliuretà, color a escollir, fabrica-
da a taller i posada a obra, per poder soportar les centrals de fred, inclou
mitjans d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administra-
tius de descàrrega pertinents, part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, ancoratges i morter, muntatge a coberta

P442-0000

PLANTA COBERTA 1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05 MILLORES INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

05.01 u Substitució de bateries de climatitzadors existents TROX ubicades a coberta

Treballs de substitució de bateries de climatitzadors TROX existents mo-
del TKM-50HE, ubicades a coberta de l'edifici, per poder ampliar-les i do-
nar una major capacitat de refrigeració, concretament 72kW a condicions
d'aigua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 
Per cada UTA inclou:
- Safata de condensats per nova bateria , guies superiors i inferiors, cargo-
leria i juntes, panell cec 2-LC19 i desaigüe. 
- Buidat de la part proporcional de la instalꞏlació existent.
- Desmuntatge de la bateria actual.
- Muntatge de la nova bateria.
- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada nou i aïllament per RI-
TE amb recobriment d'alumini. 
- Omplerta del circuit.
- Ajust del bombeig.
- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA.
Posta en marxa de la instalꞏlació modificada, mà d'obra, col·locat, conne-
xionat i provat
Inclou despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina ne-
cessària per a la retirada i col·locació de les bateries, com ara la grua d'e-
levació, materials, accessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicio-
nament de les climatitzadores, reciclatge, diposició i recollida de residus,
gestor i transport de runes a l'abocador de les bateries existents, material
existent en desús i sobrant de coberta.

PECZ-0000

PLANTA COBERTA (bateries climatitzadores TROX) 2 2,00

2,00

1122 març 2024
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06 PROJECTE I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

06.01 u Projecte de legalització de la instal·lació frigorífica

Projecte tècnic de legalització de la instal·lació frigorífica segons la norma-
tiva actual RD 552/2019, de 27 de setembre, inclou la Direcció d'obra, rea-
lització de plànols i memòria técnica, realització manuals de servei i mante-
niment, realització manuals usuari, certificats d'instal·lació frigorífica perti-
nents i realització dels corresponents tràmits administratius per tal d'obte-
nir la inscripció de la instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes
que es generin de presentar la documentació a una EAC així com a indús-
tria i les seves posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

PEZZ-0000

1 1,00

1,00

06.02 u Projecte de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica existent

Projecte tècnic de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica
existent, ampliació de potència contractada, segons la normativa actual
RD 842/2002, de 2 d'agost,  inclou la Direcció d'obra, realització de plà-
nols i memòria técnica, certificats d'instal·lació elèctrica pertinents i realit-
zació dels corresponents tràmits administratius per tal d'obtenir la inscrip-
ció de la instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes que es generin
de presentar la documentació a una EAC així com a indústria i les seves
posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

PGZZ-0000

1 1,00

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

07 SEGURETAT I SALUT

07.01 pa Partida general de seguretat i salut

Partida general de seguretat i salut consistent amb els treballs de redacció
de memòria d'evaluació de riscos especifics per als treballs que es deta-
llen i implantació de mesures colꞏlectives i individuals de protecció.

P1ZZ-EBSS

1 1,00

1,00

1322 març 2024
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 P1ZZ-EBSS pa Partida general de seguretat i salut consistent amb
els treballs de redacció de memòria d'evaluació de
riscos especifics per als treballs que es detallen i im-
plantació de mesures colꞏlectives i individuals de
protecció.

3.180,00

TRES MIL CENT VUITANTA

0002 P442-0000 u Estructura metàlꞏlica per formació de bancada de
les centrals de fred a coberta, fabricada amb perfils
UPE160 a la base de la bancada i un morter sense
retracció per la part inferior per anivellament de la
bancada, fixar puntualment amb ancoratges quí-
mics al paviment, 2xM10 a cada extrem de la
UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb
capa de protecció antioxidant i una capa d'esmalt
amb base poliuretà, color a escollir, fabricada a ta-
ller i posada a obra, per poder soportar les centrals
de fred, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, ancoratges i morter, muntatge a
coberta

3.908,11

TRES MIL NOU-CENTS VUIT  amb ONZE CÈNTIMS

0003 PECZ-0000 u Treballs de substitució de bateries de climatitzadors
TROX existents model TKM-50HE, ubicades a co-
berta de l'edifici, per poder ampliar-les i donar una
major capacitat de refrigeració, concretament 72kW
a condicions d'aigua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 
Per cada UTA inclou:
- Safata de condensats per nova bateria , guies su-
periors i inferiors, cargoleria i juntes, panell cec
2-LC19 i desaigüe. 
- Buidat de la part proporcional de la instalꞏlació
existent.
- Desmuntatge de la bateria actual.
- Muntatge de la nova bateria.
- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada
nou i aïllament per RITE amb recobriment d'alumini. 
- Omplerta del circuit.
- Ajust del bombeig.
- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA.
Posta en marxa de la instalꞏlació modificada, mà
d'obra, col·locat, connexionat i provat
Inclou despeses derivades del lloguer de qualsevol
maquinària i/o eina necessària per a la retirada i
col·locació de les bateries, com ara la grua d'eleva-
ció, materials, accessoris, etc, així com la retirada,
neteja, acondicionament de les climatitzadores, reci-
clatge, diposició i recollida de residus, gestor i trans-
port de runes a l'abocador de les bateries existents,
material existent en desús i sobrant de coberta.

8.323,79

VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES  amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

122 març 2024
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0004 PEH5-CF01 u Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis
de fred negativa amb una temperatura d'evaporació
de -10ºC, model SILENT TWIN 4JE-15Y + 4JE-15Y
CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semiher-
mètics Bitzer 4JE-15Y, regulació electrònica CRII
Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per
a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, reci-
pient de líquid, línia de líquid completa amb pressòs-
tat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïlla-
ment acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic
R134a, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, proves de buit i proves de pressió
amb nitrogen sec, càrrega de gas refrigerant R134a
i impostos especials associats, desguassos, silen-
blocks antivibratoris, bancada i suportació, accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
connexió elèctrica i canalització, posades en marxa,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

58.145,69

CINQUANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-CINC  amb
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

0005 PEH5-CF02 u Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis
de fred positiva amb una temperatura d'evaporació
de 0ºC, model SILENT TWIN 4CES-6Y + 4CES-6Y
CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semiher-
mètics Bitzer 4CES-6Y, regulació electrònica CRII
Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per
a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, reci-
pient de líquid, línia de líquid completa amb pressòs-
tat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïlla-
ment acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic
R134a, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, proves de buit i proves de pressió
amb nitrogen sec, càrrega de gas refrigerant R134a
i impostos especials associats, desguassos, silen-
blocks antivibratoris, bancada i suportació, accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
connexió elèctrica i canalització, posades en marxa,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

32.930,49

TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA  amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

222 març 2024



QUADRE DE PREUS 1
AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0006 PEH5-IF00 u Realització de les actuacions necessàries per a l'a-
dequació de l'espai en les parades i locals, així com
la planta coberta de l'edifici, per a la substitució i im-
plantació de la instal·lació frigorífica. Aquestes ac-
tuacions seran les següents:
- Retirada dels equips i instal·lacions existents de
sobre les parades i locals, tant frigorífica i elèctrica,
deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la pertinent
gestió de residus.
- Retirada de les centrals frigorífiques existents, rea-
litzant les corresponents desconnexions i talls de la
instal·lació existent, tant frigorífica i elèctrica, dei-
xant la instal·lació existent correctament sectoritza-
da, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Retirada de les canonades frigorífiques i cablejat
elèctric existent que no s'utilitzarà, deixant la zona
neta, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Reubicació de maquinària existent a mantenir per
tal de deixar l'espai lliure per col·locar les noves
centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèctri-
ca.
- Buidatge i càrrega de gas refrigerant i impostos es-
pecials associats de les unitats existents a reubicar.
Proves i posades en marxa.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de la maquinària. Com ara
moure el traçat existent de les canonades i safata
elèctrica i posterior col·locació segons s'escaigui. In-
clòs despeses derivades del lloguer de qualsevol
maquinària i/o eina necessària per a la retirada i
col·locació en coberta dels elements de la instal·la-
ció frigorífica, com ara la grua d'elevació, material,
accessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondi-
cionament de tota la zona, reciclatge, diposició de
material i recollida de residus, gestor i transport de
runes a l'abocador amb contenidors del material
existent en desús i sobrant de coberta.

3.489,68

TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU  amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0007 PEUZ-0001 u Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i
higròmetre electrònic, a les cambres de cada para-
da, inclou accessoris i elements necessaris per un
bon funcionament, alimentació elèctrica i canalitza-
ció, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

232,93

DOS-CENTS TRENTA-DOS  amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

0008 PEUZ-0002 u Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament,
a les sales d'obradors cada parada, inclou accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

242,93

DOS-CENTS QUARANTA-DOS  amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

322 març 2024
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0009 PEUZ-0003 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i
acústica a l’exterior de cada cambra i obrador frigorí-
fic, inclou protector d'acer inoxidable, accessoris i
elements necessaris per un bon funcionament, ali-
mentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

458,86

QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT  amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

0010 PEZZ-0000 u Projecte tècnic de legalització de la instal·lació frigo-
rífica segons la normativa actual RD 552/2019, de
27 de setembre, inclou la Direcció d'obra, realitza-
ció de plànols i memòria técnica, realització ma-
nuals de servei i manteniment, realització manuals
usuari, certificats d'instal·lació frigorífica pertinents i
realització dels corresponents tràmits administratius
per tal d'obtenir la inscripció de la instal·lació (alta a
l'administració), inclou les taxes que es generin de
presentar la documentació a una EAC així com a in-
dústria i les seves posteriors inspeccions, en cas
que pertoqui

1.315,94

MIL TRES-CENTS QUINZE  amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0011 PF54-A034 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

43,79

QUARANTA-TRES  amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0012 PF54-A058 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

22,45

VINT-I-DOS  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0013 PF54-A078 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

50,22

CINQUANTA  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0014 PF54-A118 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"1/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aï-
llament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

63,32

SEIXANTA-TRES  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

422 març 2024
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SEIXANTA-TRES  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0015 PF54-A138 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

90,52

NORANTA  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0016 PF54-A158 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

107,80

CENT SET  amb VUITANTA CÈNTIMS

0017 PF54-A218 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
2"1/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

140,52

CENT QUARANTA  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0018 PF54-A258 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
2"5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,65 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

222,80

DOS-CENTS VINT-I-DOS  amb VUITANTA CÈNTIMS

0019 PF54-S012 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

13,33

TRETZE  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0020 PF54-S034 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

36,24

TRENTA-SIS  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0021 PF54-S038 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

9,59

NOU  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

522 març 2024
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0022 PF54-S058 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

15,04

QUINZE  amb QUATRE CÈNTIMS

0023 PF54-S078 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

41,61

QUARANTA-UN  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0024 PFP0-SH00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent, col·locada horitzontalment sobre les
illes de parades, sense tapa, sense pintar, premun-
tat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de
suportació, subjecció i accessoris, tacs d'anclatge i
muntatge, col·locat

47,78

QUARANTA-SET  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0025 PFP0-SP00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent i tapa Unex 300mm en U23X o equiva-
lent, per realitzar el pont de pas entre passadissos
per tal d'aguantar les canonades entre les diferents
illes de parades, tapa col·locada a sota, pintat a ta-
ller de color negre, premuntat a l'interior del Mercat,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

63,84

SEIXANTA-TRES  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0026 PFP0-SV00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent i tapa Unex 300mm en U23X o equiva-
lent, col·locada verticalment a la paret des de la sor-
tida a coberta fins a les safates horitzontals de so-
bre les illes de parades, tapa col·locada a davant,
pintat a taller de color blanc i negre, premuntat a l'in-
terior del Mercat, inclou part proporcional de supor-
tació, subjecció i accessoris, tacs d'anclatge i mun-
tatge, col·locat

63,84

SEIXANTA-TRES  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0027 PFR0-3NHT m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'a-
lumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà, inclou part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris, col·locat su-
perficialment

25,18

VINT-I-CINC  amb DIVUIT CÈNTIMS

622 març 2024
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0028 PFZZ-E000 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment tenen
fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de 0ºC (alta tempe-
ratura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei fri-
gorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a
les potències requerides a cada parada i es realitza-
ran les proves de pressió, connexionat elèctric de
les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntat-
ge dels equips frigorífics vells per a la implantació
de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i
col·locació dels elements de la instal·lació frigorífi-
ca, com ara mitjans d'elevació, material, accessoris,
etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de
tota la zona, reciclatge, diposició de material i reco-
llida de residus, gestor i transport d'equips a entitat
gestora de residus

1.206,86

MIL DOS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

722 març 2024



QUADRE DE PREUS 1
AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0029 PFZZ-E010 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment tenen
fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja
temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei fri-
gorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a
les potències requerides a cada parada i es realitza-
ran les proves de pressió, connexionat elèctric de
les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntat-
ge dels equips frigorífics vells per a la implantació
de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i
col·locació dels elements de la instal·lació frigorífi-
ca, com ara mitjans d'elevació, material, accessoris,
etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de
tota la zona, reciclatge, diposició de material i reco-
llida de residus, gestor i transport d'equips a entitat
gestora de residus

1.206,86

MIL DOS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0030 PFZZ-N000 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment no tenen
fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada para-
da per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina per la col·locació dels elements de la ins-
tal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, mate-
rial, accessoris, etc

606,86

SIS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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0031 PFZZ-N010 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment no tenen
fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada para-
da per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'in-
clou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina per la col·locació dels elements de la ins-
tal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, mate-
rial, accessoris, etc

606,86

SIS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0032 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'amplà-
ria 100 mm i alçària 60 mm amb tapa i , col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suporta-
ció i fixacions, accessoris, tot inclòs, col·locada

19,82

DINOU  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0033 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

10,78

DEU  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0034 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

15,32

QUINZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0035 PG33-E451 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

21,56

VINT-I-UN  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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0036 PG4Z-0001 u Preparació i adequació de quadre elèctric general
del Mercat per alimentar Central de Fred Negativa,
consistents en col·locació de proteccions diferencial
de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A supe-
rimmunitzat i magnetotèrmic de 50 A, tetrapolar
(4P), corba D, inclou proteccions, cablejat, petit ma-
terial i accessoris necessaris per un bon funciona-
ment, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

1.230,14

MIL DOS-CENTS TRENTA  amb CATORZE CÈNTIMS

0037 PG4Z-0002 u Preparació i adequació de quadre elèctric general
del Fred Industrial per alimentar Central de Fred Po-
sitiva, consistents en col·locació de proteccions dife-
rencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A
superimmunitzat i magnetotèrmic de 32 A, tetrapo-
lar (4P), corba D, amb canvi d'escomesa general
des de centralització de comptador fins al quadre
general de fred per ampliació de potència, inclou
proteccions i embarrat si fos necessari, cablejat, pe-
tit material i accessoris necessaris per un bon fun-
cionament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

1.272,75

MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS  amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

0038 PGZZ-0000 u Projecte tècnic de legalització de modificació de la
instal·lació elèctrica existent, ampliació de potència
contractada, segons la normativa actual RD
842/2002, de 2 d'agost,  inclou la Direcció d'obra, re-
alització de plànols i memòria técnica, certificats
d'instal·lació elèctrica pertinents i realització dels
corresponents tràmits administratius per tal d'obte-
nir la inscripció de la instal·lació (alta a l'administra-
ció), inclou les taxes que es generin de presentar la
documentació a una EAC així com a indústria i les
seves posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

1.773,90

MIL SET-CENTS SETANTA-TRES  amb NORANTA
CÈNTIMS

0039 PGZZ-00SO u Solꞏlicitud a companyia elèctrica per ampliació de
potència (43,64 kW - 63A) al QGD Fred Industrial,
per a poder contractar amb companyia, inclou canvi
de CGP amb fusibles de 100A i IGA de 63A, col·lo-
cat

2.451,26

DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN  amb
VINT-I-SIS CÈNTIMS

0040 PM1Z-0000 u Alarma persona tancada en cambres de les para-
des amb temperatura inferior a +5ºC, amb polsador
lluminós interior i brunzidor exterior sense bateria,
inclou accessoris i elements necessaris per un bon
funcionament, alimentació elèctrica i canalització,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

213,86

DOS-CENTS TRETZE  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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0041 PM32-CO25 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret, inclòs Rètol senyalització instal·lació de pro-
tecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical o fixat mecànicament sobre
parament vertical, segons s'escaigui, ubicació a con-
cretar a l'obra, NOTA: es valorarà a l'obra el submi-
nistrament de l'industrial per tal d'incorporar-lo amb
l'empresa instal·ladora-mantenidora existent, per tal
que formi part del programa de manteniment del
Mercat amb les corresponents proves, recàrregues i
retimbrat del mateix

96,75

NORANTA-SIS  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0042 PN38-EBZ8 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment

148,71

CENT QUARANTA-VUIT  amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0043 PY0Z-0000 u Treballs d'ajudes de paleteria per formació de pas-
sos de conductes des de la zona del moll de càrre-
ga fins a la zona de venda del mercat, passos en
muntants fins a coberta i treballs de reposició neces-
saris en parades com són segellats de passos i tre-
balls de pintura, inclou obertura de passos, amb mit-
jans manuals i/o mecànics, tapada i pintat, càrrega
manual de runa sobre bossa/contenidor i transport
de residus a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus

4.835,77

QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC  amb
SETANTA-SET CÈNTIMS

1122 març 2024
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0001 P1ZZ-EBSS pa Partida general de seguretat i salut consistent amb
els treballs de redacció de memòria d'evaluació de
riscos especifics per als treballs que es detallen i im-
plantació de mesures colꞏlectives i individuals de
protecció.

Resta d'obra i materials........................................ 3.180,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.180,00

0002 P442-0000 u Estructura metàlꞏlica per formació de bancada de
les centrals de fred a coberta, fabricada amb perfils
UPE160 a la base de la bancada i un morter sense
retracció per la part inferior per anivellament de la
bancada, fixar puntualment amb ancoratges quí-
mics al paviment, 2xM10 a cada extrem de la
UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb
capa de protecció antioxidant i una capa d'esmalt
amb base poliuretà, color a escollir, fabricada a ta-
ller i posada a obra, per poder soportar les centrals
de fred, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, ancoratges i morter, muntatge a
coberta

Mà d'obra .............................................................. 2.529,00
Maquinària ............................................................ 440,88
Resta d'obra i materials........................................ 938,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3.908,11

0003 PECZ-0000 u Treballs de substitució de bateries de climatitzadors
TROX existents model TKM-50HE, ubicades a co-
berta de l'edifici, per poder ampliar-les i donar una
major capacitat de refrigeració, concretament 72kW
a condicions d'aigua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 
Per cada UTA inclou:
- Safata de condensats per nova bateria , guies su-
periors i inferiors, cargoleria i juntes, panell cec
2-LC19 i desaigüe. 
- Buidat de la part proporcional de la instalꞏlació
existent.
- Desmuntatge de la bateria actual.
- Muntatge de la nova bateria.
- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada
nou i aïllament per RITE amb recobriment d'alumini. 
- Omplerta del circuit.
- Ajust del bombeig.
- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA.
Posta en marxa de la instalꞏlació modificada, mà
d'obra, col·locat, connexionat i provat
Inclou despeses derivades del lloguer de qualsevol
maquinària i/o eina necessària per a la retirada i
col·locació de les bateries, com ara la grua d'eleva-
ció, materials, accessoris, etc, així com la retirada,
neteja, acondicionament de les climatitzadores, reci-
clatge, diposició i recollida de residus, gestor i trans-
port de runes a l'abocador de les bateries existents,
material existent en desús i sobrant de coberta.
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Mà d'obra .............................................................. 407,28
Maquinària ............................................................ 220,40
Resta d'obra i materials........................................ 7.696,11

TOTAL PARTIDA................................................. 8.323,79

0004 PEH5-CF01 u Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis
de fred negativa amb una temperatura d'evaporació
de -10ºC, model SILENT TWIN 4JE-15Y + 4JE-15Y
CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semiher-
mètics Bitzer 4JE-15Y, regulació electrònica CRII
Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per
a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, reci-
pient de líquid, línia de líquid completa amb pressòs-
tat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïlla-
ment acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic
R134a, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, proves de buit i proves de pressió
amb nitrogen sec, càrrega de gas refrigerant R134a
i impostos especials associats, desguassos, silen-
blocks antivibratoris, bancada i suportació, accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
connexió elèctrica i canalització, posades en marxa,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 916,38
Maquinària ............................................................ 440,80
Resta d'obra i materials........................................ 56.788,51

TOTAL PARTIDA................................................. 58.145,69

0005 PEH5-CF02 u Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis
de fred positiva amb una temperatura d'evaporació
de 0ºC, model SILENT TWIN 4CES-6Y + 4CES-6Y
CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semiher-
mètics Bitzer 4CES-6Y, regulació electrònica CRII
Bitzer, sistema "Safety Mode" amb pressòstats per
a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, reci-
pient de líquid, línia de líquid completa amb pressòs-
tat doble, resistència de càrter, separador d'oli, aïlla-
ment acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic
R134a, inclou mitjans d'elevació amb autogrua o ca-
mió grua i els permisos administratius de descàrre-
ga pertinents, proves de buit i proves de pressió
amb nitrogen sec, càrrega de gas refrigerant R134a
i impostos especials associats, desguassos, silen-
blocks antivibratoris, bancada i suportació, accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
connexió elèctrica i canalització, posades en marxa,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 916,38
Maquinària ............................................................ 440,80
Resta d'obra i materials........................................ 31.573,31

TOTAL PARTIDA................................................. 32.930,49
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0006 PEH5-IF00 u Realització de les actuacions necessàries per a l'a-
dequació de l'espai en les parades i locals, així com
la planta coberta de l'edifici, per a la substitució i im-
plantació de la instal·lació frigorífica. Aquestes ac-
tuacions seran les següents:
- Retirada dels equips i instal·lacions existents de
sobre les parades i locals, tant frigorífica i elèctrica,
deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la pertinent
gestió de residus.
- Retirada de les centrals frigorífiques existents, rea-
litzant les corresponents desconnexions i talls de la
instal·lació existent, tant frigorífica i elèctrica, dei-
xant la instal·lació existent correctament sectoritza-
da, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Retirada de les canonades frigorífiques i cablejat
elèctric existent que no s'utilitzarà, deixant la zona
neta, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Reubicació de maquinària existent a mantenir per
tal de deixar l'espai lliure per col·locar les noves
centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèctri-
ca.
- Buidatge i càrrega de gas refrigerant i impostos es-
pecials associats de les unitats existents a reubicar.
Proves i posades en marxa.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de la maquinària. Com ara
moure el traçat existent de les canonades i safata
elèctrica i posterior col·locació segons s'escaigui. In-
clòs despeses derivades del lloguer de qualsevol
maquinària i/o eina necessària per a la retirada i
col·locació en coberta dels elements de la instal·la-
ció frigorífica, com ara la grua d'elevació, material,
accessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondi-
cionament de tota la zona, reciclatge, diposició de
material i recollida de residus, gestor i transport de
runes a l'abocador amb contenidors del material
existent en desús i sobrant de coberta.

Maquinària ............................................................ 464,00
Resta d'obra i materials........................................ 3.025,68

TOTAL PARTIDA................................................. 3.489,68

0007 PEUZ-0001 u Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i
higròmetre electrònic, a les cambres de cada para-
da, inclou accessoris i elements necessaris per un
bon funcionament, alimentació elèctrica i canalitza-
ció, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 12,74
Resta d'obra i materials........................................ 220,19

TOTAL PARTIDA................................................. 232,93

0008 PEUZ-0002 u Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament,
a les sales d'obradors cada parada, inclou accesso-
ris i elements necessaris per un bon funcionament,
alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 12,74
Resta d'obra i materials........................................ 230,19

TOTAL PARTIDA................................................. 242,93
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TOTAL PARTIDA................................................. 242,93

0009 PEUZ-0003 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i
acústica a l’exterior de cada cambra i obrador frigorí-
fic, inclou protector d'acer inoxidable, accessoris i
elements necessaris per un bon funcionament, ali-
mentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 12,74
Resta d'obra i materials........................................ 446,12

TOTAL PARTIDA................................................. 458,86

0010 PEZZ-0000 u Projecte tècnic de legalització de la instal·lació frigo-
rífica segons la normativa actual RD 552/2019, de
27 de setembre, inclou la Direcció d'obra, realitza-
ció de plànols i memòria técnica, realització ma-
nuals de servei i manteniment, realització manuals
usuari, certificats d'instal·lació frigorífica pertinents i
realització dels corresponents tràmits administratius
per tal d'obtenir la inscripció de la instal·lació (alta a
l'administració), inclou les taxes que es generin de
presentar la documentació a una EAC així com a in-
dústria i les seves posteriors inspeccions, en cas
que pertoqui

Mà d'obra .............................................................. 902,40
Resta d'obra i materials........................................ 413,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.315,94

0011 PF54-A034 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,62
Resta d'obra i materials........................................ 38,17

TOTAL PARTIDA................................................. 43,79

0012 PF54-A058 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,10
Resta d'obra i materials........................................ 17,35

TOTAL PARTIDA................................................. 22,45

0013 PF54-A078 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 6,12
Resta d'obra i materials........................................ 44,10

TOTAL PARTIDA................................................. 50,22
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0014 PF54-A118 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"1/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, amb aï-
llament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accesso-
ris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 6,63
Resta d'obra i materials........................................ 56,69

TOTAL PARTIDA................................................. 63,32

0015 PF54-A138 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 7,40
Resta d'obra i materials........................................ 83,12

TOTAL PARTIDA................................................. 90,52

0016 PF54-A158 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
1"5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 8,17
Resta d'obra i materials........................................ 99,63

TOTAL PARTIDA................................................. 107,80

0017 PF54-A218 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
2"1/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 8,17
Resta d'obra i materials........................................ 132,35

TOTAL PARTIDA................................................. 140,52

0018 PF54-A258 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de
2"5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,65 mm,
amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 8,17
Resta d'obra i materials........................................ 214,63

TOTAL PARTIDA................................................. 222,80

0019 PF54-S012 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,10
Resta d'obra i materials........................................ 8,23
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TOTAL PARTIDA................................................. 13,33

0020 PF54-S034 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,62
Resta d'obra i materials........................................ 30,62

TOTAL PARTIDA................................................. 36,24

0021 PF54-S038 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,10
Resta d'obra i materials........................................ 4,49

TOTAL PARTIDA................................................. 9,59

0022 PF54-S058 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8
" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 5,10
Resta d'obra i materials........................................ 9,94

TOTAL PARTIDA................................................. 15,04

0023 PF54-S078 m Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8
" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, sense aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part pro-
porcional de suportació, subjecció i accessoris, sol-
dadures i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 6,12
Resta d'obra i materials........................................ 35,49

TOTAL PARTIDA................................................. 41,61

0024 PFP0-SH00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent, col·locada horitzontalment sobre les
illes de parades, sense tapa, sense pintar, premun-
tat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de
suportació, subjecció i accessoris, tacs d'anclatge i
muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 7,64
Resta d'obra i materials........................................ 40,14

TOTAL PARTIDA................................................. 47,78

0025 PFP0-SP00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent i tapa Unex 300mm en U23X o equiva-
lent, per realitzar el pont de pas entre passadissos
per tal d'aguantar les canonades entre les diferents
illes de parades, tapa col·locada a sota, pintat a ta-
ller de color negre, premuntat a l'interior del Mercat,
inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 7,64
Resta d'obra i materials........................................ 56,20
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TOTAL PARTIDA................................................. 63,84

0026 PFP0-SV00 m Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o
equivalent i tapa Unex 300mm en U23X o equiva-
lent, col·locada verticalment a la paret des de la sor-
tida a coberta fins a les safates horitzontals de so-
bre les illes de parades, tapa col·locada a davant,
pintat a taller de color blanc i negre, premuntat a l'in-
terior del Mercat, inclou part proporcional de supor-
tació, subjecció i accessoris, tacs d'anclatge i mun-
tatge, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 7,64
Resta d'obra i materials........................................ 56,20

TOTAL PARTIDA................................................. 63,84

0027 PFR0-3NHT m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'a-
lumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà, inclou part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris, col·locat su-
perficialment

Mà d'obra .............................................................. 7,64
Resta d'obra i materials........................................ 17,54

TOTAL PARTIDA................................................. 25,18

0028 PFZZ-E000 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment tenen
fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de 0ºC (alta tempe-
ratura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei fri-
gorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a
les potències requerides a cada parada i es realitza-
ran les proves de pressió, connexionat elèctric de
les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntat-
ge dels equips frigorífics vells per a la implantació
de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i
col·locació dels elements de la instal·lació frigorífi-
ca, com ara mitjans d'elevació, material, accessoris,
etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de
tota la zona, reciclatge, diposició de material i reco-
llida de residus, gestor i transport d'equips a entitat
gestora de residus

Mà d'obra .............................................................. 203,80
Resta d'obra i materials........................................ 1.003,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1.206,86
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0029 PFZZ-E010 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment tenen
fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja
temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei fri-
gorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a
les potències requerides a cada parada i es realitza-
ran les proves de pressió, connexionat elèctric de
les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntat-
ge dels equips frigorífics vells per a la implantació
de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i
col·locació dels elements de la instal·lació frigorífi-
ca, com ara mitjans d'elevació, material, accessoris,
etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de
tota la zona, reciclatge, diposició de material i reco-
llida de residus, gestor i transport d'equips a entitat
gestora de residus

Mà d'obra .............................................................. 203,80
Resta d'obra i materials........................................ 1.003,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1.206,86

0030 PFZZ-N000 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment no tenen
fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada para-
da per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina per la col·locació dels elements de la ins-
tal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, mate-
rial, accessoris, etc

Mà d'obra .............................................................. 203,80
Resta d'obra i materials........................................ 403,06

TOTAL PARTIDA................................................. 606,86
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0031 PFZZ-N010 u Elements addicionals i accessoris de preses de ca-
nonades per les parades que actualment no tenen
fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada para-
da per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'in-
clou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per
a la col·locació correcte de les instal·lacions, despe-
ses derivades del lloguer de qualsevol maquinària
i/o eina per la col·locació dels elements de la ins-
tal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, mate-
rial, accessoris, etc

Mà d'obra .............................................................. 203,80
Resta d'obra i materials........................................ 403,06

TOTAL PARTIDA................................................. 606,86

0032 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'amplà-
ria 100 mm i alçària 60 mm amb tapa i , col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suporta-
ció i fixacions, accessoris, tot inclòs, col·locada

Mà d'obra .............................................................. 6,87
Resta d'obra i materials........................................ 12,95

TOTAL PARTIDA................................................. 19,82

0033 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,63
Resta d'obra i materials........................................ 9,15

TOTAL PARTIDA................................................. 10,78

0034 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 2,04
Resta d'obra i materials........................................ 13,28

TOTAL PARTIDA................................................. 15,32

0035 PG33-E451 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció se-
gons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 2,04
Resta d'obra i materials........................................ 19,52
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TOTAL PARTIDA................................................. 21,56

0036 PG4Z-0001 u Preparació i adequació de quadre elèctric general
del Mercat per alimentar Central de Fred Negativa,
consistents en col·locació de proteccions diferencial
de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A supe-
rimmunitzat i magnetotèrmic de 50 A, tetrapolar
(4P), corba D, inclou proteccions, cablejat, petit ma-
terial i accessoris necessaris per un bon funciona-
ment, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 712,74
Resta d'obra i materials........................................ 517,40

TOTAL PARTIDA................................................. 1.230,14

0037 PG4Z-0002 u Preparació i adequació de quadre elèctric general
del Fred Industrial per alimentar Central de Fred Po-
sitiva, consistents en col·locació de proteccions dife-
rencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A
superimmunitzat i magnetotèrmic de 32 A, tetrapo-
lar (4P), corba D, amb canvi d'escomesa general
des de centralització de comptador fins al quadre
general de fred per ampliació de potència, inclou
proteccions i embarrat si fos necessari, cablejat, pe-
tit material i accessoris necessaris per un bon fun-
cionament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 509,10
Resta d'obra i materials........................................ 763,65

TOTAL PARTIDA................................................. 1.272,75

0038 PGZZ-0000 u Projecte tècnic de legalització de modificació de la
instal·lació elèctrica existent, ampliació de potència
contractada, segons la normativa actual RD
842/2002, de 2 d'agost,  inclou la Direcció d'obra, re-
alització de plànols i memòria técnica, certificats
d'instal·lació elèctrica pertinents i realització dels
corresponents tràmits administratius per tal d'obte-
nir la inscripció de la instal·lació (alta a l'administra-
ció), inclou les taxes que es generin de presentar la
documentació a una EAC així com a indústria i les
seves posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

Mà d'obra .............................................................. 1.353,60
Resta d'obra i materials........................................ 420,30

TOTAL PARTIDA................................................. 1.773,90

0039 PGZZ-00SO u Solꞏlicitud a companyia elèctrica per ampliació de
potència (43,64 kW - 63A) al QGD Fred Industrial,
per a poder contractar amb companyia, inclou canvi
de CGP amb fusibles de 100A i IGA de 63A, col·lo-
cat

Mà d'obra .............................................................. 1.914,48
Resta d'obra i materials........................................ 536,78

TOTAL PARTIDA................................................. 2.451,26

1022 març 2024



QUADRE DE PREUS 2
AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0040 PM1Z-0000 u Alarma persona tancada en cambres de les para-
des amb temperatura inferior a +5ºC, amb polsador
lluminós interior i brunzidor exterior sense bateria,
inclou accessoris i elements necessaris per un bon
funcionament, alimentació elèctrica i canalització,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

Mà d'obra .............................................................. 12,74
Resta d'obra i materials........................................ 201,12

TOTAL PARTIDA................................................. 213,86

0041 PM32-CO25 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret, inclòs Rètol senyalització instal·lació de pro-
tecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical o fixat mecànicament sobre
parament vertical, segons s'escaigui, ubicació a con-
cretar a l'obra, NOTA: es valorarà a l'obra el submi-
nistrament de l'industrial per tal d'incorporar-lo amb
l'empresa instal·ladora-mantenidora existent, per tal
que formi part del programa de manteniment del
Mercat amb les corresponents proves, recàrregues i
retimbrat del mateix

Mà d'obra .............................................................. 10,19
Resta d'obra i materials........................................ 86,56

TOTAL PARTIDA................................................. 96,75

0042 PN38-EBZ8 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 16,81
Resta d'obra i materials........................................ 131,90

TOTAL PARTIDA................................................. 148,71

0043 PY0Z-0000 u Treballs d'ajudes de paleteria per formació de pas-
sos de conductes des de la zona del moll de càrre-
ga fins a la zona de venda del mercat, passos en
muntants fins a coberta i treballs de reposició neces-
saris en parades com són segellats de passos i tre-
balls de pintura, inclou obertura de passos, amb mit-
jans manuals i/o mecànics, tapada i pintat, càrrega
manual de runa sobre bossa/contenidor i transport
de residus a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus

Mà d'obra .............................................................. 971,20
Resta d'obra i materials........................................ 3.864,57

TOTAL PARTIDA................................................. 4.835,77
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P1ZZ-EBSS pa Partida general de seguretat i salut

Partida general de seguretat i salut consistent amb els treballs de redacció
de memòria d'evaluació de riscos especifics per als treballs que es detallen
i implantació de mesures colꞏlectives i individuals de protecció.

B1ZZ-EBSS u Seguretat i salut 3.180,003.180,001,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 3.180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CENT VUITANTA

P442-0000 u Estructura metàl·lica per formació de bancada per les centrals de fred a coberta

Estructura metàlꞏlica per formació de bancada de les centrals de fred a co-
berta, fabricada amb perfils UPE160 a la base de la bancada i un morter
sense retracció per la part inferior per anivellament de la bancada, fixar
puntualment amb ancoratges químics al paviment, 2xM10 a cada extrem
de la UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb capa de protecció
antioxidant i una capa d'esmalt amb base poliuretà, color a escollir, fabrica-
da a taller i posada a obra, per poder soportar les centrals de fred, inclou
mitjans d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius
de descàrrega pertinents, part proporcional de suportació, subjecció i ac-
cessoris, ancoratges i morter, muntatge a coberta

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1.348,5026,9750,000
A01-FEP1 h Ajudant soldador 1.180,5023,6150,000
C152-003B h Camió grua 440,8055,108,000
B442-0000 Kg Estructura metàl·lica per formació de bancada per les centrals de fred a

coberta
875,002,50350,000

C206-00DW h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,083,110,025
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 63,232,5025,290

COST UNITARI TOTAL....................................... 3.908,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOU-CENTS VUIT  amb ONZE
CÉNTIMOS

PECZ-0000 u Substitució de bateries de climatitzadors existents TROX ubicades a coberta

Treballs de substitució de bateries de climatitzadors TROX existents model
TKM-50HE, ubicades a coberta de l'edifici, per poder ampliar-les i donar
una major capacitat de refrigeració, concretament 72kW a condicions d'ai-
gua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 
Per cada UTA inclou:
- Safata de condensats per nova bateria , guies superiors i inferiors, cargo-
leria i juntes, panell cec 2-LC19 i desaigüe. 
- Buidat de la part proporcional de la instalꞏlació existent.
- Desmuntatge de la bateria actual.
- Muntatge de la nova bateria.
- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada nou i aïllament per RI-
TE amb recobriment d'alumini. 
- Omplerta del circuit.
- Ajust del bombeig.
- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA.
Posta en marxa de la instalꞏlació modificada, mà d'obra, col·locat, conne-
xionat i provat
Inclou despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina ne-
cessària per a la retirada i col·locació de les bateries, com ara la grua d'ele-
vació, materials, accessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondiciona-
ment de les climatitzadores, reciclatge, diposició i recollida de residus, ges-
tor i transport de runes a l'abocador de les bateries existents, material exis-
tent en desús i sobrant de coberta.

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 219,3627,428,000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 187,9223,498,000
C152-003B h Camió grua 220,4055,104,000
BECZ-0000 u Substitució de bateries de climatitzadors existents TROX ubicades a coberta 7.690,007.690,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,111,504,073
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COST UNITARI TOTAL....................................... 8.323,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES  amb
SETANTA-NOU CÉNTIMOS

PEH5-CF01 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.-10ºC,mod. SILENT TWIN 4JE-15Y + 4JE-15Y
CRII.EC FAN

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred negativa amb
una temperatura d'evaporació de -10ºC, model SILENT TWIN 4JE-15Y +
4JE-15Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4JE-15Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient de
líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càrter,
separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 493,5627,4218,000
A01-FEPK h Ajudant frigorista 422,8223,4918,000
C152-003B h Camió grua 440,8055,108,000
BEH5-215Y u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.-10ºC,mod. SILENT TWIN

4JE-15Y + 4JE-15Y CRII.EC FAN
51.830,0051.830,001,000

BVAJ-000N u Proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec 630,00630,001,000
BEZ4-134A kg Gas R134a,p/circuits refrigerants 4.305,6029,90144,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,912,509,164

COST UNITARI TOTAL....................................... 58.145,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-VUIT MIL CENT
QUARANTA-CINC  amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS

PEH5-CF02 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.0ºC,mod. SILENT TWIN 4CES-6Y + 4CES-6Y
CRII.EC FAN

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred positiva amb
una temperatura d'evaporació de 0ºC, model SILENT TWIN 4CES-6Y +
4CES-6Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4CES-6Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient de
líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càrter,
separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 493,5627,4218,000
A01-FEPK h Ajudant frigorista 422,8223,4918,000
C152-003B h Camió grua 440,8055,108,000
BEH5-206Y u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.0ºC,mod. SILENT TWIN

4CES-6Y + 4CES-6Y CRII.EC FAN
28.050,0028.050,001,000

BVAJ-000N u Proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec 630,00630,001,000
BEZ4-134A kg Gas R134a,p/circuits refrigerants 2.870,4029,9096,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,912,509,164

COST UNITARI TOTAL....................................... 32.930,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA
amb QUARANTA-NOU CÉNTIMOS
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PEH5-IF00 u Realització actuacions necessàries per a la substitució i implantació de la instal·lació frigorífica

Realització de les actuacions necessàries per a l'adequació de l'espai en
les parades i locals, així com la planta coberta de l'edifici, per a la substitu-
ció i implantació de la instal·lació frigorífica. Aquestes actuacions seran les
següents:
- Retirada dels equips i instal·lacions existents de sobre les parades i lo-
cals, tant frigorífica i elèctrica, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la per-
tinent gestió de residus.
- Retirada de les centrals frigorífiques existents, realitzant les correspo-
nents desconnexions i talls de la instal·lació existent, tant frigorífica i elèctri-
ca, deixant la instal·lació existent correctament sectoritzada, inclòs el tras-
llat i la pertinent gestió de residus.
- Retirada de les canonades frigorífiques i cablejat elèctric existent que no
s'utilitzarà, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de resi-
dus.
- Reubicació de maquinària existent a mantenir per tal de deixar l'espai lliu-
re per col·locar les noves centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèc-
trica.
- Buidatge i càrrega de gas refrigerant i impostos especials associats de
les unitats existents a reubicar. Proves i posades en marxa.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de la maquinària. Com ara moure el traçat existent de les canonades i safa-
ta elèctrica i posterior col·locació segons s'escaigui. Inclòs despeses deri-
vades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina necessària per a la reti-
rada i col·locació en coberta dels elements de la instal·lació frigorífica, com
ara la grua d'elevació, material, accessoris, etc, així com la retirada, neteja,
acondicionament de tota la zona, reciclatge, diposició de material i recollida
de residus, gestor i transport de runes a l'abocador amb contenidors del
material existent en desús i sobrant de coberta.

BEH5-IF00 u Realització actuacions necessàries per a la substitució i implantació de la
instal·lació frigorífica

3.025,683.025,681,000

C152-0039 h Camió grua 5t 464,0058,008,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 3.489,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-NOU  amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

PEUZ-0001 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament i higròmetre electrònic,col.cambres

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i higròmetre electrònic, a
les cambres de cada parada, inclou accessoris i elements necessaris per
un bon funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,8627,420,250
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,8823,530,250
BEUZ-0001 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament i higròmetre

electrònic,col.cambres
220,00220,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,191,500,127

COST UNITARI TOTAL....................................... 232,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-DOS  amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS

PEUZ-0002 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament,col.obradors

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament, a les sales d'obradors
cada parada, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funciona-
ment, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat
i provat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,8627,420,250
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,8823,530,250
BEUZ-0002 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament,col.obradors 230,00230,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,191,500,127
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COST UNITARI TOTAL....................................... 242,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA-DOS  amb
NORANTA-TRES CÉNTIMOS

PEUZ-0003 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de cada cambra i obrador
frigorífic

Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de ca-
da cambra i obrador frigorífic, inclou protector d'acer inoxidable, accessoris
i elements necessaris per un bon funcionament, alimentació elèctrica i ca-
nalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,8627,420,250
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,8823,530,250
BM1Z-0001 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica 445,00445,001,000
BMY2-0TBW u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,310,311,000
BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,620,621,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,191,500,127

COST UNITARI TOTAL....................................... 458,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT  amb
VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

PEZZ-0000 u Projecte de legalització de la instal·lació frigorífica

Projecte tècnic de legalització de la instal·lació frigorífica segons la normati-
va actual RD 552/2019, de 27 de setembre, inclou la Direcció d'obra, realit-
zació de plànols i memòria técnica, realització manuals de servei i manteni-
ment, realització manuals usuari, certificats d'instal·lació frigorífica perti-
nents i realització dels corresponents tràmits administratius per tal d'obtenir
la inscripció de la instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes que es
generin de presentar la documentació a una EAC així com a indústria i les
seves posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

A0K-002B h Tècnic mig o superior 902,4045,1220,000
BEZZ-0000 u Taxes presentació documentació i posteriors inspeccions 400,00400,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,541,509,024

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.315,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS QUINZE  amb
NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

PF54-A034 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,Aïllament escum.elastom.,g=19mm,D=18mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,0227,420,110
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,6023,610,110
B0A1-07L7 u Abraçadora metàl.,d/int.=18mm 0,120,290,400
BF56-1JXG m Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4",g=1mm 29,0128,441,000 x1,02
BFWD-2HKW u Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4",p/soldar capil·lar. 0,563,750,150
BFYC-04PA u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4",p/soldar per capilaritat 0,852,840,300
BFQ0-HOFR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
7,427,271,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081,500,056

COST UNITARI TOTAL....................................... 43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES  amb SETANTA-NOU
CÉNTIMOS

PF54-A058 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,Aïllament escum.elastom.,g=19mm,D=15mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm
de gruix, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, inclou part proporcional de
suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,7427,420,100
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,3623,610,100
B0A1-07LT u Abraçadora metàl.,d/int.=16mm 0,160,280,560
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BF56-1JXL m Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8",g=0,8mm 8,568,391,000 x1,02
BFWD-2HKR u Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8",p/soldar capil·lar. 0,342,270,150
BFYC-04PC u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8",p/soldar per capilaritat 0,802,650,300
BFQ0-HKWT m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
7,287,141,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081,500,051

COST UNITARI TOTAL....................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS  amb QUARANTA-CINC
CÉNTIMOS

PF54-A078 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,Aïllament escum.elastom.,g=19mm,D=22mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,2927,420,120
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,8323,610,120
B0A1-07LL u Abraçadora metàl.,d/int.=22mm 0,120,300,400
BF56-1JXH m Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8",g=1mm 33,7033,041,000 x1,02
BFWD-2HKU u Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8",p/soldar capil·lar. 0,593,910,150
BFYC-04PF u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8",p/soldar per capilaritat 0,993,310,300
BFQ0-HLZV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
8,488,311,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,091,500,061

COST UNITARI TOTAL....................................... 50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA  amb VINT-I-DOS CÉNTIMOS

PF54-A118 m Tub Cu deshidratat DN=1"1/8",g=1mm,Aïllament escum.elastom.,g=19mm,D=28mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,5627,420,130
A01-FEPB h Ajudant manyà 3,0723,610,130
B0A1-07LN u Abraçadora metàl.,d/int.=28mm 0,100,330,300
BF56-1JXI m Tub Cu R250 (semidur) DN=1"1/8",g=1mm 44,3843,511,000 x1,02
BFWD-2HKX u Ac.tub Cu inst.frigo DN=1"1/8",p/soldar capil·lar. 1,7411,610,150
BFYC-04PH u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1"1/8",p/soldar per capilaritat 1,113,710,300
BFQ0-HLZX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
9,138,951,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,101,500,066

COST UNITARI TOTAL....................................... 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES  amb TRENTA-DOS
CÉNTIMOS

PF54-A138 m Tub Cu deshidratat DN=1"3/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=35mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"3/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,9827,420,145
A01-FEPB h Ajudant manyà 3,4223,610,145
B0A1-07L0 u Abraçadora metàl.,d/int.=32mm 0,110,350,300
BF56-1JXM m Tub Cu R250 (semidur) DN=1"3/8",g=1,25mm 69,3367,971,000 x1,02
BFWD-2HKQ u Ac.tub Cu inst.frigo DN=1"3/8",p/soldar capil·lar. 2,0113,410,150
BFYC-04PL u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1"3/8",p/soldar per capilaritat 1,504,990,300
BFQ0-HOFN m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
9,939,741,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,111,500,074

COST UNITARI TOTAL....................................... 90,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA  amb CINQUANTA-DOS
CÉNTIMOS

522 març 2024



AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PF54-A158 m Tub Cu deshidratat DN=1"5/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=42mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,3927,420,160
A01-FEPB h Ajudant manyà 3,7823,610,160
B0A1-07LQ u Abraçadora metàl.,d/int.=42mm 0,150,460,320
BF56-1JXO m Tub Cu R250 (semidur) DN=1"5/8",g=1,25mm 82,7381,111,000 x1,02
BFWD-2HKN u Ac.tub Cu inst.frigo DN=1"5/8",p/soldar capil·lar. 3,0120,060,150
BFYC-04PI u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1"5/8",p/soldar per capilaritat 1,906,340,300
BFQ0-I60U m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
11,5911,361,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121,500,082

COST UNITARI TOTAL....................................... 107,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SET  amb VUITANTA CÉNTIMOS

PF54-A218 m Tub Cu deshidratat DN=2"1/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=54mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,3927,420,160
A01-FEPB h Ajudant manyà 3,7823,610,160
B0A1-07KX u Abraçadora metàl.,d/int.=50mm 0,170,580,300
BF56-1JXN m Tub Cu R250 (semidur) DN=2"1/8",g=1,25mm 107,49105,381,000 x1,02
BFWD-2HKP u Ac.tub Cu inst.frigo DN=2"1/8",p/soldar capil·lar. 4,7231,440,150
BFYC-04PK u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=2"1/8",p/soldar per capilaritat 2,458,170,300
BFQ0-HODK m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
17,2716,931,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121,500,082

COST UNITARI TOTAL....................................... 140,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA  amb
CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS

PF54-A258 m Tub Cu deshidratat DN=2"5/8",g=1,65mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=64mm,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,65 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,3927,420,160
A01-FEPB h Ajudant manyà 3,7823,610,160
B0A1-07LH u Abraçadora metàl.,d/int.=63mm 0,311,040,300
BF56-1JXP m Tub Cu R250 (semidur) DN=2"5/8",g=1,65mm 177,33173,851,000 x1,02
BFWD-2HKT u Ac.tub Cu inst.frigo DN=2"5/8",p/soldar capil·lar. 9,8765,830,150
BFYC-04PJ u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=2"5/8",p/soldar per capilaritat 2,999,970,300
BFQ0-HMQ5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=19mm,factor

dif.vapor>= 7000
23,8823,411,000 x1,02

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,130,131,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121,500,082

COST UNITARI TOTAL....................................... 222,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-DOS  amb VUITANTA
CÉNTIMOS

PF54-S012 m Tub Cu deshidratat DN=1/2",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat
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COST UNITARI TOTAL....................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE  amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS

PF54-S034 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,0227,420,110
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,6023,610,110
B0A1-07L7 u Abraçadora metàl.,d/int.=18mm 0,120,290,400
BF56-1JXG m Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4",g=1mm 29,0128,441,000 x1,02
BFWD-2HKW u Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4",p/soldar capil·lar. 0,563,750,150
BFYC-04PA u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4",p/soldar per capilaritat 0,852,840,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081,500,056

COST UNITARI TOTAL....................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS  amb VINT-I-QUATRE
CÉNTIMOS

PF54-S038 m Tub Cu deshidratat DN=3/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,7427,420,100
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,3623,610,100
B0A1-07LR u Abraçadora metàl.,d/int.=10mm 0,160,280,560
BF56-1JXJ m Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8",g=0,8mm 3,193,131,000 x1,02
BFWD-2HKO u Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8",p/soldar capil·lar. 0,563,700,150
BFYC-04PB u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8",p/soldar per capilaritat 0,501,660,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081,500,051

COST UNITARI TOTAL....................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU  amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS

PF54-S058 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,7427,420,100
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,3623,610,100
B0A1-07LT u Abraçadora metàl.,d/int.=16mm 0,160,280,560
BF56-1JXL m Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8",g=0,8mm 8,568,391,000 x1,02
BFWD-2HKR u Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8",p/soldar capil·lar. 0,342,270,150
BFYC-04PC u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8",p/soldar per capilaritat 0,802,650,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,081,500,051

COST UNITARI TOTAL....................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE  amb QUATRE CÉNTIMOS

PF54-S078 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,sense aïllament,col.superf.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,2927,420,120
A01-FEPB h Ajudant manyà 2,8323,610,120
B0A1-07LL u Abraçadora metàl.,d/int.=22mm 0,120,300,400
BF56-1JXH m Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8",g=1mm 33,7033,041,000 x1,02
BFWD-2HKU u Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8",p/soldar capil·lar. 0,593,910,150
BFYC-04PF u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8",p/soldar per capilaritat 0,993,310,300
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,091,500,061
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COST UNITARI TOTAL....................................... 41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-UN  amb SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS

PFP0-SH00 m Safata damunt parades sense safata de tancament,s.pintar,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent, col·locada ho-
ritzontalment sobre les illes de parades, sense tapa, sense pintar, premun-
tat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,1127,420,150
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,5323,530,150
BFP0-SA30 m Safata d'escala aïllant Unex 135x300 en U23X o equivalent 35,1535,151,000
BFYZ-0003 u P.p.elem.suport p/safata ample=300mm,susp/param.horitz. 4,804,801,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,192,500,076

COST UNITARI TOTAL....................................... 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-SET  amb SETANTA-VUIT
CÉNTIMOS

PFP0-SP00 m Safata pont pas passadissos amb safata de tancament inferior,pintat/taller color
negre,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, per realitzar el pont de pas entre passadis-
sos per tal d'aguantar les canonades entre les diferents illes de parades, ta-
pa col·locada a sota, pintat a taller de color negre, premuntat a l'interior del
Mercat, inclou part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, tacs
d'anclatge i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,1127,420,150
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,5323,530,150
BFP0-SA30 m Safata d'escala aïllant Unex 135x300 en U23X o equivalent 35,1535,151,000
BFP0-TA30 m Tapa Unex 300mm en U23X o equivalent 9,389,381,000
BFYZ-0001 u P.p.elem.suport p/safata ample=300mm,susp/param.horitz.,pintat 11,4811,481,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,192,500,076

COST UNITARI TOTAL....................................... 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES  amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

PFP0-SV00 m Safata vertical amb safata de tancament davantera,pintat/taller color blanc-negre,col.superf.

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, col·locada verticalment a la paret des de la
sortida a coberta fins a les safates horitzontals de sobre les illes de para-
des, tapa col·locada a davant, pintat a taller de color blanc i negre, premun-
tat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,1127,420,150
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,5323,530,150
BFP0-SA30 m Safata d'escala aïllant Unex 135x300 en U23X o equivalent 35,1535,151,000
BFP0-TA30 m Tapa Unex 300mm en U23X o equivalent 9,389,381,000
BFYZ-0002 u P.p.elem.suport p/safata ample=300mm,susp/param.verticals,pintat 11,4811,481,000
A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,192,500,076

COST UNITARI TOTAL....................................... 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES  amb
VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

PFR0-3NHT m Recob.tèrm.canonades alum.,D=100mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà, inclou part pro-
porcional d'elements de muntatge i accessoris, col·locat superficialment

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,1127,420,150
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,5323,530,150
BFR0-0D7U m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=100mm,g=0,6mm 13,6313,361,000 x1,02
BFW1-0CVP u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=100mm,g=0,6mm 3,0410,140,300
BFY7-0DW8 u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=100mm,g=0,6mm 0,760,761,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,111,500,076

822 març 2024



AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

COST UNITARI TOTAL....................................... 25,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC  amb DIVUIT CÉNTIMOS

PFZZ-E000 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia 0ºC (segons potència
actual)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les parades
que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinà-
ria i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

A0F-000R h Oficial 1a muntador 109,6827,424,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 94,1223,534,000
BFZZ-E000 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia 0ºC 1.000,001.000,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,061,502,038

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.206,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS

PFZZ-E010 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia -10ºC (segons potència
actual)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les parades
que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífica
que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinà-
ria i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

A0F-000R h Oficial 1a muntador 109,6827,424,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 94,1223,534,000
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BFZZ-E010 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia
-10ºC

1.000,001.000,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,061,502,038

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.206,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS

PFZZ-N000 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia 0ºC (previsió
1500W)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les parades
que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada pa-
rada per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinà-
ria i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica, com
ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

A0F-000R h Oficial 1a muntador 109,6827,424,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 94,1223,534,000
BFZZ-N000 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia

0ºC
400,00400,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,061,502,038

COST UNITARI TOTAL....................................... 606,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS

PFZZ-N010 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia -10ºC (previsió
1300W)

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les parades
que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada pa-
rada per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinà-
ria i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica, com
ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

A0F-000R h Oficial 1a muntador 109,6827,424,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 94,1223,534,000
BFZZ-N010 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia

-10ºC
400,00400,001,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,061,502,038

COST UNITARI TOTAL....................................... 606,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS SIS  amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS

PG2J-4BH5 m Safata reixa acer electrozincat,100x60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'amplària 100 mm i alçària 60
mm amb tapa i , col·locada sobre suports horitzontals amb elements de su-
portació i fixacions, accessoris, tot inclòs, col·locada

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,8027,420,175
A01-FEPD h Ajudant electricista 2,0723,490,088
BG2J-0BBV m Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm 9,699,691,000
BGY1-1OXT u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=100mm,s/sup.horitz. 3,163,161,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,101,500,069

COST UNITARI TOTAL....................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU  amb VUITANTA-DOS CÉNTIMOS
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PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,8827,420,032
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,7523,490,032
BG33-G2X0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 9,138,951,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,021,500,016

COST UNITARI TOTAL....................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU  amb SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,1027,420,040
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,9423,490,040
BG33-G2WW m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 13,2512,991,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,031,500,020

COST UNITARI TOTAL....................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE  amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS

PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,1027,420,040
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,9423,490,040
BG33-G2WS m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 19,4919,111,000 x1,02
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,031,500,020

COST UNITARI TOTAL....................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN  amb CINQUANTA-SIS
CÉNTIMOS

PG4Z-0001 u Preparació i adequació de quadre elèctric Mercat per alimentar Central de Fred Negativa

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Mercat per alimentar
Central de Fred Negativa, consistents en col·locació de proteccions diferen-
cial de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i magne-
totèrmic de 50 A, tetrapolar (4P), corba D, inclou proteccions, cablejat, petit
material i accessoris necessaris per un bon funcionament, mà d'obra, col·lo-
cat, connexionat i provat

A0F-000E h Oficial 1a electricista 383,8827,4214,000
A01-FEPD h Ajudant electricista 328,8623,4914,000
BG41-19Z9 u Bloc dif.,cl.A superimmun.,ifins a 63A,(4P),0,3A,fix.select.retart

60ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
290,48290,481,000

BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,410,411,000
BG49-18Z5 u Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN

p/munt.perf.DIN
215,37215,371,000

BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,450,451,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,691,507,127

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.230,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS TRENTA  amb
CATORZE CÉNTIMOS
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PG4Z-0002 u Preparació i adequació de quadre elèctric Fred Industrial per alimentar Central de Fred Positiva

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Fred Industrial per ali-
mentar Central de Fred Positiva, consistents en col·locació de proteccions
diferencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i
magnetotèrmic de 32 A, tetrapolar (4P), corba D, amb canvi d'escomesa
general des de centralització de comptador fins al quadre general de fred
per ampliació de potència, inclou proteccions i embarrat si fos necessari,
cablejat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcionament,
mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

A0F-000E h Oficial 1a electricista 274,2027,4210,000
A01-FEPD h Ajudant electricista 234,9023,4910,000
BG41-1A1A u Bloc dif.,cl.A superimmun.,ifins a 40A,(4P),0,03A,fix.inst.retart

0ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
416,83416,831,000

BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,410,411,000
BG49-18S5 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN

p/munt.perf.DIN
338,32338,321,000

BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,450,451,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,641,505,091

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.272,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS  amb
SETANTA-CINC CÉNTIMOS

PGZZ-0000 u Projecte de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica existent

Projecte tècnic de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica
existent, ampliació de potència contractada, segons la normativa actual RD
842/2002, de 2 d'agost,  inclou la Direcció d'obra, realització de plànols i
memòria técnica, certificats d'instal·lació elèctrica pertinents i realització
dels corresponents tràmits administratius per tal d'obtenir la inscripció de la
instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes que es generin de pre-
sentar la documentació a una EAC així com a indústria i les seves poste-
riors inspeccions, en cas que pertoqui

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1.353,6045,1230,000
BEZZ-0000 u Taxes presentació documentació i posteriors inspeccions 400,00400,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,301,5013,536

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.773,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS SETANTA-TRES  amb
NORANTA CÉNTIMOS

PGZZ-00SO u Sol·licitud d'ampliació de potència a companyia elèctrica (43,64 kW - 63A) i canvi de CGP
fusibles 100A i IGA 63A

Solꞏlicitud a companyia elèctrica per ampliació de potència (43,64 kW -
63A) al QGD Fred Industrial, per a poder contractar amb companyia, inclou
canvi de CGP amb fusibles de 100A i IGA de 63A, col·locat

A0F-000E h Oficial 1a electricista 109,6827,424,000
A0K-002B h Tècnic mig o superior 1.804,8045,1240,000
BG16-0BVR u C.G.P.polièst.+fibra,100A,UNESA 8A,BUC, IP-43, IK09 147,86147,861,000
BG4G-1OEV u Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 63A,tetrapol.(3P+N),PIA

corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.perf.DIN
360,20360,201,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,721,5019,145

COST UNITARI TOTAL....................................... 2.451,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-UN  amb VINT-I-SIS CÉNTIMOS

PM1Z-0000 u Alarma persona tancada a cambres amb Tinf +5ºC,polsador llumi.int,brunzidor ext.s/bateria

Alarma persona tancada en cambres de les parades amb temperatura infe-
rior a +5ºC, amb polsador lluminós interior i brunzidor exterior sense bate-
ria, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funcionament, ali-
mentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,8627,420,250
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,8823,530,250
BM1Z-0000 u Alarma persona tancada a cambres amb Tinf +5ºC,polsador

llumi.int,brunzidor ext.s/bateria
200,00200,001,000
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BMY2-0TBW u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,310,311,000
BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,620,621,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,191,500,127

COST UNITARI TOTAL....................................... 213,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRETZE  amb
VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

PM32-CO25 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret,+Retol
seny.extintor,210x210mm,fotoluminiscent (A),col.

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorpo-
rada, pintat, amb suport a paret, inclòs Rètol senyalització instal·lació de
protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical o fixat mecànicament sobre parament verti-
cal, segons s'escaigui, ubicació a concretar a l'obra, NOTA: es valorarà a
l'obra el subministrament de l'industrial per tal d'incorporar-lo amb l'empre-
sa instal·ladora-mantenidora existent, per tal que formi part del programa
de manteniment del Mercat amb les corresponents proves, recàrregues i re-
timbrat del mateix

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,4827,420,200
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,7123,530,200
BM33-0T4U u Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 80,7680,761,000
BMY3-0TC7 u P.p.elements especials p/extint. 0,350,351,000
BMS0-1K1T u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
5,305,301,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,151,500,102

COST UNITARI TOTAL....................................... 96,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SIS  amb SETANTA-CINC
CÉNTIMOS

PN38-EBZ8 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=2"1/2,PN=64bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

A0F-000R h Oficial 1a muntador 9,0527,420,330
A01-FEPH h Ajudant muntador 7,7623,530,330
BN38-0XCI u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=2"1/2",preu

altPN=64bar
131,65131,651,000

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,251,500,168

COST UNITARI TOTAL....................................... 148,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-VUIT  amb
SETANTA-UN CÉNTIMOS

PY0Z-0000 u Ajudes de paleta i repàs de pintura

Treballs d'ajudes de paleteria per formació de passos de conductes des de
la zona del moll de càrrega fins a la zona de venda del mercat, passos en
muntants fins a coberta i treballs de reposició necessaris en parades com
són segellats de passos i treballs de pintura, inclou obertura de passos,
amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i pintat, càrrega manual de runa
sobre bossa/contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

A0F-000T h Oficial 1a paleta 530,6026,5320,000
A0D-0007 h Manobre 440,6022,0320,000
BY0Z-0000 u Ajudes de paleta i repàs de pintura 3.850,003.850,001,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,571,509,712

COST UNITARI TOTAL....................................... 4.835,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC
amb SETANTA-SET CÉNTIMOS
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PG4Z-0001 u Preparació i adequació de quadre elèctric Mercat per alimentar Central de Fred
Negativa

1.230,14

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Mercat per alimentar
Central de Fred Negativa, consistents en col·locació de proteccions dife-
rencial de 63 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmunitzat i
magnetotèrmic de 50 A, tetrapolar (4P), corba D, inclou proteccions, cable-
jat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcionament, mà d'o-
bra, col·locat, connexionat i provat

1,00 1.230,14

PG4Z-0002 u Preparació i adequació de quadre elèctric Fred Industrial per alimentar Central de
Fred Positiva

1.272,75

Preparació i adequació de quadre elèctric general del Fred Industrial per
alimentar Central de Fred Positiva, consistents en col·locació de protec-
cions diferencial de 40 A, tetrapolar (4P), 300 mA de classe A superimmu-
nitzat i magnetotèrmic de 32 A, tetrapolar (4P), corba D, amb canvi d'esco-
mesa general des de centralització de comptador fins al quadre general
de fred per ampliació de potència, inclou proteccions i embarrat si fos ne-
cessari, cablejat, petit material i accessoris necessaris per un bon funcio-
nament, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

1,00 1.272,75

PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata 1.185,80

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

55,00 21,56

PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata 536,20

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

35,00 15,32

PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata 377,30

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

35,00 10,78

PG2J-4BH5 m Safata reixa acer electrozincat,100x60mm,col.s/sup.horitz. 495,50

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'amplària 100 mm i alçària 60
mm amb tapa i , col·locada sobre suports horitzontals amb elements de su-
portació i fixacions, accessoris, tot inclòs, col·locada

25,00 19,82

PGZZ-00SO u Sol·licitud d'ampliació de potència a companyia elèctrica (43,64 kW - 63A) i canvi de
CGP fusibles 100A i IGA 63A

2.451,26

Solꞏlicitud a companyia elèctrica per ampliació de potència (43,64 kW -
63A) al QGD Fred Industrial, per a poder contractar amb companyia, in-
clou canvi de CGP amb fusibles de 100A i IGA de 63A, col·locat

1,00 2.451,26

TOTAL 01......................................................................................................................................... 7.548,95
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02 INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

PEH5-IF00 u Realització actuacions necessàries per a la substitució i implantació de la instal·lació
frigorífica

3.489,68

Realització de les actuacions necessàries per a l'adequació de l'espai en
les parades i locals, així com la planta coberta de l'edifici, per a la substitu-
ció i implantació de la instal·lació frigorífica. Aquestes actuacions seran les
següents:
- Retirada dels equips i instal·lacions existents de sobre les parades i lo-
cals, tant frigorífica i elèctrica, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la
pertinent gestió de residus.
- Retirada de les centrals frigorífiques existents, realitzant les correspo-
nents desconnexions i talls de la instal·lació existent, tant frigorífica i elèc-
trica, deixant la instal·lació existent correctament sectoritzada, inclòs el
trasllat i la pertinent gestió de residus.
- Retirada de les canonades frigorífiques i cablejat elèctric existent que no
s'utilitzarà, deixant la zona neta, inclòs el trasllat i la pertinent gestió de re-
sidus.
- Reubicació de maquinària existent a mantenir per tal de deixar l'espai lliu-
re per col·locar les noves centrals frigorífiques, instal·lació frigorífica i elèc-
trica.
- Buidatge i càrrega de gas refrigerant i impostos especials associats de
les unitats existents a reubicar. Proves i posades en marxa.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de la maquinària. Com ara moure el traçat existent de les canonades i sa-
fata elèctrica i posterior col·locació segons s'escaigui. Inclòs despeses de-
rivades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina necessària per a la re-
tirada i col·locació en coberta dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara la grua d'elevació, material, accessoris, etc, així com la retirada,
neteja, acondicionament de tota la zona, reciclatge, diposició de material i
recollida de residus, gestor i transport de runes a l'abocador amb conteni-
dors del material existent en desús i sobrant de coberta.

1,00 3.489,68

PEH5-CF01 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.-10ºC,mod. SILENT TWIN 4JE-15Y +
4JE-15Y CRII.EC FAN

58.145,69

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred negativa amb
una temperatura d'evaporació de -10ºC, model SILENT TWIN 4JE-15Y +
4JE-15Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4JE-15Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient
de líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càr-
ter, separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

1,00 58.145,69
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PEH5-CF02 u Central frigorífica carrossada silenciosa,t/evap.0ºC,mod. SILENT TWIN 4CES-6Y +
4CES-6Y CRII.EC FAN

32.930,49

Central frigorífica carrossada silenciosa pels serveis de fred positiva amb
una temperatura d'evaporació de 0ºC, model SILENT TWIN 4CES-6Y +
4CES-6Y CRII.EC FAN, composta de 2 compressors semihermètics Bitzer
4CES-6Y, regulació electrònica CRII Bitzer, sistema "Safety Mode" amb
pressòstats per a bypass en cas d'emergència, ventiladors EC, recipient
de líquid, línia de líquid completa amb pressòstat doble, resistència de càr-
ter, separador d'oli, aïllament acústic incorporat, preparada per gasos A2L,
amb alimentació trifàsica de 400 V, i fluid frigorífic R134a, inclou mitjans
d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administratius de des-
càrrega pertinents, proves de buit i proves de pressió amb nitrogen sec,
càrrega de gas refrigerant R134a i impostos especials associats, desguas-
sos, silenblocks antivibratoris, bancada i suportació, accessoris i elements
necessaris per un bon funcionament, connexió elèctrica i canalització, po-
sades en marxa, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

1,00 32.930,49

PF54-A258 m Tub Cu deshidratat DN=2"5/8",g=1,65mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=64mm,col.superf.

6.684,00

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,65 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

30,00 222,80

PF54-A218 m Tub Cu deshidratat DN=2"1/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=54mm,col.superf.

5.620,80

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

40,00 140,52

PF54-A158 m Tub Cu deshidratat DN=1"5/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=42mm,col.superf.

5.390,00

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"5/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

50,00 107,80

PF54-A138 m Tub Cu deshidratat DN=1"3/8",g=1,25mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=35mm,col.superf.

6.607,96

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"3/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1,25 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

73,00 90,52

PF54-A118 m Tub Cu deshidratat DN=1"1/8",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=28mm,col.superf.

5.382,20

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1"1/8 " de diàmetre nomi-
nal i de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19
mm de gruix, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, inclou part proporcio-
nal de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

85,00 63,32

PF54-A078 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=22mm,col.superf.

753,30

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

15,00 50,22

322 març 2024



AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF54-A034 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=18mm,col.superf.

1.751,60

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm de
gruix, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, inclou part proporcional de su-
portació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

40,00 43,79

PF54-A058 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,Aïllament
escum.elastom.,g=19mm,D=15mm,col.superf.

1.010,25

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 19 mm
de gruix, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, inclou part proporcional de
suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge, col·locat

45,00 22,45

PF54-S078 m Tub Cu deshidratat DN=7/8",g=1mm,sense aïllament,col.superf. 1.248,30

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

30,00 41,61

PF54-S034 m Tub Cu deshidratat DN=3/4",g=1mm,sense aïllament,col.superf. 1.449,60

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou part
proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i muntatge,
col·locat

40,00 36,24

PF54-S058 m Tub Cu deshidratat DN=5/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf. 1.278,40

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

85,00 15,04

PF54-S012 m Tub Cu deshidratat DN=1/2",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf. 1.666,25

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

125,00 13,33

PF54-S038 m Tub Cu deshidratat DN=3/8",g=0,8mm,sense aïllament,col.superf. 911,05

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, sense aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, inclou
part proporcional de suportació, subjecció i accessoris, soldadures i mun-
tatge, col·locat

95,00 9,59

PFR0-3NHT m Recob.tèrm.canonades alum.,D=100mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf. 1.007,20

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà, inclou part pro-
porcional d'elements de muntatge i accessoris, col·locat superficialment

40,00 25,18

PN38-EBZ8 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=2"1/2,PN=64bar,superf. 594,84

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

4,00 148,71
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PFP0-SP00 m Safata pont pas passadissos amb safata de tancament inferior,pintat/taller color
negre,col.superf.

957,60

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, per realitzar el pont de pas entre passadis-
sos per tal d'aguantar les canonades entre les diferents illes de parades,
tapa col·locada a sota, pintat a taller de color negre, premuntat a l'interior
del Mercat, inclou part proporcional de suportació, subjecció i accessoris,
tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

15,00 63,84

PFP0-SV00 m Safata vertical amb safata de tancament davantera,pintat/taller color
blanc-negre,col.superf.

319,20

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent i tapa Unex
300mm en U23X o equivalent, col·locada verticalment a la paret des de la
sortida a coberta fins a les safates horitzontals de sobre les illes de para-
des, tapa col·locada a davant, pintat a taller de color blanc i negre, pre-
muntat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

5,00 63,84

PFP0-SH00 m Safata damunt parades sense safata de tancament,s.pintar,col.superf. 2.389,00

Safata d'escala aïllant, Unex 135x300 en U23X o equivalent, col·locada
horitzontalment sobre les illes de parades, sense tapa, sense pintar, pre-
muntat a l'interior del Mercat, inclou part proporcional de suportació, sub-
jecció i accessoris, tacs d'anclatge i muntatge, col·locat

50,00 47,78

PFZZ-E010 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia -10ºC
(segons potència actual)

8.448,02

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífi-
ca que tenen actualment per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'in-
clou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

7,00 1.206,86
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PFZZ-N010 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia -10ºC
(previsió 1300W)

4.854,88

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada
parada per a línia de -10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

8,00 606,86

PFZZ-E000 u Elements addicionals de canonades a parades que tenen fred per la linia 0ºC (segons
potència actual)

6.034,30

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífi-
ca que tenen actualment per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
- Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
- Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
- Electrovàlvula de solenoide a soldar.
- Filtre deshidratador a soldar.
- Visor de líquid a soldar.
- Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau)
La incorporació d'aquests elements s'adaptaran a les potències requerides
a cada parada i es realitzaran les proves de pressió, connexionat elèctric
de les electrovàlvules i posada en marxa. Desmuntatge dels equips frigorí-
fics vells per a la implantació de la instal·lació frigorífica.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina necessària per a la retirada dels equips, i col·locació dels ele-
ments de la instal·lació frigorífica, com ara mitjans d'elevació, material, ac-
cessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicionament de tota la zona,
reciclatge, diposició de material i recollida de residus, gestor i transport d'e-
quips a entitat gestora de residus

5,00 1.206,86

PFZZ-N000 u Elements addicionals de canonades a parades que no tenen fred per la linia 0ºC
(previsió 1500W)

6.068,60

Elements addicionals i accessoris de preses de canonades per les para-
des que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada
parada per a línia de 0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
- Aixetes de tall de líquid i aspiració.
- Canonada terminal, segellada.
- Proves de pressió.
Inclou qualsevol actuació que sigui necessària per a la col·locació correcte
de les instal·lacions, despeses derivades del lloguer de qualsevol maqui-
nària i/o eina per la col·locació dels elements de la instal·lació frigorífica,
com ara mitjans d'elevació, material, accessoris, etc

10,00 606,86
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PM32-CO25 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret,+Retol
seny.extintor,210x210mm,fotoluminiscent (A),col.

96,75

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret, inclòs Rètol senyalització instal·lació
de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·lo-
cat adherit sobre parament vertical o fixat mecànicament sobre parament
vertical, segons s'escaigui, ubicació a concretar a l'obra, NOTA: es valora-
rà a l'obra el subministrament de l'industrial per tal d'incorporar-lo amb
l'empresa instal·ladora-mantenidora existent, per tal que formi part del pro-
grama de manteniment del Mercat amb les corresponents proves, recàrre-
gues i retimbrat del mateix

1,00 96,75

TOTAL 02......................................................................................................................................... 165.089,96
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03 ALARMES I CONTROL

PEUZ-0001 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament i higròmetre electrònic,col.cambres 698,79

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i higròmetre electrònic,
a les cambres de cada parada, inclou accessoris i elements necessaris
per un bon funcionament, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra,
col·locat, connexionat i provat

3,00 232,93

PEUZ-0002 u Caixa termòmetre,certificat metrológicament,col.obradors 1.457,58

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament, a les sales d'obradors
cada parada, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funciona-
ment, alimentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat
i provat

6,00 242,93

PM1Z-0000 u Alarma persona tancada a cambres amb Tinf +5ºC,polsador llumi.int,brunzidor
ext.s/bateria

641,58

Alarma persona tancada en cambres de les parades amb temperatura infe-
rior a +5ºC, amb polsador lluminós interior i brunzidor exterior sense bate-
ria, inclou accessoris i elements necessaris per un bon funcionament, ali-
mentació elèctrica i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

3,00 213,86

PEUZ-0003 u Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de cada
cambra i obrador frigorífic

4.588,60

Detector de gas refrigerant amb indicació òptica i acústica a l’exterior de
cada cambra i obrador frigorífic, inclou protector d'acer inoxidable, acces-
soris i elements necessaris per un bon funcionament, alimentació elèctrica
i canalització, mà d'obra, col·locat, connexionat i provat

10,00 458,86

TOTAL 03......................................................................................................................................... 7.386,55
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04 PALETERIA I ESTRUCTURA

PY0Z-0000 u Ajudes de paleta i repàs de pintura 4.835,77

Treballs d'ajudes de paleteria per formació de passos de conductes des
de la zona del moll de càrrega fins a la zona de venda del mercat, passos
en muntants fins a coberta i treballs de reposició necessaris en parades
com són segellats de passos i treballs de pintura, inclou obertura de pas-
sos, amb mitjans manuals i/o mecànics, tapada i pintat, càrrega manual
de runa sobre bossa/contenidor i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus

1,00 4.835,77

P442-0000 u Estructura metàl·lica per formació de bancada per les centrals de fred a coberta 3.908,11

Estructura metàlꞏlica per formació de bancada de les centrals de fred a co-
berta, fabricada amb perfils UPE160 a la base de la bancada i un morter
sense retracció per la part inferior per anivellament de la bancada, fixar
puntualment amb ancoratges químics al paviment, 2xM10 a cada extrem
de la UPE160 i un sota cada muntant 100x100x4, amb capa de protecció
antioxidant i una capa d'esmalt amb base poliuretà, color a escollir, fabrica-
da a taller i posada a obra, per poder soportar les centrals de fred, inclou
mitjans d'elevació amb autogrua o camió grua i els permisos administra-
tius de descàrrega pertinents, part proporcional de suportació, subjecció i
accessoris, ancoratges i morter, muntatge a coberta

1,00 3.908,11

TOTAL 04......................................................................................................................................... 8.743,88
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05 MILLORES INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

PECZ-0000 u Substitució de bateries de climatitzadors existents TROX ubicades a coberta 16.647,58

Treballs de substitució de bateries de climatitzadors TROX existents mo-
del TKM-50HE, ubicades a coberta de l'edifici, per poder ampliar-les i do-
nar una major capacitat de refrigeració, concretament 72kW a condicions
d'aigua de 9°C/14°C i cabal 12,5m3/h. 
Per cada UTA inclou:
- Safata de condensats per nova bateria , guies superiors i inferiors, cargo-
leria i juntes, panell cec 2-LC19 i desaigüe. 
- Buidat de la part proporcional de la instalꞏlació existent.
- Desmuntatge de la bateria actual.
- Muntatge de la nova bateria.
- Connexionat de la nova bateria, tram de canonada nou i aïllament per RI-
TE amb recobriment d'alumini. 
- Omplerta del circuit.
- Ajust del bombeig.
- Vàlvula TA per regular el cabal d'entrada a la UTA.
Posta en marxa de la instalꞏlació modificada, mà d'obra, col·locat, conne-
xionat i provat
Inclou despeses derivades del lloguer de qualsevol maquinària i/o eina ne-
cessària per a la retirada i col·locació de les bateries, com ara la grua d'e-
levació, materials, accessoris, etc, així com la retirada, neteja, acondicio-
nament de les climatitzadores, reciclatge, diposició i recollida de residus,
gestor i transport de runes a l'abocador de les bateries existents, material
existent en desús i sobrant de coberta.

2,00 8.323,79

TOTAL 05......................................................................................................................................... 16.647,58
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06 PROJECTE I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

PEZZ-0000 u Projecte de legalització de la instal·lació frigorífica 1.315,94

Projecte tècnic de legalització de la instal·lació frigorífica segons la norma-
tiva actual RD 552/2019, de 27 de setembre, inclou la Direcció d'obra, rea-
lització de plànols i memòria técnica, realització manuals de servei i mante-
niment, realització manuals usuari, certificats d'instal·lació frigorífica perti-
nents i realització dels corresponents tràmits administratius per tal d'obte-
nir la inscripció de la instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes
que es generin de presentar la documentació a una EAC així com a indús-
tria i les seves posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

1,00 1.315,94

PGZZ-0000 u Projecte de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica existent 1.773,90

Projecte tècnic de legalització de modificació de la instal·lació elèctrica
existent, ampliació de potència contractada, segons la normativa actual
RD 842/2002, de 2 d'agost,  inclou la Direcció d'obra, realització de plà-
nols i memòria técnica, certificats d'instal·lació elèctrica pertinents i realit-
zació dels corresponents tràmits administratius per tal d'obtenir la inscrip-
ció de la instal·lació (alta a l'administració), inclou les taxes que es generin
de presentar la documentació a una EAC així com a indústria i les seves
posteriors inspeccions, en cas que pertoqui

1,00 1.773,90

TOTAL 06......................................................................................................................................... 3.089,84
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07 SEGURETAT I SALUT

P1ZZ-EBSS pa Partida general de seguretat i salut 3.180,00

Partida general de seguretat i salut consistent amb els treballs de redacció
de memòria d'evaluació de riscos especifics per als treballs que es deta-
llen i implantació de mesures colꞏlectives i individuals de protecció.

1,00 3.180,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 3.180,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 211.686,76

1222 març 2024
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RESUM DE PRESSUPOST
AJUNTAMENT D'OLOT - FRED INDUSTRIAL MERCAT D'OLOT - REF. 230270-EI
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .......................................................................................................................................... 7.548,95 3,57

02 INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA ....................................................................................................................................... 165.089,96 77,99

03 ALARMES I CONTROL................................................................................................................................................... 7.386,55 3,49

04 PALETERIA I ESTRUCTURA......................................................................................................................................... 8.743,88 4,13

05 MILLORES INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ............................................................................................................... 16.647,58 7,86

06 PROJECTE I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS......................................................................................................... 3.089,84 1,46

07 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 3.180,00 1,50

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 211.686,76

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRES-CENTS QUATRE MIL VUIT-CENTS SET  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 27.519,28
6,00 % Benefici industrial ........ 12.701,21

Suma..................................................... 40.220,49

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 251.907,25

21% IVA ................................................ 52.900,52

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 304.807,77

, 22 de març 2024.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. MEMÒRIA 

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 

1.2. Dades generals 

1.3. Mitjans d'auxili 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
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1. MEMÒRIA 

 

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 

 

1.1.1. Justificació 

 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 

següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 

a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

1.1.2. Objecte 

 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 

prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 

així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 

matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que 

fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

 Garantir la salut i integritat física dels treballadors 

 Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 

 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen 

en el procés constructiu 

 Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

 Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 

 Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 

 Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 

 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, 

així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
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quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 

aquesta. 

En l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar 

en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

 

1.2. Dades generals 

 

1.2.1. Agents 

 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 

ressenyen: 

 Promotor: Ajuntament d’Olot 

 Autor del projecte: Ot Anglada Vink 

 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 

rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

 Denominació del projecte: Projecte d'execució de les obres de centralització del fred industrial de 

parades i locals i millores de climatització a l'edifici de la plaça Mercat d'Olot. 

 Plantes sobre rasant: tres plantes 

 Plantes sota rasant: -  

 Pressupost d'execució material: 211.686,76 € 

 Termini d'execució: 1 mes 

 Núm. màx. operaris: - 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 

l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

Adreça:  Pl. Hospital, 3 

Municipi: Olot (17800) 

Comarca: Garrotxa 

 

Accessos exteriors 

L’edifici del Mercat es troba al centre d’Olot, la via principal d’accés és la Pl. de l’Hospital i el C/ Murellas. 
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Accés edifici 

L’accés principal a l’edifici es realitza des de la Pl. de l’Hospital des d’on s’accedeix al vestíbul d’accés al 

Mercat i supermercat, també s’accedeix a la zona de parades des d’una porta pel C/ del Rengle, i des del C/ 

Mulleras s’accedeix, ambdós costats, al moll de càrrega/descàrrega de l’edifici, 

A les diferents façanes hi han escales d’emergència que comuniquen amb les diferents plantes. 

Delimitacions solar:  Delimitació sud  Carrer Mulleras 

 Delimitació nord  Carrer Antoni Llopis 

 Delimitació est  Carrer del Rengle. 

 Delimitació oest Plaça de l’Hospital 

 

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 

l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Policia Local, per evitar 

possibles accidents de circulació. 

 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 

 

1.2.4.1. Instal·lacions 

 

 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

 FALS SOSTRE 

 PAVIMENT 

 REVESTIMENTS 

 INSTAL·LACIONS 

  BAIXA TENSIÓ 

  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 MOBILIARI I EQUIPAMENT 

 

1.3. Mitjans d'auxili 

 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 

ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 

la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 

propers. 

  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, 

a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats 

 ases estèrils 

  Cotó hidròfil 

 Benes 

 Esparadrap 

 Apòsits adhesius 

 Tisores 

 Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 

utilitzats i substituint els productes caducats. 

 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 

produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 

(Urgències) 

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 

Avinguda dels Països Catalans 86 

17800 Olot Girona 

2,6 Km 

 

La distància al centre assistencial més proper s'estima en 16 minuts, en condicions normals de tràfic. 

 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 

les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de l’adequació les instal·lacions d’higienen a utilitzar seran les existents a 

l’edifici. 

 

1.4.1. Vestuaris 

 

No es preveuen vestidors donat que petit número de treballadors, si fossin necessari es poden utilitzar les 

pròpies sales de l’edifici a adequar. 
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1.4.2. Lavabos 

 

S’utilitzaran els serveis existents a l’edifici: 

 

1.4.3. Menjador 

 

No es preveu menjadors. 

 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 

amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 

aquests treballs. 

 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

 

Riscos més freqüents 

 Electrocucions per contacte directe o indirecte 

 Talls i ferides amb objectes punxants 

 Projecció de partícules als ulls 

 Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 

terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

 Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 

a les línies soterrades 

 Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 

 Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 

 S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 

 En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 

 Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 

 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 

 Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 Calçat aïllant per a electricistes 

 Guants dielèctrics. 

 Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 Comprovadors de tensió. 

 Eines aïllants. 

 Roba de treball impermeable. 

 Roba de treball reflectora. 

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

 

A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 

durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 

 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

 Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors 

riscos. 

 L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 

 La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

 La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

 Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 

 

1.5.2.1. Instal·lacions 

 

Riscos més freqüents 

 Electrocucions per contacte directe o indirecte 

 Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 

 Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 

 Incendis i explosions 

 Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

 Talls i ferides amb objectes punxants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material 

de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

 S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 

normalitzada, alimentades a 24 volts 
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 S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

 S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

 S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de seguretat homologat. 

 Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 Cinturó portaeines 

 Ulleres de seguretat antiimpactes 

 Guants aïllants en proves de tensió 

 Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 

 Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 Comprovadors de tensió. 

 Eines aïllants. 

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 

legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb 

la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 

de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 

col·lectives: 

 

1.5.3.1. Puntals 

 

 No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

 Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 

paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

 Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 

 

1.5.3.2. Escala de mà 

 

 Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

 Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
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 Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

 Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 

horitzontal. 

 L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 

vertical. 

 L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

 S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

 Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 

seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.3. Bastida de cavallets 

 

 Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

 S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 

recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

 Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

 Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la 

utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 

Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, 

en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els 

procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 

específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 

preventives i proteccions col·lectives: 

 

1.5.4.1. Camió per a transport 

 

 Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

 Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 

protegint els materials solts amb una lona 

 Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 

cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
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 En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 

d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.2. Camió grua 

 

 El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

 Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

 Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

 Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 

durant les operacions d'elevació. 

 L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 

 

1.5.4.3. Martell picador 

 

 Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

 No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

 Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

 Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 

 

1.5.4.4. Grueta 

 

 Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

 El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut 

del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

 Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 

suspensió de càrregues i de les eslingues. 

 Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 

superior de la ploma. 

 Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

 Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

 S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

 Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 

igual o superior al 10% del total 

 L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

 L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

 Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
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1.5.4.5. Serra circular 

 

 El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

 Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra. 

 Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

 La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

 El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

 No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres. 

 

1.5.4.6. Equip de soldadura 

 

 No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

 Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

 Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 

condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

 En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors, 

preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

 Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

 Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 

adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.7. Eines manuals diverses 

 

 L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

 L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

 No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

 Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

 Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

 En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

 Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

 Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 

mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

 Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 

els peus mullats. 

 En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 

de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 

l'ocupació de protectors auditius. 
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1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels 

riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

 S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 

 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

 

 Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

 Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

 Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 

 

1.6.3. Pols i partícules 

 

 Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

 Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

 

 S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

 Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

 Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 

 

1.6.5. Esforços 

 

 S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

 Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

 S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

 S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 

 

1.6.6. Incendis 

 

 No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
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1.6.7. Intoxicació per emanacions 

 

 Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

 S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 

 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes 

d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions 

individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i 

de les normes de la bona construcció. 

 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es muntaran marquesines als accessos. 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

 S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 

 No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de seguretat homologat. 

 Guants i botes de seguretat. 

 Ús de borsa portaeines. 

 

1.7.2. Dermatosi 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Guants i roba de treball adequada. 

 

1.7.3. Electrocucions 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 

 L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 

 Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 

 La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 

 Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 
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 Guants dielèctrics. 

 Calçat aïllant per a electricistes 

 Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 

1.7.4. Cremades 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Guants, polaines i davantals de cuir. 

 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Guants i botes de seguretat. 

 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 

 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que 

s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 

especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 

primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 

 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 

personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 

així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 

s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
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1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se 

amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 

presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 

seguretat i de protecció. Cal destacar: 

 Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

 Execució de tancaments exteriors. 

 Formació dels ampits de coberta. 

 Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

 Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

 Disposició de plataformes volades. 

 Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 

d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb 

formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 

havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid 

trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 

la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 

suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 

en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 

així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos 

i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 

que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de 
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les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest 

adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES 

 

2.1. Y. Seguretat i salut 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
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salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 

de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por 

el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 

de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
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Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 

auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

 

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 

y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para 

la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 

 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

 

3. PLEC DE CONDICIONS 

 

3.1. Plec de clàusules administratives 

 

3.1.1. Disposicions generals 

 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 

Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 

matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 

proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Projecte d'execució de les obres de 

centralització del fred industrial de parades i locals i millores de climatització a l'edifici de la plaça Mercat 

d'Olot”, situat a la Plaça de l’Hospital, 3, Olot (Girona), segons el projecte redactat per Ot Anglada Vink. Tot 

això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el 

transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
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3.1.2. Disposicions facultatives 

 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus 

aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa 

i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 

Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 

còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 

promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 

mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 

realització o per a treballs parcials de la mateixa. 

 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 

principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 

 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 

humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 

projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte 

pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el 

Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 

Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 

ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant 

de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 

efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 
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Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 

treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 

condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 

s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments 

i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos 

de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, 

cal destacar: 

 Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

 Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que 

fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels 

contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 

en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució 

de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 

contractistes i als subcontractistes. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 

dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, 

que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
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 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 

i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 

desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 

mateixes. 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 

recollits en la legislació vigent. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 

en el mateix. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 

activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 

promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 

contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 

 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 

seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 

 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 

subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 

addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 

manipulació o ocupació inadequada. 

 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 

designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
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c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 

correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les 

mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè 

aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de 

Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 

necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant 

les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 

 

3.1.3. Formació en Seguretat 

 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 

preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 

riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells 

de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 

especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 

 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels 

riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 

avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no 

constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 

 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 

 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb 

la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb 

material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri 

als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre 

assistencial més proper. 
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3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 

perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui 

imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 

tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides 

amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 

 

3.1.6. Documentació d'obra 

 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat 

i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 

mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de 

seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 

s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 

aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 

abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 

l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 

desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 

Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 

de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar 

per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla 

de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 

 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
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d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 

corresponent. 

 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 

dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 

del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 

d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o 

òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 

els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 

les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats 

en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 

anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 

remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 

s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o 

observació anterior. 

 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, 

ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 

conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 

 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o 

els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de 

l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 

durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
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3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 

reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions 

realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 

prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 

empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 

projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys 

els punts següents: 

 Fiances 

 Dels preus 

 Preu bàsic 

 Preu unitari 

 Pressupost d'Execució Material (PEM) 

 Preus contradictoris 

 Reclamació d'augment de preus 

 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

 De la revisió dels preus contractats 

 Aplec de materials 

 Obres per administració 

 Valoració i abonament dels treballs 

 Indemnitzacions Mútues 

 Retencions en concepte de garantia 

 Terminis d'execució i pla d'obra 

 Liquidació econòmica de les obres 

 Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 

 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans 

d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
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Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 

pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 

 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 

seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 

manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 

característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 

redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final 

del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 

Prevenció. 

 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 

ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 

continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja 

amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 

d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, 

tovalloles i recipients de deixalles. 

 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 

amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima 

de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 

 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 

quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 
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La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

 1 lavabo per cada vàter 

 1 urinari per cada 25 homes o fracció 

 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions 

mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb 

tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 

passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 

vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 

clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 

 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 

disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 

contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 

llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi 

aquesta instal·lació. 

  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
  



 

  
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

PLÀNOLS 

 

1. Situació 

2. Normativa 

3. Planta baixa 

4. Planta primera 

5. Planta primera safates 

6. Planta coberta actual 

7. Seccions A i B 

8. Secció C i façana 

9. Ubicació maquinària 

10. Centrals frigorífiques 

11. Estructura bancada coberta 
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Accessos 4

ESCALA  D

ESCALA  B

ESCALA  C

ESCALA  A

ESCALA  E

Comptadors
aigua

Telec.
Centre
transformació
Mercadona

Centre
transformació
Mercat

Local 6
24.30 m2

Sala transfer 
3.10 m2

Deixalles
Mercadona 
6.25 m2

Moll Mercat i zona pas
vehicles

Accessos Mercadona 
41.60 m2

Deixalles
mercatCambra 5

(Fruita i verdura)
11.84 m2

Cambra 4 
(Vedella) 
17.75 m2

Cambra 3 
(Porc)
8.30 m2

Passadissos 
Cambres
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Cambra 2 
(Peix)
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Neteja
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Serveis 
7.84 m2

Accessos 2 
11.27 m2

Sector rampes
mecàniques   
66.82 m2

Parada 13 
Carnisseria Mas Quintana 
26.84 m2

Parada 14 
Plats cuinats Can Mulleras 
30.22 m2

Parada 15 
Llegums cuits fesolarie petit 
18.38 m2

Parada 12
Peixos plaça
24.64 m2

Parada 9
Jordi Vilarrasa
24.94 m2

Passadissos Mercat 
308.94 m2

Parada 7
Mas Corominas 
25.00 m2

Parada 8
Bacallaneria Mercè
14.10 m2

Parada 11
Peixos Miquel
25.94 m2

Vestíbul accés
mercat i supermercat
58.58 m2

Parada 5
Fruites Helena
29.92 m2

Parada 1 
Granja La Fageda 
19.62 m2

Parada 3
Forn Descamps
16.40 m2

Parada 2
La Vermuteria
13.77m2

Parada 6
Mas Puqui
26.90 m2

Parada 4
Fruits secs Vallés
21.40 m2

Local 2
Racó de la pasta
25.71 m2

Local 1
La Recuiteria
28.19 m2

Local 3
Granja Amengol
34.84 m2

Local 4
Dietètica Racó de la Llum
36.87 m2

Local 5
Vinacoteca
79.44 m2

Parada 10
Pollastres Antonia
16.90 m2

Local 7
51.90 m2

10.000 W 0ºC 1.650 W 0ºC

1.670 W 0ºC
3.800 W 0ºC

1.240 W 0ºC

1.500 W 0ºC 1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC 1.500 W 0ºC1.500 W 0ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

5.750 W-10ºC

5.360 W-10ºC
1.880 W-10ºC

4.910 W-10ºC 5.200 W-10ºC

1.010 W-10ºC

6.200 W-10ºC

1.500 W 0ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC 1.300 W-10ºC

PARADES
- Parada 1: Granja La Fageda (anteriorment Nevateria)
- Parada 2: La Vermuteria (anteriorment Croques d'Autor)
- Parada 3: Forn Descamps
- Parada 4: Fruits Secs Vallès
- Parada 5: Fruites Helena (Té maquina per refrigerar tota la parada)
- Parada 6: Carnisseria Mas Puqui (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 7: Carnisseria Mas Corominas (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 8: Bacallaneria Mercè (Té vitrines refrigerades i cambres
  INSTAL·LACIO DOS SERVEIS)
- Parada 9: Carnisseria Jordi Vilarrasa (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 10: Pollastres Antonia (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 11: Peixateria Peixos Miquel (Anteriorment Poixos Olot)
  (Té silo fabricació gel. GALIVIL Instal·lacions)
- Parada 12: Peixateria Peixos Plaça (Té silo fabricació gel)
- Parada 13: Carnisseria Mas Quintana (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 14: Plats Cuinats Can Mulleras (Anteriorment Carnisseria Garrido)
  (Té vitrina refrigerada, obrador, cambra)
- Parada 15: Llegums Cuits Fesolaire Petit (Té mostradors refrigerats.
  La instal·lació se la va fer el mateix propietari)

LOCALS
- Local 1. La Recuiteria (vitrines refrigerades però amb motor a la pròpia vitrina.
  No disposa de compressor a sostre)
- Local 2. Raco de la Pasta (mostrador refrigerats. INSTAL·LACIO LORENTE RUIZ)
- Local 3. Granja Armengol (venta de iogurts, formatges, etc) Disposa de cambra de
  refrigeració i vitrines refrigerades. INSTAL·LACIÓ FETA PER INSTAL·LADOR CLIENT)
- Local 4. Dietètica Racó de la Llum (No disposa d'instal·lació de fred)
- Local 5. Vinoteca (Antic restaurant Fogons de la Plaça). (No disposa de instal·lació de fred)

Nota: //
//

 

//

 

//
//
//
//

//
//
//

//
//
//

//

//

//
//

 

Parades locals que actualment disposen de fred (0ºC)

10.000 W 0ºC
1.650 W 0ºC

1.670 W 0ºC
3.800 W 0ºC

1.240 W 0ºC

Parades locals que actualment no disposen de fred (0ºC)

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

1.500 W 0ºC

Parades locals que actualment no disposen de fred (-10ºC)

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC
1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

Parades locals que actualment disposen de fred (-10ºC)

5.750 W-10ºC

5.360 W-10ºC
1.880 W-10ºC

4.910 W-10ºC
5.200 W-10ºC

1.010 W-10ºC

ALARMES I CONTROL TEMPERATURA PARADES

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament i higròmetre electrònic a les cambres de cada parada.

Caixa amb termòmetre, certificat metrológicament, a les sales d'obradors de cada parada.

Alarma d'home tancat en cambres de les parades amb temperatura inferior a +5C

0.000 W-10ºC

0.000 W-10ºC

0.000 W 0ºC

0.000 W 0ºC

6.200 W-10ºC

1.500 W 0ºC

1.300 W-10ºC

1.300 W-10ºC

PRESES CANONADES A PARADES:

Actualment hi ha parades/locals que tenen equips frigorífics i que es connectaran directament a les noves centrals. En totes
aquestes parades es deixarà una presa de la línia de -10ºC i un altra de la línia de 0ºC adaptades a la potencia frigorífica que
tenen actualment. La resta de parades/locals es deixarà una previsió d'una potencia segons necessitats indicades.

Preses de canonades per les parades que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigórífica que tenen actualment per a línia de
-10ºC (mitja temperatura) i on s'inclou:
• Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
• Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
• Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
• Electrovàlvula de solenoide a soldar.
• Filtre deshidratador a soldar.
• Visor de líquid a soldar.
• Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau).
• Proves de pressió, connexionat elèctric de les electrovàlvules i posada en marxa.
• Desmuntatge dels equips frigorífics vells i trasllat a entintat gestora de residus.

Preses de canonades per les parades que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.300 W a cada parada per la línia de
-10ºC (mitja temperatura)i on s'inclou:
• Aixetes de tall de líquid i aspiració.
• Canonada terminal, segellada.
• Proves de pressió.

Preses de canonades per les parades que actualment tenen fred, adaptades cada una a la potència frigorífica que tenen  actualment per la línia de
0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
• Aixetes de tall de líquid i aspiració generals.
• Aixetes de tall de líquid i aspiració a cada servei frigorífic.
• Canonada d'interconnexió fins a cada servei.
• Electrovàlvula de solenoide a soldar.
• Filtre deshidratador a soldar.
• Visor de líquid a soldar.
• Canvi de les vàlvules d'expansió (si s'escau).
• Proves de pressió, connexionat elèctric de les electrovàlvules i posada en marxa.
• Desmuntatge dels equips frigorífics vells i trasllat a entintat gestora de residus.

Preses de canonades per les parades que actualment no tenen fred, deixant una previsió de 1.500 W a cada parada per la línia de
0ºC (alta temperatura) i on s'inclou:
• Aixetes de tall de líquid i aspiració.
• Canonada terminal, segellada.
• Proves de pressió.
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ESCALA  C

ESCALA  D

ESCALA  E

Passadissos

Aula
41.45 m2

Control
7.25 m2

Sala instal.lacions
15.20 m2

Despatx
17.65 m2

Passadissos
22.95 m2

Magatzem
3.11 m2

Vestidors Homes
11.75 m2

Vestidors Dones
15.98 m2

Sala instal.lacions, despatxos,
serveis, etc. (supermercat)
207.50 m2

Altell local 5 (p. baixa)
27.60 m2

Sala Clima
18.78 m2

Magazem 5
6.96 m2

Magazem 4
7.25 m2 Magazem 3

8.60 m2

Magazem 2
7.76 m2

Magazem 1
10.48 m2

Parada 13 
Carnisseria Mas Quintana 
26.84 m2

Parada 14 
Plats cuinats Can Mulleras 
30.22 m2

Parada 15 
Llegums cuits fesolarie petit 
18.38 m2

Parada 12
Peixos plaça
24.64 m2

Parada 10
Pollastres Antonia
16.90 m2

Parada 11
Peixos Miquel
25.94 m2

Parada 7
Mas Corominas
25.00 m2

Parada 8
Bacallaneria Mercè
14.10 m2

Parada 9
Jordi Vilarrasa
24.94 m2

Parada 5
Fruites Helena
29.92 m2

Parada 1 
Granja La Fageda 
19.62 m2

Parada 2 
La Vermuteria
13.77m2

Parada 3 
Forn Descamps 
16.40 m2

Parada 4
Fruits secs Vallés 
21.40 m2

Parada 6
Mas Puqui
26.90 m2

Local 5
Vinacoteca
79.44 m2

Local 4
Dietètica Racó de la Llum
36.87 m2

Local 3
Granja Amengol
34.84 m2

Local 2
Racó de la pasta
25.71m2

Local 1
La Recuiteria
28.19 m2

Quadre elèctric

Quadre elèctric

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:

Instal·lació elèctrica per alimentar Central de Fred Negativa situada a coberta des de Quadre General del Mercat per
una potència total d'ampliació de 43A. S'inclouen proteccions diferencial  63/4/300 mA SI i magnetotèrmic 50A corva D,
cablejat tipus 0,6/1 kV RZ1-K (AS) 5G16mm², canalització necessària, petit material, accessoris i mà d'obra.
Totalment muntat i connectat.

Instal·lació elèctrica per alimentar Central de Fred Positiva situada a coberta des de Quadre General Fred Industrial i canvi
escomesa general des de centralització fins Quadre General Fred (escomesa: cablejat tipus 0,6/1 kV RZ1-K (AS) 5G25mm²)
per una potencia total ampliada de 25A. S'inclouen proteccions diferencial 40/4/300 SI i magnetotèrmic 32A corva D, cablejat
tipus 0,6/1 kV RZ1-K (AS) 5G10mm², canalització necessària, petit material,  accessoris i mà d'obra.
Totament muntat i connectat.

INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA:

Subministrament i instal·lació de les canonades frigorífiques des de les centrals frigorifiques ubicades a coberta
fins a la entrada de cada parada. Canonades amb tub de coure deshidratat i el tub d'aspiració aïllat amb coquilla
elastomèrica de 19 mm de gruix. Inclou suports dels tubs amb brides isofòniques amb gomes.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2" 5/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 2" 1/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1" 5/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1" 3/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1" 1/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4" amb aïllament elastomèric de 19mm de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8" amb aïllament elastomèric de 19mm  de gruix.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 7/8" sense aïllament.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/4" sense aïllament.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 5/8" sense aïllament.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 1/2" sense aïllament.

Tub de coure deshidratat, qualitat frigorífica, de 3/8" sense aïllament.

Safata pont pas passadissos amb safata de tancament inferior. Pintada de color negre.

Safata vertical amb safata de tancament davantera. Pintada de color negre.

Safata damunt parades

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

COLOR GRIS: EXISTENT A MANTENIR
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- Es soldaran els perfils en tot el seu perímetre.
- Les soldadures es faran a taller.
- Estructura galvanitzada en calent.
- Ancoratges químics al paviment amb cargols M10 8.8 segons plànol.
- Mides a replantejar segons documentació gràfica del fabricant dels equips
- Col·locar tapes de 4mm als extrems dels tubs
- Càrrega màxima de la bancada: 513 kg
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