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PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT



1. Objecte

L’objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran l’execució

de l’obra “TEI-361 REPARACIÓ TRENCAMENT 2023 EMISSARI SUBMARÍ” al

sistema Teià - Maresme Sud.

2. Definició i abast dels treballs

L’emissari del sistema Teià - Maresme Sud té una longitud de 1350 m i és de

fibrociment de diàmetre 850 mm. La seva posició en coordenades WGS84 són

Rompent N41 28 57.8 E2 20

Final N41 28 14.2 E2 20 23.2

A primers de 2023, de resultes dels temporals marítims, l’emissari pateix un

trencament amb desconnexió total, a la zona de la rompent de les onades.

La localització aproximada del trencament en coordenades WGS84 és:

Trencament N41 28 56.1 E2 20 13.0

El trencament es produeix en un tram amb una longitud total afectada d’uns 35 m de

canonada. La canonada trencada no s’ha pogut localitzar i s’haurà de restituir per

canonada nova.

A la vegada, també resulten danyats uns altres 30 metres de canonada vella de

fibrociment, que queden en precari després del temporal.

Per tant, el tram d’emissari afectat acaba resultant ser d’uns 65 metres de canonada

antiga de fibrociment (35 metres que desapareixen i 30 metres més que queden en

precari i que no donen cap garantia d’estanqueïtat hidràulica en cas que es volguessin

intentar recuperar).

La situació actual de l’emissari submarí de l’EDAR Teià, doncs, és especialment greu,

ja que degut al seu trencament, actualment tot el cabal tractat per l’EDAR Teià s’està

abocant en zona considerada apta pel bany, a només 15 metres de la sorra de la

platja.

El fet que el trencament de l’emissari s’ha produït a la zona del rompent de les onades,

molt propera a la platja, a només uns 15 metres de la sorra, dificulta i complica les

possibles feines de reparació, ja que part del tram on cal actuar té tan poc calat que no

pot entrar-hi una barca.



Aquest fet provoca que hi hagi una part del tram a reparar al qual no es pugui accedir

ni treballar ni des de la platja amb una màquina retroexcavadora, ni tampoc des del

mar amb la barca.

Per tot plegat, la proposta d’actuació per poder portar a terme la reparació, consisteix

en que, prèviament a l’execució de les pròpies feines de reparació, primer caldrà

construir mitjançant màquina giratòria una plataforma artificial amb pedres d’escullera,

d'uns 40 metres de llargada, per tal que la màquina pugui anar entrant dins del mar i

es pugui executar l’obra de reparació de l’emissari.

Un cop acabades les feines de reparació de l’emissari, es procedirà a desfer l’escullera

creada artificialment i a retirar totes les pedres aportades prèviament, per tal de

retornar la zona a l’estat de situació inicial previ a l’inici de les feines.

Un cop acabada l’obra, s’hauran reposat un total d’uns 65 metres d’emissari antic de

fibrociment desaparegut o en mal estat, per canonada nova de PEAD, que enllaçarà

amb el nou tram de canonada que es va instal·lar el 2020 després del trencament patit

pel temporal Glòria, de manera que es donarà continuïtat a tot aquell tram d’emissari

de la zona del rompent de les onades.

La reparació es realitzarà mitjançant subministrament i instal·lació de nova canonada i

la seva connexió en els dos extrems amb l’emissari existent.

La nova canonada subministrada i instal·lada serà en PEAD DN-800 PN-10 i les peces

d’unió subministrades i instal·lades seran en acer inoxidable 316.

Prèviament a la instal·lació de la nova canonada, caldrà retirar els 30 metres

d’emissari antic en mal estat, i posteriorment dragar tota la zona de l’actuació, per a

alinear correctament els dos extrems d’emissari actuals on realitzar les noves

connexions.

Finalment, un cop instal·lada la nova canonada, caldrà portar a terme el seu llastrat

per assegurar el seu correcte assentament en el fons marí.

La canonada antiga de fibrociment que es retiri del mar, s’haurà de gestionar com a

residu, mitjançant gestor autoritzat.

Els treballs es contracten claus en mà. El contractista serà el responsable de totes les

feines per dur a terme l’actuació.

El termini d’execució de les feines serà de 8 setmanes.

L’empresa contractada haurà de tenir experiència verificable en treballs similars.



Es farà un tractament molt rigorós de les condicions de seguretat i caldrà garantir el

compliment de tots els requisits de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

especialment dels treballs submarins. Per aquest motiu, abans d’iniciar els treballs es

procedirà a l’intercanvi de documentació fixada pel Tècnic de Prevenció per tal de

donar compliment a la Coordinació d’Activitats Empresarials. Els treballs no es podran

posar en marxa sense el vist i plau del Departament de Prevenció de Riscos Laborals.

Quant als treballs subaquàtics es recalca l’existència de normativa específica, com ara

la Resolució de 18/10/16 sobre l’acord de modificació del Conveni col·lectiu de busseig

professional i l’acord sobre normes de seguretat en activitats subaquàtiques o el

RD550/20 del Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana.

En aquest sentit, també s’estableix que, malgrat que el contractista podrà

subcontractar part de les feines, la subcontractació no podrà ser superior (comptat

respecte el pressupost) al 33% del total de l’obra. I en cap cas es podran subcontractar

les tasques a realitzar sota l’aigua, per la seva especificitat i risc.

S’adjunta com a annex a aquest document:

- Plànol d’execució de les feines de reparació en fase obra

- Plànol de restitució de la zona a l’estat inicial un cop acabada l’obra.

- Plànol perfil longitudinal nou tram canonada a instal·lar

- Plànol seccions tipus plataforma provisional a construir

3. Descripció dels treballs i mitjans necessaris

En concret, les tasques a realitzar consistiran en:

- Treballs terrestres amb màquina giratòria 35 tn per al muntatge de plataforma

de treball amb escullera i graves. La plataforma de treball estarà formada per 3

capes, de manera que hi pugui transitar maquinària pesada de fins a 30

tonelades de pes:

o Una primera capa inferior de pedres d’escullera de gran tamany, tipus

roca de cantera

o Una segona capa intermitja de pedres d’escullera de tamany mitjà, tipus

roca de cantera

o Una tercera capa superficial de rebliment superior amb graves tipus

matxaca

- Treballs des de terra consistents en:



o Desmuntatge selectiu en el punt del trencament

o Retirada de trams de fibrociment DN-850 submergits

o Col·locació i connexió del tram de canonada amb els seus ancoratges i

protecció en la zona de la rompent

o Treballs d’acondicionament de fons per al nou tram PEAD

o Treballs auxiliars d’ajudes a les maniobres de connexió de nou tram

PEAD

- Treballs marítims des d’embarcació:

o Trasllat de la nova canonada fins al punt de connexió

o Col·locació i connexió del tram de canonada amb els seus ancoratges

o Treballs auxiliars d’ajuda a la retirada de canonada antiga de

fibrociment en mal estat

o Retirada de la connexió actual i treballs de connexió de la nova

canonada, tant al costat mar com al costat terra, mitjançant les brides

d’unió

- Transport i eliminació a gestor autoritzat dels trams de canonada de fibrociment

en mal estat, localitzats i retirats.

- Comprovació del correcte funcionament de l’emissari després de la seva

reparació

- Desmuntatge de la plataforma de treball i recuperació de l’estat inicial

Per executar els treballs serà obligatori disposar, com a mínim, dels mitjans tècnics,

eines i equips següents:

- Embarcació autoritzada per treballs subaquàtics i equipada amb grua fins a 15

Tn

- Sistema de subministrament d'aire des de superfície

- Quadre de control d’immersions i comunicació

- Compressor 15 bars amb sistema de filtrat d'aire respirable

- Umbilicals fibron homologats 2 u de 150 m

- Equip de dragat amb aigua a pressió amb efecte Venturi

- Equip de llança d'aigua a pressió per l'enclavament de pilots.

- Màquines giratòries especialitzades (màquina giratòria de cadenes de 35 tn)

- Camions banyera

Els mitjans humans, i el seu equip de treball, hauran d’estar formats per al menys



- 1 cap d'equip

- 5 bussejadors professionals totalment equipats per a condicions hiperbàriques

- Cascos integrals pel busseig professional.

- Trajos secs estancs per aigües contaminades.

- Arnés de seguretat equipat amb botelles d'aire d'emergència.

- Personal necessari per operar la màquina giratòria de terra

- Oficina tècnica especialitzada

L’oferta ha d’incloure també tots els materials, fungible i peces que es puguin

necessitar. La nova canonada a instal·lar serà en PEAD DN-800 PN-10. Les peces

d’unió seran en acer inoxidable AISI-316.

També s’han de preveure els costos, tràmits i treballs de tota mena per obtenir els

permisos necessaris i la mobilització de l’embarcació, l’estada necessària en el port

més adient i el combustible de l’embarcació.

Caldrà senyalitzar i delimitar la zona d’obra i de pas de maquinaria pesant i es

complirà amb les normatives de seguretat en aquest tipus d’obres en terra.

És part del contracte la redacció d’un informe final respecte l’actuació realitzada.

L’informe ha d’incloure, com a mínim, els antecedents, la descripció de les feines

realment executades, plànols, l’estat en què queda el col·lector reparat, l’afectació i

estat en què queda l’àmbit, possibles recomanacions de conservació i millora, i un

annex fotogràfic i/o de vídeo.

Els treballs es contracten claus en mà. El contractista serà el responsable de totes les

feines per dur a terme l’actuació. L’abast de l’actuació inclou les fases de disseny,

enginyeria i suport que calgués realitzar.

4. Condicionants derivats de la sol·licitud del permís d’obra

Per tal de poder executar l’obra, com que aquesta es desenvoluparà en zona de

domini públic marítimo-terrestre, s’ha hagut de demanar el pertinent permís d’obra a

Gestió del Litoral. La resolució favorable inclou una sèrie de condicionants de diverses

Administracions



S’adjunta com a annex a aquest document la resolució d’autorització de les obres, ja

que els requisits i condicionants que s’hi estipulen passen a ser part d’aquest plec de

clàusules i d’obligat compliments.

Tot seguit, a títol informatiu, es detallen els principals condicionants que afecten a

l’obra en qüestió:

Condicions particulars

Segons l’informe de 10 de gener de 2024 de la Capitania Marítima de Barcelona
(expedient REGAGE23e00088109567):

a. “La zona donde se ejecute los trabajos deberá indicarse
convenientemente, debiendo informar sobre dichos detalles a
las cofradías de pescadores, otros clubes o asociaciones que
pudieran verse afectados e informar al ciudadano de las
restricciones al baño en las zonas de los trabajos.

b. La plataforma provisional y su acceso seguro al DPMT se
diseñará y construirá adecuado a su fin por profesional
competente, será de piedra de escollera. Si para su
construcción se necesita el apoyo de medios marítimos
deberán ser notificados y despachados por la Capitanía
Marítima. La instalación provisional de la plataforma, así como
la retirada, se realizará garantizando la seguridad marítima y la
prevención de la contaminación. Teniendo en cuenta antes de
comenzar diariamente los trabajos las condiciones de
meteorológicas, para realizar los trabajos con seguridad,
cancelando dichos trabajos en caso de que hubiera una
meteorología adversa.

c. Los responsables de la ejecución de la obra, tanto del lado mar
como tierra se coordinarán eficazmente con las autoridades
locales, para prevenir el acceso de ciudadanos no autorizados
y bañistas a las zonas colindantes del paseo y playa.

d. Se retirará la plataforma provisional una vez finalicen las obras,

retirando todo el material aportado en la construcción de la

plataforma provisional.

e. La grúa giratoria se dispondrá sobre la plataforma sólo durante la realización de
los trabajos, al acabar la jornada se retirará de dicha zona; además, se establecerán unas
condiciones meteorológicas consensuadas límites para la utilización con seguridad de la
grúa durante la construcción, el desarrollo de la reparación del emisario y en la retirada de
la plataforma. En ningún caso el resguardo de la grúa sobre la plataforma teniendo en
consideración la alteada de la ola será inferior a 0,5 m; y la fuerza del viento será inferior a
los 18 nudos. Para cumplir con esta regla se dispondrá de instrumentos de medida en el
lugar de ejecución, y en particular se instalará un anemómetro de precisión.

f. Incluirán un balizamiento provisional de la zona de trabajo que
garantice la seguridad de la navegación.

g. Propondrá una persona de contacto 24/7 que sirva de focal
point en caso de sobrevenir una emergencia.

h. Las embarcaciones que se utilicen deberán nominarse y estar
debidamente despachadas para los trabajos a realizar. Así
mismo, los trabajos solo podrán ejecutarse cuando reinen
buenas condiciones meteorológicas, debiendo retirarse lo
medios marino a puerto cuando la previsión meteorológica no lo
sea.

i. La ejecución de la obra que precisen actuaciones en el medio
hiperbárico, la ejecutará una empresa de buceo que deberá
cumplir con el RD 550/2020 por el que se determinan las
condiciones de seguridad en las actividades de buceo; en
particular, se deberá cumplir con el artículo 61 y 62 de la
mencionada norma.



j. Al finalizar la reparación deberá asegurarse la retirada de todo
material inservible, abrazaderas, tubos sustituidos, materiales
abandonados, etc. que serán trasladados a una instalación de
recepción adecuada en tierra. Deberán adoptarse medidas para
prevenir la introducción de cualquier elemento contaminante o
residuos recogidos en los anexos de MARPOL; además,
durante los trabajos se deberá garantizar que no se introducen
efluentes no tratados al medio marino.

k. En relación con el punto anterior, se deberá disponer de un
Plan de contingencias que, entre otras, incluya medios de
vigilar, evitar y controlar las turbulencias o contaminación que
pudieran producirse durante las operaciones descritas en la
memoria, debiendo establecer los medios oportunos para su
comunicación en caso de producirse.

l. Durante la ejecución de los trabajos, en caso de cualquier
incidencia que afectase a la seguridad marítima o a la
prevención de la contaminación, se deberá reportar
inmediatamente al CCS de Barcelona telefónicamente o a
través del VHF 10.

m. En lo que concierne a la propia instalación del emisario y a su
reparación, será de aplicación el Convenio y Protocolo de
Barcelona para la Protección del Mar mediterráneo Contra la
Contaminación. Por lo que el proyecto deberá justificar que
cumple con el mencionado instrumento. El proyecto debe
garantizar que:

i. La instalación utilice materiales libres de corrosión;

​ ii. No generará depósitos en el fondo ni desechos que
puedan entorpecer la navegación.”

​
Segons l’informe de 18 de gener de 2024 del Servei de Control i Acció Marítims:

a. “Será necessari garantir l’adequada senyalització de la zona de
treball en tot moment.

b. Així mateix, caldrà informar a la confraria de pescadors de
Badalona, Barcelona, Mataró, Sant Telmo d’Arenys de Mar i
Verge del Carme de Montgat – el Masnou i Premià de Mar de les
jornades i horaris de treball, així com de les zones d’actuació
amb coordenades en graus i minuts i sistema de referència
WGS89, amb una antelació mínima de 48 hores, per tal d’evitar
interaccions negatives amb ormejos de pesca i activitat
pesquera professional.”

Segons els informes de 22 i 24 de gener de 2024 de l’Ajuntament del Masnou:

a. “Caldrá donar compliment al que disposa l’article 11 sobre les
obligacions de la persona productora de residus de la
construcció i demolició del decret 89/2020, del 29 de juny, pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya.

b. En aplicació dels articles 3 i 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció, caldrà aportar la
designació del coordinador en matèria de seguretat i salut i
l’estudi de seguretat i salut.

c. Caldrà indicar el recorregut que faran els camions de càrrega i
descàrrega de material i maquinaria giratòria fins arribar al
recinte d’obres en el terme municipal del Masnou.”

Segons l’informe de 22 de març de 2024 de la Demarcació de Costes a
Catalunya (expedient INF02/24/08/0002) i l’informe de 21 de març de
2024 de la Subdirecció General per a la Protecció del Mar del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (expedient
IC-24-08-0003):



a. «Con respecto a la plataforma de acceso a las obras, esta se

deberá retirar en su totalidad a la finalización de las obras.

Igualmente, se deberá retirar cualquier otro camino que sea

necesario ejecutar dentro del dominio público marítimo terrestre

para acceder a las obras. Para ello se deberá presentar ante

esta Demarcación documentación acreditativa del

desmantelamiento de los accesos al finalizar las obras.”

b. Debe evitarse que la actuación implique afección sobre las
comunidades de especies incluidas en el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Dichas especies
se encuentran sometidas a las medidas de protección
establecidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en particular a las
prohibiciones de su artículo 57.

c. En la documentación no se presenta información sobre ejecución
del dragado si bien se menciona que se realizarán trabajos de
acondicionamiento de fondos para la instalación de la nueva
tubería de PEAD, ejecutado por medios terrestres entre los que
se menciona embarcación equipada equipo de dragado de
succión.

Las “Directrices para la caracterización del material dragado y su
reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre”,
aprobadas por la Comisión Interministerial de Estrategias
Marinas son de aplicación a las actuaciones de dragado, por lo
que si se realizase esta actuación en la obra se deberá
presentar la documentación correspondiente para evaluar su
compatibilidad.

d. La actuación puede suponer afecciones directas sobre los fondos
en los que se desarrolla, pero además pueden existir efectos
indirectos debido a la generación de turbidez y posterior
sedimentación de los finos en el entorno. Por ello, se tomarán
las medidas necesarias para que estos efectos no se produzcan
en aquellas zonas en las que los valores ambientales lo
requieran.

Aquesta mesura es troba alineada amb les disposicions de
l’informe de 17 de gener de 2024 de la Unitat d’Aigües
Costaneres de l’Agència Catalana de l’Aigua.

e. Si en un entorno cercano a la zona de obras existe presencia
más o menos regular de alguna especie sensible al ruido
submarino, deben adoptarse las medidas necesaria para mitigar
los impactos por ruido submarino, como pueden ser:

i. Uso de técnicas constructivas de menor emisión sonora.
ii. En caso de que sean necesarias tecnologías

especialmente ruidosas, diseño de medidas específicas
de vigilancia y supervisión de las obras, para evitar la
presencia de especies sensibles durante los trabajos
más ruidosos, que pueden estar basadas en el
“Documento Técnico sobre Impactos y Mitigación de la
Contaminación Acústica
Marina”.
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
medio-marino/actividadeshumanas/contaminacion-acusti
ca-marina/impacto-mitigacion.aspx

f.La ejecución de unidades de obra en la lámina de agua se llevará a cabo con la
mar en calma, y tras haber colocado una barrera anti-turbidez efectiva en aquellas
zonas en las que sea técnicamente viable, que reduzca los efectos asociados a la
turbidez. Dichas barreras serán no rebasables por el oleaje y deberán permitir, en
la medida de lo posible, confinar la turbidez generada en el entorno inmediato de

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-


las obras. Además, el sistema de fondeo de las barreras antiturbidez deberá
ubicarse sobre fondos sin presencia de especies marinas protegidas.

Aquesta mesura es troba alineada amb les disposicions de
l’informe de 17 de gener de 2024 de la Unitat d’Aigües
Costaneres de l’Agència Catalana de l’Aigua.

g. Todos los materiales empleados en la obra y que se encuentren
en contacto con el mar no resultarán contaminantes para el
medio marino. En la medida de lo posible el material a colocar
en el mar deberá ser lavado previamente para minimizar la
dispersión de finos en suspensión, en particular las piedras de
escollera de gran y mediano tamaño, identificadas en la
documentación como tipo procedente de cantera.

h. Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los
efectos adversos de las obras a desarrollar en el medio marino,
incluyendo una adecuada gestión de los trabajos, maquinaria y
residuos, que garantice que no se produce vertido alguno ni
llegada de basura al mar por las obras. Los materiales a
emplear en las obras que queden en contacto con la lámina de
agua marina se seleccionarán de manera que resulten inertes
para las comunidades biológicas marinas, libres de cualquier
elemento que pueda producir contaminación química o
biológica.

i. Los trabajos en el medio marino se realizarán en condiciones de la mar que
garanticen la efectividad de las medidas, suspendiéndolas cuando la corriente sea
importante, así como en situaciones de fuertes vientos.»

La responsabilitat respecte de la seguretat de les persones que intervinguin en aquestes instal·lacions

durant l'execució de les obres anirà a càrrec del titular d'aquesta autorització. En aquest sentit, caldrà que

l’empresa encarregada d’efectuar els treballs que comportin actuar sobre el fibrociment de la canonada

preexistent o del tram d’emissari trencat estigui convenientment acreditada per treballar amb aquest tipus

de material, el qual haurà de ser tractat posteriorment per un gestor de residus autoritzat.

5. Condicions econòmiques

El preu màxim total de licitació de les obres és de 283.500 €, (sense IVA), segons el

següent pressupost desglossat:

- Materials (roca de cantera + grava tipus matxaca) per la formació de la

plataforma provisional de treball: 79.200 €

- Treballs marítims amb embarcació autoritzada per treballs subaquàtics: 62.900

€

- Treballs terrestres amb màquina giratòria, de muntatge de la plataforma,

reparació del tub i desmuntatge de la plataforma: 52.200 €

- Materials per reparar l’emissari: nova canonada PEAD + peces unió + llastrat:

68.300 €

- Retirada i gestió dels trams antics d’emissari en mal estat de fibrociment:

20.900 €



6. Termini

El termini d’execució de les obres serà de 8 setmanes.

Teià, maig de 2024


