
 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
1. Introducció 

L’objecte del present contracte són les obres de reforma del ferm de la 
carretera de Sant Martí, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural.  D’acord amb el “Projecte de reforma integral del ferm de la 
carretera de Sant Martí que comunica el terme municipal de Santa Pau amb el 
terme municipal d’Olot” redactat pels enginyers industrials Joan Plana i Jordi 
Hurtós, i aprovat definitivament en data 24 de gener de 2024.   

 
2. Descripció de la situació actual 

a. Situació en la Institució 

Es remet a l’apartat 1 de la memòria.  
 

b. Marc normatiu: LCSP. 

 
3. Objecte del contracte 

Apartat 1 de la memòria.  
 

4. Anàlisi Tècnica 
a. Consideracions tècniques i requeriments 

Aquestes consideracions les podem trobar justificades en els plecs 
elaborats per l’empresa IServeis, de Vic. Estan adjunts a l’expedient en 
qüestió, X2024000291. 
 

5. Anàlisi Econòmica 
 

a. Valor Estimat: 104.727,61 euros, IVA exclòs.  
 

b. Viabilitat: viable. Està previst al pressupost de l’exercici 2024 de 

manera inicial i, a més, el present contracte estarà cofinançat amb els 
Ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya, d’acord 
amb la ORDRE ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual s ’aproven les 
bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones 
de muntanya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis 
rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees 
rurals i en comarques de muntanya.  
. 

 
c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: no té que 

suposar cap problema la present licitació, pel que fa a l’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera de l’Ajuntament de Santa Pau.  

 
6. Anàlisi del Procediment 

 
a. Justificació del procediment: procediment obert simplificat, de 

conformitat amb la LCSP.  



 

 

 

 

 
 

b. Qualificació del contracte 
 

Obres.  
 

c. Anàlisi d'execució per lots: No procedeix, per raons d’idoneïtat en 

l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les especificacions del 
Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de 
diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la 
pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de les obres 
l’execució de les quals es contracta. 

 
d. Durada: es preveu d’un total de quatre setmanes, a comptar des de 

l’acta de comprovació del replanteig.  
 

e. Més informació als plecs i quadre de característiques afegit a 
l’expedient.  

 
 

7. Conclusions: interessa a l’Ajuntament de Santa Pau procedir amb aquesta 

licitació.  
 
 

Santa Pau, a data de la signatura electrònica.  
 

 
 
 


