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1.1. ANTECEDENTS 

El present projecte es redacta davant la necessitat d’actuar en el bloc de nínxols Sant 
Artur del cementiri municipal d’Alpicat, ja que no només són uns nínxols molt antics, sinó 
que s’observen problemes d’abombament en la façana i degradació de les parets d’obra 
ceràmica interiors, entre d’altres problemes, fruit de les inclemències del temps i del pas 
dels anys.   

Per tan, el present projecte contempla les actuacions necessàries per consolidar aquest 
tram de nínxols, amb l’objectiu d’assegurar-ne la seva estabilitat i solidesa a més a més 
de millorar la seva façana.  

El tram de nínxols on s’actua té un total de 92 nínxols distribuïts en 23 columnes de 4 
nínxols cada una. Aquest tram de nínxols no disposa de l’espai d’ossera inferior.  

 

1.2. PROMOTOR 

El promotor del present document és l’ajuntament d’Alpicat amb CIF: P2502300C i 
domicili fiscal a la Plaça de l’Església 4, 25110 d’Alpicat, Telèfon: 973 736 521, Fax: 973 
736 049 i pàgina web: http://www.alpicat.cat. 

 

1.3. EQUIP REDACTOR 

La redactora del projecte es Elisabet Camats Perna, Arquitecta Tècnica colꞏlegiada 
número 667 del Ilꞏlustre Colꞏlegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, i la qual 
forma part dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Alpicat.  

 

1.4. SITUACIÓ 

 
El municipi d’Alpicat, limita amb els termes de Lleida al SE, al S i al SW, amb 
l’enclavament de Malpartit de Torrefarrera al NW i al N, amb Rosselló al NE i amb 
Torrefarrera al NE i l’E. 

Aquest municipi és situat al NW de l’horta segrianenca, en un terreny accidentat al N pels 
tossals de la Sardera (que continuen vers Malpartit) i Gros, i és regat per les aigües del 
canal de Pinyana i les de la clamor de Noguerola (que davalla de la Sardera). Entre les 
partides cal esmentar el Pla de Montsó, el Rec Nou, Graó, els Rovinals, el Tossal Gros, 
la Sardera, el Tossal de la Corona i la Coma. 

El terme comprèn el poble d’Alpicat, cap del municipi, i diverses urbanitzacions que s’han 
desenvolupat al Pla de Montsó (la Terra Ferma, l’Hostal del Lluc, les Moreres, Rafel i el 
Rec Nou), i al Pla de la Sardera (la Sardera, Buenos Aires i la Miranda), a més de la de 
les Bruixes i la Terra Baixa. 

Per l’extrem SW del terme passa la carretera N-240 de Lleida a Osca, just on es creua 
amb l’autovia A-2, a la que té accés en aquest punt. D’aquesta carretera surt un ramal 
que va al cap municipal, d’on neixen diverses pistes que el comuniquen amb nuclis 
propers, com Torrefarrera, Rosselló, Almacelles o Lleida. 
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Pel que fa el cementiri es troba al nord del nucli urbà d’Alpicat, al camí de la Coma. 

S’adjunta a continuació un plànol de situació: 

 

 

Pel que fa a nivell urbanístic, el cementiri d’Alpicat es situat en la clau urbanística E6, 
d’equipament funerari/cementiri, tal i com s’observa en la imatge de sota: 

 

 

Segons l’article  129 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alpicat , en el seu 
article 129, exposa:  

1.- Sistema d’equipaments, clau E – CE.1 Cementiri. 
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2.- L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què   se situen i a les condicions 
d’ambient del lloc.  

3.- L’edificabilitat permesa als equipaments serà la necessària per a donar abast al 
programa que es destini i a la adequada als objectius i a l’entorn del lloc.  

4.- Els equipaments existents classificats com a tals per aquest Pla restaran afectats al 
destí que tinguin en el moment de l’aprovació del Pla. L’Ajuntament podrà denegar el 
canvi d’ús que es solꞏliciti si considera que la supressió del servei existent augmentaria 
els dèficits urbanístics.  

5.- Els equipaments podran ser titularitat pública o privada atenent el que estableix 
l’article 33 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
d’urbanisme. 

 

ÁMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació del present projecte es al cementiri municipal d’Alpicat, que es troba a 
la zona nord del nucli urbà, al costat del camí de la Coma.  

La zona d’actuació es situa a la banda del cementiri vell, exactament a la vessant oest, a 
continuació de la primera fase de nínxols consolidats estructuralment durant aquest 
darrer any, els quals formen part del bloc de Sant Josep del nínxol 1 al nínxol 220.  

S’adjunta a continuació, una fotografia que ubica l’àmbit d’actuació, pel que fa la zona del 
tram de nínxols del bloc Sant Artur (1-92): 

 

Paralꞏlelament a la consolidació estructural dels nínxols, s’observa altres petites 
actuacions a realitzar, totes elles en el cementiri i les quals pretenen millorar l’entorn i els 
serveis existents, així com solucionar problemàtiques actuals pel que fa la recollida de 
les aigües pluvials. Aquestes petites actuacions són les següents: 

 

- Millora de banys existents en cementiri vell 

- Nova construcció de banys en cementiri nou 

- Millores en la recollida d’aigües pluvials de tot el cementiri 

- Reparació tram de mur de tancament  
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1.5. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit d’actuació es localitza a la banda del cementiri vell d’Alpicat, exactament al bloc 
Sant Artur. Es tracta d’un mòdul de nínxols situat a l’entrada principal del cementiri a la 
banda lateral esquerra i a poca distància del pàrquing posterior situat a la vessant nord 
del complex. A continuació s’adjunta façana del bloc objecte d’actuació: 

 

  

 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, aquests nínxols presenten molt mal estat degut 
a la seva antiguitat i les inclemències del temps. S’observen abombaments tan en la 
seva verticalitat com a nivell horitzontal, debilitant els revestiments de pedra d’alguns 
nínxols. També s’observa pèrdua de revestiment exterior tipus arrebossat i la presència 
de fissures i esquerdes que posen de manifest la urgència de l’actuació que ens ocupa.  

 

  

Visió del bloc Sant Artur nº1 al nº92 Visió del bloc Sant Artur nº1 al nº92 

  
Visió del bloc Sant Artur nº1 al nº92 Visió del bloc Sant Artur nº1 al nº92 
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Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 

facilitada per les diferents companyies subministradores i del inventari realitzat “in situ” 

s’ha constatat que les obres no afecten cap servei. 

 

Pel que fa a la resta d’actuacions: 

- Els BANYS, es localitzen a la vessant oest del cementiri. Es tracta de dos espais 
relativament petits que requereixen de petites actuacions de millora per al seu 
correcte funcionament. Els dos banys es troben enrajolats verticalment en tots 
els seus paraments. En el bany dels homes, s’observa un plat de dutxa i un 
sortidor de dutxa superior que es preveu anulꞏlar i substituir per un abocador.  

Els banys tenen un cel ras d’escaiola, unes petites finestres de fusta i unes 
portes metàlꞏliques.  

A l’exterior dels banys, el paviment no es troba enrajolat, sinó que s’observa un 
paviment de formigó i/o morter reblert d’eflorescències i fongs. Les aixetes dels 
rentamans es troben debilitades per la corrosió i cal canviar-les. Els banys no 
disposen de miralls i tampoc d’accessoris.  

 

  
Visió de la façana principal dels banys existents per a 

homes i dones.  
Visió de la façana principal i lateral dels banys 

existents per a homes i dones. 

  
Visió interior del bany d’homes on s’observa un plat de 

dutxa que es preveu retirar.  
Visió interior del bany de dones, on s’observa un 

inodor i un rentamans. 
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- El MURET DE TANCAMENT objecte d’actuació, es localitza a la vessant oest 
del cementiri. Es tracta d’un tram de mur de tancament del cementiri de maó 
calat/perforat que s’aixeca sobre un petit muret de contenció de formigó. Aquesta 
paret apareix amb una important esquerda horitzontal que fa necessària la seva 
intervenció. També s’observa pèrdua del revestiment tipus arrebossat i la manca 
d’una peça de coronació amb trencaigües a banda i banda per evitar el 
deteriorament del revestiment d’acabat. El tram de mur objecte d’actuació té una 
longitud de 4,10m i una altura de 2,00m.  

 

  
Visió de tram de mur objecte de reparació.   Visió de tram de mur objecte de reparació.   

- NOVA EXECUCIÓ DE BANYS en banda del cementiri nou. En aquest cas, es 
contempla la nova execució de dos banys en la banda del cementiri nou, 
exactament a la vessant nord, limitant amb el mòdul de nínxols del bloc Sant 
Andreu nº1. Es contempla aquesta actuació tenint en compte que actualment 
únicament hi ha dos banys per a tot el cementiri, tenint en compte que aquests 
no es localitzen a una zona centrals, ans al contrari. Es per aquest motiu, que 
des del consistori es considera oportú crear dos nous banys a l’altra banda del 
complex, millorant les prestacions per als veïns del municipi que visitin als seus 
difunts.  

  
Zona on es preveu construir els banys.   Zona on es preveu construir els banys.   
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- MILLORA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS en banda del cementiri vell. Amb 
l’objectiu d’evitar l’erosió de les bandes baixes dels blocs de nínxols existents, el 
present projecte contempla el subministrament i colꞏlocació de canals de 
recollida d’aigües d’alumini amb l’objectiu de canalitzar l’aigua fins al punt 
desitjats per part del consistori.  

  

Zona on es preveu subministrar canal de recollida 
d’aigües pluvials.   

Zona on es preveu subministrar canal de recollida 
d’aigües pluvials.   

 

1.6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

El present projecte preveu completar la consolidació estructural de 92 nínxols situats a la 
part del cementiri vell del municipi d’Alpicat.  

Les obres consistiran en els següents treballs: 

 

- Treballs previs  

El solar es troba tancat en el seu perímetre, urbanitzat amb els carrers interiors 
pavimentats, i les edificacions dels nínxols annexes.  

El tancament proposat de l’obra es correspondrà amb una tanca perimetral de 2,00m 
d’altura aproximadament que senyalitzi la zona d’obres; i si en els transcurs d’aquestes 
es solapen amb una època de major afluència de visitants, les obres es abalisaran amb 
lones de protecció per evitar l’expansió de pols i projecció de petites restes de material 
durant es treballs d’execució, s’ha de fer però, de tal manera que es permeti l’accés a la 
resta del cementiri, interferint el mínim possible el servei en d’altres pavellons. Caldrà 
penjar en la valla el cartell d’obres en l’entrada degudament senyalitzada.  

 

- Replanteig  

El constructor realitzarà el replanteig de l’obra, prèvia neteja i esbrossada de l’espai, i 
abans d’iniciar els treballs de l’obra es posarà en contacte amb la direcció Facultativa per 
a realitzar l’aprovació del replanteig. 

 

- Execució d’obra  
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- L’actuació en els nínxols del bloc de Sant Artur del nº1 al nº92 contempla la seva 
consolidació estructural. Aquesta consolidació preveu l’execució d’una petita 
rasa inferior de dimensions 40x30cm i adossada als nínxols actuals. Aquesta 
rasa pretén recalçar la façana existent i alhora garanteix una bona base de 
suport per al posterior subministrament dels muntats i dintells prefabricats de 
pedra artificial de color blanc, armada amb barres de ferro a l’interior.  

Prèviament a aquesta intervenció, s’haurà tingut que retirar, numerar i acopiar 
tots els elements decoratius i d’ornamentació de cada nínxols així com la 
numeració que cadascun d’ells té assignada en la seva banda superior.  

Un cop amb l’excavació feta, es subministrarà un cèrcol d’acer corrugat format 
per 4 diàmetres de 12mm i un cèrcol de 6mm disposat cada 30cm. Posteriorment 
s’encofrarà i es formigonarà amb HA-25/B/20/IIA. Un cop amb el petit fonament 
fet, ja es procedirà a la consolidació estructural de la façana, tot repicant-la i 
subministrant les peces prefabricades acabades amb pedra, equivalent a les 
existents subministrades en la primera fase de consolidació dels nínxols. A sota 
s’exposen fotografies on es mostra els muntants i dintells prefabricats de formigó 
els quals no es troben acabats amb pedra.  

  

Muntants i dintells prefabricats.   Muntants i dintells prefabricats.   

Un cop amb la reconstrucció de la façana feta, es procedirà a la recolꞏlocació 
dels elements de pedra i ornamentació de les làpides, els quals caldrà recuperar 
i veure si s’adapten correctament a les noves cares dels nínxols. En aquest cas 
es important remarcar que la partida de “reposició de làpides, aplacats i elements 
varis”, fa referència precisament a la possibilitat de tenir que reposar aplacats o 
pedres trencades, entre altres detalls, ja que es difícil poder recuperar el conjunt 
d’ornamentació de cada nínxol íntegrament.  

 

- Els BANYS existents. Pel que fa els banys existents, es preveu petites partides 
que en millorin el seu ús i acabat. Els treballs a realitzar són: 

Enderroc de cel ras existent 

Arrencada del plat de dutxa 

Arrencada de finestres existents 
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Arrencada de portes existents 

Arrencada de la griferia existent en rentamans 

Arrencada de plat de dutxa 

Subministrament d’abocador amb reixa i fluxor 

Subministrament de dues finestres noves 

Subministrament de dues portes d’alumini noves 

Nova execució de cel ras i posterior pintat 

 

- El MURET DE TANCAMENT. Pel que fa el muret de tancament objecte 
d’actuació, es contempla el seu enderroc, en un tram molt localitzat de 4,06m de 
longitud per 2,00m d’altura per la posterior execució de nova paret de maó calat 
acabada amb un arrebossat esquerdejat exterior per les seves dues cares i amb 
una peça de remat superior ceràmica. Aquest goteró també es preveu 
subministrar a la resta de tram de la paret existent.   

 

- NOVA EXECUCIÓ DE BANYS. Pel que fa la nova construcció d’un mòdul de 
banys, es contempla l’execució d’una petita caseta d’obra ceràmica on a dins 
allotjarà dos banys, un per home i l’altre per a dones. Constructivament les 
parets són de maó calat, acabades interiorment amb un arrebossat i posterior 
enrajolat, mentre que exteriorment es preveu acabar-la amb un revestiment 
continu tipus monocapa. Les portes d’accés són d’alumini i mentre que les 
divisòries interior i portes interior són de HLP (trespa) les quals són molt 
resistents a l’aigua. Es preveu un paviment de rajola ceràmica així com 
l’execució de les respectives partides d’instalꞏlacions.   

 

- MILLORA EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS. En aquest cas es contempla el 
subministrament i colꞏlocació de les canals i baixants d’alumini en determinats 
blocs del cementiri vell d’Alpicat.  

 

***Per a l’execució de tots els treballs es contemplarà tots els mitjans necessaris per 
garantir el bon desenvolupament i coordinació de l’obra, tenint en compte que serà 
important disposar de camió ploma, personal especialitzat en el sistema de muntatge de 
nínxols prefabricats, material de senyalització, redacció del Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra, mesures de protecció individual i colꞏlectives entre d’altres.  
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1.7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La proposta contempla la millora de la zona tenint en compte el decret 297/1997 de 
reglament de policia sanitària-mortuòria pel que fa a mides i característiques tècniques 
dels nínxols. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. ANTECEDENTS 

Per a la resolució de qualsevol dubte que pugui sorgir al llarg de la planificació o 
execució de les obres descrites en aquest projecte, el contractista consultarà a la 
direcció facultativa prèviament. 

 

2.2. MATERIALS 

Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el plec de 
condicions i seran de primera qualitat.  

No s’utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d’obra. La Direcció d’obra 
podrà exigir la realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la 
qualitat dels materials i l’execució de les obres que seran a càrrec del contractista fins a 
un màxim de l’1% del pressupost d’execució material. 

 

2.3. SENYALITZACIÓ 

La senyalització de les obres serà d’acord amb les indicacions donades per la Direcció 
d’obra. No obstant, el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar 
accidents durant les obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La 
conservació i manteniment de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

És obligatori abans de l’inici de les obres, instalꞏlar un cartell anunciador a càrrec del 
contractista, segons model a facilitar per l’Ajuntament.  

Pel que fa a la senyalització viària, es seguirà l’especificat als plànols corresponents, 
essent les senyals verticals amb xapa d’alumini i de 60 cm de diàmetre. Veure plànol 
núm. 5. 

 

2.4. RESIDUS SÒLIDS 

S’ha previst el compliment del “Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció”, i el decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 
Decret 201/1994. 

La primera actuació prevista realitzar en l’execució de les obres és una neteja i 
esbrossada del terreny i demolició de paviments. Aquests materials seran transportats en 
la seva totalitat a l’abocador autoritzat per considerar-se no aptes per la formació de 
terraplens. Aquestes feines tindran lloc en tota la superfície de la unitat d’actuació, a 
partir d’aquí s’actuarà únicament sobre l’espai reservat per vialitat. 

Es portarà a terme a continuació l’excavació de terra vegetal. Aquesta terra no serà 
transportada a abocador, si no què es posarà a disposició del director d’obra què podrà 
optar pel seu transport a abocador o el seu aplec, ja sigui dins de l’obra, o a qualsevol 
distància. 

A continuació es realitzarà l’excavació necessària per construir la caixa de paviment. El 
volum resultant, es preveu què sigui transportat en la seva totalitat a abocador. 

En el cas de l’excavació de rases si es contempla la utilització en part per al reblert de 
les mateixes, sempre segons criteri del director de l’obra. 
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2.5. SERVEIS EXISTENTS 

S’ha de considerar l’existència de serveis existents que poden resultar afectats per 
aquesta obra. 

El contractista haurà de posar-se en contacte amb les diferents companyies de serveis 
per confirmar i completar les dades de les que es disposa. 

En el moment d’execució de les obres el contractista solꞏlicitarà a totes les companyies 
de serveis o a altres organismes titulars d’instalꞏlacions especials (electricitat, telefonia, 
aigua, recs, oleoductes, troncals de gas, etc.) la informació necessària amb els plànols 
de situació i durà a terme la localització i comprovació dels serveis sobre el terreny per 
tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos i es responsabilitzarà dels que puguin 
produir-se en el decurs de l’obra. 

Aquesta informació inicial es completarà a mesura que avanci l’obra segons puguin 
detectar-se l’existència d’instalꞏlacions no previstes en un inici. A tal efecte el contractista 
efectuarà els reconeixements necessaris i comunicarà qualsevol incidència a la Direcció 
Facultativa. 

 

2.6. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

En la redacció d’aquest projecte és d’aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març de 
desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aplicació del Codi d’accessibilitat. 

 

2.7. DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

Tots els productes resultants de les operacions d’esbrossada i demolició seran 
transportats a l’abocador autoritzat ja què es qualifiquen com inadequats. La terra 
vegetal però es posarà a disposició de la direcció d’obra, què pot procedir al seu aplec 
per ser utilitzada en el decurs de l’obra o be autoritzar el seu transport a abocador 

A continuació, es procedirà a excavar (o terraplenar) fins al nivell adient. 

L’esplanada resultant haurà de ser catalogada en la seva totalitat com a E1. 

Seguint les indicacions de la norma 6.1-IC, el terraplè serà d’un màxim de 45 cm de sòl 
seleccionat tipus 2 (CBR> 20) compactat al 95% PM en capes de màxim 25 cm de gruix.  

 

2.8. XARXA DE PLUVIALS 

Es contemplen els elements necessaris de la xarxa d’aigües pluvials per tal de garantir el 
bon funcionament de les superfícies pavimentades 

S’utilitzaran els conductes i embornals què es descriuen en els plànols adjunts, 
connectats als pous de registre.  

Les tapes dels pous afectats s’hauran de retirar i tornar a colꞏlocar a l’alçada definitiva. 

Totes les connexions es realitzaran amb colꞏlector de PEAD Dn 160-200 mm i es 
protegiran amb formigó HM-20/P/20/I. 

El pendent mínim serà de l’1%. 
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3. MEMÒRIA EXECUTIVA 
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3.1. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La totalitat dels treballs i subministres objecte del present projecte s’estima que seran 
executats en un termini aproximat de CINC (3) MESOS i dependrà de les unitats d’obra, 
els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes 
diverses (climatologia, accidents, etc.) es puguin presentar. 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

 

3.2. GARANTIA 

El termini de garantia s’estableix en un any a partir de la recepció de les obres. 

 

3.3. CRITERIS ECONÒMICS 

El plec de prescripcions tècniques particulars s’inclou en el present projecte. En ell es 
defineix la descripció de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de 
reunir els materials, dispositius i instalꞏlacions que s’han d’emprar, així com les 
característiques de cada un d’aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions 
oficials vigents per a cada un. Es defineixen també les característiques de cada unitat 
d’obra. Finalment s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres de les 
partides i unitats. 

 

3.4. PREUS 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en l’annex de 
justificació de preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes:  

a) Mà d’obra 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals 
a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, 
incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra 
se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D’aquesta manera han estat obtingudes les 
despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

b) Maquinària 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost 
horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització 
de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han 
estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o 
mecànic. 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que 
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses 
horàries de cada una de les màquines. 

c) Preu dels materials a peu d’obra 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo 
amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament 
durant la manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos 
derivats de l’obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament 
un cop instalꞏlat. 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als 
estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda el rendiment de cada màquina i del 
personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos 
necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes ha estat 
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obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment 
arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost 
directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d’obra, el 
detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 

 

3.5. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

En el capítol "Amidaments i pressupost", el qual constitueix el document núm. 8 del 
Projecte, figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets 
d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen al plec. A aquests 
amidaments se’ls aplica els preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 
per a l’obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

 

3.6. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

Les obres a què es refereix el present projecte compleixen el que s’especifica al Decret 
3354/1967, ja que comprèn una obra completa per ser susceptible de ser lliurada a l’ús 
general o al servei públic corresponent un cop acabada la seva execució. 

 

3.7. RÈGIM D’APORTACIONS 

S’establirà al plec de condicions econòmic-administratives que serveix per a la 
contractació de les obres. 

 

3.8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

El pressupost d’execució material (PEM) s’estima en  SEIXANTA NOU MIL CENT VUIT 
EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS (69.108,85 €) 

 

3.9. DESPESES GENERALS 

Les despeses generals (DG) s’estableixen en un 13% del PEM i ascendeixen a un total 
de VUIL MIL NOU CENTS VUITANTA QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(8.984,15 €) 

 

3.10. BENEFICI INDUSTRIAL 

El benefici industrial (BI) s’estableix en un 6% del PEM i ascendeix a un total de 
QUATRE MIL CENT QUARANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA TRES CÈNTIMS 
(4.146,53 €) 

 

3.11. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

L’impost sobre el valor afegit (IVA) s’estableixen en un 21% de la suma entre el  PEM, 
les DG i el BI i ascendeix a un total de DISSET MIL DOS CENTS SETANTA EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS (17.270,30 €) 

 



 
Projecte consolidació estructural bloc Sant Artur 

 

 
Carrer de Lleida, 42     

25110 Alpicat     
Tel. 973 736 006     
Fax 973 736 049 

http://www.alpicat.cat  

27

Ajuntament d’Alpicat 
Serveis tècnics 

3.12. PRESSUPOST DE CONTRACTA 

El pressupost de contracta de l’obra s’estableix en la suma total dels valors anteriors, i 
ascendeix a un total de  NORANTA NOU MIL CINC CENTS NOU EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (99.509,83 €) 

 

 

 

Alpicat a desembre de 2022 

 

Elisabet Camats Perna 

L’arquitecta tècnica municipal    
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4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



  
Projecte de construcció d’un nou pavelló de  
nínxols al cementiri del municipi d’Alpicat 
              

 
Plaça de l’Esglèsia 4 
25110 Alpicat     
Tel. 973 736 006     
Fax 973 736 049 
http://www.alpicat.cat 

30

Ajuntament d’Alpicat 
Serveis tècnics 



 
Projecte consolidació estructural bloc Sant Artur 

 

 
Carrer de Lleida, 42     

25110 Alpicat     
Tel. 973 736 006     
Fax 973 736 049 

http://www.alpicat.cat  

31

Ajuntament d’Alpicat 
Serveis tècnics 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10). 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres de construcció. 

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

Decret 375/88 d’1 de desembre, sobre el control de qualitat a l’obra. 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005). 

Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE). 

Llei 26/2010, de 3 d’agost,  de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

Altra normativa d’aplicació: 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria 
i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i 
les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
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Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 
d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones  
 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                       

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció contra el soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 
d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot 
fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
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l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal•lacions i serveis 
 

 

Instal•lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  
 

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
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Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal•lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

Instal•lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com 
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en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal•lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal•lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), 
modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal•lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal•lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 
uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

  

 

Instal•lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal•lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal•lacions solars fotovoltaiques connectades 
a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal•lacions de xarxa 
i a les instal•lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal•lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal•lacions d’energia elèctrica de 
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa 
a la inscripció de les instal•lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal•lacions d’il•luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il•luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal•lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal•lacions de telecomunicacions 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación 
en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl•lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal•lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal•lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal•lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 
(DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 
18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Ha entrat en vigor el passat 24 de març de 2010, el Reial Decret 337/2010 pel qual es 
modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció, el RD 1109/2007 de 
Sotscontractació al sector de la construcció i el RD 1627/1997 de Disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Les modificacions principals del RD 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció, estan 
lligades a modificacions en la gestió dels serveis de prevenció, als seus registres, etc. 

En quan a les modificacions al RD 1109/2007 de Sots-contractació al sector de la 
construcció, s’afegeix un nou apartat a l’article 15, en el que obliga a fer anotació al llibre 
de la sots-contractació de qui és la persona responsable de la coordinació de seguretat i 
salut en la fase d’obra, i de tots els canvis que pogués haver-hi. 

Del RD 1627/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció, es deroga l’article18 que fa referència a l’Avís Previ. Per tant no caldrà que 
el promotor elabori l’Avís Previ, i la informació que aquest document recollia, passaran a 
formar part de la comunicació d’obertura de centre de treball, que ara s’haurà de fer 
prèviament a l’inici de l’obra, que la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes segons el RD 1627/97, i que la comunicació d’obertura 
inclourà el pla de seguretat i salut. 

També deixa clar que qualsevol referència sobre l’avís previ, s’entendrà realitzada a la 
comunicació d’obertura de centre de treball, i per això, es publica i ha entrat en vigor el 
passat 2 de maig de 2010, la Ordre TIN/1071/2010 sobre dades i requisits que han 
d’incloure les comunicacions d’obertura de centres de treball, per les que es fixa un nou 
model de comunicació d’obertura de centre de treball entre les quals caldrà que hi figurin 
les dades nominals i d’identificació del promotor, projectistes i coordinadors de seguretat 
i salut . 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

La recollida dels materials perillosos utilitzats 

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

Evitar riscos 

Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

Combatre els riscos a l'origen 

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
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Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

Identificació dels riscos. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 
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- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
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Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 
o l'entorn del lloc de treball 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons 
la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 

- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, 
etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 
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- Utilització de paviments antilliscants.  

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, 
FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
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Aspectes generals sobre la normativa d’obligat compliment en relació a la 
seguretat i salut a l’obra. 

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 
B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 
23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 

ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost 
de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 
1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 

REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 

REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 
de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 
Novembre de 1995. 

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 
B.O.E. 31 de Gener de 1997 

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril 
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ 
MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 
B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE 
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 
B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 
de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
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DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 
de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. 
de 7 d'Agost de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT 
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de 
Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 

Condicions ambientals. 

ILꞏLUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost 
de 1.940. 

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre 
B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 

Incendis 

NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

Instalꞏlacions elèctriques. 

REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 
B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de 
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 

Maquinària. 

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de 
Novembre de 1.981. 

REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
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I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. 
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 
1.990. 

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 

COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de 
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 
y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 
de maig de 1997 

 

Senyalitzacions. 

DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 
8.3 - IC 

 

Varis. 

QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 
1.978. 

CONVENIS COLꞏLECTIUS. 

 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 
140 de 12/06/1997 

  

PROTECCIÓ DEL CAP  

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 

 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 
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Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 

  

PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N.  363: 1993 
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d'altura.Sistemes anticaigudes. 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  

E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 

E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial 
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  

PROTECCIÓ DE LES MANS  

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 

resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els U.N.E.-E.N.  374-3:1995 
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microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

VESTUARI DE PROTECCIÓ  

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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 ANTECEDENTS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 
l'esmentat document. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 
que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de 
la seva colꞏlocació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus 
d'instalꞏlacions i d'obres accessòries i dependents.  

 

GENERALITATS 

Documents del projecte. 

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: 
Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost.  

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
del projecte. 

En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació 
escrita. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici 
del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, 
aquestes, tinguin preu en el Contracte.  

 

El contractista i/o constructor  

El contractista i/o constructor assumeix el compromís d’executar amb mitjans humans i 
materials, les obres o part de les mateixes segons projecte i contracte. Les obligacions 
del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE. 

El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions 
establertes en la LOE. 

El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es 
va comprometre en la licitació. El personal del contractista i/o constructor colꞏlaborarà 
amb la  Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció 
Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació d’obra 
executada. 

El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del 
material i instalꞏlacions de l’edifici i li ha de subministrar  la informació necessària per tal 
que el promotor pugui emplenar el LLibre de l’Edifici. 

Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 

El Contractista i/o constructor acomplirà les normes bàsiques de l’edificació i 
reglamentacions tècniques d’obligat compliment.   

Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  

Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i 
els perjudicis que causin als bens i serveis públics o privats ,en ocasió de l’execució de 
l’obra, indemnitzant als perjudicats. 

El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de 
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combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la 
seva finalització les servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els 
treballs necessaris per a tal fi. 

 

Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 

Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. 

Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, 
instalꞏlacions, ferramentes, etc. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 
deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 

Despesa de  colꞏlocació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de 
protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant 
tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva 
retirada. 

 

Replanteig de les obres 

El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 
Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall 
que la Direcció  Facultativa consideri necessaris. 

Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista i/o constructor. 

 

Materials 

Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista 
i/o constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la 
Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella 
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característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el 
canvi. 

Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del 
present Plec, el contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions. 

El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de 
préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, 
les característiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les 
dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la 
qualitat dels quals no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció 
Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de 
Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les 
definides a la normativa d'obligat compliment. 

Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions 
establertes en la LOE, per a subministradors de productes de construcció 
(especificacions del material, instruccions d’us i manteniment, garanties de qualitat, 
etc..). 

 

Obres provisionals 

El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les 
carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en 
relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les 
definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de 
les obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista 
i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de 
materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció 
Facultativa. 

El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos 
en bones condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec 
del contractista i/o constructor. 

 

Gestió de residus 

El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa 
vigent i les indicacions de la Direcció Facultativa: 

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 

-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instalꞏlacions de reciclatge i/o dipòsits 
autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
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La localització de instalꞏlacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 

La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) 
no seran motiu de sobrecost. 

Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments 
o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja 
l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el contractista i/o 
constructor haurà de transportar l'esmentat material a instalꞏlacions de reciclatge i/o 
dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

El solꞏlicitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat 
amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació 
dels residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 

 

Servituds i serveis afectats 

Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats 
seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  

El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al contractista i/o constructor. 

 

Preus unitaris i partides alçades 

La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que 
figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no 
relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos 
en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si 
es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense 
ser motiu de sobrecost del contracte. 

 

Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia.  

El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del 
moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin 
deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir 
cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  
incendis, a l’obra. 

 

Manteniment de vials  en situació d’ús públic 

Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en 
situació d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
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El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les 
interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu d'increment 
del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la 
conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del 
contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui 
la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà  inclòs en els 
preus unitaris. 

 

Existència de servituds i serveis existents. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 
s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el 
risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El contractista i/o constructor solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

Desviament de serveis. 

Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els 
plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà 
d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la 
millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en 
últim cas, consideri necessari modificar. 

Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'empresa del servei afectat i 
organismes corresponents, la modificació d'aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions 
es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les 
empreses dels serveis afectats, solꞏliciten la colꞏlaboració del contractista i/o constructor, 
aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

Mesures d'ordre i seguretat. 

El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. 

En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, 
durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  

Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el 
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. 

Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 
prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació  
vigent. 

 

Abonament d'unitats d'obra. 
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Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà 
que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 
econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la 
unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels 
esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni 
de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

 

Control d'unitats d'obra. 

Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o 
constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la 
Direcció Facultativa. 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del 
programa, prèvia solꞏlicitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament: 

-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa 
de les obres i a l'Empresa contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius 
s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 

Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitat  
Autonòmiques. 

 

Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra es l’acte en què el contractista i/o constructor, una vegada 
finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor,  i  és acceptada per aquest. 

La recepció es concretarà en un acta signada pel promotor i el contractista i/o 
constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està recollit en la LOE. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no esta 
finalitzada ja perquè no s’adequa a les condicions contractuals. 

 

Disposicions aplicables al Plec 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i 
que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les 
disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
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Replanteig definitiu 

El Replanteig definitiu és el conjunt d’operacions que són precises per traslladar al 
terreny les dades del Projecte, traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la 
construcció prevista, o  la posició  de les parets que s’han d’aixecar, tot segons Projecte. 

El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que 
concorrin en l’anivellació del terreny. 

El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements 
auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi 
aportarà el personal necessari. 

El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, 
responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 

Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per 
triplicat el Contractista i/o constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la 
Propietat, acordant l'inici de l'obra. 

El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la 
signatura de l'Acta de Replanteig, per a començar l’execució de les obres. 

 

 

Alpicat a desembre de 2022 

 

 

Elisabet Camats Perna 

Arquitecta tècnica municipal 
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7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 



Projecte per a la consolidació estructural de nínxols del bloc Sant Artur amb números del 1 al 92
Cementiri de l´Ajuntament d´Alpicat
Promotor: Ajuntament d´Alpicat
Arquitecta Tècnica: Elisabet Camats Perna

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 01  CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE NÍNXOLS

1 AAECP5SKR u Retirada, enumerament i acopi per a la posterior reposició de làpides, aplacats de marbre i elements varis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

2 AAECP58DJ u Demolició de muntants i dintells de ninxols existents. S'inclou càrrega i transport amb mitjans manuals i/o
mecànics i cànon d'abocar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 AAECP22XD m Excavació per a fonamentació de dimensions 40x30cm. S'inclou càrrega i transport amb mitjans manuals i/o
mecànics i cànon d'abocar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 AAIENF5FUI m Recalçat de façana de nínxols amb fonament de formigó armat de dimensions 40x30cm, encofrat vist amb
tauler fenòlic i replenat amb formigó HA-25/B/20/IIa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 AAIENVIEUI u Subministrament i col·locació de muntants i dintells de pedra artificial de color blanc armada amb barres d'acer
corrugat a l'interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

6 AA5D8RJEII ut Reposició de làpides, aplacats i elements varis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

7 P6146-AWJV m2 Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
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Projecte per a la consolidació estructural de nínxols del bloc Sant Artur amb números del 1 al 92
Cementiri de l´Ajuntament d´Alpicat
Promotor: Ajuntament d´Alpicat
Arquitecta Tècnica: Elisabet Camats Perna

AMIDAMENTS Pàg.: 2

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es
dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 23,000 3,000 3,500 241,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,500

8 P811-3EZS m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es
dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Sant Artur
2 Nínxols 23,000 3,000 3,500 241,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,500

9 L1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastida 1,000 21,000 4,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

10 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs 70,000 21,000 4,000 5.880,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.880,000

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 02  REFORMA BANYS EXISTENTS

1 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,720 1,850 3,182 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,270 1,850 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,532

2 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada plat de dutxa bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada indors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P2140-H8DV u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada portes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada finestres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PJ11J-3CPJ u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJ211-3E9U u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ2A8113 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixeta abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAF3117C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 P846-HOST m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Article: ref. P01382000 de la sèrie BA 13 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures >
1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,720 1,850 3,182 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,270 1,850 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,532

13 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,720 1,850 3,182 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,270 1,850 2,350 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 5,532

14 PAF9-5TCH u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta d'alumini 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 03  NOVA CREACIÓ DE BANYS

1 14LFL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 P52D-4V3Y m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la
DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1
m2:  No es dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P6126-58V5 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen
la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris
per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat. IMPORTANT: S'inclou lligades en les bandes laterals i un diàmetre d'acer
corrugat de 10mm cada 3 filades disposat horitzontalment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nous banys 2,000 3,480 2,600 18,096 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,340 2,600 8,684 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,190 2,600 8,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,074

4 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment banys 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 P811-3EKN m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
deixat de regle Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es
dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrebossat interior banys 1,000 15,000 2,600 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

6 P822-3NXL m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrebossat interior banys 1,000 15,000 2,600 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

7 P846-HOST m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Article: ref. P01382000 de la sèrie BA 13 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures >
1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,720 1,850 3,182 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,270 1,850 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,532

8 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany homes 1,000 1,720 1,850 3,182 C#*D#*E#*F#
2 Bany dones 1,000 1,270 1,850 2,350 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 5,532

9 PJ11J-3CPJ u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador bany homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ117-3BIM u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals i amb mig peu Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos nous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PJ211-3E9U u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PJ11C-3CXA u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inodors nous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PAF9-5TCH u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta d'alumini 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampara banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mampares banys nous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 K881C135 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrebossat exterior 1,000 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

22 FMASIRWE u Partida execució instal·lacions de fontaneria i sanejament

EUR



Projecte per a la consolidació estructural de nínxols del bloc Sant Artur amb números del 1 al 92
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 04  REFORMA DE TRAM DE MUR EXISTENT

1 P6126-58V5 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen
la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris
per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat. IMPORTANT: S'inclou lligades en les bandes laterals i un diàmetre d'acer
corrugat de 10mm cada 3 filades disposat horitzontalment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou tram de paret a executar 1,000 4,100 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

2 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou tram de paret a executar 1,000 4,100 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

3 P811-3EJU m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2
m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En
paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou tram de paret a executar 2,000 4,100 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#
2 Possibles zones deteriorades 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

4 P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat.
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou tram de paret a executar 2,000 4,100 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#
2 Possibles zones deteriorades 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

5 P8J6-4709 m Coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronament parets 1,000 4,060 4,060 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,150 8,300 C#*D#*E#*F#
3 Pilarets 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,560

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 05  MILLORES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

1 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou subministrament i col·locació de 6 baixants
independents d'una altura aproximada de 4m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canals nínxols 1,000 19,810 19,810 C#*D#*E#*F#
2 1,000 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 21,050 21,050 C#*D#*E#*F#
4 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,360

Obra 01 PRESSUPOST AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL
Capítol 06  ALTRES

1 P2R6-4I52 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 P2RA-EU5G kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el
cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5.200,000 5.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.200,000

3 DKRENSSI u Partida de seguretat i salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 01 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE NÍNXOLS

1 AAECP5SKR u Retirada, enumerament i acopi per a la posterior reposició de làpides,
aplacats de marbre i elements varis.  (P - 5)

42,20 92,000 3.882,40

2 AAECP58DJ u Demolició de muntants i dintells de ninxols existents. S'inclou càrrega i
transport amb mitjans manuals i/o mecànics i cànon d'abocar.  (P - 4)

38,50 92,000 3.542,00

3 AAECP22XD m Excavació per a fonamentació de dimensions 40x30cm. S'inclou
càrrega i transport amb mitjans manuals i/o mecànics i cànon
d'abocar.  (P - 3)

32,00 23,000 736,00

4 AAIENF5FUI m Recalçat de façana de nínxols amb fonament de formigó armat de
dimensions 40x30cm, encofrat vist amb tauler fenòlic i replenat amb
formigó HA-25/B/20/IIa (P - 6)

52,00 23,000 1.196,00

5 AAIENVIEUI u Subministrament i col·locació de muntants i dintells de pedra artificial
de color blanc armada amb barres d'acer corrugat a l'interior.  (P - 7)

138,00 92,000 12.696,00

6 AA5D8RJEII ut Reposició de làpides, aplacats i elements varis.  (P - 2) 111,11 92,000 10.222,12

7 P6146-AWJV m2 Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures >
2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen
el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en
el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  (P - 32)

19,79 241,500 4.779,29

8 P811-3EZS m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures
> 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <=
1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 37)

30,92 241,500 7.467,18

9 L1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
23)

14,54 84,000 1.221,36

10 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements

0,09 5.880,000 529,20
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PRESSUPOST Pàg.: 2

de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 17)

TOTAL Capítol 01.01 46.271,55

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 02 REFORMA BANYS EXISTENTS

1 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 25)

4,34 5,532 24,01

2 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)

16,27 1,000 16,27

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 19)

10,12 2,000 20,24

4 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

11,15 2,000 22,30

5 P2140-H8DV u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element
realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
(P - 24)

5,81 2,000 11,62

6 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 18)

14,52 2,000 29,04

7 PJ11J-3CPJ u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu alt Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.  (P - 47)

48,05 1,000 48,05

8 PJ211-3E9U u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i
entrada roscada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 48)

14,38 2,000 28,76

9 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 10)

99,79 1,000 99,79

10 EJ2A8113 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 3/4´´ (P - 11)

160,85 1,000 160,85

11 EAF3117C u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 9)

75,92 2,000 151,84

12 P846-HOST m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
P01382000 de la sèrie BA 13 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.  (P - 39)

26,89 5,532 148,76

EUR
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13 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de
superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4
m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.  (P - 41)

7,01 5,532 38,78

14 PAF9-5TCH u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu alt Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT.  (P - 44)

460,76 2,000 921,52

TOTAL Capítol 01.02 1.721,83

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 03 NOVA CREACIÓ DE BANYS

1 14LFL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,075 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

41,53 14,000 581,42

2 P52D-4V3Y m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica esmaltada, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 Criteri
d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P
- 29)

92,91 14,000 1.300,74

3 P6126-58V5 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen
el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. IMPORTANT: S'inclou lligades en les bandes
laterals i un diàmetre d'acer corrugat de 10mm cada 3 filades disposat
horitzontalment.   (P - 31)

32,45 35,074 1.138,15

4 P9D5-3649 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a
25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  (P - 43)

39,41 12,000 472,92

5 P811-3EKN m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de

18,53 39,000 722,67
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la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix
el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels
elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.  (P - 36)

6 P822-3NXL m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures
> 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.  (P - 38)

24,02 39,000 936,78

7 P846-HOST m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
P01382000 de la sèrie BA 13 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.  (P - 39)

26,89 5,532 148,76

8 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de
superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4
m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.  (P - 41)

7,01 5,532 38,78

9 PJ11J-3CPJ u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu alt Criteri d'amidament: Unitat
de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.  (P - 47)

48,05 1,000 48,05

10 PJ117-3BIM u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals i amb mig peu Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 45)

120,27 2,000 240,54

11 PJ211-3E9U u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i
entrada roscada d'1/2 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 48)

14,38 2,000 28,76

12 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 10)

99,79 1,000 99,79

13 PJ11C-3CXA u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació Criteri d'amidament: Unitat de

165,90 2,000 331,80

EUR
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quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 46)

14 PAF9-5TCH u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu alt Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT.  (P - 44)

460,76 2,000 921,52

15 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  (P - 33)

438,42 2,000 876,84

16 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.  (P - 34)

312,27 2,000 624,54

17 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 12)

10,31 2,000 20,62

18 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)

62,30 2,000 124,60

19 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)

138,18 2,000 276,36

20 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 15)

16,37 2,000 32,74

21 K881C135 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat (P - 22)

14,51 30,000 435,30

22 FMASIRWE u Partida execució instal·lacions de fontaneria i sanejament (P - 16) 1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.03 10.601,68

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 04 REFORMA DE TRAM DE MUR EXISTENT

1 P6126-58V5 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen
el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. IMPORTANT: S'inclou lligades en les bandes
laterals i un diàmetre d'acer corrugat de 10mm cada 3 filades disposat
horitzontalment.   (P - 31)

32,45 8,200 266,09

EUR
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2 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions
de la DT.  (P - 26)

11,67 8,200 95,69

3 P811-3EJU m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures
> 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <=
1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 35)

16,16 22,400 361,98

4 P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç
amb acabat llis, amb dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de
superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4
m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.  (P - 40)

4,15 22,400 92,96

5 P8J6-4709 m Coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial
de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell,
col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.  (P - 42)

16,02 19,560 313,35

TOTAL Capítol 01.04 1.130,07

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 05 MILLORES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

1 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8
mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT. S'inclou subministrament i col·locació de 6 baixants independents
d'una altura aproximada de 4m.  (P - 30)

48,91 136,360 6.669,37

TOTAL Capítol 01.05 6.669,37

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL

Capítol 06 ALTRES

1 P2R6-4I52 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 27)

8,23 45,000 370,35

2 P2RA-EU5G kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

0,22 5.200,000 1.144,00

EUR
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MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de
pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el
cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.  (P - 28)

3 DKRENSSI u Partida de seguretat i salut de l'obra (P - 8) 1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.06 2.714,35

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE NÍNXOLS 46.271,55

Capítol 01.02  REFORMA BANYS EXISTENTS 1.721,83

Capítol 01.03  NOVA CREACIÓ DE BANYS 10.601,68

Capítol 01.04  REFORMA DE TRAM DE MUR EXISTENT 1.130,07

Capítol 01.05  MILLORES RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS 6.669,37

Capítol 01.06  ALTRES 2.714,35

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL 69.108,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.108,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AJALPICAT_2NA CONSESTRUCTURL 69.108,85

69.108,85

euros
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Cementiri de l´Ajuntament d´Alpicat
Promotor: Ajuntament d´Alpicat
Arquitecta Tècnica: Elisabet Camats Perna

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 69.108,85

13 % Despeses Generals SOBRE 69.108,85...................................................................... 8.984,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 69.108,85............................................................................ 4.146,53

Subtotal 82.239,53

21 % IVA SOBRE 82.239,53................................................................................................. 17.270,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 99.509,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS )



  

 


