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DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

I MEMÒRIA 



   
 

MG.  DADES GENERALS 
 

MG1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Títol de la intervenció: Estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor al 
edifici situat al carrer d’Alfons el Magnànim 44 de 
Barcelona 

  
Objecte de l’encàrrec: Estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor al edifici 

situat al carrer d’Alfons el Magnànim 44 de Barcelona 
 

Emplaçament: Carrer d’Alfons el Magnànim 44 
Districte: Sant Martí 
 

Municipi: 08019 Barcelona, comarca del Barcelonès 
 

Referència cadastral: 4455301DF3845E 
 
 
MG2. AGENTS DEL PROJECTE 
 

Promotor: Nom: Ajuntament de Barcelona 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 
CIF.: P-5.801.910.-J 
Adreça: C. Bolívia núm. 105 1ª i 2ª planta 
              08018 BARCELONA 
Enric Cremades i Pastor 
Mail: ecremades@bcn.cat 

  
Redactor de l’estudi: Nom: Oscar FRAGO VALLECILLOS. Arquitecte  

Nº col·legiat: 33.456-1 
CIF: 43.722.144-H 
Adreça: C/ Rocafort,188 5è 3a. 08029 Barcelona. 
Mail: codi@codistudio.com 
Telèfon: 637438857 

 
 
 
 
 



   
 

 
 
MG3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 
 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
Estudi de gestió de residus: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
  

 
 
MG4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
El ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE ASCENSOR I PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES AL EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM 44 DE 
BARCELONA, es refereix a una OBRA COMPLETA per aconseguir la fi proposada , comprèn tots els 
elements necessaris i no forma part de cap avantprojecte aprovat anteriorment, d'acord amb el ARTº 
13 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

 

 
MG5. CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTA I CATEGORIA DE CONTRACTE 
 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva 
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referencia al valor estimat del contracte, quan la 
durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es 
tracte de contractes de durada superior. 

En funció d’aquest valor estimat, la classificació que es demana als Contractistes per a presentar-se a 
la licitació de les obres és la següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DEL CONTRACTE 

 

Grup J. INSTAL·LACIONS 
MECÀNIQUES 

 

 

Subgrup 1. Elevadores o 
transportadores 

 

 

Categoria 1 (RD 773/2015) 

 

Conforme a l'establert en el Reial decret 773/2015 de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, la classificació del contractista és categoria 1 per ser la seva 
quantia inferior a 150.000 €. 

En relació amb la classificació per als contractes d'obres, la Llei estableix en 500.000 euros el llindar 
d'exigència de classificació, establint igualment que pels contractes d'obres, on el seu valor estimat 
sigui inferior a l’import esmentat,  l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant 
la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o be, acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci de 
licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte. 



   
 

 

 

 

 

 
Barcelona, Novembre de 2021 

 
 

 
 
 
 
 

                   EL PROMOTOR                        L’ARQUITECTE 
AJUNTAMENT DE BARCELONA    Oscar FRAGO VALLECILLOS 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)                    Col·legiat nº: 33.456-1 
 



   
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONATS DE PARTIDA 
 
A petició de l’IMU – Institut Municipal de urbanisme de Barcelona, es realitza el present Estudi de 
viabilitat per a la instal·lació d’un ascensor al Bloc d’Habitatges situat al carrer Alfons el Magnànim 44,  
al Districte de San Martí, de Barcelona. 

Punt de partida: 

Per part del client s’aporta el document “PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL 
EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM 44” en el qual es descriu de forma detallada 
el conjunt estructural dissenyat per a la previsió de la instal·lació d’un ascensor a l’edifici del carrer 
d’Alfons el Magnànim, 44 de Barcelona. 

Es sol·licita l’anàlisi de la viabilitat de la instal·lació d’un ascensor dintre de l’element dissenyat i la 
definició clara de la possible solució a implementar per tal de realitzar la instal·lació definitiva de 
l’ascensor.  



   
 

MD2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 
2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 

SITUACIÓ I ÚS DE L’EDIFICACIÓ. 

Escala número 44 del bloc d’habitatges, composat per 3 escales, 40, 42 i 44 situat al c/ Alfons el 
Magnànim, 44 – del districte de Sant Martí – 08019, de Barcelona. 

L’edifici és de propietat horitzontal , amb referència cadastral  4455301DF3845E. 

El bloc d’habitatges està composat per 6 plantes, planta baixa mes cinc plantes pis. Disposa de façana 
d’accés al c/ Alfons el Magnànim,  la façana posterior al c/ Teulada, i façana de tester al c/ Germans 
Serra.  Hi ha un soterrani que actua com a cambra sanitària. 

Es tracta d’un edifici del 1961 (data del projecte entrat a l’Ajuntament de Barcelona – Arxiu Municipal), 
que va ser construït com a un únic bloc amb sis escales independents.  

L’escala 44, objecte d’aquest projecte, forma part del bloc d’habitatges amb tester al c/ Germans Serra. 
La superfície aproximada del bloc, segons referència cadastral, es de 3.978 m²; amb una superfície de 
parcel.la de 663 m².  

Les escales són aproximadament de la mateixa superfície, per tant, li corresponen uns 1326 m² per 
escala i 221 m² de parcel.la. 

Cada escala consta de 4 habitatges per planta, en total, 24, de superfícies construïdes: 

 

Superfícies construïda - habitatges 

Sostre planta cambra sanitària   210 m² 

Baixos - portes 1- 4 – accés a interior de pati  50 m² 

Baixos - portes 2- 3 – accés a interior de pati  52 m² 

Primer, segon, tercer, quart i cinquè  portes 1-4  52 m² 

Primer, segon, tercer, quart i cinquè  portes 2-3  57 m² 

Alçària lliure entre sostres   2, 46  m 

 

L'edifici disposarà d'una torre exterior, per poder, dins d'ella, instal·lar un ascensor.  



   
 

2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El planejament vigent és el Pla General Metropolità de Barcelona (PGM), aprovat l’any 1975. Segons 
aquest planejament, la qualificació urbanística és SM232 “PP del poblado sudoeste del Besos”, Zona 
urbana clau 18 subjecte a ordenació volumètrica específica. 
 
Les reformes proposades en aquest estudi compleixen amb els paràmetres ordenats pel planejament 
vigent (A.R.M., profunditat edificable, ocupació, etc.). 
  
Són d'aplicació les ordenances dictades pel P.G.M., així com les OME (Ordenances Metropolitanes 
d’edificació) en quant a les condicions d’habitabilitat. L’Ordenança dels Usos del Paisatge urbà de la 
Ciutat de Barcelona (01-06-2006) i l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona (02-05-
2011). 
 
Plans d'ordenació: 
 

- B1141: PMU per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges 
del Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat 
Metge, de Perpinyà i de Llull. 

 
El Codi d’accessibilitat de Catalunya (D 135/1995). 
 
Pel que fa a les prestacions de l’edifici, es compliran aquells requisits bàsics de qualitat establerts per 
la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006), en els elements que es vegin afectats pel present estudi de 
rehabilitació, no fent-se extensius als elements o àmbits on no s’intervé. 
 
L’actuació no disminuirà les mesures de seguretat ni les condicions preexistents, relacionades amb les 
exigències bàsiques, abans de la reforma. 
 
En quant a seguretat contra incendis, també és d’aplicació l’Ordenança reguladora de les condicions 
de protecció contra incendis (BOP 5-4-2008). 
 
L'actuació s'ajusta a les especificacions establertes en el "Pla de millora urbana per a la regulació de la 
implantació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges de barri de l'Besòs-Maresme" i els "Criteris 
tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d'ascensors en edificis 
existents i creació de la comissió per a l'estudi de projectes singulars "segons resolució de 26 de març 
del 2009. 
 
Pel que fa a les seves prestacions l'actuació compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d'Ordenació d'Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE RO. 314/2006). 
 
L'actuació es defineix com un nou "Volum Tècnic" de l'edifici que serveix per adequar-lo funcionalment, 
tenint com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques i la promoció de l'accessibilitat. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 
 
 
Preexistències i informacions prèvies 
 
El 2009 es va aprovar el Pla de millora urbana per a la regulació de la lmplantación d'ascensors 
exteriors, redactat pels arquitectes Ramon M. García i Juan Galimany. El 2011 es van iniciar les obres 
d'instal·lació del primer ascensor exterior, promogudes pel Patronat Municipal de l'Habitatge, havent 
instal·lat en l'actualitat en diverses escales. 
No es coneixen servituds sobre la parcel·la, ni a favor de tercers, ni de línies elèctriques aèries o 
enterrades.  



   
 

2.3 DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS A DUR A TERME. 
 
ASCENSOR 

Es realitza aquest estudi de viabilitat per a la instal·lació d'un ascensor a la torre projectada de l'edifici 
situat al carrer d’Alfons el Magnànim 44 i disposada per a tal fi. Amb això s'aconseguirà millorar 
l'accessibilitat de l'edifici mitjançant la instal·lació de l’esmentat ascensor. 

Segons el “PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICI SITUAT AL 
CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM 44 DE BARCELONA”, l'ascensor es situarà en una torre 
estructural situada fora de la volumetria de l’edifici i amb accés des el pati de llums principal del mateix. 

Les característiques de l'ascensor s'adeqüen a la normativa d'aplicació en aquesta zona de barri del 
Besòs:  

B1141 “PMU per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del Barri 
Besòs-Maresme, sector delimitat pels carrers d'Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de Perpinyà i de 
Llull” 

En aquesta normativa queden reflectides totes les característiques geomètriques que ha de complir la 
torre d'ascensor. 
 

 

MD3. PRESTACIONS DE L'EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ 
DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI. 

 

MD 3.1 JUSTIFICACIÓ OME: 
 
Art. 155. Règim aplicable 
 
La instal·lació de l'ascensor es regirà pel que disposen els articles següents, sens perjudici del 
compliment de la corresponent reglamentació tècnica estatal. 
 
Art. 156. Llicencia municipal 
 

1. La instal·lació de l'ascensor requerirà prèvia llicència municipal. 
2. A la memòria i als plànols es fa constar, a més de les dades tècniques de la instal·lació, l'ús a 

què es destina l'aparell elevador, el nombre de plantes i els habitatges que cal atendre, la 
superfície útil del camerino i la velocitat d'elevació. 

3. L'atorgament de llicència municipal s'entendrà sense efecte fins que el peticionari no acrediti, 
a través de l’autorització corresponent expedida per l’òrgan competent de l’Administració de 
l’Estat, que la instal·lació de l’ascensor reuneix les normes de seguretat especificades a la 
reglamentació estatal. 

 
Art. 156. Situació 
 

1. Cap òrgan de l'ascensor estarà col·locat a menys de 0,15 m. dels paraments interiors de les 
parets mitgeres de la finca. 

2. Ni les guies ni els elements de sustentació de l'ascensor estaran fixats o refermats de manera 
directa o indirecta a parets mitgeres. 

 
Art. 158. Protecció contra vibracions 
 
El mecanisme elevador de l'ascensor no transmet vibracions a l'edifici. Per això els elements situats a 
la part superior del recorregut es muntaran sobre dispositius anti vibrants d'eficàcia reconeguda. 
Art. 159. insonorització de la cambra de màquines 



   
 

 
No és aplicable, ja que la maquinària de l'ascensor va incorporada a la cabina. 
 
Art. 160. protecció contra el foc 
 
El recorregut per al desplaçament del camerino no arrenca ni travessa cap local de l’immoble destinat 
a garatge o a una altra activitat que comporti possibilitat d’incendi. 
 
Art. 161. dimensions de la cabina 
 
La superfície útil de la cabina, per tal d'evitar que el nombre de passatgers que puguin utilitzar-la sigui 
superior al que correspongui a la càrrega nominal de l'ascensor, s'ajustarà al que disposa el reglament 
vigent d'aparells elevadors. 
 
Art. 162. nombre d'ascensors 
 
No és d'aplicació 
 
Art. 163. funcionament permanent 
 
El servei de l'ascensor quedarà assegurat per al seu funcionament permanent, tant per pujar com per 
baixar el mateix de dia com de nit, sense que es puguin admetre altres excepcions de el dret a utilitzar 
que les establertes per disposicions oficials. En els casos d'avaria el propietari o propietaris de l'immoble 
hauran de procurar que sigui reparada en el menor temps possible. 
 
 

MD 3.2 JUSTIFICACIÓ DE CRITERIS TÈCNICS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS 
DE L'AJUNTAMENT BCN 
 
INSTAL·LACIÓ PER A L'EXTERIOR EN POLÍGONS D'HABITATGES 
 
La instal·lació d'aquest ascensor es basa en el Pla de Millora Urbana per la regulació de la instal·lació 
d'ascensors exteriors als blocs d'habitatges del barri Besòs-Maresme, aprovat definitivament amb data 
de 27 de novembre de 2009. S'hi analitza tant l'accessibilitat com la viabilitat d'instal·lar un ascensor i 
es regula l'ocupació de l'espai exterior. El PMU contempla els acabats i la integració en l'entorn. També 
es defineix el nou volum 
com a volum tècnic. 
 
JUSTIFICACIÓ PLA DE MILLORA URBANA PER LA REGULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSORS EXTERIORS ALS BLOCS D'HABITATGES DEL BARRI BESÒS-MARESME 
 
El projecte s'ajusta a les prescripcions establertes en el PMU, per a la tipologia de bloc tipus 1 pel que 
fa a la regulació de l'edificació, així com a les condicions estètiques (materials i colors). 
 
El present estudi pren com a model el Projecte tipus incorporat com a annex 2 al PMU. 
 
 

MD 3.3  ART. 123 DE L'OME. PRECAUCIONS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
1. Mentre durin les obres que ofereixin perill o dificultat a trànsit pel carrer, es tallarà en els voltants de 
l'obra en la forma establerta per l'autoritat municipal. 
 
2. Els materials es col·locaran i prepararan dins de l'obra, i quan no fos possible, la col·locació i 
preparació es farà en el punt o espai designat per l'autoritat municipal. 
 



   
 

MC.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC1. TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 
 

Es considera que les tasques d’obra civil realitzades amb anterioritat a la instalꞏlació de l’ascensor, 
donaran cobertura a totes les necessitats que pugui menester el conjunt mecànic del mateix. 

 

MC2. ASCENSOR 
 

Ascensor elèctric sense sala de màquines model Synergy 100 de la casa Thyssenkrupp o equivalent, 
d'450Kgs, per a 6 persones, doble embarcament 180º, amb unes mesures interiors de buit, 1.500mm 
d'ample x 1.700mm de fons, un fossat 1.000mm i RLS 3.600mm. 

Les mesures interiors de la cabina seran 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons amb portes 
automàtiques telescòpiques laterals de dues fulles, amb un pas lliure de 800 mm d'ample x 2.000mm 
d'alt acabades en acer inoxidable. 

L'interior de cabina tindrà acabat skinplate model F20 o equivalent, terra de vinil PVC, botonera 
acabada en acer inoxidable, un mirall al fons, sostre LED i passamans en acer inoxidable. 

Es preveuen les següents característiques tècniques de l'ascensor: 

MODEL: Synergy 100 de la casa Thyssenkrupp 

CÀRREGA: 450kg 6 Persones. 

VELOCITAT: 1m/s V3F 

PARADES: 7 Parades 

MANIOBRA: Selectiva en baixada 

RECORREGUT: 13,75m 

EMBARCAMENT: Doble embarcament 180º 

MIDES BUIT: 1.500x1.700mm 

MIDES CABINA: 1000x1250mm 

PORTES EXTERIORS: Automàtiques 800mm acabats en imprimació 

PORTES DE CABINA: Automàtiques 800 mm acabats en acer inoxidable 

BOTONERA PLANTA: 7 botoneres amb polsador de trucada i fletxes tipus polsador, antivandàlic. 

BOTONERA CABINA: Una botonera amb 7 elements per trucada pisos, polsador per alarma i 
polsador obre portes, indicador electrònic de posició i plafó d'ilꞏluminació d'emergència per als casos 
en què falti el fluid elèctric. 

QUADRE MANIOBRES: Electrònic, selectiu en baixada, per a 7 parades, amb contactors 
electromecànics, monoplaca electrònica, tot allotjat en un armari metàlꞏlic. 



 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
 



 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 



 

   
 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

   
 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

   
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

   
 

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 



 

   
 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 



 

   
 

 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 



 

   
 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 



 

   
 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 



 

   
 

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 



 

   
 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Novembre de 2021 
 
 
  
                                                            
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Arquitecte Col·legiat 33.456-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

PR.  PRESSUPOST 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL…........................................................ 25.800,00 €

13,00 % Despeses generals….............. 3.354,00 €

6,00 % Benefici industrial….….............. 1.548,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE….......…....................................................... 30.702,00 €

10% IVA SOBRE 30.702,00 € …....................................................... 3.070,20 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)…........................................... 33.772,20 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 33.772,20 €

A “AMIDAMENTS I PRESSUPOST \ JUSTIFICACIÓ DE PREUS”  del present projecte es presenta la justificació de 
preus, en base als costos actuals de mà d’obra, maquinària i material de mercat

PR1. Justificació de preus

PR2. Revisió de preus

Com que el termini d’execució de les obres té una durada d’aproximadament dos (2) setmanes i per lo tant no 
excedeix de dotze (12) mesos, en compliment de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, NO hi haurà revisió de preus.

PR3. Resum de pressupost

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadres de Preus, i els amidaments del Projecte, s’obté el següent 
pressupost:

El pressupost per a coneixement de l’administració (IVA inclòs) puja TRENTA-TRES MIL SET-
CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS.  
 
 
 
Barcelona, Novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   EL PROMOTOR                        L’ARQUITECTE 
AJUNTAMENT DE BARCELONA    Oscar FRAGO VALLECILLOS 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)                    Col.legiat nº: 33.456-1 
 
 
 
 
 
  





   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arquitecte sota-signant, considerant cobert el programa de necessitats, ha redactat aquesta memòria 
així com la resta de documents que composen aquest projecte, reservant-se el dret d’introduir les 
variacions que cregui oportunes en el futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   EL PROMOTOR                        L’ARQUITECTE 
AJUNTAMENT DE BARCELONA    Oscar FRAGO VALLECILLOS 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)                    Col.legiat nº: 33.456-1 
 
 
 
  





   
 

MA.  ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
 
MA1. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES  
 
 
 



TREBALLS EN OBRA. SUBATIV

CERTIFICACIONS

TREBALLS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ASCENSOR

INSTALꞏLACIÓ

PROVES

SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4

MES 1

ITEMS
SETMANA 1



   
 

MA2. IMATGES DE LA PROPOSTA EXISTENT 
 

 
 

 
 

 
  



   
 

MA3.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, 
REAL DECRETO 105/2008, I REAL DECRETO 210/2018 

  



 

   
 

MA4.- CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1.    Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat de l’obra, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de 
control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista 
(PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel 
contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que 
consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, 
el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 
d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final 
es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. 
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals 
o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense 
oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
 
1.2.    Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 
oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 
d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 
assolir els nivells de qualitat exigits. 
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures 
i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar 
la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una 
necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del 
contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 
diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 
resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 
l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 
promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 
diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 
anàlisi conjunt. 
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 
solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest 
pla de control: 
 
1. Descripció de  l'obra. El  pla  de qualitat comença explicant les  característiques generals de 

l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de 
l’obra. 



 

 

 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no 

aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per 
no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa 
per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les 
activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre 
de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

 
4. Revisió  del  projecte.  Llistat  dels  problemes  que  s'hagin  pogut  detectar  (coherència  de 

documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels 
possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de 
l’obra. 

 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions 

vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha 
de ser un d'aquests documents. 

 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments 

han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, 
s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no 
aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins 

d'una  relació  d'industrials  "aptes"  confeccionada  per  la  pròpia  empresa,  es  a  dir,  el 
subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es 
redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques que 
s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció 
de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de 
laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb 
el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials. 

 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en 
deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un 
determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir 
cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres 
materials. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució 

de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, 
documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables 
de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una 
inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que 
s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació 
corresponent (punt d’avís). 

 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 

sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 
afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

 
10. Formats  tipus  de  “no  conformitat”  i  “accions  correctores”.  Quan  una  inspecció  resulta  no 

acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o 
greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de 
la solució proposada pel problema concret. 

 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres 

de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 
subcontractistes, etc. 

 



 

 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser 
un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del 
desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una 
dada més del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió 
directa del director d’execució. 
 
Serà sens dubte l’actitud d’aquest director d’execució la que provocarà una millor aplicació del 
sistema. Quan es diu que aquests procediments serveixen només per “omplir paper”, ja que 
s’acostumen a complimentar tard i de cop (per exemple a final de mes), cal preguntar-se si la 
DEO ha demanat, amb certa freqüència, els registres d’inspecció i ha mostrat interès en el seu 
contingut. Si ningú intenta treure profit del sistema, és lògic que acabi derivant en un tràmit 
merament “burocràtic”. 
 
 
2.         CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 
 
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 

• Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre 
aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement 
centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un 
procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen 
uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

 
• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per 

l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No 
s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 
serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat. 
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran 
al document final de Control de Qualitat 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple 
per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació 
provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material 
a l'obra (traçabilitat). 
  



 

 

 
3.         CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 

• Es verificarà la correcta ventilació del fossat 
 

• Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux 
 

• Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat 
 

• Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor 
 

• Es mesurarà el nivell sonor del compressor 
 

• Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades. 
 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
 
Muntatge: 
 

• Sentit de muntatge correcte. 
 

• Correcta alineació. 
 

• Sòlid ancoratge al sòl. 
 

• Facilitat d'accés. 
 

• Distàncies de seguretat reglamentaries. 
 

• Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Funcionament del contacte elèctric del limitador. 
 

• Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora. 
 

• Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc. 
 

• Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador. 
 

• Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat. 
 

• Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió. 
 
CABLES DE SUSPENSIÓ I DEL LIMITADOR DE VELOCITAT: 
 
Muntatge: 
 

• Muntatge dels cables sense retorciments. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Verificar la inexistència de fils trencats en els cables. 
 

• Sistema de fixació reglamentari dels extrems dels cables a la cabina i contrapès. 
 

• Dispositiu d'igualació de la tensió dels cables. 
 



 

 

• Sistema de fixació cable limitador al paracaigudes. 
 
CONTRAPÈS: 
 
Muntatge: 
 

• Inspecció del muntatge. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Subjecció del darrer bloc del contrapès. 
 

• Verificar els amarratges de suspensió del contrapès. 
 

• Estat general del contrapès. 
 

• Presència i bon estat de rozaderes. 
 

• Distàncies de seguretat a cabina i buc. 
 
GUIES DE CABINA: 
 
Muntatge: 
 

• Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès. 
 

• Unió mecànica entre trams. 
 

• Ancoratges i suports de les guies. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades. 
 

• Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat). 
 

• Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació. 
 
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS: 
 
Muntatge: 

 
• Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc. 

 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació. 
 

• Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques. 
 

• Enllumenat permanent portes d'accés. 
 

• Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa). 
 

• Zona desenclavament reglamentaria. 
 

• Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge. 
 

• Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
 
AMORTIDORS: 
 
Muntatge: 
 



 

 

• Inspecció del muntatge. 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior. 
 
GRUP TRACTOR: 
 
Muntatge: 
 

• Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Prova d'adherència cables de suspensió sobre politja motriu. 
 

• Desgast en els canals de la politja motriu. 
 

• Estat de les molles i de les sabates del fre. 
 

• Sentit de gir del grup tractor. 
 

• Nivell d'oli del grup tractor. 
 

• Protecció contra sortida de cables politges. 
 

• Unió parts metàl·liques al circuit de terra de la instal·lació. 
 
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA: 
 
Muntatge: 
 

• Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Presència de temporitzador de recorregut. 
 

• Protecció contra inversió i fallida de fase. 
 

• Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits 
independents. 
 

• Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses. 
 

• Actuació dels interruptors diferencials. 
 

• Estat general del quadre de maniobra. 
 
SALA DE MÀQUINES: 
 
Muntatge: 
 

• Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Llibre de manteniment. 
 

• Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor. 
 

• Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m. 
 

• Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior). 
 



 

 

• Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari. 
 

• Rètols. 
 

• Extintor junt a porta d'accés. 
 

• Passa cables d'alçada superior a 5 cm. 
 

• Enllumenat i pressa de corrent. 
 

• Instruccions per a la maniobra manual d'emergència. 
 
BUC: 
 
Muntatge: 
 

• Estat general d'acabat. 
 

Comprovacions i assaigs: 
 

• Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones. 
 

• Proteccions si el buc conté varis ascensors. 
 

• Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc. 
 

• Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor. 
 

• STOP i pressa de corrent en el fossat. 
 

• Enllumenat buc. 
 

• Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i 
inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria. 

 
CABINA: 
 
Muntatge: 
 

• Estat general, acoblament. 
 
Comprovacions i assaigs: 
 

• Presència de faldó reglamentari sota cabina. 
 

• Prioritat i retard de cabina. 
 

• Numeració de plantes o posicional en cabina. 
 

• Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
 

• Resistència del sostre de cabina. 
 

• Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra introducció 
d'objectes. 
 

• STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina. 
 

• Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible. 
 

• Distància entre marxapeus. 
 

• Verificar els amarratges de suspensió de cabina. 
 



 

 

• Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.). 
 

• Correcte anivellament de la cabina en la parada. 
 

• Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts. 
 

• Comprovació sistema antideriva. 
 

• Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el motiu es 
pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas contrari, sense 
possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat. 
 
 
 
4. PROVES I ASSAJOS 
 
Es realitzaran les proves pertinents per a la correcta posta en marxa En primer lloc es proposa, a nivell 
d'execució d'obra, la realització de prova per determinar el gruix del recobriment de pintura sobre un 
dels elements metàl·lics. 
 
Finalment, es durà a terme una prova d'inspecció de les soldadures realitzades en obra mitjançant 
líquids penetrants, per determinar la seva correcta execució. 
 
Les proves i assajos es descriuen en el document següent de “PLA DE CONTROL DE QUALITAT”. 
 
En resum són les següents: 
 
 

 

 
 
Barcelona, novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE 
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Col·legiat nº: 33.456-1 
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DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra:  
 

OBRA DE INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR AL 
EDIFICI SITUAT AL CARRER ALFONS EL 
MAGNÀNIM 44 

Emplaçament: 
 

Carrer de Alfons el Magnànim 44. 
Barcelona 08019 

Superfície construïda afectada per la intervenció: 3 m² 

Promotor: Ajuntament de Barcelona 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU) 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
 

Oscar Frago Vallecillos NIF 43.722.144.-H 

Tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut: 
 

Oscar Frago Vallecillos NIF 43.722.144.-H 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
 

No és objecte del present projecte. 

Característiques del 
terreny: (resistència, 
cohesió) 
 

No és objecte del present projecte. 

Condicions físiques i d'ús 
dels edificis de l'entorn: 
 

No és objecte del present projecte. 

Instal·lacions de serveis 
públics: (tant vistes com 
soterrades) 
 

No és objecte del present projecte. 

Tipologia de vials: 
(amplada, nombre, 
densitat de circulació i 
amplada de voreres) 
 

No és objecte del present projecte. 
 
  

 

  



                                      
 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb 
el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres 
de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 

les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  



                                      
 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, 
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats 

de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  



                                      
 

• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Fonaments 



                                      
 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Fallides de recalços  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Fallides d'encofrats  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats de l'accés a les plantes  
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  



                                      
 

• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes de pals i antenes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  



                                      
 

• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 
ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ 
I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  



                                      
 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  



                                      
 

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

 
 
 
 
 
 
 

  



                                      
 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 



                                      
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES 
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-
AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A 
GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 

     
 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

  



                                      
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 
Barcelona, Novembre de 2021 
 
 
  
                                                            
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Arquitecte Col·legiat 33.456-1  
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DIN A3 ESCALA:

ASCENSOR - PROPOSTA - Planta baixa i planta pisEstudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al carrer
d'Alfons el Magnànim 44 de Barcelona

Abril 2023 As011:50
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DIN A3 ESCALA:

ASCENSOR - PROPOSTA - SeccióEstudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al carrer
d'Alfons el Magnànim 44 de Barcelona

Abril 2023 As021:100
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NºCOL.LEGIAT:33456

DIN A3 ESCALA:TITOL DE L'ESTUDI:AUTORS DE L'ESTUDI

ASCENSOR - ESTAT ACTUAL - Fossat i cobertaEstudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al carrer
d'Alfons el Magnànim 44 de Barcelona

Abril 2023 As031:50
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DIN A3 ESCALA:TITOL DE L'ESTUDI:AUTORS DE L'ESTUDI

ASCENSOR - ESTAT ACTUAL - AlçatsEstudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al carrer
d'Alfons el Magnànim 44 de Barcelona

Abril 2023 As041:100
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DIN A3 ESCALA:

ASCENSOR - OBRA NOVAEstudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al carrer
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Ascensor Synergy 100 Abril 2023 As061:30Estudi de viabilitat per a la instal·lació d'ascensor al edifici
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DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
III PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
  



 

 

  



 

 

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  



I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d’acord  amb 
la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l’Arquitecte  i a l’Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 

 
 

2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 

refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si és que 

existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, 

complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les 
gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 
II. CONDICIONS FACULTATIVES 
 
1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
1.1 L’Arquitecte Director 
 

Article 3.- Correspon a l’Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l’adequació  de  la   fonamentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 

contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

d) Coordinar  la  intervenció  en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de la 
recepció. 

f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l’Aparellador  o Arquitecte Tècnic, 
el certificat de final d’obra. 
 
1.2 L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 

Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb  el  previst  a  l’article  1.4. de les 

Tarifes d’Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el 

control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb l’Arquitecte i amb el 

Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 

controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 

regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 

altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’ acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s’adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l’Arquitecte. 

g) Fer les amidaments d’obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 

h) Subscriure,  juntament amb  l’Arquitecte,  el certificat  final d’obra. 
 
1.3 El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 



c) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s’utilitzen,  

comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l’Aparellador   o   Arquitecte   
Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Custodiar  el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l’Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 

l’acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 
 
2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
2.1 Verificació dels documents del projecte 
 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 
pertinents. 

 
2.2 Pla de Seguretat i Salut 
 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui l’Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l’Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 
42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
2.3 Oficina a l’obra 
 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s’hi 
puguin estendre i consultar els plànols. 

 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l’Arquitecte. 
- La Llicència d’obres. 
- El Llibre d’Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l’article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 

treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 

2.4 Representació del Contractista 
 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions particulars d’índole 

facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui a 

mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 

la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 

 
2.5 Presència del Constructor en l’obra 
 

Article 10.- El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 
dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 

 



2.6 Treballs no estipulats expressament 
 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin 
per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un reformat de projecte 

requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més 
del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 
2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 

Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 

 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà 

de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 

 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 

respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l’Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic 
i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic 
de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
2.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte 
 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 
2.10 Faltes del personal 
 

Article 16.- L’Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l’obra 
als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions 
com a Contractista general de l’obra. 

 
 

3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
3.1 Camins i accessos 
 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el seu tancament o 
ballat. 

L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 

3.2 Replanteig 
 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 

 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 

hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i 
serà responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
 
 
 
  



3.3 Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 
 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i a l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 

 
3.4 Ordre dels treballs 
 

Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 
3.5 Facilitat per a altres Contractistes 
 

Article 22.- D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 

3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’Arquitecte en tant es formula o tramita el 
Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalços o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment 
aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que 
s’estipuli. 

 
 

3.7 Pròrroga per causa de força major 
 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor 
exposarà, en un escrit dirigit a l’Arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut 
a això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 

 
3.8 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 
 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat 
per escrit no se li hagués proporcionat. 

 
3.9 Condicions generals d’execució dels treballs 
 

Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin 
l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb 
allò especificat a l’article 11. 

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 
3.10 Obres ocultes 
 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se n’aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’entendran per triplicat i se’n 
lliuraran: un a l’Arquitecte; l’altre a l’Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots 
tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per 
a efectuar les amidaments. 

 
3.11 Treballs defectuosos 
 

Article 28.- El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les “Condicions 
generals i particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord 
amb allò especificat també en l’esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència 
de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, 



ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 
l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi contractat, 
i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l’Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
 
3.12 Vicis ocults 
 

Article 29.- Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 
3.14 Presentació de mostres 
 

Article 31.- A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l’anticipació 
prevista en el Calendari de l’Obra. 
 
3.15 Materials no utilitzables 
 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l’obra. 

Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l’obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
3.16 Materials i aparells defectuosos 
 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l’Arquitecte, a instàncies de l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin 
l’objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l’Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres 
en condicions. 
 
3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l’obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 
 
3.18 Neteja de les obres 
 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
3.19 Obres sense prescripcions 
 

Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor 
s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
 
 
  



4. DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
4.1 De les recepcions provisionals 
 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com persones que hi 
intervinguin i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin 
en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les 

oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a reparar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà 
un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l’obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

4.2 Documentació final d’obra 
 

Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb allò que s’estableix en els 
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril. 
 
4.3 Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà 
l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part 
de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
4.4 Termini de garantia 
 

Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
4.5 Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional 
i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l’ús 

seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la 
Contracta. 
 
4.6 De la recepció definitiva 
 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
4.7 Pròrroga del termini de garantia 
 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s’hauran de fer les obres necessàries i, si no s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
4.8 De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi 
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l’article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 

d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola 
i definitiva recepció. 
 
 
III. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
1. PRINCIPI GENERAL 
 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes. 



Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
2. FIANCES 
 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s’estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
2.1 Fiança provisional 
 

Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el 
Plec de Condicions particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de 
contracta. 

El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt 
i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança 
definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual 
es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini 
haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix 
el mateix paràgraf. 

L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 
2.2 Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les 
condicions contractades, l’Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, 
podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les 
despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 
 
2.3 De la seva devolució en general 
 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un 
cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
2.4 Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 
 

3. DELS PREUS 
 
3.1 Composició dels preus unitaris 
 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 

en l’execució de la unitat d’obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i malalties 

professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 
 

Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 

temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a 
l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 
Es consideraran despeses generals: 



Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de 
l’Administració pública aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 

Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
 
Preu d’Execució material  
S’anomenarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 

Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 

 
3.2 Preus de contracta. Import de contracta 
 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el 
tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent. 
 
3.3 Preus contradictoris 
 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de començar 

l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, 
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització 
més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
3.4 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
3.5 Formes tradicionals d’amidar o d’aplicar els preus 
 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació dels preus  
o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
3.6 De la revisió dels preus contractats 
 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 
(3 per 100) de l’import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió corresponent 
d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més 
que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
3.7 Emmagatzematge de materials 
 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d’obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
4. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
4.1 Administració 
 

Article 59.- Se’n diuen “Obres  per Administració” aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
  



4.2 Obres per administració directa 
 

Article 60.- Se’n diuen “Obres per Administració directa” aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament 
les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent 
del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble 
personalitat de Propietat i Contractista. 
 
4.3 Obres per administració delegada o indirecta 
 

Article 61.- S’entén per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 
es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecte” les següents: 
a) Per part del Propietari, l’ obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 

inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix 
o mitjançant l’Arquitecte-Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells 
que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 

b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, 
es requereixi per a l’execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
4.4 Liquidació d’obres per administració 
 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions particulars d’índole econòmica” vigents en l’obra; en 
cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada 
a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada 
ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió 

de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut 

el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
4.5 Abonament als constructor dels comptes d’administració delegada 
 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 

Independentment, l’Aparellador o l’Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l’obra 
realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments 
al Constructor sinó que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
 
4.6 Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 
 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà 
de presentar al Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 
 
4.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 

Article 65.- Si l’Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en alguna de les unitats d’obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada per l’Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 
per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 



 
4.8 Responsabilitats del constructor 
 

Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada” el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i exceptuant l’expressat a l’article 63 precedent, no serà responsable 
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
5. DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
5.1 Formes diferents d’abonament de les obres 
 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular 
de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d’unitats executades. 

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats 
d’acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les 
diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte-Director. 

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec General de Condicions 

econòmiques” determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 
5.2 Relacions valorades i certificacions 
 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions 
Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat l’Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el 
pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present “Plec General de Condicions 
econòmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l’Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins 
del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l’Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l’Arquitecte-Director en la forma prevista en els “Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 

De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins 

el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació 
final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l’Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l’origen. 
 
5.3 Millores d’obres lliurament executades 
 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de 
preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense 
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
5.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el “Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica”, vigent en l’obra, 
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s’expressen: 



a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l’obra s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, 
en aquest cas, l’Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de 
seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d’administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l’import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
5.5 Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera 
persona, el Contractista tindrà l’obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats 
pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l’import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
5.6 Pagaments 
 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L’import d’aquests terminis correspondrà 
precisament al de les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 
 
5.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs, per 
al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s’haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l’Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d’acord amb el que es va establir en els “Plecs Particulars” o en 
el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva realització; 
en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2n. Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
6. DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
6.1 Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 
 

Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
6.2 Demora dels pagaments 
 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en 
concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps de retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la 
seva quantitat no excedeixi de la necessària pel termini de l’obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials 
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
7. VARIS 
 
7.1 Millores i augments d’obra. Casos contraris 
 

Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l’Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els amidaments del 
Projecte, a no ser que l’Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució 
o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 



ordenats d’utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats 
contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
 
7.2 Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de sentir al Contractista, el 
qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d’execució, s’estimi 
més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb condicions, sense excedir l’esmentat termini. 
 
7.3 Assegurança de les obres 
 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per 
Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 
compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es 
vagi fent. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar 
d’aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s’ha 
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran 
taxats amb aquesta finalitat per l’Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l’objecte de recaptar d’aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
7.4 Conservació de l’obra 
 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l’Arquitecte-Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja i tot el que s’hagués 
de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja 
i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions Econòmiques”. 
 
7.5 Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari 
 

Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per 
fer-ne lliurament a l’acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, 
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert 
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL30-LR01. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren 
els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat 
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 
amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 
directa a la sortida de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 
o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 
perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
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de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 
artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, 
amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital 
i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 
de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 
amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 
sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 
pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 
situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 
d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT: 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, 
i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les 
trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre 
i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats 
durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en 
l'impacte de la cabina contra els amortidors. 
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui 
perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, 
una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 
1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre 
un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la 
dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal 
i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de 
pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor 
a 0,30 m. 
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 
completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, 
que han de ser inferiors a 6 mm. 
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota 
l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de 
l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre 
una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
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- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada. 
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 
reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda 
durant la maniobra de tancament. 
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell 
i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat 
amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. 
Es recomana fer servir:     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, 
etc.     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol 
normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber 
risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 
d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada 
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 
subjectes per a evitar el seu desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu 
de protecció corresponent. 
GRUP TRACTOR: 
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color 
groc. 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser 
capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la 
velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans 
de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 
en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el 
sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores 
el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens 
d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 
el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo 
aturat en elles. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
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- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 
en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 
l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 
sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del 
retorcés     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 
electrònics 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL31 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31-2FIR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren 
els següents elements:  
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat 
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:  
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 
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amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 

directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 

o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 

perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 

artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 

de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 

amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
CONDICIONS GENERALS:  
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Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 
sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 
pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 
situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 
d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT:  
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, 
i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les 
trampes i portes de socors i els orificis de ventilació.  
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre 
i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats 
durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en 
l'impacte de la cabina contra els amortidors.  
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui 
perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, 
una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de:  
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm  
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 
1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre 
un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la 
dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m.  
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal 
i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de 
pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor 
a 0,30 m.  
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 
completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, 
que han de ser inferiors a 6 mm.   
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota 
l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de 
l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre 
una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han:  
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.  
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 
reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda 
durant la maniobra de tancament.  
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim:  
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell 

i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre 
botó 

- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat 
amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 

- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. 
Es recomana fer servir:  
- per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 
- per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol normalitzat  

Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a:  
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta 

maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident  
Al sostre de la cabina:  
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber 

risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 

d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada  
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 
subjectes per a evitar el seu desplaçament. 
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Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu 
de protecció corresponent.  
GRUP TRACTOR:  
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses:  
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics  
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color 
groc.  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser 
capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la 
velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans 
de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 
en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el 
sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores 
el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens 
d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 
el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo 
aturat en elles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat:  
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat  
Amortidors:  
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències  
Dispositius d'enclavament:  
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències  
Paracaigudes:  
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències  
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi):  
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat  
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 
en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 
l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 
sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya):  
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:  

- d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
- amortidors de dissipació d'energia  

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 
electrònics  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL31 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
BL31- -  MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31-2FIR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor. 
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors: 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s 
S'inclouen a dins del conjunt de materials: 
- porta de pis i selector de parades 
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 
- part proporcional d'elements lineals del forat 
Es consideren les qualitats d'acabats següents: 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de 
xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 
sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 
pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 
situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 
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d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
PORTES DE PIS: 
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis 
sense perforacions. 
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, 
bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm. 
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció 
contra incendis. 
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada 
i com a conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una 
o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, 
les portes han de: 
- resistir sense deformació permanent 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta 
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de 
que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues 
que puguin introduir-se a la cabina. 
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir 
falcaments contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de 
recorregut. 
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se 
socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada 
o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà 
protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per mitjà d'una 
clau que s'adapti al triangle normalitzat. 
GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS: 
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a 
suportar les càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
- les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
     - no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres 
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les 
terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat 
global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en consideració les 
condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les condicions de fabricació. 
Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els 
seus respectius dispositius d'enganxament. 
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels 
extrems. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 
en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 
l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 
sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 
electrònics 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EL -  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL2 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL2DMG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:  
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 

amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 

directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 

o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 

perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat bàsica:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 

artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 
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- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat mitjana:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 

de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 

amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat alta:  
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 

de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables.  
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels 
extrems.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  
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Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 
a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 
L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 
ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 

de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 

de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre:  
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 
excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament 
subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos 
pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant 
o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament.  
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible 
dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall 
accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb 
els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius 
d'actuació de la parada normal.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari.  
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats 
han d'estar fetes.  
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:  
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, 

el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina 
no ha d'excedir de 0,15 m  
- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan 

es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis  
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m  
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat:  
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm  
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels 
dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la 
seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius 
elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents:  
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. 

El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al 

fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 

precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha 

d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el 
desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, 
per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre 
d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina 
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ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el 
funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests 
elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final 

de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els 
serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han 
de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.  
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos.  
________________________________________________________________________ 

 
 Barcelona, Novembre de 2021 

 
 
           EL PROMOTOR                        L’ARQUITECTE 
AJUNTAMENT DE BARCELONA    Oscar FRAGO VALLECILLOS 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)                            Col·legiat nº: 33.456-1 
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PRESENTACIÓ

Les ciutats i les persones que hi viuen 
demanden un hàbitat urbà de qualitat. 
L’espai públic forma part d’aquest hà-
bitat, el lloc on s’articulen i conflueixen 
el conjunt d’usos i activitats dels ciuta-
dans; d’aquesta demanda neix la neces-
sitat de transformar-lo i mantenir-lo en 
condicions òptimes.

 Les obres a la ciutat formen part de les 
actuacions que Barcelona ha de dur a 
terme per garantir una millora contínua 
en l’àmbit de, serveis urbans, equipa-
ments, espais verds, vials, infraestruc-
tures, etcètera, orientant la seva estra-
tègia per garantir a les persones qualitat 
de vida, millora social i urbana, millora 
als barris, i fomentar el desenvolupa-
ment sostenible i avançar cap una ciutat 
autosuficient i ben connectada interna-
ment i externament, amb respecte per la 
natura i voluntat de reintegració.

Les obres, com a mitjà per assolir aquests 
objectius, són generadores impactes im-
portants en l’entorn més proper, provo-
quen molèsties a les persones, als co-
merciants, dificulten la seva mobilitat i 
produeixen diferents impactes mediam-
bientals. Des de l’Ajuntament es vetlla 
per minimitzar aquests impactes, tant en 
la planificació com durant la implantació 
i l’execució del projecte . En aquest con-
text, un compromís per millorar i garantir 
la qualitat de les actuacions en l’àmbit 

de l’espai públic ha estat l’actualització 
del Manual de qualitat de les obres. 

Aquesta nova edició, resultat d’un treball 
col·lectiu, té com a objectiu ser una guia 
útil i necessària per a tots els professio-
nals que actuïn en les obres de la ciutat 
a fi de millorar-ne l’impacte, la qualitat 
i la seguretat. També és un recull d’ex-
periències aplicades i bones pràctiques 
apreses en moltes obres i desenvolupa-
des per tots aquells que treballen dia 
a dia en el Comitè i Comissió d’Obres i 
Mobilitat.

El Manual de qualitat ha incorporat nous 
conceptes necessaris a l’hora de gestio-
nar les obres a l’espai públic, com ara: la 
comunicació, l’aplicació de mesures per 
minimitzar l’afectació al medi ambient i 
a la mobilitat, prioritzar la seguretat dels 
vianants i ciclistes, aplicació de criteris 
relacionats amb la sensorització i aus-
cultació de les obres. El seu compliment 
s’estableix com a obligatori per a tots els 
promotors públics i privats. 

En aquest moment de transformació ur-
bana de la ciutat, ha arribat el moment 
de l’aplicació pràctica en les obres prò-
pies, actuals i futures, i fer-ho no ha de 
representar esforç, sinó que ha de for-
mar part de l’estil i la manera de treba-
llar dels promotors, tècnics i treballa-
dors en les obres a la ciutat. 
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1.2
ÀMBIT

1.1
OBJECTE I ANTECEDENTS

Les especificacions d’aquest manual 
es tindran en compte en totes les obres 
que s’implantin i es desenvolupin a l’es-
pai públic de la ciutat de Barcelona i són 
aplicables a totes les obres executades 
per l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms o les empreses 
municipals.

Pel que fa a les obres desenvolupades 
per empreses privades, el contingut 
d’aquesta publicació es tindrà en comp-
te en tots els aspectes de l’obra que 
comportin una afectació o puguin tenir 
una incidència a l’espai públic, tot i que 
cal considerar com a orientacions i reco-
manacions les prescripcions que no són 
fixades per la legislació vigent.

En funció de si el promotor de les obres 
o les vies afectades són municipals o 
no, s’especifiquen diferents indicacions 
i criteris que cal considerar per a la im-
plantació, el desenvolupament i l’aixeca-
ment d’obra correctes.

L’objecte d’aquest document és facilitar 
a promotors, contractistes, direccions 
d’obra, tècnics i treballadors de les obres 
la informació, les indicacions i els crite-
ris que cal seguir per reduir l’impacte que 
les obres que s’implanten i desenvolu-
pen a l’espai públic produeixen en l’àmbit 
d’afectació i que alteren la dinàmica de 
la ciutat i dels seus ciutadans.

És per aquest motiu que, des de l’Ajun-
tament de Barcelona, s’impulsa l’elabo-
ració del Manual de qualitat de les obres, 
tot desitjant que sigui una bona eina de 
treball per als diferents agents que par-
ticipen en les obres que s’executen a la 
ciutat des del moment de la seva con-
cepció.

Aquest document és la tercera edició del 
Manual de qualitat de les obres, la pri-
mera edició del qual es va redactar l’any 
1999 i va ser aprovada per decret de l’al-
caldia el 17 de maig de 1999; la segona 
edició és del 2004. Després d’aquesta 
darrera publicació, entre els anys 2008 i 
2009 es va començar a treballar per ac-
tualitzar els continguts del manual que 
no van arribar a veure la llum, però que 
han ajudat molt en el moment de tirar 
endavant la revisió actual, que es va ini-
ciar el 2012 i que han portat a aquest nou 
manual.

L’objecte d’aquesta nova edició és incor-
porar l’experiència adquirida en aquests 
darrers anys pels operadors municipals 
que intervenen en el seguiment i el con-
trol de les obres a la ciutat, actualitzar 
la informació d’acord amb la normativa 
vigent i donar al document una nova es-
tructura, més funcional i entenedora.
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1.3
CONTINGUT

1.4
ESTRUCTURA DEL MANUAL

Al Manual de qualitat de les obres es de-
fineixen uns criteris d’actuació i uns es-
tàndards de qualitat que han de tenir en 
compte promotors, projectistes, direc-
tors facultatius, coordinadors de segu-
retat i salut, contractistes d’obres i res-
ponsables d’execució i supervisió de les 
obres, per tal de minimitzar l’impacte de 
les obres a l’espai públic, millorar-ne la 
qualitat i la convivència d’aquestes amb 
la vida quotidiana de la ciutat.

S’hi tracta la comunicació de les obres, 
la implantació, l’ocupació i l’afectació 
de les obres a l’espai públic; l’afectació 
a elements urbans que proporcionen un 
servei públic; les previsions i les actuaci-
ons en aspectes vinculats a la mobilitat 
de vianants i vehicles, la protecció, la se-
guretat dels ciutadans durant les obres i 
els impactes mediambientals que poden 
produir.

També es fixen els criteris en actuacions 
puntuals a l’espai públic o actuacions 
que provoquen una afectació especial a 
la ciutat, ja sigui per condicionants in-
terns o externs de l’obra.

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que 
aquest manual es limita a referir allò que 
es considera convenient i necessari des 
d’una perspectiva general de protecció a 
terceres persones. No entra en la defini-
ció concreta de les solucions tècniques 
que cal adoptar, ni recull la seguretat de 
l’execució de l’obra. En aquesta darrera 
edició, s’hi han inclòs la documentació 
i les gestions que cal fer quan s’afecten 
elements urbans de l’espai públic, així 
com els òrgans municipals als quals cal 
adreçar-se per fer aquestes gestions.

Aquesta edició s’organitza segons els te-
mes que cal considerar i el tipus d’afec-
tació que provoca l’obra. S’estructura en 
capítols, apartats i subapartats o punts. 
El manual s’ha estructurat en cinc capí-
tols:

Capítol 1. 
Introducció del manual

És el capítol actual, en el qual es defi-
neix l’objecte, l’àmbit i l’estructura del 
Manual de qualitat de les obres a la ciu-
tat de Barcelona.

Capítol 2. 
Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic

Aquest capítol conté les indicacions 
generals que cal tenir en compte sense 
distingir la tipologia d’obra o actuació 
que es duu a terme. Per tant, els usuaris 
del manual han de tenir presents tots els 
conceptes que afectin l’obra, per tal de 
garantir la qualitat d’implantació, l’ocu-
pació i la restitució de l’espai públic al-
terat per les obres.

El capítol 2 es divideix en cinc apartats 
per facilitar i permetre una consulta i 
cerca àgil de la informació necessària a 
l’obra. Cada apartat conté un subapar-
tat d’aspectes generals i un altre amb 
especificacions segons les diferents fa-
ses d’obra: a) abans de la implantació de 
l’obra, b) implantació i execució, i c) aixe-
cament i final d’obra.

Els diferents apartats corresponen a les 
temàtiques que es detallen a continua-
ció:

1. 	Comunicació
2. Ocupació de l’espai públic
3.	Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4. 	Afectacions a la mobilitat
	 1a Tancaments i barreres
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	 1b Senyalització de les obres
	 1c Alteració dels cicles semafòrics i 

semàfors d’obra
	 1d Garantia de pas i adequació dels 

itineraris
5. 	Afectacions al medi
	 1. Emissions atmosfèriques: fums,
	 gasos, pols, soroll i vibracions
	 2. Residus i neteja d’obra
	 3. Afectacions a les aigües del subsòl
	 4. Protecció dels espais verds
	 5. Auscultació de les obres

Capítol 3. 
Disposicions addicionals específiques 
segons el tipus d’obra

En aquest capítol s’afegeixen indica- 
cions i criteris específics en funció de la 
tipologia d’obra. El capítol és addicional 
al capítol 2 d’aquest manual.

Conté cinc apartats diferents en funció 
de la tipologia d’obra que s’ha d’execu-
tar o de la tipologia d’actuació dins d’una 
fase d’obra:

1. 	Obres d’urbanització
2. 	Obres d’infraestructures de serveis
3. 	Obres d’infraestructures del trans-

port
4. 	Obres vinculades a l’edificació i als 

aparcaments
5. 	Obres d’enderroc

Aquests apartats se subdivideixen en 
cinc subapartats que coincideixen amb 
els temes del capítol 2 “Criteris generals 
per a les obres que afecten l’espai pú-
blic”:

1. 	Comunicació
2.	Ocupació de l’espai públic per les 

obres
3.	Serveis i elements urbans afectats 

durant les obres
4. 	Afectacions a la mobilitat

Capítol 4. 
Actuacions puntuals

Aquestes actuacions es poden produir 
en qualsevol tipus d’obra, independent-
ment de la fase en què es trobin i poden 
tenir caire d’actuació independent o es-
tar associades a la obra; és per això que 
s’han separat del capítol 2.

Els apartats que s’han considerat en 
aquest capítol són els següents:

1. 	Implantació de grues a la via pública
2. 	Implantació de bastides
3. 	Transports especials
4. 	Pavimentacions
5.	Actuacions de reparació i manteni-

ment
6. 	Adaptació de les obres als actes de 

ciutat
7. 	Actuacions nocturnes
8. 	Voladures

L’estructura de cada apartat en general 
consta d’una introducció i dels aspectes 
que cal tenir en compte.

Capítol 5. 
Zones especials

L’últim capítol presenta la definició de 
les mesures que cal tenir en compte a 
determinades zones de la ciutat. Aques-
tes mesures són aplicables per qualse-
vol tipus d’obra o actuació en qualsevol 
fase d’obra, i són aspectes addicionals a 
la resta de capítols, que s’han de tenir en 
compte quan s’afecta alguna d’aquestes 
zones.

Les zones especials considerades són:

1. 	Afectació a zones de gran afluència de 
públic

2. 	Afectació a zones de gran importància 
comercial

3. 	Afectació a zones de gran valor patri-
monial
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Annexos Volum II

En aquest apartat hi ha els annexos que 
contenen referències o informació addi-
cional dels apartats del capítol corres-
ponent i són els següents:

Annex 1. Classificació de la xarxa viària 
de Barcelona
Annex 2.2 Òrgans competents que auto-
ritzen o tramiten les ocupacions de l’es-
pai públic i en determinen les condicions
Annex 2.3 Llista de serveis i elements ur-
bans afectats per les obres
Annex 2.4A Tancaments i barreres 
Annex 2.4B Senyalització durant les 
obres i actuacions
Annex 2.5.3 Protocol d’esgotament d’ai-
gües freàtiques per obres
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La comunicació és un concepte impor-
tant que s’ha de tenir molt present du-
rant el procés de gestió d’una obra.

Aquesta comunicació té com a objectiu 
informar els usuaris directament afec-
tats per les obres de l’espai públic o la 
ciutadania, en general, de les afectaci-
ons que provoquen, així com dels bene-
ficis i les millores que l’actuació compor-
ta, tant per a l’entorn més proper com 
per a la qualitat de vida dels ciutadans.

La comunicació intervé en diferents mo-
ments de la gestió de l’obra. Els respon-
sables de comunicació han de poder fer 
una planificació adequada i han de dis-
posar de la informació següent:

• 	 Tota la informació relativa a les dates 
d’inici i d’acabament de les obres.

• 	 Els detalls tècnics i econòmics més 
rellevants.

• 	 Els impactes que es produiran i què 
cal comunicar als ciutadans.

• 	 Les incidències d’execució.

La comunicació de les obres no s’ha 
d’entendre com un cost addicional a 
l’obra, sinó com una part integrant del 
pressupost. Una bona estratègia comu-
nicativa pot estalviar molts altres costos 
que es produirien si no n’hi hagués o si 
no estigués ben dissenyada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per elaborar una bona estratègia de co-
municació en cadascuna de les fases 
d’obra.

2.1.1 Prescripcions generals

En aquest apartat es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb la comunicació i la informació 
de les afectacions a l’espai públic que 
provoca l’obra, i que poden ser comuns a 
les tres fases d’obra:

• 	 En les obres municipals, l’estratègia 
de comunicació la determinarà el de-
partament de comunicació de l’ope-
rador municipal responsable de la 
gestió de l’obra, en coordinació amb 
el territori, sens perjudici de la parti-
cipació que té l’Ajuntament de Barce-
lona mitjançant els consells de barri, 
comissions de seguiment, etcètera.

• L’estratègia de comunicació en les 
obres que afecten l’espai públic de 
titularitat municipal i que executen 
els operadors no municipals és la que 
estableixi la seva normativa pròpia, 
sens perjudici d’altres tipus d’acci-
ons informatives consensuades amb 
l’Ajuntament.

• 	 Sempre que sigui possible s’han 
d’agrupar en una mateixa acció o pro-
ducte de comunicació les diferents 
informacions o afectacions que es 
puguin generar en un mateix període 
de l’obra.

• 	 S’han d’aplicar els acords sobre acci-
ons informatives que s’adoptin al Co-
mitè d’Obres per a les actuacions en 
les quals intervé.

• 	 Tota la comunicació s’ha d’adequar 
a la Guia per a la identitat visual per 
a les obres municipals vigent, sens 
perjudici que en determinades obres 
en les quals intervinguin altres admi-
nistracions públiques siguin aplica-
bles altres normes sectorials pròpies. 
Aquesta guia es pot consultar en la 
ruta de l’enllaç següent:

http://www.bcn.cat/publicacions/ 
normativa2012/CAPITOLS/CAP5_1.pdf

• 	 La comunicació ha de tenir la seva do-
tació pressupostària.

• 	 En aquest subapartat no es tracta la 
senyalització d’obra, ja que està defi-
nida a l’apartat 2.4.

Des del punt de vista de l’afectació que 
les obres o actuacions produeixen a l’es-
pai públic, s’han definit tres tipus d’im-
pactes:

• 	 Impacte tipus A, de ciutat: obres o ac-
tuacions que afecten dos o més dis-
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2.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

En la implantació de l’obra s’han de col·
locar els cartells que informen sobre 
l’obra. S’han de situar a l’interior de la 
tanca de l’obra, preferentment al costat 
dels accessos o en un punt de visió i lec-
tura fàcil per als vianants.

L’empresa promotora o constructora de 
l’obra pot instal·lar-hi cartells identifi-
catius propis sense publicitat. Aquests 
cartells no poden superar ni en dimen-
sions ni en nombre els cartells informa-
tius de l’obra.

Qualsevol altra acció informativa durant 
l’execució de l’obra s’ha de fer d’acord 
amb l’estratègia comunicativa definida.

2.1.2c Aixecament i final de l’obra

Les accions informatives al final d’obra 
tenen per objecte donar a conèixer a la 
ciutadania en general i a l’entorn més 
proper la finalització de l’obra i, si escau, 
l’acte d’inauguració corresponent.

Les accions informatives que siguin 
necessàries, com a conseqüència d’ac-
tuacions generades per l’execució de la 
garantia de l’obra, les definirà el depar-
tament de comunicació corresponent, 
d’acord amb el territori i tenint en comp-
te que l’actuació es pot tractar com una 
nova obra a efectes comunicatius i que, 
per tant, haurà de seguir totes les indi-
cacions que s’especifiquen en aquest 
manual.

trictes i es consideren obres de ciutat. 
També es consideren en aquest tipus 
les que afecten una via centralit-
zada, és a dir: de la xarxa bàsica, de 
vies d’accés o vies de connectivitat, 
aquestes últimes tant de primer com 
de segon nivell.

• 	 Impacte tipus B, de districte: tenen 
incidència dins d’un mateix districte. 
Estan incloses en aquest grup les que 
afectin un sol carrer i aquest sigui un 
eix comercial o social del districte.

• 	 Impacte tipus C, de carrer: són obres 
o actuacions que afecten un carrer i 
modifiquen els hàbits dels veïns afec-
tats sense repercussió en la ciutada-
nia en general.

En funció del tipus d’impacte anterior-
ment descrit, s’especifica al capítol 3, 
els criteris comunicatius particulars en 
funció de la tipologia d’obra en qüestió.

2.1.2 Comunicació en les fases 
d’obra

2.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Abans de la implantació de l’obra s’ha 
d’haver elaborat l’estratègia de comu-
nicació en què s’ha de definir quin és el 
missatge que cal donar, a quin públic ob-
jectiu s’ha d’informar i a través de quins 
canals i mitjans.

L’estratègia de comunicació ha de pre-
veure quines incidències o situacions 
imprevistes es poden produir en la ges-
tió de l’obra i quins mecanismes de co-
municació immediata s’han d’utilitzar 
per informar.

La informació als veïns o ciutadans i a 
les activitats econòmiques afectades 
s’ha d’haver fet arribar uns dies abans 
de l’inici de l’obra. També s’ha de dis-
posar dels materials comunicatius que 
s’han de col·locar a l’obra en el moment 
de la implantació.
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2.2.1a Autorització i
determinació dels condicionants 
de les ocupacions de l’espai 
públic

Qualsevol ocupació de l’espai públic re-
quereix l’autorització corresponent de 
l’òrgan competent de l’Ajuntament de 
Barcelona i, si escau, d’una altra admi-
nistració pública competent en la titula-
ritat del servei o de l’espai afectat.

Qualsevol obra o actuació que tingui lloc 
a l’espai públic i no estigui prevista en les 
competències de cap dels sectors que 
es descriuen a l’Annex 2.2 es pot con-
sultar al Comitè d’Obres i Mobilitat, que 
determinarà a quin òrgan cal dirigir-se 
per demanar la concreció, les determi-
nacions i l’autorització de les condicions 
de les ocupacions. Les autoritzacions 
que corresponen a l’Ajuntament de Bar-
celona se sol·liciten, tramiten i resolen 
d’acord amb la legislació vigent, que es 
pot consultar al web de l’Ajuntament de 
Barcelona (normativa), a través del qual 
també es poden tramitar telemàtica-
ment moltes de les llicències:

Portal web de l’Ajuntament de Barcelona: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajunta-
ment

El promotor de les obres ha de sol·licitar 
les condicions de termini per a la im-
plantació a l’espai públic o l’ús de l’espai 
al servei municipal corresponent descrit 
a l’Annex 2.2 “Òrgans competents que 
autoritzen o tramiten les ocupacions de 
l’espai públic i en determinen les condi-
cions”.

Totes les obres superiors a cinc dies que 
afectin la calçada s’han de comunicar 
al Comitè d’Obres per actualitzar el sis-
tema de gestió d’afectacions a l’espai 
públic utilitzat pels serveis d’emergèn-
cies. Aquesta mesura és independent de 
si l’obra, encara que duri menys de cinc 
dies, ha d’obtenir les condicions d’ocu-
pació del Comitè d’Obres (vegeu l’Annex 
2.2).

La implantació de qualsevol obra a l’es-
pai públic de la ciutat s’ha de fer segons 
determinats criteris generals per garan-
tir la convivència de l’obra amb la resta 
de la ciutat, respectant l’habitabilitat 
i la dinàmica de la zona afectada. To-
tes les obres públiques o privades que 
s’emplacin en el domini públic ho han de 
fer d’una manera correcta des del punt 
de vista de la seguretat dels ciutadans, 
l’ordre en l’espai públic, la imatge de les 
obres a la ciutat i la convivència de les 
obres amb les activitats que es desen-
volupen en l’àmbit afectat.

S’han de tenir en compte i promoure els 
elements TIC (tecnologies de la infor-
mació i la comunicació) que permeten 
mesurar i recollir les dades de l’entorn 
que s’alteren amb la implantació i l’exe-
cució de l’obra (com ara soroll, vibraci-
ons, auscultació, pols, qualitat de l’aire, 
mobilitat, etcètera) i, si és el cas, tractar 
les dades per tenir coneixement de la 
situació o actuar davant de problemes, 
controlant i reduint, en la mesura que 
sigui possible, l’impacte de les obres. En 
aquest capítol s’estableixen els criteris i 
les indicacions principals que cal seguir 
perquè la implantació a l’espai públic 
garanteixi la convivència de l’obra amb 
la resta de la ciutat, respectant l’habita-
bilitat i la dinàmica de la zona afectada.

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents a 
l’hora d’ocupar l’espai públic en general i 
en cadascuna de les fases d’obra.

2.2.1 Prescripcions generals

Els aspectes descrits en aquest sub-
apartat són independents de la fase 
d’obra en què s’apliquin i, per tant, s’han 
de complir en qualsevol moment.
 

2.2 
OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
PER LES OBRES
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ments i les mesures que es descriuen a 
l’apartat 2.4 d’afectació a la mobilitat.

En cas que l’ocupació de l’espai compor-
ti afectació a serveis públics, elements 
TIC, subministraments o altres serveis 
que ofereixen empreses privades al pú-
blic s’ha de procedir segons el que s’ex-
posa a l’apartat 2.3.

2.2.1c Horaris de treball

Els horaris de treball han de ser els que 
s’indiquin a l’autorització o als condici-
onants establerts per la implantació de 
l’obra (vegeu el subapartat 2.2.1a). En 
qualsevol cas, no es pot sobrepassar 
l’horari que es descriu en els punts se-
güents o el que indiqui la normativa vi-
gent.

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores, 
de dilluns a divendres. Només en casos 
especials, que per la gravetat, la comple-
xitat o la urgència ho requereixin, es pot 
variar aquest horari amb una sol·licitud 
prèvia a l’Ajuntament, que determinarà 
de manera motivada els nous horaris i, si 
fos el cas, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

S’exclouen del compliment de la franja 
horària que estableix el paràgraf anteri-
or les obres que s’hagin d’executar, amb 
caràcter d’urgència, per al restabliment 
de serveis essencials per als ciutadans, 
com ara el subministrament d’electri-
citat, d’aigua, de gas i de telèfon, i dels 
serveis relacionats amb l’ús i la difusió 
de les noves tecnologies de la informa-
ció, així com les obres destinades a evi-
tar una situació de risc o perill imminent 
per a les persones o els béns i les que, 
per les seves característiques, no es po-

2.2.1b Ocupació de l’obra i de les 
actuacions

Les implantacions de les obres s’han de 
planificar i organitzar per tal de minimit-
zar l’afectació a l’espai públic i el con-
tractista i el seu personal les han d’exe-
cutar amb la màxima cura i sensibilitat 
envers els ciutadans i les activitats eco-
nòmiques afectades.

Com a norma general, no es pot afectar 
l’espai públic ni l’arbrat exterior a l’àmbit 
de l’obra per ubicar-hi casetes d’obra o 
abassegaments de materials. Aquesta 
ocupació, de caràcter excepcional i pro-
visional, requereix l’autorització corres-
ponent.

L’arbrat que es troba dins de l’àmbit 
d’obra només pot quedar afectat si el 
projecte ho ha previst així.

L’ocupació ha de permetre, en qualsevol 
circumstància, l’accés als habitatges, 
sens perjudici de les restriccions o la su-
pressió d’aquest accés derivat de situa-
cions d’emergència generades per l’obra 
(plans d’emergència).

Així mateix, l’ocupació ha de permetre 
l’accés als edificis d’ús terciari o activi-
tat empresarial, comerços i pàrquings. 
En el cas que no sigui possible, s’ha de 
tractar amb els afectats els detalls de 
l’afectació i la compensació amb mesu-
res complementàries, si escau.

S’ha de garantir l’accés i el pas dels ve-
hicles d’emergència, tant dins de l’àmbit 
de l’obra com a l’exterior. En cas que els 
itineraris de vianants quedin afectats 
durant les obres, els itineraris provisi-
onals han de garantir, com a mínim, les 
condicions d’accessibilitat establertes 
en la normativa vigents i els conceptes 
descrits a l’apartat 2.4 d’aquest docu-
ment.

En cas que l’ocupació de les obres afecti 
la calçada, s’han de preveure els tanca-
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Sense quedar exempts dels condicio-
nants anteriors, es comenten uns crite-
ris generals que s’han de tenir en consi-
deració en les actuacions:

• 	 No es poden ocupar dues voreres en-
frontades alhora, i s’ha de dur a terme 
l’acció en fases temporals diferents.

• 	 Les actuacions que afectin una cruïlla 
s’han de fer en diverses fases per evi-
tar el tall de tota la calçada.

Tanmateix, els responsables de l’obra 
són els encarregats de mantenir el con-
tacte amb les entitats del territori, en-
tre altres coses, per conèixer esdeve-
niments socials (festes majors, curses 
populars, períodes festius, etcètera) que 
es puguin dur a terme a la zona afectada 
per la seva actuació per tal de planifi-
car-la i produir la mínima afectació (ve-
geu l’apartat 4.6 “Adaptació de les obres 
als actes de ciutat”).

2.2.2 Fases d’obra

A banda dels aspectes generals descrits 
i que s’han de complir sempre, n’hi ha al-
tres de particulars que s’han de tenir en 
compte segons el moment de l’obra en 
què ens trobem.

2.2.2a Abans de la implantació 
de l’obra

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment que hi ha intenció d’iniciar 
l’obra adjudicada fins al moment d’im-
plantar l’obra físicament en el territori, 
tot i que aquest últim punt es descriu en 
la fase “Implantació i execució de l’obra”.

Quan es vol implantar una obra que 
afecta l’espai públic, s’han de conèixer 
prèviament els condicionants següents:

•	 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 

den executar durant el dia, s’han d’avan-
çar o perllongar en relació amb l’horari 
d’obres de treball a la via pública o no es 
poden fer de dilluns a divendres. La Di-
recció d’Obra o el titular del servei ha de 
justificar aquestes actuacions al tècnic 
responsable de l’Ajuntament assignat a 
l’obra.

En les obres que, per interès general, 
no es puguin desenvolupar en l’hora-
ri descrit, és a dir, obres que impliquen 
dur a terme treballs nocturns o en cap 
de setmana, s’ha de sol·licitar el permís 
a l’Ajuntament de Barcelona, que l’ha 
d’autoritzar i determinar si cal presen-
tar un estudi d’impacte acústic (vegeu el 
subapartat 2.5.1).

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants horaris addicionals que, 
per qüestions acústiques, limiten els 
horaris o bé s’han de presentar estudis 
d’impacte acústic tal com s’indica al 
subapartat 2.5.1.

2.2.1d Coordinació de l’ocupació 
per obres i actuacions

Per tal de minimitzar les afectacions a 
la mobilitat i garantir que es complei-
xen els condicionants de l’apartat 2.4 
d’aquest document, s’ha de preveure la 
coordinació de les situacions següents:

•	 Interferència de dues o més obres, o 
bé actuacions que se’n derivin en un 
mateix àmbit.

• 	 Interferència de dues o més actuaci-
ons de la mateixa obra en un mateix 
àmbit.

En cas que hi hagi interferència, s’ha 
d’exposar el cas a les entitats respon-
sables de definir els condicionants de 
l’ocupació de l’espai públic per resoldre 
el conflicte (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans 
competents que autoritzen o tramiten 
les ocupacions de l’espai públic i en de-
terminen les condicions”).
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• 	 Si l’ocupació de l’obra a l’espai públic 
afecta la calçada, s’ha de disposar 
dels condicionants acordats pel Co-
mitè d’Obres i Mobilitat o el Districte, 
segons la categoria de la via i, si es-
cau, el pla d’actuació corresponent 
elaborat per la Guàrdia Urbana.

• 	 S’han de preveure les afectacions a 
serveis o elements urbans existents i 
gestionar amb els organismes corres-
ponents la solució a aquestes afec-
tacions. En relació amb l’enllumenat 
públic, s’ha d’assegurar la visibilitat a 
l’entorn de l’obra amb els criteris del 
Pla director d’il·luminació vigent per 
garantir la uniformitat de l’enllumenat 
i la seguretat, amb especial atenció 
als vianants.

• 	 S’han de gestionar amb els serveis 
tècnics de districte el desplaçament 
de les places de persones amb disca-
pacitat, reserves d’aparcament espe-
cials (hotels, organismes municipals), 
càrregues i descàrregues, etcètera, 
afectades per les ocupacions de les 
obres.

• Les ocupacions que només afectin 
itineraris de vianants han de tenir la 
previsió dels itineraris alternatius 
corresponent, que s’ha de comuni-
car als serveis tècnics del districte 
corresponent. Aquests itineraris han 
de complir tot el que s’especifica a 
l’apartat 2.4 d’aquest manual, i les es-
pecificacions previstes al capítol 5 si 
són zones especials.

• 	 S’ha de disposar de les autoritzacions 
o les llicències de subministrament 
de serveis necessàries per al funcio-
nament de les instal·lacions auxiliars 
de l’obra (aigua, llum, telecomunica-
cions i sanejament, si escau). Queda 
prohibit fer ús públic de les xarxes 
implantades a la zona on s’ha d’actuar 
sense autorització prèvia de l’organis-
me competent.

afectats (espais públics, espais pri-
vats).

• 	 Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (vegeu l’Annex 1. “Classifica-
ció de la xarxa viària de Barcelona”).

• 	 Condicions de l’entorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

En funció dels condicionants anteriors, 
les prescripcions que s’han de complir 
per procedir a la implantació de l’obra a 
l’espai públic són:

•	 Disposició de la llicència d’obres o 
l’adjudicació del contracte d’obra pú-
blica degudament formalitzada i al-
tres autoritzacions necessàries en 
funció de l’espai públic que resulti 
ocupat (vegeu el subapartat 2.2.1a 
“Autorització i determinació dels con-
dicionants de les ocupacions de l’es-
pai públic”).

• 	 S’ha de confeccionar i formalitzar l’ac-
ta de comprovació de replantejament. 
En aquest acte, per a totes les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona, orga-
nismes autònoms, entitats públiques 
empresarials locals i altres entitats 
vinculades o dependents de l’Ajun-
tament de Barcelona, sempre que el 
pressupost estimat per a l’obra inclo-
sa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin sub-
jectes a avaluació d’impacte ambien-
tal segons la legislació vigent, s’ha de 
validar el Pla d’ambientalització si no 
s’ha fet amb anterioritat; sens perju-
dici que es mantingui, per a totes les 
obres, l’aplicació de les prescripcions 
d’aquest manual o del que sigui vigent 
en el moment de la licitació del pro-
jecte.

• 	 S’han d’haver dut a terme les accions 
comunicatives d’acord amb el que 
preveu l’apartat 2.1 d’aquest manual.

• 	 S’ha de disposar del Pla de segure-
tat i salut, redactat pel contractista i 
aprovat pel coordinador de Seguretat 
i Salut de l’obra.
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En el moment de l’ocupació inicial s’han 
d’instal·lar els punts de gestió de resi-
dus i s’han d’executar les instal·lacions 
de serveis previstes en el Pla de segure-
tat i salut.

També s’ha de preveure la ubicació o 
instal·lar els elements TIC que han de 
mesurar i recollir les alteracions de les 
condicions de l’entorn afectades amb la 
implantació i l’execució de l’obra (com 
ara soroll, vibracions, auscultació, pols, 
qualitat de l’aire, mobilitat, etcètera.). 
Els protocols de comunicació dels sen-
sors o dels gateways que els agrupen 
han de ser compatibles amb la platafor-
ma de sensors de l’Ajuntament de Bar-
celona, per fer possible la comunicació, 
el tractament i la gestió de les dades. 
Aquests elements TIC poden romandre a 
l’espai públic un cop s’acabi l’obra si així 
ho determinen els serveis municipals.

Durant l’execució de l’obra, el director 
d’obra és el responsable de garantir que 
l’empresa constructora es faci càrrec 
de mantenir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per l’obra, inclosos els accessos.

L’ocupació de l’espai públic per les obres 
no pot superar els terminis autoritzats. 
Si es preveu un incompliment d’aquest 
terminis, s’ha de demanar una pròrroga 
de l’autorització a l’organisme que va de-
finir els condicionants i la implantació 
de l’obra.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de la seva ocupació de l’espai públic, cal 
que els organismes competents tramitin 
les autoritzacions corresponents i rede-
fineixin els condicionants necessaris 
(vegeu el subapartat 2.2.1 d’aquest ca-
pítol).

2.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Aquesta fase d’obra s’inicia amb la im-
plantació física de l’obra a l’espai públic 
i s’acaba en el moment que es donen els 
treballs per acabats i es procedeix a la 
supervisió de l’entitat receptora per do-
nar la conformitat dels treballs efectu-
ats, o si no n’hi ha, la llista d’elements 
que cal repassar per rebre l’obra.

A continuació, es descriuen els condici-
onants que s’han de tenir en compte i es 
diferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra a l’espai públic amb els 
possibles canvis de fase que generin una 
alteració de l’ocupació, així com les ac-
tuacions puntuals fora de l’àmbit d’obra:

Implantació i execució de l’obra
	

L’ocupació inicial del terreny ha de co-
incidir amb l’autoritzada i amb els con-
dicionants definits per l’organisme 
competent. Aquesta ocupació s’ha de 
fer efectiva amb la màxima cura i sensi-
bilitat, per part del contractista i el seu 
personal, envers els ciutadans i les acti-
vitats econòmiques afectades.

L’execució material dels abalisaments, 
les proteccions i la senyalització de 
l’obra ha de ser la corresponent al tipus 
d’obra, al desnivell generat i als usos de 
l’espai que el tancament separa, segons 
les indicacions de l’apartat 2.4 “Afecta-
ció a la mobilitat”.

En el moment de l’ocupació inicial s’han 
de col·locar els cartells informatius de 
l’obra previstos en l’estratègia de comu-
nicació, definida d’acord amb l’apartat 
2.1 “Comunicació de les obres”.

L’execució material de la implantació 
s’ha de fer amb ordre i l’espai públic ad-
jacent s’ha de mantenir sempre net.
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per a cada element urbà nou o modifi-
cat, el servei que hi està associat.

Amb el vistiplau dels responsables per 
a les diferents parts de l’obra, cal noti-
ficar-ho a la Guàrdia Urbana d’obres per 
obtenir l’autorització de la posada en 
servei o ús públic de l’espai d’actuació. 
Aquesta autorització sovint es presenta 
mitjançant una “acta d’inspecció d’obres 
a la via pública”, en què s’indica expres-
sament l’autorització que garanteix que 
l’obra es pot obrir en condicions segures 
per fer-ne ús i autoritza el promotor a 
retirar les tanques i permetre, si escau, 
l’ús públic de les obres efectuades.

En aquests dos actes anteriors es po-
den produir discrepàncies amb els aca-
bats o els serveis executats. La llista 
de discrepàncies justificades entre els 
REP o la Guàrdia Urbana d’obres i els 
responsables de l’obra s’anomena “llis-
ta de repassos”, que s’inclou a les actes. 
El promotor ha de fer tots els repassos 
acordats abans de poder executar la 
recepció de l’obra; no obstant això, si la 
magnitud dels repassos considerada 
per la Guàrdia Urbana d’obres no ge-
nera inseguretat, es podrà concedir la 
posada en servei mitjançant una “acta 
d’inspecció d’obres a la via pública” en 
què s’indicaran els repassos que cal dur 
a terme per tal de poder fer l’aixecament 
d’obra i obrir-la a l’ús públic.

Durant l’aixecament d’obra, s’ha de ga-
rantir l’ordre i la neteja de l’àmbit afectat 
per les obres.

Quan s’hagi fet l’aixecament d’obra, i 
després de prendre les mesures de se-
guretat adequades, s’han de dur a terme 
les restitucions necessàries per retor-
nar l’àmbit ocupat en unes condicions 
iguals o millors que quan es van iniciar 
les obres, ja que el pas de maquinària i 
els mateixos tancaments poden haver 
malmès el paviment o altres serveis i 
elements que interferien en l’ocupació. 
Els elements i serveis afectats i les se-

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

S’ha de fer l’aixecament, si escau, de la 
fase anterior o la restitució de l’espai 
afectat per l’actuació puntual, seguint 
els condicionants que es descriuen al 
subapartat 2.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.2.2c Aixecament i final de l’obra

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’obra i sol·liciten a 
les entitats corresponents la supervisió 
dels elements dels quals seran recepto-
res, fins al moment que es firmi l’acta de 
recepció final de les obres. Tanmateix, 
s’esmenten dins d’aquest subapartat els 
procediments que cal seguir en les pos-
sibles actuacions que sorgeixin durant 
el període de la garantia de l’obra.

Tots els elements TIC implantats en la 
fase d’obra per controlar-ne l’impacte no 
s’han retirar i s’ha de gestionar el tras-
pàs dels elements esmentats a les en-
titats responsables del servei associat, 
si així ho estableixen els serveis munici-
pals corresponents.

Acta de posada en servei, neteja, 
repassos i reposicions

Un cop es consideri acabada l’obra, s’ha 
de comunicar aquest fet als responsa-
bles d’espai públic (REP) corresponents 
per revisar i validar la part de l’obra exe-
cutada, de la qual seran mantenidors, 
per obtenir els “informes favorables” de 
cadascun. Aquests REP són els que re-
cull el Protocol de tramitació dels projec-
tes i seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures o elements d’urbanit-
zació, conservació i millora, i projectes 
d’urbanització, aprovat el 2013 o el que 
el substitueixi. A l’Annex 2.3 s’enumera, 
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Període de garantia

Durant el període de garantia, l’entitat 
executora és la responsable de restituir 
o reparar les parts de l’obra que siguin 
defectuoses, així com dels conceptes 
pels quals es va comprometre contrac-
tualment en aquest període (manteni-
ment de l’arbrat de nova plantació du-
rant el primer any, etcètera).

Segons la magnitud de la reparació o la 
restitució que la constructora hagi de 
fer durant el període de garantia, s’ha 
de tractar com una nova obra i s’ha de 
complir tot el que s’exposa en aquest 
manual, a excepció de l’apartat 2.1 “Co-
municació de les obres”, que definirà un 
nou pla de comunicació adequat per a 
aquest tipus d’actuacions.

ves restitucions es descriuen a l’apartat 
2.3 “Serveis i elements urbans afectats 
durant les obres”, així com a l’Annex 2.3 
corresponent, “Llista de serveis i ele-
ments urbans afectats per les obres”. 

Acta de recepció d’obra i acta de 
lliurament de l’obra

Un cop acabada la neteja, els repassos 
i les reposicions, i obtinguda l’acta de 
posada en servei, cal signar simultàni-
ament l’acta de recepció d’obra i l’acta 
de lliurament de l’obra, llevat de situa-
cions especials, entre l’entitat o les en-
titats que rebran una part o la totalitat 
de l’obra i l’entitat que ha executat l’obra.

Aquesta acta està subjecta a les condi-
cions del contracte referent a la redac-
ció del projecte d’obra acabada i s’ha 
de seguir, si escau, el procediment que 
estableix el Protocol de tramitació dels 
projectes i seguiment de les obres or-
dinàries d’infraestructures o elements 
d’urbanització, conservació i millora, i 
projectes d’urbanització vigent. A partir 
d’aquest moment, l’entitat o les entitats 
receptores de l’obra són responsables 
del manteniment i l’explotació, i s’ha 
d’iniciar el període de garantia de l’obra, 
d’un any o més, segons l’oferta de l’enti-
tat executora.

En cas que s’acabi una part de l’obra i 
no la totalitat, es pot redactar una acta 
de posada en funcionament, amb el vis-
tiplau del personal tècnic de l’Ajunta-
ment de Barcelona i, si escau, amb l’acta 
de posada en servei corresponent de la 
Guàrdia Urbana d’obres. Aquesta acta de 
posada en funcionament d’una part de 
l’obra no inicia el període de garantia en 
aquesta part fins que no es formalitza 
l’acta de recepció de la totalitat de l’obra.
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Si l’afectació als serveis o elements ur-
bans és a causa de l’ocupació de l’obra, 
però aquests no tenen una substitució 
en projecte i, a més, poden quedar de-
teriorats per l’obra, s’han de retirar i em-
magatzemar per tornar-los a col·locar 
un cop acabada l’actuació. Tanmateix, 
s’han de fer els avisos o les gestions cor-
responents en funció de l’element, tal 
com indiqui el tècnic municipal assignat 
a l’obra. El contractista és responsable 
de l’emmagatzematge correcte, així com 
del manteniment dels elements urbans, 
si és necessari, i ha d’assumir els costos 
que es derivin tant de l’emmagatzemat-
ge com del manteniment, si no és que 
hi ha indicacions en sentit contrari del 
propietari.

A l’annex 2.3 s’ha elaborat una llista in-
formativa amb els serveis i els elements 
afectats més comuns, classificats per 
grups d’elements urbans i agrupats per 
operadors o entitats responsables de 
l’element, així com les propostes d’actu-
ació que cal presentar-los quan el servei 
o l’element urbà queda afectat per l’obra. 

La llista segueix l’esquema següent:

Addicionalment, s’han de complir els 
aspectes específics per a cada tipus 
d’obra que s’indiquen al capítol 3.

2.3
SERVEIS I ELEMENTS URBANS  
AFECTATS DURANT LES OBRES

En aquest apartat s’estableixen les in-
dicacions que han de seguir els respon-
sables de les obres a l’hora de presen-
tar les propostes de trasllat, protecció o 
retirada dels serveis i elements urbans 
existents afectats per les obres.

2.3.1 Prescripcions generals

Per dur a terme la retirada o el trasllat, 
tant provisional com definitiu, de qual-
sevol servei o element urbà, la direcció 
d’obra pot consultar al tècnic de l’Ajun-
tament que s’hagi assignat a l’obra amb 
quin responsable municipal s’han de fer 
els tràmits. S’ha de presentar als res-
ponsables indicats una proposta d’actu-
ació per obtenir-ne el vistiplau. De ma-
nera indicativa, a l’Annex 2.3 s’enumera 
tant el tipus de proposta que cal presen-
tar com els responsables dels serveis i 
elements urbans més comuns que po-
den ser afectats.

L’afectació a serveis o elements urbans 
han d’estar previstos al projecte. En 
qualsevol cas, s’han de tenir presents 
els costos que es generen en afectar-los 
i preveure’ls al pressupost de l’obra.

Serveis o elements urbans 
afectats que pertanyen al 
grup o la categoria.

Actuació que cal fer:
S’hi descriu la tipologia de les propostes que s’han de presentar, en funció 
de la tipologia d’afectació al servei o element urbà afectat.

Consideracions:
Paràmetres addicionals destacats que cal tenir en compte per definir la 
proposta.

Responsables del servei o de l’element urbà:
Entitat o entitats a qui s’ha de dirigir la proposta per obtenir-ne el 
vistiplau per executar-la.

Grup o categoria d’elements o serveis urbans afectats
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2.3.2 Elements afectats en 
funció de les fases d’obra

2.3.2a Abans de la implantació 
de l’obra

En aquesta fase d’obra s’ha de preveu-
re quina pot ser l’ocupació inicial real 
i identificar els serveis o elements ur-
bans afectats. Un cop identificats, s’ha 
d’acordar com tractar l’afectació amb 
els responsables corresponents.

S’ha de tractar amb els responsables la 
comunicació necessària que es derivi 
d’aquestes afectacions si el Pla de co-
municació no ho preveu (vegeu l’apartat
2.1).

2.3.2b Implantació i execució de 
l’obra

Abans de procedir a la implantació de 
l’obra, s’han de gestionar tots els serveis 
o elements urbans afectats segons els 
acords establerts amb els responsables.

Canvis de fase que modifiquin 
o comportin una alteració de 
l’ocupació de l’obra o actuacions 
puntuals fora de l’àmbit de l’obra 
durant l’execució

Es pot donar el cas que hi hagi un can-
vi de fase d’ocupacions o que calgui fer 
una actuació puntual que generi ocupa-
cions i afectacions addicionals. Si com 
a resultat d’aquestes noves ocupacions 
s’afecten altres elements urbans o ser-
veis, cal procedir com si es tractés d’una 
nova implantació i acordar amb els res-
ponsables corresponents el tractament 
que cal seguir en cada afectació.

En el cas que es produeixi la interrupció 
accidental d’un servei, cal informar-ne a 
la companyia subministradora o explo-
tadora corresponent, i també a la Guàr-
dia Urbana d’obres o al centre de coman-
dament de la Guàrdia Urbana mitjançant 
el 092. Tanmateix, s’ha de procedir de la 
mateixa manera en el cas que es mal-
meti un element urbà que generi algun 
tipus de perill o risc per a la seguretat.

2.3.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop instal·lats tots els elements ur-
bans, s’ha de contactar amb els respon-
sables d’espai públic (REP) o operadors 
corresponents per fer la comprovació 
dels elements urbans, de les xarxes de 
serveis i dels serveis executats. Quan 
s’hagi obtingut l’aprovació de tots els 
serveis i elements urbans, i si es com-
pleix el subapartat 2.2.2c d’aquest ma-
nual, ja es podrà procedir a l’aixecament 
i la recepció de l’obra.

Si durant el període de garantia s’ha de 
dur a terme alguna actuació de repara-
ció o reposició que afecti algun servei o 
element urbà, s’ha de tractar l’afectació 
com si fos una obra i s’han de complir 
tots els apartats d’aquest capítol.
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Les implantacions de les obres, en la ma-
joria dels casos, restringeixen o modifi-
quen les condicions prèvies de mobilitat 
de vianants i vehicles o alteren qualsevol 
dels elements que garanteixen aquesta 
mobilitat. L’objecte d’aquest apartat és 
definir els criteris generals perquè els 
responsables de les obres puguin pren-
dre les mesures necessàries per garantir 
la mobilitat i la seguretat dels itineraris i 
minimitzar, tant com es pugui, l’impacte 
als ciutadans afectats per l’àmbit d’ac-
tuació de les obres.

2.4.1 Prescripcions generals

L’afectació de l’obra o actuació als iti-
neraris de vianants i vehicles comporta 
l’estudi rigorós de l’ocupació que s’ha fer 
i del disseny de la proposta dels itinera-
ris de vianants i vehicles, ja siguin itine-
raris nous o una modificació dels exis-
tents. Aquesta proposta, definida per 
la direcció d’obra, l’ha de validar qui ha 
establert les condicions o ha autoritzat 
l’obra perquè ocupi l’espai públic (vegeu 
l’apartat 2.2).

En els apartats següents es detallen els 
aspectes que s’han de tenir en compte 
per dissenyar correctament la propos-
ta dels desviaments o els itineraris que 
s’hagin de preparar, seguint l’esquema 
que es descriu a continuació:

2.4.1a	 Tancament i barreres

	 • 	 Prescripcions generals
	 • 	 Annex 2.4A – Tancaments i barreres:
		  – 	 Tancaments verticals
			   • 	 Separació entre zona de vianants i zona d’obres
				    • 	 Ocupacions de llarga durada amb implantació fixa
				    • 	 Ocupació superior a tres setmanes
				    • 	 Ocupació inferior a tres setmanes
			   • 	 Separació entre zona de vehicles i zona d’obres
				    • 	 Ocupació superior a un dia
				    • 	 Ocupació inferior a un dia
	 		  • 	 Separació entre zona de vianants i zona de vehicles en desviaments
				    • 	 Ocupació superior a un dia
				    • 	 Ocupació inferior a un dia
			   • 	 Entrades i sortides a les zones d’obra
		  – 	 Tancaments horitzontals
			   • 	 Plataformes provisionals per a vianants
			   • 	 Plataformes provisionals per a vehicles
			   • 	 Plataformes per guals

2.4
AFECTACIÓ A LA MOBILITAT
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2.4.1b	 Senyalització de les obres

	 –	 Prescripcions generals
	 –	 Annex 2.4B – Senyalització durant les obres o actuacions:
		  •	 Senyalització d’obres per vehicles
			   •	 Senyalització vertical per a vehicles
			   •	 Senyalització horitzontal per a vehicles
		  • 	 Senyalització d’obres per a vianants
			   • 	 Senyalització vertical per a vianants
			   • 	 Senyalització horitzontal per a vianants
		  • 	 Senyalització dels accessos a obra
			   • 	 Senyalització en accessos des de la zona de vianants
			   • 	 Senyalització en accessos des de la zona de vehicles
		  • 	 Senyalització d’afectacions al carril bici
		  •  	 Senyalització específica per canvis de sentit provisionals
		  • 	 Senyalització específica de retirada de vehicles de la via pública

2.4.1c	 Alteració dels cicles semafòrics i semàfors d’obra

	 – 	 Prescripcions generals

2.4.1d	 Garantia de pas i adequació dels itineraris de vianants i desviaments 			
	 provisionals de vehicles

	 – 	 Vehicles
	 – 	 Vianants

2.4.1a Tancaments i barreres

Una de les primeres imatges que els 
ciutadans tenen de les obres és el tan-
cament. L’estat i la disposició de l’obra 
transmet de manera subjectiva la quali-
tat de les obres i la professionalitat dels 
executors i gestors. Una disposició del 
tancament homogènia, ben conservada i 
adequada a cada situació genera un be-
nefici en la disminució de riscos i fa que 
els ciutadans tinguin una percepció més 
positiva de les obres.

El tancament és el límit entre la zona 
ocupada per les obres i la zona que po-
den utilitzar els ciutadans.

L’objectiu és ordenar l’àmbit d’actuació i 
té una doble funció principal: d’una ban-

da, evitar que els ciutadans envaeixin la 
zona d’obra, cosa que podria comportar 
perill per a ells mateixos o per a terceres 
persones, i de l’altra, que l’obra envaeixi 
el mínim possible l’espai ciutadà, ja que 
afecta la mobilitat i els usos habituals 
que té. 

Els criteris i les indicacions que s’han de 
tenir en compte són els següents:

•	 La disposició en planta i secció dels 
abalisaments descrits s’ha de fer se-
guint les indicacions del Manual de 
senyalització per a obres en vies urba-
nes de la Guàrdia Urbana de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

• 	 Els tancaments i les barreres han de 
tenir una dotació pressupostària prò-
pia.
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- 	 La tanca amb lona alta que dificulti 
la visibilitat en una cruïlla.

•	 A les tanques metàl·liques de malla 
altes, s’ha de disposar d’un tubular 
de polietilè o d’escuma de polietilè 
expandit, amb color uniforme en tota 
la longitud del tancament, amb la fi-
nalitat d’augmentar la visualització 
del tancament i, a la vegada, millorar 
la seguretat davant els elements pun-
xants que hi ha a la part superior de 
la tanca. Com a mesura addicional per 
millorar la visualització de la tanca, 
s’hi pot entrellaçar una cinta d’obra 
de franges vermelles i blanques a mit-
ja altura.

• 	 A les barreres del tipus New Jersey o 
similar, tant de plàstic com de formi-
gó, o altres tancaments fixos, no s’hi 
poden incorporar logotips o colors 
corporatius, ni cap tipus de publicitat.

• 	 Al final de l’Annex 2.4A es defineix cada 
abalisament en una fitxa que en deta-
lla les característiques geomètriques i 
físiques i els procediments que cal se-
guir per a una col·locació correcta.

Aquest apartat queda sotmès a les va-
riacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites al 
capítol 3 “Disposicions addicionals es-
pecífiques segons el tipus d’obra”.

A l’Annex 2.4A “Tancament i barreres”, 
s’hi ha detallat la tipologia de tanca-
ments verticals o barreres que cal uti-
litzar, en funció dels àmbits que s’han 
de separar per l’ocupació de l’obra, així 
com els tancaments horitzontals per 
salvar desnivells o generar passos pro-
visionals per sobre de rases. Al final de 
l’annex es disposa de les fitxes amb les 
característiques geomètriques, físiques 
i funcionals, així com les particularitats 
en la implantació de cada barrera i tan-
cament admesos.

• 	 El contractista ha de vetllar per l’estat 
i la disposició correctes dels elements 
d’abalisament. Per això ha d’elimi-
nar les guixades, la publicitat fora de 
normativa o qualsevol altre element 
que els deteriori (físicament o visual-
ment), i els ha de substituir en cas que 
no pugui recuperar-ne l’estat original.

• 	 Les peces que formen els tancaments 
s’han de col·locar perfectament ali-
neades, unides entre si amb els sis-
temes corresponents i de manera que 
es garanteixi l’estabilitat del conjunt 
per evitar que caiguin pel vent o per 
altres situacions, segons els àmbits 
que separin.

•	 Els tancaments o les barreres i els 
elements d’unió entre les peces que 
els formen no poden tenir arestes ni 
sobresortir de l’alineació.

• 	 Les lones que s’utilitzin en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de complir, en el cas de 
les obres municipals, els criteris esta-
blerts a l’apartat 2.1 “Comunicació de 
les obres” d’acord amb la “Normativa 
de comunicació gràfica a les obres 
municipals”.

• 	 En cas d’obres no municipals, les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els tanca-
ments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de ser llises de color 
verd, i no poden incorporar logotips o 
colors corporatius, ni cap tipus de pu-
blicitat.

• 	 En general, les dimensions de les lo-
nes que s’han d’utilitzar en els abali-
saments del tipus tanca metàl·lica de 
malla alta han de cobrir tota l’alçària 
de la tanca.

• 	 Les lones a mitja altura es col·locaran 
en els casos en què es produeixi algu-
na de les situacions següents, sempre 
que no hi hagi risc de projeccions de 
materials provinents de les activitats 
de l’obra:
-	 La tanca amb lona alta que generi 

efecte túnel en el recorregut d’un 
itinerari de vianants a causa de la 
col·locació d’una tanca en paral·lel 
a la façana, o bé dues tanques en 
paral·lel que formin l’itinerari.
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de confusió als conductors i vianants 
sobre els nous circuits i les direccions 
que han de seguir.

• 	 La senyalització d’obra s’ha de com-
plementar amb la senyalització in-
formativa que es tracta a l’apartat 2.1 
“Comunicació de les obres” (cartells 
d’obra, lones informatives...).

• 	 S’ha d’evitar la col·locació de suports 
de senyals o senyals en zones on es 
pugui impedir o dificultar l’obertura i 
la manipulació dels registres o arma-
ris de serveis implantats a la via pú-
blica.

• 	 La proposta de restitució de la senya-
lització, tant horitzontal com vertical, 
s’ha presentar d’acord amb el Manual 
de senyalització urbana per a la ciu-
tat de Barcelona, edició del 2004, de 
l’Ajuntament de Barcelona o el poste-
rior vigent. Aquesta proposta l’ha de 
validar el Departament de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona i verifi-
car la Guàrdia Urbana in situ, un cop 
implantada, abans de la restitució del 
trànsit. L’obertura al trànsit s’ha de fer 
amb el coneixement i, normalment, en 
presència de la Guàrdia Urbana.

• 	 Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per 
les distintes tipologies d’obres des-
crites al capítol 3 “Disposicions addi-
cionals específiques segons el tipus 
d’obra”.

A l’Annex 2.4B “Senyalització durant les 
obres i actuacions” es descriuen els pa-
ràmetres de disseny, així com la tipolo-
gia de senyals per elaborar la proposta 
de senyalització, tant vertical com horit-
zontal, durant les obres. S’ha subdividit 
la descripció segons si és per a vehicles 
o per a vianants. També es detalla la 
senyalització específica dels accessos 
d’obra, la de canvis de direcció en un 
carrer, la d’afectació a un carril bici o la 
relativa al procés de retirada d’un vehi-
cle estacionat en l’àmbit afectat per les 
obres.

2.4.1b Senyalització de les obres

La implantació de l’obra o de les actuaci-
ons generen ocupacions que, en la majo-
ria dels casos, obligaran a modificar els 
itineraris dels vianants o dels vehicles. 
Aquestes alteracions en la normalitat 
de l’entorn s’han de comunicar als ciu-
tadans, siguin vianants o conductors, 
mitjançant la senyalització d’obres cor-
responent.

La senyalització ha d’indicar els nous re-
correguts, informar i crear les condicions 
de seguretat en les situacions temporals 
generades a causa de la implantació i el 
desenvolupament de l’obra.

Els criteris i les indicacions generals que 
cal tenir en compte en la senyalització 
provisional d’obra són els següents:

•	 La senyalització d’obra “interna” és 
considerada exclusivament compe-
tència del Pla de seguretat i salut de 
l’obra, i no es té en compte en aquest 
apartat.

• 	 La senyalització de l’ocupació de l’obra 
o actuacions, conjuntament amb els 
tancaments o les barreres, els itine-
raris i la semaforització, si escau, són 
temes que ha de definir la direcció 
d’obra en una proposta d’implantació 
de l’obra o actuació i que ha de validar 
el Servei de Planificació d’Obres de la 
Guàrdia Urbana.

• 	 S’han d’haver tingut en compte, o bé 
haver-los previst, els costos que im-
plica la implantació de la senyalitza-
ció, així com la retirada posterior i les 
adequacions o restitucions necessà-
ries per retornar en bones condicions 
l’espai afectat per l’ocupació de les 
obres.

• 	 La implantació de la senyalització 
d’obra implica l’anul·lació temporal 
de la senyalització existent que sigui 
contradictòria amb l’anterior. L’anul·
lació de la senyalització existent 
(vertical i horitzontal) s’ha de fer de 
manera que no introdueixi cap tipus 
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balls necessaris per fer els canvis més 
adequats en l’optimització semafòrica, 
sempre sota la supervisió del Servei de 
Regulació del Trànsit.

En el cas que s’hagi d’instal·lar una nova 
instal·lació de semaforització o una 
instal·lació provisional, s’ha d’executar 
amb els condicionants i el vistiplau del 
Servei de Regulació del Trànsit i s’han de 
complir els documents següents:

•	 Especificacions tècniques i funcio-
nals del regulador semafòric. Versió 
del maig del 2008 o posterior vigent.

• Protocol B de comunicacions del re-
gulador de trànsit de Barcelona. Ver-
sió 1.3 del maig del 2008 o posterior 
vigent.

• Proves d’homologació del regulador 
semafòric. Versió del maig del 2008 o 
posterior vigent.

Aquests documents es poden trobar al 
portal web de Mobilitat i Transports:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Mobilitat   
> Publicacions  > Documents

S’ha de presentar al Servei de Regulació 
del Trànsit un estudi de la nova regula-
ció, tant si és provisional com definitiva. 
Aquest estudi ha de contenir tots els pa-
ràmetres de programació dels equips de 
regulació: estructures de fases, cicles, 
temps de les fases, desfasaments i pla 
de trànsit.

2.4.1c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

L’ocupació i l’execució de les obres a la 
via pública poden afectar:

•	 Les instal·lacions de regulació i de 
control de trànsit (semàfors, armaris, 
tubulars, pericons, escomeses, càme-
res de TV, panells d’informació, detec-
tors, etcètera).

• 	 La senyalització semafòrica. Modi-
ficacions en la senyalització sema-
fòrica (desplaçament de semàfors, 
instal·lació de semàfors provisionals, 
instal·lació de semàfors nous...), mo-
tivades per canvis de sentit de circu-
lació, dobles sentits, canvis de traçat 
a les vies o bé alteracions en els movi-
ments dels vehicles o vianants.

• 	 La regulació del trànsit. Regulació se-
mafòrica a les cruïlles de les vies i a 
l’entorn de l’obra.

Abans de fer obres en vies i cruïlles se-
maforitzades, cal analitzar, a través dels 
serveis de regulació del trànsit de la Di-
recció de Serveis de Mobilitat, les possi-
bles afectacions per trobar les solucions 
més adequades per a cadascuna.

Cap instal·lació, ni element que en formin 
part, no es pot manipular ni modificar per 
cap obra sense l’autorització del Servei de 
Regulació del Trànsit. La direcció d’obra 
és responsable de qualsevol intervenció 
a les instal·lacions de regulació i control 
del trànsit que no tingui el coneixement 
ni el vistiplau d’aquest servei.

Els canvis necessaris en la senyalització 
semafòrica s’han de regir pels criteris de 
seguretat i gestió que determini el Servei 
de Regulació del Trànsit, que té la compe-
tència de fer els replantejaments i veri-
ficar-ne la implantació correcta al carrer.

En relació amb les afectacions a la regu-
lació del trànsit, s’han d’assumir els tre-
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Proposta del disseny dels 
desviaments provisionals per a 
vehicles

La proposta de desviaments de vehicles 
que derivin de la implantació de l’obra 
s’ha de dissenyar seguint els criteris del 
Manual de senyalització per obres a les 
vies urbanes de la Guàrdia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona.

S’han de preveure en el disseny els iti-
neraris provisionals alternatius dels 
serveis d’autobús, Bicing i altres trans-
ports públics que es vegin afectats (ve-
geu l’apartat 2.3).

S’ha de tenir una cura especial en la pro-
posta d’ubicació dels accessos a l’obra. 
Aquests s’han de situar en els punts de 
menys impacte al trànsit, tant de vehi-
cles com de vianants. S’ha d’evitar la col·
locació dels accessos prop dels passos 
de vianants, sortides, incorporacions, 
cruïlles, etcètera.
		

Proposta del disseny dels
itineraris provisionals per a 
vianants. Accessibilitat

Per dissenyar la proposta d’implantació, 
s’han de tenir en compte les caracterís-
tiques geomètriques i tipològiques. S’ha 
d’assegurar la visibilitat a tot l’entorn 
de l’obra i garantir la seguretat dels vi-
anants en els itineraris provisionals que 
es generin amb l’ocupació de l’obra. Dels 
itineraris que es generin amb el mateix 
origen i destinació, almenys un ha de ser 
accessible, segons marca la normativa 
d’accessibilitat vigent. La resta han de 
complir al màxim possible les especifi-
cacions que descriu aquesta normativa, 
per tal de garantir la seguretat i como-
ditat dels itineraris de vianants que es 
generin amb les ocupacions de l’obra.
 

2.4.1d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Els desviaments de vehicles i els itinera-
ris provisionals per a vianants, generats 
per la implantació de l’obra o actuació, 
han de garantir unes condicions de tra-
çat, en el cas de vehicles, i de pas, en el 
cas de vianants, perquè la situació tem-
poral sigui segura i còmoda per als usu-
aris. Per assolir aquest objectiu, els des-
viaments o itineraris generats amb els 
tancaments i la senyalització, ja descrits 
als annexos 2.4A i 2.4B, s’han de disse-
nyar segons uns criteris geomètrics i 
amb una tipologia de paviment adequa-
da. En qualsevol cas, s’han de tenir en 
compte els condicionants següents:

•	 L’empresa constructora i la direcció 
d’obra han de vetllar per l’estat cor-
recte d’itineraris, tancaments i senya-
lització provisional generada per mo-
tius de l’obra, i mantenir els paviments 
dels itineraris nets, lliures d’obstacles 
de productes de l’obra i en bones con-
dicions, tant si ja hi eren com si són 
provisionals.

• 	 S’han de preveure pressupostària-
ment els costos que implica la implan-
tació i la retirada de l’abalisament, 
així com la reposició dels elements 
afectats per retornar l’àmbit ocupat 
en iguals o millors condicions, segons 
el projecte o les indicacions de l’orga-
nisme públic corresponent.

• 	 Aquest apartat queda sotmès a les 
variacions que es poden definir per les 
distintes tipologies d’obres descrites 
al capítol 3 “Disposicions addicionals 
específiques segons el tipus d’obra”.
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• 	 Per elaborar la proposta d’implanta-
ció s’han de detectar les afectacions 
a la mobilitat de vehicles i de vianants 
de les ocupacions de l’obra i procedir 
a fer el disseny de la proposta dels 
tancaments i les barreres, la senya-
lització de les obres, les instal·lacions 
de regulació i el control del trànsit, 
la gestió de la regulació semafòrica, 
la garantia de pas i l’adequació dels 
itineraris de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles, tal com es 
descriu al subapartat 2.4.1 “Prescrip-
cions generals” d’aquest capítol.

2.4.2b  Implantació i execució de 
l’obra

2.4.2b/a Implantació i execució  
de l’obra

•	 Un cop obtinguda l’autorització 
per implantar-se, i abans d’inici-
ar qualsevol activitat d’obra, s’han 
d’executar els tancaments, la se-
nyalització i, si escau, els canvis 
semafòrics, per fer el tancament de 
la zona d’obra i generar els itinera-
ris i els desviaments provisionals 
definits i autoritzats.

• La implantació de l’obra s’ha de fer 
tenint en compte els factors des-
crits als apartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5, 
i la proposta validada amb els con-
dicionants descrits en aquest capí-
tol.

• 	 Els requisits per a la correcta im-
plantació de tancaments, barreres, 
senyalització d’obra, i regulació de 
la semaforització, si escau, es des-
criuen al subapartat 2.4.1 “Pres-
cripcions generals” i als annexos 
corresponents.

• 	 El contractista, sota la supervisió 
de la direcció d’obra, ha de vetllar 
per l’estat correcte dels tanca-
ments, de les barreres provisionals, 
de la senyalització d’obra i dels 
semàfors provisionals d’obra i, per 
això, ha d’eliminar grafits, elements 
trencats, publicitat il·legal, o qual-

Els elements que formen part de l’itine-
rari provisional també han de respec-
tar les especificacions de la normativa 
d’accessibilitat vigent. Són, entre d’al-
tres: guals de vianants, rampes per a vi-
anants, escales, barreres de protecció i 
passamans provisionals.

L’itinerari provisional que es dugui a ter-
me s’ha d’executar segons els acords de 
les entitats corresponents (exemple: Co-
mitè d’Obres - acords en pla d’actuació). 
En els itineraris provisionals per a via-
nants s’ha de garantir una amplada mí-
nima d’1,40 m, sempre que sigui possi-
ble i d’acord amb les condicions fixades 
en la implantació de l’obra.

2.4.2 Fases d’obra

Les afectacions a la mobilitat s’han de 
preveure en el temps per evitar l’exposició 
dels usuaris de la via a riscos i incomodi-
tats generades per la implantació de les 
obres o actuacions. En aquest subapartat 
es descriuen les previsions que s’han de 
tenir en compte en cada fase d’obra.

2.4.2a  Abans de la implantació 
de l’obra

•	 En aquesta fase prèvia, l’empresa 
constructora i la direcció d’obra han 
d’estudiar les necessitats de l’obra o 
actuació i definir una proposta d’im-
plantació en què es considerin, entre 
altres coses, les afectacions a la mobi-
litat. Aquesta proposta d’implantació 
ha d’incloure els requisits descrits a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres” i s’ha d’elaborar se-
guint els paràmetres de disseny dels 
diferents elements detallats en aquest 
capítol i els annexos corresponents.

• 	 Un cop dissenyada la proposta d’im-
plantació, s’ha de presentar i obtenir 
la validació de l’entitat que ha autorit-
zat l’ocupació de l’espai públic per fer 
l’obra (vegeu l’apartat 2.2 “Ocupació 
de l’espai públic per les obres”).
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2.4.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop el contractista o el promotor 
considerin acabada l’obra, s’han de dur a 
terme les accions descrites al subapar-
tat 2.2.2c “Aixecament i final de l’obra”. 
Com a criteri general, només es poden 
retirar tanques i abalisaments quan es 
procedeixi a la recepció, al final de l’obra. 
En obres per fases, quan s’acabi alguna 
de les fases o per interès general, es pot 
autoritzar l’aixecament parcial de la part 
acabada mitjançant l’acta de posada en 
servei.

Els requisits per a una retirada correcta 
de tancaments i barreres, la senyalitza-
ció d’obra i la regulació semafòrica es 
descriuen a continuació:

•	 Durant l’aixecament de l’obra, s’ha de 
garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per les obres.

• 	 Quan es faci l’aixecament parcial o 
total de l’obra, i adoptant les mesu-
res de seguretat adequades, s’han de 
dur a terme les restitucions neces-
sàries per retornar l’àmbit ocupat en 
unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar les obres, ja que 
el pas de maquinària i els mateixos 
tancaments o senyalitzacions d’obra 
poden haver malmès el paviment o 
altres serveis i elements que interfe-
rien en l’ocupació. Els elements i ser-
veis afectats i les seves restitucions 
es descriuen a l’apartat 2.3 “Serveis i 
elements urbans afectats durant les 
obres”, així com en el Annex 2.3 “Llista 
de serveis i elements urbans afectats 
per les obres”.

• Els responsables de l’obra són els 
encarregats de retirar els elements 
d’abalisament i defensa provisionals 
col·locats durant les obres i de fer 
les reposicions respectives de pavi-
ments, si s’han malmès amb la ma-
nipulació o la col·locació d’aquests 
tancaments.

sevol altre element que ho deterio-
ri, i substituir-lo, en cas que no se’n 
pugui recuperar l’estat original.

2.4.2b/b Canvis de fase que 
modifiquin o comportin una 
alteració de l’ocupació de l’obra o 
actuacions puntuals fora de l’àmbit 
de l’obra

•	 Si l’execució de l’obra comporta 
canvis de fase que impliquin la mo-
dificació o l’alteració de l’àmbit de 
l’obra, i per tant, de la seva ocupa-
ció de l’espai públic, s’han de tra-
mitar les autoritzacions correspo-
nents (vegeu el subapartat 2.2.1) i 
dissenyar una nova proposta d’im-
plantació.

• 	 La nova proposta s’ha de coordinar 
amb la retirada i la restitució de 
la fase anterior, si escau. Aquesta 
nova implantació, o modificació de 
l’existent, l’ha de comunicar i vali-
dar novament l’entitat que ha au-
toritzat l’ocupació de l’espai públic 
per fer l’obra (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”).

• Les actuacions puntuals fora de 
l’àmbit d’obra s’han de tractar com 
si fossin una obra en si i s’han de 
sotmetre a validació de l’entitat 
que ha autoritzat l’ocupació de 
l’espai públic per dur a terme l’ac-
tuació puntual (vegeu l’apartat 2.2 
“Ocupació de l’espai públic per les 
obres”). Per obtenir aquestes vali-
dacions s’ha de presentar una pro-
posta d’actuació que expliqui els 
elements de protecció temporals 
que es duran a terme per resoldre 
l’afectació a la mobilitat i, si escau, 
les fases en què s’actuarà.

• 	 S’ha de dur a terme l’aixecament, 
si escau, de la fase anterior o la 
restitució de l’espai afectat per 
l’actuació puntual, seguint els con-
dicionants que es descriuen al sub-
apartat 2.4.2c “Aixecament i final 
de l’obra”.
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2.5
AFECTACIONS AL MEDI

En aquest punt s’estableixen les mesu-
res preventives i correctores que s’han 
d’aplicar durant l’execució de les obres 
per reduir l’impacte ambiental de l’en-
torn afectat per aquestes mateixes 
obres.

A la ciutat de Barcelona és aplicable i de 
compliment obligat l’Ordenança de medi 
ambient (OMA), aprovada el 2 de maig de 
2011, o bé la posterior que la derogui to-
talment o parcialment i sigui vigent.

Aquest apartat s’ha redactat d’acord 
amb aquesta ordenança, que s’ha subdi-
vidit en els temes següents conservant 
en cadascun l’estructura de capítol del 
manual:

2.5.1 – Emissions atmosfèriques: fums,
	 gasos, pols, contaminació acús-

tica i vibracions
2.5.2 – Residus i neteja d’obra
2.5.3 – Afectacions a les aigües del 

subsòl
2.5.4 – Protecció dels espais verds
2.5.5 – Auscultació de les obres

Per a totes les obres de l’Ajuntament de 
Barcelona, organismes autònoms, en-
titats públiques empresarials locals i 
altres entitats vinculades o dependents 
de l’Ajuntament de Barcelona, sempre 
que el pressupost estimat per a l’obra in-
closa en el projecte sigui igual o superior 
a 450.000 € (PEM) i no estiguin subjectes 
a avaluació d’impacte ambiental segons 
la legislació vigent, s’ha de validar el Pla 
d’ambientalització si no s’ha fet amb an-
terioritat; sens perjudici que es mantin-
gui, per a totes les obres, l’aplicació de 
les prescripcions d’aquest manual o del 
que sigui vigent en el moment de la lici-
tació del projecte.

• 	 El contractista de l’obra, sota la su-
pervisió de la direcció d’obra, és el 
responsable de la col·locació i l’actu-
alització de la senyalització en estat 
definitiu i de la retirada de la senya-
lització d’obra un cop acabada l’actu-
ació, després que la Guàrdia Urbana 
verifiqui la implantació. En la retirada 
s’han de dur a terme les reposicions 
de paviment necessàries, si ha que-
dat malmès per la col·locació de la 
senyalització provisional o la retirada 
definitiva de l’existent.

• 	 S’ha de preveure, un cop es retirin els 
itineraris provisionals, la neteja i la 
restitució dels paviments o altres ele-
ments (façanes, fanals, senyalització, 
etcètera) que estiguin deteriorats a 
causa de la implantació (ancoratges 
de tancaments, senyalització horit-
zontal i vertical fixada al paviment o 
façanes, etcètera).
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2.5.1 Emissions atmosfèriques: 
fums, gasos, pols, contaminació 
acústica i vibracions

Les emissions principals a l’atmosfera 
provocades per les obres i que poden in-
cidir en la qualitat de l’aire són els fums, 
els gasos, la pols, el soroll i les vibra-
cions.

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
els criteris adreçats a garantir la preven-
ció, la vigilància i, si escau, la correcció 
i la reducció d’emissions atmosfèriques 
generades per les obres, per evitar i re-
duir els danys i efectes nocius que se’n 
puguin derivar per a la salut humana, els 
béns, els espais comunitaris o el medi 
ambient, i assegurar la protecció deguda 
a la població i al medi urbà.

2.5.1.1 Prescripcions generals

Aquests aspectes s’han de complir, in-
dependentment de la fase temporal en 
què es trobi l’obra o actuació.

Condicionants horaris en funció del 
soroll

Els horaris de treball són els descrits 
al subapartat 2.2.1 i, addicionalment, 
s’han de complir els condicionants que 
es descriuen a continuació o els que fixi 
la normativa vigent.

Els titulars de les obres estan obligats 
a adoptar les mesures oportunes per 
donar compliment als valors límit d’im-
missió a la zona de sensibilitat acústica 
on es fan les obres dins de l’horari. Les 
obres que, dins dels horaris prescrits, 
hagin de sobrepassar els límits acústics 
han d’obtenir la suspensió dels límits 
acústics a l’administració competent 
(vegeu zones acústiques).

Per a les obres amb una durada superi-
or a tres mesos que es facin en període 

de vespre-nit (21-8 hores) i per a les que 
es facin a prop d’edificis d’especial sen-
sibilitat, com ara hospitals i llars d’in-
fants, cal presentar un estudi d’impacte 
acústic.

En cas que no sigui possible ajustar-se 
als valors límit d’immissió de la zona 
(vegeu zones acústiques), l’Ajuntament 
determinarà els nivells que es poden as-
solir i establirà l’horari més oportú per 
a la realització de les obres. El titular 
de l’obra ha d’informar el veïnatge de la 
franja horària en què es portarà a terme 
l’actuació.

Zones acústiques

Es consideren zones de sensibilitat 
acústica les parts diferenciades del ter-
ritori municipal que tenen característi-
ques d’usos del sòl, urbanització, acti-
vitat i recepció del nivell sonor similars. 
La delimitació d’aquestes zones la fixa 
l’Ajuntament mitjançant la zonificació 
acústica. La zonificació acústica està 
subjecta a revisió periòdica, que s’ha de 
fer com a màxim cada deu anys des de la 
data d’aprovació. Els mapes de capaci-
tat acústica d’àmbit municipal es poden 
consultar via web a l’adreça següent:

http://w20.bcn.cat:1100/WebMapaAcus-
tic/mapa_soroll.aspx
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degudes a determinades màquines d’ús 
a l’aire lliure) pel que fa a les emissions 
sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure, 
o la norma posterior vigent.

Totes les màquines que treballin a la via 
pública han de tenir un certificat d’ho-
mologació CE o un certificat de confor-
mitat CE i una placa en la qual s’indiqui 
el nivell màxim de potència acústica. Les 
que s’hagin manipulat sense l’autoritza-
ció prèvia del fabricant s’han de retirar.

S’ha de garantir que els vehicles usats 
a l’obra tinguin en vigència la ITV i, per 
tant, es garanteixi el compliment de les 
emissions acústiques d’acord amb la le-
gislació vigent.

Les vibracions que es generin en les ac-
tivitats d’obra en els diferents edificis o 
espais que afectin no han de sobrepas-
sar els límits que s’indiquen a l’Annex 
II.13 de l’OMA 2011. A efectes estructu-
rals, s’han de complir les especificaci-
ons que es preveuen a la norma UNE-22-
381-93, tot i que es recomana, pel seu 
grau de precisió, el compliment dels pa-
ràmetres de la norma DIN-4150 en què 
s’especifiquen detalladament els valors 
límits en les estructures en funció de la 
seva tipologia.

Els titulars d’emissors acústics poden 
sol·licitar a l’administració competent, 
per raons justificades degudament que 
s’han d’acreditar en l’estudi acústic cor-
responent, la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica aplica-
bles a la totalitat o a una part d’una zona 
acústica. Només es pot acordar la sus-
pensió provisional sol·licitada, que es 
pot sotmetre a les condicions que s’es-
timin pertinents, en cas que s’acrediti 
que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius 
de la suspensió que es pretén.

El protocol d’actuació per a la supressió 
temporal dels nivells acústics varia en 
funció de la titularitat de la zona ocupa-
da. En el cas d’obres municipals, s’ha de 
seguir el protocol de suspensió temporal 
de nivells acústics municipals vigent. En 
el cas d’obres públiques de competència 
de la Generalitat de Catalunya, corres-
pon al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat autoritzar la suspensió dels 
objectius de qualitat, el qual ha d’assa-
bentar-ne l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius de qualitat acústica es po-
den sobrepassar ocasionalment i tem-
poralment en situacions d’emergència, 
sense necessitat d’autorització, però 
amb coneixement de l’autoritat com-
petent i de manera justificada, fent les 
comunicacions als veïns previstes per a 
aquests casos en l’estratègia de comu-
nicació. S’entén per situació d’emergèn-
cia la situació que quan es produeix i no 
es pal·lia suposa riscos de seguretat per 
als ciutadans o el personal de l’obra. 

Sorolls i vibracions

L’emissió sonora de la maquinària que 
s’utilitza en l’execució d’obres públiques 
i privades s’ha d’ajustar a les prescrip-
cions que estableix la normativa vigent 
(Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, 
pel qual es modifica el Reial decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores a l’entorn 

2. CRITERIS GENERALS PER A LES OBRES 
QUE AFECTEN L’ESPAI PÚBLIC



Hàbitat Urbà

32

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

biental que farà un seguiment periòdic 
de l’impacte acústic de l’obra. Aquest 
seguiment només el pot dur a terme una 
entitat de protecció de la contaminació 
acústica (EPCA) inclosa en el registre de 
la Generalitat de Catalunya. 

2.5.1.2b Implantació i execució de 
l’obra

A continuació es descriuen els condici-
onants que cal tenir en compte, i es di-
ferencia la implantació inicial, i potser 
única, de l’obra en l’espai públic amb 
els possibles canvis de fase que gene-
rin una alteració de l’ocupació, així com 
les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra:

Emissió de fums o gasos 

•	 Els motors, tant de vehicles com de 
maquinària, han d’estar en funciona-
ment el temps estrictament necessari 
per desenvolupar l’activitat. No s’han 
de mantenir motors en espera durant 
un temps superior a tres minuts.

• 	 S’ha de circular per l’interior del re-
cinte d’obra sense fer acceleracions 
brusques i amb una velocitat inferior 
a 20 km/h.

• 	 S’ha de garantir que els vehicles uti-
litzats a l’obra no emeten més fums o 
gasos que els que permet la normati-
va vigent i controla la ITV.

• 	 Els processos que comportin emissi-
ons oloroses que superin el llindar de 
perceptibilitat olfactiva s’han de dur 
a terme en tallers sempre que sigui 
possible. En cas que no sigui possi-
ble, s’han de dur a terme en condici-
ons de mínima molèstia. En zones tan 
allunyades com sigui possible dels 
habitatges, amb absència de vent, et-
cètera.

• 	 Es prohibeix encendre focs a l’àrea de 
treball.

• 	 En cap cas no es poden vessar al cla-
vegueram fums, gasos, vapors, bafs ni 
qualsevol altre efluent contaminat.

2.5.1.2 Fases d’obra

2.5.1.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Estudi d’impacte acústic o vibracions

En els casos següents s’ha de presentar 
un estudi d’impacte acústic o vibracions:

•	 Obres d’urbanització i de grans infra-
estructures amb una durada superior 
a tres mesos i on es treballi entre les 
21.00 i les 8.00 hores.

• 	 Obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures que es facin a prop 
d’edificis d’especial sensibilitat (Llei 
37/2003, del soroll), com ara centres 
d’ús sanitari, docent i cultural.

El contingut mínim d’un estudi d’impac-
te acústic o vibracions per a les obres, 
Annex II.12 de l’OMA 2011, o posterior 
vigent.

Formació específica dels operaris

Els operaris han de tenir la formació 
específica acreditada en els temes que 
s’especifiquen en aquest capítol. En cas 
de manca d’aquests coneixements, s’ha 
de preveure la realització d’una forma-
ció específica dels operaris per minvar 
l’afectació ambiental aprofitant, per 
exemple, les reunions de seguretat i sa-
lut. D’aquesta manera s’informarà els 
operaris de quina manera han d’actuar 
per donar compliment a les actuaci-
ons que es proposin en aquest apartat. 
Aquestes formacions s’han de fer per 
a cada subcontracta que entri nova a 
l’obra i s’ha de dur a terme un seguiment 
amb unes llistes en què signarà cadas-
cun dels operaris per acreditar que han 
rebut aquesta formació.

Sistema de control continu

Les obres d’urbanització i de grans in-
fraestructures de durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei am-
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fer la neteja de les rodes mitjançant 
aigua a pressió.

• 	 Qualsevol mesura proposada que 
comporti l’ús d’aigua, fa referència a 
aigua reutilitzada d’altres processos 
o freàtica, sempre que sigui possible.

• 	 Tancar els elements necessaris per 
transportar i tractar el material pul-
verulent, com ara tamisos, garbells, 
classificadores, cintes transportado-
res, elevadors de materials i punts de 
transferència.

Soroll i vibracions

Els generadors elèctrics que s’instal·lin 
a la via pública, tenint en compte l’eleva-
da emissió sonora que produeixen, han 
de complir els valors límit d’immissió 
establerts a l’Ordenança de medi am-
bient del 2011 o posterior vigent. En el 
cas que l’obra tingui una durada superi-
or a tres mesos, s’han de substituir per 
una escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.
Els motors dels vehicles únicament han 
d’estar en funcionament el temps es-
trictament necessari per desenvolupar 
l’activitat.
La maquinària utilitzada a les obres ha 
de disposar de les mesures correctores 
adequades i se n’ha de fer un bon ús per 
reduir-ne l’impacte acústic:

•	 Els equips de combustió han d’anar 
equipats amb silenciadors de gasos 
de combustió i sistemes esmorteï-
dors de soroll i vibracions.

Emissió de pols

•	 En general, en condicions de fort vent 
cal evitar o reduir les operacions que 
impliquin l’ús de materials pulveru-
lents o que puguin generar pols.

• 	 Per retirar els fins o material granu-
lar acumulat a causa de les obres en 
l’àmbit afectat cal escombrar mecà-
nicament o aspirar aquest material i 
la pols per minimitzar la formació de 
núvols. En cap cas s’ha d’aplicar aire a 
pressió per retirar la pols.

• 	 S’ha de preveure la neteja periòdica 
dels camins o vies d’ús de la maqui-
nària, dins i fora l’obra, per evitar l’ai-
xecament de pols acumulada. Addici-
onalment, cal aplicar-hi una capa de 
graves si les zones de pas de vehicles 
és sobre terrenys pulverulents.

• 	 S’han de regar, abans de manipu-
lar-los, els materials i les runes que 
puguin produir pols.

• 	 Qualsevol càrrega, descàrrega, trans-
port o abassegament de runes o ma-
terial pulverulent s’ha de fer en conte-
nidors, cobrint-los sempre amb lones 
o plàstics estancs. Els materials em-
magatzemats no poden superar en 
més de 30 cm l’alçària del contenidor 
que els conté.

• 	 La descàrrega d’enderrocs en desni-
vells s’ha de fer mitjançant conducció 
per tubs.

• 	 El tall amb disc s’ha de fer a les zones 
més allunyades dels accessos als co-
merços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme preferi-
blement sobre una taula de tall amb 
guillotina, sobre una taula de tall amb 
radial i humectació o utilitzant altres 
sistemes per evitar l’emissió de pols.

• 	 Cal prendre les mesures pertinents 
per tal d’evitar les roderes de fang o 
pols que deixen els camions sobre la 
xarxa viària quan surten de l’obra. Per 
fer-ho, les obres que disposin de prou 
espai han de destinar un espai mínim 
de 2x1 m a la sortida de l’obra (per 
exemple, zona de graves o solera de 
formigó o planxes del tipus Religa) a 
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Les tanques i les planxes de pas s’han 
de manipular amb cura sense arrosse-
gar-les.

Les operacions de càrrega i descàrrega 
s’han de fer evitant impactes per mini-
mitzar el soroll.

En els treballs de pavimentació, sempre 
que la geometria i les característiques 
de tall ho permetin, s’ha d’utilitzar la 
guillotina com a eina de tall.

S’han de coordinar els horaris d’actua-
ció de les activitats més sorolloses amb 
els horaris d’activitat dels comerços 
afectats per minimitzar les afectacions.

Canvis de fase que modifiquin o com-
portin una alteració de l’ocupació de 
l’obra o actuacions puntuals fora de 
l’àmbit de l’obra

Si l’execució de l’obra comporta canvis 
de fase que impliquin la modificació o 
l’alteració de l’àmbit de l’obra, i per tant, 
de l’ocupació de l’espai públic, s’han de 
respectar tots els condicionants esmen-
tats al subapartat 2.5.1.2a descrit ante-
riorment.

S’han de dur a terme les accions infor-
matives corresponents que s’hagin pro-
gramat en funció d’aquest canvi o de 
l’actuació puntual.

Aixecament, si escau, de la fase anterior 
o restitució de l’espai afectat per l’actu-
ació puntual, d’acord amb els condicio-
nants de neteja i ordre de l’apartat 2.3 
d’aquest capítol.

•	 Els martells pneumàtics, autònoms o 
no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i l’expulsió 
d’aire.

• 	 Els compressors i la resta de maqui-
nària sorollosa han de funcionar amb 
la tapa del motor tancada i amb tots 
els elements de protecció instal·lats, 
pel fabricant o bé amb posterioritat, 
per amortir els sorolls.

• 	 Cal evitar conductes que, de manera 
directa o indirecta, suposin la supres-
sió dels elements aïllants o esmorteï-
dors del soroll de la maquinària, espe-
cialment de martells i motors.

Els responsables de les obres han 
d’adoptar les mesures oportunes per 
evitar que els nivells sonors produïts 
per les obres esmentades, així com els 
generats per la maquinària auxiliar, ex-
cedeixin els valors límit establerts per a 
la zona (vegeu l’Annex II.3 de l’OMA 2011, 
o posterior vigent) on es desenvolupen, i 
cal arribar, si és necessari, al tancament 
de la font sonora amb la instal·lació de 
silenciadors acústics, o bé ubicar la font 
de soroll a l’interior de l’estructura en 
construcció un cop que l’estat de l’obra 
ho permeti.

Les planxes metàl·liques sobre les ra-
ses s’han de fixar correctament i s’han 
d’utilitzar elements que evitin el con-
tacte planxa-planxa o planxa-paviment, 
de manera que no facin soroll quan hi 
passin vehicles o vianants per damunt. 
També és important mantenir i fixar les 
tanques de manera que no facin soroll 
quan xoquin entre elles. En qualsevol 
cas, cal prioritzar l’ús de tancaments 
horitzontals de PVC en substitució de les 
planxes, tal com s’indica a l’apartat 2.4 
“Afectació a la mobilitat”.

Cal que el personal de l’obra es comu-
niqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de 
música per no molestar la ciutadania.
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Neteja

•	 Per aquest ordre de prioritat, s’ha 
d’evitar, reduir i controlar qualsevol 
tipus de brutícia, residu o acumulació 
de materials que es produeixi a l’obra, 
o per causa de l’obra, que pugui alte-
rar les condicions de neteja i ordre i 
afectar l’espai públic.

• 	 S’ha de prevenir, amb els mitjans que 
siguin necessaris, l’embrutiment dels 
espais públics pròxims a l’obra, l’acu-
mulació de materials com ara morter 
o sorres sobre el paviment, l’escam-
padissa de materials pels voltants, 
especialment les restes granulars 
que poden causar risc de caiguda a 
persones i motoristes, i l’afectació als 
béns situats a l’espai públic.

• 	 Els contractistes s’han de fer càrrec, 
en tot moment, de la neteja de l’espai 
públic pròxim a l’obra afectat per les 
obres.

• 	 Cal prendre les mesures pertinents 
per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària en la sortida dels camions 
de l’obra. S’ha de destinar un espai de 
2x1 m, a la sortida de l’obra, on cal fer 
la neteja de les rodes mitjançant ai-
gua a pressió, preferiblement reutilit-
zada d’altres processos.

• 	 El contractista és l’encarregat de 
mantenir net de deixalles i fullaraca 
l’àmbit interior de l’obra.

• 	 S’han de mantenir funcionals els sis-
temes de drenatge susceptibles d’ob-
turació a causa dels residus o materi-
als granulars originats per l’obra o per 
la falta de neteja.

2.5.1.2c Aixecament i final d’obra

La retirada dels tancaments i altres ele-
ments d’obra s’ha d’executar minimit-
zant el soroll, l’emissió de pols i de vibra-
cions. Cal evitar impactes en la càrrega 
d’elements als sistemes de transport.

Un cop retirades les tanques i tots els 
abassegaments de materials, cal fer la 
neteja de fang i pols de la zona afecta-
da per les obres abans d’entregar l’obra 
a l’entitat o organisme corresponent. 
Aquestes tasques de neteja s’han de fer 
amb escombradora i aigua a pressió, si 
escau.

Les especificacions en relació amb les 
operacions en les diferents fases de 
l’obra també són aplicables a les actua-
cions de reparació que es facin durant el 
període de garantia de l’obra. Aquestes 
actuacions, pel que fa als aspectes trac-
tats en aquest apartat, s’han de consi-
derar com una obra en si.

 
2.5.2 Residus i neteja de l’obra

L’objecte d’aquest subapartat és establir 
les mesures i els criteris de bona quali-
tat per tal que l’obra mantingui net l’àm-
bit afectat, s’hi disposin i gestionin ade-
quadament els residus i s’hi promogui la 
recollida selectiva.

2.5.2.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte rela-
cionats amb les afectacions generades 
pels residus i la neteja de l’obra.

Els criteris que es descriuen en aquest 
capítol són complementaris, si no s’han 
inclòs ja, dels que recull l’annex de segu-
retat i salut de l’obra del projecte apro-
vat.

Els criteris que s’han de seguir en totes 
les fases de l’obra són els següents: 
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d’una empresa inscrita al Regis-
tre d’empreses amb risc per amiant 
(RERA) i cal lliurar als responsables 
de l’obra la documentació que acrediti 
que s’ha seguit el procediment descrit 
en la legislació vigent.

• 	 S’ha de disposar d’una llista dels re-
sidus que es generen, identificats per 
codi, segons el Catàleg europeu de re-
sidus vigent (codi CER). El catàleg es 
pot consultar al web de l’Agència de 
Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net  > Consultes i 
tràmits  > Consulta al catàleg europeu 
de residus

•	 Els materials o residus catalogats 
com a especials, com ara olis usats, 
lubricants, bateries, piles, restes de 
pintura, etcètera, s’han d’emmagat-
zemar separadament de la resta de 
residus, en indrets estancs i, si és 
possible, tancats (fora de les zones de 
trànsit, sobre superfícies imperme-
abilitzades o cubetes de contenció, 
protegides de la pluja i els rajos de 
sol, etcètera). Cal tenir-los clarament 
identificats i localitzats dins l’obra, i 
han de dur inscrita la data d’inici de 
l’emmagatzematge.

• 	 Els materials o residus especials no-
poden estar a l’obra més de sis mesos.

• 	 En qualsevol cas, cal evitar el vessa-
ment d’olis, greixos i altres residus lí-
quids tòxics procedents de la maqui-
nària.

• 	 En cap cas, el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

• 	 En el moment que el contenidor re-
cipient de residus o runes arribi a la 
seva capacitat màxima, el contractis-
ta ha de gestionar-ne la retirada im-
mediatament. En qualsevol cas, no es 
poden deixar al carrer recipients de 
residus o runes més de 24 hores.

• 	 Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

Residus

En general, la generació de residus s’ha 
de tractar de la manera següent: priorit-
zar la prevenció de generació de residus; 
si no es pot prevenir, cal prioritzar-ne 
la reutilització; si no es poden reutilit-
zar, cal prioritzar-ne el reciclatge; i no-
més com a última opció, cal enviar-los a 
l’abocador.

Segons el cas, cal procedir respectant 
els condicionants següents:

•	 Previsió d’espais, com més reduïts 
millor, per emmagatzemar i segregar 
els residus per fraccions dins l’àmbit 
d’obra, sempre amb contenidors es-
pecials o amb un tancat perimetral.

• 	 Els residus de la construcció s’han de 
transportar a través d’una empresa 
inscrita al Registre d’empreses trans-
portistes de residus de la construcció 
de l’Agència de Residus.

• 	 La gestió dels residus generats a 
l’obra s’ha de dur a terme a través 
d’una empresa inscrita al Registre ge-
neral de gestors de residus de Cata-
lunya. Es poden consultar els gestors 
que hi són inscrits al web de l’Agència 
de Residus de Catalunya:

http://www.arc-cat.net

•	 Quan es tracti de residus especials, a 
més, s’han d’haver transportat al ges-
tor autoritzat a través d’un transpor-
tista autoritzat per l’Agència de Re-
sidus. Els transportistes autoritzats 
també es poden consultar a l’Agència 
de Residus de Catalunya.

• 	 Si en les excavacions i buidades de 
terres es troben antics dipòsits o ca-
nonades, no detectats prèviament, 
que continguin o hagin pogut conte-
nir productes tòxics i contaminants, 
s’han de buidar prèviament i aïllar els 
productes corresponents de l’excava-
ció per evacuar-los de manera inde-
pendent de la resta i lliurar-los a un 
gestor autoritzat.

• 	 A l’hora de retirar materials de fibro-
ciment o amiant cal fer-ho a través 
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2.5.2.2 Fases d’obra

A continuació, es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament els residus 
i mantenir la neteja en cadascuna de les 
fases d’obra.

2.5.2.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les necessitats i la 
disposició d’espai necessari per ubi-
car-hi els contenidors o els espais 
d’abassegament que calen per dur a ter-
me la gestió dels residus durant l’obra. 
Aquesta disposició d’espai s’ha de fer 
segons el Pla de seguretat i salut de 
l’obra i d’acord amb els criteris indicats a 
l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai públic 
per les obres”.

El director d’obra s’ha de posar en con-
tacte amb els serveis tècnics del dis-
tricte i, conjuntament amb la Direcció 
de serveis de neteja i gestió de residus, 
coordinar la reubicació dels contenidors 
d’escombraries i possibilitar la gestió 
correcta dels residus dels veïns afec-
tats, si es preveu que l’obra pot alterar 
el funcionament habitual dels punts de 
recollida de residus o papereres. 

2.5.2.2b Implantació i execució de 
l’obra

Implantació i execució de l’obra

Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions, la implantació de l’obra s’ha 
de fer de manera neta i ordenada.

La implantació implica la instal·lació 
dels elements i els espais de gestió de 
residus previstos, al més aviat possible, 
i abans de començar qualsevol activitat 
d’obra que impliqui la generació de resi-
dus o runes.

•	 Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

•	 Els contenidors metàl·lics de més de 5 
m3 de capacitat es consideren especi-
als i estan regulats per una normativa 
especial a l’Ordenança de medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Barcelona.

•	 No es poden acumular terres ni ru-
nes directament sobre el paviment de 
l’àmbit de domini públic, excepte en 
cas que s’aprofitin les terres proce-
dents de l’excavació per al rebliment 
de cales. En aquest cas, s’han d’apilar 
al llarg del traçat de l’obra si el rebli-
ment es fa el mateix dia o, si no, en 
contenidors o sacs situats dins del 
perímetre tancat.

• 	 Les aigües residuals resultants de la 
neteja de maquinària s’han de recollir 
en un punt de neteja per tal de gesti-
onar-les correctament i destinar-les a 
abocadors autoritzats.

• 	 Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals els 
mantenidors de la xarxa poden con-
cedit aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa (cal contactar amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajun-
tament de Barcelona).

• 	 Sempre que sigui possible, cal reu-
tilitzar els residus generats a l’obra, 
com ara roques, terres de menys qua-
litat i àrids en general.

• 	 S’han d’emmagatzemar tots els ma-
terials de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i quedin inservibles: sobre 
palets o contenidors, convenientment 
tapats amb materials impermeables 
quan sigui necessari protegir-los de la 
pluja, i protegint dels rajos del sol els 
materials perillosos o fotosensibles.
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de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han de fer de manera neta i 
ordenada. Els espais ocupats pels tan-
caments i altres elements auxiliars que 
es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

La neteja i la gestió dels residus que es 
derivin de les actuacions relacionades 
amb l’obra i que es facin durant el perí-
ode de garantia, s’han de dur a terme, si 
escau, com si fossin una obra en si i per 
a l’execució de les quals són vàlids els 
criteris descrits en aquest capítol.
 

2.5.3 Afectacions a les aigües del 
subsòl

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses 
operacions que requereixen l’ús d’aigua 
i de productes químics que, si s’utilit-
zen o gestionen de manera incorrecta, 
poden ser una font de contaminació de 
les aigües a través de la xarxa de clave-
gueram, de les aigües subterrànies i del 
sòl, amb les conseqüències que aquest 
fet té en el medi i les dificultats que pot 
arribar a comportar-ne la descontami-
nació.

Aquest subapartat té un doble objecte:

•	 D’una banda, protegir la qualitat am-
biental i sanitària de les aigües super-
ficials i subterrànies, com també la 
xarxa de clavegueram, les estacions 
depuradores i altres instal·lacions 
del sistema de sanejament, tant en la 
integritat estructural com en el funci-
onament i, consegüentment, protegir 
la qualitat dels medis receptors i, en 
particular, del mar litoral, dels rius 
Besòs i Llobregat i de la riera de Vall-
vidrera.

• 	 I, de l’altra, protegir la qualitat ambi-
ental del sòl i del paviment de la ciu-
tat per garantir-ne l’ús, mantenir-ne 
la integritat estructural i evitar-ne la 
contaminació, el deteriorament o la 
falta de neteja.

Durant el desenvolupament de l’obra cal 
tenir en compte els criteris sobre resi-
dus i neteja descrits a la secció 2.5.2.1 
d’aquest capítol.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de mantenir els accessos a l’obra 
nets i en bones condicions.

Canvis de fase que modifiquin o com-
portin una alteració de l’ocupació de 
l’obra o actuacions puntuals fora de 
l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o com-
portin una alteració de l’ocupació han de 
seguir el procediment que s’ha descrit a 
la secció 2.5.2.2a “Abans de la implanta-
ció de l’obra” i implantar i executar l’obra 
amb els mateixos criteris que s’han ex-
plicat en el punt anterior.

Les actuacions puntuals fora de l’àmbit 
d’obra s’han de dur a terme de manera 
neta i ordenada, i cal preveure i gestio-
nar els residus que es generin conjunta-
ment amb la resta de l’obra o per mitjà 
de mitjans auxiliars autoritzats per l’or-
ganisme corresponent.

Un cop acabada l’actuació puntual o una 
fase parcial de l’obra, s’han de complir 
els criteris de neteja i residus descrits a 
la secció 2.5.2.2c “Aixecament i final de 
l’obra”.

2.5.2.2c Aixecament i final de l’obra

Un cop acabats els treballs, abans de 
procedir a l’aixecament de l’obra, cal 
fer la neteja i la gestió dels residus que 
continuen a l’obra i a l’àmbit exterior 
d’afectació (accessos d’obra). Després 
d’enllestir les tasques de neteja, s’han 
de retirar els elements de gestió de re-
sidus. Els espais ocupats per aquests 
elements s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

Les operacions que es duguin a terme 
per fer l’aixecament de l’obra (retirada 
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En el procés d’execució de les obres 
s’han de fer controls quantitatius i qua-
litatius del procés d’esgotament: cabal 
extret, registre del nivell freàtic, analíti-
ques de l’aigua d’esgotament, per tal que 
l’extracció del freàtic es pugui controlar 
d’acord amb les condicions de qualitat i 
termini establerts.

Per tal de protegir la qualitat de les ai-
gües subterrànies, es desaconsella exe-
cutar esgotaments del freàtic per sota 
de la cota 0 (nivell del mar); així com 
esgotar aigües subterrànies que tinguin 
una conductivitat superior a 6.000 mi-
croS/cm a 25 ºC.

Un cop enllestits els sondeigs, pous i 
piezòmetres que s’hagin pogut executar 
durant l’estudi hidrològic s’han de clau-
surar d’acord amb el protocol establert 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest 
protocol es pot consultar en el document 
“Criteris tècnics per al segellament de 
pous” que es pot descarregar del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/app-
manager/aca/aca/  > Gestió del medi  > 

Aigües Subterrànies

Sòls i aqüífers contaminats

Els estudis hidrogeològics, sondejos i 
afectacions estudiades en fase de pro-
jecte representen una mostra respecte a 
la totalitat de l’àmbit d’obra. Poden apa-
rèixer en obra sòls i aqüífers contami-
nats en les fases d’excavació de terres 
i esgotament de les aigües subterrànies 
que no s’hagin detectat en els sonde-
jos. En cas d’indicis de contaminació de 
sòls i aigües subterrànies, cal assaben-
tar-ne l’Agència de Residus de Catalunya 
i l’Agència Catalana de l’Aigua per deter-
minar l’abast de la contaminació i el pro-
tocol que cal adoptar.

2.5.3.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen con-
ceptes que s’han de tenir en compte per 
evitar l’afectació a les aigües del subsòl 
amb les activitats que es desenvolupin 
per executar l’obra.

Esgotament de les aigües 
subterrànies 

Les obres que requereixin executar un 
esgotament del nivell freàtic han de 
complir el Protocol per a l’esgotament 
del freàtic per a obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. (vegeu l’Annex 2.5.3 d’aquest 
manual). En tots els casos, cal fer un es-
tudi hidrogeològic que indiqui: el cabal 
d’extracció necessari per fer l’esgota-
ment de l’obra; el nombre i la profunditat 
dels pous d’extracció; el descens produït 
amb aquest cabal i el radi d’influència 
del descens provocat. 

L’estudi hidrogeològic ha de justificar 
que no es produeixin trencaments hi-
dràulics, generació de subsidència a 
l’entorn de l’esgotament, així com pro-
blemes d’assentament en edificis i espai 
públic de l’entorn.

L’estudi hidrogeològic ha de preveure 
l’efecte barrera i l’entollament que les 
edificacions o infraestructures poden 
generar a l’entorn. En cada cas s’ha d’ava-
luar l’ascens màxim del nivell freàtic que 
les construccions poden generar, en fun-
ció de les característiques litològiques 
del terreny i les característiques estruc-
turals de les edificacions de l’entorn.

Abans d’iniciar les obres, cal fer una me-
sura del nivell freàtic per comprovar que 
s’ajusta a la previsió feta a l’estudi hidro-
geològic i, si s’hi observen diferències 
significatives (+0,50 m), cal dur a terme 
una revisió dels càlculs de l’estudi hidro-
geològic.

Cal tenir en compte l’efecte sinèrgic que 
poden ocasionar altres esgotaments del 
freàtic d’obres de l’entorn.
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2.5.3.2a Abans de la implantació de 
l’obra

S’han de preveure les possibles afecta-
cions al subsòl i dissenyar els elements 
i els espais de gestió necessaris per evi-
tar els abocaments incontrolats. Aquest 
planejament s’ha de fer conjuntament 
amb el planejament dels elements i l’es-
pai de gestió dels residus (vegeu la sec-
ció 2.5.2.1) i els criteris d’ocupació d’es-
pai públic descrits a l’apartat 2.2.
Les obres que requereixin dur a terme 
un esgotament del nivell freàtic, han de 
complir el protocol de l’Ajuntament de 
Barcelona així com elaborar l’estudi hi-
drogeològic tal com s’explica a la secció 
2.5.3.1 d’aquest capítol.

2.5.3.2b Implantació i execució de 
l’obra
	
Un cop aprovades les condicions de les 
ocupacions i enllestits els estudis per-
tinents, es pot procedir a la implanta-
ció de l’obra. La implantació implica la 
instal·lació dels elements i els espais de 
prevenció d’abocaments incontrolats al 
més aviat possible, abans de començar 
qualsevol activitat d’obra que impliqui 
un possible risc d’afectacions al subsòl. 
Durant l’execució de l’obra, es poden de-
tectar sòls i aqüífers contaminats, gale-
ries de captació i conducció d’aigua de 
mines d’aigua i pous de captació d’aigua 
antics. En qualsevol dels casos, la direc-
ció facultativa de l’obra és la responsa-
ble de l’acompliment dels protocols es-
tablerts per a cada cas, tal com s’indica 
a la secció 2.5.3.1 d’aquest capítol.

Galeries de captació i conducció 
d’aigua - Mines d’aigua

Les galeries de captació i conducció d’ai-
gua són antigues infraestructures, en la 
major part dels casos de titularitat pri-
vada, i per aquest motiu és possible que 
no constin a l’arxiu municipal de mines. 
En tots els casos, cal garantir el curs i el 
desguàs de les aigües que poden circu-
lar per la mina, de manera que no afec-
tin les construccions de l’àmbit objecte 
d’estudi i del seu entorn.

Cal seguir el procediment indicat per 
l’Ordenança de medi ambient de Bar-
celona (BOP 02-05-2011 o posterior vi-
gent), a la secció de mines, pous d’aigua 
i aqüeductes.

Pous de captació d’aigua

En la fase de condicionament del ter-
reny i excavació de les obres poden apa-
rèixer antics pous de captació d’aigua 
de titularitat privada, no previstos en el 
projecte executiu. Aquests pous són de 
gran diàmetre, d’entre 1,20 i 2 metres, i 
de poca profunditat.

Les característiques de l’obra poden 
considerar l’aprofitament d’aquest pou 
com un recurs hídric alternatiu, per als 
usos admesos, tenint en consideració 
que són necessàries l’autorització i la 
concessió prèvies de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

En cas de desestimar-ne l’aprofitament, 
és necessari clausurar el pou segons el 
protocol establert per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

2.5.3.2 Fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per evitar abocaments incontrolats sus-
ceptibles d’afectar el subsòl en cadas-
cuna de les fases d’obra.
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• 	 Qualsevol material de l’obra que s’ha-
gi d’acumular s’ha de situar sobre 
palets o en contenidors, mai sobre el 
paviment directament, i sempre dins 
del recinte de l’obra.

• 	 Els tancaments d’obra han de perme-
tre el drenatge correcte de les aigües 
de manera que no s’acumulin tolls 
d’aigua sobre els paviments.

• 	 En tot moment les instal·lacions prò-
pies de l’obra han de garantir l’ac-
cessibilitat de tots els elements del 
clavegueram per permetre-hi les tas-
ques d’inspecció i manteniment cor-
responents.

• 	 El recinte d’obra no pot modificar l’es-
correntiu de les aigües superficials, i 
s’ha de garantir que la zona d’obra no 
incrementi el cabal d’aigua de pluja 
fora del recinte d’obra. Si per raons 
tècniques, en qualsevol fase de l’obra, 
es modifica l’escenari original de l’es-
correntiu superficial, s’ha d’instal·lar 
una xarxa de drenatge complementà-
ria.

• L’ús de maquinària pesant d’obra i 
l’abassegament de terres i material 
d’obra no pot, en cap cas, induir so-
brecàrregues en la xarxa de drenatge 
i clavegueram que en puguin compro-
metre la integritat estructural, sense 
un estudi tècnic previ.

• 	 Els reblerts i les terres vegetals 
d’aportació que s’utilitzin han de com-
plir les especificacions del projecte (o 
si no n’hi ha, els criteris municipals) 
quant a qualitat i procediment de col·
locació. No es poden fer servir runes 
per omplir buits al subsòl.

• 	 Cal evitar la reposició d’olis i combus-
tibles en la maquinària a l’obra. Si és 
inevitable fer-ho, s’ha de fer lluny de 
la xarxa de drenatge i clavegueram, i 
protegint el sòl amb elements imper-
meabilitzants que permetin retenir 
les possibles pèrdues.

• 	 Es prohibeix l’amassament de formigó 
directament sobre el sòl, tant dins de 
l’àmbit de l’obra com fora. En aquest 
sentit, és obligatori l’ús de la formigo-
nera o la pastera.

Durant el desenvolupament de l’obra 
s’han de tenir en compte els criteris pre-
ventius següents:

•	 S’ha de controlar, per reduir o evitar 
sempre que sigui possible, qualsevol 
afectació a les aigües o al sòl que es 
produeixi a causa de les activitats de 
l’obra i que pugui alternar-ne la quali-
tat o la composició.

• 	 Les aigües derivades de la neteja de 
maquinària (inclosa la neteja de for-
migoneres) no s’han d’abocar directa-
ment als embornals o escocells, tant 
si estan dins de l’obra com fora de 
l’àmbit. Cal habilitar espais de neteja 
de maquinària i d’abocament contro-
lat i impermeabilitzar la zona mitjan-
çant dipòsits o contenidors. Els resi-
dus que en resultin cal gestionar-los a 
través d’un abocador autoritzat.

• 	 Totes les possibles fonts contami-
nants de l’obra s’han de situar lluny 
d’embornals, punts d’infiltració i al-
tres elements que puguin afectar la 
xarxa de sanejament, el sòl o les ai-
gües superficials o freàtiques.

• 	 Els combustibles, olis i altres produc-
tes químics líquids que siguin impres-
cindibles per a l’execució de l’obra han 
de disposar de cubetes de retenció 
estanques i han d’estar abassegades 
damunt de superfícies impermeables.

• 	 Al costat dels abassegaments de 
productes químics, cal tenir a l’abast 
sepiolita, sorra o qualsevol altre ele-
ment absorbent similar per poder 
actuar amb rapidesa davant un ves-
sament accidental i, així, evitar possi-
bles afeccions a les aigües o al sòl.

• 	 Està prohibit efectuar qualsevol tipus 
d’abocament a la xarxa de clavegue-
ram públic. En casos excepcionals, 
els mantenidors de la xarxa poden 
donar aquest permís, sempre que els 
abocaments no siguin contaminants i 
segons les condicions del tram de xar-
xa en concret. Aquest permís es pot 
obtenir contactant amb la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
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obra en si. Per a aquestes activitats són 
vàlids els criteris preventius descrits en 
aquest capítol.

Els sondeigs, pous i piezòmetres que 
s’hagin executat durant l’obra o durant 
l’elaboració de l’estudi hidrològic s’han 
de clausurar d’acord amb el protocol es-
tablert per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Aquest protocol es pot consultar en el 
document “Criteris tècnics per al sege-
llament de pous” que es pot descarregar 
del web:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appma-
nager/aca/aca/   > Gestió del medi   > 

Aigües Subterrànies

Una vegada enllestides les activitats i 
retirats tots els elements de l’obra, s’ha 
de garantir que el paviment no ha sofert 
modificacions i es conserva la topogra-
fia original, de manera que no es puguin 
generar tolls d’aigua ni punts baixos. 

 

• 	 S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a 
l’obra i es prohibeix totalment dei-
xar-hi mànegues d’aigua obertes o 
amb fuites. En aquest sentit, s’han de 
revisar periòdicament i fer un man-
teniment correcte de totes les con-
duccions d’aigua de l’obra per tal de 
detectar possibles fuites i solucio-
nar-les.

• 	 S’han de mantenir funcionals els 
accessos a l’interior del clavegue-
ram públic per tal de permetre-hi les 
tasques de manteniment. En casos 
excepcionals, els mantenidors de la 
xarxa poden donar permís per afectar 
aquests accessos. Aquest permís es 
pot obtenir contactant amb la Direc-
ció de Serveis del Cicle de l’Aigua de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Canvis de fase que modifiquin o 
comportin una alteració de l’ocupació 
de l’obra o actuacions puntuals fora de 
l’àmbit de l’obra

Els canvis de fase que modifiquin o 
comportin una alteració de l’ocupació, 
així com les actuacions puntuals han de 
seguir el procediment descrit a la sec-
ció 2.5.3.2a “Abans de la implantació de 
l’obra” i implantar i executar l’obra amb 
els mateixos criteris que s’han explicat 
en el punt anterior.

Un cop acabada l’actuació puntual o 
una fase parcial de l’obra, aquesta ha de 
complir els criteris descrits a la secció
2.5.3.2c “Aixecament i final de l’obra”.

2.5.3.2c Aixecament i final de l’obra

S’han de retirar els elements de pre-
venció d’abocaments incontrolats. Els 
espais ocupats per aquests elements 
s’han de netejar i, si escau, reposar els 
elements malmesos per les obres.

Les activitats que es derivin de les actu-
acions relacionades amb l’obra i que es 
facin durant el període de garantia s’han 
d’executar, si escau, com si fossin una 
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Protecció dels espais verds

•	 Si abans o durant el transcurs de 
l’obra es preveu que hi hagi afectació 
als espais verds, s’ha de comunicar a 
l’organisme corresponent a fi de rebre 
l’informe vinculant en què es concre-
taran les mesures de protecció que 
cal seguir.

• 	 Les obres en espais verds s’han d’exe-
cutar de manera que afectin com 
menys millor les àrees plantades.

Retirada i reposició d’arbrat

•	 L’organisme competent ha d’emetre 
un informe preceptiu i exigir la consti-
tució d’un dipòsit que garanteixi la re-
posició dels elements vegetals afec-
tats, d’acord amb la valoració Norma 
Granada que se’n faci d’acord amb el 
que preveu l’ordenança aplicable vi-
gent.

• 	 Els elements vegetals que per a l’exe-
cució de les obres s’hagin de remou-
re o suprimir i es puguin trasplantar 
amb possibilitats de supervivència es 
poden lliurar a l’organisme municipal 
competent perquè els replanti en un 
lloc adequat. El cost d’aquest trasllat 
anirà a càrrec del responsable de l’ac-
tuació.

• 	 Quan el trasllat d’un element vegetal 
d’estrat arbori no sigui sostenible o 
no sigui possible el manteniment del 
mateix nombre i tipus d’elements ve-
getals existents, dins del mateix àm-
bit o en un altre de la ciutat, el propie-
tari ha de preveure una indemnització 
econòmica per la seva pèrdua a favor 
de l’Ajuntament. La valoració s’ha de 
fer d’acord amb la Norma Granada. En 
cas que el projecte de la reforma tin-
gui en compte la replantació de nova 
vegetació, el seu valor Norma Granada 
s’ha de detreure del valor Norma Gra-
nada de la plantació que s’elimina. En 
cas que la nova plantació no cobreixi 
el valor de la plantació destruïda cal 
abonar la diferència.

2.5.4 Protecció dels espais verds

L’objecte d’aquest subapartat és esta-
blir les indicacions que cal seguir per 
protegir els espais verds afectats direc-
tament o indirectament per les obres, a 
fi de preservar la qualitat ambiental i la 
vegetació de la nostra ciutat.

Aquest subapartat és aplicable als es-
pais verds formats pels sòls següents:

•	 El sistema d’espais lliures integrat 
pels parcs urbans qualificats pel Pla 
general metropolità de Barcelona de 
zona 6 i els parcs forestals qualificats 
de zones 27, 28 i 29 pel mateix Pla.

•	 Els sòls amb vegetació que pertanyen 
al sistema viari bàsic, qualificat de 
zona 5 pel Pla general metropolità.

• 	 Els sòls amb vegetació, de titulari-
tat pública o privada, no ocupats per 
l’edificació. 

Les zones del Pla general metropolità es 
poden consultar a l’enllaç següent:

http://www3.amb.cat/normaurb2004/
Docs/normes.htm

Aquestes consideracions són aplicables 
a qualsevol obra o actuació que pugui 
alterar directament o indirectament els 
espais verds en una part o en la seva to-
talitat.

S’ha de tenir en compte l’existència 
dels elements afectats als espais verds 
des de la fase d’implantació fins al fi-
nal d’obra, i la gestió que s’ha de fer 
d’aquests elements durant l’execució de 
la mateixa obra.

2.5.4.1 Prescripcions generals 

En aquesta secció es descriuen concep-
tes que s’han de tenir en compte relacio-
nats amb les afectacions a l’espai verd 
que provoca l’obra. Aquests aspectes, 
que poden ser comuns en les tres fases 
de l’obra, són els següents: 
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Les actuacions en l’arbrat susceptible 
de ser afectat s’han de fer abans de l’ini-
ci de les activitats d’obra.

2.5.4.2b Implantació i execució de 
l’obra

Cal protegir l’arbrat afectat dins l’àmbit 
d’obra i deixar, al voltant de cada arbre, 
una franja de 2 metres de radi de zona 
no ocupada per evitar-ne la compac-
tació; per tant, en aquesta zona, que 
inclou l’escocell, no s’hi pot fer abasse-
gament de materials ni s’hi poden col·
locar casetes d’obra, ni hi pot transitar 
maquinària. Si no és possible impedir 
el trànsit, la superfície del sòl al voltant 
de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa 
de material de drenatge (grava) de 20 
cm de gruix, sobre la qual cal col·locar 
un revestiment de taulons o d’algun al-
tre material similar. En espais oberts, 
cal protegir els arbres amb una tanca de 
fusta d’1,2-1,8 m d’alçària, a una distàn-
cia de 2 m de la capçada (5 m en arbres 
columnars).

Cal protegir els troncs dels arbres que 
es poden veure afectats per l’execució 
o l’ocupació de l’obra mitjançant tau-
lons de fusta de 2 metres d’alçària, ben 
lligats amb elements que no siguin cor-
rosius ni malmetin el tronc o bé cal ane-
llar-los amb pneumàtics.

En cas que es tracti d’agrupacions d’ar-
bres, s’han d’aïllar en conjunt de l’àmbit 
d’obra mitjançant tanques metàl·liques 
del tipus Rivisa, de 2 metres d’alçària, a 
una distància de 2 m de la capçada (5 m 
en arbres columnars).

• 	 Qualsevol retirada d’arbrat s’ha de 
comunicar als ciutadans mitjançant 
“avís d’escala” segons el mètode que 
l’estratègia de comunicació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.1) estableixi.

• 	 Si l’organisme municipal competent 
ho considera oportú, prèviament a 
l’execució de les obres i a càrrec del 
promotor o contractista, els arbres 
i les plantacions afectats s’han de 
traslladar al lloc que es determini. Les 
operacions les ha de dur a terme l’en-
titat gestora competent autoritzada 
per l’Ajuntament.

• 	 L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament de Barcelona disposa 
dels plecs de condicions tècniques per 
a obres de jardineria que s’han de com-
plir obligatòriament. Aquests plecs es 
poden consultar a l’apartat de docu-
mentació del web següent:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Medi-
Ambient/

2.5.4.2 Preservació dels espais 
verds en les fases d’obra

A continuació es descriuen els diferents 
conceptes que s’han de tenir presents 
per gestionar adequadament el verd en 
cadascuna de les fases d’obra.

2.5.4.2a Abans de la implantació de 
l’obra

En el projecte s’han d’assenyalar tots els 
elements vegetals i l’arbrat existent a l’es-
pai públic que estiguin en l’àmbit d’obra 
a l’organisme municipal competent, que 
n’emetrà l’informe previ preceptiu.

Quan per motius d’ocupació o execució 
d’una obra sigui necessària la retirada 
de jocs infantils, zones de la tercera edat 
(aparells gimnàstics), àrees de gossos, 
així com la senyalització o qualsevol ele-
ment vinculat a una àrea verda de l’espai 
públic, cal contactar amb l’organisme 
municipal competent, tal com s’indica a 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”.
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Quan es requereixi el trasplantament o 
la retirada d’arbres per a l’execució de 
l’obra, cal coordinar l’operació juntament 
amb l’organisme municipal competent 
i seguir, en tot moment, el protocol de 
retirada i trasplantament en vivers per 
tal de minimitzar les agressions que el 
trasplantament pugui ocasionar en l’ar-
brat. Aquesta operació s’ha d’executar 
d’acord amb els plecs de prescripcions 
tècniques de jardineria vigents dispo-
nibles al web de Medi Ambient i Serveis 
Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

A l’hora de reposar el sòl, s’han de man-
tenir els perfils de terra apta per a la 
plantació i de terra de textura sorrenca 
que requereix cada espècie. A més, cal 
preveure el sistema de drenatge:

•	 Arbres:  
1 m (plantació)  
+ 0,5 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

•	 Arbustos:  
0,5 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

•	 Gespa:  
0,3 m (plantació)  
+ 0,2 m (terra sorrenca)  
+ drenatge

Les aportacions de terra han de garantir 
que la qualitat es correspongui o sigui 
compatible amb el material de destina-
ció quant a l’estructura (compactació) i 
la textura. A més, s’ha de restituir el ni-
vell de sòl a la cota que hi havia anterior-
ment.

Està prohibit lligar o ancorar cap objecte 
als arbres. No es poden utilitzar els ar-
bres com a suport de tanques, senyals o 
instal·lacions elèctriques o similars.

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 me-
tre de l’escocell dels arbres. En cas que 
no sigui possible, les rases a menys d’1 
metre s’han d’obrir manualment i, en 
cas d’haver de tallar arrels, és necessà-
ria la supervisió de l’organisme munici-
pal competent per valorar una possible 
poda correctora de la capçada per con-
trarestar la pèrdua eventual d’arrels.

En cas que l’obra afecti parcialment 
un arbre, cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per planificar 
l’operació més adequada per protegir-lo: 
trasplantament, poda de la part que 
afecta, etcètera.

Els parterres i les zones enjardinades 
s’han de protegir de les petjades i del 
trànsit i mantenir-los lliures d’escom-
braries, runa o restes de construcció, 
abocaments de productes tòxics, etcè-
tera. Tampoc no s’hi pot efectuar l’abas-
segament de materials ni posar-hi case-
tes d’obra.

En cas que l’obra afecti una part d’un 
jardí, cal modificar el sistema de reg, de 
manera que pugui continuar subminis-
trant la zona no afectada. Un cop acaba-
da l’obra, cal refer la instal·lació de reg.

Quan dins de l’ocupació de l’obra hi hagi 
zones verdes concretes que necessitin 
reg i aquest no es pugui desenvolupar 
de manera normal des de l’exterior de 
l’obra, els responsables de l’obra han de 
regar periòdicament aquests elements.

La retirada de qualsevol element o mo-
biliari relacionat amb una zona verda ha
d’estar coordinada amb l’organisme mu-
nicipal competent per tal d’emmagatze-
mar-lo o reubicar-lo en un altre indret.
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punt de vista tècnic, i estableix un pro-
cediment de seguiment que proporcio-
ni un nivell d’informació adequada dels 
tècnics que treballen per al servei mu-
nicipal en aquest tema que afecta tan 
directament en els ciutadans.

2.5.5.1 Prescripcions generals

En el cas de les obres municipals i priva-
des s’ha de preveure, si no s’ha fet en el 
projecte executiu, la redacció i l’execució 
d’un pla d’auscultació (que ha d’incloure 
un pla de contingència) en els projectes 
de qualsevol obra, tant d’infraestructu-
res com d’edificació, que són:

•	 Obra que impliqui una excavació d’una 
profunditat equivalent a un mínim de 
tres soterranis.

• 	 Obra que impliqui una excavació sota 
freàtic o bombeig del mateix freàtic.

• 	 Obra que impliqui excavació d’una 
profunditat equivalent a dos soterra-
nis entre mitgeres.

• 	 Obra que impliqui un canvi tensional 
en una infraestructura.

• 	 Excavacions fetes a una distància ho-
ritzontal inferior: 

-	 Al doble de la seva profunditat res-
pecte a infraestructures del transport 
o energètiques o estructures o edifi-
cis catalogats.

-	 A la seva profunditat d’edificacions 
públiques o privades.

Se n’exclouen les obres:
•	 De canalitzacions de distribució.
• 	 Clavegueram de xarxa local.

Per elaborar aquest document cal seguir 
la instrucció i el manual bàsic annexat 
per a l’elaboració del pla d’auscultació, 
del decret d’alcaldia publicat a la Gase-
ta Municipal, número 28, del 30-10-2011 
(pàgines 2977-3018):

www.bcn.cat  > Ajuntament (seu electrò-
nica)  > Normativa (Informació Adminis-
trativa)  > Gaseta Municipal  > Gasetes 
Municipals any 2011  > Gaseta Municipal 
número Gaseta Municipal número 28 del 
30-10-2011

2.5.4.2c Aixecament i final de l’obra

Abans de retornar l’espai públic ocupat 
per les obres cal contactar amb l’organis-
me municipal competent per coordinar 
les reposicions d’arbrat i instal·lacions 
de reg.

L’obra es donarà per acabada un cop l’or-
ganisme competent hagi emès l’informe 
preceptiu favorable que ha de tenir en 
compte els requeriments següents:

•	 En cas de nova urbanització cal entre-
gar els plànols as built, capa de jardi-
neria, reg i mobiliari.

• 	 En cas de reposició, l’organisme com-
petent ha d’haver autoritzat les espè-
cies i els calibres dels arbres que for-
maran la vegetació.

Un cop s’hagi exhaurit el període de ga-
rantia acordat, el promotor ha de comu-
nicar a l’organisme municipal competent 
les incidències que s’hagin produït en 
aquest període i indicar els arbres que 
no hagin assolit els estàndards previs-
tos inicialment.

 
2.5.5 Auscultació de les obres

Aquest subapartat detalla les actuaci-
ons que s’han de tenir en compte en les 
obres de construcció, amb una especi-
al incidència en el subsòl de la ciutat. 
Aquestes actuacions, que sens dubte 
produiran una millora substancial en la 
qualitat de vida dels ciutadans, són en 
molts casos d’una gran complexitat tèc-
nica i tenen un impacte considerable en 
la trama urbana més propera durant la 
fase de construcció. Un dels possibles 
impactes és la variació, a causa de les 
obres, de l’estat del terreny en zones 
que serveixen de sustentació d’altres 
infraestructures o edificacions i que es 
controlen mitjançant un procés d’aus-
cultació. Per aquesta raó, l’Ajuntament 
de Barcelona considera imprescindible 
conèixer l’estat de l’auscultació en fun-
ció del grau d’avanç de les obres des del 
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2.5.5.2b Implantació i execució de 
l’obra

Direcció d’obra

Prèviament a l’inici de l’obra, abans de 
l’aixecament de l’Acta de comprovació 
del replanteig, la direcció d’obra (per 
encàrrec de l’òrgan de contractació) ha 
d’elaborar, amb el màxim detall de con-
creció possible, el document d’aplicació 
pràctica del Pla d’auscultació del pro-
jecte, amb les millores eventuals que 
l’adjudicatari hagi pogut oferir en la fase 
de licitació. Aquest Pla l’ha d’executar en 
fase d’obra, un cop aprovat pel departa-
ment municipal gestor del contracte.

El departament municipal gestor del 
contracte

•	 Ha de revisar el Pla d’auscultació i l’ha 
d’aprovar, si escau.

• 	 Ha d’enviar-ne un exemplar a la Direc-
ció d’Infraestructures d’Urbanisme.

• 	 En fase d’obra, ha d’establir els meca-
nismes necessaris perquè el personal 
tècnic qualificat vetlli pel compliment 
del Pla.

• 	 En cas que alguns dels instruments 
assoleixin el llindar vermell, cal repor-
tar-ho directament al personal tècnic 
de la Direcció d’Infraestructures.

En el cas d’obres públiques no munici-
pals, executades per altres administra-
cions públiques, es recomana executar 
un pla d’auscultació equivalent als con-
tinguts del pla d’auscultació municipal 
descrit.

2.5.5.2 Auscultació en les fases 
d’obra

2.5.5.2a Abans de la implantació de 
l’obra

Pla d’auscultació

Les actuacions que ha de dur a terme 
l’operador són:

A. Fase de redacció de projecte  

•	 Òrgan de contractació dels serveis 
de redacció del projecte (si el redacta 
un projectista extern). L’òrgan de con-
tractació ha d’incloure als plecs de 
condicions l’obligació del redactor del 
projecte d’elaborar, juntament amb la 
resta del projecte, el Pla d’auscultació 
i el de contingència subsidiari.

• 	 Redactor del projecte (si el redacten 
els serveis tècnics municipals). Ha de 
redactar el projecte constructiu inclo-
ent-hi el Pla d’auscultació i el de con-
tingència subsidiari seguint les reco-
manacions d’aquest document. 

B. Fase de licitació de l’obra 

•	 Òrgan de contractació de l’obra. L’òr-
gan de contractació ha d’incloure als 
plecs de condicions, el Pla d’auscul-
tació i de contingència subsidiari, així 
com, si escau, les millores en el Pla 
d’auscultació que l’òrgan de contra-
ctació avaluï en el procediment de va-
loració de les ofertes dels licitadors.
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3.1 
OBRES D’URBANITZACIÓ

En aquest capítol s’han recollit les dis-
posicions específiques, segons la ti-
pologia de l’obra, que s’han de complir 
addicionalment a les descrites al capítol 
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

La tipologia d’obres que s’han considerat 
en aquest capítol són les següents:

1. 	Obres d’urbanització
2. 	Obres d’infraestructures de serveis
3. 	Obres d’infraestructures de  
	 transport
4. 	Obres vinculades a l’edificació  
	 i als aparcaments
5. 	Obres d’enderrocs

En el cas que una obra o actuació esti-
gui classificada en més d’una tipologia 
s’han de complir les disposicions addici-
onals descrites de totes les tipologies en 
les quals es consideri afectada.

L’estructura dels subapartats segueix 
l’estructura general del capítol 2, aplica-
da en cada tipologia d’obra (X):

3.X.1 	Comunicació de les obres
3.X.2	 Ocupació de l’espai públic per  
		  les obres
3.X.3 	Serveis i elements urbans 		
		  afectats durant les obres
3.X.4 	Afectació a la mobilitat
		  3.X.4a 	Tancaments i barreres
		  3.X.4b 	Senyalització de les obres
		  3.X.4c	 Afectacions de les obres 		
				    a les instal·lacions de  
				    regulació i control del  
				    trànsit i a la gestió de la 		
				    regulació semafòrica
		  3.X.4d 	Garantia de pas i adequa- 
				    ció dels itineraris de  
				    vianants i 	desviaments 		
				    provisionals de vehicles
3.X.5 	Afectacions al medi
		  3.X.5a 	Emissions Atmosfèriques
		  3.X.5b 	Residus i neteja de l’obra
		  3.X.5c 	Afectacions a les aigües 		
				    del subsòl
		  3.X.5d 	Protecció dels espais verds
		  3.X.5e 	Auscultació de les obres

En les últimes dècades, la ciutat de Bar-
celona ha consolidat uns estàndards 
d’urbanització per als espais públics, 
diferenciadors de la ciutat, que pre-
tenen unificar uns criteris de qualitat 
d’execució, de materials i d’utilització 
d’elements per garantir el manteniment 
posterior d’aquestes urbanitzacions a 
través dels serveis municipals i evitar la 
dispersió d’elements que s’han d’instal·
lar a la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.1.1	 Comunicació de les obres
3.1.2	 Ocupació de l’espai públic per les 	
	 obres
3.1.3 	Serveis i elements urbans afectats 	
	 durant les obres
3.1.4 	Afectació a la mobilitat:
	 3.1.4a 	Tancaments i barreres
	 3.1.4b 	Senyalització de les obres
	 3.1.4d 	Garantia de pas i adequació 
 		  dels itineraris de vianants  
		  i desviaments provisionals 	
		  de vehicles

Les obres d’urbanització que es tracten 
en aquest apartat són les següents:

•	 Obres d’urbanització en espais no ur-
banitzats

•	 Obres de reurbanització o millora d’una 
zona ja urbanitzada
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Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra • • •

Avís d’escala • • •

Carta • • •

Fullet • •

Avís especial d’afectacions a l’arbrat • • •

Lones • • •

Anunci a la premsa (espai publicitari) • •
Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...) • • •

Mitjans de comunicació (notes de premsa) • •
Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...) • • •

3.1.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per efectuar les seves pròpies obres. En 
qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.1.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’ocupació de les obres d’urbanització és 
un dels aspectes més sensibles, ja que 
afecta directament vianants, veïns i co-
merciants. És per això que cal fer la pro-
posta d’ocupació considerant les fases 
necessàries per minimitzar aquestes 
afectacions. En general, aquests tipus 
d’obres comporten una ocupació que 
afecta calçades i, per tant, han de pas-
sar pel Comitè d’Obres (vegeu l’apartat 
2.2).

En la planificació d’actuacions s’han de 
localitzar i tenir en compte les infraes-
tructures de transport i de serveis so-
terrades (túnels viaris i ferroviaris, es-
tacions de transport públic, pàrquings, 
prismes de serveis, col·lectors formats 
per estructures, etcètera). Cal assegurar 
que en cap moment les maniobres de 
construcció no implicaran transmissi-
ons de càrregues que posin en risc la in-
tegritat estructural de la infraestructura 
soterrada existent.

3.1.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Les obres d’urbanització són les actua-
cions que afecten més els serveis i els 
elements urbans durant la seva exe-
cució. És per aquest motiu que s’ha de 
tenir una cura especial en la planifica-
ció de les tasques de demolició de pa-
viments i s’ha d’haver detectat prèvia-
ment els serveis existents. Si els SSAA 
no s’han tingut en compte en el projecte, 
o hi ha hagut modificacions des que es 
va redactar el projecte a l’inici de l’obra, 
l’entitat ACEFAT pot proporcionar aquest 
tipus d’informació mitjançant l’aplicatiu 
e-Gios (vegeu l’Annex 2.2 “Òrgans com-
petents que autoritzen o tramiten les 
ocupacions de l’espai públic i en deter-
minen les condicions”).

La informació facilitada per l’ACEFAT 
s’ha de contrastar amb l’observació so-
bre el terreny, amb el suport dels tècnics 
de les companyies afectades i amb una 
detecció rigorosa dels serveis mitjan-
çant l’ús de georadars o l’execució de les 
cales necessàries.

Tota aquesta informació prèvia no evita 
haver de dur a terme els treballs d’en-
derroc o moviment de terres amb els 
mitjans adequats, amb una previsió dels 
possibles serveis soterrats.

Les connexions dels nous serveis als 
existents s’han de tramitar mitjançant 
la mateixa entitat ACEFAT (vegeu l’Annex
2.2) a excepció dels claveguerons, els 
quals estaran determinats per la Direc-
ció del Cicle de l’Aigua, que entre altres 
temes gestiona tota la xarxa de clave-
gueram de Barcelona.

Els nous elements urbans que s’implan-
tin o restitueixin han de complir la ins-
trucció d’alcaldia d’elements urbans de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent (vegeu 
l’apartat 2.3 i l’annex corresponent).
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3.1.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o si els tancaments generen 
passadissos poc il·luminats.

3.1.5 Afectacions al medi
3.1.5a Emissions atmosfèriques
3.1.5b Residus i neteja d’obra
3.1.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
3.1.5d 	Protecció dels espais 
verds
3.1.5e 	Auscultació de les obres

Les noves urbanitzacions o reurbanit-
zacions han de complir els plecs muni-
cipals corresponents si no s’han previst 
en projecte executiu.

En cas que s’afectin les impermeabilit-
zacions de les infraestructures soterra-
des, s’han de restituir perquè la infraes-
tructura existent quedi protegida.

3.1.4 Afectacions a la mobilitat

3.1.4a Tancaments i barreres

A causa de la durada prolongada d’aquest 
tipus d’obra, les tanques han de ser pre-
feriblement metàl·liques, altes i amb 
malla d’ocultació segons els criteris des-
crits al subapartat 2.4.1a, per evitar pro-
jeccions de pols i altres materials d’obra, 
o d’altres que ofereixin unes garanties 
iguals o millors que les descrites i tinguin 
el vistiplau de l’organisme corresponent 
que ha validat la implantació de l’obra 
(vegeu l’apartat 2.2).

3.1.4b Senyalització de les obres

En tractar-se d’obres que impacten di-
rectament en els vianants, és necessari 
intensificar la senyalització provisional 
informativa de zones de gran importàn-
cia comercial o bé d’edificis emblemà-
tics i equipaments.

En l’estratègia de comunicació (vegeu 
l’apartat 2.1) cal preveure la instal·lació 
de lones informatives que indiquin els 
itineraris per accedir als comerços afec-
tats pels desviaments d’itineraris provi-
sionals.

3.1.4c Afectacions de les obres a 
les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica
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3.2 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES  
DE SERVEIS

L’objecte d’aquest apartat és establir 
els criteris principals que condicionen 
les obres d’infraestructures de serveis 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les instal·lacions durant 
l’execució, facilitar la coordinació de les 
activitats de les companyies subminis-
tradores entre si i en relació amb l’ac-
tuació municipal i, finalment, definir els 
criteris d’ocupació de la via pública.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.2.1	 Comunicació de les obres
3.2.2	 Ocupació de l’espai públic per les 	
	 obres
3.2.3	 Serveis i elements urbans  
	 afectats durant les obres
3.2.4 	 Afectació a la mobilitat
	 3.2.4a	 Tancaments i barreres
	 3.2.4b	 Senyalització de les obres
	 3.2.4d 	Garantia de pas i  
		  adequació dels itineraris 	
		  de vianants i desviaments 	
		  provisionals de vehicles
3.2.5 	 Afectacions al medi
	 3.2.5b	 Residus i neteja de l’obra
	 3.2.5d 	Protecció dels espais verds

Estan sotmeses a les consideracions 
d’aquest apartat totes les obres d’in-
fraestructures de serveis que implantin, 
tracin, conservin, suprimeixin, substi-
tueixin, modifiquin o traslladin a la via 
pública conduccions de serveis (tele-
comunicacions, clavegueram, aigua, 
electricitat, gas, DH&C, RSU, etcètera). 
L’abast d’aquestes consideracions és re-
llevant tant si les obres esmentades són 
objecte d’un projecte únicament d’in-
fraestructures de serveis com si formen 
part d’un altre projecte principal.

En aquest últim cas, la responsabilitat 
davant l’Administració municipal per les 
afeccions que creïn les instal·lacions de 
serveis és de la direcció d’obra de l’actu-
ació principal.

S’inclouen en aquest apartat totes les 
obres auxiliars a les obres de serveis 
ubicades a l’espai públic, necessàries 
per garantir-ne el funcionament correc-
te.

Totes les obres d’instal·lacions i serveis 
han de complir l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domini pú-
blic municipal (aprovada el 22-3-1991) o 
posterior vigent.
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Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra • • •

Avís d’escala • • •

Carta

Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat • • •

Lones • • •

Anunci a la premsa (espai publicitari) • •
Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...) • • •

Mitjans de comunicació (notes de premsa) • •
Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...) • • •

3.2.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.2.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
gestiona la implantació de les diferents 
infraestructures de serveis a la ciutat. 
La petició, però, dels serveis existents 
en l’àmbit d’actuació es fa a través de les 
diferents entitats i companyies de ser-
veis i a través de l’ACEFAT (vegeu l’Annex 
2.2). S’ha de tenir en compte que mitjan-
çant els assenyalaments que fan per a 
les diferents tipologies d’obra, l’ACEFAT 
pot requerir als sol·licitants l’autorit-
zació del Comitè d’Obres. Aquests ca-
sos sovint són per causes d’afectació a 
la mobilitat en vies centralitzades o de 
connectivitat, per talls totals de vies 
descentralitzades (vegeu l’Annex 1) o 
afectacions a les xarxes de transport 
públic.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci via l’ACE-
FAT.

L’ocupació de les vies públiques a causa 
de les infraestructures de serveis exigeix 
la llicència municipal prèvia a la utilitza-
ció del domini públic afectat, que pot ser 
subsòl, sòl o vol. L’execució de les obres 
també requereix llicència municipal, que 
té per objecte aprovar el traçat proposat 
pel titular de la instal·lació, així com les 
característiques d’aquestes obres, la 
forma, el termini i la reposició dels ele-
ments urbanístics afectats. Aquestes 
dues llicències s’han de tramitar mitjan-
çant l’entitat ACEFAT.

Mitjançant la plataforma e-Gios es fa-
cilita la tramitació dels permisos de les 
sol·licituds de les obres, la interacció i la 
comunicació amb els diferents actors de 
la tramitació. S’hi accedeix mitjançant el 
web:

http://egios.acefat.com/  >Accés a l’e-
Gios

Per a l’execució de les obres, el titular de 
la llicència ha de disposar de l’assenya-
lament de dates, que és un document en 
què consten l’emplaçament, la classe 
d’obra que s’ha d’executar (canalització, 
connexió, presa o reparació d’avaria) i 
les dates d’inici i finalització dels tre-
balls. Aquest document s’ha de col·locar 
a peu d’obra i l’executor de les obres ha 
d’exhibir-lo a requeriment de la inspec-
ció municipal o de la Guàrdia Urbana.

En la planificació d’aquests tipus d’obres 
s’han de tenir en compte els actes de 
ciutat i les zones d’interès comercial en 
dates especials (vegeu els capítols 4.6 i 
5.2, respectivament).

En general, l’Administració no autoritza-
rà el treball simultani de dues entitats al 
mateix tram de carrer, llevat que hagin 
d’utilitzar la mateixa rasa o que aquesta 
simultaneïtat figuri en la proposta d’ac-
ció coordinada, acceptada pels serveis 
municipals competents.

En general, l’Administració no autorit-
zarà l’execució de cap canalització dins 
dels tres anys següents a la recepció 
provisional d’obres de nova pavimen-
tació, renovació o millora de calçades, i 
d’un any pel que fa a les voreres.

Ocupacions de les noves 
instal·lacions:

•	 Les instal·lacions per cable al vol te-
nen caràcter excepcional i provisio-
nal, i només es poden autoritzar en 
els casos expressament determinats 
i seguint les prescripcions de la nor-
mativa vigent sobre obres i instal·
lacions de serveis en el domini públic.

• 	 Els tubulars s’han de situar, en gene-
ral, sota les voreres. No obstant això, 
en carrers de vorera d’amplada infe-
rior a 1,5 m, es pot proposar la col·
locació dels tubulars sota la calçada.

• 	 Les conduccions, quan no s’instal·lin 
en galeries de serveis, s’han de col·
locar sota la vorera i a la profundi-
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3.2.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Localització d’instal·lacions 
existents:

•	 S’ha de tenir una cura especial en 
la localització de les instal·lacions 
al subsòl quan s’obre una rasa per 
instal·lar, reparar o modificar una de 
les instal·lacions.

• 	 Un servei que ofereix l’ACEFAT és la 
plataforma e-Wise, en la qual es pot 
sol·licitar informació sobre els serveis 
existents o afectats en un punt deter-
minat del territori:

https://www.ewise.es/Wise/Login 
Acefat/Login.aspx

•	 L’obertura de cambres de registre que 
no requereixin obra civil (estesa de 
cable, inspeccions, neteja, etcètera) 
necessita l’autorització de la Guàrdia 
Urbana d’obres.

Afectació a serveis existents:

•	 En el cas que es produeixi el trenca-
ment accidental d’un servei, se n’ha 
d’informar la companyia explotado-
ra corresponent, la Guàrdia Urbana 
d’obres o el centre de comandament 
de la Guàrdia Urbana trucant al 092. 
Igualment, s’ha de procedir de la ma-
teixa manera en cas que es malmeti 
un element urbà que generi perill.

• 	 En cas hi hagi afectacions a veïns, 
s’han de gestionar les comunicacions 
pertinents als afectats tal com s’hagi 
protocol·litzat en l’estratègia de co-
municació.

• 	 La totalitat dels elements instal·lats 
a les voreres que puguin quedar afec-
tats pel traçat de la canalització s’han 
de respectar, i cal reposar els que pu-
guin resultar malmesos accidental-
ment per les obres.

• 	 En cas que l’afectació en el servei exis-
tent requereixi estintolar-lo en una 
gran longitud o de manera singular, el 

tat que indiqui l’Ordenança d’obres i 
instal·lacions de serveis en el domi-
ni públic municipal (aprovada el 22-
3-1991) o posterior vigent, i han de 
complir els reglaments i les especi-
ficacions tècniques de la companyia, 
sempre que sigui possible.

• 	 L’Administració municipal pot auto-
ritzar les conduccions a diferents 
profunditats en casos justificats de-
gudament i sempre a petició i sota la 
responsabilitat de les companyies de 
serveis. S’han d’adoptar les mesures 
complementàries de seguretat que en 
cada cas s’assenyali en les reglamen-
tacions específiques de cada servei.

• 	 Les distàncies mínimes entre con-
duccions de diferents serveis, tant si 
transcorren paral·lels en planta com 
en les interseccions o els encreua-
ments, han de ser les indicades per 
l’Ordenança d’obres i instal·lacions de 
serveis en el domini públic municipal 
(aprovada el 22-3-1991) o posterior vi-
gent, i han de complir els reglaments 
i les especificacions tècniques de la 
companyia. Aquestes distàncies es 
poden reduir quan no sigui viable res-
pectar-les mitjançant les proteccions 
indicades per la companyia explota-
dora del servei afectat.

• 	 Quan una empresa de serveis, o un 
altre particular, sol·liciti autorització 
per construir, ampliar o modificar una 
galeria de serveis en espai de domi-
ni públic, l’Ajuntament, en resposta 
a criteris de planificació general o a 
consultes específiques a les altres 
empreses de serveis, pot establir per 
al sol·licitant l’obligació de preveure a 
la galeria unes reserves d’espai per a 
altres serveis.

• 	 La galeria ha d’incorporar, en tots els 
casos, una reserva equivalent al 10% 
de la secció útil, i mai inferior a 0,3 m2, 
destinada a serveis municipals que ha 
de lliurar a l’Ajuntament per al seu ús 
lliure, sense càrrega econòmica, a ex-
cepció de les derivades del manteni-
ment i l’explotació de la galeria.
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posterior vigent (antiga D-12 del 
Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres 
i ponts PG3-75 del MOPU).

- 	 La superfície de reposició mínima 
de la capa de rodament ha de ser 
de 80 cm a cada costat de la rasa o 
del sondatge, i sempre en el sentit 
transversal i longitudinal del carrer, 
de manera que la junta longitudi-
nal no coincideixi amb la zona de 
pas de les rodes dels vehicles. En 
carrers amb carrils de circulació 
senyalitzats, la reposició s’ha d’es-
tendre a un nombre enter d’aquests 
carrils, amb una sobreamplada mí-
nima de 80 cm, tal com s’ha indicat 
abans.

- 	 Les reposicions amb mescles bi-
tuminoses en fred es consideren 
provisionals i s’han de fer seguint 
les indicacions dels serveis tècnics 
municipals.

•	 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de formigó en massa:
-	 Les reposicions cal fer-les amb llo-

ses completes. S’entén per llosa la 
superfície compresa entre juntes 
longitudinals i transversals de dila-
tació o contracció.

- 	 El paviment de la reposició ha de 
tenir les mateixes característiques 
que el que es va construir al seu 
dia.

•	 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
empedrat sobre formigó o sorra:
-	 Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar trenta centímetres a cada 
costat de la rasa si s’estén sobre 
formigó, i mig metre si s’estén sobre 
sorra.

promotor ha de fer un projecte espe-
cífic de l’estintolament, aprovat per la 
companyia afectada.

• S’han de retirar les instal·lacions o 
conduccions existents que quedin 
fora de servei de manera permanent 
per la construcció de la nova xarxa.

Reposició de paviments afectats:

S’han d’obtenir els condicionants de l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona per dur a terme les reposi-
cions de paviments afectats per l’execu-
ció de les obres de serveis i instal·lacions. 
Aquests condicionants s’obtenen mitjan-
çant les llicències atorgades o a través 
del Comitè d’Obres, segons la magnitud 
de l’actuació (vegeu l’Annex 2.2).

A continuació s’enumeren el conjunt 
d’actuacions que s’han de proposar en 
cas que s’hagin d’obtenir els condicio-
nants del Comitè d’Obres per restitu-
ir els paviments afectats per les rases 
executades.

•	 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb mescla bi-
tuminosa calenta:
-	 Cal reconstruir tot el gruix del pavi-

ment a la zona afectada, més el so-
breample, a cada costat de la zona 
deteriorada que s’indiqui a l’Orde-
nança d’obres i serveis en el domini 
públic municipal vigent segons la 
tipologia de rasa.

- 	 El tipus de paviment reposat ha de 
ser l’existent. En els paviments amb 
base de macadam o llasts, aquest 
es pot substituir per una base de 
formigó de 200 kg/cm3 de resis-
tència característica, de 22 cm de 
gruix, sobre el terreny compactat al 
95% de l’assaig de Pròctor modifi-
cat.

- 	 Quan l’aglomerat asfàltic sigui tan-
cat per a capa de rodament, ha de 
ser el corresponent als usos AC16 
Surf 50/70 D amb àrids granítics 
segons la norma UNE-EN 13108 o 
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3.2.4 Afectacions a la mobilitat

3.2.4a Tancaments i barreres

En general, si els requisits de seguretat 
ho permeten (vegeu l’apartat 2.4 i els an-
nexos 2.4 corresponents), aquests tipus 
d’obres s’han de delimitar preferible-
ment amb tanques lleugeres grogues. 
Aquestes tanques han d’anar alineades 
i ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen als laterals de cada mò-
dul. 

3.2.4b Senyalització de les obres

Totes les obres han de tenir tanques 
amb un rètol, segons la normativa vigent 
sobre obres i instal·lacions de serveis en 
el domini públic municipal. Aquest rètol, 
amb el número de llicència de l’actuació, 
és expedit per l’entitat ACEFAT quan s’hi 
tramiten les llicències.

3.2.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.2.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

La proposta d’ocupacions de l’obra s’ha 
de planificar tenint en compte els as-
pectes addicionals següents relatius a 
la garantia de pas i adequació dels itine-
raris de vianants i desviaments provisio-
nals de vehicles:
•	 La reposició del paviment s’ha d’efec-

tuar durant la mateixa jornada de tre-
ball que es faci el rebliment de la rasa. 
Quan, per circumstàncies especials, 
no es pugui completar la reposició de 
paviment cal construir un paviment 
provisional. L’empresa ha de vigilar en 
tot moment la conservació dels pavi-
ments provisionals i, especialment, 
en casos de pluja o altres incidències.  

-	 La reposició que cal fer és de tot el 
gruix del paviment i ha de tenir les 
mateixes característiques que el 
que es va construir al seu dia.

-	 La reposició s’ha d’ajustar a les ra-
sants de la calçada, de manera que 
sigui imperceptible per al trànsit 
rodat.

•	 Quan la reposició de paviment a les 
zones rodades es faci amb paviment 
de macadam asfàltic:
-	 Per determinar la superfície de re-

posició del paviment afectat cal 
mesurar mig metre a cada costat 
de la rasa.

- La capa de rodament ha de ser 
d’aglomerat asfàltic tancat en ca-
lent, del tipus AC16 Surf 50/70 D, 
amb àrids granítics segons la nor-
ma UNE-EN 13108 o posterior vi-
gent (antiga D-12 del Plec de pres-
cripcions tècniques generals per a 
obres de carreteres i ponts PG3-75 
del MOPU), de 4 cm de gruix mínim. 
La base del paviment reposat ha de 
ser de macadam asfàltic o d’aglo-
merat asfàltic en calent del mateix 
gruix que l’existent.

- 	 La reposició cal que s’ajusti a les 
rasants de la calçada, de manera 
que sigui com més imperceptible 
millor per al trànsit rodat.  

•	 La reposició dels paviments no es-
mentats expressament en aquest ar-
ticle s’ha de dur a terme construint un 
tipus de paviment de característiques 
iguals que l’existent.

• 	 El paviment que cal restituir de les vo-
reres ha de ser en tots els casos del 
mateix tipus i textura que l’existent. 
Cal disposar d’una base de formigó 
H-200 de 10 cm de gruix. S’han de re-
posar llosetes senceres, de manera 
que no quedi sense restituir cap llose-
ta adjacent a la deteriorada per l’obra 
o a la que estigui en mal estat.  
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• 	 Quan els itineraris de vianants hagin 
de salvar alguna rasa oberta, s’ha de 
cobrir prioritàriament amb planxes 
de PVC o alternativament amb plan-
xes metàl·liques (vegeu el subapartat 
2.4.4) que tinguin prou rigidesa per 
suportar la incidència del trànsit de 
vianants i que siguin inamovibles a 
l’ús.

• 	 En les interseccions de la canalització 
amb els passos de vianants s’han de 
mantenir en tot moment habilitats al-
menys en la meitat de l’amplada.

• 	 El promotor ha de disposar del ma-
terial de pavimentació a peu d’obra a 
l’efecte d’una ràpida reposició defini-
tiva de la rasa executada.

• 	 Els materials utilitzats en la reposició 
del paviment han de complir el Plec de 
condicions vigents de l’Ajuntament, 
i si no n’hi ha, el Plec de prescripci-
ons tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts (PG 3-75) del MOPU 
o posterior vigent.

• 	 Tot rebliment de rases ha d’assolir 
una densitat del 98% de l’assaig de 
Pròctor modificat en calçades, i del 
95% en voreres.

• 	 A les vies sense paviment, els rebli-
ments s’han de compactar igualment 
al 95% de l’assaig de Pròctor modi-
ficat, encara que la resta del terreny 
viari no assoleixi aquest límit.

• 	 Les tapes d’accés, registre i maniobra 
s’han de restituir en el termini de 24 
hores a comptar des que se’n tingui 
notícia de la destrucció o la desapa-
rició, i adoptar provisionalment les 
mesures necessàries per garantir la 
seguretat de vianants o vehicles.

• 	 Les tapes que es restitueixin han de 
complir la instrucció de mobiliari urbà 
vigent, i han d’incorporar l’anagrama 
de la companyia titular de la xarxa.

•	 Quan hagin de transcórrer més de 
vint-i-quatre hores en calçades i qua-
ranta-vuit hores en voreres, entre el 
rebliment de la rasa i la reposició de-
finitiva del paviment, s’ha de construir 
immediatament, després que s’hagin 
acabat les obres de rebliment, un pa-
viment provisional amb formigó i aglo-
merat en fred deixant les superfícies 
al mateix nivell que les antigues i to-
talment netes. En el cas que el termini 
sigui inferior a l’indicat abans, imme-
diatament després del rebliment de la 
rasa es podrà cobrir amb terres fins 
al nivell del paviment, o bé tapar amb 
planxes, per deixar totalment expedi-
ta la superfície;

• 	 Per a cada obra, la longitud màxima 
de rasa sense paviment provisional 
o definitiu ha de ser de 130 metres, 
excepte les destinades a cables elèc-
trics d’alta tensió i telefònics, que pot 
ser de 250 metres o superior, després 
de la justificació prèvia.

• 	 La seguretat i la comoditat del trànsit 
de vianants s’ha de formalitzar dispo-
sant d’un corredor d’amplada no infe-
rior a 1,40 m, que toqui a la façana i 
vagi longitudinalment a aquesta.

• 	 Quan l’amplada de la vorera no per-
meti simultàniament l’obertura de la 
rasa, o si la disposició dels materials 
no permet conservar el pas longitudi-
nal d’1,40 m d’amplada per a vianants, 
cal habilitar un passadís d’aquestes 
característiques a la calçada, amb 
derivacions cap a la façana davant de 
cadascun dels accessos als immo-
bles.

• 	 En les obres de canalització que pas-
sin per encreuaments de carrers amb 
voreres d’amplada superior a 1,5 me-
tres que afectin els passos de via-
nants i que no disposin de guals per 
a persones amb discapacitat als pas-
sos de vianants, el titular de la llicèn-
cia els ha de construir, d’acord amb 
l’Ordenança de supressió de barreres 
arquitectòniques.
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3.2.5d Protecció dels espais 
verds

•	 S’ha de prestar una atenció especial 
a l’arbrat. S’han de mantenir els esco-
cells lliures i s’han de regar els arbres 
periòdicament, amb els seus propis 
mitjans, sempre que aquest servei no 
es pugui prestar normalment des de 
l’exterior de la zona en obres.

• 	 L’empresa també ha de dur a terme, a 
càrrec seu, les obres de protecció de 
l’arbrat i les plantacions que puguin 
estar afectats. Generalment, la dis-
tància mínima que cal respectar entre 
la vora de la rasa i l’arbrat no ha de ser, 
en planta, inferior a un metre, circum-
stància que s’ha de confirmar amb el 
departament de protecció dels espais 
verds de Parcs i Jardins.

3.2.5e Auscultació de les obres

3.2.5 Afectacions al medi

3.2.5a Emissions atmosfèriques

3.2.5b Residus i neteja de l’obra

•	 Els productes de la demolició de pa-
viments, llevat que la direcció facul-
tativa doni una ordre en contra que 
especifiqui l’interès de recuperar-los, 
s’han de dipositar en contenidors i 
transportar a un abocador autoritzat.

• 	 Els materials producte de l’excavació 
que no siguin susceptibles d’utilit-
zar-se per fer un rebliment posterior 
de les rases, ni s’hagin de fer servir 
el mateix dia d’inici de l’obra, s’han 
de retirar immediatament. Els mate-
rials que s’hagin d’utilitzar el mateix 
dia en què es faci l’excavació per al 
rebliment posterior de l’actuació, es 
podran dipositar a la via pública mit-
jançant la utilització de contenidors, 
sense dificultar el trànsit de vianants 
o de vehicles.

• 	 L’estesa, tant dels materials dels pro-
ductes procedents de la mateixa ex-
cavació com dels materials d’aporta-
ció, s’ha d’efectuar per capes de gruix 
reduït que garanteixi, amb els mitjans 
utilitzats, l’obtenció del grau de com-
pactació mínim exigit, que és del no-
ranta per cent (90%) en voreres i del 
noranta-cinc per cent (95%) en calça-
des, sempre en relació amb l’assaig de 
Pròctor modificat. 

3.2.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl
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3.3 
OBRES D’INFRAESTRUCTURES 
DE TRANSPORTS

L’objecte d’aquest apartat és establir els 
criteris principals que condicionen les 
obres d’infraestructures de transport 
per tal de garantir els nivells de segure-
tat i qualitat de les grans actuacions que 
comporten aquesta tipologia d’obres du-
rant l’execució.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els apar-
tats següents:

3.3.1	 Comunicació de les obres
3.3.2	 Ocupació de l’espai públic per 		
	 les obres
3.3.4	 Afectació a la mobilitat
	 3.3.4a	 Tancaments i barreres
3.3.5 	 Afectacions al medi
	 3.3.5a	 Emissions atmosfèriques
	 3.3.5b 	Residus i neteja de l’obra
	 3.3.5c	 Afectacions a les aigües 		
		  del subsòl
	 3.3.5e	 Auscultació de les obres

S’entén per obres d’infraestructures del 
transport totes les actuacions públiques 
o privades vinculades amb el transport 
de viatgers o mercaderies (parc logís-
tic) que afecten directament o indirec-
tament la ciutat de Barcelona, viatgers, 
vianants, veïns, comerços o vehicles.

Aquest tipus d’obres solen ser de gran 
envergadura i poden durar des de mesos 
fins a anys. L’afectació que creen pot re-
percutir en un gran nombre de persones, 
la mobilitat i la vida diària, i comporten 
situacions d’especial atenció per tal de 
mantenir la dinàmica, l’habitabilitat i la 
seguretat a la ciutat.

Per l’abast que tenen, aquest tipus 
d’obres creen punts singulars a la ciutat 
que no solament afecten l’àmbit concret 
de l’actuació, sinó que també poden al-
terar un radi al seu voltant.
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ciutat
Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra • • •

Avís d’escala • • •

Carta • • •

Fullet • •

Avís especial d’afectacions a l’arbrat • • •

Lones • • •

Anunci a la premsa (espai publicitari) • •
Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...) • • •

Mitjans de comunicació (notes de premsa) • •
Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...) • • •

3.3.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres. 
En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona
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3.3.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

El Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
(vegeu l’Annex 2.2) és l’organisme res-
ponsable de gestionar les condicions de 
les ocupacions en aquest tipus d’obres 
per les grans afectacions que tenen a 
l’espai públic.

En general, per executar aquestes obres, 
si no s’ha previst en el projecte, s’han 
d’elaborar els estudis especials se-
güents abans d’iniciar les ocupacions:

•	 Pla d’Auscultació. L’execució d’obres 
en general i especialment d’obres sub-
terrànies pot modificar les condicions 
tensodeformacionals del terreny i, en 
conseqüència, afectar estructures 
properes a les obres. El control dels 
moviments de la mateixa obra, del 
terreny del voltant i de les estructures 
de l’àmbit d’influència és l’objecte de 
l’auscultació. L’objecte d’aquest estu-
di és definir l’auscultació necessària 
per controlar de manera correcta les 
obres i els efectes que poden tenir.

•	 Pla de Contingència. L’objecte princi-
pal és prevenir i controlar successos 
no planificats però previsibles, i des-
criure la capacitat i les activitats de 
resposta immediata per controlar les 
emergències de manera oportuna i 
eficaç. Els objectius específics són:
1.	 Establir un procediment formal i es-

crit que determini les accions que 
cal seguir per afrontar amb èxit un 
accident, incident o emergència, de 
manera que causi el menor impacte 
en el funcionament de l’entorn.

2.	Optimitzar l’ús dels recursos mate-
rials compromesos per regular els 
possibles desviaments o incidents.

3.	Establir procediments que cal se-
guir per aconseguir una comuni-
cació efectiva amb els operadors i 
gestors de les diferents xarxes de 
transport, entre altres la mateixa 
Administració.

	 Aquest pla ha de contenir l’estratègia 
de resposta per a cada tipus d’acci-
dents o emergències potencials que 
podrien ocórrer, i proporciona flexibi-
litat d’actuació per respondre eficaç-
ment a situacions imprevistes.

•	 Estudi de Mobilitat. Estudi que per-
met simular la mobilitat de vianants, 
vehicles o viatgers, per comprovar que 
els itineraris i recorreguts afectats o 
restringits per l’actuació permeten els 
moviments i la circulació amb la sufi-
cient capacitat i seguretat per no pro-
vocar acumulacions i el col·lapse de 
les vies que puguin posar en perill els 
ciutadans. També s’utilitza per definir 
les modificacions en els cicles sema-
fòrics afectats, si escau.

•	 Memòria ambiental i social. L’impacte 
ambiental de les obres en una ciutat 
és més gran que en una àrea no urba-
nitzada. Hi ha molts més afectats en 
un àmbit reduït. Per això, convé que 
en cas que no hi hagi aquestes consi-
deracions en l’àmbit local afectat res-
pectant les seves ordenances munici-
pals, s’elabori una memòria ambiental 
que identifiqui els impactes i defineixi 
les mesures necessàries per evitar o 
minimitzar l’impacte ambiental i soci-
al de les obres a la ciutat.  

3.3.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.3.4 Afectacions a la mobilitat

3.3.4a Tancaments i barreres

En aquest tipus d’obres, en general de 
llarga durada (mesos o anys), cal fer la 
proposta de tancaments d’acord amb el 
capítol 2, però utilitzant preferiblement, 
com a mínim, tanques de malla, altes i 
metàl·liques, lligades entre si i cober-
tes amb lones d’ocultació, i evitar l’ús de 
tanques lleugeres. 
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també en tot l’itinerari que han de fer 
des de la ciutat fins a l’obra (si és submi-
nistrament) o bé de l’obra a la destinació 
(si retiren runes, terres, altres materials 
excedents). Totes aquestes operacions 
causen moltes molèsties als ciutadans 
que viuen en els itineraris d’accés i de 
sortida dels vehicles. És per això que 
aquests itineraris s’han de triar de ma-
nera que minimitzin les molèsties als 
ciutadans.

En el cas d’accessos de transports es-
pecials, aquests itineraris s’han de triar 
tal com s’indica a l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials” d’aquest manual.

Les mesures preventives addicionals a 
les descrites en aquest manual, per a 
aquest tipus d’obres, es fixaran com a 
condicions en la reunió amb el Comitè 
d’Obres i seran controlades pels tècnics 
de l’Ajuntament periòdicament.

3.3.5b Residus i neteja de l’obra

Per l’extensió d’aquestes obres i l’incre-
ment de generació de residus pel volum 
de l’obra, cal intensificar el control de 
residus interns de l’obra i evitar-ne la 
sortida a l’exterior de manera accidental 
(vent, pluges...).

Cal disposar de punts fixos de neteja de 
rodes a les sortides d’obra, de manera 
que qualsevol vehicle que surti ho faci 
sense fang a les rodes. Si malgrat això, o 
per desús d’aquest sistema, s’embruten 
els itineraris d’accés i sortida per fang o 
altres residus provinents de l’obra, els 
executors s’han de responsabilitzar de 
la neteja d’aquests espais en el període 
de temps més breu possible.

En cas d’obres de gran abast i llarga 
durada, cal plantejar tancaments fixos 
del tipus mur d’obra o xapes grecades 
metàl·liques.

En qualsevol cas, el Comitè d’Obres és 
l’entitat que ha de definir els condicio-
nants dels tancaments juntament amb 
la definició de les ocupacions de l’espai 
públic.

3.3.4b Senyalització de les obres

3.3.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.3.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

3.3.5 Afectacions al medi

3.3.5a Emissions atmosfèriques

Aquest tipus d’obres impliquen grans 
moviments de terres o demolicions. S’ha 
d’intensificar el control d’emissions de 
pols i de soroll mitjançant les mesu-
res proposades al subapartat 2.5.1. Cal 
plantejar la sensorització de la pols i el 
soroll per controlar les emissions a cau-
sa de les obres.

S’han de proposar els itineraris d’ac-
cés i sortida de vehicles pesants més 
adequats respecte a la seguretat i la 
comoditat dels ciutadans. A causa del 
gran volum de residus i runes, o els mo-
viments de terres generats en aquest 
tipus d’obres, es produeix un trànsit ad-
dicional important de vehicles pesants 
que han d’accedir a l’obra. Aquests tipus 
de vehicles generen emissions de pols i 
soroll, ja no solament dins de l’obra, sinó 
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3.4
OBRES VINCULADES A 
L’EDIFICACIÓ I ALS APARCAMENTS

En aquest subapartat es fan constar to-
tes les particularitats que poden tenir 
les obres relaciones amb l’edificació i 
els aparcaments respecte a la resta de 
tipus d’obres.

Les especificacions particulars o addi-
cionals al capítol 2 en aquesta tipologia 
d’obra estan relacionades amb els suba-
partats següents:

3.4.1	 Comunicació de les obres
3.4.2	 Ocupació de l’espai públic per les 	
	 obres
3.4.3	 Serveis i elements urbans  
	 afectats durant les obres
3.4.4 	 Afectació a la mobilitat
	 3.4.4a	 Tancaments i barreres
	 3.4.4b	 Senyalització de les obres
	 3.4.4d 	Garantia de pas i  
		  adequació dels itineraris 		
		  de vianants i desviaments 	
		  provisionals de vehicles
3.4.5 	 Afectacions al medi
	 3.4.5a	 Emissions atmosfèriques
	 3.4.5b	 Residus i neteja de l’obra
	 3.4.5d	 Protecció dels espais verds

A l’efecte d’aquest manual, s’entenen 
per obres vinculades a l’edificació qual-
sevol de les actuacions de nova creació, 
modificació, reforma, rehabilitació, ne-
teja de façanes, millores d’interiors o re-
paració d’un edifici; aquest últim s’entén 
com una obra de fàbrica, ja sigui pública 
o privada, destinada a incloure diferents 
activitats humanes.

A l’efecte d’aquest manual, s’entén per 
aparcament la zona, el lloc o el local 
destinat especialment a l’estacionament 
continu de vehicles o motocicletes o ci-
clomotors, ja sigui a la superfície o sub-
terrani, dins dels límits de la parcel·la.

Queda sotmesa a aquests subapartats 
qualsevol actuació vinculada amb la 
nova creació, la modificació, la reforma, 
la rehabilitació, la neteja de façanes, les 
millores d’interiors o la reparació d’un 
edifici que pugui afectar directament o 

Cal dur a terme les obres auxiliars ne-
cessàries perquè les pluges que caiguin 
en el transcurs de les obres no arrosse-
guin fang i materials a l’exterior dels tan-
caments de l’obra i envaeixin els carrers 
adjacents.

3.3.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

Si per dur a terme l’obra s’han d’executar 
esgotaments de freàtic temporals, s’han 
de tenir en compte els condicionants 
descrits al subapartat 2.5.3, en especi-
al, cal elaborar un estudi hidrogeològic 
per controlar els fenòmens per assenta-
ments de terreny a causa d’aquests es-
gotaments.

3.3.5d Protecció dels espais
verds

3.3.5e Auscultació de les obres
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indirectament l’espai públic i les obres 
d’aparcaments.

Els aparcaments que es projectin sota 
espai públic s’han de tractar com a obres 
d’infraestructures del transport i, per 
tant, s’han de tenir en compte les mesu-
res addicionals descrites al subapartat
3.4.3 i no les presentades en aquest 
apartat.

3.4.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació:

En cas d’obres d’altres administracions 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per executar les seves pròpies obres.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra • • •
Avís d’escala • • •
Carta • • •
Fullet • •
Avís especial d’afectacions a l’arbrat • • •
Lones • • •
Anunci a la premsa (espai publicitari) • •
Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...) • • •
Mitjans de comunicació (notes de premsa) • •
Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...) • • •
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3.4.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

L’objecte d’aquest subapartat és defi-
nir els criteris i donar les indicacions 
pertinents per minimitzar l’afectació a 
l’espai d’aquest tipus d’obres, ja sigui 
per l’ocupació de la mateixa geometria 
de l’actuació o per l’afectació a causa de 
l’abassegament de materials, elements 
de protecció, baranes, bastides, conte-
nidors, tanques, entrades i sortides de 
maquinària, afectacions al medi ambi-
ent, etcètera.

Aquest tipus d’obres estan regulades 
per l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal a les 
obres del 25-2-2011 o posterior vigent. 
S’han de seguir els procediments cor-
responents, descrits en l’Ordenança in-
dicada, abans d’iniciar les ocupacions 
del solar.

Aquesta Ordenança es pot consultar a:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

A través del mateix web, es poden tra-
mitar els permisos i les llicències que es 
requereixin o mitjançant el districte cor-
responent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Permi-
sos per fer obres (empreses)

A la mateixa oficina virtual, a la secció de 
llicències i permisos es poden tramitar, 
entre d’altres:

•	 Permís d’ocupació de l’espai públic 
per a bastides, grues o mudances

• 	 Llicència d’ocupació per a una reserva 
de càrrega i descàrrega per obres

• 	 Llicència de parcel·lació urbanística
• 	 Certificat d’innecessarietat de la lli-

cència de parcel·lació o de divisió ho-
ritzontal

• 	 Informe d’idoneïtat tècnica per a pro-
jectes d’obres

• 	 Comunicació de primera ocupació 
d’expedients d’obres majors

En el cas que aquest tipus d’obres re-
quereixin un ús de la via pública i afectin 
la mobilitat de vianants o vehicles, s’ha 
de comunicar al Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana. En aquest Comitè es de-
cidirà si és el Comitè mateix o els serveis 
tècnics de districte, conjuntament amb 
la Guàrdia Urbana d’obres, els que han 
de definir quins condicionants d’ocupa-
ció de la via pública s’han de dur a terme 
per minimitzar l’impacte d’aquest tipus 
d’obres. 

Les operacions que es duguin a terme 
per efectuar l’aixecament d’obra (retira-
da de tancaments, senyalització d’obra, 
etcètera) s’han d’executar de manera 
neta i ordenada. Els espais ocupats pels 
tancaments i altres elements auxiliars 
que es retirin s’han de netejar i, si escau, 
reposar els elements malmesos per les 
obres.

3.4.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

Aquest tipus d’obres requereixen conne-
xions de serveis a les xarxes de serveis 
instal·lades a la via pública. Aquestes 
connexions s’han de tramitar amb les 
companyies corresponents.

En cas d’afectacions a la calçada, a ban-
da dels tràmits amb la companyia, s’ha 
de coordinar l’actuació amb els condici-
onants que fixi el Comitè d’Obres i Coor-
dinació Urbana.

3.4.4 Afectació a la mobilitat

La mobilitat dels vianants es pot veure 
afectada en aquest tipus d’obres per la 
instal·lació de bastides a la vorera i per 
les zones d’accés dels vehicles d’obra. 
El trànsit de vehicles es pot veure afec-
tat per les operacions de càrrega i des-
càrrega dels materials d’obra o per les 
ocupacions temporals de places d’apar-
cament per efectuar les càrregues i 
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pas, cal senyalitzar la zona i adoptar 
les mesures corresponents perquè la 
càrrega manipulada no passi per so-
bre de vianants o vehicles.

•	 Bastides. Vegeu l’apartat 4.2 “Implan-
tació de bastides”.

•	 Pòrtics. En el cas de càrregues i des-
càrregues amb elevació, executades 
des de dins del tancament de l’obra, 
si poden afectar vianants o vehicles 
que circulin per la zona propera, cal 
proposar l’execució d’un pas protegit 
de la caiguda de materials i elements 
amb un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’altura, com a mínim, preferentment 
de peces metàl·liques. Els elements 
s’han de dimensionar d’acord amb 
l’impacte que puguin rebre dels mate-
rials susceptibles de caure. Aquest ti-
pus de proteccions han de ser aprova-
des pel Comitè d’Obres i Coordinació 
Urbana, ja que envaeixen espai públic 
i afecten la seguretat i la mobilitat de 
la via.

	 Cal protegir l’espai públic de la pols i 
la caiguda d’aigua que es produeix ha-
bitualment en aquests tipus d’actua-
cions. S’han de preveure túnels o pòr-
tics sota la bastida o pòrtic, protegits 
amb lones impermeables o plàstics, 
amb desguàs en el punt més baix. Les 
aigües brutes s’han de recollir en di-
pòsits o contenidors perquè es gesti-
onin en abocadors autoritzats. 

•	 Treballs a la coberta. En actuacions 
properes als límits o a les baranes 
de coberta, cobertes planes o, sem-
pre, en cobertes inclinades, cal col·
locar-hi una bastida volada amb un 
entarimat horitzontal en voladís que 
sobresurti 1,50 m com a mínim del pla 
de la façana, amb barana de protecció 
i una lona o xarxa recollida i ancorada 
a la planta inferior.

	 Els elements de protecció s’han de di-
mensionar d’acord amb l’impacte que 
puguin rebre dels materials suscepti-
bles de caure.

descàrregues. En aquest subapartat es 
descriuen els aspectes addicionals cor-
responents a aquests tancaments i la 
possible senyalització a peu de carrer 
amb l’obra, així com els condicionants i 
els tancaments dels diferents nivells de 
l’edificació per evitar la caiguda d’objec-
tes o materials d’obra a la via pública.

3.4.4a Tancaments i barreres

Els tancaments en aquest tipus d’obres 
a nivell de carrer s’han de fer preferible-
ment amb tanca de malla alta metàl·
lica, amb malla d’ocultació, seguint els 
criteris establerts al capítol 2.4.A “Tan-
caments i barreres” d’aquest manual.

S’han de preveure les proteccions ne-
cessàries per evitar la caiguda d’objec-
tes a la via pública. En el pla de segure-
tat s’han d’especificar, per a cada fase 
d’obra, les mesures i proteccions previs-
tes per evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàn-
cies en projecció vertical entre els tre-
balls en altura i els tancaments d’obra i 
la vorera o la zona de pas de vianants o 
vehicles.

A continuació es comenten les mesures i 
les proteccions principals per garantir la 
seguretat de vianants i vehicles:

•	 Xarxes. Sempre que s’executin tre-
balls que comportin perill per als vi-
anants, pel risc de caiguda de mate-
rials o elements, s’han de col·locar 
xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat a 
forjat, perimetrals a totes les façanes.

•	 Grues Torre. La col·locació de grues 
torre requereix un projecte específic 
redactat per un tècnic competent i 
seguir el procediment que estableixi 
l’Ordenança reguladora dels proce-
diments d’intervenció municipal en 
les obres vigent. En qualsevol cas, 
les càrregues no es poden passar per 
sobre de la projecció vertical de l’es-
pai públic. En cas de necessitat de 
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3.4.5 Afectacions al medi

3.4.5a Emissions atmosfèriques

S’han de prendre les mesures preven-
tives corresponents per evitar que les 
projeccions d’aquestes emissions a di-
ferent nivell afectin la via pública:

•	 Cal evitar el tall en disc a la mateixa 
bastida i impedir les projeccions de 
pols al carrer o a l’interior dels habi-
tatges, si es tracta d’un edifici exis-
tent o adjacent a construccions exis-
tents. En cas que aquesta acció no es 
pugui evitar, cal fer el tall amb siste-
ma humit o amb accessoris d’aspira-
ció per evitar la projecció de pols.

• 	 En obres on hi hagi veïns en el ma-
teix edifici objecte de l’actuació, o en 
edificis adjacents, els obrers s’han de 
comunicar amb sistemes destinats a 
aquesta finalitat, sense comunicació 
oral amb tons alts de veu. Igualment, 
cal evitar l’ús de ràdios o altres siste-
mes de reproducció que sobrepassin 
els llindars de so establerts en la le-
gislació vigent per tal de minimitzar 
les molèsties als veïns.

3.4.5b Residus i neteja de l’obra

S’han de prendre les mesures, addici-
onals al subapartat 2.5.2, que es des-
criuen a continuació per minimitzar les 
afectacions d’aquest tipus als veïns de 
les obres:

•	 Els residus generats als pisos superi-
ors s’han de dipositar als contenidors 
corresponents ubicats a la planta 
baixa de manera ordenada i segura, ja 
sigui manualment o mitjançant con-
ductes tancats que transportin els 
elements dipositats des de la plan-
ta corresponent fins al contenidor. 
En cap cas no hi ha d’haver caigudes 
lliures de residus o runes des de dife-
rents nivells de pisos, ni mitjançant 
conductes oberts.

3.4.4b Senyalització de les obres

La senyalització exterior de les obres 
s’ha de preveure segons els criteris des-
crits al capítol 2.4.B del manual. Ad-
dicionalment, cal tenir en compte els 
aspectes següents referents a aquesta 
tipologia d’obres:

•	 Cal preveure l’execució de la senya-
lització de seguretat i indicativa cor-
responent per advertir els vianants de 
l’ús dels passos protegits i segurs, en 
cas que n’hi hagi.

• 	 En el cas d’instal·lar bastides en edifi-
cis existents, cal preveure la senyalit-
zació de les botigues o els comerços 
afectats i reproduir el rètol del negoci 
en una lona penjada a la lona de pro-
tecció de la bastida.

3.4.4c Afectacions de les obres
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

3.4.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

Cal preveure les garanties de pas sota 
les bastides, tal com s’indica al Manual 
de bastides de l’Ajuntament de Barcelo-
na (maig del 2007) o posterior vigent.

En el cas de requerir desviaments provi-
sionals de vehicles cal definir la propos-
ta segons el capítol 2.4.D i s’han de fixar 
els condicionants que dictamini el Comi-
tè d’Obres i Coordinació Urbana.
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3.4.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.4.5d Protecció dels espais 
verds

La col·locació de bastides, si afecta l’ar-
brat, s’ha de comunicar als serveis de 
protecció dels espais verds, de l’Àrea de 
Medi Ambient de Barcelona, per obtenir 
els condicionants d’actuació en cada 
cas particular (poda, retirada d’arbre...).

3.4.5e Auscultació de les obres

•	 Els residus i la neteja de l’obra s’han 
de gestionar de manera que davant 
d’accions meteorològiques (vent, plu-
ja...) no es projectin a la via.

• 	 En cap cas el contingut de materials 
residuals no pot excedir el nivell més 
baix del límit superior del contenidor 
o del recipient. Mentre no s’utilitzin, 
els recipients de runa han d’estar ta-
pats, de manera que no es puguin pro-
duir abocaments a l’exterior.

• 	 No es poden deixar al carrer recipi-
ents de runes més de 24 hores.

• 	 Els sacs i contenidors han d’estar 
sempre dins dels límits de l’obra.

• 	 Els sacs de runa han de ser d’un sol 
ús.

• 	 Els contenidors metàl·lics de més de 
5 m3 de capacitat es consideren espe-
cials i estan regulats per una norma-
tiva especial en l’Ordenança de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelo-
na.

3. DISPOSICIONS ADDICIONALS ESPECÍFIQUES  
SEGONS EL TIPUS D’OBRA



Hàbitat Urbà

71

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

3.5 
OBRES D’ENDERROCS

Les especificacions particulars o addici-
onals en aquesta tipologia d’obra estan 
relacionades amb els subapartats:

3.5.1	 Comunicació de les obres
3.5.2	 Ocupació de l’espai públic per les 
	 obres
3.5.4 	Afectació a la mobilitat
	 3.5.4a 	 Tancaments i barreres
	 3.5.4b 	 Senyalització de les obres
	 3.5.4c 	 Afectacions de les obres a 
		  les instal·lacions de regu-
		  lació i control del trànsit i
 		  a la gestió de la regulació 
		  semafòrica.
	 3.5.4d 	 Garantia de pas i adequa-
		  ció dels itineraris de 
		  vianants i desviaments 
		  provisionals de vehicles
3.5.5 Afectacions al medi
	 3.5.5a	 Emissions atmosfèriques
	 3.5.5b	 Residus i neteja de l’obra
	 3.5.5e	 Auscultació de les obres

Les obres d’enderrocs que es consideren 
en aquest apartat es poden classificar 
en tres tipologies:

•	 Pertanyents al grup 3.2i) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
-	 Obres majors: règim de llicència.
- 	 Demolició parcial d’edificis catalo-

gats d’interès nacional (A) o d’in-
terès local (B); demolició total o 
parcial d’edificis protegits urbanís-
ticament (C), d’edificis considerats 
urbanísticament de nivell D i d’edi-
ficis integrats en conjunts prote-
gits.

•	 Pertanyents al grup 3.3c) de l’Orde-
nança d’intervenció municipal:
-	 Obres menors de tipus I: règim de 

comunicat regulat a l’article 49. - 
Demolició d’edificis, excepte els in-
closos a l’apartat 2.i) anterior.

•	 Demolicions i enderrocs inclosos en 
altres tipologies d’obra, generalment 
d’urbanització o d’infraestructures, 
com una fase més del projecte.

Els dos primers grups, com ja s’indica 
en la descripció, estan regulats per l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal de les obres del 
BOPB de 25-3-2011, o posterior vigent.

Les demolicions del tercer grup s’han de 
preveure en el projecte aprovat per l’en-
titat corresponent i al·legat per l’Ajunta-
ment de Barcelona si el promotor és una 
administració externa.

En cas que no s’incloguin en el projec-
te, cal elaborar un projecte (si es tracta 
d’obres majors o menors del tipus I) i tra-
mitar-lo segons l’Ordenança reguladora 
dels procediments d’intervenció muni-
cipal.

En cas que es tracti d’una demolició que 
forma part d’un projecte d’urbanitza-
ció o infraestructures però que no s’ha 
previst en el projecte, s’ha de presentar 
una proposta d’actuació de la demolició, 
amb les aprovacions de l’entitat corres-
ponent i les al·legacions de l’Ajuntament 
de Barcelona si aquest no n’és el promo-
tor.

Per a les actuacions d’enderroc que re-
quereixin d’ús de voladures, s’han de 
tenir en compte addicionalment els cri-
teris descrits a l’apartat 4.8 “Voladures”.
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3.5.1 Comunicació de les obres

Els criteris establerts en aquest apartat 
s’afegeixen als criteris fixats a l’apartat
1 “Comunicació de les obres” del capítol
2 “Criteris generals per a les obres que 
afecten l’espai públic”.

Una setmana abans d’iniciar els tre-
balls d’enderroc, cal haver informat del 
dia i hora en què es faran els veïns, les 
activitats econòmiques i les empreses 
limítrofes, per tal que puguin prendre les 
mesures que considerin oportunes.

Per executar aquest tipus d’obres es re-
comana tenir en compte la taula de pro-
ductes informatius següent, en funció 
de l’impacte de les obres en l’espai pú-
blic (descrit a l’apartat 2.1), que mostra 
les possibles propostes que cal tenir en 
compte a l’hora de definir l’estratègia de 
comunicació

En cas d’obres d’altres administracions, 
es recomana tenir en compte els reque-
riments de l’Ajuntament de Barcelona 
per a les seves pròpies obres descrits en 
aquest manual.

En qualsevol cas, cal coordinar la comu-
nicació que s’ha de dur a terme amb el 
departament de comunicació correspo-
nent de l’Ajuntament de Barcelona.

Producte de comunicació Tipus A, 
ciutat

Tipus B, 
districte

Tipus C, 
carrer

Cartells d’obra • • •
Avís d’escala • • •
Carta • • •
Fullet

Avís especial d’afectacions a l’arbrat • • •
Lones • • •
Anunci a la premsa (espai publicitari) • •
Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament 
(webs d’obres...) • • •
Mitjans de comunicació (notes de premsa) • •
Contacte directe amb els afectats (reunions, 
telèfon, comissió de seguiment...) • • •
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Aquesta zona ha de romandre tancada 
durant les hores d’inactivitat i vetllar 
perquè cap persona no hi pugui accedir.

Els tancaments que cal fer servir han 
d’impedir les projeccions de possibles 
materials de runa durant el procés d’en-
derroc. En cada cas s’ha d’estudiar la 
tipologia de tancament que s’ha de fer 
servir. Aquesta tipologia pot ser diferent 
de la descrita al capítol 2.4A, si la nova 
proposta de tancament és per incre-
mentar el nivell de seguretat a la zona 
d’enderrocs. En qualsevol cas, cal que la 
validi l’entitat corresponent (vegeu l’An-
nex 2.2).

3.5.4b Senyalització de les obres

Addicionalment a la senyalització des-
crita al capítol 2.4B, s’ha de preveure 
una senyalització de reforç durant l’exe-
cució de les demolicions si afecten la 
mobilitat de vehicles o vianants. Aques-
ta senyalització l’ha de proposar i validar 
l’entitat corresponent (vegeu l’apartat 
2.2).

3.5.4c Afectacions de les obres 
a les instal·lacions de regulació i 
control del trànsit i a la gestió de 
la regulació semafòrica

En cas que hi hagi afectacions a la mobi-
litat de la zona que no garanteixin la cir-
culació normal de vianants o de vehicles 
o que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, s’han d’obtenir els con-
dicionants de regulació del trànsit del 
Comitè d’Obres i Mobilitat, mitjançant 
el pla d’actuació que defineix la Guàrdia 
Urbana.

En qualsevol cas, s’han de complir els 
condicionants descrits al subapartat
2.4.1c d’aquest manual.

3.5.2 Ocupació de l’espai públic 
per les obres

En general, les ocupacions que es derivin 
de l’execució de les obres de demolició 
s’han de tramitar i obtenir els condicio-
nants de la implantació tal com s’explica 
a l’apartat 2.2 “Ocupació de l’espai pú-
blic per les obres”.

En aquest tipus d’obres o actuacions 
s’ha de preveure que l’ocupació sigui la 
mínima per desenvolupar l’enderroc de 
manera segura i evitar projeccions de 
materials cap a l’exterior. Aquesta pro-
posta d’ocupació l’ha de validar l’entitat 
corresponent, segons l’apartat 2.2.

Addicionalment, les obres de demoli-
ció que impliquin una ocupació de la via 
pública, que no garanteixin la circula-
ció normal de vianants o de vehicles, o 
bé que la circulació de la maquinària de 
l’actuació pugui afectar la mobilitat nor-
mal de la zona, han d’obtenir els condici-
onants de l’actuació del Comitè d’Obres i 
Mobilitat (vegeu l’apartat 2.2 i l’Annex 2.2 
corresponent).

3.5.3 Serveis i elements urbans 
afectats durant les obres

3.5.4 Afectacions a la mobilitat

3.5.4a Tancaments i barreres

S’ha de tenir una cura especial en els 
tancaments de les zones de demolició, 
i evitar en tot moment que puguin ser 
accessibles a personal aliè a l’obra pel 
perill que comporten.

En el cas dels accessos a la zona de de-
molicions, cal designar un treballador 
responsable de controlar el personal 
que entra i surt de la zona de demolició.
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3.5.5c Afectacions a les aigües 
del subsòl

3.5.5d Protecció dels espais 
verds

3.5.5e Auscultació de les obres

S’ha de garantir que les vibracions amb 
afectacions estructurals que es puguin 
generar estan per sota dels llindars de-
limitats o bé, si superen els llindars, que 
es corregiran en el temps més breu pos-
sible. Per tant, cal garantir l’entrega dels 
resultats dels acceleròmetres a l’entitat 
de control corresponent.

3.5.4d Garantia de pas i 
adequació dels itineraris 
de vianants i desviaments 
provisionals de vehicles

S’ha de valorar si, per qüestions de se-
guretat, s’han de crear itineraris de vi-
anants o desviaments provisionals de 
vehicles per evitar risc de projeccions 
de materials durant el procés d’ender-
roc. Aquests nous itineraris provisionals 
s’han de dissenyar i validar tal com es 
descriu al capítol 2.4D del manual.

3.5.5 Afectacions al medi

3.5.5a Emissions atmosfèriques

Com a mesures addicionals als criteris 
del subapartat 2.5.1:

Quan les condicions climatològiques ho 
permetin, cal mullar les runes i els ma-
terials que es vagin desprenent durant 
l’enderroc per minimitzar la formació de 
núvols de pols. Aquestes aigües han de 
ser, preferentment, no potables o reuti-
litzades.

Garantir que es compleix la normativa 
municipal respecte a pols, sorolls i vi-
bracions que afecten les persones (OMA 
2011 o posterior vigent). Com que es 
tracta d’una actuació especial i que es 
pot acotar en el temps, es pot demanar 
la suspensió provisional del compliment 
de la norma ambiental respecte a l’emis-
sió de soroll i vibracions (vegeu el sub-
apartat 2.5.1), sempre que es justifiqui 
adequadament.

3.5.5b Residus i neteja de l’obra

S’ha de planificar amb una cura especi-
al la gestió dels residus que es generen 
massivament en aquest tipus d’actuació 
per garantir que els residus derivats re-
bran el tractament adequat. 
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4.1 
IMPLANTACIÓ DE GRUES A LA VIA 
PÚBLICA

4. ACTUACIONS PUNTUALS

balls poden provocar una restricció im-
portant del trànsit o, fins i tot, el tall d’un 
carrer, també cal demanar la intervenció 
d’agents de la Guàrdia Urbana.

El tràmit mitjançant l’Oficina Virtual de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot fer ac-
cedint a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Oficina Virtual    
> Empreses  > Permisos per fer obres  >  
Tràmits per fets vitals  > Permís d’ocupa-
ció de l’espai públic per bastides, grues o 
mudances

La Guàrdia Urbana, segons l’impacte de 
l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via pot requerir 
que aquestes actuacions passin també 
pel Comitè d’Obres i Coordinació Urba-
na per coordinar l’actuació amb la resta 
de condicionants de la ciutat a la zona 
afectada.

Sens perjudici del que s’ha descrit an-
teriorment, s’han de fer els tràmits ad-
ministratius addicionals corresponents 
si la grua s’implanta en terrenys de titu-
laritat privada o bé de titularitat púbica 
però que no corresponguin a l’Ajunta-
ment de Barcelona (Diputació de Barce-
lona, Ministeri de Foment, Generalitat 
de Catalunya, etcètera).

En cas que aquesta grua s’hagi d’instal·
lar en una zona verda o afectar l’arbrat, 
ja sigui per la ubicació com per l’espai 
necessari per maniobrar, cal obtenir un 
permís de l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins - Protecció dels espais verds, 
mitjançant una instància que es pot 
presentar en qualsevol finestreta de 
l’Ajuntament. En cas de requerir alguna 
actuació en els elements vegetals, l’ha 
de dur a terme Parcs i Jardins mitjan-
çant l’acceptació prèvia del pressupost 
a càrrec del promotor o l’empresa a qui 
es delegui.

En aquest capítol es defineixen els con-
dicionants addicionals als capítols 1, 2 i 
3 que s’han de tenir en compte per a la 
implantació correcta de grues per exe-
cutar les activitats de l’obra. 

S’entenen com a grues dues tipologies: 
les grues fixes (grues torre, pòrtics grua, 
etcètera) i les grues mòbils. Tanmateix, 
s’ha de diferenciar si afecten la calçada 
o no. S’han de tractar les dues tipologies 
de grua com un sol cas, ja que per mun-
tar la grua fixa és necessària la grua mò-
bil i, per tant, la diferenciació s’ha de fer 
segons si ocupen la via pública o no.

4.1.1 Prescripcions generals

Els procediments per a la implantació 
correcta de la grua es defineixen en l’Or-
denança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres,
de 25 de febrer de 2011, o posterior vi-
gent. Aquesta Ordenança es pot consul-
tar a la ruta de l’enllaç següent:

https://w110.bcn.cat  > Ordenances 
municipals  > Urbanisme i Habitatge  > 

Procediments d’intervenció municipal en 
les obres

En el cas que s’hagi d’ocupar l’espai pú-
blic, les empreses o persones interessa-
des poden presentar les sol·licituds per 
internet (Oficina Virtual), fax o en per-
sona a qualsevol Unitat Territorial de la 
Guàrdia Urbana, o a l’Oficina d’Informa-
ció i Tràmits (OIT) de prefectura. El per-
mís que s’ha d’obtenir és el següent:

Permís d’ocupació de l’espai públic per 
bastides, grues o mudances: Per instal·
lar a la via pública grues que poden ele-
var més de 15 tones de pes, estacionar 
els vehicles que transporten els materi-
als per al muntatge o desmuntatge d’una 
bastida o per ocupar amb un vehicle una 
part o la totalitat de la calçada o vorera 
d’un carrer quan es fa una mudança, s’ha 
de disposar d’un permís de la Guàrdia 
Urbana. Si es preveu que aquests tre-
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municació d’obres menors (ORPIMO), 
segons els procediments descrits al 
subapartat 4.1.1 “Prescripcions gene-
rals” d’aquest capítol.

• 	 Realització dels tràmits administra-
tius addicionals corresponents si 
la grua s’ha d’implantar en terrenys 
de titularitat privada o de titularitat 
pública però que no corresponen a 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, 
Generalitat de Catalunya, etcètera).

• Si el muntatge o desmuntatge de la 
grua requereix un transport especi-
al, s’han de seguir els procediments 
administratius corresponents (vegeu 
l’apartat 4.3 “Transports especials”).

Un cop fets els procediments adminis-
tratius corresponents descrits, es pot 
procedir al transport i la implantació de 
la grua.

4.1.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en comp-
te en cada fase temporal per implantar, 
utilitzar i retirar la grua.

4.1.2a Abans de la implantació de 
la grua

Aquesta fase es desenvolupa des del 
moment en què es té intenció d’iniciar 
l’actuació fins al moment d’implantar 
la grua físicament al territori, tot i que 
aquest últim punt es descriu en la sego-
na fase.

Quan es vol implantar una grua a l’espai 
públic, s’han de conèixer prèviament els 
condicionants següents:

•	 Titularitat de la via sobre la qual s’ha 
d’actuar (municipal, autonòmica, es-
tatal, altres) o titularitat dels espais 
afectats (espais públics, espais pri-
vats).

• 	 Categoria, segons l’Ajuntament de 
Barcelona, de la via en què s’ha d’ac-
tuar (Annex 1 “Classificació de la xar-
xa viària de Barcelona”).

• 	 Condicions de contorn de l’obra: esco-
les i altres equipaments d’alta sensi-
bilitat, infraestructures, etcètera.

• 	 Ocupacions necessàries per executar 
l’actuació.

• 	 Temps necessari per a l’actuació 
(muntatge - activitat - desmuntatge).

• 	 Característiques tècniques del mitjà 
de transport de la grua al lloc d’inte-
rès.

• 	 Estudi de càrregues transmeses al 
terreny amb la maniobra crítica.

Tenint en compte els condicionants an-
teriors, s’han de fer el tràmits següents 
abans de procedir a la implantació de la 
grua:

•	 Obtenció del permís d’ocupació de 
l’espai públic o de l’assabentat sense 
objeccions en el cas de règim de co-

4. ACTUACIONS PUNTUALS
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4.1.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Aquesta última fase preveu el període 
des que els responsables facultatius 
donen per acabada l’actuació fins que 
s’inicien els treballs de desmuntatge i 
retirada d’elements de treball. 

Desmuntatge i retirada de la grua

El desmuntatge i la retirada de la grua 
han de complir les condicions establer-
tes en els permisos descrits al punt an-
terior.

En el cas que es necessiti un permís de 
transport especial per a la retirada de la 
grua, s’ha d’obtenir abans de l’execució 
de la retirada (vegeu l’apartat 4.3 “Trans-
ports especials”).

Durant el desmuntatge i la retirada de la 
grua, s’ha de garantir l’ordre i la neteja 
de l’àmbit afectat per les obres.

Neteja, repassos i reposicions

Quan s’hagi retirat la grua, i després 
d’adoptar les mesures de seguretat ade-
quades, cal fer, si escau, les restitucions 
necessàries per retornar l’àmbit ocupat 
en unes condicions iguals o millors que 
quan es van iniciar els treballs, ja que la 
implantació de la grua pot haver malmès 
el paviment o altres serveis i elements 
que interferien en l’ocupació. 

4.1.2b Implantació i execució dels 
treballs

Aquesta fase s’inicia amb la implantació 
física de la grua a l’espai públic i s’acaba 
en el moment en què els treballs es do-
nen per acabats i es procedeix a la reti-
rada de la grua. A continuació es descri-
uen els condicionants que s’han de tenir 
en compte:

•	 El transport i la implantació de la grua 
s’han d’executar segons els condicio-
nants obtinguts en els permisos des-
crits al punt anterior.

• 	 L’ocupació de l’espai públic per execu-
tar l’actuació no pot superar els termi-
nis autoritzats. Si es preveu un incom-
pliment d’aquests terminis, s’ha de 
notificar immediatament a la Guàrdia 
Urbana mitjançant la unitat territori-
al o l’Oficina d’Informació i Tràmits de 
prefectura corresponents. En el cas 
de grues sobre terreny de propietat 
aliena a l’Ajuntament de Barcelona, 
s’ha de notificar addicionalment a 
l’entitat que té la titularitat de la via o 
parcel·la.

• 	 Durant el desenvolupament de les 
feines de la grua, les càrregues no po-
den passar per sobre de la projecció 
vertical de l’espai públic. En cas de 
necessitat de pas, cal senyalitzar la 
zona i adoptar les mesures correspo-
nents perquè la càrrega manipulada 
no passi per sobre de vianants o vehi-
cles, així com les mesures per garantir 
la mobilitat i seguretat per minimitzar 
l’impacte als ciutadans afectats.

4. ACTUACIONS PUNTUALS
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4.3
TRANSPORTS ESPECIALS

4.2
IMPLANTACIÓ DE BASTIDES

Sovint, les obres poden requerir l’ús de 
peces, vehicles extraviaris o maquinària 
auxiliar que, ja sigui per pes o per dimen-
sions, fan que el transport requereixi ve-
hicles especials. Tanmateix, es pot donar 
el cas invers, en què desmuntatges, de-
molicions i excavacions o els mateixos 
procediments constructius requereixin 
transports especials per gestionar pe-
ces de pes o dimensió singulars.

En aquest apartat es descriuen els 
transports que es consideren especials, 
així com el procediment que cal dur a 
terme per efectuar-lo satisfactòriament.

4.3.1 Prescripcions generals

Es consideren transports especials els 
que requereixin circular pel terme mu-
nicipal amb vehicles que sobrepassin 
les dimensions o el pes reglamentari, 
d’acord amb el que assenyala l’annex IX 
sobre masses i dimensions del Regla-
ment general de vehicles (Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre, o poste-
rior vigent).

4.3.2 Fases d’actuació

4.3.2a Previ al transport especial

Els transports especials requereixen 
el permís corresponent de la Guàrdia 
Urbana per als transports que circulin 
per la xarxa viària de titularitat munici-
pal. En aquest permís s’especifiquen els 
condicionants necessaris per dur a ter-
me l’operació de transport.

La tramitació de la sol·licitud dels per-
misos es pot fer mitjançant la ruta de 
l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Oficina Virtual  > Empre-
ses  > Llicències i permisos  > Transports 
i autoritzacions especials 

Les bastides a la ciutat impliquen un 
obstacle temporal en els itineraris de vi-
anants que cal resoldre de la millor ma-
nera possible per garantir la convivència 
de l’obra amb la resta de la ciutat i res-
pectar en tot moment l’accessibilitat de 
la zona afectada.

La col·locació de qualsevol bastida ha de 
seguir les prescripcions de l’Ordenança 
reguladora dels procediments d’inter-
venció municipal en les obres, l’Orde-
nança dels usos del paisatge urbà de la 
ciutat de Barcelona o les normes que les 
substitueixin i el Manual de bastides de 
l’Ajuntament de Barcelona vigent. L’Or-
denança i el manual es poden consultar 
als enllaços següents:

Ordenances Municipals i Normativa:
www.bcn.cat  > Ajuntament  > Informació 
Administrativa  > Normativa

Manual de bastides: 	
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanis-
me  > Obres  > Comitè d’Obres i Mobilitat  
> Documentació necessària  > Manual de 
bastides i accessibilitat.
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Els danys o perjudicis que, amb caràcter 
general, es puguin produir a persones, 
animals o elements urbans o privats a 
causa de la circulació del vehicle objec-
te d’aquesta autorització els ha d’assu-
mir directament, com a responsable, el 
titular de l’autorització, sense que l’Ad-
ministració hi tingui cap responsabilitat.

La falta de compliment de qualsevol de 
les instruccions fixades a l’autorització 
en comporta automàticament l’anul·
lació, sens perjudici de les accions que 
es puguin exercir contra el titular. 

4.3.2b Execució del transport 
especial
 
En aquest subapartat es descriuen els 
criteris per dur a terme el transport es-
pecial, és a dir, el trajecte des de l’origen 
fins a l’obra, la càrrega o descàrrega del 
material, en el cas que el transport es-
pecial es faci cap a l’obra, o el trajecte 
de l’obra a la destinació del vehicle o 
del material, en el cas que el transport 
especial s’origini a l’obra (retirada i des-
muntatges d’elements singulars o de 
maquinària).

Un cop s’hagi obtingut el permís corres-
ponent, es pot dur a terme el transport 
especial en les dates assenyalades, 
sempre que es compleixin els condicio-
nants especificats en aquest capítol.

Les ocupacions possibles per la càrrega 
i descàrrega s’han de fer d’acord amb els 
condicionants obtinguts dels organis-
mes corresponents (vegeu el punt ante-
rior, paràgraf 4).

El conductor del transport ha de portar 
sempre la còpia de l’autorització lliurada 
per la Guàrdia Urbana de Barcelona en 
suport paper o electrònic.

La Guàrdia Urbana pot decidir anul·lar 
el transport especial en funció dels es-
deveniments previstos i situacions so-

O bé adreçant-se a l’Oficina de Trans-
ports Especials de la Guàrdia Urbana:

Adreça: passeig de la Zona Franca, 97
Districte: Sants-Montjuïc
Codi postal: 08040
Municipi: Barcelona
Horari: De dilluns a divendres de 7 a 14 h

Aquest permís no eximeix d’obtenir els 
permisos de pas corresponents de la 
resta de vies no municipals per les quals 
el transport especial ha de circular.

Tots els vehicles especificats a l’autorit-
zació han d’estar al corrent de la Inspec-
ció Tècnica i han de tenir contractada 
l’assegurança obligatòria. En cas con-
trari, l’autorització no es podrà tramitar 
mitjançant la Unitat de Circulació de la 
Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les ocupacions d’es-
pai públic i afectacions a serveis i al 
medi que es derivin de la càrrega o des-
càrrega del contingut del transport es-
pecial a l’obra. Aquestes ocupacions o 
afectacions s’han de tractar segons els 
criteris establerts a la resta de capítols 
d’aquest manual i cal obtenir els per-
misos i condicionants addicionals dels 
organismes corresponents que calguin. 
Aquests organismes són, normalment, 
els serveis tècnics dels districtes, les 
unitats territorials de la Guàrdia Urbana 
o el Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
si l’ocupació afecta la mobilitat d’una via 
no secundària.

La Unitat de Circulació de la Guàrdia Ur-
bana pot exigir que el titular o conductor 
del vehicle del transport especial hagi 
de recórrer prèviament l’itinerari per 
comprovar la possibilitat de completar 
el recorregut i, a més, sigui el responsa-
ble de prendre les mesures necessàries 
per superar les limitacions d’alçària i 
amplada abans d’iniciar el transport. 

4. ACTUACIONS PUNTUALS



Hàbitat Urbà

81

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

4.4 
PAVIMENTACIONS DE CALÇADA

En aquest apartat es descriu el procedi-
ment específic per dur a terme les pavi-
mentacions de calçada a les vies de la 
ciutat de Barcelona. Els procediments i 
els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.4.1 Prescripcions generals

S’entén per pavimentació de calçada 
el conjunt d’accions necessàries per 
executar el pavimentat de les zones de 
trànsit rodat. Les accions que es poden 
donar són: fressat del paviment exis-
tent, neteja i preparació de la base per a 
la pavimentació (regs d’imprimació, ad-
herència, etcètera) i la pavimentació en 
si de la zona de trànsit rodat.

S’inclouen totes les actuacions de pavi-
mentació de calçada que un cop enlles-
tides s’hagin d’obrir al trànsit rodat, ja 
siguin actuacions independents o esti-
guin integrades dins d’una obra.

No s’inclouen en aquest capítol les acci-
ons prèvies que impliquin demolicions, 
moviments de terres i preparació de les 
esplanades o capes base o intermèdies, 
si no és que s’hagin d’obrir temporal-
ment al trànsit.

4.4.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que cal tenir en compte 
en cada fase temporal per executar la 
pavimentació de la calçada.

4.4.2a Abans de l’execució de la 
pavimentació

Les actuacions de pavimentacions de 
calçada han d’obtenir els condicionants 
del Comitè d’Obres i Coordinació Urbana 
i, per tant, el pla d’actuació de la Guàrdia 
Urbana derivat, independentment del ti-
pus de via on s’executi, sempre que sigui 

brevingudes, o bé pels agents meteoro-
lògics, si són desfavorables i impliquen 
riscos en l’execució.

4.3.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

Quan s’hagi acabat el transport especial 
els tècnics municipals de l’Ajuntament 
podran revisar els paviments, serveis 
i elements malmesos amb l’execució 
d’aquest transport. L’empresa construc-
tora és la responsable de dur a terme les 
restitucions o reparacions necessàries 
per retornar l’àmbit de pas del trans-
port i l’àmbit ocupat en les operacions 
de càrrega i descàrrega en unes condi-
cions iguals o millors que abans de fer el 
transport.

S’han de prendre les mesures de segure-
tat adequades i tenir en compte els cri-
teris de l’Ajuntament de Barcelona per 
dur a terme correctament les possibles 
restitucions o reparacions.

Les despeses derivades d’aquestes res-
titucions o reparacions són a càrrec de 
l’obra que requereix el transport espe-
cial.
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4.4.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maqui-
nària i els elements auxiliars s’han de 
complir amb les condicions establertes 
descrites al punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i els elements auxiliars, 
cal garantir l’ordre i la neteja de l’àmbit 
afectat per la pavimentació.

La calçada pavimentada no es pot obrir 
al trànsit rodat fins que no s’obtingui 
l’acta de posada en servei de la Guàrdia 
Urbana.

de titularitat de l’Ajuntament de Barce-
lona (vegeu l’Annex 1. “Classificació de la 
xarxa viària de Barcelona”).

Per a l’obtenció d’aquests condicionants 
s’ha de demanar assistència al Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana. Per fer-ho, 
cal presentar la documentació descrita 
al document que es pot trobar a la ruta 
de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  > 

Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documen-
tació necessària  > “Documentació a 
presentar per treballs d’aglomerat.pdf”

Per a l’elaboració d’aquesta documenta-
ció s’han de tenir en compte els condi-
cionants preestablerts en el document 
“Criteris dels treballs de pavimentació i 
fressat.pdf”, que es pot trobar a la ma-
teixa ruta descrita al paràgraf anterior.

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris si la via no és de titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona (Diputació de 
Barcelona, Ministeri de Foment, Genera-
litat o privada).

4.4.2b Execució dels treballs

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i cal 
executar la pavimentació d’acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionat o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de Guàrdia 
Urbana assignat en el pla i demanar els 
nous condicionants d’actuació adaptats 
a la nova situació.
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4.5 
ACTUACIONS DE REPARACIÓ  
I MANTENIMENT

Aquestes actuacions tenen com a ob-
jecte reparar o preveure un dany en 
paviment, mobiliari urbà, elements ve-
getals, serveis, etcètera, i prioritzen les 
que generin un risc de danys físics als 
ciutadans, seguit de les que el dany pe-
nalitzi la funcionalitat de l’element i les 
que perjudiquin únicament l’estètica de 
l’element afectat.

En aquest apartat s’estableixen els cri-
teris i les indicacions principals, addici-
onals a la resta de capítols del manual, 
perquè l’actuació de reparació garanteixi 
la convivència amb la resta de la ciutat i 
respecti en tot moment l’habitabilitat i la 
dinàmica de la zona afectada. 

4.5.1 Prescripcions generals

Les actuacions de reparació i manteni-
ment no tenen el tractament d’una obra 
pel que fa a l’adjudicació, sinó que solen 
ser contractes de manteniment munici-
pals en què l’Ajuntament de Barcelona 
prioritza les actuacions que cal dur a 
terme i les executa mitjançant els ope-
radors de manteniment de les diferents 
àrees municipals.

En aquest apartat també es consideren 
altres actuacions que poden derivar de 
danys puntuals causats per una obra 
en elements exteriors, en les maniobres 
de càrrega i descàrrega, el transport de 
materials, etcètera. En aquest cas, l’exe-
cutor de l’obra n’és el responsable i s’ha 
de fer càrrec d’informar del dany a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, així com de la reparació, 
d’acord amb els condicionants munici-
pals que obtingui per dur-la a terme.

Els aspectes que es descriuen en aquest 
apartat són vàlids per a les reparacions 
que cal fer durant el període de garantia 
d’una obra, sempre que la magnitud de 
l’ocupació de l’espai públic sigui superior 
a un dia, la qual ha d’adoptar els condi-
cionants descrits per les obres als capí-
tols 2 i 3 d’aquest manual.

En el cas que es produeixi el trencament 
accidental d’un servei, se n’ha d’infor-
mar la companyia explotadora corres-
ponent, la Guàrdia Urbana d’obres o el 
centre de comandament de la Guàrdia 
Urbana trucant al 092. Igualment, s’ha 
de procedir de la mateixa manera en cas 
que es malmeti un element urbà que ge-
neri perill.

En el cas que s’afecti un element vege-
tal, cal comunicar-ho immediatament 
a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
Protecció dels espais verds. 

4.5.2 Fases d’actuació

En aquest subapartat es descriuen els 
condicionants que s’han de tenir en 
compte en cada fase temporal per exe-
cutar l’actuació.

4.5.2a Abans de la implantació 
dels treballs

Les actuacions de reparació i manteni-
ment procedents de les contractes de 
manteniment de les diferents àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona estan sotme-
ses als sistemes de planificació i prio-
rització de tasques propis del contracte 
establert amb l’Administració, per tant, 
no requereixen permisos d’ocupació ad-
dicionals. Això no eximeix la contracta 
de consensuar amb l’organisme munici-
pal corresponent l’estratègia comunica-
tiva d’aquestes actuacions.
Les actuacions de reparació i manteni-
ment originades per incidències d’una 
obra existent activa o en període de ga-
rantia han d’obtenir els condicionants 
d’actuació i informar de la incidència al 
més aviat possible l’organisme muni-
cipal corresponent i, si escau, comuni-
car-ho a altres entitats responsables de 
la via o de l’element afectat (vegeu l’An-
nex 2.2 “Òrgans competents que autorit-
zen o tramiten les ocupacions de l’espai 
públic i en determinen les condicions” i 
l’Annex 2.3 “Llista de serveis i elements 
urbans afectats per les obres”).
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4.5.2c Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
al subapartat 4.5.2a.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de 
l’àmbit afectat per l’actuació.

En les obres de subministraments, des-
viaments o reparacions de serveis és 
necessari que la Guàrdia Urbana d’obres 
fixi els condicionants, sens perjudici que 
la gestió i la tramitació es faci a través 
de l’ACEFAT.

L’obertura de cambres de registre que no 
requereixin obra civil (estesa de cable, 
inspeccions, neteja, etcètera) requerei-
xen l’autorització de la Guàrdia Urbana 
d’obres.

L’organisme municipal que fixa els con-
dicionants pot requerir, segons l’impacte 
de l’afectació de l’obra, i amb el criteri de 
dificultat i del tipus de via, que aques-
tes actuacions passin també pel Comitè 
d’Obres i Coordinació Urbana per coordi-
nar l’actuació amb la resta de condicio-
nants de la ciutat a la zona afectada.

4.5.2b Implantació i execució de 
l’actuació

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs en la data acordada.

S’han de dur a terme les accions comu-
nicatives d’acord amb l’estratègia de co-
municació definida.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
d’executar l’actuació d’acord amb els 
criteris establerts. En cas de preveure 
l’incompliment d’algun condicionant, cal 
notificar l’imprevist a l’organisme públic 
corresponent i sol·licitar els nous condi-
cionants d’actuació adaptats a la nova 
situació.
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4.6 
ADAPTACIÓ DE LES OBRES ALS 
ACTES DE CIUTAT

A la ciutat de Barcelona sovint s’organit-
zen actes de ciutat. Aquests actes són 
esdeveniments que, tot i tenir durades 
curtes, atrauen grans masses de gent i cal 
preveure si poden afectar una obra o ac-
tuació. Són exemples d’actes de ciutat les 
curses esportives, les manifestacions, les 
festes de barri o de ciutat, actes espor-
tius en entitats esportives que atrauen 
molta gent, períodes festius que generen 
una gran afluència de persones, etcètera.

En aquest apartat no es tenen en comp-
te els mercats i les fires al carrer, que tot 
i que són temporals tenen, en la major 
part dels casos, una repetició periòdica 
programada. Aquests casos es tracten, 
conjuntament amb els mercats, centres 
comercials i eixos comercials, a l’apartat 
5.2 “Afectació a zones de gran importàn-
cia comercial”.

Les obres i actuacions, i el seu entorn, 
que es vegin afectades per aquests ac-
tes de ciutat, han de tenir en compte les 
especificacions addicionals als capítols 
2, 3 i 4 del manual, que es defineixen en 
aquest capítol.

4.6.1 Aspectes addicionals en 
l’adaptació de les obres als actes 
de ciutat

El calendari actualitzat d’esdeveniments 
està en possessió de la Guàrdia Urbana, 
que coordina les actuacions del territori 
seguint aquest calendari.

4.6.1.1 Programació de les obres

Les obres no iniciades s’han de progra-
mar en el temps conjuntament amb l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
(vegeu l’apartat 2.2), així com amb la 
Guàrdia Urbana, per assegurar la míni-
ma interferència amb els actes de ciutat 
programats. Especialment en èpoques 
de Nadal, Setmana Santa o estiu, aques-
ta programació d’obres és més rigorosa i 
es restringeixen les actuacions a les que 
són urgents.

Les obres iniciades que es vegin afecta-
des per un acte de ciutat, previst o no, 
han d’adoptar les mesures especials 
que indiqui la Guàrdia Urbana. A manera 
de previsió, s’indiquen en aquest suba-
partat les mesures generals que s’han 
d’exigir, i només quedaran pendents de 
definir les particulars de cada situació 
que fixa la Guàrdia Urbana.

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
l’apartat 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten a l’apartat 5.2.

Durant l’esdeveniment, el contractista 
i la direcció d’obra de l’obra afectada 
han de facilitar a la Guàrdia Urbana un 
contacte directe en cas d’emergència. 
Aquest contacte ha d’estar disponible 
durant l’esdeveniment i disposat a res-
pondre i gestionar les accions que s’indi-
quin corresponents a la seguretat de les 
persones durant l’esdeveniment davant 
els elements de l’obra. El contractista ha 
de disposar d’un equip de persones per 
conservar l’obra en un estat correcte i fer 
el manteniment dels tancaments durant 
l’acte.

4.6.1.2 Ocupació de l’espai públic

Les ocupacions de les obres han de ser 
les mínimes possibles durant l’acte de 
ciutat.

No s’han de disposar abassegaments 
de material, tancaments d’obra mòbils o 
altres elements d’obra manipulables en 
zones de fàcil accés per a personal ex-
tern a l’obra.

L’obra ha de romandre tancada i es pot 
permetre l’activitat interna als tanca-
ments, però en cap cas no es poden dur 
a terme operacions de càrrega i descàr-
rega des de l’exterior o bé entrades i sor-
tides de camions o vehicles d’obra.
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4.7 
ACTUACIONS NOCTURNES

En aquest apartat s’estableixen els crite-
ris i les indicacions principals que s’han 
de seguir per a l’execució de treballs pla-
nificats en horari nocturn. S’entén com 
a horari nocturn el comprès entre les 
23.00 i les 7.00 hores. Els procediments 
i els condicionants que es descriuen són 
addicionals als de la resta de capítols 
d’aquest manual.

4.7.1 Prescripcions generals

L’horari de treball ha d’estar comprès 
entre les 8.00 i les 18.00 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre 
les 8.00 i les 21.00 hores per a la resta 
d’obres, totes de dilluns a divendres. 
L’horari de funcionament de la maquinà-
ria es fixa entre les 8.00 i les 20.00 hores.

Qualsevol activitat planificada en obres 
o actuacions de reparació o manteni-
ment puntual en l’espai públic fora de 
l’horari descrit ha d’obtenir els condici-
onants d’actuació del Comitè d’Obres i 
Coordinació Urbana.

Les actuacions que per imprevistos du-
rant l’execució d’obres diürnes s’allar-
guin més enllà de l’horari de treballs 
diürn s’han de comunicar i justificar al 
tècnic municipal assignat a l’obra i a 
la Guàrdia Urbana d’obres. Només són 
justificables els treballs necessaris per 
pal·liar l’imprevist que en cas que no 
s’executés representés un risc per a ciu-
tadans o treballadors de l’obra. A priori 
no són justificables les actuacions que 
per una mala planificació no s’acabin en 
l’horari de feines descrit. 

4.7.2  Fases d’actuació

4.7.2a Abans de l’actuació 
nocturna

L’entitat executora de l’obra ha d’obtenir 
els condicionants del Comitè d’Obres 
i Coordinació Urbana i, per tant, el pla 
d’actuació de la Guàrdia Urbana deri-

4.6.1.3 Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Es pot plantejar ancorar els 
tancaments al paviment per evitar-ne 
moviments amb el pas de gran afluència 
de gent.

En obres o actuacions amb ús de tan-
ques grogues (vegeu l’Annex 2.4A), cal 
dur a terme les actuacions provisionals 
necessàries per enrasar el paviment i 
permetre la retirada de les tanques gro-
gues durant l’esdeveniment. 

4.6.1.4 Senyalització i 
abalisament de les obres

S’han de comprovar els ancoratges dels 
senyals provisionals d’obra i, si escau, 
s’han de reforçar.

S’ha de preveure el reforç dels senyals 
de seguretat de les obres.

4.6.1.5 Itineraris provisionals

Els itineraris provisionals s’han d’adap-
tar al màxim possible, en dimensions, 
a l’afluència de gent que pugui generar 
l’esdeveniment.

Cal prioritzar, retirant tancaments i ade-
quant provisionalment les obres, l’ac-
cessibilitat al llarg de tot el recorregut o 
la zona prevista en l’acte de ciutat en tot 
moment.
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• Les obres d’una durada superior a tres 
mesos han de disposar d’un servei 
ambiental que faci un seguiment pe-
riòdic de l’impacte acústic de l’obra 
verificat per l’Ajuntament. Aquest se-
guiment només el poden dur a terme 
entitats de protecció de la contami-
nació acústica (EPCA) incloses al Re-
gistre de la Generalitat de Catalunya. 

Addicionalment, s’han de fer els tràmits 
corresponents per obtenir els permisos 
o les autoritzacions i els condicionants 
necessaris, si la via no és de titularitat 
de l’Ajuntament de Barcelona (Diputació 
de Barcelona, Ministeri de Foment, Ge-
neralitat o privada).

En el cas d’haver de superar els llindars 
establerts en l’Ordenança de medi am-
bient vigent, s’ha d’obtenir, addicional-
ment, la resolució per la qual s’atorga la 
suspensió provisional dels objectius de 
qualitat acústica per a l’execució dels 
treballs.

4.7.2b Execució de l’actuació 
nocturna

Un cop obtinguts els permisos o les 
autoritzacions, els condicionants i els 
plans d’actuació necessaris, descrits a 
l’apartat anterior, es pot procedir a l’exe-
cució dels treballs nocturns en la data 
acordada.

S’han de complir en qualsevol moment 
tots els condicionants obtinguts i s’ha 
de dur a terme l’actuació acord amb el 
pla d’actuació de la Guàrdia Urbana. En 
cas de previsió d’incompliment d’algun 
condicionant o d’una part del pla, cal no-
tificar l’imprevist al contacte de la Guàr-
dia Urbana assignat en el pla i demanar 
els nous condicionants d’actuació adap-
tats a la nova situació.

En cap moment no es poden superar 
els llindars establerts en l’Ordenança 
de medi ambient vigent, o en cas d’ha-
ver obtingut una resolució de suspensió 

vat, independentment del tipus de via on 
s’executi.

S’ha de presentar al Comitè una pro-
posta d’actuació i un estudi d’impacte 
acústic, segons l’Annex II.12 de l’OMA, de 
les feines que cal desenvolupar, addicio-
nalment a la documentació requerida a 
la Guia de documentació a presentar al 
Comitè d’Obres i Coordinació Urbana vi-
gent. Aquesta guia es pot consultar a la 
ruta de l’enllaç següent:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Obres  >  
Comitè d’Obres i Mobilitat  > Documenta-
ció necessària  > Guia de Documentació a 
presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat.

En la proposta d’actuació que cal pre-
sentar al Comitè d’Obres s’han de pre-
veure les recomanacions del Programa 
de vigilància ambiental de l’Ajuntament 
de Barcelona en els aspectes següents:

•	 Si és possible, el subministrament 
elèctric s’ha de fer a través d’esco-
mesa elèctrica provisional per evitar 
l’ús de generadors. En cas d’utilitzar 
generadors, han d’estar insonoritzats 
i ben allunyats de les edificacions.

• 	 En el cas que l’obra tingui una durada 
superior a tres mesos, el subminis-
trament elèctric s’ha de fer a través 
d’escomesa elèctrica, excepte en les 
obres d’urbanització.

• 	 Estratègia de comunicació prèvia als 
veïns de l’entorn, amb avís d’escala i 
una setmana d’antelació.

• 	 Possible control i utilització de panta-
lles acústiques al voltant de les fonts 
d’emissió sonores.

• 	 Formació del personal d’obra en l’àm-
bit d’actuacions nocturnes.

• 	 El promotor és el responsable de fer 
el seguiment del control acústic cada 
jornada de treball a l’efecte de valorar 
les previsions de l’estudi acústic pre-
sentat. El promotor ha de planificar 
les actuacions i els recursos de l’obra 
amb l’objectiu de reduir el termini dels 
treballs i, així, disminuir el nombre de-
jornades i l’impacte dels treballs noc-
turns.
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4.8 
VOLADURES

Les obres que impliquin voladures en al-
gun dels procediments constructius han 
de tenir en compte els criteris fixats en 
aquest capítol.

4.8.1 Prescripcions generals

L’entitat amb competències per regular 
les activitats de voladures a la ciutat de 
Barcelona és la Subdirecció General de 
Mines, que depèn de la Secretaria d’Es-
tat d’Energia del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

La normativa relacionada amb els ex-
plosius i les voladures es pot consultar a 
l’enllaç següent del web de la Subdirec-
ció General de Mines:

http://www.minetur.gob.es/energia/
mineria/Explosivos/Paginas/Explosivos.
aspx

La norma espanyola UNE 22-381-93 es-
tableix un procediment d’estudi i control 
de vibracions produïdes per voladures 
amb explosius i transmeses pel terreny 
aplicable a aquest tipus d’actuacions.

Les voladures que es preveuen en aquest 
apartat es consideren de la categoria de 
voladures especials, ja que són voladu-
res pròximes a nuclis habitats, com és 
la ciutat de Barcelona, segons defineix 
l’OM 18902, de 29 de juliol, de 1994.

4.8.2 Fases d’actuació

4.8.2a Abans de la realització  
de la voladura

Projecte de voladures especials

El consum d’explosius per fer voladures 
especials requereix l’autorització de l’òr-
gan competent. El peticionari ha de pre-
sentar un projecte de voladura especial, 
signat per un tècnic titulat de mines i vi-
sat pel col·legi corresponent.

de límits acústics, s’han de complir els 
condicionants establerts en aquesta re-
solució.

L’Ajuntament pot fer mesuraments dels 
nivells sonors per comprovar que en la 
realització dels treballs no se superen 
els valors previstos autoritzats. El pro-
motor ha de permetre l’accés a l’obra del 
tècnic esmentat, que ha d’anar acreditat 
degudament i amb l’equip de seguretat 
corresponent.

Cal aturar els motors de la maquinària 
quan no sigui necessària i evitar els des-
plaçaments innecessaris. Cal evitar l’es-
pera de camions en l’àmbit extern proper 
a l’obra.

4.7.2c  Aixecament i final de 
l’actuació

L’aixecament i la retirada de la maquinà-
ria i dels elements auxiliars ha de com-
plir les condicions establertes descrites 
en el punt anterior.

Durant l’aixecament i la retirada de la 
maquinària i dels elements auxiliars, 
s’ha de garantir l’ordre i la neteja de l’àm-
bit afectat per l’actuació.

L’organisme corresponent de l’Ajunta-
ment de Barcelona es reserva el dret de 
contrastar els nivells acústics mesurats 
pel tècnic municipal, o en cas que no 
n’hi hagi, les mesures fetes pel perso-
nal de l’obra. Les empreses executores 
de l’obra han de facilitar aquests resul-
tats a l’Ajuntament i justificar totes les 
mesures que hagin superat els llindars 
acústics establerts.
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Comunicat a l’Ajuntament de 
Barcelona, voladura de prova

Un cop autoritzat el projecte de voladu-
res especials, els promotors de les vo-
ladures han de presentar l’autorització 
obtinguda del projecte, conjuntament 
amb un comunicat informatiu, a l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona (vegeu l’Annex 2.2). En aquest 
comunicat s’ha d’informar de:

•	 Tipus de càrregues previstes per a les 
voladures i tipus de detonació disse-
nyat.

• 	 Anàlisi preliminar de les edificacions 
i d’altres estructures pròximes a la 
zona, segons classificació de la nor-
ma.

• 	 Tipus, quantitat i distribució dels ac-
celeròmetres disposats, d’acord amb 
la norma UNE 22-381-93.

• 	 Previsions sobre els efectes aeris de 
les voladures.

• 	 Previsió sobre les possibles projecci-
ons.

• 	 Àrea d’influència prevista de la per-
cepció de la voladura.

• 	 Petició de data i hora de la voladura 
de prova.

Amb aquesta informació, l’organisme 
corresponent de l’Ajuntament de Bar-
celona pot coordinar l’actuació amb el 
promotor de la voladura i consensuar els 
condicionants següents:

•	 Data i hora de la voladura de prova.
• 	 Continguts informatius i estratègia 

comunicativa a tots els veïns afectats 
per l’àrea d’influència prevista de la 
voladura.

• 	 Pla d’actuació per coordinar la realit-
zació de la voladura amb la gestió de 
les restriccions a la circulació de via-
nants i vehicles a la zona d’influència 
de les possibles projeccions a càrrec 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

• 	 Pla de seguiment dels resultats ob-
tinguts pels acceleròmetres, d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93.

Es poden acceptar projectes tipus quan 
les voladures especials constitueixen 
una activitat repetitiva, però cal respec-
tar en totes els paràmetres tècnics i les 
mesures previstes en la primera voladu-
ra.

Un cop estigui aprovat el consum d’ex-
plosius, l’execució de cada voladura ha 
d’estar dirigida per un tècnic titulat de 
mines, que n’és el responsable.

Els requisits documentals per aprovar 
un projecte d’ús d’explosius són els se-
güents:

•	 Imprès normalitzat (adjunt al final del 
capítol).

• 	 Documentació sobre l’explotació mi-
nera:
-	 En el cas que sigui un consumidor 

habitual d’explosius, cal presentar 
la documentació relativa a l’activi-
tat minera.

•	 Projecte de voladura especial, signat 
pel tècnic competent i visat pel col·
legi professional corresponent, en 
què figuri:
-	 Construccions, vies de comuni-

cació, dipòsits i conduccions de 
fluids, sistemes de transport, cen-
tres de producció o transformació 
d’energia elèctrica, línies de trans-
port i distribució d’energia i, en ge-
neral, qualsevol instal·lació sus-
ceptible d’influència directa per la 
voladura, on la distància a l’empla-
çament previst està comprès entre 
determinats valors (relacionats a la 
ITC MIE SM.10.3.01).

- 	 Plans de tir.
- 	 Horari i termini previst per a les vo-

ladures, així com les mesures de 
seguretat adoptades. En cas d’em-
preses que habitualment executin 
voladures, aquest requisit es pot 
substituir per la disposició interna 
de seguretat.
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4.8.2b Execució de la voladura de 
prova

Un cop obtinguts els condicionants des-
crits en el punt anterior, s’ha de fer la 
voladura de prova complint els condici-
onants consensuats.

S’ha d’informar els veïns afectats 
d’acord amb l’estratègia definida con-
juntament amb l’Ajuntament.

La voladura de prova s’ha d’executar 
d’acord amb la legislació vigent (vegeu 
el subapartat 4.8.1 “Prescripcions gene-
rals”).

El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
fer les correccions pertinents en funció 
d’aquests resultats, a més d’informar 
justificadament de les anomalies i de les 
correccions aplicades a l’Ajuntament.

Segons els resultats obtinguts, cal pro-
cedir a definir la voladura, o pla de vo-
ladures, amb l’entitat corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona. El pla de vo-
ladures ha de contenir el mateix tipus de 
condicionants que cal consensuar entre 
Ajuntament i promotor que els descrits 
per a la voladura de prova.

4.8.2c Execució de les voladures

Les voladures s’han d’executar complint 
els condicionants establerts entre Ajun-
tament i promotor després d’analitzar 
els resultats de la voladura de prova.
Les voladures s’han d’executar d’acord 
amb la legislació vigent (vegeu el suba-
partat 4.8.1 “Prescripcions generals”).
El promotor ha de facilitar els resultats 
obtinguts pels acceleròmetres a l’or-
ganisme corresponent de l’Ajuntament 
de Barcelona, els ha d’analitzar d’acord 
amb la norma UNE 22-381-93 i ha de 
justificar a l’Ajuntament les anomalies-
detectades

Model de sol·licitud

SOL·LICITUD

Nom i cognoms     							     
DNI      

Adreça      				    Telèfon      
Municipi      				    Codi Postal      

EXPOSO:

     

per la qual cosa,
SOL·LICITO:

     

Signatura

Lloc i data        

DESTINACIÓ:      
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5.1
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC

Igualment, cal informar els operadors de
transport públic i els centres educatius 
o altres entitats afectades per l’obra.

Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i su-
periors a un mes de durada, cal plantejar 
els tancaments ancorats al paviment per 
evitar moviments dels tancaments amb 
el pas de gran afluència de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han d’es-
tar ancorades entre elles amb el sistema 
que incorporen. En hores fora de l’horari 
de treballs de l’actuació, l’àmbit d’obra ha 
de quedar tancat i ben senyalitzat.

A la ciutat hi ha zones que generen una 
gran afluència de públic, com ara les 
zones de gran valor patrimonial, zones 
de gran importància comercial o zones 
d’esdeveniments puntuals, i altres zo-
nes, com ara rutes escolars i università-
ries i els entorns dels centres educatius 
o zones d’intercanviadors de transport 
públic.

Les zones de gran valor patrimonial, les 
zones de gran importància comercial o 
les zones d’esdeveniments puntuals han 
de tenir en compte els criteris fixats als 
capítols 5.3, 5.2 i 4.6, respectivament.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manu-
al, que es defineixen al subapartat 5.1.2 
d’aquest capítol.

5.1.1 Definició de les zones i 
elements de gran afluència de 
públic

Aquest apartat estableix els criteris 
que s’han de tenir en compte a les zo-
nes amb gran afluència de públic, com 
poden ser les zones de gran valor patri-
monial, zones de gran importància co-
mercial o d’esdeveniments puntuals, i 
altres zones, com ara les rutes escolars 
i universitàries i els entorns dels centres 
educatius o zones d’intercanviadors de 
transport públic.

5.1.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones amb gran 
afluència de públic

Comunicació de les obres

En l’estratègia de comunicació s’ha de 
preveure una implicació més extensiva 
en l’àmbit de ciutat per informar els ciu-
tadans de l’entorn de les afectacions so-
bre la zona de gran afluència de públic. 
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5.2
AFECTACIONS A ZONES DE GRAN 
IMPORTÀNCIA COMERCIAL

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones de gran importància comercial:

•	 Eixos comercials.
•	 Mercats i el seu entorn.
•	 Mercats i fires al carrer.
•	 Centres comercials.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que es defineixen al subapartat
5.1.2 d’aquest capítol.

5.2.1 Àmbits i definició de les 
zones de gran importància 
comercial

Eixos comercials

Aquestes zones es componen d’un o més 
carrers comercials principals i un con-
junt de carrers adjacents amb comerços 
que formen la zona de gran importància 
comercial.

Cada eix comercial està regit per una as-
sociació de comerciants, a la qual s’ha 
d’informar i fer partícip en la planifica-
ció de les obres, si afecten l’eix comerci-
al del qual són representants.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
àmbits dels eixos comercials i els con-
tactes de les associacions de comerci-
ants que els representen:

http://comerc.bcn.cat/ca/directori-de-
comerc/eixos-comercials

Mercats i el seu entorn

Els mercats són un nucli comercial de 
vital importància, ja que atrauen la im-
plantació de comerços als carrers peri-
metrals dels mercats més pròxims. No 
tan sols això sinó que, a més, són edificis 
emblemàtics i històrics que formen part 
de rutes turístiques anomenades Rutes 

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta cal preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a 
vianants que indiquin els itineraris que 
connecten amb les xarxes de transport 
públic i ubicacions emblemàtiques pro-
peres a l’actuació.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.

Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona ocupada.

Cal prioritzar i dividir per fases, si escau, 
l’accessibilitat al transport públic de la 
zona en tot moment.

Afectacions al medi

Els talls amb disc s’han d’executar a les 
zones més allunyades dels itineraris 
provisionals. El tall de peces s’ha de dur 
a terme mitjançant procediments que 
redueixin, i si és possible evitin, l’emissió 
de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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Centres comercials 

Aquests nuclis comercials es diferen-
cien dels mercats en el fet que la im-
portància comercial es concentra en 
un recinte o edifici tancat i l’atracció de 
comerciants als carrers adjacents és 
menor, si no és que aquest equipament 
forma part d’un eix comercial.

Es consideren d’aquesta tipologia els 
centres comercials en si, les galeries co-
mercials, els grans magatzems i Merca-
barna.

En aquest cas, l’afectació de les obres 
s’ha de planificar per minimitzar les 
molèsties a les zones i els itineraris 
principals d’accés al centre comercial. 
Aquests centres comercials, mitjançant 
els seus representants, han d’estar in-
formats i fer-los partícips en la planifi-
cació i la coordinació de les obres amb 
l’activitat comercial.

A l’enllaç següent es poden consultar els 
centres comercials i les dades de con-
tacte dels representants corresponents:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Centres Comercials
http://comerc.bcn.cat/  > Directori de Co-
merç  > Gremis i associacions de comerç

	

pels Mercats. És per això que l’àmbit 
dels mercats ha de tenir un tractament 
especial a l’hora d’implantar-hi i planifi-
car-hi obres o actuacions.

Els mercats, igual que els eixos comer-
cials, han de conèixer la planificació i 
implantació de les obres i participar-hi.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats que hi ha a la ciutat i les da-
des de contacte dels representants de 
l’equipament:

http://www.bcn.cat/mercatsmunicipals

Mercats i fires al carrer

Els mercats i les fires al carrer es trac-
ten, tal com indica el nom, de mercats 
i fires amb ubicació espacial fixa, però 
discontínues en el temps. En tractar-se 
d’ocupacions no fixes ni contínues però
periòdiques —en la major part dels ca-
sos—, s’han de tenir en compte a l’hora 
de planificar l’obra i les propostes d’ocu-
pació.

Aquesta tipologia de comerç no repre-
senta els actes comercials puntuals o 
sense ubicació fixa (com Sant Jordi i les 
parades de llibres al carrer, les mostres 
de comerç al carrer o la Shopping Night). 
La interacció de les obres amb aquests 
actes es descriu a l’apartat 4.6 “Adapta-
ció de les obres als actes de ciutat”.

Els mercats i les fires al carrer, si estan 
afectats per obres, han d’estar infor-
mats i cal coordinar les actuacions amb 
aquests actes mitjançant els seus re-
presentants.

A l’enllaç següent es poden consultar 
els mercats i fires al carrer que hi ha a la 
ciutat, les dates periòdiques d’activitat i 
les dades de contacte:

http://comerc.bcn.cat/  > Directori de 
Comerç  > Mercats i fires al carrer
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veure una implicació més intensiva en les 
entitats de comerciants (associacions o 
representants), les possibles comissions 
de seguiment d’obres que es puguin ge-
nerar i entre els mateixos veïns.

En l’estratègia de comunicació s’han de 
definir, si escau, les lones específiques 
provisionals d’obra que cal col·locar en 
els tancaments per indicar provisional-
ment els comerços que hi ha dins de 
l’àmbit de les obres, que a causa de la 
implantació de l’obra poden ser de difícil 
accés o no gaire visibles.
	
Ocupació de l’espai públic

Si s’afecten zones de càrrega i descàr-
rega, en la proposta d’ocupació s’ha de 
preveure el seu desplaçament a l’indret 
més proper amb el mateix nombre de 
places o espais per dur a terme aquest 
tipus d’operacions.

En el cas de no poder desplaçar les zo-
nes de càrrega i descàrrega, cal plante-
jar executar l’obra per fases que perme-
tin mantenir aquests espais.
	
Tancaments i barreres

S’han de reforçar els tancaments i les 
barreres. Si les obres són d’àmbit fix, i 
superiors a un mes de durada, cal plan-
tejar els tancaments ancorats al pavi-
ment per evitar moviments dels tanca-
ments amb el pas d’una gran afluència 
de gent.

Cal prioritzar l’ús de tanques de malla 
altes (vegeu l’Annex 2.4A), amb lones per 
impedir les emissions de pols als passos 
provisionals generats i als comerços.

En obres o actuacions de menys durada 
es pot fer ús de tanques grogues (vegeu 
l’Annex 2.4A). Aquestes tanques han 
d’estar ancorades entre elles amb el sis-
tema que incorporen. En hores fora de 
l’horari de treballs de l’actuació, l’àmbit 
d’obra ha de quedar tancat i ben senya-
litzat.

5.2.2 Aspectes addicionals

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones i en el seu entorn han de 
tenir en compte les especificacions ad-
dicionals als capítols 2, 3 i 4 del manual, 
que s’enumeren a continuació, per ela-
borar la proposta d’implantació. Aques-
ta proposta l’ha de validar l’organisme 
municipal corresponent (vegeu l’apar-
tat 2.2 i l’Annex 2.2) i ha de disposar del 
vistiplau conjunt amb l’associació de 
comerciants o els responsables d’equi-
paments comercials enumerats anteri-
orment al subapartat 5.2.1.

Programació de les obres

Les obres s’han de programar en el temps 
conjuntament amb l’organisme corres-
ponent de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 
2.2), i també amb les associacions o els 
responsables de les entitats comercials 
que es tracten en aquest capítol.

S’ha de preveure l’adaptació de les obres 
als actes de ciutat (vegeu l’apartat
4.6).

S’han de preveure les èpoques d’aug-
ment d’activitat comercial (Nadal, Sant 
Jordi, etcètera) i adaptar les obres o co-
ordinar-les conjuntament amb l’organis-
me corresponent de l’Ajuntament (vegeu 
el capítol 2.2), així com amb les associa-
cions o els responsables de les entitats 
comercials que es tracten en aquest ca-
pítol.

En el cas d’obres de llarga durada (su-
periors a un any), cal instar l’Administra-
ció que en sigui responsable a destinar 
un percentatge del cost de licitació de 
l’obra a la dinamització comercial de la 
zona afectada en col·laboració amb el 
comerç de l’entorn.
	
Comunicació de les obres

Aquest aspecte és un dels més impor-
tants que s’han de tenir en compte. En 
l’estratègia de comunicació s’ha de pre-

5. ZONES ESPECIALS



Hàbitat Urbà

96

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona

5.3
AFECTACIONS A ZONES O ELEMENTS 
DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

El patrimoni cultural és un dels testi-
monis fonamentals de la trajectòria his-
tòrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren consti-
tueixen una herència insubstituïble que 
cal transmetre en les millors condicions 
a les generacions futures.

A la ciutat de Barcelona es consideren 
zones o elements de gran valor patrimo-
nial:

•	 Escultures, fonts ornamentals, pavi-
ments artístics i plaques emblemàti-
ques

• 	 Paviments o paraments de gran valor
	 patrimonial
• 	 Patrimoni arquitectònic
• 	 Fonts d’aigua potable catalogades
• 	 Arbres i palmeres d’interès local
• 	 Parcs i espais protegits
• 	 Zones arqueològiques.

La protecció, la conservació, la investi-
gació, la difusió i el foment del patrimoni 
cultural està regit per la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català, o posterior vi-
gent.

Les obres i actuacions que es facin en 
aquestes zones o que afectin algun dels 
elements que s’enumeren a l’apartat 
5.3.1 han de tenir en compte les especi-
ficacions addicionals als capítols 2, 3 i 4 
del manual, que es defineixen al suba-
partat 5.3.2 d’aquest capítol.

Senyalització i abalisament de les 
obres

En la proposta s’ha de preveure el reforç 
dels senyals provisionals d’obra per a vi-
anants, que han d’indicar els itineraris 
que connecten amb equipaments o co-
merços de gran importància comercial.

S’han de preveure, si escau, les lones es-
pecífiques informatives dissenyades en 
l’estratègia de comunicació.
	
Itineraris provisionals

La proposta dels itineraris s’ha d’adap-
tar en dimensions a l’afluència de gent 
que pugui generar la zona comercial.

S’ha de prioritzar i dividir per fases, si 
escau, l’accessibilitat als comerços de la 
zona en tot moment.

S’han de preveure punts de llum addi-
cionals en cas que s’afecti l’enllumenat 
existent o en el cas que els tancaments 
generin passadissos poc il·luminats.

Afectacions al medi

S’han de coordinar els horaris d’actuació 
de les activitats més sorolloses amb els 
horaris d’activitat dels comerços afec-
tats per minimitzar les afectacions (per 
exemple, amb locals de restauració, evi-
tar feines sorolloses de 13.00 a 16.00 h).

Els talls amb disc s’han de fer a les zo-
nes més allunyades dels accessos als 
comerços o passos provisionals. El tall 
de peces s’ha de dur a terme sobre una 
taula de tall amb guillotina, o bé amb 
una taula de tall amb radial i aspiració o 
humectació, per evitar l’emissió de pols.

S’han d’evitar els vessaments d’aigua de 
regs o d’altres processos dins l’obra en 
els itineraris de vianants generats.

Cal preveure la retirada amb més fre-
qüència de residus d’obra que puguin 
generar olors o molèsties a l’entorn.
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petència del Departament de Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Artístic. Seguint 
la ruta marcada a l’enllaç es pot accedir 
al catàleg d’aquests elements:

www.bcn.cat  > Art Públic

Paviments o  paraments de gran 
valor patrimonial

Els paviments de gran valor patrimonial 
es caracteritzen perquè s’han elaborat 
amb materials singulars i escassos. Els 
paviments considerats en aquest punt 
són els següents:

•	 Paviments formats per peces de pe-
dra de Montjuïc: gres quarsític del 
miocè que prové de les pedreres de 
Montjuïc, extret de l’època romana 
fins a mitjan segle XX. És una pedra 
compacta i resistent de coloracions 
blanques, vinoses o violàcies. Aques-
ta pedra també es pot trobar en para-
ments verticals en les construccions 
d’edificacions de l’època a la ciutat de 
Barcelona. 

 

•	 Llambordes granítiques antigues a la 
zona de Ciutat Vella de Barcelona.

Patrimoni Arquitectònic

El patrimoni arquitectònic a la ciutat de 
Barcelona és competència del Departa-
ment de Patrimoni Arquitectònic, Histò-
ric i Artístic. En la ruta marcada a l’enllaç 
següent es pot consultar sobre plànol 
la ubicació i la descripció catalogada:

www.bcn.cat  > Urbanisme  > Informa-
ció Urbanística  > Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic

5.3.1 Definició de les zones 
i elements de gran valor 
patrimonial

Els elements o les zones de gran valor 
patrimonial poden ser de propietat pri-
vada, pública de l’Ajuntament de Bar-
celona o pública d’alguna altra admi-
nistració (Diputació de Barcelona, per 
exemple).

S’entén per element de gran valor pa-
trimonial les escultures, fonts orna-
mentals, plaques emblemàtiques, fonts 
d’aigua potable catalogades, el patri-
moni arquitectònic i arbres i palmeres 
d’interès local. L’element està compost 
per l’objecte, l’arbre o la palmera visible, 
així com pels fonaments o les arrels que 
el sustenten. S’ha de tenir en compte la 
projecció en planta a l’hora de valorar si 
l’obra o l’actuació afecta l’element o no.

La zona de gran valor patrimonial pot ser 
un parc o espai protegit, un paviment 
artístic o de gran valor patrimonial, així 
com les zones arqueològiques que s’han 
descobert i les que es descobreixen amb 
l’obra sense previsió d’existència. Les 
zones també poden ser definides per un 
conjunt d’elements de gran valor patri-
monial que, en conjunt, defineixen una 
zona de gran valor patrimonial (conjunt 
d’arbres d’interès local, conjunt de pa-
trimoni arquitectònic, etcètera).

Els elements o les zones susceptibles de 
ser de gran valor patrimonial amb com-
petència de l’Ajuntament de Barcelona 
es detallen en aquest punt, amb els en-
llaços corresponents o els organismes 
competents en cadascun.

Escultures, fonts ornamentals, 
paviments artístics i plaques 
emblemàtiques

Les escultures, fonts ornamentals, pa-
viments artístics i plaques emblemàti-
ques de la ciutat de Barcelona són com-
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www.bcn.cat/mediambient/cat  > Espais 
verds i biodiversitat  > Arbres i palmeres   
> Arbres i palmeres d’interès local

Parcs i espais protegits

•	 Parc Natural de  Collserola (Consorci 
de Collserola).

•	 Montjuïc.
•	 Parc Güell.
•	 Laberint d’Horta.
•	 Parc de l’Oreneta.
•	 Parc de la Ciutadella.

Espais Verds Singulars Catalogats

El Catàleg d’espais verds singulars es 
va iniciar l’any 1998 amb la incorporació 
dels primers 12 jardins privats, alguns 
oberts al públic en ser propietat d’enti-
tats o institucions. La catalogació pre-
tén mantenir un testimoni històric de 
l’evolució de la ciutat.

Fonts d’aigua potable catalogades

Les fonts d’aigua potable poden ser ca-
talogades amb valor patrimonial o no. En 
qualsevol cas, són competència del De-
partament d’Abastament, de la Direcció 
de Serveis del Cicle de l’Aigua dins l’Àrea 
de Medi Ambient i Serveis Urbans de 
Barcelona. A la ruta de l’enllaç següent 
es pot consultar l’apartat de fonts del 
web de la Direcció del Cicle de l’Aigua.

www.bcn.cat/mediambient/cat  > Platges 
i Cicle de l’Aigua  > Fonts

Arbres i palmeres d’interès local
	
Hi ha arbres i palmeres que estan ca-
talogats perquè són d’interès local. 
Aquests arbres i palmeres són compe-
tència d’Espais Verds i Biodiversitat, 
dins de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Urbans. A la ruta de l’enllaç següent es 
pot consultar el catàleg d’arbres i pal-
meres d’interès local:

Espais verds singulars catalogats

Núm. Referència Districte Nom del jardí Localització Extensió

001-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Parròquia de Maria 
Reina Av. Esplugues, 103 15.000 m2

002-02-98 2 Eixample Jardins de Palau 
Robert

Passeig de Gràcia /  
av. Diagonal 4.000 m2

003-07-98 7 Horta-Guinardó
Seminari dels 
Salesians. Granja Vella 
d'Horta

Av. Martí i Codolar 3 Ha.

004-02-98 2 Eixample Jardins de la 
Universitat Central Pl. Universitat 11.000 m2

005-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Torre Castanyer Pg. Sant Gervasi, 5-13 4 ha

006-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Casa Maragall Alfons XII, 79 500 m2

007-01-98 1 Ciutat Vella Ateneu Barcelonès. 
Palau Savassona Canuda, 6 480 m2

008-01-98 1 Ciutat Vella Casa Ignacio de Puig Boqueria, 10 500 m2

009-07-98 7 Horta-Guinardó Can Fargas Frederic Rahola - 
Passeig Maragall 2.000 m2

011-05-98 5 Sarrià - Sant Gervasi Can Bertran. Antiga 
Torre Ausich Musitu 7 ha

012-07-98 7 Horta-Guinardó Jardí de les Aigües Parc de les Aigües- 
rda. Guinardó 5.000 m2
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• 	 Inclusió dels costos derivats dels 
condicionants descrits en el projecte.

En zones de gran valor patrimonial:

•	 Comunicacions necessàries.
•	 Proteccions necessàries.
•	 Criteris d’execució.
•	 Restitucions.

En cas de no estar definits en projecte 
els condicionants descrits, la direcció 
d’obra ha d’analitzar l’afectació de l’obra 
a cada zona o element de gran valor pa-
trimonial i obtenir els condicionants de 
l’actuació que cal executar de l’orga-
nisme corresponent de l’Ajuntament de 
Barcelona.

S’ha de tenir en compte que en cas d’ac-
tuar en l’element o la zona de gran va-
lor patrimonial, ja sigui per manipulació 
i trasllat o per reparació d’algun dany 
ocasionat durant les execucions de les 
obres, etcètera, l’empresa requereix una 
classificació d’empresa de grup K “Es-
pecials” i subgrup 1, 4, 5, 6 o 7, segons 
l’element o la zona afectada, per poder 
dur a terme l’actuació (Reglament ge-
neral de la llei de contractes d’adminis-
tracions públiques, RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, o posterior vigent).

Els promotors i executors de l’obra han 
de preveure les despeses derivades de 
les actuacions necessàries en l’element 
o la zona de gran valor patrimonial, si no 
s’han inclòs en projecte.

En el cas dels arbres d’interès local, 
també cal tenir en compte el títol 7 i l’an-
nex V.3 de l’Ordenança del medi ambient 
de Barcelona, en què es detallen els 
passos que cal seguir en cas d’afectació.

Zones arqueològiques
	
S’entén per zona arqueològica el lloc on 
hi ha restes de la intervenció humana 
que només són susceptibles d’estudi-
ar-se a fons amb la metodologia arque-
ològica, tant si es troben a la superfície 
com al subsòl o sota les aigües. S’inclo-
uen en aquest punt els jaciments arque-
ològics o elements arqueològics que ja 
estiguin identificats en l’actualitat, així 
com els que no estiguin previstos o iden-
tificats i que es localitzin en executar 
l’obra. Aquestes zones són competèn-
cia del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). Als enllaços següents es pot 
consultar el web del MUHBA (primer) i 
el web de Patrimoni de la Generalitat on 
es poden trobar catalogats els jaciments 
arqueològics descoberts a Catalunya.

http://w110.bcn.cat/portal/site/MuseuD-
Historia 
www.patrimoni.gencat.cat > Arqueologia  
> Patrimoni Arqueològic Català

5.3.2 Aspectes addicionals en les 
afectacions a zones o elements 
de gran valor patrimonial

El projecte ha de recollir els condicio-
nants de l’organisme corresponent de 
l’Ajuntament de Barcelona quan s’afec-
ta algun d’aquests elements o zones 
de gran valor patrimonial. Els condicio-
nants han de definir:

En els elements de gran valor 
patrimonial:

•	 Comunicacions necessàries.
• 	 Si cal extreure’l o no.
• 	 En cas d’extracció: la metodologia 

d’extracció i trasllat a la destinació in-
dicada, el manteniment durant l’exe-
cució de les obres i la reubicació pos-
terior de l’element.

• 	 En cas de no-extracció: les protecci-
ons i el manteniment durant l’execu-
ció de les obres.

5. ZONES ESPECIALS
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Definicions dels nivells dels carrers

Xarxa Vies Nivell

Vies 
centralitzades

Vies d’accés 0

Via bàsica 1

Via de 
connectivitat

De primer ordre 2

De segon ordre 3

Vies 
descentralitzades

Xarxa secundària o local 
amb afectació important al 

districte.
XLP

Xarxa secundària o local (les que no figuren a la 
llista)

Vies especials A
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Nivell Nom de la via 

3 1, c. 

1 3, c. 

2 4, c. 

2 50, c. 

1 6, c. 

1 A, c. 

XLP Albert Bastardas, av. 

XLP Alcolea, c.

2 Alfonso Comín, pl. 

2 Almirall Cervera, c.

1 Almogàvers, c., (de Nàpols a Pere IV)

3 Alt de Pedrell, c. 

3 Alts Forns, c. 

3 Amílcar, c. 

2 Andrade, c., (de Selva de Mar a Cantàbria) 

0 Antiga d'Horta a Cerdanyola, ctra.,(de pg. Valldaura al límit del municipi) 

2 Aragó, c., (d'av. Meridiana a rbla. Guipúscoa) 

0 Aragó, c., (d'av. Meridiana a Tarragona) 

3 Arc de Sant Martí, c. 

2 Aribau, c., (d'av. Diagonal a via Augusta) 

1 Aribau, c., (de rda. Sant Antoni a av. Diagonal) 

2 Arístides Maillol, c.

XLP Arizala, c.

XLP Ausiàs Marc, c. 

1 Bac de Roda, c.

2 Badajoz, c.

2 Bailèn, c.,(de trav. Gràcia a rda. Sant Pere) 

1 Balmes, c. 

3 Bassegoda, c. 

3 Benet Mateu, c.

2 Berenguer de Palou, c. 

1 Berlín, c. 

Llista de carrers de Barcelona i el seu nivell dins la xarxa

ANNEX 1. CLASSIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA A BARCELONA
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1 Bilbao, c. 

2 Bisbe Català, c. 

2 Bonanova, pg.

XLP Bonsoms, c.

1 Borbó, av.

3 Bordeta, ctra.

XLP Bosch i Gimpera, c. 

1 Botticelli, pl.

1 Buenaventura Muñoz, c., (de Roger de Flor a Marina)

2 Calàbria, c., (de Sepúlveda a Tamarit) 

1 Calvell, pg. 

2 Calvet, c. 

2 Camèlies, c.

XLP Can Bruixa, c. 

1 Can Marcet, av.

2 Cantàbria, c.

2 Capità Arenas, c. 

XLP Cardenal Reig, c. 

3 Cardenal Vidal i Barraquer, av. 

0 Carles III, gran via

3 Carme, c. 

2 Carmel, ctra.

1 Carmel, rbla., (de Dante Alighieri a túnel Rovira) 

1 Carmen Amaya, c.

XLP Carreras i Candi, c. 

0 Cartagena, c., (d'av. Mare de Déu de Montserrat a rda. Mig)

2 Enric Casanovas, c. (de gran via Corts Catalanes a trav. Gràcia) 

XLP Casp, c.

3 Catalana, pl. 

1 Catalunya, pl. 

A Catedral de Barcelona, carrers adjacents

3 Ciències, c. (excepte el tram del nivell 2) 

1 Ciències, c. (de túnel Rovira a Dante Alighieri) 

3 Circumval·lació, pg. 

3 Cisell, c. 

2 Ciutat d'Asunción, c. (de Fra Juníper Serra a Sant Adrià) 

3 Clota, pl.

ANNEX 1. CLASSIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA A BARCELONA
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2 Coll i Alentorn, av.

2 Collblanc, ctra.

3 Collblanc, trav. 

1 Colom, pg. 

XLP Comandant Benítez, c. 

2 Comerç, c.

0 Comte d'Urgell, c.,(d'av. Roma a av. Sarrià) 

1 Comte d'Urgell, c., (d'av. Paral·lel a av. Roma) 

1 Comte d'Urgell, c., (de pl. F. Macià a París) 

XLP Comtes de Bell-lloc, c. 

XLP Consell de Cent, c. 

1 Còrsega, c., (d'av. Diagonal a pg. Sant Joan) 

XLP Còrsega, c., (excepte el tram d'av. Diagonal a pg. Sant Joan) 

1 Corts, trav.

2 Craywinckel, c. 

2 Creu Coberta, c.

1 Cristóbal de Moura, c. 

3 Dante Alighieri, c.

2 Deià, c.

0 Diagonal, av., (d'A-7 a av. Sarrià) 

2 Diagonal, av., (d'Aragó a pl. Francesc Macià) 

1 Diagonal, av., (d'av. Sarrià a pl. Francesc Macià) 

2 Diagonal, av., (de Llacuna a Marina)

0 Diagonal, av., (de Marina a Aragó) 

1 Diagonal, av., (de Taulat a Llull)

XLP Diputació, c.

1 Doctor Aiguader, c.

2 Doctor Ferran, c.

2 Doctor Fleming, c.

XLP Doctor Joaquín Albarrán, c.

2 Doctor Marañón, av.

1 Doctor Pi i Molist, c.

XLP Drassanes, av.

2 Dublín, c.

2 Equador, c., (de trav. Corts a Berlín)

3 Eduard Toda, c.
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2 Eduardo Conde, c.

1 Entença, c.

2 Escòcia, c. 

2 Escorial, c., (de trav. Gràcia a trav. Dalt) 

2 Esplugues, av.

1 Estatut de Catalunya, av.

1 Estatut, pl.

2 Esteve Terradas, c. 

XLP Europa, c. (de gran via Carles III a Galileu) 

3 Exposició, pg.

3 Extremadura, c. 

2 Fabra i Puig, pg. 

2 Fabra i Puig, rbla.

1 Felip II, c., (de Bac de Roda a Ramon Albó) 

2 Felip II, c., (de Costa i Cuixart a Ramon Albó)

1 Fernando Pessoa, c., (de Palomar a Joan Torras)

1 Ferran Junoy, c. 

2 Ferrocarrils Catalans, c., (de Foc a pl. Matemàtiques) 

2 Floridablanca, c.

2 Foc, c., (de Metal·lúrgia a Ferrocarrils Catalans)

3 Font d'en Fargues, pg.

1 Fontanella, c.

2 Fra Juníper Serra, c. 

1 Francesc Macià, pl.

3 Francesc Moragas, c. 

2 Freser, c., (de pg. Maragall a Indústria)

1 Freser, c., (de Rosselló a pg. Maragall) 

XLP Galileu, c.

2 Ganduxer, c.

1 Garcia Fària, pg.

2 Garcilaso, c., (d'Olesa a Sagrera)

2 González Tablas, c.

2 Gràcia, pg.

XLP Gran Capità, c.

2 Gran de Gràcia, c. 

2 Gran de Sant Andreu, c., (de Rovira i Virgili a rbla. Onze de Setembre) 

0 de les Corts Catalanes, gran via
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3 Granja Vella, c. 

2 Granja Vella, c.

2 Guipúscoa, rbla.

3 Hospital, c.

2 Hospital Militar, av.

3 Hospitalet, ctra.

2 Indústria, c., (de pg. Maragall a Navas de Tolosa)

1 Indústria, c., (de pg. Sant Joan a pg. Maragall) 

3 Industrial, trav. 

2 Isabel II, pg. 

1 Jaume Vicens i Vives, c., (de Salvador Espriu a Carmen Amaya) 

2 Joan d'Àustria, c., (de Pujades a Llull) 

3 Joan de Borbó Comte de Barcelona, pg., (excepte el tram del nivell 2) 

2 Joan de Borbó Comte de Barcelona, pg., (de pl. Pau Vila a Almirall Cervera)

XLP Joan Güell, c.

2 Joan XXIII, av.

1 John F.Kennedy, pl.

3 Jordi Girona, c.

1 Josep Carner, pg.

2 Josep Pla, c.

3 Josep Sangenís, c.

2 Josep Soldevila, c., (de Sant Adrià a riera d'Horta) 

2 Josep Tarradellas, av. 

2 J. V. Foix, av. 

1 K, c.

1 Karl Marx, pl.

1 Lepant, c. (de gran via Corts Catalanes a rda. Mig) 

2 Lesseps, pl. 

2 Lisboa, c.

1 Litoral, av.

2 Llacuna, c.

3 Llobregós, c.

1 Llucmajor, pl.

2 Lluís Companys, pg.

3 Llull, c. (excepte el tram dels nivells 1 i 2)

2 Llull, c., (de Joan d'Àustria a av. Diagonal)

1 Llull, c., (de Maresme a St.Ramon Penyafort) 
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1 Madrid, av.

2 Mallorca, c., (d'av. Meridiana a Espronceda)

1 Mallorca, c., (d'av. Roma a av. Meridiana)

2 Mandri, c.

2 Manuel Girona, pg.

XLP Manso, c.

1 Maragall, pg., (de Freser a av. Borbó) 

2 Maragall, pg., (de Tajo a av. Borbó)

2 Maragall, pl.

3 Marçal, ptge. 

3 Mare de Déu Coll, c.,(excepte el tram del nivell 2) 

0 Mare de Déu de Montserrat, av., (de pg. Maragall a Cartagena) 

2 Mare de Déu de Montserrat, av., (d'Escorial a Cartagena) 

2 Mare de Déu del Coll, pg. (de pl. Mons a Santuari) 

3 Mare de Déu de Port, c. 

1 Maresme, c., (de Llull a Pallars)

XLP Marina, c., (de Consell de Cent a Sant Antoni Maria Claret) 

0 Marina, c., (de gran via Corts Catalanes a av. Diagonal)

2 Marina, c., (de pl. Voluntaris Olímpics a gran via Corts Catalanes) 

2 Marítim de la Barceloneta, pg., (d'Almirall Cervera a Ramon Trias Fargas) 

2 Marquès de l'Argentera, av.

XLP Marquès de Sentmenat, c. 

1 Martin Luther King, c., (de pg. Santa Coloma a Palomar) 

2 Matemàtiques, pl.

0 Meridiana, av., (de límit del municipi a Aragó)

2 Meridiana, av., (de pg. Pujades a Aragó)

XLP Mèxic, c. 

0 Mig, rda., (de gran via Corts Catalanes a av. Meridiana) 

2 Mineria, c.

XLP Moianès, c.

1 Moll de la Fusta

2 Mons, pl. 

3 Motors, c.

1 Muntaner, c., (d'av. Diagonal a rda. Sant Antoni) 

2 Muntaner, c., (de pl. Bonanova a av. Diagonal) 

1 Nàpols, c. (d'av. Vilanova a Almogàvers)

XLP Nàpols, c. (excepte el tram d'av. Vilanova a Almogàvers) 
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1 Navas de Tolosa, c.

2 Nicaragua, c. (d'av. Josep Tarradellas a av. Roma) 

XLP Nou de la Rambla, c. 

0 Numància, c. (d' av. Diagonal a pl. Països Catalans) 

2 Numància, c. (de Prat de la Riba a av. Diagonal) 

2 Olesa, c. (de pl. Maragall a Garcilaso) 

2 Onze de Setembre, rbla.

1 Padilla, c. (de rda. Mig a gran via Corts Catalanes)

2 Països Catalans, pl.

1 Pallars, c. (de Marina a Maresme) 

1 Palomar, c.

2 Palomar, c. (pg. Torras i Bages aFerran Junoy) 

3 Pantà de Tremp, c. 

1 Paral·lel, av. 

2 Pare Manyanet, c. (de Virgili a Sagrera) 

1 París, c.

1 Pau Claris, c.

XLP Pearson, av.

2 Pedralbes, av. 

3 Pedrell, c.

3 Pedrosa, c. 

1 Pelai, c. 

2 Pere Falqués, pl. 

2 Pere IV, c. (de Sancho de Ávila a Almogàvers) 

1 Pere IV, c. (d'Almogàvers a av. Diagonal) 

2 Santa Coloma, pg. 

2 Pi i Margall, c. 

2 Picasso, pg. 

2 Pius XII, pl. 

2 Font Castellana, pl. 

2 Palau, pla

2 Pont de Sant Martí, c. 

2 Pont del Treball Digne, c.

2 Potosí, c. 

2 Prat, ctra.

2 Prats de Molló, c. 
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2 Prim, rbla.

2 Príncep d'Astúries, av. 

XLP Princesa, c. 

2 Pujades, c., (de Wellington a Joan d'Àustria) 

2 Pujades, pg.

3 Rambla

2 Ramiro de Maeztu, c. 

2 Ramon Trias Fargas, c. 

XLP del Raval, rbla. 

2 Reina Elisenda de Montcada, pg. 

2 República Argentina, av. 

3 Riera Blanca, c.,(excepte el tram del nivell 2) 

2 Riera Blanca, c., (de trav. Corts a Sants) 

2 Riera d'Horta, c. (de Josep Soldevila a rda. de Sant Martí) 

1 Roger de Flor, c. (d'av. Vilanova a Buenaventura Muñoz) 

XLP Roger de Flor, c. (excepte el tram d'av. Vilanova a Buenaventura Muñoz) 

1 Roger de Llúria, c., (de rda. Sant Pere a Rosselló) 

0 Roma, av., (d'Aragó a Comte d'Urgell) 

2 Roma, av., (de pl. Països Catalans a Comte d'Urgell)

0 de Dalt, rda. (de nus de la Trinitat a A-7) 

0 del Litoral, rda., (de c. 3 al límit municipi) 

0 del Litoral, rda., (de l'Avançada a nus de la Trinitat) 

1 Rosselló, c., (de Pau Claris a Dos de Maig) 

2 Rosselló, c., (de Casanovas a Pau Claris)

2 Rovira i Virgili, c. 

A Sagrada Família, carrers adjacents

2 Sagrera, c.

1 Salvador Espriu, c., (pg. Colom a Jaume Vivens Vives) 

2 de Salvador Espriu, jardins

2 Sanllehy, pl. 

2 Sant Adrià, c., (de Segre a Ciutat d'Asunción) 

1 Sant Antoni Maria Claret, c.,(de pg. Sant Joan a pg. Maragall) 

2 Sant Antoni Maria Claret, c.,(de pg. Maragall a Felip II) 

2 Sant Antoni, pg.

2 Sant Antoni, rda.

0 Sant Cugat, ctra., (de pg. Vall d'Hebron al límit del municipi) 

2 Sant Gervasi, pg.

ANNEX 1. CLASSIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA A BARCELONA



Hàbitat Urbà

12

Manual de
 Qualitat de les 

Obres a la ciutat 
de Barcelona.

Annexos

2 Sant Joan Bosco, pg. 

3 Sant Joan de la Salle, c. 

1 Sant Joan, pg., (de Sant Antoni Maria Claret a Rosselló) 

2 Sant Joan, pg., (de Rosselló a rda. Sant Pere) 

2 Sant Joan, pg., (de trav. Gràcia a Sant Antoni Maria Claret) 

1 Sant Pere, rda. 

3 Sant Ramon de Penyafort, c., (excepte el tram de nivell 1) 

1 Sant Ramon de Penyafort, c., (de Taulat a Llull) 

3 Santa Eulàlia, c. 

2 Santaló, c.

2 Santander, c.

2 Sants, c.

2 Santuari, c.

2 Sardenya, c.

0 Sarrià a Vallvidrera, ctra., (de General Vives al límit del municipi) 

0 Sarrià, av., (de Comte d'Urgell a av. Diagonal) 

1 Sarrià, av., (d'av. Diagonal a Prat de la Riba) 

2 Segre, c. 

2 Selva de Mar, c., (d'Andrade a av. Garcia Fària) 

3 Selva de Mar, c., (excepte el tram de nivell 3) 

2 Sepúlveda, c. 

2 Tajo, c., (de Lisboa a pg. Maragall) 

2 Tamarit, c., (de Calàbria a rda. Sant Antoni) 

2 Tànger, c. 

0 Tarragona, c. 

1 Taulat, c., (d'av. Diagonal al límit del municipi) 

3 Taulat, c., (excepte els trams de nivell 1) 

1 Taulat, c., (de pl. Llevant al límit del municipi) 

1 Tibidabo, av., (de pl. John F. Kennedy a Josep Garí) 

2 Torras i Bages, pg., (de pg. Santa Coloma a Segre) 

XLP Torrent de l'Olla, c. 

1 Trafalgar, c.

XLP Dalt, trav.

2 Gràcia, trav., (de Calvet a Escorial) 

2 Trelawny, c. 

1 Rovira, túnel 

3 Universal, pg. 
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1 Universitat, pl. 

XLP Universitat, rda. 

1 Urquinaona, pl.

2 València, c., (d'av. Meridiana a Espronceda) 

1 València, c., (d'av. Roma a av. Meridiana) 

2 València, c., (de Tarragona a av. Roma) 

1 Valldaura, pg., (de Karl Marx a Rio de Janeiro) 

XLP Vallespir, c. 

1 Verdum, pg., (de pl. Llucmajor a Doctor Pi i Molist) 

2 Vergós, c., (de via Augusta a pg. Sant Joan Bosco) 

1 Augusta, via, (d'av. Diagonal a rda. Mig) 

0 Augusta, via, (de rda. Mig a General Vives) 

2 Júlia, via 

1 Laietana, via 

2 Vallcarca, viaducte

2 Viladomat, c., (d'av. Paral·lel a Floridablanca) 

XLP Viladomat, c., (de Floridablanca a av. Josep Tarradellas) 

XLP Vilamarí, c., (d'av. Josep Tarradellas a av. Roma) 

1 Vilanova, av.

2 Villarroel, c., (de gran via Corts Catalanes a av. Diagonal) 

2 Virgili, c.

3 Xile, av. 

1 Zona Franca, pg. 
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Les entitats principals que poden auto-
ritzar o tramitar les autoritzacions per 
ocupacions a l’espai públic són les que 
figuren en una llista en aquest annex. La 
classificació no és exhaustiva i en qual-
sevol cas l’Ajuntament es reserva la pos-
sibilitat de reservar l’espai públic per a 
qualsevol altra entitat, si ho considera 
necessari. 

Comitè d’Obres i Mobilitat

Aquest òrgan municipal, amb més de 
deu anys de funcionament, aglutina sota 
la coordinació de la Direcció d’Infraes-
tructures tots els sectors municipals 
responsables de l’execució de les obres 
a l’espai públic: la GUB, la Direcció de 
Mobilitat, el Departament de Projectes 
Urbans, Autobusos de Barcelona, Parcs 
i Jardins i el sector de medi ambient. El 
COM es reuneix com a mínim un cop per 
setmana i tramita de vuit a deu actuaci-
ons per sessió. Quatre vegades a l’any es 
fa balanç de l’obra executada, es valora 
l’estat de la ciutat i s’analitza l’impacte 
de les obres planificades.

Les actuacions o les obres que figuren 
a la llista següent han d’assistir al COM, 
tal com es descriu més endavant, per-
què aquest determini les condicions de 
les ocupacions motivades per:

• 	 Els encreuaments de serveis en vies 
d’accés, de la xarxa bàsica o de qual-
sevol via que sigui ruta d’alguna línia 
de la xarxa d’autobusos o que afectin 
algun altre transport públic.

•	 Les bastides estructurals (per exem-
ple, les que són suport de la façana en 
obres de remodelació).

•	 Urbanitzacions i obres d’edificació 
que afectin la mobilitat de les vies 
centralitzades o de connectivitat, o 

que tallin completament una via des-
centralitzada.

•	 Infraestructures del transport viàries 
i ferroviàries. 

•	 Infraestructures de serveis en calça-
da que afectin vies de la xarxa bàsica 
i vies d’ordenació centralitzada de la 
ciutat, o que tallin completament la 
circulació de carrers.

•	 Infraestructures al subsòl públic de la 
ciutat.

•	 Pavimentacions i actuacions en es-
tructures viàries.

•	 Obres amb requeriments de treballs 
especials i un grau considerable d’in-
cidència en la vida urbana (voladures, 
transports especials en cas de gran to-
natge, obres properes a equipaments 
sensibles, treballs en horaris nocturns 
o en cap de setmana, obres de gran 
afectació mediambiental, etcètera).

El procediment que cal seguir per esta-
blir una reunió amb el COM és el següent: 
per a noves ocupacions o per cada fase 
d’obra que representi un canvi d’implan-
tació o una afecció significativa de l’en-
torn, els promotors interessats han de 
presentar una fitxa d’actuació i adjuntar 
la documentació tècnica de l’obra, ela-
borada segons la Guia de la documenta-
ció a presentar al COM. Tant la fitxa d’ac-
tuació com la Guia estan disponibles 
per als promotors al web d’Urbanisme i 
Infraestructures de l’Ajuntament de Bar-
celona, així com al web d’Obres:

http://w110.bcn.cat/portal/site/Ur-
banisme/  > Obres  > Comitè d’Obres i 
Mobilitat  > Documentació necessària

De cada reunió establerta amb el COM 
es redacta una acta en la qual es deter-
minen les condicions de termini i la for-
ma d’execució dels treballs. La Guàrdia 
Urbana ha de redactar el pla d’actuació.

ANNEX 2.2. ÒRGANS COMPETENTS QUE AUTORITZEN  
O TRAMITEN LES OCUPACIONS DE L’ESPAI PÚBLIC I EN  
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•	 Col·locació de grues torre, sempre 
que no sigui en vies de la xarxa bàsica 
i vies d’ordenació centralitzada de la 
ciutat. 

Els districtes de la ciutat i els seus límits 
es poden consultar a la guia de Barcelo-
na via web: 

http://w20.bcn.cat/Guiamap/

Al portal web de l’Ajuntament de Barce-
lona es poden consultar aquests tràmits 
mitjançant l’Oficina Virtual i, en molts 
casos, fer la gestió telemàticament:

https://w30.bcn.cat/ 

ACEFAT

ACEFAT és l’empresa que s’encarrega de 
la gestió integrada de les obres de ser-
veis que es duen a terme a la via pública 
de la ciutat de Barcelona. En aquests ti-
pus d’obres s’encarrega principalment de:

•	 Tramitació i gestió d’obres de serveis: 
identificació, estudi tècnic, progra-
mació, tramitació dels permisos mu-
nicipals i activació dels tràmits ne-
cessaris per a l’aplicació de l’ordre TIC 
341/2003.

•	 Coordinació: detecció de traçats co-
incidents, comunicació de previsions 
d’obres per adhesions i planificació 
espacial i temporal.

•	 Comunicació ciutadana: confecció 
i instal·lació de panells informatius 
i identificatius per a totes les obres 
de canalització, confecció d’etique-
tes adhesives informatives per a les 
tanques de totes les obres, confecció 
i distribució d’avisos d’escala per a 
informació prèvia dels veïns sobre les 
canalitzacions que cal executar.

•	 Direcció de qualitat urbana, assistèn-
cia tècnica.

Guàrdia Urbana

En vista de l’estructura de la Guàrdia Ur-
bana, les autoritzacions es tramiten mit-
jançant:

•	 Divisió Territorial - Guàrdia Urbana de 
Districte tramita les autoritzacions 
per a la col·locació de grues autopro-
pulsades. 

•	 Divisió de Trànsit - Unitat de Circu-
lació tramita les autoritzacions per a 
transports especials. S’han de tenir 
en compte els condicionants que es 
descriuen a l’apartat 4.3 “Transports 
especials”.

•	 Divisió de Coordinació - Servei de 
Planificació d’Obres (Guàrdia Urbana 
d’obres). En les obres de subminis-
traments, desviaments o reparacions 
de serveis és necessari que la Guàrdia 
Urbana d’obres fixi els condicionants, 
sense perjudici que la gestió i la tra-
mitació es faci via ACEFAT. L’obertura 
de cambres de registre que no re-
quereixin obra civil (estesa de cable, 
inspeccions, neteja, etcètera) reque-
reixen l’autorització de la Guàrdia Ur-
bana d’obres.

Districte

Els Serveis Tècnics de Districte tramiten 
autoritzacions per a:

•	 Ocupacions de l’espai públic en vo-
reres, places públiques, zones d’es-
tacionament, zones de càrrega i 
descàrrega, exceptuant els emplaça-
ments en calçades de circulació, per 
ocupacions derivades de llicències 
d’edificació, col·locació de bastides, 
ocupacions de casetes, materials, 
maquinària, eines o mitjans auxiliars 
que puguin estar emmagatzemats.

ANNEX 2.2. ÒRGANS COMPETENTS QUE AUTORITZEN O TRAMITEN LES 
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S’ha de tenir en compte que mitjançant 
els assenyalaments que es fan per a les 
diferents tipologies d’obra, ACEFAT pot 
requerir al sol·licitant l’autorització del 
Comitè d’Obres, que s’explica en aquest 
annex. Aquests casos solen ser per cau-
ses d’afectació a la mobilitat en vies 
centralitzades o de connectivitat, per 
talls totals de vies descentralitzades 
(vegeu Annex 1. Classificació de la xarxa 
viària a Barcelona) o afectacions en les 
xarxes de transport públic. 

Un servei addicional de què disposa 
ACEFAT és la plataforma eWise, on es 
pot sol·licitar informació sobre els ser-
veis que s’ofereixen o els serveis afec-
tats en un punt determinat del territori:

https://www.ewise.es/Wise/Login/
Acefat/Login.aspx

Espais verds

En cas que l’obra es trobi dins una zona 
verda, requerirà l’autorització de l’Insti-
tut Municipal de Parcs i Jardins de Bar-
celona per poder procedir a la seva ocu-
pació.

Els permisos que es poden tramitar mit-
jançant l’ACEFAT són:

•	 Tramitació de llicències per obres de 
canalitzacions (rases > 25 m de longi-
tud).

•	 Tramitació dels assenyalaments 
d’obra dels ramals (rases < 25 m de 
longitud).

•	 Tramitació d’un permís d’avaria o re-
paració.

•	 En les funcions d’ACEFAT s’inclou la 
tramitació de les llicències i els as-
senyalaments d’obra per dur a terme 
actuacions puntuals, com ara cales o 
sondejos.

A l’adreça web següent del portal d’ACE-
FAT hi ha els requisits per tramitar els 
diferents permisos:

http://www.acefat.com/  > Tramitació 
de permisos 

Mitjançant la plataforma e-Gios es fa-
cilita la tramitació dels permisos de les 
sol·licituds de les obres, la interacció i la 
comunicació amb els diferents actors de 
la tramitació. S’hi accedeix mitjançant el 
web:	

http://egios.acefat.com/  > Accés a 
l’e-Gios

ANNEX 2.2. ÒRGANS COMPETENTS QUE AUTORITZEN O TRAMITEN LES 
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Índex

Elements d’urbanització
Elements de seguretat
Elements de comunicació
Elements d’enllumenat públic
Espais verds i elements vegetals
Mobiliari urbà
Serveis 
	 Transport públic
	 Correus
	 Xarxes de telecomunicacions
	 Xarxes de sensors i altres elements TIC
	 Xarxes elèctriques
	  Xarxes de gas
	 Xarxa d’aigua potable
	 Xarxes de District Heating and Cooling (DH&C)
	 Xarxa d’aigües freàtiques
	 Xarxa de reg
	 Xarxa de clavegueram (sanejament i drenatge)
	 Neteja 
	 Zones d’estacionament
	 Comercials
Altres
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Elements d’urbanització

Vorada

Rigola

Guals

Paviments en vorera

Reixes d’embornals

Actuació que cal executar:
En general, la restitució que cal proposar és:
•	 Peça nova, si està obsoleta segons la normativa o està en mal estat.
•	 Amb la mateixa peça, si està en bon estat.
A excepció dels paviments en vorera, en què la restitució es proposa 
sempre amb peces noves.

Consideracions:
Si hi ha ocupació de calçada (vorada, rigola, guals) s’ha de presentar 
al Comitè d’Obres, on s’ha de proposar el pla d’actuació, que ha de 
definir les ocupacions i els desviaments per afectació en el carril 
adjacent a la vorada. La Guàrdia Urbana d’obres ha d’aprovar el pla 
d’actuació.
Els elements que cal restituir han de complir la instrucció 
d’elements urbans de la ciutat de Barcelona.
Les ocupacions han de complir el Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Per a actuacions puntuals o de manteniment, és el districte 
corresponent.
Per a noves urbanitzacions, el REP és la Direcció d’Urbanisme i, si 
s’afecta la calçada, el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Paviments en calçada

Proposta:
Proposta del pla d’actuació, que defineix les ocupacions i els 
desviaments necessaris, així com els condicionants tècnics.

Consideracions:
S’ha de presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat per definir el pla 
d’actuació. La Guàrdia Urbana d’obres ha d’aprovar el pla d’actuació.
Les seccions de ferm han de complir el Plec de ferms del 
Departament de Serveis Viaris en el cas de les vies municipals.

Entitat responsable:
Comitè d’Obres i Mobilitat

Tapes

Proposta:
Si la tapa queda afectada pel tancament o l’ocupació de l’obra, 
l’anul·lació de l’accés a aquesta s’ha de comunicar a l’operador 
corresponent.
Si la tapa s’ha de restituir, ha de complir la normativa vigent 
específica, d’acord amb la seva funcionalitat. Ha d’estar grafiada 
amb el nom del servei i l’operador corresponent.

Consideracions:
Han de complir la norma europea UNE-EN 124 de tapes de 
seguretat.
Han de complir les prescripcions tècniques municipals, en funció 
del servei, si es troben en una via municipal.

Entitat responsable:
Diversos operadors, en funció del servei.
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Elements de seguretat

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Baranes de protecció

Pilones

Proposta:
S’han de justificar les afectacions i proposar mesures de seguretat 
durant les obres per a quan s’anul·li aquest element de protecció.

Consideracions:
Els elements que cal restituir han de complir la instrucció 
d’elements urbans de la ciutat de Barcelona, així com el Codi 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Direcció de serveis tècnics del districte afectat

Barreres de contenció

Xinxetes

Balises cilíndriques 

Altres elements  
divisoris a la calçada

Proposta:
Proposta del pla d’actuació que ha de definir les ocupacions i els 
desviaments necessaris, així com els condicionants tècnics.

Consideracions:
Els suports han de ser en perfil tipus U.

Entitat responsable:
S’ha de presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat per a ocupacions en 
calçada. La Guàrdia Urbana ha d’aprovar el pla d’actuació.

Tanques

Elements de 
ventilació

Proposta:
Tanca: S’ha de garantir que, durant les obres, les zones protegides 
per la tanca no siguin franquejades per personal aliè a l’obra o a les 
instal·lacions. Un cop finalitzada l’obra, s’ha de restituir la tanca en 
condicions iguals o millors que abans de l’afectació.
Elements de ventilació: S’ha de tractar amb l’operador les 
conseqüències d’afectar aquests elements, i es pot donar el cas que 
s’hagi de garantir el funcionament d’aquests elements durant les 
obres.

Consideracions:

Entitat responsable:
Operador de la infraestructura al qual pertanyen els elements.

Càmeres d’informació 
de trànsit o de control 
d’incidències

Radars per espires o 
fotoradars en semàfors

Espires d’aforament 
de vehicles

Semàfors

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.
En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Semàfors, del Departament d’Operacions dins la Direcció de Serveis 
de Mobilitat.
Mobilitat, dins la Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Senyalització vertical 
de serveis viaris

Proposta:
Si el senyal queda fora d’ús temporalment:
•	 Si no cal retirar-lo, s’ha d’ocultar per evitar confusions i col·locar 

la senyalització d’obra adequada.
•	 Si s’ha de retirar, s’ha de treure i mantenir en condicions per 

restituir-lo, en cas que sigui necessari.
Si s’ha de retirar i executar una nova senyalització, s’ha de proposar 
el pla de senyalització provisional d’obres i la senyalització 
definitiva.
En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, que 
definirà les ocupacions i els desviaments necessaris. 

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.
El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 
La senyalització definitiva ha de tenir el vistiplau de la Guàrdia 
Urbana d’obres de Barcelona.
Si s’afecta la calçada, Comitè d’Obres i Mobilitat.

Senyalització horitzontal 
de serveis viaris

Proposta:
Proposar el pla d’actuació, que definirà les ocupacions i els 
desviaments necessaris. 

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.
El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable: 
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 
La senyalització definitiva ha de tenir el vistiplau de la Guàrdia 
Urbana d’obres de Barcelona.
Comitè d’Obres i Mobilitat, per les afectacions de calçada.
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Elements de comunicació i informació

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Panells electrònics 
d’informació

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.
En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat. 

Senyalització vertical i 
horitzontal informativa 
per a vianants

Plaques de carrers

Proposta:
En cas que la retirada temporal sigui necessària, s’ha de pactar amb 
els responsables si es dissenya un panell provisional d’obres que 
indiqui la informació retirada.
En cas que la senyalització s’hagi de retirar definitivament, s’ha 
de pactar la destinació de la senyalització antiga amb l’entitat 
responsable i s’ha d’obtenir el vistiplau de la senyalització 
definitiva.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Senyalització, del Departament d’Operacions de la Direcció de 
Serveis i Mobilitat.

Opis i mupis 
(publicitat i informació)

Proposta:
Si la retirada no és necessària, cal garantir el pas al personal de 
l’operadora per a la renovació d’anuncis i el manteniment.
Si la retirada és necessària, s’ha de parlar amb l’operador del servei 
per pactar si s’anul·la o es retira l’element temporalment.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, dins de la Direcció 
d’Urbanisme i l’operadora de l’element corresponent.
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Càmeres d’informació 
de trànsit o de control 
d’incidències

Radars per espires o 
fotoradars en semàfors

Espires d’aforament 
de vehicles

Semàfors

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquests mecanismes i demanar la 
retirada o l’anul·lació temporal del servei a l’entitat responsable.
En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:

Entitat responsable:
Semàfors, del Departament d’Operacions dins la Direcció de Serveis 
de Mobilitat.
Mobilitat, dins la Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Elements d’enllumenat públic

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Suports (columnes, 
bàculs i suports de 
paret)

Lluminàries i pàmpols

Quadres de control 
d’enllumenat

Proposta:
S’ha de justificar l’afectació d’aquestes elements i demanar la 
retirada, el canvi d’ubicació o l’anul·lació temporal del servei a 
l’entitat responsable.
En cas d’afectació fora de calçada, s’han de garantir els nivells 
lumínics i la uniformitat que permetin la visibilitat en tot l’entorn de 
l’obra. Cal posar una atenció especial en els itineraris de vianants.
En cas d’afectació en calçada s’ha de proposar el pla d’actuació, 
que definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com 
els condicionants tècnics perquè els operadors dels elements els 
puguin retirar correctament.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.
Els nivells lumínics que cal garantir són els establerts en el Pla 
director d’enllumenat vigent.

Entitat responsable:
Departament d’Enllumenat. 

Espais verds i elements vegetals

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Arbres

Palmeres

Altres elements 
vegetals

Jardineres

Proposta:
Seguir les consideracions descrites en el capítol 2.5, que cal pactar 
amb l’entitat responsable.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent, així com l’OMA.

Entitat responsable:
Direcció de serveis d’Espais Verds dins de l’Àrea de Medi Ambient.
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. 
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Mobiliari urbà

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Bancs

Papereres

Mòduls per a 
bicicletes (no Bicing)

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.
Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.
Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, de la Direcció d’Urbanisme. 

Fonts

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.
Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.
Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Fonts, del Departament d’Abastament de la Direcció de Serveis del 
Cicle de l’Aigua.
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Jocs infantils

Zones per a gent gran

Elements esportius 

Àrees de gossos

Elements esportius 
i d’oci (taules de 
ping-pong, cistelles, 
camps de petanca...)

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element, sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.
Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.
Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis i Espais Verds.

Mobiliari urbà a les 
zones del litoral

Proposta:
En cas que no sigui necessària la retirada de l’element , sinó 
que només se n’anul·li la disponibilitat d’ús, cal protegir-lo 
adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.
Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució, i també si es restituirà amb el mateix element retirat 
o se n’instal·larà un de nou, en funció de l’estat de l’element i de la 
vigència normativa.
Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió integral del litoral, dins la Direcció de Serveis del Cicle de 
l’Aigua.

Elements esculturals 
de patrimoni històric o 
artístic, monuments i 
fonts decoratives

Proposta:
En cas que la retirada de l’element no sigui necessària, cal protegir-
lo adequadament i dur a terme el manteniment necessari perquè no 
es deteriori durant les obres.
Si la retirada temporal és necessària, s’ha de pactar amb l’entitat 
responsable la destinació de l’element i el manteniment fins a la 
seva restitució.
Si la retirada és definitiva, s’ha de pactar amb l’entitat responsable 
la destinació de l’element.

Consideracions:
Els elements restituïts han de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Conservació de monuments, de la Direcció d’Urbanisme.
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Serveis - transport públic

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Autobusos 

Marquesines 
de parada

Pals de parada

Recorreguts de la 
xarxa d’autobusos

Proposta:
Si l’afectació implica la retirada temporal de la parada, tant si es 
tracta de parades amb marquesina com amb pal, cal proposar la 
reubicació amb un pal en el lloc més adequat proper a l’afectat, 
tenint en compte la proximitat de la següent i disposant la parada 
sempre al costat dret en el sentit de la marxa perquè l’autobús 
pugui desencotxar. 
Si la retirada no és necessària, s’ha de garantir l’accessibilitat dels 
usuaris al servei.
Si s’afecta qualsevol recorregut de la xarxa d’autobusos, s’ha 
de proposar el pla de desviaments necessaris per resoldre els 
recorreguts afectats.

Consideracions:
Els elements, tant temporals com restituïts, han de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Transports Metropolitans de Barcelona en general, o altres 
operadores de poblacions adjacents (Tugsal, Alsa...), totes 
pertanyents a l’Àrea del Transport Metropolità.
En el cas de les marquesines s’ha de contactar amb el Departament 
de Gestió de la Ubicació del Mobiliari Urbà.

Metro

Ferrocarrils de 
la Generalitat

Tramvia

Ferrocarrils 
de Rodalies

Ferrocarrils 
d’alta velocitat

Accessos 
amb escales

Ascensors

Sortides 
d’emergència

Estructura

Proposta:
En ordre descendent de prioritat, segons l’afectació en accessos, es 
proposarà:
•	 Afectar parcialment l’accés i garantir l’accessibilitat dels usuaris 

al servei.
•	 Tancar un dels accessos, si n’hi ha un altre d’alternatiu.
•	 Anul·lar l’estació i proposar un pla alternatiu de transport.
En qualsevol cas, s’ha de preparar un document en què figurin 
les afectacions i proposar el pla d’actuació al Comitè d’Obres i 
Mobilitat.

Consideracions:
Els elements, tant temporals com restituïts, han de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Comitè d’Obres i Mobilitat i l’operador corresponent:
Metro: Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (FMB), que pertany a 
l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que pertany a 
l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).
Tramvia: TRAM, que pertany a l’Àrea del Transport Metropolità (ATM).
Ferrocarrils de Rodalies: ADIF Convencional, que pertany a l’Àrea del 
Transport Metropolità (ATM).
Ferrocarrils d’alta velocitat: ADIF Alta Velocitat.
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Bicing

Punts 
d’estacionament

Itineraris 
de bicicleta

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, es proposa anul·lar temporalment 
la parada de Bicing. En cas de llarga durada es planteja reubicar la 
parada en el lloc més adequat proper a l’afectat, tenint en compte 
la proximitat de la parada següent i col·locant les proteccions i la 
senyalització corresponents.
Si l’afectació és en els itineraris amb bicicleta (carril bici), en 
funció de la durada de les obres se’n proposa l’anul·lació o bé el 
desviament, amb la retirada de l’abalisament del carril bici si pot 
comportar inseguretat durant les obres.
En tots dos casos s’ha de proposar la senyalització temporal d’obres 
corresponent i la definitiva, si aquesta última varia.

Consideracions:
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.
El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Contactar amb la Direcció de Mobilitat per acordar si es trasllada o 
no la parada segons la durada de l’afectació de l’obra.

Taxis
Zones de parada

Proposta:
Proposar la reubicació en el lloc més adequat proper a l’afectat, 
considerant que la nova ubicació ha de ser una zona visible 
i concorreguda pels ciutadans perquè els usuaris la puguin 
identificar.

Consideracions:
Comprovar que els recorreguts en aquesta nova parada, tant si és 
temporal com definitiva, compleixen la normativa d’accessibilitat 
vigent.
El Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona en 
cas de senyalització definitiva.
El Manual de senyalització d’obres de la Guàrdia Urbana, si la 
senyalització és provisional o per obres.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis de Mobilitat.
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Serveis - Correus

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Autobusos 

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació, ha de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Gestió de la ubicació del mobiliari urbà, de la Direcció d’Urbanisme.
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Serveis - xarxes de telecomunicacions

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Prismes soterrats 
(prisma i pericons 
o cambres)

Cablejat aeri i suports

Armaris de control de 
telecomunicacions

Cabines telefòniques 
públiques.

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En general, tot el cablejat aeri que s’hagi de restituir s’ha de fer 
amb prisma soterrat, segons les condicions vigents de l’entitat 
responsable.
En cas de canvi d’ubicació d’un armari o d’una cabina, s’ha 
de complir la instrucció d’elements urbans i la normativa 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Xarxa Wi-Fi 
de Barcelona

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació, ha de complir la instrucció d’elements 
urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
Institut Municipal d’Informàtica (IMI).
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Serveis - xarxes elèctriques

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Prismes soterrats 
(prisma i pericons
 o cambres)

Cablejat aeri i suports

Armaris de control

Estacions 
transformadores (ET) 
o de distribució (CD)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En general, tot el cablejat aeri que s’hagi de restituir s’ha de fer 
amb prisma soterrat, segons les condicions vigents de l’entitat 
responsable.
En cas de canvi d’ubicació d’un armari, ET o CD, s’ha de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - sensors i altres elements TIC

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Sensors durant l’obra

Sensors dels 
diferents serveis

Sensors smart

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-lo a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-lo operatiu.
•	 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del sensor durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del sensor durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte el pla de sensorització de la ciutat, el pla de 
sensorització de les obres vigent i l’establert en el projecte executiu 
de l’obra.

Entitat responsable:
En funció del departament responsable de gestionar el servei 
afectat associat al sensor.
Tanmateix, cal informar-ne la Direcció de Ciutats Intel·ligents i 
Telecomunicacions com a responsables de la plataforma de dades 
dels sensors.
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Serveis - xarxes de gas

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Canalitzacions 
exteriors

Fitons

Cambres, pericons

Punts de ventilació

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació d’un fitó o punt de ventilació, s’ha 
de complir la instrucció d’elements urbans i la normativa 
d’accessibilitat vigent.

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - xarxa d’aigua potable

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.
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Serveis - xarxes de climatització

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Valvuleria 
i pericons

Centrals de 
cogeneració

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
ACEFAT, infraestructures de serveis públics.

Serveis - xarxa d’aigües freàtiques o mines

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
Aigües freàtiques, dins del Departament d’Abastament que pertany 
a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
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Serveis - xarxa de reg

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i elements 
de valvuleria

Aspersors, degoteigs
i altres elements 
de reg

Quadres de control 
de reg

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
En cas de canvi d’ubicació d’un quadre de control, s’ha de complir la 
instrucció d’elements urbans i la normativa d’accessibilitat vigent.
Complir el Plec de Parcs i Jardins de Barcelona.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis d’Espais Verds

Serveis - xarxa de clavegueram (sanejament i drenatge)

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Canalitzacions 
soterrades

Pericons i pous

Embornals

Escomeses

Altres (bombes, 
tancs de tempesta, 
depuradores...)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar el desviament temporal, mantenint en tot moment la 
funcionalitat.
S’ha de presentar la proposta corresponent a l’entitat responsable i 
obtenir-ne l’aprovació.
En cas que afecti la calçada, s’ha de proposar el pla d’actuació, que 
definirà les ocupacions i els desviaments necessaris, així com els 
condicionants tècnics.

Consideracions:

Entitat responsable:
Sanejament, dins la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
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Serveis - neteja 

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Contenidors 
d’escombraries, 
reciclatge o punts de 
recollida de deixalles 
de comerços

Punts de recollida 
pneumàtica (RSU)

Canalitzacions de 
recollida pneumàtica 
(RSU)

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar l’element a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-lo operatiu.
•	 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
Proposar la disposició dels contenidors al costat dret en el sentit 
de la marxa perquè el camió d’escombraries pugui agafar i bolcar el 
contenidor.

Entitat responsable:
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.
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Serveis - zones d’estacionament

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Punts de càrrega 
elèctrica de vehicles

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-lo a un emplaçament proper definitivament, i 

mantenir-lo operatiu.
•	 Anul·lar-lo temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha d’informar amb vuit dies d’antelació de l’afectació.

Entitat responsable:
Direcció del Programa de Vehicle Elèctric de la Gerència Adjunta 
d’Infraestructures i Coordinació Urbana.

Màquines de 
cobraments

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:
S’ha de comunicar in situ, amb vuit dies d’antelació, el canvi que es 
produirà per retirar els vehicles estacionats.

Entitat responsable:
Departament de Mobilitat, de la Direcció de Serveis de Mobilitat.

Edicles d’aparcaments 
soterranis

Proposta:
S’ha de presentar la proposta que ha de definir les actuacions 
necessàries per mantenir l’accés a l’edicle.

Consideracions:

Entitat responsable:
Empresa explotadora de l’aparcament.
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Serveis - comercials

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Quioscos de loteria 
(ONCE)

Quioscos de diaris

Quioscos de flors

Quioscos de 
begudes i productes 
d’alimentació

Proposta:
S’ha de prioritzar el trasllat o la realització de l’obra per fases per 
mantenir actiu el punt de venda. En cas d’anul·lació temporal, s’han 
de preveure les possibles mesures compensatòries que comporti 
aquesta acció.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte que la nova posició, si n’hi ha, respecti el 
Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Si s’ha de moure definitivament: Departament de Gestió de la 
ubicació del mobiliari urbà.
En cas de moviments provisionals o afectacions parcials: Serveis 
tècnics del districte corresponent conjuntament amb el particular.

Terrasses de locals 
d’alimentació (bars, 
gelateries, cafeteries, 
etcètera)

Proposta:
S’ha de proposar en primera instància un trasllat de la terrassa a 
un punt pròxim o adequar l’obra i fer-la per fases. Si no hi ha cap 
més opció, cal anul·lar temporalment la terrassa, amb les possibles 
mesures compensatòries que comporti aquesta acció.

Consideracions:
S’ha de tenir en compte que la nova posició, si n’hi ha, respecti el 
Codi d’accessibilitat.

Entitat responsable:
Serveis tècnics del districte corresponent conjuntament amb 
el propietari afectat. El servei tècnic de districte ha de valorar 
la reubicació o no de la terrassa, i en cas negatiu ha d’establir 
el procediment que cal seguir per ajustar les condicions de la 
llicència.
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Altres

Element urbà afectat Proposta d’actuació que cal presentar

Estacions de medi 
ambient i altres 
sensors

Proposta:
Segons la durada de l’afectació, i de manera justificada, s’ha de 
proposar:
•	 Desplaçar-la a un emplaçament proper, temporalment o 

definitivament, i mantenir-la operativa.
•	 Anul·lar-la temporalment sense substitució del servei durant les 

obres.
•	 Retirada temporal sense substitució del servei durant les obres, 

amb la restitució corresponent.
En qualsevol cas, s’ha de presentar la proposta corresponent a 
l’entitat responsable i obtenir-ne l’aprovació.

Consideracions:

Entitat responsable:
Agència de Salut Pública.
Direcció de Serveis d’Intervenció, Innovació i Qualitat, de l’Àrea de 
Medi Ambient.

Vèrtexs geodèsics 
i punts d’auscultació

Proposta:
S’ha de notificar l’afectació a l’entitat propietària del vèrtex 
geodèsic o del punt d’auscultació.
Els vèrtexs geodèsics s’han de reubicar un cop finalitzi l’obra segons 
les indicacions de l’entitat responsable.
S’ha de pactar amb l’entitat responsable com procedir en els punts 
d’auscultació.

Consideracions:
Addicionalment, s’ha de notificar l’afectació al departament 
responsable de la gestió de referències topogràfiques de l’IMI.

Entitat responsable:
Operadores explotadores de la infraestructura auscultada.
Institut Geogràfic Nacional (vèrtexs geodèsics).
Institut Cartogràfic de Catalunya (vèrtexs geodèsics).
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En aquest annex es descriuen els conceptes següents corresponents als tan-
caments i barreres:

	 •	 Tipologia de tancaments verticals que cal utilitzar
		  -	 Separació entre zona de vianants i zona d’obres
			   •	 Ocupacions de llarga durada amb implantació fixa
			   •	 Ocupació superior a tres setmanes
			   •	 Ocupació inferior a tres setmanes
		  -	 Separació entre zona de vehicles i zona d’obres
			   •	 Ocupació superior a un dia
			   •	 Ocupació inferior a un dia
		  -	 Separació entre zona de vianants i zona de vehicles en desviaments
			   •	 Ocupació superior a un dia
			   •	 Ocupació inferior a un dia
		  -	 Entrades i sortides a les zones d’obra
•	 Tancaments horitzontals
		  -	 Plataformes provisionals per a vianants
		  -	 Plataformes provisionals per a vehicles
		  -	 Plataformes per a guals

Separació entre zona de vianants 
i zona d’obres

Disposició que cal instal·lar per separar 
les zones de trànsit de vianants (voreres 
i passadissos) de les zones de treball 
en activitat o no, incloent-hi una zona 
de magatzem, barraques i altres instal·
lacions fixes o portàtils. 

Ocupacions de llarga durada, 
amb implantació fixa

En el cas de les obres en què la implan-
tació del tancament de separació entre 
la zona d’obres i de vianants tingui una 
llarga durada, cal plantejar la construc-
ció de murs de fàbrica o de xapa grecada 
o altres tancaments fixos similars.

Tancaments verticals

La tipologia de tancaments verticals que 
cal utilitzar s’ha de triar en funció de:

•	 Usos dels àmbits separats pel tanca-
ment.

•	 Durada de l’ocupació de l’obra o ac-
tuació que implica la col·locació del 
tancament.

•	 Desnivell entre àmbits separats pel 
tancament.

A partir de les premisses anteriors es 
poden distingir els casos següents:
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Ocupació superior a un dia
	
Per a desnivells inferiors a 30 cm

•	 S’ha de preveure la col·locació de bar-
reres rígides de formigó, de tipus New 
Jersey o similar, amb la superfície ex-
posada al trànsit pintada de groc. En 
els trams paral·lels a la circulació es 
pot optar per canviar aquesta tipolo-
gia de tanca per barreres rígides de 
plàstic, plenes d’aigua, tipus New Jer-
sey o similar. No obstant això, les zo-
nes de transició entre trànsit no paral·
lel i paral·lel han de tenir un mínim de 
6 m de barreres rígides de formigó, del 
tipus New Jersey o similar, en el tram 
paral·lel amb la superfície exposada 
al trànsit pintada de groc.

•	 Adjacent a la barrera, en el cantó de 
l’obra, s’hi afegirà una tanca metàl·
lica de malla alta, protegida amb lo-
nes altes.

•	 Es disposaran balises lluminoses 
cada 5 m, en el cantó de la circulació 
de la tanca, per sobre de la barrera.

•	 Es disposaran reflectors, cada 5 m, en 
el cantó de la circulació de la barrera.

Per a desnivells de més de 30 cm

•	 S’ha de preveure la col·locació de bar-
reres rígides de formigó, de tipus New 
Jersey o similar, amb la superfície ex-
posada al trànsit pintada de groc.

•	 Adjacent a la barrera, en el cantó de 
l’obra, s’hi afegirà una tanca metàl·
lica de malla alta, protegida amb lo-
nes altes.

•	 Es disposaran balises lluminoses 
cada 5 m, en el cantó de la circulació 
de la tanca, per sobre de la barrera.

•	 Es disposaran reflectors, cada 5 m, en 
el cantó de la circulació de la barrera.

Ocupació inferior a un dia

Sovint es tracta d’actuacions de pavi-
mentació, pintat de senyalització horit-
zontal, obertura de rases en entrades 
d’aparcaments o bé casos de manteni-
ment i reparació d’avaries a la calçada.

Ocupació superior a tres 
setmanes

En el cas que l’ocupació duri més de tres 
setmanes, la tipologia de tancament que 
s’ha de proposar és la tanca metàl·lica 
de malla alta, protegida amb lones.

Si el desnivell entre àmbits que cal se-
parar és superior a 30 cm, les tanques 
han d’estar ancorades al terreny o apun-
talades per garantir l’estabilitat en cas 
d’impacte accidental d’una persona que 
caigui contra la tanca. S’ha de tenir en 
compte la restitució de les peces del pa-
viment afectades, o bé el segellament si 
es tracta d’un paviment continu.

Ocupació inferior a tres 
setmanes

Per a ocupacions de menys de tres set-
manes, s’ha de dissenyar el tancament 
en funció del desnivell que cal separar:

•	 Per a desnivells de menys de 30 cm, i 
sempre que no hi hagi risc de possi-
bles projeccions emeses pels treballs 
de l’obra, es poden dissenyar els tan-
caments amb tanques lleugeres gro-
gues. En el cas que el risc de projec-
cions sigui ben present, la tanca que 
cal disposar en la proposta és la tan-
ca metàl·lica de malla alta, protegida 
amb lona.

•	 Per a desnivells superiors a 30 cm, 
s’ha de plantejar el tancament amb 
tanques metàl·liques de malla altes, 
si pot ser protegides amb lones, i an-
corades al terreny o apuntalades, per 
garantir l’estabilitat en cas d’impacte 
accidental d’una persona que caigui 
contra la tanca.

Separació entre zona de vehicles 
i zona d’obres

Disposició que cal instal·lar per separar 
les zones de trànsit de vehicles a la via 
pública de les zones de treball. 
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S’ha de disposar una balisa lluminosa, 
cada 5 m, ancorada a la part superior de 
la barrera.

Es disposaran reflectors, cada 5 m, en el 
cantó de la circulació de la barrera.
	
Ocupació inferior a un dia

Sovint es tracta d’actuacions molt cos-
toses d’executar, que no afecten tota la 
vorera, que obliguen a generar puntual-
ment un desviament de l’itinerari dels 
vianants per la calçada.

En general, aquesta tipologia d’actua-
cions s’ha de resoldre presentant una 
proposta d’abalisament formada pels 
elements següents ordenats per ordre 
de preferència:

•	 Barreres de plàstic buides, tipus New 
Jersey o similar

•	 Tanques lleugeres grogues
•	 Cons

La tria dels elements anteriors ha de ser 
justificada i s’ha de reforçar amb mit-
jans humans de control del trànsit de 
vehicles en l’àmbit on s’actua. 

S’ha d’indicar la minoració de velocitat 
de circulació dels vehicles en aquests 
trams per garantir la seguretat dels vi-
anants, ja que els abalisaments descrits 
no són de contenció sinó que indiquen 
els itineraris que els usuaris de la via 
han de seguir.

En casos de situacions d’emergència, i 
de manera provisional, es pot utilitzar 
la cinta d’obra que es tingui a l’abast per 
abalisar el perímetre afectat pel perill; si 
pot ser, franges alternades de color ver-
mell i blanc.

Entrades i sortides a les zones 
d’obra

Un accés és un espai obert que comu-
nica una zona d’obres amb una zona de 
vianants o de vehicles. Els accessos a la 
zona d’obres són punts febles que poden 

En general, aquesta tipologia d’actua-
cions s’ha de resoldre presentant una 
proposta d’abalisament formada pels 
elements següents ordenats per ordre 
de preferència:

•	 Barreres de plàstic buides, tipus New 
Jersey o similar

•	 Tanques lleugeres grogues
•	 Cons

La tria dels elements anteriors ha de ser 
justificada i s’ha de reforçar amb mitjans 
humans de control del trànsit de vehi-
cles en l’àmbit on s’actua.

S’ha d’indicar la minoració de velocitat 
de circulació dels vehicles en aquests 
trams per garantir la seguretat dels vi-
anants, ja que els abalisaments descrits 
no són de contenció sinó que indiquen 
els itineraris que els usuaris de la via 
han de seguir.

En casos de situacions d’emergència, i 
de manera provisional, es pot utilitzar 
la cinta d’obra que es tingui a l’abast per 
abalisar el perímetre afectat pel perill; si 
pot ser, franges alternades de color ver-
mell i blanc.

Separació entre zona de 
vianants i zona de vehicles en 
desviaments

Disposició que cal adoptar quan un 
desviament de trànsit de vehicles o via-
nants, causat per les obres, genera una 
convivència en el mateix espai dels dos 
tipus d’usuaris. 

En aquest cas, en general, no es generen 
diferències de desnivell entre la separa-
ció d’àmbits i, per tant, els abalisaments 
que es descriuen no tenen en compte 
aquest aspecte.

Ocupació superior a un dia

S’ha de preveure la col·locació de barre-
res rígides de formigó, de tipus New Jer-
sey o similar, amb la superfície exposada 
al trànsit pintada de groc. 
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cas, de peces del tipus terminal per 
minorar danys davant un possible ac-
cident.

•	 Els tancaments formats per tanques 
lleugeres grogues s’han de proposar 
en la disposició d’un accés format per 
un o dos trams de la mateixa tanca 
lleugera groga, instal·lats de manera 
que en permetin l’obertura cap a l’in-
terior de l’obra o l’actuació de manera 
segura.

•	 Els accessos generats en tancaments 
formats per murs d’obra de fàbrica, 
xapes grecades o altres tancaments 
fixos similars, han de disposar de por-
tes adaptades a aquest tancament.

•	 Qualsevol tipologia d’accés ha d’estar 
senyalitzada correctament, tal com 
s’indica en l’apartat posterior “2.4.1.B 
Senyalització”.

•	 S’han prendre les mesures adequa-
des per mantenir els paviments de 
les zones d’entrada, exteriors a l’obra, 
nets i en bones condicions.

Tancaments horitzontals

Els itineraris que es dissenyin, tant per 
a vehicles com per a vianants, han de 
complir uns requisits per no entorpir la 
circulació i garantir uns mínims de se-
guretat i comoditat, tal com es descriu 
en el capítol 2.4. En casos concrets, cal 
implantar mesures espacials per donar 
continuïtat als paviments dels itinera-
ris i mantenir els requisits esmentats. 
Aquest fet és motivat majoritàriament 
per l’obertura temporal de rases a cel 
obert que intercepten els itineraris, per 
la generació de guals provisionals en els 
itineraris d’obra, allà on no n’hi havia, o 
bé per resoldre un desnivell als acces-
sos de les finques generat pel rebaix 
temporal del paviment a la zona. Aques-
tes mesures espacials s’han de tenir en 
compte i incorporar en la proposta d’im-
plantació de l’obra o actuació. 

Les mesures espacials consisteixen en 
el tancament horitzontal dels obstacles 
que cal salvar mitjançant els mètodes 
següents:

originar perill per als vianants, confusió i 
mala imatge de les obres. S’ha d’evitar 
que els vianants puguin accedir a l’obra 
per error o confusió.

Tot i que menys accessos suposa menys 
punts febles, no es limita el nombre 
d’accessos, que han de ser els mínims 
necessaris per executar les obres de 
manera òptima, però és necessari te-
nir-ne cura en la instal·lació i el mante-
niment. 

A continuació es defineixen les carac-
terístiques que cal tenir en compte per 
dissenyar la proposta de l’accés:

•	 Sempre que sigui possible, s’ha de se-
parar l’accés per a personal d’obra de 
l’accés de vehicles d’obra.

•	 Els accessos han d’estar tancats per 
defecte, per evitar la intrusió de per-
sonal aliè a l’obra.

•	 L’empresa constructora s’ha de fer 
responsable de col·locar un operari 
que supervisi l’obertura i el tancament 
de l’accés de vehicles d’obres cada 
cop que se’n faci ús.

•	 Els accessos per a vehicles s’han de 
dissenyar, tant en ubicació com en di-
mensions, de manera que es garantei-
xi la seguretat viària de la circulació, 
tant de vehicles com de vianants, que 
quedi afectada. S’han de preveure la 
senyalització i les mesures de segure-
tat addicionals que garanteixin la se-
guretat.

•	 El sentit d’obertura de l’element que 
actuï com a “porta” de l’accés ha de 
ser cap a dins de l’obra per evitar, així, 
ocupacions que poden generar perill a 
la via pública.

•	 Els tancaments formats per tan-
ca metàl·lica de malla alta s’han de 
proposar en la disposició d’un accés 
format per un o dos trams de tanca 
metàl·lica, instal·lats de manera que 
en permetin l’obertura cap a l’interior 
de l’obra de manera segura. Els trams 
de barreres rígides que es col·loquen 
addicionalment a les tanques, en els 
trams de separació entre zones d’obra 
i zones de vehicles, s’han d’interrom-
pre i considerar la col·locació, si és el 
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amb detall les característiques i la col·
locació que ha de tenir aquest tanca-
ment horitzontal.

S’ha de minimitzar el temps d’aquestes 
actuacions. Durant el temps d’exposició 
d’aquesta situació, el contractista i la 
direcció d’obra són responsables d’una 
supervisió i un manteniment més inten-
sius en aquests punts de l’itinerari.

Plataformes per a guals

Per donar continuïtat als itineraris, tant 
de vehicles com de vianants, en punts 
on s’hagi de salvar un desnivell menor 
a 20 cm, en la proposta d’implantació 
s’han de disposar plataformes de gual 
en la transició dels dos nivells, sense 
perill de caiguda o lliscament. Aquestes 
plataformes han de ser de PVC refor-
çat, enrasades i fixades o ancorades als 
paviments, o de manera alternativa de 
formigó de baixa resistència estès so-
bre un plàstic per facilitar la retirada del 
gual sense malmetre el paviment. Per 
a desnivells superiors a 20 cm, s’ha de 
preveure una rampa, amb les baranes de 
protecció corresponents, segons la nor-
mativa d’accessibilitat vigent.

En la fitxa de plataformes de gual, que 
s’adjunta al final d’aquest annex, es des-
criu amb detall les característiques i la 
col·locació que ha de tenir aquest tan-
cament horitzontal.

Durant el temps d’exposició d’aques-
ta situació, el contractista i la direcció 
d’obra són responsables d’una supervi-
sió i un manteniment més intensius en 
aquests punts de l’itinerari.

Plataformes provisionals per a 
vianants

Per donar continuïtat als itineraris de 
vianants s’han de disposar a la propos-
ta plataformes per sobre de la rasa que 
permetin sobrepassar-la sense perill de 
caiguda o lliscament. Aquestes platafor-
mes han de ser de PVC reforçat, enrasa-
des i fixades o ancorades als paviments i 
protegides amb tancaments laterals per 
anul·lar el risc de caiguda a diferent ni-
vell amb la rasa. 

En la fitxa de plataformes, que s’adjunta 
al final d’aquest annex, es descriu amb 
detall les característiques i la col·locació 
que ha de tenir aquest tancament horit-
zontal.

S’ha de minimitzar el temps d’aquestes 
actuacions. Durant el temps d’exposició 
d’aquesta situació, el contractista i la 
direcció d’obra són responsables d’una 
supervisió i un manteniment més inten-
sius en aquests punts de l’itinerari.

 

Plataformes provisionals per a 
vehicles

Per donar continuïtat als itineraris de 
vehicles, en la proposta s’han de dis-
posar plataformes per sobre de la rasa 
que permetin sobrepassar-la sense pe-
rill de caiguda o lliscament. Aquestes 
plataformes han de ser de PVC reforçat 
preferentment, enrasades i fixades o 
ancorades als paviments, o bé de xapa 
metàl·lica ancorada i enrasada al pavi-
ment. Totes dues s’han de protegir amb 
barreres laterals per anul·lar el risc de 
caiguda a diferent nivell amb la rasa.
 
En la fitxa de plataformes, que s’adjun-
ta al final d’aquest annex, es descriu 
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ANNEX 2.4A - F01. CONUS

Accessoris admesos

Mitjançant brides de cautxú especials, 
la col·locació de senyals d’obra.

Requisits de muntatge

Interdistàncies no superiors a:
10m en rondes i vies d’accés.
5m en xarxa bàsica i xarxa local.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Pèrdua de reflectància de les franges 
blanques.

Possibles variants

--
  

Requisits geomètrics

Diàmetre:
•	 Ø90 en rondes i vies d’accés.
•	 Ø60 en xarxa bàsica i xarxa local.
(veure annex 1.3 classificació de vials)

Materials

Material del conus: PVC.
Material de la base:
•	 PVC per conus Ø60.
•	 Cautxú en conus Ø90.
Color conus: taronja –vermell.
Color franges: 
•	 Blanques en conus Ø60.
•	 Blanques reflectants en conus Ø90.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament .
Indicació dels itineraris.
Avís d’obstacles o perills.
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ANNEX 2.4A – F02. TANQUES LLEUGERES (VALLES)

Requisits de muntatge

Les tanques hauran d’estar connecta-
des entre elles amb el sistema d’unió 
que tenen integrat.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada, no uniforme, o defor-
mada.
Mal estat dels peus, generant manca 
d’estabilitat.
Manca de connexió entre peces.
Rovellat.
Peces de diferent format.

Possibles variants

Substitució dels peus de la tanca per 
ancoratges al paviment.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 1.10m.
Longitud tanca: 1-2.20m.

Materials

Material de la tanca: acer (preferent-
ment), plàstic.
Color de la tanca: groc.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament .
Garantir la continuïtat del tancament 
mitjançant sistemes d’unió entre tan-
ques.

Accessoris admesos

Balises lluminoses segons el capítol 2.4.
Senyalització d’obres segons el capítol 
2.4.
Senyalització informativa segons el ca-
pítol 2.1
Cinta d’obra per majorar la visualització 
del tancament i marcar itineraris.
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ANNEX 2.4A – F03. TANCA METÀL·LICA MALLADA ALTA

Requisits de muntatge

Els peus de formigó es col·locaran cap a 
la zona d’obres.
Les lones es col·locaran en el cantó inte-
rior a l’obra per evitar problemes amb el 
vent i seran d’alçada complerta, excepte 
en aquells casos que es creï efecte tú-
nel en itineraris de vianants o bé quan 
hi hagi una cruïlla i es vegi afectada la 
visibilitat, on aleshores es col·locaran 
de mitja alçada sempre i quan no hi hagi 
activitats d’obra amb riscos de projecció 
de materials.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada, no uniforme, o defor-
mada.
Obertures en el tancament.
Invasió dels peus en la zona de vianants.
Lones en mal estat o bruta.
Elements de lligat de lones o tanques 
amb arestes perilloses.

Possibles variants

Substitució dels peus de formigó per 
ancoratges al paviment segons el capí-
tol 2.4.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 2m.
Pas de malla màxim: 200x100 mm.
Distància entre suports màxima: 3.5m.

Materials

Material de la tanca: acer.
Material dels suports: peces de formigó 
prefabricades.
Material del tubular superior de pro-
tecció: polietilè, o espuma de polietilè 
expandit, de color groc en el cas de les 
espumes o vermell en el cas de polieti-
lè, en ambdós casos homogeni en tota la 
longitud del tancament.

Requisits funcionals

Garantir l’estabilitat al bolcament.
Garantir la continuïtat del tancament 
mitjançant sistemes d’unió entre tan-
ques.

Accessoris admesos

Lones de protecció i ocultació segons el 
capítol 2.4.
Balises lluminoses segons el capítol 2.4.
Senyalització d’obres segons el capítol 
2.4.
Peces especials per crear portes d’ac-
cés.
Cinta d’obra per majorar la visualització 
del tancament i marcar itineraris.
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ANNEX 2.4A – F03. TANCA METÀL·LICA MALLADA ALTA

Requisits de muntatge

Les peces prefabricades han d’estar 
connectades entre elles amb el sistema 
d’unió que tenen integrat, sense deixar 
separacions entre elles.
S’han de col·locar una peça de color 
blanc i una de vermella alternadament 
per formar les alineacions.
Les peces han d’estar omplertes amb ai-
gua en la seva totalitat.
En cas de formar alineacions en corba, 
les peces no deixaran separacions supe-
riors a 20cm, evitant els cantells vistos.
En cas de que sigui peça inicial en di-
recció de tràfic, s’hauran de disposar de 
terminals o crear alineacions en corba 
o inclinades per evitar deixar el cantell 
vist, anul·lant el risc d’impacte directe 
contra aquest.

Possibles deficiències en estat 
i format

Tanca no alineada o  no uniforme.
Separacions entre peces excessives en 
alineacions corbes.
Manca d’unió entre les peces.
Mal estat de la barrera, amb cantells o 
arestes perilloses. 
Manca d’aigua en la barrera.
Peces de diferent format, generant ares-
tes perilloses.

Possibles variants

Omplir de sorra, tot i que són menys ma-
nipulables  i per tant menys efectives en 
cas de retirada d’emergència.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 80cm.
Amplada mínima:
Asimètrica: 39cm.
Simètrica: 57cm.
Longitud peça: 1.5cm.

Materials

Peces de plàstic prefabricades amb op-
ció d’omplir-les amb aigua o sorra.
Colors: blanques i vermelles.

Requisits funcionals

Garantir la continuïtat de la barrera mit-
jançant sistemes d’unió entre tanques.
Absorbir parcialment l’impacte d’un ve-
hicle tipus turisme circulant a 30Km/h.

Accessoris admesos

Tanques mallades altes en el cantó de 
no circulació de vehicles.
Balises lluminoses en la seva part supe-
rior.
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ANNEX 2.4A – F05. BARRERA CONTÍNUA DE FORMIGÓ  
TIPUS NEW JERSEY O SIMILAR

Requisits de muntatge

Les peces prefabricades han d’estar 
connectades entre elles amb el sistema 
d’unió que tenen integrat, sense deixar 
separacions entre elles.
En cas de formar alineacions en corba, 
les peces no deixaran separacions supe-
riors a 20cm, evitant els cantells vistos.
En cas de que sigui peça inicial en di-
recció del tràfic, s’hauran de disposar de 
terminals o crear alineacions en corba 
o inclinades per evitar deixar el cantell 
vist, anul·lant el risc d’impacte directe 
contra aquest.
S’han d’incorporar captafars cada 5m a 
mitja alçada en la cara exposada al trà-
fic.

Possibles deficiències en estat
i format

Tanca no alineada o  no uniforme.
Separacions entre peces excessives en 
alineacions corbes.
Manca d’unió entre les peces.
Mal estat de la barrera, amb cantells o 
arestes perilloses. 
Manca de pintura o bé mal estat d’aques-
ta, per degradació.
Peces de diferent format, generant ares-
tes perilloses.

Possibles variants

Peces especials de major alçada (1m). 
En tot cas han de ser iguals en una ali-
neació per evitar arestes perilloses.
Ancoratges al paviment, en cas de des-
nivells superiors a 30cm entre zones a 
separar.

Requisits geomètrics

Alçada mínima: 80cm.
Amplada mínima:
Asimètrica: 39cm.
Simètrica: 57cm.
Longitud peça: 200cm.

Materials

Peces prefabricades de formigó armat.
Colors: 
•	 Antisimètrica: pintada de groc en la 

cara exposada al tràfic de vehicles. 
•	 Simètrica: pintar de groc ambdues ca-

res.

Requisits funcionals

Garantir la contenció davant un impacte 
d’un vehicle tipus turisme a 30km/h.
Garantir la continuïtat de la barrera mit-
jançant sistemes d’unió entre tanques.

Accessoris admesos

Peces d’unió.
Captafars.
Tanques mallades altes en el cantó de 
no circulació de vehicles.
Balises lluminoses en la seva part supe-
rior.
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ANNEX 2.4A – F06. TANCAMENTS HORITZONTALS –  
PLATAFORMES

Requisits de muntatge

Les plataformes hauran de recolzar-se 
sobre paviments que garanteixin el su-
port del trànsit de persones o vehicles 
que passarà. 
El recolzament haurà de ser suficient 
(àrees de recolzament) per garantir l’es-
tabilitat de la plataforma.
S’haurà de fixar o ancorar al paviment 
per garantir que no sofrirà lliscament 
quan s’utilitzi. En plataformes per vehi-
cles en calçada, sempre anirà ancorada 
al paviment.
En els extrems de les plataformes, si no 
s’ha cobert totalment la rasa, s’hauran 
de disposar tancaments paral·lels a l’iti-
nerari per evitar els riscos de caiguda a 
diferent nivell amb la rasa. 
En el cas de plataformes per vehicles, la 
cobertura de la rasa serà total, o bé es 
protegirà amb barreres i les senyals cor-
responents.
Les plataformes han d’enrasar amb els 
paviments sense generar ressalts.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Fixació insuficient amb el paviment o 
trencament o absència d’aquesta, i per 
lliscament de l’element.
Desgast de la superfície antilliscant.

Possibles variants

Planxes d’acer. Només s’admetran en 
calçada, ancorades al paviment i enra-
sades sense generar ressalts.

Requisits geomètrics

Amplada de pas: 1.80m mínims lliures 
d’obstacles (es poden fer grups de peces 
per assolir l’amplada desitjada).
Pendent longitudinal: 6% màxim .
Pendent transversal: 2% màxim.

Materials

PVC reforçat.
Color preferiblement groc, o un altre di-
ferenciable del color del paviment.

Requisits funcionals

Generar un itinerari segur i visible per 
salvar desnivells generats per rases, 
sense crear ressalts o graons en l’itine-
rari.
Garantir l’estabilitat al lliscament de 
l’element quan es fa ús d’ell mitjançant 
pins de topall inferiors (figura dreta) o bé 
ancoratges al paviment (figura central).
Capacitat portant suficient segons la ti-
pologia de trànsit que hagi de suportar.
Superfície antilliscant en sec i mullat.

Accessoris admesos

Elements específics d’ancoratge o fixa-
ció al paviment.
Elements reflectants per millorar la visi-
bilitat de l’itinerari.
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ANNEX 2.4A – F07. TANCAMENTS HORITZONTALS – 
PLATAFORMES DE GUAL PROVISIONAL

Requisits de muntatge

El gual no pot envair l’itinerari de via-
nants accessible.
El gual no pot envair la calçada dels ve-
hicles, només es podrà instal·lar aquest 
tipus d’element auxiliar si la zona a la 
que s’accedeix està protegida per un 
carril d’aparcament o similar.
S’hauran de prendre les mesures ade-
quades per evitar el lliscament de l’ele-
ment amb el seu ús.
Es podran fer grups de peces, sense dei-
xar separació entre elles, per generar 
guals provisionals de major amplada.
Les plataformes de gual provisional 
s’han d’enrasar amb els paviments dels 
dos nivells sense generar ressalts.

Possibles deficiències en estat 
i format

Mal estat de la base, inestabilitat.
Pèrdua de reflectància de les franges la-
terals.
Adherència insuficient amb el paviment, 
i per tant lliscament de l’element.
Desgast de la superfície antilliscant.

Possibles variants

Es poden realitzar guals provisionals 
mitjançant formigó en massa de baixa 
resistència estès sobre un plàstic que 
cobrirà tota la zona del paviment per 
evitar el contacte amb el formigó i facili-
tar la seva retirada.
Es poden generar guals deprimint la vo-
rera i realitzant un paviment provisional 
de formigó en massa de baixa resistèn-
cia.
En ambdós casos es respectaran els re-
quisits geomètrics i funcionals així com 
el que es descriu en el capítol 2.4.

Requisits geomètrics

Amplada de pas: 1.80m mínims lliures 
d’obstacles (es poden fer grups de peces 
per assolir l’amplada desitjada).
Pendent longitudinal: 12% màxim (1.20m 
per salvar 14,4cm de vorada).
Pendent transversal: 2% màxim.

Materials

PVC reforçat.
Color preferiblement groc, o un altre di-
ferenciable del color del paviment.
Bandes reflectores en laterals.
Cantells adherents (de goma) o bé anco-
rats.

Requisits funcionals

Generar un itinerari segur i  visible per 
salvar desnivells fins a 20cm generats 
per vorades o graons d’accés a edificis o 
locals, sense crear ressalts en l’itinerari.
Garantir l’estabilitat al lliscament de 
l’element quan es fa ús d’ell (bandes in-
feriors de goma o ancoratges).
Capacitat portant suficient segons la ti-
pologia de trànsit que hagi de suportar.
Superfície antilliscant en sec i mullat.

Accessoris admesos

Elements específics d’ancoratge al pa-
viment.
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ANNEX 2.4B. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES  
O ACTUACIONS

nyalització existent que pugui induir 
a confusió o sigui contradictòria amb 
la senyalització provisional d’obra que 
s’implanti. Per dur a terme aquesta anul·
lació es plantegen els casos següents:

•	 La senyalització existent no es mo-
difica amb l’obra: s’ha de preveure 
tapar-la adequadament amb fundes 
de plàstic opaques de color negre, 
ajustades a la senyalització. En cas 
d’obres de llarga durada, se n’ha de 
plantejar la retirada temporal amb la 
restitució posterior, un cop acabin les 
obres.

•	 La senyalització existent es modifica 
amb l’obra: en aquest cas, s’han de 
retirar definitivament els senyals que 
indueixin a confusió o siguin contra-
dictoris amb la senyalització provisi-
onal d’obra.

La restitució de la senyalització jun-
tament amb la implantació de la nova 
senyalització, si és el cas, s’ha de fer 
sense retirar la senyalització en obra, 
ocultant-la amb fundes de plàstic opa-
ques de color negre, fins que la Guàrdia 

Senyalització d’obres per a 
vehicles

Una senyalització informativa homogè-
nia, correcta, precisa, i de comprensió 
visual ràpida ha d’ajudar a mantenir el 
funcionament òptim de la via per evitar 
indecisions, incorreccions i errors dels 
conductors, i, d’aquesta manera, minvar 
l’efecte negatiu de les obres.
Si l’actuació d’una obra afecta la calça-
da i, per tant, afecta la circulació, s’ha de 
preveure en la proposta d’implantació 
de l’obra o actuació els criteris que s’in-
diquen a continuació.

Senyalització vertical per a 
vehicles

Tant la tipologia com la disposició dels 
senyals verticals d’obra s’han de disse-
nyar segons el Manual de senyalització 
per obres a les vies urbanes, conjunta-
ment amb la senyalització horitzontal, 
els tancaments i els abalisaments que 
es detallen en aquest capítol.
S’ha de preveure l’anul·lació de la se-

En aquest annex es descriuen els conceptes següents corresponents a la se-
nyalització durant les obres o actuacions:

	 •	 Senyalització d’obres per a vehicles
		  -	 Senyalització vertical per a vehicles
		  -	 Senyalització horitzontal per a vehicles
	 •	 Senyalització d’obres per a vianants
		  -	 Senyalització vertical per a vianants
		  -	 Senyalització horitzontal per a vianants
	 •	 Senyalització dels accessos a l’obra
		  -	 Senyalització en accessos des de la zona de vianants
		  -	 Senyalització en accessos des de la zona de vehicles
	 •	 Senyalització d’afectacions al carril bici
	 •	 Senyalització específica per a canvis de sentit provisionals
	 •	 Senyalització específica de retirada de vehicles de la via pública
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S’ha de garantir la visibilitat del senyal 
per decidir-ne la ubicació adequada.

Senyalització horitzontal per a 
vehicles

Tant la tipologia com la disposició dels 
senyals horitzontals d’obra s’han de dis-
senyar segons el Manual de senyalitza-
ció per obres a les vies urbanes, conjun-
tament amb la senyalització vertical, els 
tancaments i els abalisaments que ja 
s’han explicat en aquest capítol.

S’ha de preveure l’eliminació o l’ocul-
tació temporal de la senyalització ho-
ritzontal existent, per no confondre els 
conductors amb la senyalització d’obra 
que es col·locarà. La proposta s’ha de 
presentar al Comitè d’Obres i Mobili-
tat i aquest, amb les modificacions que 
consideri, ha d’autoritzar el mètode de 
pintat o de despintat que cal executar. 
Els mètodes que s’han d’utilitzar prefe-
rentment i, per tant, de proposar, són els 
següents:

Execució de les marques viàries 
d’obra

Les marques viàries d’obra s’han d’exe-
cutar, en general, amb pintura groga:

•	 Quan s’hagi de repavimentar a l’obra.
•	 Quan hi hagi redistribució de carrils.

Urbana n’aprovi la implantació, moment 
en què es podrà destapar i retirar la se-
nyalització d’obra provisional.

Addicionalment, s’ha de preveure en la 
proposta la disposició de cartells infor-
matius de reforç en cas que els itineraris 
es modifiquin, col·locats amb prou ante-
lació per poder decidir si es vol anar per 
itineraris alternatius. Els cartells han de 
ser llegibles i comprensibles, sense ex-
cés d’informació. 

Si es tracta d’un avís de prohibició d’una 
maniobra utilitzada habitualment i que 
es prohibeix a causa de l’itinerari alter-
natiu, s’ha de considerar en la propos-
ta la col·locació de cartells de preavís 
abans d’iniciar les afectacions (vegeu la 
senyalització específica per a canvis de 
sentit provisionals).

Els cartells s’han d’instal·lar sobre su-
ports estables i que causin les menors 
molèsties als usuaris de la via. S’han 
d’utilitzar elements de suport estan-
darditzats i en bon estat. Evidentment, 
aquests suports han de garantir l’esta-
bilitat davant les accions del vent i els 
impactes lleus.

Quan els cartells es col·loquin en una 
vorera transitable, s’han d’instal·lar amb 
pals tubulars ancorats al terreny o bé 
amb suports específics prefabricats. En 
cas que no siguin tubulars, els pals de su-
port s’han recobrir amb protectors d’im-
pacte (corrugats de plàstic o protectors 
d’escuma) i la senyalització s’ha de col·
locar deixant una alçària lliure de 2,6 m.

A les zones dins de l’obra es pot dispo-
sar de qualsevol sistema de cimentació 
que en garanteixi l’estabilitat, però que 
la imatge sigui neta, de disseny i estat.

S’han de respectar els gàlibs horitzon-
tals de vehicles, que és de 60 cm des de 
la línia exterior de rigola (línia rigola / vo-
rada ).
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Aquesta mesura està pensada sobretot 
per als motoristes, més exposats davant 
aquestes irregularitats. L’avís ha de se-
guir l’esquema següent:

En funció de la traça, el tipus de via, la 
velocitat de la via i altres condicionants, 
el Departament de Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona o la Guàrdia Urbana 
d’obres pot optar per reforçar la segure-
tat de circulació en trams d’obra i redu-
ir-ne la velocitat mitjançant bandes ru-
goses o reductors de velocitat. Aquests 
elements s’han de presenyalitzar amb 
el senyal vertical TP-15a del Codi de se-
nyals d’obres vigents.

Per a durades d’afectació menors a 
15 dies es pot plantejar l’ús de cintes. 
Aquest sistema és vàlid en vies descen-
tralitzades (vegeu Annex 1 Classificació 
de la xarxa viària a Barcelona). El sis-
tema és vàlid en marques viàries longi-
tudinals, que no impliquin moviments 
d’arrossegament per girs o zones de fre-
nada.

Els passos de vianants i les línies de de-
tenció, inclosos en zones d’obres, s’han 
de mantenir de color blanc. 

La pintura groga d’obra ha de ser acríli-
ca reflectant o s’ha d’adequar a les con-
dicions que indiquin els serveis tècnics 
municipals. El promotor de l’obra s’ha de 
responsabilitzar i fer càrrec del repintat 
periòdic, segons el desgast, les vegades 
que faci falta.

Les cintes han de ser del tipus adhesiu 
(que es puguin retirar sense malmetre 
el paviment o la pintura, si es conserva), 
reflectants (només en el cas de la pin-
tura groga d’obres) i amb recobriment de 
poliuretà. S’ha de preveure el manteni-
ment continu de les cintes i la restitució 
integral periòdica segons el desgast.

Eliminació de les marques viàries 
existents o provisionals d’obra

En general, les marques viàries s’han 
d’eliminar mitjançant microfresatges o 
similars.

En el cas que el paviment sigui nou, o bé 
es tracti d’una fase temporal menor d’un 
mes fins al pavimentat nou, es pot plan-
tejar l’ús de pintura negra de doble com-
ponent per ocultar les marques viàries 
existents o provisionals d’obra.

Marques viàries específiques

En cas de tapes i registres que sobresur-
ten abans de l’última capa de pavimen-
tació, s’ha de disposar un senyal d’avís 
a terra al seu davant. Tanmateix, s’ha de 
preparar amb morter la capa intermè-
dia d’aglomerat un encunyat perimetral 
a la tapa, que generi una zona de trans-
ició, i evitar així que sobresurti la tapa. 
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•	 Senyal genèric de pas de vianants 
amb el text “Disculpin les molèsti-
es” amb fletxa o fletxes direccionals. 
Mida: 52,5 m x 0,7 m

 

•	 Senyal direccional informatiu de sen-
tit i destinació, en els casos en què 
quedi alterat l’itinerari cap a una des-
tinació rellevant

Aquesta senyalització es pot comple-
mentar, si es disposa de lones, en l’es-
tratègia de comunicació de l’obra (vegeu 
capítol 2.1).

Aquests cartells han de ser de PVC i 
s’han d’ancorar als tancaments de l’obra 
mitjançant brides de plàstic.

A continuació es mostren els casos més 
habituals que es poden produir i la ma-
nera correcta d’indicar els itineraris en 
cada cas:

•	 En l’ocupació de voreres per obres que 
provoquin estrenyiment o talls de pas 
i que obliguin a variar l’itinerari dels 
vianants s’ha de disposar el senyal di-
reccional amb la fletxa corresponent:

Senyalització d’obres per a 
vianants

L’afectació més directa que les obres 
tenen en els vianants és l’ocupació del 
seu espai de mobilitat. La modificació 
dels itineraris habituals genera en els 
vianants la necessitat d’establir noves 
rutes i orientar-se dins la nova configu-
ració de l’espai públic. És imprescindible 
mitigar aquesta afectació i facilitar als 
usuaris informació clara i precisa dels 
nous recorreguts i alertar-los dels possi-
bles riscos que es generin quan intentin 
seguir, de manera rutinària, els itineraris 
habituals. La utilització d’un conjunt de 
senyalització amb missatges en garan-
teix l’eficàcia a la vegada que assegura 
l’homogeneïtat i la imatge de qualitat de 
les obres i, com a objectiu final, mitiga 
les molèsties que inevitablement sem-
pre provoquen. S’ha de tenir una atenció 
especial vers els usuaris amb mobilitat 
reduïda (cadires de rodes, invidents...).

Senyalització vertical per a 
vianants

En la proposta de senyalització s’ha 
de preveure la implantació de cartells 
d’ajuda a la circulació de vianants quan, 
a causa de l’obra, es pugui produir una 
situació de desconcert per als vianants 
i es dificulti l’itinerari que cal seguir per 
arribar a la destinació. Els cartells que 
cal disposar són els següents:

•	 Senyal de prohibit el pas per indicar 
les zones no aptes per a vianants i que 
no siguin zones d’obra (per exemple, 
calçades)
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vianants per complir les condicions 
lumíniques marcades per la norma-
tiva vigent, i evitar l’efecte túnel dels 
tancaments.

•	 S’ha de valorar la necessitat d’incor-
porar miralls parabòlics en cantona-
des o sortides per millorar la segure-
tat en els itineraris.

Senyalització horitzontal per a 
vianants

En els passos de vianants provisionals 
sense gual (amb la mateixa plataforma), 
s’ha de preveure la senyalització amb 
doble línia contínua en el límit de la zona 
de vianants i amb un text d’“Atenció”. En 
els passos on s’hagi canviat el sentit de 
circulació dels vehicles a causa de les 
obres, s’hi ha de posar un senyal amb 
un text d’“Atenció vehicles” que indiqui 
el sentit del nou trànsit. La senyalitza-
ció horitzontal dels passos de vianants a 
la calçada (“pas de vianants”) ha de ser 
sempre de color blanc, i mai groc, encara 
que estiguin dins de l’àmbit d’obra.

 
En els itineraris amb presència d’esgla-
ons (de fins a 16 cm) sense distinció de 
material entre les diferents superfícies, 
s’ha de disposar una franja de cinta ad-
hesiva d’obra o pintura reflectant groga 
per advertir (sobretot a les persones 
de visibilitat reduïda) de la presència 
del desnivell i del risc de caiguda. Si el 
graó el generen tapes de pericons o al-
tres elements sobresortints (fins a 5 cm) 
s’han de senyalitzar amb una franja pe-
rimetral de cinta groga per advertir-ne 
de la presència i s’han d’enrasar amb 
morter o similar, de manera que no creï 
graó. S’ha de discriminar si l’element 
genera graó (mides màximes indicades 

•	 En els itineraris en passadís de més 
de 30 metres s’han de col·locar car-
tells direccionals amb doble fletxa 
cada 25 metres com a màxim, com a 
cortesia als vianants:

•	 En les bifurcacions on es consideri ra-
onable indicar les destinacions d’alta 
importància o afluència (hospitals, 
transport públic, etcètera), s’ha de va-
lorar la col·locació de senyals direcci-
onals amb text:

 

•	 En les zones on l’itinerari pot semblar 
apte per a vianants però l’única sor-
tida sigui un vial o una zona d’obres, 
s’ha de disposar de senyals de pro-
hibit el pas; per exemple, en sortides 
d’aparcament particulars.

 

•	 En qualsevol cas, s’han de preveure 
l’abalisament i els punts de llum de 
reforç necessaris en els itineraris de 
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En les situacions on l’itinerari a una pa-
rada de transport públic de gran capaci-
tat hagi estat anul·lada i el nou itinerari 
no sigui natural o intuïtiu, s’ha de pre-
veure reforçar la senyalització amb mar-
ques a terra que indiquin els itineraris 
correctes amb fletxes o línies contínues, 
senyals i símbols corresponents.

en cada cas) o obstacle (si sobrepassa 
aquestes mides), el qual s’ha d’abalisar 
segons el capítol 2.4.1A. 

En els itineraris no accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda, gene-
rats per l’obra quan no hi ha hagut alter-
nativa, s’ha de preveure senyalitzar en 
la cruïlla anterior aquesta característica 
amb un senyal de fi d’itinerari accessi-
ble i indicar el camí alternatiu. Aquesta 
mesura s’ha d’aplicar en els itineraris 
de trànsit elevat o en els que es constati 
que és una via utilitzada habitualment 
per persones d’aquest col·lectiu.

 

Itinerari accessible 
(20x20 cm)

Itinerari no accessible 
(20x20 cm)
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Cal recordar que els elements que facin 
de porta s’han d’obrir sempre cap al cos-
tat de la zona d’obres.

Recordar que cal tenir una cura especial 
a mantenir les zones de vianants netes 
de restes d’obra i de material i en bones 
condicions.

Senyalització en accessos des de 
la zona de vehicles

S’ha de preveure la col·locació a la via 
d’un senyal de preavís d’accés de ve-
hicles o camions, segons la tipologia 
de maquinària que s’utilitzi, 20 metres 
abans de l’accés.

Plaques d’alumini de nivell II de reflectància

En les vies centralitzades o de connecti-
vitat s’ha d’optar per l’ús de la pancarta.

Senyalització dels accessos a 
l’obra

Els accessos a la zona d’obres poden 
crear interferència en els itineraris ge-
nerats i s’ha d’evitar que els vianants pu-
guin accedir a l’obra per error o confusió. 

No és objecte d’aquest manual indicar 
la senyalització corresponent a les me-
sures obligatòries que preveu el pla de 
seguretat i salut per accedir a l’obra. 
Els criteris que s’indiquen a continuació 
s’han d’utilitzar en el disseny de la pro-
posta de senyalització d’obra per adver-
tir els vianants i els vehicles de la pre-
sència i del risc dels accessos.

Els accessos que hagin de estar oberts 
per operativa d’obra s’han de senyalitzar 
addicionalment i fer-los supervisar per 
un operari d’obra perquè les operacions 
d’accés i sortida no interfereixin amb 
els usuaris de la via, així com per tancar 
l’accés un cop se n’hagi finalitzat l’ús.

Senyalització en accessos des de 
la zona de vianants

S’ha de senyalitzar amb cartells de “Pro-
hibit el pas a tota persona aliena a l’obra” 
als dos costats.

S’ha de senyalitzar amb senyals indica-
tius de sentit per a vianants als dos cos-
tats.

S’han d’evitar la col·locació d’accessos 
als passos de vianants o en seves les 
proximitats.
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quin invertir el sentit d’un o més carrers, 
s’han de preveure les modificacions per-
tinents en la senyalització que hi hagi, a 
més de preveure la senyalització provi-
sional d’obres o definitiva. S’han de tenir 
en compte els elements següents:

•	 Carrils d’aparcament: els vehicles han 
d’estacionar en sentit contrari. Per 
aquest motiu, s’ha de preveure una 
senyalització específica de retirada 
de vehicles de la via pública que es-
pecifiqui aquest fet (vegeu l’apartat 
següent).

•	 En les sortides de pàrquings públics 
s’ha de preveure la senyalització de 
la nova direcció de gir associada a la 
data d’inici del canvi.

•	 En cas que hi hagi contenidors, s’ha 
d’avisar els serveis tècnics de distric-
te per modificar-ne la ubicació, ja que 
han d’anar sempre a la dreta del sen-
tit de circulació.

•	 El mateix passa amb les parades d’au-
tobús. Tant la senyalització com la 
modificació provisional de la parada 
s’ha de tractar en el Comitè d’Obres 
amb TMB.

S’ha de preveure la senyalització de re-
forç següent a les cruïlles corresponents 
que permetin prendre l’alternativa indi-
cada per evitar la restricció de la via:

 
Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed.Tall vermell.
Mida de pancartes: 1,75x1,75 m (habitualment), 
1x1 m o 1,4x1,4 m (en carrers estrets) i 2,1x2,1 m 
(a rondes).

Senyalització d’afectacions al 
carril bici

En el cas que un carril bici es vegi afectat 
per les obres, s’ha de senyalitzar correc-
tament mitjançant senyals específics de 
desviament de carril, conjuntament amb 
les plaques de senyalització viària. En el 
cas de tall total del carril bici, s’ha de se-
nyalitzar amb el senyal següent:

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed. Tall vermell.

Això implica que les bicicletes han 
d’abandonar el carril bici i triar si volen 
anar per la calçada o bé per la vorera, se-
gons el que permeti la legislació vigent a 
la ciutat. 

El senyal vertical s’ha de col·locar a la 
cruïlla anterior, si la bicicleta pot triar 
desviar-se per un altre carrer amb carril 
bici, o bé amb prou antelació en el tram 
afectat, perquè pugui decidir si tria anar 
per la vorera o per la calçada sense pe-
rill.

Senyalització específica per 
canvis de sentit o de direcció 
provisionals

Si la implantació de l’obra implica fer 
canvis de sentit o de direcció que impli-

ANNEX 2.4B. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES O ACTUACIONS
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En els passos de vianants s’han de pre-
veure, penjats als semàfors o fanals pro-
pers, els cartells de PVC següents per 
avisar del canvi de sentit de circulació 
dels cotxes:

Pancartes de PVC
Fons groc, lletres negres, tall vermell.
Dimensions: 600x300 mm mínim. 
Lletra Helvetica Medium Condensed.

En cas que el canvi de direcció es pro-
dueixi per un tall del carrer, s’ha de fer el 
desviament oportú a banda de preveure 
la restricció de pas a només veïns:

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed. Tall vermell.

Pancartes i pals tubulars metàl·lics
Fons groc, lletres negres
Alçària: 150 mm mínim. Lletra Helvetica Medium 
Condensed.Tall vermell.
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protocol per prohibir l’estacionament a 
la via pública que es descriu a la fitxa 
“Protocol per prohibir l’estacionament a 
la via pública afectat per obres”, adjunt 
al final d’aquest annex.

Segons la situació, es pot proposar l’ús 
de les pancartes de PVC següents per 
reforçar la senyalització vertical i millo-
rar la seguretat a l’espai públic durant 
les afectacions:

Senyalització específica de 
retirada de vehicles de la via 
pública

Quan l’obra o actuació requereixi una ac-
tuació que afecti carrils o places d’esta-
cionament de vehicles i, per tant, s’hagin 
d’alliberar aquests espais dels vehicles 
estacionats, s’ha de procedir segons el 

ANNEX 2.4B. SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES O ACTUACIONS

Pancartes de PVC
Fons groc, lletres 
negres, tall vermell.
Lletra Helvetica Medium 
Condensed.
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PROTOCOL PER PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA 
PÚBLICA AFECTAT PER OBRES

•	 Si s’afecta alguna zona d’estaciona-
ment de persones amb discapaci-
tat, s’ha d’haver resolt prèviament el 
nou emplaçament temporal. Per fer 
aquesta tasca cal dirigir-se a l’oficina 
de la Guàrdia Urbana de territori cor-
responent, perquè es posi en contacte 
amb el titular de la plaça afectada per 
tal d’informar o acordar la nova ubica-
ció temporal en coordinació amb els 
responsables de l’execució de l’obra.

•	 Pel que fa al tractament de la res-
ta de zones especials d’aparcament 
que poden quedar afectades, com ara 
càrregues i descàrregues, reserves a 
entitats privades o públiques, guals, 
etcètera, s’han d’haver presentat les 
propostes corresponents a l’entitat 
que autoritza l’actuació, i s’ha d’adop-
tar la solució acordada que es descri-
gui a l’autorització. En qualsevol cas, 
l’entitat executora de l’actuació ha 
d’informar els afectats de la solució 
temporal acordada.

3. Senyalització prèvia 
informativa

Un cop es disposi de l’autorització cor-
responent, el procediment de prohibició 
de l’estacionament a la via pública ha de 
ser el que es descriu a continuació, sem-
pre que a l’autorització no s’hagin espe-
cificat mesures especials:

3.1 Cartells de senyalització:

Als llocs on s’afecta l’estacionament de 
vehicles cal senyalitzar, excepcional-
ment, la prohibició d’estacionar amb 
vuit dies d’antelació a la data de l’actu-
ació. En el senyal excepcional, s’hi ha 
d’indicar el motiu i la data d’implanta-
ció autoritzada, segons els models que 
s’adjunten. A la part del darrere del se-
nyal cal marcar la data d’instal·lació de 
la senyalització excepcional i l’operador 
que l’ha col·locada. Els motius més co-
muns que cal indicar han de ser algun 
dels textos següents:

1. Àmbit d’aplicació

El protocol que es descriu a continua-
ció afecta alguna de les actuacions se-
güents:

•	 Qualsevol obra civil nova o de mante-
niment a la via pública.

•	 Obres específiques de serveis, inclo-
ses les de manteniment.

•	 Podes d’arbrat o arbustives.

Les obres d’urgència justificada, per ava-
ria o similar, s’han d’abstenir d’aplicar 
aquest procediment. S’entén per obra 
d’urgència la que, si no s’executa imme-
diatament, perjudica de manera directa 
els ciutadans, crea inseguretat, riscos o 
manca de subministraments de serveis 
bàsics (aigua, llum, gas, electricitat, te-
lèfon i xarxa de sanejament). En el punt 6 
d’aquest document es donen les indica-
cions específiques per gestionar la reti-
rada dels vehicles en aquest cas.

2. Autoritzacions prèvies

Les actuacions que necessitin aplicar 
aquest protocol han de disposar de l’au-
torització corresponent:

•	 En el cas de les obres civils noves o 
de manteniment, s’ha de disposar de 
l’autorització del Comitè d’Obres, ja 
que s’afecta la calçada i, per tant, la 
mobilitat. Per obtenir aquesta autorit-
zació s’ha de procedir tal com s’indica 
al Manual de qualitat de les obres, ca-
pítol 2.2 i Annex corresponent.

•	 Les obres específiques de serveis han 
de tramitar l’autorització mitjançant 
ACEFAT.

•	 Les podes d’arbrat o arbustives han 
d’obtenir l’autorització a través de 
l’Oficina d’Informació i Tràmits de 
la Guàrdia Urbana i l’autorització de 
Parcs i Jardins de Barcelona.

S’han d’haver tramitat les solucions a 
les afectacions en places d’aparcament 
especials:
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 	 Guàrdia Urbana del districte corres-
ponent: 

	 Ciutat Vella:			 
	 gu_ut01@bcn.cat
	 eatoscvella@bcn.cat

	 Eixample: 			 
	 gu_ut02@bcn.cat
	 eatoseixample@bcn.cat

	 Sants-Montjuïc: 		
	 gu_ut03@bcn.cat
	 eatossants@bcn.cat

	 Les Corts: 			 
	 gu_ut04@bcn.cat
	 eatoslescorts@bcn.cat

	 Sarrià - Sant Gervasi:		
	 gu_ut05@bcn.cat
	 eatossarria@bcn.cat

	 Gràcia: 				  
	 gu_ut06@bcn.cat
	 eatosgracia@bcn.cat

	 Horta-Guinardó: 		
	 gu_ut07@bcn.cat
	 eatoshorta@bcn.cat

	 Nou Barris: 			 
	 gu_ut08@bcn.cat
	 eatosnoubarris@bcn.cat

	 Sant Andreu: 			 
	 gu_ut09@bcn.cat
	 eatossantandreu@bcn.cat

	 Sant Martí: 			 
	 gu_ut10@bcn.cat
	 eatossantmarti@bcn.cat

•	 B:S:M:					   
dispatxing@bsmsa.es

					   

3.2 Avisos individuals de vehicles

S’han de col·locar avisos als parabrises 
dels vehicles, o bé als manillars de les 
motocicletes o ciclomotors que hi hagi 
aparcats a la zona afectada per informar 

•	 Específics del Manual de qualitat de 
les obres:
-	 Obres a la via pública
-	 Esporgada d’arbres

•	 Altres conceptes habituals:
-	 Acte esportiu o cultural
-	 Acte oficial
-	 Fi de tolerància

El format dels senyals que cal col·locar 
s’adjunta al final del document, amb la 
informació que han de contenir descrita.

S’han de col·locar senyals a l’inici i al fi-
nal del tram afectat, més un senyal cada 
20 m o fracció, per assegurar que qual-
sevol persona usuària el pugui veure en 
estacionar.

S’han de col·locar els senyals en llocs vi-
sibles, sense malmetre el mobiliari urbà 
i sense tapar la resta de senyals de la 
via. Les brides de subjecció han de ser 
de plàstic. S’han de tapar els senyals 
que contradiguin aquesta prohibició, el 
dia que comenci la prohibició. 

Un cop instal·lats els senyals informa-
tius de prohibició d’aparcament, cal fer-
los un mínim de quatre fotos: 

•	 Panoràmica des dels dos extrems: en 
què s’observi el carrer senyalitzat i, a 
grans trets, on són els senyals. Una 
des de cada extrem del tram senyalit-
zat (dues en total).

•	 Senyal de prohibició: la fotografia del 
senyal on es puguin llegir correcta-
ment totes les dades. 

•	 Carrer: placa identificativa del carrer. 

Les fotografies han de tenir una resolu
ció mínima de 62 pdi i no han d’excedir 
en conjunt de 3 MB.

Aquest reportatge s’ha d’enviar el mateix 
dia que es faci a: 

•	 Guàrdia Urbana 
	 Servei de Planificació d’Obres:	  	

gu_obres@bcn.cat 
	 fotosgub3@bsmsa.es

PROTOCOL PER PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA AFECTAT PER OBRES
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6. Procediment especial de 
retirada de vehicles en cas 
d’avaria o actuació urgent

6.1 Autorització prèvia

En el cas que es tracti d’actuacions per 
avaries urgents de serveis, l’empresa 
autoritzada ha de tramitar mitjançant 
ACEFAT el permís corresponent en 48 
hores.

En qualsevol cas, s’ha d’avisar per infor-
mar de l’avaria o la incidència i la situa-
ció d’urgència a:

•	 Guàrdia Urbana d’obres, al telèfon 932 
915 027 (de 7.00 a 15.00 hores).

•	 Guàrdia Urbana del districte corres-
ponent o Guàrdia Urbana d’obres, la 
resta de l’horari, a través del 092 (24 
hores).

6.2 Retirada dels vehicles

Un cop s’ha contactat amb la Guàrdia 
Urbana (vegeu l’apartat 6.1), aquesta 
donarà indicacions i procedirà, si escau, 
a la retirada dels vehicles que estiguin 
afectats per l’emergència, sense haver 
d’aplicar els passos descrits en aquest 
protocol.
 

de la prohibició d’estacionament. S’ha 
d’indicar a l’espai corresponent de l’avís 
el motiu, la data i l’hora de la prohibició, 
amb la mateixa informació que s’hagi in-
corporat als cartells de senyalització.

Els avisos s’han de recollir a la seu de la 
Guàrdia Urbana del districte correspo-
nent. Al final del document s’adjunta un 
exemple de la tipologia dels avisos que 
s’han de recollir, susceptibles de canvis 
de format futurs.

S’ha de tenir en compte la recol·locació 
d’avisos per les rotacions dels vehicles 
que es produeixen. 

4. Reserva d’espai dos dies abans 
de l’actuació

Dos dies abans de l’inici de la data de 
prohibició de parada s’han de reservar 
els espais que hagin quedat alliberats 
mitjançant tanques per evitar-hi nous 
estacionaments. Aquestes tanques han 
d’estar en condicions i complir les pres-
cripcions d’elements de tancament des-
crites a l’Annex. 2.4A del Manual de qua-
litat de les obres.

5. Retirada de vehicles 
estacionats a data d’inici 
d’actuació senyalitzat

El dia d’inici de la prohibició, en cas que 
hi quedin vehicles estacionats, s’ha de 
trucar a la Guàrdia Urbana (092) per sol·
licitar-ne la retirada i el trasllat o l’ingrés 
a dipòsit. 

PROTOCOL PER PROHIBIR L’ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA AFECTAT PER OBRES
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Avisos individuals de vehicles (dreta) i motocicletes (esquerra)
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Cartell de senyalització prèvia informativa

Material: PVC
Lligat: amb brides de plàstic a elements 
urbans.
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ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES 
FREÀTIQUES PER OBRES

En la memòria descriptiva del model hi-
drogeològic s’ha d’especificar:

•	 El mètode numèric de càlcul emprat 
(diferències finites o elements finits).

•	 Les condicions de contorn implemen-
tades.

•	 El nombre i la profunditat dels aqüí-
fers considerats.

•	 Els valors dels paràmetres emprats 
per a cada unitat hidrogeològica (con-
ductivitat hidràulica horitzontal i ver-
tical KWh i KV) i, en el cas de models 
transitoris, el coeficient d’emmagat-
zematge (S).

En funció dels resultats de cabal i els 
descensos obtinguts tant en la prova pi-
lot com en el model hidrogeològic es di-
mensiona el nombre de pous i la posició 
a l’interior del solar.

L’Ajuntament ha de vetllar perquè la 
qualitat dels aqüífers no sigui altera-
da per les obres que es puguin fer a la 
ciutat; és per aquest motiu que cal tenir 
molta cura de vigilar les analítiques de 
qualitat de les aigües freàtiques provi-
nents de l’esgotament per obres.

2.1. Documentació que cal 
presentar a l’Ajuntament per a 
la sol·licitud d’esgotament del 
nivell freàtic per obres

2.1.1 Autorització de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de l’esgotament 
per obres

2.1.2 Autorització de l’Àrea 
Metropolitana per a l’abocament de 
les aigües

2.1.3 Informe de propietat del 
solar de l’ARC en relació amb sòls i 
aqüífers contaminats (Agència de 
Residus de Catalunya)

1. Marc normatiu

•	 Ordenança municipal del medi ambi-
ent de l’Ajuntament de Barcelona.

•	 Reglament metropolità d’abocament 
d’aigües.

•	 Procediment H0309 - Derivació d’ai-
gües amb caràcter temporal. Agència 
Catalana de l’Aigua.

•	 Codi tècnic de l’edificació (CTE) - SE-C 
Cimentacions; 7.4 Gestió de l’aigua.

•	 RD 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual 
es regula la protecció de les aigües 
subterrànies contra la contaminació i 
el deteriorament.

•	 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de resi-
dus i sòls contaminats.

•	 RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual 
s’estableix la relació d’activitats po-
tencialment contaminants del sòl i els 
criteris i estàndards per a la declara-
ció de sòls contaminats.

2. Informació i documentació que 
cal presentar per a l’autorització 
d’esgotament d’aigües freàtiques 
per obres

En tot esgotament per rebaixar el nivell de 
l’aigua en una obra de construcció d’una 
edificació o infraestructura, s’ha d’afec-
tar temporalment l’aqüífer en el punt on 
es troba el solar que s’ha d’edificar. 

Segons el Document bàsic de cimenta-
cions del CTE, qualsevol esquema d’es-
gotament de l’aigua del terreny o de re-
ducció de les seves pressions, s’ha de 
fonamentar necessàriament en els re-
sultats d’un estudi previ geotècnic i hi-
drogeològic que tingui en compte les ca-
racterístiques hidràuliques del terreny i 
el disseny d’esgotament. 

Per a l’elaboració d’aquest informe és 
necessari fer una prova pilot amb un o 
diversos pous de bombament i algun 
piezòmetre o l’elaboració d’un model hi-
drogeològic local com a eina per dimen-
sionar l’esgotament.
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2.1.4 Estudi hidrogeològic que ha de 
contenir explícitament:

•	 El cabal d’extracció necessari per fer 
l’esgotament de l’obra.

•	 El nombre i la profunditat dels pous 
d’extracció.

•	 El descens produït amb aquest cabal 
en la zona de l’obra.

•	 El radi d’influència del descens provo-
cat.

2.1.5 Analítica de l’aigua freàtica

L’analítica de l’aigua freàtica que s’extrau 
del bombament ha d’incloure, com a mí-
nim, aquests paràmetres:

Paràmetre Unitats Mètode d’anàlisi

Conductivitat microS/cm

pH Electrometria

Nitrats mg/l NO3
-

St. Methods 4110 B. Cromatografia iònica

Amoni mg/l

NH4
+

St. Methods 4500 - NH3 B i C, St. Methods 4500 - 
NH3 D, St. Methods 4500 - NH3 H, sobre mostra 
homogeneïtzada, destil·lació i filtració, elèctrode 
selectiu, mètode automatitzat

Sulfats mg/l SO4
2-

St. Methods 4110 B. Cromatografia iònica

Matèries en 
suspensió 
(MES)

mg/l UNE-EN-872
Filtració en fibra de vidre i assecament a 105 ºC 

L’analítica l’ha de dur a terme un labora-
tori acreditat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.
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2.2 Condicions durant l’execució 
dels treballs

Per tal de fer el seguiment de les con-
dicions de treball autoritzades, cal que 
l’empresa sol·licitant executi les mesu-
res de control següents:

a.	 Piezòmetres de control
-	 Execució dels piezòmetres de con-

trol que determini l’estudi hidro-
geològic i les condicions establer-
tes en la concessió. L’Ajuntament 
determinarà el punt de col·locació 
d’aquests piezòmetres.

-	 Lectura dels piezòmetres de con-
trol - setmanal (s’ha de lliurar a 
l’Ajuntament en suport informàtic).

b.	Comptadors d’esgotament d’aigua 
freàtica
-	 Col·locació d’un comptador d’aigua 

freàtica a cada un dels punts d’ex-
tracció.

-	 Lectura dels comptadors - setma-
nal (s’ha de lliurar a l’Ajuntament en 
suport informàtic).

c.	 Analítiques de seguiment
-	 Cal fer una analítica de l’aigua fre-

àtica en funció del cabal extret. A 
les condicions de l’autorització de 
l’esgotament, se n’ha d’indicar la 
periodicitat.

En cas que el cabal total abocat al clave-
gueram sigui superior a 50 m3/h, l’Ajun-
tament pot sol·licitar altres proves du-
rant l’execució de les obres, en funció de 
les característiques hidrogeològiques 
del terreny i dels processos constructius 
emprats a les obres.

2.2.1 Piezòmetres de control

Per a la construcció dels piezòmetres 
és necessària l’execució d’un sondeig i, 
posteriorment, la col·locació de l’utillat-
ge que garanteixi el bon funcionament 
del piezòmetre.

2.2.1.1 Execució del sondeig

Els sondejos s’han d’executar amb un 
equip de rotació de diàmetre 128 mm, 
ampliable en cas que es tracti de sonde-
jos de gran profunditat (>100 m).
S’ha de perforar el sondeig fins a arri-
bar a l’aqüífer del qual es volen obtenir 
mostres i a una profunditat que permeti 
mesurar les variacions registrades en el 
nivell freàtic, tant per variacions esta-
cionals com per l’explotació acusada de 
l’aqüífer (normalment fins a uns 5 m per 
sota del nivell estàtic trobat). En cas que 
hi hagi diferents nivells aqüífers inde-
pendents, no s’ha de col·locar el tub ra-
nurat al llarg de tots, només cal fer-ho en 
un dels nivells, i segellar els altres amb 
bentonita per evitar la connexió dels di-
ferents aqüífers amb un doble objectiu: 
assegurar una mesura precisa del nivell 
freàtic per a cada aqüífer i evitar la pos-
sible contaminació d’aqüífers sanejats. 
Com a alternativa a aquests casos, es 
poden construir piezòmetres multitub 
instal·lant un tub per a cada nivell aqü-
ífer, per la qual cosa el diàmetre de per-
foració ha de ser superior (150-200 mm 
mínim).

2.2.1.2 Instal·lació de l’utillatge (vegeu 
el gràfic adjunt)

Els piezòmetres s’han de construir amb 
els elements següents:

•	 Canonada: tubs roscats de PVC o 
HDPE, de 88 mm de diàmetre exterior 
i 82 mm de diàmetre interior. A la zona 
de contacte A, la zona no saturada, 
s’hi ha d’instal·lar una canonada llisa 
o cega. A la zona de contacte amb l’ai-
gua, on es localitza l’aqüífer, s’hi han 
d’instal·lar canonades ranurades per 
permetre l’entrada de l’aigua subterrà-
nia a l’interior del tub. Les ranures han 
de tenir una llum de pas de 0,50 mm.

•	 Filtre de graves: l’espai anular, entre 
la paret del sondeig i la canonada ra-
nurada, s’ha d’omplir amb grava silícia 
neta de la granulometria adequada al 
terreny, que constituirà un filtre al pas 
de sediments més fins a l’interior del 
piezòmetre.

ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES PER OBRES
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•	 Segellament de bentonita: l’espai 
anular restant, davant el tub cec, i els 
possibles nivells aqüífers que no in-
teressi monitoritzar, s’han de tornar a 
omplir amb bentonita, que permetrà 
obtenir un segellat impermeable que 
impedirà el contacte directe entre les 
aigües superficials i subterrànies, així 
com entre aigües subterrànies de di-
ferents nivells aqüífers.

•	 Taps: es col·locaran dos taps, un d’in-
ferior i un altre de superior. L’inferior 
evitarà l’entrada de sediments a l’in-
terior del tub. El superior aïllarà el 
piezòmetre de la possible caiguda 
d’objectes estranys i també facilita-
rà l’ancoratge del cable del sensor en 
cas que es traci de piezòmetres auto-
matitzats.

•	 Arqueta: arqueta amb clau segons la 
normativa de l’Ajuntament de Barcelo-
na, adequada al pas de vehicles D400 
i estanca per garantir que l’aigua con-
tinguda al piezòmetre sigui únicament 
del nivell de l’aqüífer objecte de la mo-
nitorització. En cas que s’utilitzin sen-
sors automàtics amb data logger, han 
de tenir les dimensions adequades per 
a la protecció del sensor i han de ser 
fàcils de manipular (80x80x100 cm).

•	 Sensor: transmissor de pressió sus-
pès per mesurar el nivell en pous (op-
cional). Protocol Profibus.

2.2.1.3 Procediment administratiu per a 
la construcció dels piezòmetres

Cal sol·licitar la llicència municipal pre-
ceptiva per a l’execució dels treballs a la 
via pública que ha d’atorgar el districte 
municipal corresponent, amb l’elabora-
ció prèvia d’un informe i de la programa-
ció dels treballs per part d’ACEFAT.

Abans de l’execució dels treballs cal sol·
licitar la informació sobre els serveis 
que hi ha al subsòl a través de l’ACEFAT.

ANNEX 2.5.3. PROTOCOL D’ESGOTAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES PER OBRES

Figura 1. Esquema constructiu 
del piezòmetre
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Figura 2. Tapa del piezòmetre
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

AMIDAMENTS Data: 08/11/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST B2142_ASC
Capítol 01  ASCENSOR

1 EL2DMG01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent, de 450Kgs, 6
persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm d'ample x 1.700mm de
fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors de cabina 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons, portes
automàtiques telescòpiques laterals de dos fulles amb un pas lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada
acabats en acer inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC,
botonera acabada en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate, passamans en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 
  



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

08/11/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EL2DMG01 u Ascensor elèctric sense cambra
de màquines model Synergy 100
de Thyssenkrupp o equivalent,
de 450Kgs, 6 persones, 7
parades, embarcament doble a
180º, mides interiors de forat,
1.500mm d'ample x 1.700mm de
fons, fossat 1.000mm y RLS
3.600mm, mides interiors de
cabina 1.000mm d'ample x
1.250mm de fons, portes
automàtiques telescòpiques
laterals de dos fulles amb un
pas lliure de 800mm d'ample x
2.000mm d'alçada acabats en
acer inoxidable, interior de
cabina en skinplate model F20 o
equivalent, terre vinílic de
PVC, botonera acabada en acer
inoxidable, mirall al fons,
sostre LED Plate, passamans en
acer inoxidable.

25.800,00 1,000 100,001 25.800,00

TOTAL: 100,0025.800,00

EUR
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,93000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,19000 €



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 2

MATERIALS

BL30-LR01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent,
de 450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm
d'ample x 1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors de cabina 1.000mm
d'ample x 1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques laterals de dos fulles amb un pas
lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer inoxidable, interior de cabina en
skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada en acer inoxidable, mirall
al fons, sostre LED Plate, passamans en acer inoxidable.

13.935,22000 €

BL31-2FIR u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 7 a 11 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

733,06000 €



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

EL2DMG01P-1 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model
Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent, de
450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble
a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm d'ample x
1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm,
mides interiors de cabina 1.000mm d'ample x
1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques
laterals de dos fulles amb un pas lliure de 800mm
d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20
o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada
en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate,
passamans en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 25.800,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 115,000 /R x 30,19000 = 3.471,85000

A01-FEPH h Ajudant muntador 117,000 /R x 25,93000 = 3.033,81000

Subtotal: 6.505,66000 6.505,66000

Materials

BL31-2FIR u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 7 a 11
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 203/2016

7,000      x 733,06000 = 5.131,42000

BL30-LR01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model
Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent, de
450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble
a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm d'ample x
1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm,
mides interiors de cabina 1.000mm d'ample x
1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques
laterals de dos fulles amb un pas lliure de 800mm
d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20
o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada
en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate,
passamans en acer inoxidable.

1,000      x 13.935,2200 = 13.935,22000

Subtotal: 19.066,64000 19.066,64000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 227,69810

COST DIRECTE 25.799,99810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.799,99810
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/11/21 Pàg.: 1

P-1 EL2DMG01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o
equivalent, de 450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de
forat, 1.500mm d'ample x 1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors
de cabina 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques laterals
de dos fulles amb un pas lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC,
botonera acabada en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate, passamans en acer
inoxidable.

25.800,00 €

(VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS)

L’ARQUITECTE 
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Col·legiat nº: 33.456-1 
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 08/11/21 Pàg.: 1

P-1 EL2DMG01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o
equivalent, de 450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de
forat, 1.500mm d'ample x 1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors
de cabina 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques laterals
de dos fulles amb un pas lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC,
botonera acabada en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate, passamans en acer
inoxidable.

25.800,00 €

BL31-2FIR u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 7 a 11 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

5.131,42000 €

BL30-LR01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o
equivalent, de 450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de
forat, 1.500mm d'ample x 1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors
de cabina 1.000mm d'ample x 1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques laterals
de dos fulles amb un pas lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC,
botonera acabada en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate, passamans en acer
inoxidable.

13.935,22000 €

Altres conceptes 6.733,36000 €

L’ARQUITECTE 
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Col·legiat nº: 33.456-1 
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,93000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,19000 €



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 2

MATERIALS

BL30-LR01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent,
de 450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm
d'ample x 1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm, mides interiors de cabina 1.000mm
d'ample x 1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques laterals de dos fulles amb un pas
lliure de 800mm d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer inoxidable, interior de cabina en
skinplate model F20 o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada en acer inoxidable, mirall
al fons, sostre LED Plate, passamans en acer inoxidable.

13.935,22000 €

BL31-2FIR u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 7 a 11 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

733,06000 €



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/21 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

EL2DMG01P-1 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model
Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent, de
450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble
a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm d'ample x
1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm,
mides interiors de cabina 1.000mm d'ample x
1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques
laterals de dos fulles amb un pas lliure de 800mm
d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20
o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada
en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate,
passamans en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 25.800,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 115,000 /R x 30,19000 = 3.471,85000

A01-FEPH h Ajudant muntador 117,000 /R x 25,93000 = 3.033,81000

Subtotal: 6.505,66000 6.505,66000

Materials

BL31-2FIR u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 7 a 11
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 203/2016

7,000      x 733,06000 = 5.131,42000

BL30-LR01 u Ascensor elèctric sense cambra de màquines model
Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalent, de
450Kgs, 6 persones, 7 parades, embarcament doble
a 180º, mides interiors de forat, 1.500mm d'ample x
1.700mm de fons, fossat 1.000mm y RLS 3.600mm,
mides interiors de cabina 1.000mm d'ample x
1.250mm de fons, portes automàtiques telescòpiques
laterals de dos fulles amb un pas lliure de 800mm
d'ample x 2.000mm d'alçada acabats en acer
inoxidable, interior de cabina en skinplate model F20
o equivalent, terre vinílic de PVC, botonera acabada
en acer inoxidable, mirall al fons, sostre LED Plate,
passamans en acer inoxidable.

1,000      x 13.935,2200 = 13.935,22000

Subtotal: 19.066,64000 19.066,64000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 227,69810

COST DIRECTE 25.799,99810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.799,99810
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Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/11/21 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ASCENSOR 25.800,00

Obra 01 Pressupost B2142_ASC 25.800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost B2142_ASC 25.800,00

25.800,00

euros

L’ARQUITECTE 
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
Col·legiat nº: 33.456-1 



Estudi de viabilitat per a la instal.lació d´un ascensor a l´edifici situat
al carrer Alfons el Magnànim 44 de Barcelona
Novembre 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 25.800,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 25.800,00............................................................. 3.354,00

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 25.800,00................................................................ 1.548,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 30.702,00

10 % IVA SOBRE 30.702,00............................................................................................... 3.070,20

33.772,20TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-tres mil set-cents setanta-dos euros amb vint cèntims

      L’ARQUITECTE 
Oscar FRAGO VALLECILLOS 
 Colꞏlegiat nº: 33.456-1 



PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL…........................................................ 25.800,00 €

13,00 % Despeses generals….............. 3.354,00 €

6,00 % Benefici industrial….….............. 1.548,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE….......…....................................................... 30.702,00 €

10% IVA SOBRE 30.702,00 € …....................................................... 3.070,20 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)…............................................ 33.772,20 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 33.772,20 €

El pressupost per a coneixement de l’administració (IVA inclòs) puja TRENTA-TRES MIL SET-CENTS 
SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS. 

Barcelona, Novembre de 2021 

        EL PROMOTOR         L’ARQUITECTE 
AJUNTAMENT DE BARCELONA Oscar FRAGO VALLECILLOS 
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME (IMU)  Colꞏlegiat nº: 33.456-1 
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