



AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat Sumari

Document signat per: L'alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) de la LCSP)

1. Introducció

El present document es redacta per tal de definir tècnica i econòmicament els treballs necessaris per realitzar les obres per la "LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A ACCIÓ TERRITORIAL A MUNICIPIIS PETITS: INSTAL·LACIÓ DE NOUS COMPTADORS D'AIGUA POTABLE (DISMINUCIÓ DEL CONSUM) A LES POBLACIONS DE FONOLLERES, LA CURULLADA I GRANYANELLA", al Terme Municipal de Granyanella (La Segarra).

2. Descripció de la situació actual

Actualment, els pobles de Granyanella, La Curullada i Fonolleres no disposen de comptadors a les cases. En el context de sequera que s'està vivint actualment, resulta una actuació necessària i plenament justificada amb l'objecte de poder conèixer els consums i les possibles pèrdues, podent actuar en la reparació de les mateixes i evitar la pèrdua de recurs.

3. Objecte del contracte

Es redacta per tal de definir tècnica i econòmicament els treballs necessaris per realitzar les obres per la "LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A ACCIÓ TERRITORIAL A MUNICIPIIS PETITS: INSTAL·LACIÓ DE NOUS COMPTADORS D'AIGUA POTABLE (DISMINUCIÓ DEL CONSUM) A LES POBLACIONS DE FONOLLERES, LA CURULLADA I GRANYANELLA", al Terme Municipal de Granyanella

4. Anàlisi Tècnica

Substitució d'escomeses domiciliàries, instal·lació de comptadors a cada domicili dels nuclis de la Curullada, Granyanella i Fonolleres i integració de les dades al sistema de gestió de dades.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El pressupost total de les obres consignat en el projecte tècnic ascendeix a la quantitat de 52.436,95 euros, als que cal afegir 11.011,76 euros d'IVA, el que fa un total de 63.448,71 euros, segons el pressupost desglossat en la memòria tècnica.





**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

En el preu hi ha reflectit el pressupost d'execució material, les despeses generals (13%) així com el 6% del benefici industrial i qualsevol altra despesa com tota classe de tributs municipals, autonòmics o estatals derivats de l'execució de les obres, de tal manera que aquelles despeses que poguessin originar-se per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions recollides en els Plecs i altres disposició d'aplicació i que no figuren recollides en el projecte de licitació entre els costos directes i indirectes d'execució, es consideren inclosos en el percentatge de Despeses generals.

El valor estimat del present contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la LCSP és equivalent, atès que no es preveuen pròrrogues, ni revisió de preus ni altres circumstàncies que modifiquin la forma de retribució del contractista.

b. Viabilitat

La corporació té el següent finançament de l'obra:

Finançament	Import
<i>PUOSC Generalitat</i>	46.122,23 euros
Fons propis	17.326,48 euros
Total	63.448,71 euros

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La despesa prevista es troba recollida en el pressupost de l'exercici 2024 i que complirà amb el principi d'estabilitat pressupostaria, tal com indicarà la intervenció, en concret en la partida pressupostaria 619.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

D'acord amb l'article 159 de la LCSP els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert simplificat sumari en els contractes d'obres, subministraments i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:

A) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000,00 d'euros en el cas de contractes d'obres.

B) Únicament es podran utilitzar criteris de quantificació automàtica.

b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector Públic.

c. Anàlisi d'execució per lots





**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

En virtut de l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte d'aquest contracte no admet la seva divisió en lots, ja que els treballs del mateix formen part d'un projecte d'execució únic, sense estar el mateix subdividit, per tant la realització independent de les mateixes dificulta la correcta execució del contracte..

d. Durada

El termini d'execució de les obres s'estableix en el projecte tècnic, serà de DOS mesos i el termini màxim d'execució de les obres serà el 30 de setembre de 2024.

El contractista està obligat al compliment del termini total i parcials, si així estiguessin fixats en el programa de treball, No obstant, el contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat del termini contractual, excepte que, la direcció tècnica de les obres no ho estimin convenient per la seva bona execució.

7. Conclusions

Per tant des d'aquesta alcaldia s'entén necessària i urgent l'instal·lació de nous comptadors d'aigua potable, disminució del consum, a les poblacions de Fonolleres, la Curullada i Granyanella i que cal adaptar-les a les necessitats actuals.

L'alcalde

Jordi Porti Salvadó

Granyanella, a 21 de maig de 2024

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

