


DOCUMENT DECRET CONSELLER DELEGAT: DCD adjudicació direcció execució obres HD2 (versió 2)	IDENTIFICADORS NRO.DECRET: 2024/61	
ALTRES DADES Codi per a validació: C5BW0-KU38M-WS1YV Data d'emissió: 28 de Maig de 2024 a les 8:49:23 Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat por _2 : 1.- Conseller Delegat de IMPSOL. Signat 27/05/2024 20:07 2.- Secretari/ària delegat/ada 1 de IMPSOL en nom de Secretari/ària. Signat 28/05/2024 08:48	ESTAT SIGNAT 28/05/2024 08:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 442689 C5BW0-KU38M-WS1YV 3C2699F7445D1A9C551F691A4BE9052E90F5FF6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumentos/home?codigo_entidad=IMPSOL



SERVEI JURIDIC ADMINISTRATIU

Exp: 114/24
Doc: 75 /2024

DECRET DEL CONSELLER DELEGAT

Finalitzada la primera fase del projecte per la construcció de 42 habitatges amb protecció oficial i places d'aparcaments al carrer Isaac Albéniz, 95 Sector Saló Central al municipi de Sant Boi de Llobregat que contemplava tasques de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, procedeix la contractació dels treballs per la segona fase de l'esmentat projecte que compren els treballs de direcció d'execució de les obres, control de qualitat, llibre de l'edifici i tasques de seguiment de la fase de "postvenda".

Vist l'informe de necessitat del Servei de Construcció que consta a l'expedient,

Vist l'informe del Servei Jurídic Administratiu de l'IMPSOL que consta a l'expedient,

En ús de les competències atorgades als apartats c) i e) de l'article 15 dels Estatuts de l'IMPSOL, publicats al BOPB en data 31 de desembre de 2004, i en virtut del nomenament de data 10 d'octubre de 2023 i publicat al BOPB en data 20 d'octubre de 2023,

RESOLC,

Primer.- **APROVAR** l'adjudicació del contracte de direcció d'execució de les obres, control de qualitat, llibre de l'edifici i tasques de seguiment de la fase de "postvenda" (FASE 2) per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial al carrer Isaac Albéniz, 95 Sector Saló Central al municipi de Sant Boi de Llobregat a BRUFAU CUSO ESTUDI ARQUITECTURA, S.L.P per un import de 90.563,65 €, al qual li correspon un IVA de 19.018,37 €, que fa un total de 109.582,02 € i un terminis d'execució que es correspongui amb els propis de l'obra, estimat en 17 mesos per la Direcció d'execució de les obres i del termini de garantia, estimada en 72 mesos en la fase postvenda.

Segon.-**DISPOSAR** la despesa de 109.582,02 €.

Tercer.- **REQUERIR** a l'empresa adjudicatària, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils aportí la garantia definitiva per un import de 4.528,18 €.

Quart.- **REQUERIR** així mateix a l'empresa adjudicatària a formalitzar el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la presentació en forma de la garantia definitiva del contracte.

Cinquè.- **NOTIFICAR** la present resolució a l'empresa adjudicatària.

Sisè.- **PUBLICAR** la present adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de Contractant de l'IMPSOL.