

INFORME DE NO DIVISIÓ D'OBJECTES CONTRACTUALS

L'objecte d'aquest plec és determinar les clàusules de caràcter tècnic que han de regir la contractació del subministrament d'una plataforma ERP (Enterprise Resource Planning) o sistema informàtic de gestió i manteniment per a la Direcció de l'Àrea del Coneixement del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) així com una plataforma d'aprenentatge en línia (e-learning).

Es tracta d'un programa informàtic per a la gestió eficient i autònoma d'activitats formatives que ha de permetre, a través d'un navegador web, l'administració i control de tots els processos necessaris per a la gestió de les accions formatives programades, ja siguin cursos bonificats a FUNDAE o no bonificats, sessions, jornades i congressos que ofereix el CST en una única eina que centralitzi tota la informació de formació.

El sistema ha de poder contemplar la gestió de la participació conjunta de professionals interns i externs a l'organització, amb l'objectiu de projecció i creixement del CST com a referent del sector.

Després d'una revisió detallada dels requeriments tècnics i funcionals del sistema, s'ha determinat que la divisió del contracte en lots no seria beneficiosa ni pràctica per a l'objectiu establert. Les raons principals d'aquesta decisió es detallen a continuació:

Integració Holística: La plataforma ERP i el sistema d'aprenentatge en línia són components essencials per a la gestió eficient de les activitats formatives del CST. Una integració holística d'aquests sistemes assegurarà la cohesió i la consistència en la gestió de la informació i els processos, optimitzant-ne la funcionalitat i la facilitat d'ús.

Complexitat Funcional: Donada la interconnexió intrínseca entre les funcionalitats requerides per a la gestió de les accions formatives, dividir el contracte en lots podria provocar complicacions en la integració i la coherència del sistema.

Cohesió i Eficiència: Contractar un únic proveïdor per a tot el sistema afavorirà la cohesió i l'eficiència en la implementació, el suport i la futura evolució dels sistemes.

CONCLUSIÓ: En el supòsit que ens ocupa, i d'acord amb les consideracions anteriors, es determina que la no divisió de lots és la decisió més apropiada per garantir una implementació coherent, eficient i integrada, alineada amb els objectius i les necessitats del Consorci Sanitari de Terrassa.

Per tot el que s'ha indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Josep Maria Marín Garrido
Director de Projecte i Serveis Generals
Consorci Sanitari de Terrassa.
Terrassa, 5 d'abril de 2024