



DECRET

Adjudicar les obres del projecte constructiu de Millora de seguretat viària del camí de Castell de l'Areny (BE-115), TM de Castell de l'Areny i Vilada. Procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració. (Exp. 2023/40635)

FETS

1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, tenia programada l'execució de les obres del projecte constructiu de **Millora de seguretat viària del camí de Castell de l'Areny (BE-115), TM de Castell de l'Areny i Vilada**, amb un pressupost de **vuit-cents seixanta-nou mil sis-cents trenta-set euros amb vuitanta-un cèntims (869.637,81 €)**, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA de **cent vuitanta-dos mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta-quatre cèntims (182.623,94 €)**, resulta tenir un pressupost total d'**un milió cinquanta-dos mil dos-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (1.052.261,75 €)**, projecte que conté l'estudi de seguretat i salut, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
2. L'esmentat projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern núm. 794, en sessió de 21 de desembre de 2023, amb tràmit d'informació pública, i publicat anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de gener de 2024, obrint-se el termini d'al·legacions i acabant-se el dia 5 de març de 2024, sense que es formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat definitivament.
3. Per decret núm. 3720, de 26 de març de 2024, del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori i s'aprovà l'expedient de contractació de les referides obres i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
4. Aquest expedient es tramita de forma ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada, i es porta a terme mitjançant procediment obert simplificat i l'adjudicació mitjançant l'aplicació d'un únic criteri de valoració.
5. El 8 d'abril de 2024 es publicà la convocatòria de licitació al Perfil de Contractant.



6. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les empreses següents:

1. ASFALTOS BARCINO, SL
2. PASQUINA, SA

7. El 6 de maig de 2024 es constituí la Mesa d'Infraestructures per a l'obertura del sobre únic. Totes les empreses presentaren correctament la documentació assenyalada al PCAP. La Mesa acordà admetre les proposicions presentades.

8. El resultat de les ofertes econòmiques va ser el següent:

	EMPRESA	OFERTA (IVA exclòs)
1	PASQUINA, SA	781.000,00 €
2	ASFALTOS BARCINO, SL	848.150,00 €

Respecte del criteri preu, el llindar d'oferta anormalment baixa se situà en 678.520,00 €, IVA exclòs.

A la vista que cap oferta no es trobava en situació de presumpció d'anormalitat, la Mesa proposà l'adjudicació a l'empresa PASQUINA, SA. Així mateix, classificà la resta d'ofertes en l'ordre que es detalla a continuació:

	EMPRESA	OFERTA (IVA exclòs)
1	ASFALTOS BARCINO, SL	848.150,00 €

9. Mitjançant escrit tramès el 7 de maig de 2024 es requerí a l'empresa PASQUINA, SA perquè presentés la documentació que s'especifica a la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta contractació.

10. Dins del termini atorgat a l'efecte, l'empresa PASQUINA, SA va presentar tota la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva per la quantitat de 39.050,00 € el 9 de maig de 2024. Així mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la referida empresa és correcta, tret de la part de documentació relativa als mitjans personals, de la qual es donà trasllat el 14 de maig de 2024 a l'Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures (en endavant Oficina Tècnica) per tal que fos valorada.

11. L'Oficina Tècnica emeté un informe, signat el 16 de maig de 2024, mitjançant el qual sol·licità que es requerís de nou a l'empresa PASQUINA, SA per tal que aportés documentació addicional relativa als mitjans personals.



12. El 17 de maig de 2024 es requerí de nou a l'empresa PASQUINA, SA perquè presentés la documentació addicional relativa als mitjans personals.

13. Dins del termini atorgat a l'efecte l'empresa PASQUINA, SA presentà la documentació addicional sol·licitada, de la qual es donà trasllat a l'Oficina Tècnica el 22 de maig de 2024.

14. L'Oficina Tècnica emeté un informe, signat el 22 de maig de 2024, mitjançant el qual manifestà que els mitjans personals de l'empresa PASQUINA, SA són correctes.

15. El termini d'execució de les referides obres és de sis mesos.

16. D'acord amb el decret núm. 3720, de 26 de març de 2024, la despesa autoritzada derivada d'aquesta contractació d'**un milió cinquanta-dos mil dos-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (1.052.261,75 EUR)**, IVA inclòs, es va fer efectiva conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2024	1.052.261,75 €	G/50100/45301/65002

17. Cal reduir la despesa aprovada pel decret núm. 3720, de 26 de març de 2024, per adequar-la a la baixa d'adjudicació, de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2024	-107.251,75 €	G/50100/45301/65002

18. La despesa corresponent a l'adjudicació que es proposa, per un import de **nou-cents quaranta-cinc mil deu euros (945.010,00 €)**, IVA inclòs, s'imputarà de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2024	945.010,00 €	G/50100/45301/65002

FONAMENTS DE DRET

1. En aquest expedient de contractació resulta d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).



2. A l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 159 i concordants de la LCSP, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

3. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes presentades en aquest procés de licitació no són anormalment baixes.

4. L'adopció d'aquesta resolució és competència del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, d'acord amb l'apartat 3.2.1.a)1) de la Refosa 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, corresponents al mandat 2023-2027, aprovada per decret de la Presidència núm. 16308, de 19 de desembre de 2023, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures celebrada el 6 de maig de 2024, la contractació de les obres del projecte constructiu de **Millora de seguretat viària del camí de Castell de L'Areny (BE-115), TM de Castell de l'Areny i Vilada**, a l'empresa **PASQUINA, SA**, amb NIF A08798852, no incursa en baixa anormal, per un import de **set-cents vuitanta-un mil euros (781.000,00 €)**, més l'IVA del 21% de **cent seixanta-quatre mil deu euros (164.010,00 €)**, resultant un import total de **nou-cents quaranta-cinc mil deu euros (945.010,00 €)**, d'acord amb la seva oferta.

Segon.- REDUIR la despesa aprovada pel decret núm. 3720, de 26 de març de 2024, per adequar-la a la baixa d'adjudicació, de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2024	-107.251,75 €	G/50100/45301/65002

Tercer.- DISPOSAR la despesa derivada d'aquesta contractació de **nou-cents quaranta-cinc mil deu euros (945.010,00 €)**, IVA inclòs, la qual s'imputarà de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2024	945.010,00 €	G/50100/45301/65002



Quart.- ESTABLIR l'ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures, d'acord amb el detall següent:

	EMPRESA	OFERTA (IVA exclòs)
1	ASFALTOS BARCINO, SL	848.150,00 €

Cinquè.- COMUNICAR a l'empresa adjudicatària que, dins el termini de 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, haurà de **formalitzar el contracte electrònicament, i en el mateix termini presentar el pla de seguretat i salut** de les obres.

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses participants en aquest procediment de contractació i als Ajuntaments de Castell de l'Areny i Vilada, i PUBLICAR l'adjudicació al Perfil de Contractant.

Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte al Perfil de Contractant.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2023/0040635
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàrr. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàrr. i Mob.
Codi classificació	D0503SE27 Obres obert simplificat
Títol	Decret contractació adjudicació millora seguretat viària BE-115 Areny Vilada
Objecte	Adjudicar les obres del projecte constructiu de Millora de seguretat viària del camí de Castell de l'Areny (BE-115), TM de Castell de l'Areny i Vilada. Procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració.
Destinataris - CIF/DNI	PASQUINA SA - A08798852
Op. Comptable -	2403002154 - 945.010,00€ IVA inclòs 2402900566 - -107.251,75€ IVA inclòs
Altres serveis	Ser. Jurídico-Administratiu Of. Tèc. de Gestió d'Infraestructures CIS Territori, Acció Clim. i Espais Nats Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària Intervenció General Tresoreria Servei del BOPB i Documentació i Pub. Of
Ref. Interna	SSC/SMC/UADC/MM/37404
Acte de referència	D 3720/2024

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	Proposa	24/05/2024, 08:59
Intervenció General	Aurelio Corella Colas (TCAT)	Informat de conformitat (f.l.p.)	25/05/2024, 12:42
Coordinador/a	Montserrat Tordera Vigas (TCAT)	Proposa	27/05/2024, 09:52
Diputat/ada delegat/ada	Marc Castells Berzosa (TCAT)	Proposa	28/05/2024, 09:52
President/a delegat/da d'Àrea	SERGI VALLES DOMINGO (TCAT)	Resol	28/05/2024, 16:13
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	29/05/2024, 06:57