
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1     Maig 2024 

SP083 AMPLIACIÓ RECUPERACIÓ HEMODINÀMICA AL SOTERRANI -1 
DEL BLOC A  
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AMPLIACIÓ RECUPERACIÓ HEMODINÀMICA AL SOTERRANI -1 DEL 
BLOC A 

1 Objecte del projecte 
 
L'objectiu d'aquesta intervenció és la reforma parcial de la planta Soterrani -1 del bloc A per 
ampliar l'actual espai d’hemodinàmica. En aquests espais s’amplia l’espai de reanimació de 
pacients de la unitat  i es modificaran els revestiment  e il·luminació ambient amb el propòsit 
de dotar a l’espai de permanència del pacient de un ambient més càlid.  
 
A més a més es modificaran les instal·lacions de clima, fontaneria, gasos, contra incendis, 
pacient infermera i les instal·lacions elèctriques per donar solució als nous requeriments. 
 
Aquesta obra es divideix en 2 lots: 
 

• Lot 1.- Obra civil 
Inclou les feines d’enderrocs, desmuntatge de mobiliari, execució de revestiments, 
cels rasos, ajudes de paleteria a instal·lacions, etc. 
 

• Lot 2.- Instal·lacions 
Es fa referència a desmuntatge, retirada, recol·locació i execució de totes les 
instal·lacions indicades en aquesta memòria. 

2 Antecedents i condicionats 
 
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està format per un conjunt d’establiments sanitaris, 
docents i de recerca situats majoritàriament dins del recinte modernista delimitat pels 
carrers de Cartagena, Sant Antoni Maria Claret, Sant Quintí i Mas Casanovas que ocupa el 
terreny corresponent a nou illes de l’Eixample, al barri d’Horta-Guinardó de Barcelona. 
 
  



 

4 
 

Aquest recinte, envoltat gairebé en tot el seu perímetre per un mur, està ocupat 
principalment pels pavellons modernistes realitzats a principis de segles segons el projecte 
de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i pel nou edifici de l’Hospital Sant Pau situat en 
el triangle nord del recinte, a la cantonada entre els carrers Mas Casanovas i Sant Quintí. 
 
L’edifici principal de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es composa d’una sèrie de blocs 
disposats en forma de ventall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bloc A de major dimensions i amb una mida total de 210 x 25 m, limita la parcel·la amb 
el Carrer Mas Casanovas i té un nombre de plantes variable des dels dos nivells de l’extrem 
oest fins a vuit a l’extrem est. Les unitats d’hospitalització (B,C,D,E), són blocs prismàtics 
que es formalitzen com a dits d’una mà. 
 
Un espai central (V) que equivaldria al palmell d’aquesta mà, uneix els diferents blocs en 
quatre nivells: soterrani -2, soterrani -1, planta 0 i coberta al nivell de la planta 2.  Tres patis 
lluerna travessen de dalt a baix aquest espai central. Aquest espai funciona com un atri 
juntament amb el vestíbul del bloc A amb accés des del carrer Mas Casanovas a nivell de 
la planta 1. Els blocs també resten units entre ells a totes les plantes per un passadís de 
connexió. 
 
El bloc F, perpendicular al bloc A i paral·lel a bloc E està alineat amb el carrer Sant Quintí i 
es desenvolupa només en dues plantes mig soterrades. Donada la inclinació d’aquest 
carrer és possible formalitzar, tant l’accés principal per la coberta del bloc F al nivell 0 de 
l’edifici com els accessos directes des del carrer Sant Quintí a Urgències al soterrani -1.  
 
L’edifici es va començar a construir l’any 2000 segons projecte dels arquitectes Bonell, 
Barberà, Canosa, Gil i Rius. Al setembre del 2003 va començar l’activitat assistencial al 
Bloc A amb el trasllat de les Consultes Externes i en els mesos següents es van anar 
incorporant noves àrees fins la posada en marxa de tot aquest primer bloc. Al 2009 es va 

Bloc G
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finalitzar el trasllat de les unitats d’hospitalització, de crítics, d’Urgències i de Diagnòstic per 
la Imatge. Al 2010 es va inaugurar la resta de la planta soterrani -2. 
 

3 Localització geogràfica 
 
L’adreça de l’accés principal de l’Hospital és la següent: carrer Sant Quintí, 89 – Barcelona 
08041. L’adreça de la Fundació de Gestió Sanitària és carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 
- 08025 Barcelona. 
 

4 Superfície d’actuació 
 

L'àrea d'actuació es centra al soterrani -1 del bloc A i es redueix a la redistribució dels espais 
de la zona i la modificació de les instal·lacions i revestiments existents. 
 

Estat actual 

 

FASE 1 

FASE 2 
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Zones d’actuacio 

 
 
La zona d’actuació de l’ampliació de la zona de llits d’hemodinàmica, correspon a la 
modificació dels tancaments dels espais Al-013, Al-032, Al-021, Al-040 i Al-041. 
 

5 Fases d’execució 
 
La modificació de la zona d’actuació es realitzarà en dues fases independents. 
A la primera fase es realitzaran totes les modificacions corresponents a la zona existent. 
 
A la segona fase es realitzaran totes les modificacions corresponents al desmuntatge de la 
sala tècnica, el vestidor masculí actual i a l’ampliació del recovery. 
  

FASE 1 

FASE 2 
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6 Intervencions 

6.1 Treballs previs 
 

• Execució dels tancaments nosocomials provisionals de obra amb mampara de 
cartró -guix i porta d’entrada a obra. 

• Retirada de moble amb pica, demolició d’envans, arrencat de portes, sòcol de 
marbre del tram recte d’un costat del passadís i cel ras. 

 

6.2 Revestiments 
 

• Regularització de la superfície de parament vertical resultant de la retirada del 
sòcol de marbre. 

• Estesa de capa fina de regularització per a paviment vinílic 

• Desmuntatge de la ”tapa” de les capçaleres dels 2 espais amb seient per ala seva 
posterior recol·locació un cop efectuat el trasdosat d’HPL 

• Col·locació de paviment i posteriorment de les mitges canyes de trobada amb el 
parament vertical 

• Col·locació de revestiment vertical d’HPL, incloent-hi els perfils de remat inferior i 
superior amb tira led. 

• Execució de la subestructura del cel ras 
 

6.3 Climatització i ventilació 
 
Es desmuntarà el CHI existent a l’actual sala tècnica de l’espai AL-032. També es 
preveurà la desconnexió dels conductes d’extracció de l’actual sala tècnica i del vestuari 
personal masculí. 
 
Finalment caldrà allargar el conducte principal d’extracció i ampliar la instal·lació de 
difusors  VSD35/2 segons el croquis adjunt.  
 
 
 

 
 

FASE 1 FASE 2 
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La instal·lació de canonades de clima es modificarà desplaçant la canonada existent, 
connectant el CHI existent a la Sala 3 i deixant esperes en previsió del nou CHI que 
s’instal·larà en un futur a la nova sala tècnica, segons el següent croquis. 
 

 
 
 
 
  

FASE 2 

FASE 1 FASE 2 
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6.4 Instal·lació fontaneria 
 
Caldrà desplaçar la instal·lació de la pica existent i el seu desaigua a la nova ubicació, 
segons el croquis. La retirada d’aquest element, i la seva recol·locació està inclòs dins 
l’abast del lot 1 d’obra civil. 
 

 
 
 
 
 
  

FASE 2 
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6.5 Instal·lació elèctrica 
 
S’instal·laran 7 pantalles LED regulables de mateixa temperatura que les existents, segons 
memòria de qualitats de l’hospital i es retiraran les instal·lacions existents. Les 4 pantalles 
existents retirades s’entregaran a HSP. La seva regulació serà individual per cada box. 
 
També cal preveure una tira led per a il·luminació ambiental a tot el perímetre de la zona 
de reanimació i el passadís, que s’instal·larà a l’interior d’un perfil a la part superior del 
panell HPL. La seva encesa es podrà realitzar des dels dos extrems.  
 
Cal preveure el muntatge i l’electrificació de 6 noves capçaleres subministrades per la 
propietat, amb línia de Normal i línia de SAI segons croquis. 
 
També es preveu la instal·lació als quadres A-S1.07-09-N i A-S1.07-09-SAI d’una protecció 
monofàsica diferencial + magneto tèrmic de 16A 30mA i una línia independent per alimentar 
les preses de les noves capçaleres. 
 
També cal preveure la instal·lació d’un altaveu de sostre 6" 6W 101DB amb atenuador 
Optimus 4W 100V segons memòria de qualitats, a l’ampliació de la zona del Recovery. 
 

 
 
 

 
  

FASE 1 FASE 2 
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6.6 Instal·lació pacient infermera 
 
Cal preveure el la mecanització e instal·lació dels mòduls de pacient infermera de Ackerman 
a les 6 noves capçaleres subministrades per la propietat segons croquis. També caldrà 
integrar-los al sistema de l’hospital. 
 
Les instal·lacions caldrà realitzar-les segons la memòria de qualitats. Adjuntem llistat 
orientatiu del material/models a instal·lar. 
  

6 Ud - Ref. 73091A Unidad de cama 
6 Ud - Ref. 74163B9 Systevo Call Easy 2L 3M 
6 Ud - Ref.88885A3 Placa frontal para SBU AM 7P 2B 
6 Ud - Ref. 88914A5 Marco para placa frontal 1 elem 
1 Ud - Ref. 79CM307 Systevo Touch IP versión 7" 
1 Ud - Ref. 79CM307Z1 Base conexión STIP 24VDC/BUS 
12 Ud - Telerruptores ELTAKO  
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6.7 Instal·lació contra incendis 
 
Es modificarà la instal·lació de ruixadors i la de detectors segons el croquis adjunt, per 
adaptar-la a les noves necessitats de l’espai. Tots els equips nous quedaran integrats al 
sistema de control de l’hospital. 
 

 
 
 
 
També es modificarà la instal·lació d’extinció de gas. Caldrà allargar la instal·lació de 
canonada d’extinció de gas existent fins a la ubicació de la nova sala tècnica i adaptar la 
instal·lació existent i substituir la bombona, per una adaptada a les noves dimensions de la 
sala. 
  

FASE 2 
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6.8 Instal·lació gasos medicinals 
 
S’instal·laran 6 noves capçaleres subministrades per la propietat amb les seves línies de 
gasos. Caldrà realitzar picatjes independents per a cada presa de gasos segons el 
croquis adjunt. 
 

 
 

 
 
 

6.9 Darrers treballs 
 
 

• Col·locació de plaques de cel ras 

• Instal·lació de moble amb pica rentamans, segellat de les vores amb parament 
vertical 

• Pintat de sostre 

• Retirada de tancament d’obra 

• Repassos 

• Neteja final d’obra. 
  

 

FASE 1 FASE 2 
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7 Annexos 
 

• SP083-Planta Enderrocs 

• SP083-Proposta - Planta i Alçat 

• Amidaments Lot 1 Obra Civil 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


