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Organ de contractacié: Junta de Govern Local de I’Ajuntament de Canyelles

Tipus de contracte: Obres

Procediment d'adjudicacio: Emergeéencia

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DEL PROJECTE DE
REGULACIO DE LA DEMANDA D'AIGUA A LA XARXA DE CANYELLES.

Canyelles, data de signatura electronica (28.05.2024)
INTERVENEN:

D'una part, na Rosa Huguet i Sugranyes, IlIma. Alcaldessa — presidenta de
'Ajuntament de Canyelles, de qui s'ometen les dades personals per ésser el seu
carrec public i notori; qui intervé com Alcaldessa — presidenta de I'Ajuntament de
Canyelles, en nom i representacié de I'Ens amb CIF P0804200D, i assistida en aquest
acte pel Secretari — interventor de la Corporacio, Antoni Alsina Simal qui dona fe
d’aquest acte, en virtut del que estableix el Reial decret 128/2018, de 16 de marg, pel
qual es regula el regim juridic dels funcionaris d'Administracié Local amb habilitacio
de caracter nacional.

| d’altra part, na Raquel Pallach Pascual, amb DNI , i amb domicili
professional a Cubelles (Tarragona), 08880, carrer Sumella num. 1 baixos, en la seva
qualitat d’apoderada, segons consta en Escriptura Publica atorgada el
19.12.2023, davant la Notaria de Barcelona, la Sra. Maria Armas Herraez, amb el
protocol numero 1.656, en nom i representaci6 de SOCIEDAD GENERAL
DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., dara en davant AGBAR, domiciliada a
Barcelona, Passeig de la Zona Franca 48, degudament inscrita al Registre Mercantil
de Barcelona, i amb CIF numero A08000234, com adjudicataria definitiva del
procediment licitatori realitzat per a la contractacio de les obres d’emergéncia
descrites a la memodria valorada del “Projecte de regulaci6 de la demanda
d’aigua en la xarxa de Canyelles” (Exp. 17/2024).

OBJECTE:

La finalitat del present acte es la de formalitzar I'adjudicacié del contracte
administratiu d’obres d’emergéncia de regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa
de Canyelles (Exp. 17/2024), descrites a la memoria valorada aprovada -exemplar de
la qual s'adjunta com a part constitutiva del present contracte administratiu.

Aquesta adjudicacio va ser resolta per Decret d’Alcaldia nim. 116/2024 de data 26
d’abril de 2024, en atendre els seguents,

ANTECEDENTS

1. En data 4 d’abril de 2011 I’Ajuntament de Canyelles va adjudicar a SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU, la gestié del servei municipal
d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram de Canyelles, per un periode de
20 anys prorrogables.

2. En data 8 de gener de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya a proposta del
conseller de Territori i Sostenibilitat i d'acord amb el Dictamen de la Comissié Juridica
Assessora, va acordar aprovar el Pla Especial d'actuacié en situacié d'alerta i eventual
Sequera (PES).

contracte administratiu obres regulacié6 demanda d'aigua a la xarxa de Canyelles

1de 17


mailto:canyelles@canyelles.cat
http://www.canyelles.cat/

3. A efectes de I'1 de gener de 2021, es va procedir a la transmissio, a favor ’AGBAR, de
la branca d’activitat integrada pels actius i passius de 'activitat del cicle integral de l'aigua
que SOREA desenvolupa a Catalunya, entre ells el contracte subscrit amb I’Ajuntament
de Canyelles.

4. En data 11 de gener de 2023 I'Ajuntament de Canyelles va rebre un comunicat de
'Agéncia Catalana de I'Aigua amb RE000129-2023 en relacié a les mesures de gestio i
les limitacions en el consum d’aigua davant la declaraci6 de I'entrada en estat de sequera
hidroldgica en aquest ambit mitjangant resolucié ACC/3687/2022, de 22 de novembre.

5. Endata 22 de marg de 2023, en sessi6 plenaria del Parlament de Catalunya, es va prendre
'acord de validar i tramitar com a projecte de llei el Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer,
pel qual s'estableixen mesures extraordinaries i urgents per fer front a la situacié de
sequera excepcional en I'ambit del districte de conca fluvial de Catalunya, que va publicar-
se en el DOGC en data 2 de marg de 2023.

6. En data 28 de marg¢ de 2023, el Ple municipal de Canyelles va aprovar definitivament
I'acord relatiu a la prorroga del Contracte per a la gestioé del Servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable i clavegueram de Canyelles de data 4 d’abril de 2011, per un
periode de 15 anys addicionals, aixi com la recuperacié del deute de I'Ajuntament.

7. En data 2 d'octubre de 2023 I'Ajuntament de Canyelles va presentar una sol-licitud dels
ajuts per actuacions de mitigacié i d'adaptacié al canvi climatic 2023, 2024 i 2025. Ambit
2, mitjangant la proposta d’execucié de la memoria valorada del “Projecte de Regulacio
de la demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles”, amb un pressupost total per 'execucié
de 157.198,42 € (IVA inclos) (Linia de suport: Generalitat de Catalunya).

FONAMENTS JURIDICS

Atés el disposat a la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinaries i urgents per
afrontar la situacié de sequera excepcional a Catalunya

Ates el que disposa el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures
extraordinaries i urgents per a fer front a la situacié de sequera excepcional en I'ambit del
districte de conca fluvial de Catalunya.

Atesa la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

Ates l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, amb
relacié a la tramitacié d’emergéncia d’expedients de contractacio.

Ates l'article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refés de les disposicions legals vigents en matéria de régim local, amb relacié al régim
excepcional per a la contractacié d’obres d’emergencia.

Atés que I'adopcioé d’aquesta resolucié és competéncia de la Presidéncia de la corporacié
d’acord amb els articles 21.1.m) de Llei 7/1985 reguladora de les bases del régim local, i
53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, amb relacié a I'adopcié personal en el cas de
catastrofe o d’infortunis publics o greus riscs d’aquests, de les mesures necessaries i
adequades, tot donant compte immediata al ple; si bé va ser delegada a la Junta de Govern
Local.

PART EXPOSITIVA

Atesa la declaracié d’Emergéncia | per sequera declarada per la Generalitat de Catalunya en
data 1 de febrer de 2024, la qual entra en vigor en data 2 de febrer de 2024, amb la seva
publicacié al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Vist que en aquesta fase d’Emergéncia |, la limitacié relativa als volums lliurats per a
abastament de poblacioé no poden superar una dotacié maxima equivalent de 200 litres per
habitant i dia.
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Vist que I'’Ajuntament de Canyelles comparteix la necessitat i preocupacié per garantir la
disponibilitat dels recursos hidrics atesa la manca continuada de precipitacions per tal de
poder assegurar, principalment, el servei essencial d’abastament d’aigua a la poblacié.

Vist que trobant-nos en aquest context en el que cal reduir la dotacié fins ara prevista, és
crucial activar tots els mecanismes pertinents per dur a terme totes aquelles actuacions
necessaries als efectes de fer efectives totes les mesures establertes al Pla Especial
d'actuacio en situacié d'alerta i eventual Sequera, aixi com evitar aixi I'activacié del régim
sancionador per incompliment de la dotacié maxima establerta, d’acord amb I'article 29 bis del
Text refés de la legislacié en matéria d’aigles.

Vist que s’esta desenvolupant un Pla Operatiu d'explotacio del subministrament d'aigua
en estat de sequera amb I'empresa concessionaria de la gesti6 del servei municipal
d’abastament domiciliari d’aigua potable, Agbar, on es descriuen les mesures operatives que
es duran a terme per tal de contribuir al compliment a les limitacions d’Us d’aigua establertes
en el PES, aixi com s’identifiquen les actuacions prioritaries i urgents.

Vist que per a I'execucié d’aquestes actuacions identificades com a prioritaries i urgents,
I'article 2 de la Llei 9/2023, regula la tramitacié d'emergéncia dels expedients de contractacio
d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicacié del Decret llei 1/2023 i
d'aquesta llei, pels quals s'estableixen mesures extraordinaries i urgents per a afrontar la
situacié de sequera excepcional a tot el territori de Catalunya, en els ambits declarats en
situacié d'excepcionalitat i d'emergéncia, d’acord amb el que disposa I'article 120 de la Llei de
I'Estat 9/2017, de contractes del sector public. A més, s'especifica que les obres i accions
esmentades en el Decret llei 1/2023 i els annexos d'aquesta llei sén urgents i prioritaries,
podent ser contractades i executades per les administracions competents en el servei de
proveiment o pels operadors vinculats a la gestié de 'aigua o entitats gestores de serveis de
proveiment, amb l'autoritzacié prévia dels ajuntaments.

Atesa la possibilitat de talls de subministrament d'aigua o restriccions de cabal en els punts
de compra en alta, I'objectiu principal és la regulacié de la demanda d'aigua mitjangant la
reducci6é de pressions a la xarxa municipal en horari nocturn (amb possibilitat d'ampliar-lo si
fos necessari) amb la finalitat d'evitar el buidatge dels diposits i de les artéries principals. Per
tant, es proposa, com a inversio prioritaria, I'execucio de les actuacions descrites a la memoria
valorada del Projecte de regulaci6 de la demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles,
presentada a la linia d’ajuts de la Generalitat dirigides als ens locals de Catalunya per a
fomentar el desenvolupament i I'execucié d’actuacions de mitigacié i d’adaptacié al canvi
climatic, amb un import d’execuci6 de 157.198,42 € (IVA inclos).

Vist que la memoria valorada del Projecte de regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de
Canyelles descriu les actuacions necessaries per a la gestié de forma directa i efectiva de la
demanda d'aigua al municipi, assegurant el compliment de les dotacions municipals fixades i
garantint, en tot moment, la pressuritzacié de la xarxa d'abastament per protegir, a la mesura
possible, la xarxa davant deis efectes de limitacié deis cabals d'aigua disponibles per abastir
el municipi. Concretament, descriu les obres corresponents a la instal-lacié de set valvules
reguladores de pressio en llocs estratégics de la xarxa principal del municipi, aixi com la millora
de gestio de les valvules reguladores existents mitjangant un sistema de pilotatge amb la
instal-lacié de 5 equips de mesura de cabal. El termini d’execucio previst d’aquestes obres és
d’'una (1) setmana, aproximadament, tenint en compte la urgéncia d’aquesta actuacié, amb un
ordre de prioritat dels diferents treballs a realitzar.

Atesa la necessitat d’actuar amb immediatesa per salvaguardar els interessos publics, es
considera justificada la utilitzacié del procediment de tramitacié per emergéncia en tractar-se
d’'una questié excepcional amb potencial per afectar I'abastament d’aigua potable i, fins i tot,
la salut publica.

Vist 'informe emés en data 11 de marg pels serveis tecnics de ’Ajuntament de Canyelles, en
qué s’acredita i motiva la concurréncia d’'una circumstancia excepcional amb la consequent
tramitacié per emergéncia de I'expedient de contractacio per a I'execucio del “Projecte de
regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles” per part de 'empresa gestora del
servei de l'aigua de Canyelles, AGBAR.

En constatar-se els antecedents exposats per conformitat plena dels signataris i en
reconeixer-se ambdues parts competéncia i capacitat legal suficient per a formalitzar
el present document, que en meérits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en
els seguents:
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PACTES:

La Sra. Raquel Pallach Pascual en nom i representacié de I'empresa
adjudicataria SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (AGBAR),
es compromet a executar el contracte “d’obres d’emergéncia de regulacid de la
demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles” (Exp. 17/2024), d’acord amb:

e La memoria valorada del Projecte de regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de
Canyelles, que s’adjunta com annex al present contracte formant part del mateix a tots
els efectes. Tots els documents es consideren documents contractuals i sén plenament i
totalment acceptats pel contractista, deixant-ne constancia signant el present contracte.

e Ales especificacions contingudes a la proposta del contractista.

Les determinacions especifiques d’aquest contracte soén:

e Que l'adjudicataria AGBAR, es compromet a executar, les “obres d’emergéncia de
regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles”, amb estricte subjecci6 als
requisits i condicions estipulats, per la quantitat de 129.916,05 € (cent vint-i-nou mil nou-
cents setze euros amb cinc céntims), més el 21% IVA per import de 27.282,37 € (vint-i-
set mil dos-cents vuitanta-dos euros amb trenta-set céntims) que fan un total de
157.198,42 € (cent cinquanta-set mil cent noranta-vuit euros amb quaranta-dos céntims).

e Que [l'adjudicatari AGBAR, es compromet a finalitzar I'execuci6 de les “obres
d’emergéncia de regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de Canyelles”, en el termini
maxim d’'un mes, i que el termini d’inici de I'execucié de les prestacions no podra ser
superior a un mes a comptar des de la data de I'adjudicacié.

Per tot alldb no esmentat expressament en aquest document s’estara al que
disposa la memodria valorada del Projecte de regulacié de la demanda d’aigua en la
xarxa de Canyelles, en la resta de documents contractuals i, en general, en les
normes aplicables a la Contractacié Publica.

S’adjunta la memoria valorada del Projecte de regulacié de la demanda d’aigua en la
xarxa de Canyelles, degudament signada per les parts en prova de conformitat i
acceptacio del seu contingut i obligant-se en tots els seus extrems, passant a formar
part integrant d’aquest contracte.

| per a la deguda constancia de tot alld convingut, es signa electronicament aquest
contracte a un sol efecte, en el lloc i data indicats a I'encapcalament, del que el
Secretari — interventor en déna fe.

Rosa Huguet i Sugranyes Raquel Pallach Pascual
Alcaldessa - presidenta en nom i representacio de la rad social
de I'’Ajuntament de Canyelles SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE

BARCELONA, S.A.U. (AGBAR)

En dona fe,
_ w Antoni Alsina Simal
untament | Secretari - interventor
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Ajuntament
de Canyelles

MEMORIA VALORADA DEL PROJECTE

Regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de

CANYELLES

DILIGENCIA: Faig constar que la present memoria valorada, va ser aprovada per resolucié
d’alcaldia num. 116/2024 de data 26.04.2024.

Canyelles, data de signatura electronica
El Secretari,

Signat electronicament: Antoni Alsina Simal

setembre 2023
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Projecte per la regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de CANYELLES

Memoria valorada

1. INTRODUCCIO

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de
Catalunya, I'Agéncia Catalana de I'Aigua esta posant en marxa una serie de mesures amb la
finalitat d’estalviar aigua potable lo maxim possible. Aquestes mesuren son respaldades pel
El Pla especial d’actuaciéo en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord
GOV/1/2020, de 8 de gener, i atorguen a 'ACA el poder de comprovar i limitar la dotacio en
alta dels municipis a valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d’estat de
sequera, exposats al document Pla especial d’actuaciéo en situacio d’alerta i eventual
sequera. A nivell general aquestes dotacions en alta maximes son:

Estat de sequera Dotacié maxima permesa
declarat (I / hab*dia)
Alerta 250
Excepcionalitat 230
Emergéncia | 200
Emergencia Il 180
Emergéncia lll 160

Per aquest motiu, és necessari I'execucid d’actuacions descrits a la present memoria per
evitar els efectes nocius de l'aplicacid de les mesures de limitacié de cabals lliurats al
municipi, tant els procedents de I'alta com dels recursos propis, sobre la xarxa d’abastament.

Per aquest motiu, és necessari 'execucio de les actuacions descrites a la present memoria
per poder gestionar de forma directa i efectiva la demanda d’aigua al municipi i assegurar el
compliment de les dotacions municipals fixades, alhora que es garanteixi en tot moment que
la xarxa d’abastament es troba pressuritzada per evitar els efectes nocius de I'aplicacié de
les mesures de limitacié de cabals lliurats al municipi, tant els procedents de I'alta com dels
recursos propis, sobre la xarxa d’abastament.

2. OBJECTE | DESCRIPCIO DE LA PROBLEMATICA

L'objecte del present document és la proposta, dimensionament, validacié i valoracié
econdmica de la instal-lacié6 d’elements necessaris per protegir, a la mesura possible, la
xarxa davant dels efectes de limitaci6 dels cabals d’aigua disponibles per abastir el municipi.

Donat la possibilitat de talls de subministrament d’aigua o restriccions de cabal en els punts
de compra en alta, es proposa la regulacié de la demanda d’aigua mitjancant la reduccié de
pressions a la xarxa en horari nocturn (amb possibilitat d’ampliar-lo si fos necessari) amb la

4
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Projecte per la regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de CANYELLES

Memoria valorada

finalitat d’evitar el buidatge dels diposits i de les artéries principals. El buidatge i conseqlient
ompliment descontrolat de les xarxes pot comportar problemes operatius i fins i tot
estructurals. A més, el temps de posada en servei pot allargar-se durant moltes hores i
comporta I'execucié de drenatges i purgues abans de que es pugui subministrar amb la
qualitat necessaria, el que ocasiona el malbaratament del recurs.

La reducci6 de pressié i per tant la gestié de la demanda, s'aconsegueix amb la instal-lacié
de valvules reguladores en llocs estratégics a la xarxa principal del municipi, o bé amb la
millora de gestié de les valvules reguladores existents instal-lant un sistema de pilotatge.
Aquesta solucié permet actuar de forma gradual sobre la demanda d’aigua del
municipi tant pel que fa a la quantitat subministrada a la poblacié com pel que fa al
temps i franges horaries en el que es vol fer la limitacié d’aquest cabal.

3. PROPOSTA ACTUACIO

Segons s'avancga al capitol anterior, per tal d’evitar el buidatge dels sistemes d’abastament,
es proposa prendre mesures operatives a les xarxes, com per exemple la reduccié de
pressions. Per poder executar aquestes maniobres és necessari disposar de la
infraestructura adient, en aquest cas de valvules reguladores que permeten automatitzar el
canvi de consigna de sortida per franges horaries. Consequientment, s'hauran de instal-lar
noves valvules reguladores, o bé equips de pilotatge per l'automatitzacié de consignes de
reguladores existents. Addicionalment, pot ser necessari la instal-laci6 de mesurados de
cabal a I'entrada de sectors destacats.

En el cas del municipi de Canyelles, S’han identificat com prioritaries les seguents
actuacions:

- es proposa la instal-laci6 de 7 valvules reguladores
- 5 equips de mesura de cabal

Les actuacions descrites anteriorment sén complementaries a d’altres que es puguin
executar de forma paral-lela destinades a la reduccido de l'aigua no registrada com la
renovacié de xarxa i la impermeabilitzacié de diposits.
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4. DESCRIPCIO DE LES OBRE

Les zones afectades per les valvules proposades son:

(camorcrms]
" coBuLLADA

==

/ ‘ =

La instal-lacié de valvules reductores es fara mitjangant la construccié d’'un by-pass i una

arqueta, segons es pot observar a la seguent gréfica:

SEq;C|c'J A-A

VARIABLE
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Projecte per la regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de CANYELLES

Memoria valorada

La instal-lacid6 de mesuradors de cabals es realitzara mitjancant la construccié d’'una arqueta
segons es pot observat a la seguent grafica:

SECCIO A-A
¥

160!

5. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Agbar inclou en el seu sistema de gestid de prevencid de riscos laborals a través del seu IT
de Gestioé d'Obres la distincié entre obres agrupades y no agrupades. Les obres agrupades
s6n aquelles de curta durada o d’emergéncia que no requereixen un projecte associat, en
aquests casos Agbar com a contractista elabora un Pla de Seguretat i Salut per a Obres
menors amb caracter anual i la gestiona com a Obertura de centre de Treball, Llibre de
visites i Llibre de subcontractacié aixi com Coordinacié d'activitats empresarials i visites
periodiques de Seguretat per comprovar el grau d’'implantacid, donant compliment a I'REIAL
DECRET 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

6. GESTIO DE RESIDUS

El residus que es poden produir durant I'obra es llisten segons el Cataleg Europeu de
Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb aquest cataleg,
mitjangant un sistema de llista unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials). Al Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el
format de la codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i
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Projecte per la regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de CANYELLES

Memoria valorada

que aquests no tenen perqué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestio que ha de tenir cadascun
dels residus (valoritzacio, tractament o disposicié), sempre que no entri en contradiccié amb
I'aplicacio del nou Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacio.

Durant les obres, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn. Es proposa un
gestor de residus proper a I'ambit d’actuacid per gestionar els residus generats al llarg de
I'obra.

7. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

El termini d’execucio previst a les obres d’aquest projecte té una durada aproximada d’UNA
(1) setmana, tenint amb compte la urgéncia d’aquesta actuacié, amb un ordre de prioritat
pels diferents treballs a realitzar. A més, s’estableix un periode de garantia d’'UN (1) any
contra qualsevol defecte de fabricacio i de materials utilitzats. El termini de garantia s'iniciara
a la data de recepcié provisional de les obres per part de la Propietat.

Les principals activitats de I'obra s'han agrupat en sis grups:

e Treballs previs, moviments de terra

e [nstal-lacié de tubs, valvules i accessoris
e Tapat, compactat i restauracié urbanistica
e Varis

S’ha procurat encavalcar aquelles tasques que fossin susceptibles de dur-se a terme
simultaniament per a optimitzar la durada total de les obres. Un cop instal-lada la valvula, el
by-pass, realitzades les connexions a la xarxa existent i realitzat el reblert de sorra a tot el
contorn de la canonada, es realitzaran la desinfeccié de les noves canonades de servei i les
proves d’estanqueitat del sistema.
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Projecte per la regulacié de la demanda d’aigua en la xarxa de CANYELLES

Memoria valorada

8. RESUM DE PRESSUPOST

Amb tot lo abans exposat en aquest document, es considera convenient justificada la soluci6
proposada i els objectius a acomplir. L'import final de les obres puja a:

Preu unitari (PEM) unitats

Inst. reguladora pilotada DN80O 946324 € 4 37,852.96 €
Inst, cemptader DN8O 7,065.28 € 4 28,261.12 €
Inst, reguladora pilotada DN100 10,569,26 £ 1 10,569.26 €
Inst, comptador DN16O 7,854.67 € 1 7,854.67 €
Inst, reguladora pilotada DN150 12,317,572 € 2 2463514 €
Inst, comptador DN150 8,649.36 £ 0 0.00 £
Pilotatge reguiadora 7,031.23 € 0 0.00 £
Subtotal 105,173.15 €
Benefici Industrial 6% 6,550.39€
Despeses Generals 13% 14,192 .51 €

IMPORT 129,916.05 €

I\VAL 21 % 27,282.37 £

TOTAL 157,198.42 €

A Canyelles, el 25 de setembre de 2023. Joan Torrents Garriga

arquitecte
Signat: Oficina de Desenvolupament Urbanistic
Rosa Huguet i Sugranyes Raquel Pallach Pascual
Alcaldessa - presidenta en nom i representacio de la rad social
de '’Ajuntament de Canyelles SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA, S.A.U. (AGBAR)
e 1
En dona fe,
P ot Antoni Alsina Simal
Ajuntament Secretari - interventor
de Canyelles
L -
9
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index planols:

1. Situacié i emplagament
2.  Localitzacié de les reguladores de pressio
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