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1. INTRODUCCIO

Els projectes que promou I' Ajuntament de Barcelona s'han de fonamentar en I'excel 1éncia
del disseny i I'optimitzacié dels recursos economics, energetics i materials.

L'excel1encia en el disseny arquitectonic és un parametre dificiment quantificable, perd
I'Ajuntament de Barcelona vetllard perque tots els projectes de la ciutat, excepte en
determinades situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un
marc en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la
idoneitat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integracié amb
I'entorn; I'optimitzacié de recursos energétics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable
d'autosuficiencia; I'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporacié de sistemes
tecnoldgics i de comunicacid quan sigui convenient.

2. OBJECTE DE L'ACTUACIO

L'objecte d'aquesta actuacié és “REDACCIO | POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’ADEQUACIO DEL LOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUNOZ 10 BIS AL DISTRICTE
DE SANT MARTI, A BARCELONA PER DESTINAR-LO A UN BANC DEL MOVIMENT".

L'actuacié s'impulsa a través de I'Area de Drets Socials, Salut, Cooperacié i Comunitat i
pretén reformar el local existent per adequar-lo com a banc del moviment per a traslladar
la seu actual del local de la Barcelona-Dreta.

3. ENTORN URBA

3.1 Emplagament

L'ambit d’actuacidé estd ubicat al Carrer Buenaventura Munoz 10 bis, barri Parc i la Llacuna
del Poblenou. Barcelona.




3.2 Situacid. El barri Parc i la Liacuna del Poblenou

El barri compren dues zones, avui ben diferenciades perd que tendiran a integrar-se els
propers anys: d'una banda, el veinat del Parc i, de l'altra, I'entorn de la plaga de les Glories,
en concret la seva part baixa, que s'estén en direccid al mar.

El sector o veinat del Parc estd format per una dotzena d'illes situades entre el parc de la
Ciutadella, I'estacié del Nord i el carrer de la Marina. Aquests elements que I'envolten han
estat, en bona mesura, barreres urbanes que han dificultat la integracié d'aquest petit nucli
en un entorn urbd més ampli, com també ho ha fet la seva posicié al limit entre tres districtes.
En el futur immediat, perd, I'eix de la Meridiana i els d'Almogadvers, Pallars i Pujades han de ser
les vies de connexié que vinculin el Parc amb el sector 22@, compres entre la Meridiana i el
carrer de la Llacuna. Els nous desenvolupaments residencials, d'equipaments i, sobretoft,
d'activitat que s'hi preveuen situaran el Parc en un context territorial i funcional més ampli i
més divers que n'afavorird el dinamisme i la integracid urbana.

Pel que fa a l'entorn de la placa de les Glories, es tracta d'un espai en profund procés de
transformacid. En primer lloc, per la reurbanitzacidé de la mateixa placa i de tot I'espai que
l'envolta, equivalent a més d'una desena dlles de |'Eixample, complementada amb la
construccié d'alguns edificis emblematics i d'un potent intercanviador de transports que i
atorgara gran accessibilitat. | en segon lloc, pel desplegament d'activitats al 22@ en més
d'una trentena d'illes, amb operacions destacades com I'eix residencial i terciari del carrer
de la Llacuna, o les d'equipaments, parcs i altres usos en I'eix de la Meridiana.




3.3 Planejament

El planejament vigent és la MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NORMES URBANISTIQUES DEL PLA
GENERAL METROPOLITA PER A LA CREACIO DE LA QUALIFICACIO 13 EIXAMPLE, DE
BARCELONA, (en endavant MGPM 13E), aprovada definitivament en sessid de 12 de
desembre de 2000 per la Subcomissid d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, que té¢ com
objectiu determinar un nou regim urbanistic de I'espai central de I'interior d'illa, consistent en
prescriure que no és edificable i que ha de ser destinat a espai lliure enjardinat, regulant els
suposits en quée serd exigible I'adequacié material de I'espai central a aquesta ordenacid,
aixi com el régim transitori aplicable a les construccions i usos existents, amb la finalitat
d'aconseguir paulatinament I'enderrocament de les construccions i I'eradicacié de les
activitats que en I'actualitat ocupen I'espai central de 'interior de les illes de I'Eixample.

Atés que I'objecte de la intervencid és la reforma i adequacid de I'espai existent sense que
impliqui una intervencié global en el conjunt de I'edificacié; aquesta es trobaria dins el regim
fransitori establert per la MPGM 13E de volumetria disconforme, tot admetent-se obres de
consolidacid i rehabilitacid, incloses les de gran rehabilitacidé, sempre que aquestes donin
compliment a les condicions bdsiques establertes pel planejament urbanistic vigent.

L'actuacid s'inclou dins I'ambit territorial del Conjunt Especial de I'Eixample, pel que caldrd
obtenir I'informe corresponent de la Direccidé d'Arquitectonic Historic i Artistic i informe de la
Comissid Tecnica per al Manteniment i Millora de I'Eixample o organisme que el substitueixi
per I'obtencié de la Conformitat Tecnica de Projecte (CTP).

En el cas d'afectar una part de I'Us privatiu de la coberta transitable situada damunt del
local, caldrd valorar la possible afectacid a l'usuari de la coberta en funcid de les condicions
establertes en el seu régim de propietat o bé disposar de la corresponent autoritzacié de la
Comunitat de Propietaris que avali la esmentada intervencid en I'element comunitari.

CE

En matéria d'usos permesos en la Zona en densificacié urbana, I'article 303 de les Normes
Urbanistiques del PGM admet I'Us d'Habitatge, Residencial, Comercial, Sanitari, Recreatiu,
Esportiu, Religids i Cultural, Oficines, Industries i Aparcaments, on I'Us religidés i cultural
compren les activitats de tipus socials tal i com assenyala I'article 282 de les esmentades
Normes Urbanistiques del PGM.



4. DESCRIPCIO DE L'EQUIPAMENT. Banc del moviment

4.1 L'equipament

El Banc del Moviment, Xarxa soliddria de productes de suport de Barcelona és un servei
municipal de préstecs i recollida de donacions de productes de suport de segona mad, que
s'ofereix a les persones de totes les edats i tipus de discapacitats residents a Barcelona,
gracies al treball en equip entre I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de
I’ Ajuntament de Barcelona i les entitats NEXE FUNDACIO, Associacié Catalana “LA LLAR” de
I' Afectat d'Esclerosi MUltiple, i Associacio per la vida independent (AVI).

L'objectiu primer del Banc del Moviment és la promocié de la mobilitat i de I'autonomia de
les persones amb discapacitat, la seva inclusid i I'equiparacid social, donant resposta a dues
necessitats socials:

- d'una banda, la recollida de donacions de productes de suport en desUs perd
reaprofitables d'entitats, institucions, serveis i particulars.

- |l de I'altre, oferir el préstec de productes de suport amb assessorament professional a
persones que necessiten el producte de manera temporal, o bé que no poden
accedir al producte que requereixen a través del catdleg de prestacions
ortoprotéetiques del Sistema Catald de Salut, o perque volen provar el producte
durant un temps abans de comprar-lo, o que requereixen del producte mentre s'esta
tframitant el a través de CatSalut, o perqué presenten situacions de vulnerabilitat
economica.

4.2 Estat actual. Descripcio del local

L' Area de Drets Socials ha adquirit recentment un local amb una superficie construida total
aproximada de 574 m2 situat a la planta baixa d'un edifici d’habitatges de 3 plantes pis
(d'any de construccid de 1940). Aixi doncs es tracta d'un local amb propietat horitzontal dins
d'una comunitat de propietaris, que parcialment ocupa part de la planta baixa de I'edifici.
Té 1 accés directe a la facana del Carrer Buenaventura Munoz i 1 accés a través de la
porteria dels veins.

Accés directe al local

Accés a través del

portal de veins

C/Buenaventura Mufioz




El local té en general un bon estat de conservacid, tot i que s'ha detectat alguns problemes
d’humitats a causa de les pérdues d'un baixant de la comunitat. Ara, amb I'actuacié de
reforma caldrd actualitzar-lo a normatives vigents.

El local disposa de llum i aigua. Té el quadre eléctric situat a I'espai amb accés directe a la
facana del Carrer Buenaventura Munoz. També disposa actualment de climatitzacié. Caldrd
pensar en la renovacio del sistema i la resta d'instal lacions i escomeses.

Actualment no hi ha informacidé constructiva de I'edifici i durant la inspeccid visual tampoc
es va poder detectar la composicid de I'estructura. Es pressuposa de pilars de formigd i
estructura horitzontal metal lica.

A l'inici de la redaccié del projecte es podria redlitzar, si es considera necessari, una
campanya de cales per determinar passos d'instal lacions, gruixos de forjats, paviments...

En paraliel a la licitacid del present concurs, s'estd realitzant una série d’'estudis previs que es
facilitaran a I'adjudicatari a I'inici dels treballs. S'enumeren a continuacié:

e Aixecament planimétric
e Lectura de gasradd
e Informe Avaluacio d'Amiant

Tota aquesta informacid es llivrara a I'adjudicatari per tal que des de l'inici de la redaccié
del projecte disposi de la maxima informacié fefaent disponible.

5. CONDICIONANTS DE L'ACTUACIO

5.1 Ambit d’actuacié. L'adequacié del local

La superficie total d’actuacid es la de tot el local, es a dir els = 574 m2. Per poder adequar-lo
per a implantar el programa funcional del Banc del Moviment, a banda de les actuacions
propies necessdries per a reformar-lo (a nivell de distribucié, acabats i materials,
installacions,...etc.), per donar resposta a les necessitats i requeriments del propi programa
per a I'adequacidé funcional (descrit al punt segUent):

5.1.1 Caldra tenir en compte els condicionants fisics de I'ambit d’actuacié, com per
exemple la seva geometria i la facana disponible, I'Unica entrada de llum natural
allocal, menys la que arriba d’un petit pati a la part interior del local.

5.1.2 Pel plantejament dels materials, acabats i instal lacions es poden diferenciar
clarament 3 tipus d'espais,

- Els espais d'ambit public, on es fa la gestid i I'assessorament als usuaris, que
requereixen uns materials amb una certa calidesa tot i fractar-se d'un
equipament de serveis i que per tant aquests materials hauran de ser bdsics
perd dignes, durables i de facil manteniment i de facil substitucid/reposicio.
Aquests espais hauran d'estar climatitzats per oferir un confort als treballadors i
usuaris del centre.

- Els espais taller, on es realitzard la formacié, el manteniment i la neteja dels
productes rebuts, que requereixen uns acabats més senzills perd també
climatitzats i amb una bona extraccié i ventilacié de I'espai.

- El magatzem, espai on es guarden tofs els productes. Requereix acabats i
instal {acions molt funcionals.



A més, calen espais amplis que permetin la circulacié tant de les persones ateses com de les
professionals. Tots els espais i recorreguts del centre seran accessibles.

Les zones on es facin activitats sorolloses s'aillaran acusticament del soroll aeri i d'impacte i
caldrd tenir en compte la posicid de les maquines de clima en relacié a les possibles
immissions acustiques.

Com a caracter general, la proposta haurd de renovar totes les instal lacions i complir totes
les normatives vigents aplicables (seguretat d'utilitzacié i accessibilitat, seguretat contra els
incendis...)

5.2 Programa funcional. Banc del Moviment

El programa funcional és un Banc del Moviment, amb un servei de recollida de donacions,
un préstec de productes de suport amb assessorament professional a persones que
necessiten el producte de manera ftemporal i emmagatzematge i manteniment dels
productes rebuts.

Conté un programa variat en el que hi haurd un ambit d'Us més public: d'accés, atencié a
I'usuari i exposicié dels productes. Per altra banda, hi haurd un dmbit d’Us intern: tallers de
formacid, manteniment i neteja dels productes i els seu emmagatzematge.

Organitzacid i superficies del programa funcional

Us PUBLIC PERS. M2

1 ACCES 5
2 SERVEIS ADAPTATS 15
4 ASSESSORAMENT 2 30
3 EXPOSICIO 50
TREBALL INTERN PERS. M2

5 SALA REUNIONS 6 15
6 ADMINISTRACIO 2 15
FORMACIO 20 40

US INTERN PERS. M2
MANTENIMENT 20
NETEJA 20
10 MAGATZEM 100
TOTAL SUP UTIL 310
TOTAL SUP CONSTR. 403

US PUBLIC: Es I'espai d'accés i d'exposicié dels productes.

Assessorament de productes de suport. Es I'espai on la terapeuta ocupacional interacciona
amb les families assessorant sobre els productes. Les families proven els productes de suport
en aquest espai.

TREBALL INTERN:

Administracié i gestid de contractes de préstecs i formalitzacié de fitxes de recepcié de
productes en donacié. En aquest espai les persones esperen el seu torn i son ateses per una



persona administrativa que gestiona els contractes, la recepcié de materials en donacié i la
recepcid dels materials que es retornen.

TALLERS: Espai de treball on es guarden les peces, les eines, on es freballa amb els productes.

En aquest espai es fa la higiene, i manteniment dels productes de suport. Gestid de I'inventari
de productes de suport per adults, per infancia i adolescencia i productes de suport
tecnologics.

Es I'espai on es fan les formacions de grues, cadires de rodes eléctriques, etc..

MAGATZEM: Espai d’'inventari, on es guarden tots els productes de suport.

5.3 Abast i definicio dels treballs:

Primerament es realitzard la redaccié de |'Avantprojecte i Projecte Bdsic amb definicid
constructiva i posteriorment s'activarien la resta de contractes opcionals que s'indiquen en
el plec administratiu, render (1), Projecte Executiu...

6. RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIO

US PREVIST OFICINES, ADMINISTRATIU

NUM DE PLANTES Planta Baixa

SUPERFICIE REFORMA 574 m2

TIPOLOGIA REFORMA

NIVELL DE PROTECCIO No protegit

COST MAXIM OBRES 430.000 € (PEC sense IVA)
7. CONCURS

Es tracta d'un procediment obert a una volta. La normativa, el format de presentacid i els
criteris de valoracidé s'expliqguen el plec de Bases Administratiu d'aquesta licitacio.

A partir de I'adjudicacioé de la present licitacié s'iniciard la redaccid de I'avantprojecte.

8. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El contingut dels documents a redactar desenvolupara amb tot detall les prescripcions del
Plec per a la Redaccié de Projectes d’Edificacio de BIM/SA i el Document de
desenvolupament del Projecte Bdasic amb definicié constructiva, relativ als projectes de
rehabilitacio, aixi com el Manual d’Estructuracié Informatica.

L'Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les linies de treball i les solucions
formals de I'actuacié. Serd tasca del o la projectista desenvolupar la formalitzacié de
I'encarrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de
tot el procés de redaccid del projecte segons el marc de requeriments, marc economic i la
normativa actual que li és d'aplicacid.

Durant el procés de redaccié del Projecte Basic per CTP amb definicié constructiva (que
incorpora la Lliceéncia Ambiental) i Projecte Executiv (que inclou I'ESS, Memodria Ambiental i
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CE), es demanard la maxima concrecié de les solucions proposades, de manera que el
pressupost que s'incorpori ja des del basic, sigui el més ajustat possible a la realitat de
'actuacié (Tot per partides unitaries d’obra amb TCQ).

Per al desenvolupament del projecte bdsic amb definicié constructiva, a més del plec de
redaccid de projectes, caldrd tenir en compte també les consideracions el “Document de
desenvolupament del projecte basic amb definicié constructiva, relativ als projectes on

El projecte inclourd una Memodria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient)
que s'estructurard segons el plec que es proporcionard als redactors.

Durant la redaccié del projecte i fins a la seva aprovacié administrativa, el/la redactor/a
haurd d'assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat/da, aixi com
incorporar els ajustos i modificacions que se'n desprenguin. Serd tasca del o la projectista
redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

Cal afegir que el projectista haurd d’elaborar una certificacié energética d’edifici existent, |
una cerlificacié energeética de projecte. L'Ajuntament ja compta amb una certificacid
energeéetica i una etiqueta de I'any 2.020, vdalida fins el 2.026, perd caldria actualitzar-la |
utilitzar els mateixos metodes per la CE de projecte, per tal de tenir perfectament quantificat
I'estalvi real energétic que suposa la intervencid, i tenir una justificacidé quantitativa i ben
documentada.

Durant la redaccié del projecte, I'adjudicatari/a haurd de reunir-se amb tots els RM’s
(Responsables Municipals) que siguin d'aplicacié (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a temes com
I'accessibilitat, la proteccid contra incendis, riscos laborals, energia, patrimoni, arqueologia,
etc. Cadascun d'aquests RM’s elaborard un informe a la fase de Projecte Bdsic que, en el
seu conjunt, conformaran la Conformitat Técnica de Projecte (CTP).

Aixi mateix els projectes hauran de donar compliment a la “Instruccié Técnica per a
I'aplicacié de criteris de génere en els equipaments de titularitat municipal”. Aixi doncs, els
projectes hauran de treballar les estrategies de disseny que incorporin la perspectiva de
génere gue es desenvolupen en diferents ambits: Flexibilitat i multifuncionalitat; Liegibilitat i
connectivitat; Accessibilitat i autonomia; Transparencia i visibilitat; Connectivitat digital;
Espais de cura i de lactancia; Disseny de lavabos, vestidors i office; Previsio d’espais per a
estacionament de cotxets, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal; Espais
d'emmagatzematge; Espais de trobada i control informal; incorporacié d'Elements de joc,
mobiliari i elements urbans; Il luminacid i visibilitat exterior; que s'expliquen amb més detall en
el punt 5.3. de la Instruccié. En el moment d'iniciar el projecte s’analitzaran i acordaran els
punts que caldra incorporar dins les possibilitats de cada projecte, tenint en compte els seus
condicionants i particularitats.

L'adjudicatari/a haurd de generar la documentacié complementaria especifica per tal de
que els RM's (Agéncia Energia, DSEM...) puguin informar tant en la fase de Projecte Bdasic
com en la Fase de Projecte Executiu quan sigui necessari. Aquesta documentacié haurd de
complir amb els criteris establerts als protocols corresponents que es poden frobar a la web
de I'Ajuntament de Barcelona.

També es redlitzaran les reunions necessaries amb les Entitats interessades i associacions
veinals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L'adjudicatari generard, a més,
la documentacidé necessdria per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es
realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc.



L'execucio i despeses ligades a les possibles feines d'aixecament de pldanols per a
complementar la informacié grdfica lliurada correrd a cdrrec dels redactors. L'adjudicatari
del present encdrrec haurd de fer les comprovacions necessdries per tal de verificar la
documentacié grafica llivrada.

El projecte executiu contindrd tota la documentacié necessdria per a que es pugui licitar
I'obra. El projecte executiu preveurd el manteniment de I'edifici, especialment pel que fa a
les accions i als recursos, per tal que I'organ o les entitats responsables en prevegin els
recursos necessaris per a poder-ho dur a terme.

Si durant el desenvolupament del projecte, s'identifica que, per logica constructiva de la
intervencid, és convenient que aquesta es desenvolupi per ambits, el projecte executiv
haurd de contemplar-ho.

Un projecte executiu es considera definitiuv quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han
incorporat totes les modificacions necessaries que es desprenen dels informes parcials i
finals favorables, de I'auditoria favorable i de les possibles aliegacions que s’hagin de
prendre en consideracié, com resultat dels tramits d’Aprovacié administrativa (exposicié
publica, etc.).

Durant la redaccié del Projecte executiu, si s'escau, també s’haura de redactar el Projecte
Mobiliari i Senyalética. Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractara la direccié
d’obra i el seguiment de produccié i muntatge del mobiliari.
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