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Òrgan de contractació:   
 
La Gerència de  l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona per delegacions de la Presidència de data 
27/06/2023 
 
Objecte: Contracte d’obres per la execució de les obres del PROJECTE EXECUTIU PER ADEQUAR LES 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del present contracte és l’ execució de les intervencions necessàries per adequar les instal·lacions 
dels centres de recollida i transferència de residus a les normatives vigents. Concretament, en els següents 
centres: 
 

1. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC DE LA CIUTADELLA. Adreça: 
parc (interior, sota cascada, costat Wellington) al barri de Sant Pere, Santa caterina i la Ribera. 
Àmbit d’actuació 627m². 

2. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC JOAN MIRÓ. Adreça: Carrer 
Aragó, s/n (parc Joan Miró) al barri La Nova esquerra del Eixample (Eixample). Àmbit d’actuació 
367m². 

3. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PLAÇA SAGRADA FAMILIA. Adreça: 
Plaça Sagrada Família, s/n (costat C/ Provença) al barri La Sagrada Família (Eixample). Àmbit 
d’actuació 147m². 

4. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS CAN MESTRES. Adreça: C/ 
Ferrocarrils Catalans- Can Clos al barri La Marina de Port (Sants-Montjuïc). Àmbit d’actuació 400m². 

5. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS COSTA I LLOBERA. Adreça: Ctra. 
Miramar, 38 (costat Pl. Armada) al barri Parc de Montjuïc (Sants-Montjuïc). Àmbit d’actuació 
1860m². 

6. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS TRES PINS. Adreça: Av. Miramar, 2 
al barri Parc de Montjuïc (Sants-Montjuïc). Àmbit d’actuació 414m². 

7. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC PALAU REIAL PEDRALBES. 
Adreça: DIAGONAL 686 (Jardins del Palau de Pedralbes) al barri de Pedralbes (Les Corts). Àmbit 
d’actuació 583m². 

8. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS ROSERAR CERVANTES. Adreça: 
Av. de Esplugues, 20 (Roserar Cervantes) al barri de Pedralbes (Les Corts). Àmbit d’actuació 
420m². 

9. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC MONTEROLS. Adreça: Carrer 
Herzegovina (Parc Monterols) al barri Sant Gervasi-Galvany (Sarrià-Sant Gervasi). Àmbit d’actuació 
30m². 

10. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC ORENETA. Adreça: Final Ptge. 
Blada (Parc de l’Oreneta) al barri de Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi). Àmbit d’actuació 398m². 

11. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC PUTXET. Adreça: Carrer 
Manacor (Parc del Putxet) al barri El, Putxet i el Farró (Sarrià-Sant Gervasi). Àmbit d’actuació 85m². 

12. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC VIL.LA AMÈLIA. Adreça: 
Carrer Eduardo Conde, 22 (Jardí Vil.la Amèlia) al barri de Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi). Àmbit 
d’actuació 95m². 

13. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC TURÓ PARK. Adreça: Carrer 
Ferran Agulló (Jardins del turó Parc) al barri Sant Gervasi-Galvany (Sarrià-Sant Gervasi). Àmbit 
d’actuació 165m². 

14. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC GÜELL. Adreça: Crta. Carmel 
(Park Güell) al barri La Salut (Gràcia). Àmbit d’actuació 304m². 

15. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS CAN BARÓ. Adreça: Francesc 
Alegre, 32 (Final) al barri Can baró (Horta-Guinardó). Àmbit d’actuació 2227m². 

16. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC DEL LABERINT D’HORTA. 
Adreça: Parc (Interior, front c/Germans Desvalls) al barri de Montbau (Horta-Guinardó). Àmbit 
d’actuació 1325m². 

17. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS C. MANTENIMENT CANYELLES. 
Adreça: Via Favència al barri de Canyelles (Nou Barris). Àmbit d’actuació 40m². 

18. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC DE LA GUINEUETA. Adreça: 
parc (accés per c/ Castor) al barri de la Guineueta (Nou Barris). Àmbit d’actuació 243m². 



 

   
   Gerència de Serveis Urbans 
   Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

 

4 / 16 
 

19. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC TURÓ DE LA PEIRA. Adreça: 
Parc (interior c/ Beret) al barri El Turó de la Peira (Nou Barris). Àmbit d’actuació 490m². 

20. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS RONDA DE LA GUINEUETA. Adreça: 
Ronda de la Guineueta Vella, 55-57 al barri de Canyelles (Nou Barris). Àmbit d’actuació 220m². 

21. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC DE LA TRINITAT. Adreça: 
Parc (interior davant llac) al barri La Trinitat Vella (Sant Andreu). Àmbit d’actuació 898m² 

22. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PARC DE LA PEGASO. Adreça: Parc 
(c/ Portugal) al barri La Sagrera (Sant Andreu). Àmbit d’actuació 163m². 

23. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS CAN CADENA. Adreça: Carrer 
Menorca, 27 al barri Sant Martí de Provençals (Sant Martí). Àmbit d’actuació 696m². 

24. CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BAC DE RODA-POBLE NOU. 
Adreça: Av. Litoral-Bac de Roda al barri de El Poble Nou (Sant Martí). Àmbit d’actuació 1704m². 

 
2. NECESSITATS A SATISFER  

 
L’estat actual dels diferents centres de recollida i transferència de residus de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal, presenten deficiències constructives i no s’adeqüen a la normativa actual. Son necessàries 
una sèrie d’actuacions, segons projecte executiu corresponent. 
 
Al març del 2020 l’equip professional Ondara Arquitectura S.L.P., a partir de l’encàrrec realitzat per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va realitzar el document d’AVALUACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
DELS MOLLS DE DESCÀRREGA D’ESPAIS VERDS A BARCELONA, per analitzar els compliment de: 
 

 Definició inicial de característiques dels centre de recollida i transferència (de residus) redactada per 
Parcs i Jardins de Barcelona, al 2019. 

 Relació de requisits que han de complir els molls de càrrega i descàrrega (de residus), 
fonamentalment des de la perspectiva de la prevenció de la seguretat i salut pels treballadors, 
redactat per Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, amb anterioritat a l’any 2019. 

Un cop analitzada aquesta avaluació, al desembre del 2021 l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona encarrega a Marc Ventós Lario Enginyer industrial Col·legiat nº 13.066 la redacció del “Projecte 
executiu per adequar les instal·lacions dels 24 centres de recollida i transferència de residus de Parcs I.M.” 
Aquest projecte, s’actualitza al desembre del 2023 per l’autor del Projecte inicial. 
 
El projecte documenta les propostes d’actuació a cada centre de recollida i transferència de residus segons 
les diferents normatives vigents. 
 

3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
 
L’esmentada contractació, que es tramitarà per procediment obert simplificat, està justificada ateses les 
competències i línies d’actuació de l’Institut, atès que el personal i mitjans dels que disposa no són suficients 
ni disposen dels coneixements per a atendre la demanda que en aquest sentit es planteja per a atendre la 
demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la prestació de la qual és objecte aquest contracte no 
justifica, al nostre entendre, la necessitat d’una ampliació per part de l’Institut dels mitjans personals i 
materials de que disposa. 
 

4. TIPOLOGIA DE LES OBRES 
 
D’acord amb el seu objecte i característiques tècniques, el projecte ha de considerar-se com obres de 
conservació i manteniment. 
 
Les obres de conservació i manteniment, d’acord amb l’article 37.6 del Reglament d’Obres, Serveis i 
Activitats, no es sotmeten a informació pública. 
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La classificació del contractista segons RD 773/2015 per a poder ser adjudicatari de les obres descrites pel 
present Projecte, el Contractista es podran acreditar mitjançant  la següent classificació 
 

GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA 4 
 

5. REDACCIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE: 
 

a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matèria i conté tota la 
documentació que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, valorar i executar les obres. 

 
b) El projecte ha estat redactat per Marc Ventós Lario Enginyer industrial Col·legiat nº 13.066 qui ha fet 

constar expressament a la memòria del projecte que aquest s’adequa a la legalitat urbanística, 
ambiental i de seguretat aplicable, i segueix els criteris del tipus de construcció i de valor patrimonial, i 
ha estat conformat pel tècnic que sotasignat. 

 
c) Les obres no estan incloses en l’àmbit d’aplicació de la instrucció municipal relativa a l’auscultació. 

 
d) S’adjunta a aquest informe acta de replanteig de data 14 de maig del 2024. 

 
6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
Tenint en compte la tipologia de tasques a desenvolupar, en l’objecte del contracte s’incorporen les mesures 
de contractació pública sostenible següents: 
 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 
- El percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat a la plantilla de l’empresa. 
- Determinació d’oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment dels convenis 

laborals que siguin d’aplicació 
 

7. DIVISIÓ EN LOTS 
 
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots 
a efectes de garantir una major eficiència i coordinació en l’execució dels treballs, i donades les 
característiques i import de les obres a executar, es consideraria molt ineficient executar els treballs per lots i 
a més es garanteix uniformitat en la execució de les obres.  
 
S’ha tingut em compte que, donades les característiques de les obres a executar (intervencions de poc abast 
en 24 localitzacions), el fet de dividir el contracte en lots podria suposar un increment de cost considerable, 
doncs implicaria una duplicació de direcció tècnica i altres activitats sense aportar cap benefici addicional en 
la seva execució.  
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es fixa en TRES mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb calendari previst al projecte. 
 
Donat que hi ha 24 emplaçaments, molts amb intervencions amb terminis relativament curts, de menys d’una 
setmana i amb característiques i intervencions molt diverses, 15 dies naturals abans de la signatura de l’acta 
de replanteig l’empresa adjudicatària realitzarà una planificació de les intervencions a realitzar. Aquesta 
planificació haurà de ser consensuada i acceptada pel tècnic de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal responsable del present contracte. 
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Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció formal i 
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
En aquest període l’empresa adjudicatària farà entrega del Projecte As built complert i aprovat per el tècnic 
responsable del present informe. En el projecte As Built, es detallarà  de manera clara, fidedigna les obres 
executades així com tota la informació del control de materials i processos, així com un pla de manteniment.  
 
El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequarà al programa de treball aprovat per 
l’Administració.  
 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
Pressupost del contracte i estimació del VEC:  
 
El pressupost base de licitació està determinat i es considera que amb els preus de mercat hauria de ser de 
305.907,36 euros. El pressupost net de 252.816,00 euros i l’IVA de 53.091,36 euros, amb un tipus del 21%. 
 
El pressupost net es desglossa de la manera següent: 
 

Costos directes Import € 

Despeses salarials. 51.081,98 € 

Cotitzacions socials 18.985,16 € 

Despeses materials, maquinària, i altres 142.383,28 € 

TOTAL 
Suma costos directes: 

212.450,42 € 
Costos indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura 27.618,55 € 

Benefici industrial  12.747,03 € 

TOTAL Suma costos indirectes:                   40.365,58 € 

 TOTAL DE COSTOS (directes + 
indirectes): 252.816,00 € 

 
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu de Treball de la 
Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona, publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona  i les taules salarials vigents corresponents al 2024, publicades al BOE de 12 de març 
de 2024. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar 
ofertes anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència 
comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors 
als establerts al conveni sectorial de referència.  
 
El preu salari (€/h) i preu cotitzacions socials (€/h) es detallen a l’annex 1 del present informe. 
 
Els preus /hores establerts en l’esmentat annex concorden amb els imports indicats a la justificació de preus 
del projecte 
 
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el 
contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s’especifica al Projecte: 
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EQUIP DE TREBALL/PERSONAL 
OPERATIU 

PREU SALARI 
(€/h) 

PREU 
COTITZACIONS 
SOCIALS (€/h) 

AMIDAMENT (h) IMPORT 
SALARIS (€) 

IMPORT 
COTITZACIONS 

SOCIALS (€) 
TOTAL 

Oficial 1a 22,03 8,19 € 203,35 4.479,80 € 1.665,44 € 6.145,24 

Oficial 1a paleta 22,03 8,19 € 64,38 1.418,29 € 527,27 € 1.945,56 

Oficial 1a encofrador 22,03 8,19 € 160,81 3.542,64 € 1.317,03 € 4.859,67 

Oficial 1a ferrallista 22,03 8,19 € 214,19 4.718,61 € 1.754,22 € 6.472,83 

Oficial 1a soldador 22,03 8,19 € 57,21 1.260,34 € 468,55 € 1.728,89 

Oficial 1a col·locador 22,03 8,19 € 33,64 741,09 € 275,51 € 1.016,60 

Oficial 1a pintor 22,03 8,19 € 224,35 4.942,43 € 1.837,43 € 6.779,86 

Oficial 1a cerrajero 18,73 6,96 € 89,12 1.669,22 € 620,28 € 2.289,50 

Oficial 1a muntador 22,77 8,46 € 80,88 1.841,64 € 684,24 € 2.525,88 

Oficial 1a d'obra pública 22,03 8,19 € 58,51 1.288,98 € 479,20 € 1.768,18 

Oficial 1a jardiner 26,81 9,97 € 6,72 180,16 € 67,00 € 247,16 

Oficial 1a especialista en arboricultura 32,91 12,13 € 10,3 338,97 € 124,94 € 463,91 

Ajudant encofrador 19,54 7,26 € 196,06 3.831,01 € 1.423,40 € 5.254,41 

Ajudant ferrallista 19,54 7,26 € 218,27 4.265,00 € 1.584,64 € 5.849,64 

Ajudant soldador 19,54 7,26 € 13 254,02 € 94,38 € 348,40 

Ajudant col·locador 19,54 7,26 € 29,92 584,64 € 217,22 € 801,86 

Ajudant pintor 19,54 7,26 € 152,21 2.974,18 € 1.105,04 € 4.079,22 

Ajudant manyà 19,54 7,26 € 9,56 186,80 € 69,41 € 256,21 

Ajudant muntador 19,54 7,26 € 145,27 2.838,58 € 1.054,66 € 3.893,24 

Ajudant jardiner 23,79 8,84 € 22,82 542,89 € 201,73 € 744,62 

Manobre 18,29 6,80 € 386,43 7.067,80 € 2.627,72 € 9.695,52 

Manobre especialista 19,00 7,06 € 111,31 2.114,89 € 785,85 € 2.900,74 

TOTAL COSTOS SALARIALS       51.081,98 € 18.985,16 € 70.067,14 € 

 
Igualment es fa constar que els cost associat a les tasques realitzades pel tècnic qualificat de la empresa adjudicatària 
responsable del contracte estan inclosos dins de les despeses generals del projecte, d’acord amb els standards de 
l’elaboració de projectes d’obres. 
 
El valor estimat total d’aquest contracte és de 303.379,20 € sense IVA, incloses les modificacions. 
 

Execució obres (IVA 
exclòs) 

Modificacions amb 
increment del cost 

econòmic (20%) 
SUMA 

252.816,00 € 50.563,20 € 303.379,20 € 
 
Les causes de modificació previstes en el VEC s’estableixen a l’apartat 17 del present informe. 
 

10. IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST  
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà 
amb càrrec als pressupostos i partides següents:  
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Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2024 65000 17101 100 100.000,00 21% 21.000,00 121.000,00 

2025 65000 17101 100 152.816,00 21% 32.091,36 184.907,36 

TOTAL 252.816,00   53.091,36 305.907,36 

 
11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
En atenció a les característiques de la prestació, la seva durada i valor estimat, es considera adient adjudicar 
el contracte mitjançant el procediment obert simplificat. 
 

12. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES EMPRESES 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’haurà 
d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
 
Es considera ajustat a l’objecte i a l’import del contracte exigir les solvències següents per tal de garantir que 
l'empresa adjudicatària podrà fer front a les obligacions que es puguin adquirir durant la prestació del 
contracte: 

Solvència econòmica i financera: 
 
- D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha 
de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 
490.000,00 euros. 
 
Solvència tècnica i professional. 
 
D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’ empresa licitadora ha 
de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de 
naturalesa igual o similar ha de ser com a mínim de 200.000,00 euros. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa  licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres 
primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o 
inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les que 
tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, 
des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys,   declararan la seva solvència tècnica segons  el/s 
criteri/s següent/s: 
 
- D’acord amb l’article 88.1.b) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal 
tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents:  
 
1 Arquitecte / 1 Arquitecte tècnic / 1 Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques amb una experiència professional mínima de 5 anys en obres de característiques similars.  
 
Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació:  
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Actual 
C 6 4 
 
 
D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 
 
1 Arquitecte / 1 Arquitecte tècnic / 1 Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques amb una experiència professional mínima de 5 anys en obres de característiques similars.  
 
Per tal d’acreditar-ho caldrà aportar la titulació això com el Curriculum i Certificats de bona execució. 
 
Es considera que aquests criteris de solvència en cap cas restringeixen la competència entre les possibles 
empreses que poden presentar-se a la licitació. 
 

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 

- Criteri 1: La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts. 
 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona 
de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no 
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la 
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència 
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 
de juny: 

     ቀ
௉௥௘௦௦௨௣௢௦௧ ௡௘௧ ௟௜௖௜௧௔௖௜ó  ି ௢௙௘௥௧௔

௉௥௘௦௦௨௣௢௦௧ ௡௘௧ ௟௜௖௜௧௔௖௜ó ି ௢௙௘௥௧௔ ௠é௦ ௘௖௢௡ò௠௜௖௔
ቁ x Punts màx = Puntuació resultant 

 
- Criteri 2: Per l’ampliació del termini de garantia en un any, a més de l’any de garantia obligatori, 

essent el termini de garantia de 2 anys: 30 punts. 
 
Justificació: L’ampliació del termini garanteix una millor execució del contracte o en el seu cas garantir que 
es substitueixin aquells elements amb deficiències. 
 

- Criteri 3: Per l’experiència professional en obres de característiques similars i en entorns 
urbans similars, del tècnic adscrit al contracte ( 1 Arquitecte / 1 Arquitecte tècnic / 1 
Enginyer de Camins Canals i Ports / 1 Enginyer Tècnic d’Obres Públiques) fins a 35 punts. 

 

 Per un any addicional d’experiència per sobre dels cinc previstos a la solvència: 5 punts 
 Per dos anys addicionals d’experiència per sobre dels cinc previstos a la solvència: 10 punts 
 Per tres anys addicionals d’experiència per sobre dels cinc previstos a la solvència: 15 punts 
 Per 4 anys addicionals d’experiència per sobre dels cinc previstos a la solvència: 25 punts 
 Per 5 anys addicionals o més d’experiència per sobre dels cinc previstos a la solvència: 35 punts 

 
Justificació: Es tracta d’actuacions, en molts casos, en l’àmbit urbà on poden aparèixer moltes interferències 
amb altres serveis de la ciutat. L’ampliació de la experiència professional del tècnic adscrit a la obra es una 
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garantia del coneixent dels tràmits a realitzar per agilitzar els mateixos. D’aquesta manera es garanteix una 
millor execució del contracte. 
 
Puntuació total d’aquests criteris: 100 punts 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 
desproporcionades: 

- un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20% 
respecte el pressupost net de licitació. 
 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta 
més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament 
consecutives. 

Si el nombre de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues 
ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les 
immediatament consecutives. 

 
14.  CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT 

 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el criteri de 
desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini 
de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents 
acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert 
a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, 
tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la 
normativa. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores, de les que haguessin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que 
els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del 
major percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

•  En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 
15.  MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu coneixement 
tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 
 

Tècnics Membres de la mesa Substituts 
Nom i cognoms Càrrec Nom i cognoms Càrrec 

Sr. Antonio Garcia 
Bravo 

Coordinador Executiu de la 
Direcció de Serveis de 
Conservació 

Sra. Izaskun Martí 
Carral 

Directora de Serveis de 
Planificació i Estratègia 

Sr.Lluís Capilla 
Closa 

Tècnic del departament de 
Projectes i Manteniment. 

Sr. Jordi Rodríguez 
Martín 

Cap d’Àmbit dels districtes VIII-IX, 
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16. TERMINI DE GARANTIA 
 
La garantia serà d’UN any per a l’obra civil i per als equips i materials instal·lats. 
 

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
En aquest contracte es contempla la possibilitat de que hi hagi modificacions de fins un 20% del pressupost 
de licitació. Les causes previstes de modificació del contracte durant la seva vigència són les següents: 
 
Pels treballs addicionals a realitzar com a conseqüència de trobar-se amb imprevistos geològics, 
d’estructures o serveis existents que condicionen el desenvolupament de les solucions proposades, tals com 
fuites de qualsevol tipus (aigua, gas, etc.) i altres que puguin afectar l’estabilitat dels elements construïts. 
 

18.  SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Departament de Projectes i 
Manteniment i es proposa al Sr. Eduardo García del Río, Tècnic del Departament de Projectes i 
Manteniment, com a responsable del contracte al que li correspondrà la seva supervisió en els termes 
previstos per l’art. 62 LCSP. 
 

19. REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

20. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a 
partida independent. 
 
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades 
i l’import unitari de cadascuna d’elles. 
 
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de forma 
general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP. 
 
Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses mensualment, a 
l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions en un termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la seva emissió. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran 
acceptats pel contractista, als efectes de la seva tramitació. 
 
Un cop s'hagi acceptat per l’empresa contractista, s’emetrà la corresponent factura per l’import indicat a la 
certificació.  
 
L’empresa contractista haurà de presentar de forma telemàtica la factura corresponent a les prestacions 
executades. si genera factures periòdiques indicar període mensual o el que correspongui. La factura, serà 
revisada i conformada en el termini màxim 30 dies a comptar des de l’endemà de la seva presentació. En cas 
de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies 
a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les 
rectificacions escaients. 
 

21. SUBCONTRACTACIÓ 
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar directament, 
sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats: 
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 Les tasques de direcció i/o coordinació de l’obra, ja que és essencial que l'obra disposi de personal 

de l'empresa contractista a fi de donar la màxima qualitat en la coordinació i execució de les obres. 
 
Així mateix, es considera essencial una interlocució directa i continuada amb el personal de la Direcció de 
Serveis Tècnics i Conservació de Parcs i Jardins, amb qui caldrà tractar l’organització, coordinació i 
planificació del contracte, motiu pel que no es considera preceptiu que aquest personal sigui subcontractat. 
 

22. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
 

23. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir els 
contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del 
contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució 
del contracte, Parcs i Jardins, I.M. pot aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 
Descripció de la falta Greu Mot Greu 

La no utilització de materials o no seguir els procediments de seguretat 
requerits per aquest tipus de tasques  x 

La realització de treballs sense permisos administratius x  

L’endarreriment en els terminis d’execució dels treballs que suposi un risc 
greu per les persones  x  

Afectació d’altres elements arquitectònics, ornamentals, instal•lacions o de 
jardineria que no estiguin reflectits en el projecte i sense autorització dels 
responsables de Parcs i Jardins i Patrimoni arquitectònic de ajuntament de 
Barcelona 

x  

 
24. DEMORA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  

 
L’empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats 
per a la seva realització. 

La demora de l’empresa contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), 
tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de 
noves penalitzacions. 

L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, 
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  



 

   
   Gerència de Serveis Urbans 
   Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

 

13 / 16 
 

Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP. 

 
25. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
En el present contracte no es preveu que l’Institut hagi de cedir dades a les empreses adjudicatàries. 
 
Proposta: 

 
Per tot l’esmentat anteriorment sol·licito el tràmit de licitació de la contractació de les obres del PROJECTE 
EXECUTIU PER ADEQUAR LES INTAL.LACIONS DELS 24 CENTRES DE RECOLLIDA I 
TRANSFERENCIA DE RESIDUS DE PARC I JARDINS I.M. A LES NORMATIVES VIGENTS, amb mesures 
de contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 305.907,36 € IVA inclòs, dels 
quals 252.816,00 € són pressupost net i 53.091,36 € són en concepte d’IVA. 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
Eduardo García del Río 
Tècnic del Departament de Projectes i Manteniment 
Parcs i Jardins, Institut Municipal 
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Annex 1 - Estimació preus costos salarials 
 

EQUIP DE TREBALL/PERSONAL OPERATIU 
Retibució anual 
s.taules / 2024 

Antiguitat i 
complem. Total Anual Festius / 

vacances TOTAL Preu / 
Hora  Salari 

Cotitzacions 
socials 

Preu / Hora  
Cotitzacions 

Total 
Preu 
/hora 

Oficial 1a 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a paleta 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a encofrador 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a ferrallista 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a soldador 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a col·locador 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a pintor 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a cerrajero 30.175,36 0,00 30.175,36 2.335,00 32.510,36 18,73 12.087,35 6,96 25,69 
Oficial 1a muntador 30.175,36 5.755,00 35.930,36 3.593,04 39.523,40 22,77 14.694,80 8,46 31,23 
Oficial 1a d'obra pública 30.175,36 4.585,00 34.760,36 3.476,04 38.236,40 22,03 14.216,29 8,19 30,22 
Oficial 1a jardiner 30.175,36 12.130,00 42.305,36 4.230,54 46.535,90 26,81 17.302,05 9,97 36,78 
Oficial 1a especialista en arboricultura 30.175,36 21.755,00 51.930,36 5.193,04 57.123,40 32,91 21.060,98 12,13 45,04 
Ajudant encofrador 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant ferrallista 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant soldador 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant col·locador 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant pintor 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant manyà 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant muntador 26.609,75 4.225,00 30.834,75 3.083,48 33.918,23 19,54 12.610,80 7,26 26,80 
Ajudant jardiner 26.609,75 10.930,00 37.539,75 3.753,98 41.293,73 23,79 15.353,01 8,84 32,63 
Manobre 25.660,44 3.200,00 28.860,44 2.886,04 31.746,48 18,29 11.803,34 6,80 25,09 
Manobre especialista 26.107,29 3.875,00 29.982,29 2.998,23 32.980,52 19,00 12.262,16 7,06 26,06 
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