

ANNEX 2. INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per objecte justificar els motius pels quals el contracte relatiu a la prestació de servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat i/o persones grans amb dependència de la Comarca del Tarragonès, es realitza com un sol lot.

NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

L'objecte del contracte no admet fraccionament. El present contracte té per objecte garantir el desplaçament de les persones amb discapacitat i/o persones grans amb dependència de la Comarca del Tarragonès des dels seus domicilis a altres centres residencials i/o ocupacionals i/o per realitzar activitats de lleure i/o altres punts de destí i retornar-les al seu punt d'origen.

El seu objectiu es facilitar aquests desplaçaments vetllant pel seu benestar, per la qual cosa el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament ja que es tracta d'un servei amb impacte directe a les persones amb capacitats diverses i singulars.

La necessitat de coordinar diferents contractistes per a diversos lots podria comportar greument la seva adequada prestació, ateses les condicions especials d'execució.

Per l'exposat no es preveu el seu fraccionament en lots atès que la realització independent de les diverses rutes que s'inclouen a l'objecte del present contracte dificultaria la seva correcta execució des d'un punt de vista tècnic per la impossibilitat de coordinar-ne l'execució d'existir diferents contractistes, de conformitat amb l'article 99.3.b) de la LCSP.

Per tot l'indicat, s'informa que no procedeix la divisió en lots del contracte indicat per les raons exposades en els punts precedents del present informe.