

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

SERVEI / UNITAT: *Servei d'Infraestructures i Coordinació de projectes de Metro/ Unitat de Projectes d'Infraestructura*

TIPUS: OBRES

DATA: 21/03/2024

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l'obra, servei o subministrament *(ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)*

Contractació de l'obra per l'ampliació del magatzem de Material Mòbil L2 del Triangle Ferroviari.

Es tracta d'una contractació recurrent?

NO

SI En cas afirmatiu: Data Inici prevista: [Indiqueu la data] Data Fi prevista *(sense pròrrogues)*: [Indiqueu la data]

Descripció de la necessitat -Art. 28- *(ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)*

L'increment de trens per tal de millorar el servei fa necessària l'ampliació de l'espai destinat a l'emmagatzemament de peces de reposició i manteniment del material mòbil.

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

N/A

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Pressupost base de licitació: un milió set-cents deu mil set-cents dinou euros amb vint-i-quatre cèntims (1.710.719,24 €), IVA inclòs.

Lots: SI NO (Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

L'objecte del contracte és la contractació de l'obra d'ampliació del magatzem de Material Mòbil L2 del Triangle Ferroviari, de manera que l'execució per lots entorpiria les feines, donat que es treballaria en els mateixos espais i en el mateix temps, i a més requeriria de recursos de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa de l'objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el tractament únic en l'execució de les obres des del punt de vista tècnic

Període d'Execució

A partir de la formalització 22 mesos de durada

Conclusió:

**Es sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de 22 mesos
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 1.413.817,54 €**

Marcos González
**Responsable Projectes
d'Infraestructures, Estacions i Túnel**