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1 Objecte del plec

El present plec de prescripcions técniques té per objecte descriure les caracteristiques técniques i
requisits que ha de satisfer el subministrament i posada en servei dels equips necessaris per a la
manipulacié, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge dels quatre llevaneus de les locomotores
serie 257 per als tallers del Centre Operatiu de Martorell (COM) dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC). Aquest subministrament s’entendra com a “claus en ma”.

2 Abast

e Subministrament dels utillatges i/o equips objecte de licitacio.

¢ Posada en funcionament dels equips.

e Configuraci6 i supervisié de la funcionalitat dels equips.

e Formacio6 en I'Gs i manteniment dels equips.

e Garantia (minim 3 anys), suport técnic i documentacié técnica i de manteniment dels equips.

e Transport dels equips als tallers del COM d'FGC.

e Manteniment preventiu amb cobertura de tres (3) anys des de la posada en servei dels
equips (si aplica).

e Lliurament de certificat CE, certificat RD 1215, manuals i planols.

e Assisténcia presencial per avaluacio de riscos, certificacié RD 1215 i certificacio CE, proves,
formacio (el que apliqui).

e Subministraments documentals segons aquest PPT.

2.1 Normativa aplicable

L’equipament haura d’estar dissenyat i fabricat d’acord a la normativa vigent referent a aguesta
tipologia d’equips. Haura de disposar marcat CE i certificat segons RD1215.

Sera d’aplicacié la normativa ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 mediambiental per a la seva
fabricacio.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en
contradiccié amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, I'adjudicatari
haura d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

2.2 Normalitzacio6

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional d’Unitats definides a
I'estandard internacional ISO/IEC 80000.

2.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de qualsevol matéria prima i consumibles per a efectuar el subministrament sera
a carrec i compte de I'adjudicatari.

Sera a carrec i compte de I'adjudicatari els EPI, eines i maquinaria necessaria per a la seva execucio.

Tots els materials lliurats a I'adjudicatari per FGC (plantilles, motllos, recanvis per comparar,...)
hauran de ser retornats una vegada s’hagi finalitzat el contracte.
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L’alimentacio eléctrica i pneumatica, aixi com la realitzacié de maniobres amb el material mobil sera
a carrec d'FGC.

2.4 Ubicacio6

El subministrament dels equips es preveu al Centre Operatiu de Martorell (COM) d’FGC.

Es determinara els espais que I'adjudicatari necessiti a les instal-lacions d’FGC per dur a terme el
subministrament.

FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prévia coordinacié corresponent, per tal
de garantir la compatibilitat amb altres treballs previstos per FGC.

L’'adjudicatari haura de vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni
ferralla de per mig. La maquinaria haura de quedar ben emmagatzemada aixi com el material de
provisio que aquest necessiti per al subministrament.

Un cop finalitzat el subministrament, I'adjudicatari haura d’assegurar que I'espai de treball queda en
optimes condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinaria
emprada, eines i estris necessaris hauran de ser retirats, aixi com les restes de ferralla i altres
residus que s’hagin pogut generar durant I'execucié dels treballs.

L’adjudicatari haura de lliurar préeviament a FGC els certificats CE aixi com els certificats d’adequacio
a la normativa i RD 12/15 de la maquinaria a emprar a les instal-lacions d’FGC.

3 Planificacio
Es definira el calendari de subministrament i proves préviament entre FGC i I'adjudicatari.

L’adjudicatari sera qui haura de fer-se carrec del manteniment de la seva maquinaria i programar
amb temps les necessitats que li suposin les avaries 0 manteniments necessaris en els seus equips.

Dins dels terminis del subministrament a efectuar, es contempla que I'adjudicatari realitzara amb el
seu personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a desti i entrega d’equips,
magquinaria, eines, consumibles, etc... La necessitat de reposicié i/o reparacié de maquinaria, equips
o EPI de 'adjudicatari, no podra suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC.

3.1 Terminis de lliurament

Es fixa un termini de lliurament maxim de 12 setmanes des de la signatura de l'acta d’inici de
subministrament i un cop signat el contracte. El termini de lliurament es basara en 6 setmanes per
lliurament del prototip i 6 setmanes més per al lliurament de la resta de la série (3 unitats més) un
cop validat el prototip.

4 Penalitzacions

En cas d'incompliments de termini de subministrament o de qualsevol tipus per part de I'adjudicatari,
aquest ho haura de justificar préviament i amb antelacié a FGC, si bé FGC es reserva el dret
d’acceptar o desestimar les al-legacions de l'adjudicatari, el que es podra traduir en les
penalitzacions corresponents contemplades al contracte. Algunes d’aquestes penalitzacions seran:

- Endarreriment en lliurament de I'equip tipus o série: 100€/setmana o fraccio.
- Endarreriment en lliurament documental: 20€/dia o fraccio.
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- Endarreriment en impartir formacié: 20€/dia o fraccio.

S’entendra I'aplicacié de penalitzacions sempre que siguin imputables a I'adjudicatari.

5 Metodologia de treball
a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el subministrament i
'acompliment de la normativa aplicable.

b. Pla d’actuacié mediambiental

El licitador presentara un pla d’actuaciéo mediambiental. Aquest pla haura d’incloure com a minim un
pla de contingéncia davant de possibles incidéncies derivades del subministrament contractat.

El licitador haura de lliurar a FGC la documentacio referent a la gestié responsable dels residus
segons la normativa vigent.

c. Ambiti experiéncia

El licitador haura d’acreditar i evidenciar conforme I'activitat empresarial principal esta especialitzada
en el subministrament d’equips d’igual o similar tipologia equiparables al subministrament en
licitacio.

El licitador haura d’acreditar experiéncia demostrable, amb evidéncies en subministraments similars
al licitat, durant minim els darrers 3 anys.

L’'adjudicatari ha de garantir la qualitat dels equips i que els materials siguin els adequats, i no
introduira variacions, a no ser que siguin acordades amb FGC.

6 Gesti6 del subministrament

L’'empresa adjudicataria haura de designar un responsable del subministrament que sera
l'interlocutor davant d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC designara un interlocutor
amb 'empresa adjudicataria.

7 Requeriments tecnics particulars

Els utillatges hauran de tenir unes dimensions aproximades de 2.400 x 1.500 mm, a acabar de definir
un cop dissenyat el prototip, sent aquests plegables i que permetin ser emmagatzemats apilats
entre si. Seran 4 unitats, 1 per a cada llevaneus.

Disposaran de recolzaments especifics engomats per evitar danys a les peces i al seu entorn.

Han de permetre la ubicacié d’'un equip llevaneus per una banda i d’un equip llevapedres de
locomotora 257 per l'altre, i permetre ser apilats entre si ja sigui amb llevaneus, llevapedres, els 2 o
buits.

La seva manipulacié ha de ser facil mitjancant carreté elevador i transpalet, ha de tenir els elements
d’aixecament adequats per a la seva manipulacié. La manipulacié amb transpalet/carreté elevador
s’ha de poder fer de forma longitudinal i transversal per facilitar el seu trasllat en tot moment.
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La seva manipulaci6 ha de permetre encarar-los a la propia locomotora 257 per posicionar i
desmuntar facilment el llevapedres, donar la volta a I'Gtil i poder muntar el llevaneus per I'altre banda.
A lainversa el mateix per quan es retirin els llevaneus.

Estaran fabricats en material metal-lic robust i pintats amb pintures resistents a la oxidacié en color
RAL groc a definir, amb el pintat referent a riscos en aquells punts on correspongui (punts d’apilat,
parts mobils, obertures, punts d’aixecament...), marcatge CE i identificacio, retolacio.

8 Pla de Manteniment
8.1 Manteniment

Els equips hauran de ser lliures de manteniment (maintenance free), o amb manteniment molt baix.

L’adjudicatari indicara els cicles de manteniment preventiu a realitzar i el nombre necessari d'hores-
home estimades per operacio, aixi com les frequiéncies de manteniment.

El periode de manteniment preventiu associat al subministrament de la maquina sera de tres (3)
anys si requereix d’algun tipus de manteniment.

El manteniment preventiu s’efectuara amb visites periddiques a acordar entre I'adjudicatari i FGC.

8.2 Recanvisi eines

L’adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi durant almenys 20 anys a partir
de la data de lliurament, tenint en compte obsolescéncia tecnologica.

9 Inspeccib i recepcio
9.1 Consideracions generals

Per a 'acceptacié del subministrament per part d’FGC, hauran de realitzar-se unes proves durant la
recepcio, que resultaran satisfactories. Les proves constaran d’'unes proves d’acceptacio sobre el
terreny SAT (Site Acceptance Test) a les instal-lacions d’FGC amb una unitat tipus. Validada
aguestes proves i ajustat definitivament I'adjudicatari adaptara I'util i es tornara a provar per validar-
lo. Validades les proves es podra procedir a fabricar la resta de la série.

Els protocols de proves seran proposats préviament per I'adjudicatari i els haura de validar FGC.
Un cop que I'adjudicatari hagi comunicat a FGC que I'equip es troba a punt per realitzar les proves
de recepcio, de comu acord s'establira les dates de les mateixes.

Durant les proves de recepcid estaran presents els representants d’FGC i de I'adjudicatari.

Si el resultat de les proves és, a judici d'FGC satisfactori, s'establiran les oportunes actes de
recepcid. Si per contra, es trobessin anomalies que impedeixin la realitzacio satisfactoria de les
proves de recepcio, FGC podra indicar a I'adjudicatari la suspensié de les mateixes fins a corregir
aquestes anomalies, sent imputable a I'adjudicatari la penalitzacié a qué pogués donar lloc el retard.
L’adjudicatari haura de facilitar a FGC els certificats conforme I'equip ha superat amb éxit els assajos
contemplats.

En aquells casos en que els resultats fossin negatius, I'adjudicatari quedara obligat a efectuar les
modificacions oportunes, amb la finalitat de que els protocols finals de recepcié siguin acomplerts a
satisfaccio en la seva totalitat.
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9.2 Inspeccio durant la fabricacié dels equips
9.21 Accés als llocs de treball

L’adjudicatari facilitara el subministrament de planols, protocols de proves, diagrames i tota classe
de dades que poden ser necessaris per a la deguda inspeccid i comprovacio del projecte, materials,
tolerancia i proves i assajos.

La preséncia dels representants d’'FGC a la planta no eximira de cap manera la responsabilitat de
l'adjudicatari respecte a I'acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni a la qualitat i
funcionament dels equips.

9.2.2 Vigilancia de materials i treball

Si FGC tingués evidéncia que s’han emprat materials en mal estat o de caracteristiques
inadequades i estimés convenient realitzar un examen dels mateixos, I'adjudicatari proporcionara
els recursos i ma d’obra necessaris a I'efecte, en la forma en que FGC determini.

Qualsevol imperfecci6 de materials o de construccié que es pugui detectar, sera d'immediat
corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podrad suposar mai un retard en els terminis de lliurament
establerts per FGC.

10Garantia
S’estableix una garantia de 36 mesos (3 anys).

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la garantia comenca
a comptabilitzar en el moment que es lliuri cada equip.

L’adjudicatari haura de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials que se’'n derivi.
Queda exclos de la garantia aquells danys produits per tercers.
Durant I'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

e Prestar recolzament durant el manteniment preventiu i correctiu alié a defectes imputables
a I'adjudicatari.
e Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.

e Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin inutilitzables per al
servei al qual estan destinades, o en cas que el seu disseny redueixi la vida util. En aquest
cas caldra corregir els ajustos defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut
ocasionar aquestes peces.

e Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment rapid a causa d'una qualitat

inadequada.

Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’'aquestes peces.

Aquestes disposicions no s’oposen a la aplicacié eventual en la que tots els productes subministrats
en qualitat de substitucié tenen una garantia identica a la prevista per la prestacié inicial.
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11Transporti lliurament
La carrega, descarrega i transport dels equips sera a carrec de I'adjudicatari.

L’adjudicatari gestionara els transports de la maquinaria/equips fins a la seva instal-lacié i/o
subministrament als tallers del COM d'FGC, quedant els costos associats a la gesti6 completa del
transport (incloent embalatges, mitjans elevadors, mitjans auxiliars, permisos, duanes...) a compte
de I'adjudicatari.

El subministrament s'efectuara a les instal-lacions propietat d’FGC ubicades a:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Centre Operatiu de Martorell (COM)

Carrer Montserrat, s/n

08760 - Martorell (Barcelona)

L’adjudicatari ubicara les maquines/equips segons especificacions d’FGC.

Un canvi en I'adreca de lliurament no suposara mai una plusvalua.

12Entorn técnic

L'abast d'aquesta licitacid, entesa com a projecte claus en ma, afecta al subministrament,
instal-lacid, posada en marxa, manteniment de tres (3) anys, garantia i formacio dels equips detallats
en aquest plec per al taller del COM d'FGC.

Els pictogrames requerits a cada equip estaran escrits en catala (o en castella en el seu defecte).

Cada maquina incorporara el marcatge CE gravat a la placa de caracteristiques que cadascuna
d’ells disposara en un lloc visible de la mateixa quedant cada equip identificat.

13Formacio

Caldra preveure la realitzacié de cursos de formacio al personal d'FGC a grups i horaris que s‘han
d'acordar préeviament amb FGC. S’estima 1 dia / 2 hores per dia / 6 técnics en torn de mati i 6 de
tarda per a Us i manteniment dels atils.

Estara inclos el curs de formacié de I'Gs dels utils, el manteniment preventiu i correctiu, i de totes
aquelles funcionalitats i particularitats que disposin tenint un caracter teoricopractic.

A la finalitzacié dels cursos, I'adjudicatari lliurara un certificat a cada técnic que s’hagi format
acreditant aixi la formacio6 realitzada.

L’adjudicatari lliurara la planificacio i continguts de la formacio, els que hauran de ser validats
préviament per FGC.

14Coordinacié d’Activitats Empresarials

Previ al lliurament de la maquina/equips, s’haura de celebrar la reunié de coordinacié d’activitats
empresarials (CAE) corresponent entre FGC i I'adjudicatari per a formalitzar tota la documentacio
necessaria, atenent als requeriments que pugui tenir FGC en quant a plataforma tipus
Metacontratas.
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15Cessio6 d’equips

L’adjudicatari haura de preveure abans de linici del servei, quin equipament especial propietat
d’FGC requerira per executar el subministrament. Aquest equipament haura de ser consensuat entre
FGC i I'adjudicatari, si bé sempre es tractara d’equipament que I'adjudicatari, a priori, no pot
disposar, com per exemple: ponts grua, carretons elevadors de gran tonatge,... referit sempre a
equipament i maquinaria que ja disposi FGC a les seves instal-lacions.

Una vegada consensuades les necessitats i frequéncies, I'adjudicatari haura de lliurar a l'area de
Prevencid de Riscos Laborals (PRL) d’FGC tota la documentacio requerida per gestionar la cessio
dels equips. Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un
Us indegut, seran a compte i carrec de 'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de
lliurament establerts per FGC.

Si hi ha equipament i/o maquinaria que requereix I'adjudicatari i FGC no pot cedir o bé no en disposa
a les seves instal-lacions per qualsevol motiu, sera a carrec i compte de I'adjudicatari la disposicié
dels mitjans requerits per evitar endarreriments i interferéncies en I'execucié del servei contractat.

16Regim de visites

De forma voluntaria i si les empreses licitadores aixi ho consideren, es preveu la possibilitat de
realitzar una visita técnica a les instal-lacions d’'FGC previa a I'adjudicacié del contracte per tal de
poder aclarir els dubtes que en puguin sorgir aixi com conéixer la maquinaria objecte de licitaci6 i el
seu Us. Un cop adjudicat el contracte, I'adjudicatari tindra la possibilitat de fer tantes visites técniques
com se’n requereixi per tal de realitzar el subministrament de forma satisfactoria.

17Documentacio a lliurar pel licitador
La proposta técnica presentada incloura tota la documentacioé necessaria per la seva avaluacio:

e Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec técnic.

¢ Memoria descriptiva i técnica de I'equip.

e Planning d'execuci6é (subministrament, proves, posada en marxa, etc...)

e Pla d’autocontrol de la qualitat que permeti assegurar la qualitat en el subministrament i
'acompliment de la normativa aplicable.

e Pla d’actuacié mediambiental i gestioé responsable dels residus.

18Documentacié a lliurar per I'adjudicatari

Amb el lliurament de I'equip, accessoris i complements, I'adjudicatari ha de lliurar a FGC la seguent
documentacio:

e Manual descriptiu i d’Us dels equips.

¢ Fitxa tecnica indicant prestacions i caracteristiques técniques.

e Planols mecanics generals i d'especejament que apliquin, estudis i desenvolupament en 3D.

e Protocol d'assajos amb resultat satisfactori.

¢ Pla de manteniment preventiu indicant les consisténcies a realitzar a cada tipus d'intervencio
amb les frequieéncies corresponents (si aplica) i fulls de revisi6.

e Declaracio CE.

10
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e Marcatge CE gravat a la placa de caracteristiques, indicant carrega maxima, identificacié
d’equips...

e Certificat i documentacié d’adequacié al RD1215/97, pel que s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut per la utilitzaci6. L'adjudicatari haura de fer la visita
corresponent per I'avaluacio de riscos.

¢ Pla de formaci6 previst, model de certificat i documentacio, certificats per a cada assistent.

19Format i idioma documental

Tots els documents técnics i/o administratius associats a aquest contracte estaran redactats en
idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.

S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xIs i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es
generara una versio completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components
individuals.

Tota la documentacio escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb referéncies creuades al
propi index de cada document.

En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf indexat amb
referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de Solid Works o
CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estandard com *.igs o *.step, en el cas del
CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

20Annexes

Annex |. Model format de resposta “Clause by clause & Comments”.
Annex Il. Informacid llevaneus i llevapedres locomotores 257.
Annex lll. Informaci6 locomotores 257.
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