
  

  

 
ACTA CORRESPONENT A LA PROPOSTA DE LA MESA DE 

CONTRACTACIÓ PER A PROCEDIR A LA RESOLUCIÓ I ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
CONVOCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 

RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ A LA VISTA DEL PORTAL DE GRAELLS, 
LA MURALLA DE TRAMUNTANA I LA TORRE NORD DEL MUNICIPI DE 

CARDONA (EXP. 662/2024) 

 

 

En data 19 de març de 2024, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, per a la contractació de “les obres de restauració i adequació 

a la vista del Portal de Graells, la Muralla de Tramuntana i la Torre 
Nord del municipi de Cardona”, amb un pressupost de 248.489,85 euros 

IVA exclòs (300.672,72 euros IVA inclòs) de conformitat amb el projecte 
aprovat definitivament en data 18 d’abril de 2023, d’acord amb els articles 
145, 146 i 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 
 

En data 2 d’abril de 2024 es va procedir a l’obertura del sobre A que 
contenia la documentació administrativa i la documentació a ponderar 
mitjançant judici de valor de les 2 úniques proposicions presentades en 

relació a les 5 empreses convidades a participar, que es relacionen més 
avall i que van ser declarades admeses per complir tots els requisits exigits 

en el Plec de Clàusules Administratives (Annex I).  
 

NÚM.  EMPRESA 

1.  EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L., domiciliada a Casa 

Marquet de Castelltallat s/n, 08263 de Sant Mateu de Bages, i 
amb CIF núm. B08872335, representada pel Sr. JOSEP 
DUOCASTELLA SELVAS, i e-mail de contacte 

obres@excavacionsduocastella.com 

2.  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L., domiciliada a 

Carrer del Bisbe Abad i Lasierra, núm. 58, 07800 d’Eivissa, Illes 
Balears, i amb CIF núm. B57550816, representada pel Sr. JUAN 

CARLOS MARTINEZ RIBAS, i e-mail de contracte info@sa-
torre.net 
 

 
A continuació, d’acord amb l’informe tècnic de valoració de la documentació 

del Sobre A emès en data 2 d’abril de 2024, en base a l’escrupolós anàlisis 
de la documentació aportada, se’n varen derivar les següents valoracions:  

 
“SEGON.- Criteris de valoració 

 
Considerant que la Clàusula 16ena apartat 3, inclou els criteris i les puntuacions que han de 
rebre els documents ponderables per judici de valor i els criteris per valorar-ho que es 

detallen a continuació: 
 
“Es preveuen els següents criteris ponderables mitjançant judici de valor, amb una puntuació C
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màxima de fins a 18 punts: 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 

Millores en la qualitat del control i de materials Fins a 5 punts 

Proposta de pla de treball Fins a 5 punts 

Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni Fins a 5 punts 

Pla de gestió mediambiental Fins a 3 punts 

 
La ponderació del judici de valor s’estructurarà d’acord amb el que s’exposa a continuació: 
 
16.3.1.- Millores en la qualitat del control i de materials 
 

La proposta haurà d’incloure una descripció detallada i l’oferiment de les següents millores 

que puguin ser assumides pel licitador sense cost addicional, respecte a les especificades als 
projectes. Cada una de les millores que es vulguin ofertar s’hauran d’especificar 
individualment per tal de valorar la correcte aportació de la millora o no. Es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

  
Puntuació 
màxima Indicador 

Grau de 
puntuació 

2.1. Millores en la qualitat del control 
i de materials  

5,00   

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 
Segons criteris 

descrits a 

continuació 

Segons 
percentatges de 

puntuació descrits 

a continuació 

Control de la il·luminació i sistemes 
telemàtics des de planta baixa. 

1,00 

Descripció 

acurada 
Ho cita o 
enumera 

Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de la instal·lació de 

telecomunicacions amb incorporació de 
sistema de pantalles il·luminades o panells 
informatius il·luminats o sistema de 
projecció. 

0,50 

Descripció 

acurada 
Ho cita o 
enumera 

Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora de la instal·lació elèctrica amb la 
incorporació de temporitzadors que 

redueixin el consum o permetin programar 

franges d’ús amb sistema d’apagat 
automàtic.  

0,50 

Descripció 
acurada 

Ho cita o 

enumera 
Sense referència 

100% 

50% 

0% 

Millora en la conducció i registre de les 
instal·lacions des de planta baixa a 
coberta. Incorporació de registres 
específics. 

0,50 

Descripció 
acurada 

Ho cita o 
enumera 

Sense referència 

100% 

50% 
0% 

Millora o alternativa a la ventilació dels 
espais interiors de la torre (veure annex 
de millores del projecte) per reduir 
l’impacte de les instal·lacions. 

0,50 

Descripció 
acurada 
Ho cita o 

enumera 
Sense referència 

100% 
50% 

0% 

2.1.b. Millora dels materials o sistemes 
constructius  

2,00 

Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 

percentatges de 
puntuació descrits 

a continuació 

Millora del sistema d’accés a la coberta de 
la torre alta  (accessibilitat). Trapa i escala 
plegable, amb ample i recorregut adequat 

0,50 
Descripció 
acurada 
Ho cita o 

100% 
50% 
0% 
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(possible estintolament). enumera 
Sense referència 

Millora dels processos d’execució dels 
reforços de façanes (cantonada, que 
incorporen cosit a la obra existent i 
recrescut de murs per recuperar 
l’estabilitat i centrar les càrregues tot 
aconseguint un comportament unitari.  

1,00 

Descripció 
acurada 
Ho cita o 
enumera 

Sense referència 

100% 
50% 
0% 

Millora dels sistemes d’estanqueïtat, 
evacuació i impermeabilització de la 
trobada de la coberta, transparent i 

practicable, amb els murs de la torre 
baixa. 

0,50 

Descripció 
acurada 
Ho cita o 

enumera 
Sense referència 

100% 

50% 
0% 

 
A tal efecte cal justificar l’oferiment d’aquestes millores mitjançant la descripció i fitxa 
tècnica, incloent els certificats tècnics i/o documentació oficial emesa per part dels diversos 
fabricants implicats.  
 

El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” 
interlineat senzill.  
 
16.3.2.- Proposta del pla de treball 
 
Proposta de planificació i organització de l’obra objecte del contracte, amb valoració de 

l’ajust d’aquest a les característiques reals de la preexistència com a monument declarat 

BCIN. Es valorarà l’estudi sobre el procés constructiu i de restauració i reforç d’estructures, 
en el que s’exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es 
compromet a desenvolupar, destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals i 
a la vegada es compleixi el termini màxim d’execució, sense que representi un cost 
addicional. La proposta inclourà els següents aspectes i es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.2. Proposta de pla de treball  5,00   

2.2.a. Identificar el camí crític (CPM) de la 
planificació dels treballs i proposar millores i 
alternatives amb diagrama d’obres per 
assegurar la viabilitat planificada en el 

projecte  

2,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges de 

puntuació 
descrits a 

continuació 

Si s’adjunta un diagrama  0,50 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Si està marcat el camí crític 0,25 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Subdivisió de tasques dins de la mateixa 
família 

0,50 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Coherència d'execució 0,50 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Proves. Seguretat i salut. 0,25 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

2.2.b. Identificar i planificar cada intervenció 

tenint en compte les particularitats del 
monument. Procés constructiu i de 
restauració 

3,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 

percentatges de 
puntuació 
descrits a 

continuació 

Mesures per l’execució dels reforços de la 
torre alta del Portal de Graells (mitjans 

1,00 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 
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auxiliars, maquinària i procés). Execució 
seqüenciada pel reforç de la cantonada i dels 
panys de mur descrits a projecte. 

Mesures per l’execució de les reparacions de 
les canals històriques amb possibles 
afectacions a la torre alta del Portal de 
Graells. 

1,00 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Mesures per l’execució de les rehabilitacions 

del forjat sanitari i de la coberta a la catalana 
de la torre alta del Portal de Graells. 

0,75 
Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

Altres mesures no descrites en la 

documentació 
0,25 

Si està exposat 

i/o existeix 
100% 

 
El contingut màxim per a la proposta serà de 8 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” 
interlineat senzill. 
 
16.3.3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni 

arquitectònic local durant l’obra 
 
La proposta inclourà els següents aspectes i es puntuaran conforme als factors que es 
detallen a continuació: 
 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.3. Restauració del patrimoni 

arquitectònic 
5,00 

Segons criteris 

descrits a continuació 

Segons 

puntuació 

2.3.a. Compliment de l’articulat de la llei 
del Patrimoni Cultural Català i seguiment 
de les cartes de restauració del patrimoni 
arquitectònic.  

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.b. Programació dels estudis previs i 
recerca sota la supervisió d’un arqueòleg 
en les tasques detallades a projecte. Equip 
pluridisciplinar 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.c. Mesures de protecció de les 

preexistències front a la disposició 
d’elements o instal·lacions provisionals 
(implantació i bastides) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.d. Mesures de prevenció i tutela durant 
l’obra (personal qualificat vetllant pel 
patrimoni) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.3.e. Coneixement previ del monument a 
través d’obres de restauració realitzades al 
municipi o a través de la contractació de 
personal que hagi estudiat o treballat 
envers el patrimoni local 

1,00 
Si fa referència 

Si ho detalla 

50% 

50% 

 
El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” 
interlineat senzill. 
 

16.3.4.- Pla de gestió mediambiental 
 

L'oferent presentarà una proposta per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir 
l’obra, justificant el seu ús, eficiència i viabilitat. Sense repercutir el seu cost. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació:  
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Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.4. Pla de gestió mediambiental  3,00 
Segons criteris descrits 

a continuació 
Segons 

puntuació 

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de 
residus per l’obra de la que s’indicarà en 
detall: 

 

2.4.a1. La freqüència de recollida de les 
fraccions (com a mínim s’ha de fer cada 
set dies) i les seves destinacions 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a2. La neteja i recollida de residus dels 

fronts de treball, com a mínim s’ha de fer 

un cop al dia 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i 
distribució de la instal·lació o espai de 
gestió 

0,50 
Si fa referència 

Si ho detalla 

50% 

50% 

2.4.a4. El nombre de fraccions recollides 

(mínim paper, plàstic, vidre, metall i 
orgànica) i contenidors (mínim un per 
fracció) disponibles i el seu volum útil 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.a5. La retolació per l’ús del personal 
de l’obra 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.b. Programa de minoració de l’impacte 
i molèsties de l’obra al veïnat, que indicarà 

en detall: 

 

2.4.b1. Presentar mínim una proposta 
concreta de minoració (horaris). A tenir en 

compte el soroll dels desmuntatges 
previstos a projecte 

0,50 
Si fa referència 

Si ho detalla 

50% 

50% 

2.4.b2. La retolació per informació del 
ciutadà (afectacions viàries i 
d’aparcament) 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi 
dedicaran 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

50% 
50% 

 
S’ha de planificar la recollida de tots els residus, de tal manera que els dies que no es treballi 
a l’obra, aquesta estigui neta i recollida i no representi un perill.  

 
El contingut màxim per a la proposta serà de 10 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” 
interlineat senzill”. 
 

Considerant que aquesta clàusula no incorporava un límit mínim de puntuació que havien 
d’assolir les propostes presentades pels diferents licitadors, es tindran en compte tots els 
documents aportats pels licitadors sempre que compleixin l’extensió fixada, deixant sense 
valoració la informació formulada fora d’aquesta extensió.  
 
TERCER.- Licitadors presentats 
 

De l’obertura del Sobre A s’ha constatat que s’han presentat 2 propostes de licitadors, que 
tenen la següent informació identificativa: 
 

NÚM.  EMPRESA 

1. EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L., domiciliada a Casa Marquet de 
Castelltallat s/n, 08263 de Sant Mateu de Bages, i amb CIF núm. B08872335, 
representada pel Sr. JOSEP DUOCASTELLA SELVAS, i e-mail de contacte 
obres@excavacionsduocastella.com 

      2. CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L., domiciliada a Carrer del 
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 Bisbe Abad i Lasierra, núm. 58, 07800 d’Eivissa, Illes Balears, i amb CIF núm. 
B57550816, representada pel Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ RIBAS, i e-mail de 
contracte info@sa-torre.net 
 

 
QUART.- Documentació presentada en el Sobre A 
 

a) Construcciones y mejoras SA Torre, S.L 
 
1.- Documentació de proposta de millores de qualitat: 6 pàgines i 9 pagines annexes tècnics.  
 

2.- Proposta de treball: 8 pàgines.  

 
3.- Mesures i criteris adoptats restauració: 4 pàgines.  
 
4.- Pla de gestió mediambiental: 10 pàgines.  
 

b) Excavacions Duocastella S.L. 

 
1.- Documentació de proposta de millores de qualitat: 1 pàgina. 
 
2.- Proposta de treball: 10 pàgines.  
 
3.- Mesures i criteris adoptats restauració: 3 pàgines.  

 
4.- Pla de gestió mediambiental: 1 pàgines.  

 
Derivat del primer anàlisis de la documentació, s’informa que totes les propostes compleixen 
amb el requisit d’extensió prefixat en els criteris d’adjudicació.  
 
CINQUÈ.- Ponderació dels criteris de judici de valor 

 
a) Excavacions Duocastella S.L. 

 
1.- Millores en la qualitat del control i de materials 
 

 
Puntuació 
màxima Indicador 

Grau de 
puntuació 

2.1. Millores en la qualitat del control i 
de materials  

5,00   

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Control de la il·luminació i sistemes 
telemàtics des de planta baixa. 

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

Millora de la instal·lació de telecomunicacions 
amb incorporació de sistema de pantalles 

il·luminades o panells informatius il·luminats 
o sistema de projecció. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

Millora de la instal·lació elèctrica amb la 

incorporació de temporitzadors que redueixin 
el consum o permetin programar franges 
d’ús amb sistema d’apagat automàtic.  

0,50 

Descripció acurada 

Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

Millora en la conducció i registre de les 
instal·lacions des de planta baixa a coberta. 
Incorporació de registres específics. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 
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Millora o alternativa a la ventilació dels 
espais interiors de la torre (veure annex de 
millores del projecte) per reduir l’impacte de 

les instal·lacions. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

2.1.b. Millora dels materials o sistemes 
constructius  

2,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Millora del sistema d’accés a la coberta de la 
torre alta  (accessibilitat). Trapa i escala 

plegable, amb ample i recorregut adequat 
(possible estintolament). 

0,50 
Descripció acurada 

Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

Millora dels processos d’execució dels 
reforços de façanes (cantonada, que 
incorporen cosit a la obra existent i recrescut 
de murs per recuperar l’estabilitat i centrar 
les càrregues tot aconseguint un 
comportament unitari.  

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

Millora dels sistemes d’estanqueïtat, 
evacuació i impermeabilització de la trobada 
de la coberta, transparent i practicable, amb 
els murs de la torre baixa. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,00 

 
Puntuació: 0 punts 

 
2.- Proposta de Pla de treball 
 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.2. Proposta de pla de treball  5,00   

2.2.a. Identificar el camí crític (CPM) de la 

planificació dels treballs i proposar millores i 
alternatives amb diagrama d’obres per 
assegurar la viabilitat planificada en el 
projecte  

2,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Puntuació 

Si s’adjunta un diagrama  0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,50 

Si està marcat el camí crític 0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

Subdivisió de tasques dins de la mateixa 
família 

0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

Coherència d'execució 0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,50 

Proves. Seguretat i salut. 0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

2.2.b. Identificar i planificar cada intervenció 
tenint en compte les particularitats del 
monument. Procés constructiu i de 
restauració 

3,00 
Segons criteris 

descrits a 

continuació 

Puntuació 

Mesures per l’execució dels reforços de la 

torre alta del Portal de Graells (mitjans 
auxiliars, maquinària i procés). Execució 
seqüenciada pel reforç de la cantonada i dels 
panys de mur descrits a projecte. 

1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,00 

Mesures per l’execució de les reparacions de 1,00 Si està exposat i/o 0,50 
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les canals històriques amb possibles 
afectacions a la torre alta del Portal de 
Graells. 

existeix 

Mesures per l’execució de les rehabilitacions 
del forjat sanitari i de la coberta a la catalana 
de la torre alta del Portal de Graells. 

0,75 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,00 

Altres mesures no descrites en la 
documentació 

0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

 
Puntuació: 2,50 punts  
 

3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni arquitectònic 
local durant l’obra 
 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.3. Restauració del patrimoni 
arquitectònic 

5,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Puntuació 

2.3.a. Compliment de l’articulat de la llei del 
Patrimoni Cultural Català i seguiment de les 
cartes de restauració del patrimoni 
arquitectònic.  

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 (no en 
fa referència) 

2.3.b. Programació dels estudis previs i 

recerca sota la supervisió d’un arqueòleg en 

les tasques detallades a projecte. Equip 
pluridisciplinar 

1,00 
Si fa referència 

Si ho detalla 

0,00 (no en 

fa referència) 

2.3.c. Mesures de protecció de les 
preexistències front a la disposició 
d’elements o instal·lacions provisionals 

(implantació i bastides) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,50 

2.3.d. Mesures de prevenció i tutela durant 
l’obra (personal qualificat vetllant pel 
patrimoni) 

1,00 
Si fa referència 

Si ho detalla 

0,00 (no en 

fa referència 

2.3.e. Coneixement previ del monument a 
través d’obres de restauració realitzades al 
municipi o a través de la contractació de 
personal que hagi estudiat o treballat envers 

el patrimoni local 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 (no en 
fa referència) 

 
Puntuació: 0,50 punts  
 
4.- Pla de gestió mediambiental  
 

 
  

Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.4. Pla de gestió mediambiental  3,00 

Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Puntuació 

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de 
residus per l’obra de la que s’indicarà en 
detall: 

 

2.4.a1. La freqüència de recollida de les 
fraccions (com a mínim s’ha de fer cada set 
dies) i les seves destinacions 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00  

2.4.a2. La neteja i recollida de residus dels 
fronts de treball, com a mínim s’ha de fer un 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 
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cop al dia 

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució 
de la instal·lació o espai de gestió 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 

2.4.a4. El nombre de fraccions recollides 
(mínim paper, plàstic, vidre, metall i 
orgànica) i contenidors (mínim un per 
fracció) disponibles i el seu volum útil 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 

2.4.a5. La retolació per l’ús del personal de 
l’obra 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00 

2.4.b. Programa de minoració de l’impacte i 

molèsties de l’obra al veïnat, que indicarà en 
detall: 

 

2.4.b1. Presentar mínim una proposta 

concreta de minoració (horaris). A tenir en 
compte el soroll dels desmuntatges previstos 
a projecte 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,50 

2.4.b2. La retolació per informació del 
ciutadà (afectacions viàries i d’aparcament) 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,00  

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi 
dedicaran 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,25 

 

Puntuació: 0,75 punts  
 
Puntuació del sumatori dels 4 criteris per l’empresa Excavacions Duocastella S.L.: 3,75 punts  

 
b) Construcciones y mejoras SA Torre, S.L 

 
1.- Millores en la qualitat del control i de materials 

 

 
Puntuació 
màxima Indicador 

Grau de 
puntuació 

2.1. Millores en la qualitat del control i 
de materials  

5,00   

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 

Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges 

de puntuació 
descrits a 

continuació 

Control de la il·luminació i sistemes 
telemàtics des de planta baixa. 

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

1,00 

Millora de la instal·lació de telecomunicacions 
amb incorporació de sistema de pantalles 
il·luminades o panells informatius il·luminats 
o sistema de projecció. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 

Sense referència 

0,50 

Millora de la instal·lació elèctrica amb la 
incorporació de temporitzadors que redueixin 
el consum o permetin programar franges 
d’ús amb sistema d’apagat automàtic.  

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,50 

Millora en la conducció i registre de les 
instal·lacions des de planta baixa a coberta. 

Incorporació de registres específics. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 

Sense referència 

0,50 

Millora o alternativa a la ventilació dels 
espais interiors de la torre (veure annex de 
millores del projecte) per reduir l’impacte de 
les instal·lacions. 

0,50 

Descripció acurada 

Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,50 
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2.1.b. Millora dels materials o sistemes 
constructius  

2,00 
Segons criteris 

descrits a 

continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Millora del sistema d’accés a la coberta de la 
torre alta  (accessibilitat). Trapa i escala 
plegable, amb ample i recorregut adequat 
(possible estintolament). 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,50 

Millora dels processos d’execució dels 
reforços de façanes (cantonada, que 

incorporen cosit a la obra existent i recrescut 
de murs per recuperar l’estabilitat i centrar 
les càrregues tot aconseguint un 

comportament unitari.  

1,00 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 

Sense referència 

1,00 

Millora dels sistemes d’estanqueïtat, 
evacuació i impermeabilització de la trobada 
de la coberta, transparent i practicable, amb 
els murs de la torre baixa. 

0,50 
Descripció acurada 
Ho cita o enumera 
Sense referència 

0,50 

 
Puntuació: 5 punts 
 
2.- Proposta del pla de treball 

 

 
Puntuació 

màxima 
Indicador 

Grau de 

puntuació 

2.2. Proposta de pla de treball  5,00   

2.2.a. Identificar el camí crític (CPM) de la 
planificació dels treballs i proposar millores i 
alternatives amb diagrama d’obres per 
assegurar la viabilitat planificada en el 
projecte  

2,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació 

Si s’adjunta un diagrama  0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,50 

Si està marcat el camí crític 0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

Subdivisió de tasques dins de la mateixa 
família 

0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,50 

Coherència d'execució 0,50 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,50 

Proves. Seguretat i salut. 0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

2.2.b. Identificar i planificar cada intervenció 

tenint en compte les particularitats del 
monument. Procés constructiu i de 
restauració 

3,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 

continuació 

Mesures per l’execució dels reforços de la 
torre alta del Portal de Graells (mitjans 
auxiliars, maquinària i procés). Execució 
seqüenciada pel reforç de la cantonada i dels 

panys de mur descrits a projecte. 

1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
1,00 

Mesures per l’execució de les reparacions de 
les canals històriques amb possibles 
afectacions a la torre alta del Portal de 
Graells. 

1,00 
Si està exposat i/o 

existeix 
1,00 
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Mesures per l’execució de les rehabilitacions 
del forjat sanitari i de la coberta a la catalana 
de la torre alta del Portal de Graells. 

0,75 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,75 

Altres mesures no descrites en la 
documentació 

0,25 
Si està exposat i/o 

existeix 
0,25 

 

Puntuació: 5 punts  
 
3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni arquitectònic 
local durant l’obra 
 

 
Puntuació 
màxima 

Indicador 
Grau de 

puntuació 

2.3. Restauració del patrimoni 
arquitectònic 

5,00 

Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 
puntuació 

2.3.a. Compliment de l’articulat de la llei del 
Patrimoni Cultural Català i seguiment de les 
cartes de restauració del patrimoni 
arquitectònic.  

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

1,00 

2.3.b. Programació dels estudis previs i 
recerca sota la supervisió d’un arqueòleg en 
les tasques detallades a projecte. Equip 
pluridisciplinar 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

1,00 

2.3.c. Mesures de protecció de les 

preexistències front a la disposició 
d’elements o instal·lacions provisionals 
(implantació i bastides) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

1,00 

2.3.d. Mesures de prevenció i tutela durant 
l’obra (personal qualificat vetllant pel 

patrimoni) 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

1,00 

2.3.e. Coneixement previ del monument a 
través d’obres de restauració realitzades al 
municipi o a través de la contractació de 
personal que hagi estudiat o treballat envers 

el patrimoni local 

1,00 
Si fa referència 
Si ho detalla 

1,00 

 
Puntuació: 5 punts 

 

4.- Pla de gestió mediambiental  
 

 

  

Puntuació 

màxima 
Indicador 

Grau de 

puntuació 

2.4. Pla de gestió mediambiental  3,00 
Segons criteris 

descrits a 
continuació 

Segons 

puntuació 

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de 

residus per l’obra de la que s’indicarà en 
detall: 

 

2.4.a1. La freqüència de recollida de les 
fraccions (com a mínim s’ha de fer cada set 
dies) i les seves destinacions 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,50 

2.4.a2. La neteja i recollida de residus dels 
fronts de treball, com a mínim s’ha de fer un 
cop al dia 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,50 

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució 
de la instal·lació o espai de gestió 

0,50 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,50 
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2.4.a4. El nombre de fraccions recollides 
(mínim paper, plàstic, vidre, metall i 
orgànica) i contenidors (mínim un per 

fracció) disponibles i el seu volum útil 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,25 

2.4.a5. La retolació per l’ús del personal de 
l’obra 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,25 

2.4.b. Programa de minoració de l’impacte i 
molèsties de l’obra al veïnat, que indicarà en 

detall: 

 

2.4.b1. Presentar mínim una proposta 
concreta de minoració (horaris). A tenir en 

compte el soroll dels desmuntatges previstos 
a projecte 

0,50 
Si fa referència 

Si ho detalla 
0,50 

2.4.b2. La retolació per informació del 
ciutadà (afectacions viàries i d’aparcament) 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,25 

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi 
dedicaran 

0,25 
Si fa referència 
Si ho detalla 

0,25 

 
Puntuació: 3 punts  
 
Puntuació del sumatori dels 4 criteris per l’empresa Construcciones y mejoras SA Torre S.L.: 

18 punts 
 
 
SISÈ.- CONCLUSIONS DE LES VALORACIONS 

 
Considerant totes les puntuacions que s’han especificat en aquest informe, els documents 
presentats per l’única entitat presentada obtenen la següent puntuació: 

 

LICITADORS PUNTUACIÓ TOTAL 

EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 3,75 punts 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L. 18 punts 

 
Per tant, aquest tècnic atorga la puntuació indicada supra en relació als documents aportats 
pels 2 licitadors convidats i presentats, remetent el present informe a la Mesa de 
Contractació per a la seva final valoració en cas d’adoptar aquesta valoració com a pròpia”. 

 

Així, en virtut de l’Informe tècnic de valoració dels criteris ponderables 
mitjançant judici de valor, els 2 licitadors presentats obtenen la següent 

puntuació: 
 

 
CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS SA TORRE 

S.L. 

EXCAVACIONS 
DUOCASTELLA S.L. 

Criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de 
valor  

18 punts 
 

3,75 punts 

 
En data 3 d’abril de 2024, es va procedir a l’obertura del Sobre B un cop 

produïda la valoració dels criteris ponderables del Sobre A. Així d’acord amb 
els criteris d’adjudicació avaluables automàticament presentats a l’Annex II 
(oferta econòmica i els criteris avaluables automàticament) del Plec de 

Clàusules Administratives particulars, que figuren a continuació: 
 

1.- Preu ofertat i rebaixa econòmica (Fins a 15 punts).- 
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La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació, i la 
rebaixa econòmica ofertada. Tanmateix, qualsevol oferta econòmica 
presentada s’haurà de formular incorporant únicament dos decimals.   

 
En aplicació de la fórmula indicada infra, es puntuarà el menor preu sense 

variació de les qualitats i especificacions tècniques del projecte. La 
puntuació màxima serà de 15 punts. 
 

 
 

 
 
2.- Ampliació del termini de garantia de l'obra (Fins a 8 punts) 

 
Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període superior de garantia 

de l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb els següents 
barems: 
 

a) Per un període de garantia de dos anys (1 any ampliació): 4 punts 

 
b) Per un període de garantia de tres anys (2 anys d'ampliació): 8 punts 

3.- Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments (Fins a 9 
punts) 

 
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 9 punts aquelles 

propostes per les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració 
responsable, a assumir econòmicament fins al 10% d’increment del 
pressupost d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les 

partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a l’Ajuntament. La 
puntuació d’aquest criteris es portarà a terme de la següent manera: 

 
- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense cost per 

l’Ajuntament: 9 punts 

 
- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per 

l’Ajuntament: 4 punts 
 

- No assumpció: 0 punts 

 
4.- Acreditació d’haver executat restauracions en béns immobles 

historicoartístics protegits com a Béns Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) (Fins a 10 punts) 
 

Per a l’execució de restauracions en béns immobles amb aquest grau de 
protecció s’atorgarà 2 punt per cada restauració acreditada fins a un màxim 

de 10 punts (5 restauracions). 
 
5.- Acreditació de personal tècnic i especialista (Fins a 10 punts) 
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- Per comptar amb un/a restauradora en plantilla o certificant que es 
podrà disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 

participat en el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 
3 punts.  

 
- Per comptar amb un/a arqueòleg en plantilla o certificant que es podrà 

disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 

experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 
participat en el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 

3 punts.  
 

- Per comptar amb un/a cap d’obra en plantilla o certificant que es podrà 

disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 3 anys en restauració i/o 

rehabilitació i en un mínim de 2 BCIN de similars característiques 
s’atorgaran 3 punts. 
 

- Per comptar amb un picapedrer expert en plantilla o certificant que es 
podrà disposar del mateix per a l’execució de l’obra, s’atorgarà 1 punt.   

 
6.- Assumpció de les millores previstes (Fins a 30 punts) 

 
S’atorgaran 30 punts per l’assumpció de les millores previstes en el Projecte 
apartat Annex de millores i en l’Annex III del present plec de clàusules 

administratives particulars sense cost per a l’Ajuntament. 
 

D’aquesta manera, la Mesa de contractació va trametre al Tècnic de 
Contractació, els documents resultants de l’obertura dels Sobres B en el que 
es presenten les següents ofertes econòmiques i millores: 

 

NÚM. EMPRESA 
Oferta 

econòmica (iva 
exclòs) 

Rebaixa 
respecte 

preu 
licitació 

Ampliació del 
termini de 
garantia de 

l'obra 

Millora 
relativa a 

l’assumpció 
d’excessos 

d’amidament

s 

Acreditació d’haver 
executat 

restauracions en béns 
immobles 

historicoartístics 

protegits com a Béns 
Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) 

Acreditació 
de personal 

tècnic i 
especialista 

Assumpció 
de les 

millores 
previstes 

1.- EXCAVACIONS 
DUOCASTELLA S.L. 

245.756,46 € 
1,10% SÍ NO SÍ SÍ NO 

2.- CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS SA TORRE 
S.L. 

246.280,99 € 0,89% SÍ NO SÍ SÍ NO 

 

 
En vista de tot l’anteriorment exposat, d’acord amb els criteris de valoració 
que figuren a la clàusula 16ena., i de conformitat amb l’informe tècnic de 

data 3 d’abril de 2024, la documentació presentada pels licitadors obté el 
següent resultat: 

 
1.- Rebaixa econòmica (fins a 15 punts) 
 

Pressupost de contractació fixat en el Plec de Clàusules és de 
248.489,85 euros IVA exclòs i de 300.672,72 euros. 

 
La fórmula utilitzada per a la classificació de les ofertes econòmiques és la 
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següent: 
 

 
 

Les proposicions econòmiques presentades son les següents: 
 
Millora de l’oferta econòmica pels licitadors fins a 15 punts 

 
Núm. Proposició Import proposta 

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L.  
(PL-OF) / (PL-OFME) x 15 = P 
P: Puntuació 
PL: 248.489,85 € 
OF: 245.756,46€ 
OFME: 245.756,46 € 

Puntuació: 15 punts 

245.756,46 € IVA 
exclòs 
Baixa: - 1,10% 

 
Núm. Proposició Import proposta 

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  
(PL-OF) / (PL-OFME) x 15 = P 
P: Puntuació 
PL: 248.489,85 € 
OF: 246.280,99 € 

OFME: 245.756,46 € 
Puntuació: 12,15 punts 

246.280,99 € IVA 
exclòs 
Baixa: - 0,89% 

 
2.- Ampliació del termini de garantia de l'obra (Fins a 8 punts) 

 
Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període superior de garantia 

de l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb els següents 
barems: 
 

c) Per un període de garantia de dos anys (1 any ampliació): 4 punts 
 

d) Per un període de garantia de tres anys (2 anys d'ampliació): 8 punts 

 
Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 
- Ampliació del termini de garantia a 3 anys (2 anys 

més l’any preestablert)  

8 punts  

 

Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  
- Ampliació del termini de garantia a 3 anys (2 anys 

més l’any preestablert)  

8 punts  

 

3.- Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments (Fins a 9 
punts) 

 
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 9 punts aquelles 

propostes per les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració 
responsable, a assumir econòmicament fins al 10% d’increment del 
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pressupost d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les 
partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a l’Ajuntament. La 
puntuació d’aquest criteris es portarà a terme de la següent manera: 

 
- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense cost per 

l’Ajuntament: 9 punts 
 

- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per 

l’Ajuntament: 4 punts 
 

- No assumpció: 0 punts 
 
Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 
- No assumpció d’accés d’amidaments 

0 punts  

 

Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  
- No assumpció d’accés d’amidaments 

0 punts  

 

 
4.- Acreditació d’haver executat restauracions en béns immobles 

historicoartístics protegits com a Béns Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) (Fins a 10 punts) 

 
Per a l’execució de restauracions en béns immobles amb aquest grau de 
protecció s’atorgarà 2 punt per cada restauració acreditada fins a un màxim 

de 10 punts (5 restauracions). 
 
Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 
- Acrediten dues actuacions sobre immobles BCIN 

4 punts  

 

Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  

- Acrediten dues actuacions sobre immobles BCIN 

4 punts  

 

Atès que l’empresa Construcciones y mejoras SA Torre S.L., acredita 14 

actuacions, però que no totes les aportades coincideixen amb l’objectiu del 
criteri d’adjudicació, que era l’acreditació d’haver executat restauracions en 
béns immobles historicoartístics protegits com a Béns Cultural d’Interès 

Nacional.  
 

Era requisit necessari que l’actuació s’hagués dut a terme sobre immobles 
protegits com a BCIN igual o de similar naturalesa que el de l’actuació, es 
per això que atès les valoracions de l’Arquitecte Municipal de Cardona, Sr. 

Lluis Oriols, i de l’arquitecte redactora del projecte Sra. Estefania Martin, es 
consideren que l’empresa Construcciones y mejoras SA Torre S.L. acredita 

un total de 2 execucions d’obres en BCIN.  
 
En relació a les dues actuacions presentades per Excavacions Duocastella 

S.L., s’acredita que ambdues tenen afectació sobre un BCIN.  
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5.- Acreditació de personal tècnic i especialista (Fins a 10 punts) 
 

- Per comptar amb un/a restauradora en plantilla o certificant que es 
podrà disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 

experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 
participat en el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 
3 punts.  

 
- Per comptar amb un/a arqueòleg en plantilla o certificant que es podrà 

disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver 
participat en el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 

3 punts.  
 

- Per comptar amb un/a cap d’obra en plantilla o certificant que es podrà 
disposar del mateix per a l’execució de l’obra, i que disposi d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 3 anys en restauració i/o 

rehabilitació i en un mínim de 2 BCIN de similars característiques 
s’atorgaran 3 punts. 

 
- Per comptar amb un picapedrer expert en plantilla o certificant que es 

podrà disposar del mateix per a l’execució de l’obra, s’atorgarà 1 punt.   
 
 

Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 
- No adjunta cap document acreditatiu de disposar 

del personal especialitzat que afirma en l’oferta  

0 punts  

 
 

Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  
- Acredita i detalla el personal amb experiència que 

circumscriu al contracte, aportant una arqueòloga, 

una restauradora i una cap d’obra.  

9 punts  

 

Cal destacar en aquest punt que, com consta en el model de presentació de 
l’oferta econòmica i de les millores automàtiques, en cas de comptar amb 
els tècnics especialistes s’ha d’indicar que sí i aportar la documentació 

acreditativa adjunta en el sobre B. L’oferta d’Excavacions Duocastella S.L., 
no porta cap documentació acreditativa al respecte.  

 
6.- Assumpció de les millores previstes (Fins a 30 punts) 
 

S’atorgaran 30 punts per l’assumpció de les millores previstes en el Projecte 
apartat Annex de millores i en l’Annex III del present plec de clàusules 

administratives particulars sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 1 EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 
- - No assumpció de la millora. 

0 punts  
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Núm. Proposició Puntuació  

Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.  

- - No assumpció de la millora. 

0 punts  

 
Les puntuacions exposades amb anterioritat es detallen de forma conjunta 

en la següent taula: 
 

 

NOM LICITADOR 

OFERTA 

ECONÒMICA 

(IVA 

INCLÒS) 

REBAIXA 

SOBRE 

PREU DE 

LICITACIÓ 

PUNTUACIÓ 

OFERTA 

ECONÒMICA 

(15 punts) 

Ampliació 

del 

termini 

de 
garantia 

de l'obra 

(8 punts) 

Millora 
relativa a 

l’assumpció 

d’excessos 

d’amidaments 
(9 punts) 

Acreditació 

d’haver executat 

restauracions en 
béns immobles 

historicoartístics 

protegits com a 

Béns Cultural 
d’Interès 

Nacional (BCIN) 

(10 punts) 

Acreditació 

de personal 

tècnic i 
especialista 

(10 punts) 

Assumpció 

de les 

millores 
previstes 

(30 punts) 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

CONSTRUCCIONES 

Y MEJORAS SA 

TORRE S.L. 

246.280,99 € 0,89% 12,15 8,00 0 4,00 9,00 0 33,50 

EXCAVACIONS 

DUOCASTELLA 

S.L. 

245.756,46 € 1,10% 15 8,00 0 4,00 0 0 27,00 

 
 

En conseqüència, aquesta Mesa de contractació, adopta com a pròpies les 
valoracions del tècnic, i disposa que el resultat de l’aplicació per puntuació 
dels diferents criteris d’adjudicació de la clàusula 16ena del PCAP de la 

licitació, per ordre de puntuació és el següent: 
 

LICITADORS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE 

VALOR 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA 
TORRE S.L. 

18,00 33,50 51,50 

EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 3,75 27,00 30,75 

 

Per tant, la Mesa de Contractació, de conformitat amb els informes de 
valoració emesos pels serveis tècnics, de data 2 d’abril de 2024 i 3 d’abril 

de 2024, considerant les correccions emeses per aquesta Mesa de 
Contractació, es proposa a l’òrgan de contractació que procedeixi a 
adjudicar provisionalment el contracte de “les obres de restauració i 

adequació a la vista del Portal de Graells, la Muralla de Tramuntana 
i la Torre Nord del municipi de Cardona”, a favor de la proposició 

presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L., 
domiciliada a Carrer del Bisbe Abad i Lasierra, núm. 58, 07800 d’Eivissa, 
Illes Balears, i amb CIF núm. B57550816, representada pel Sr. JUAN 

CARLOS MARTINEZ RIBAS, i e-mail de contracte info@sa-torre.net . 
 

I per tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén 
la present acta que signen a continuació. 
 

Cardona, a 3 d’abril de 2023.  
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President  
Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President  
 

Vocals  
Martí Serra Casanovas, Secretari-Interventor accidental  

Lluis Oriols Rodriguez, Arquitecte municipal   
Daniel Guzmán Torra, Arquitecte Tècnic municipal  
 

Secretaria de la mesa de contractació 
M. Carme Fuentes Poyatos 
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