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1. ANTECEDENTS 
L’Escola l’Amistat de Figueres és titularitat d’Infraestuctures.cat en règim de dret de superfície i té 

l’obligació de conservar-lo i mantenir-lo garantint-ne la completa disponibilitat.  

 

L’edifici presenta greus deterioraments dels revestiment de pintura de les proteccions solars 

metàlꞏliques de la façana i del tancament de l’escola. La pintura és un element de protecció dels 

elements metàlꞏlics davant la corrosió. Per això, i amb l’objectiu d’allargar la vida útil d’aquest 

elements, cal procedir a rehabilitar aquesta protecció.  

 

 

Els elements més deteriorats són proteccions solars metàlꞏliques de façana, de difícil accés sense 

mitjans auxiliars. Part del elements de protecció són xapa microperforada, que en pintura prèvia ja 

es va tapar el microperforat. 
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2. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA 
L’objectiu de la present memòria valorada és definir i valorar les actuacions a realitzar per tal de 

rehabilitar els elements metàlꞏlics i dotar-los d’una nova protecció davant l’oxidació. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
L’Annex 1 conté una fitxa per cada un dels elements sobre els quals cal actuar. Cada fitxa descriu 

l’element, el tipus de pintat que caldrà fer i una descripció de la seva ubicació o dels mitjans necessaris 

per poder actuar-hi.  

 

Les actuacions previstes es descriuen a continuació: 

- Raspallat, netejat amb aigua a pressió o rascat per tal de deixar les superfícies metàlꞏliques en 

condicions òptimes per aplicar dues capes de protecció antioxidant. 

- A les lames de protecció solar: aplicació d’una capa d’imprimació epoxi i dues capes d’acabat de 

poliuretà de dos components acabat color blanc. 

- A les baranes, portes i reixes: aplicació de dues capes esmalt sintètic antioxidant de color blanc. 

- Aplicació  

 

El fabricant de la pintura aplicada aportarà un certificat de garantia de 5 anys. 

 

4. SEGURETAT I SALUT 
Per a la realització d’aquestes activitats, l’adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut i aportarà 

les mesures de prevenció necessàries repercutides en els preus unitaris. En particular caldrà preveure 

la implantació de mesures de protecció per delimitar les zones d’actuació i evitar que siguin ocupades 

pels usuaris del centre.  

 

El pressupost de l’obra preveu el lloguer d’un elevador. Per això, l’empresa adjudicatària haurà 

d’acreditar abans de l’inici de l’activitat que el personal disposa de la formació necessària per utilitzar 

plataformes elevadores.  

 

Serà prescriptiva la coordinació amb el centre, Infraestructures.cat. Per això, caldrà generar la 

documentació preceptiva als efectes de la normativa vigent en matèria de prevenció, especialment 

les coordinacions d’activitats empresarials necessàries en funció de l’activitat en l’edifici durant el 

desenvolupament de les obres.  
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A l’annex 4 hi ha el model de coordinació en el cas d’obres en els edificis on desenvolupa la seva 

activitat el Departament d’Educació.   

5. GESTIÓ DE RESIDUS 
L’adjudicatari haurà de preveure els mitjans per acumular, retirar i gestionar els residus generats. 

 

6. PRESSUPOST 
En base al quadre de preus d’edificació d’Infraestructures.cat i a les necessitats escrites anteriorment, 

s’ha fet una valoració de l’actuació, de la que es desprèn que el pressupost de l’obra és de 62.955,93 

€ (IVA no inclòs). 

 

S’adjunta pressupost per capítols, resum de pressupost i últim full i plec específic. 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini previst per realitzar l’actuació és de 2 mesos. Aquest termini inclou el termini per subministrar 

els materials al centre i la seva posterior colꞏlocació. 
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Annex 01: Zones d’actuació 

Actuació 01 

- Pintat de accés cuina i comptadors 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació:(Treballs inferior a 3 metres) 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 02 

- Xapa façana entrada 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació:(Elevador) 

 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 03 

- Protecció Solar Façana Carrer 

- Sistema de Pintat: Esmalt Poliuretà 

- Situació:(Elevador) 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 04 

- Portal Infantil 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació:( Treballs inferior a 3 metres) 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 05 

- Portal Infantil 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador) 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 06 

- Portal accés porxo menjador 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador) 
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Actuació 07 

- Porxo entre menjador i Edifici 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador) 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 08 

- Porxo Gimnàs 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador) 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 09 

- Lames Façana Infantil 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador) 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 10 

- Portal entre infantil i primària 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de terra 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 11 

- Portal entre Infantil i accés posterior 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de terra. 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 12 

- Barana Cuina 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de terra 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 13 

- Portes Exteriors Gimnàs 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de Terra 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 14 

- Porta Sala de ACS 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de Terra 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 15 

- Porta Sala Calderes 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de Terra 

 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 16 

- Portal accés PP des de Infantil 

- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic 

- Situació: Nivell de Terra 

 

Fotos i detall constructiu: 
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Actuació 17 

- Lames Porxo Psicomotricitat 

- Sistema de Pintat: Poliuretà 

- Situació:( Elevador)  

 

Fotos i detall constructiu: 
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Annex 02: Pressupost 



Obres de rehabilitació de diversos elements metàl·lics de les façanes

S12-PNG-04328
i del tancament de l´escola de l´Amistat de Figueres

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  S12_PNG04328OBRA 01
TREBALLS PINTURACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats, barrots i xapes d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, deixant la superfície desengreixada i neta per a rebre tractament de pintat, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor. ( Es considera que un 10% de la superfíe de l'acer
presenta oxidacions)

1 K000M001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Actuació 01 ( Esmalt sintètic)

2 Porta accés cuina

C#*D#*E#*F#3 Xapa esquerra 2,000 3,300 0,400 2,640

C#*D#*E#*F#4 4,000 3,300 0,200 2,640

C#*D#*E#*F#5 Porta Marc 3,000 3,300 0,320 3,168

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,400 0,320 3,456

C#*D#*E#*F#7 Xapa perforada 4,000 2,500 3,200 1,500 48,000

C#*D#*E#*F#8 Tubs 4,000 1,800 0,320 2,304

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,800 0,320 2,304

C#*D#*E#*F#10 Armari comptador 4,000 0,330 3,300 4,356

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,800 3,300 23,760

12 Actuació 02 ( Poliuretà)

C#*D#*E#*F#13 Reixa Perforada 2,000 1,900 0,400 1,520

14 Actuació 03  (Poliuretà)

C#*D#*E#*F#15 Marc 24,000 2,000 3,150 0,260 39,312

C#*D#*E#*F#16 24,000 2,000 0,700 0,260 8,736

C#*D#*E#*F#17 Xapa 48,000 0,700 3,100 1,500 156,240

C#*D#*E#*F#18 Suport 48,000 1,000 0,700 0,120 4,032

19 Actuació 04 (Esmalt Sintètic)

20 Portal Infantil

C#*D#*E#*F#21 Lateral 1,000 1,800 0,700 1,260

C#*D#*E#*F#22 Marc 2,000 2,900 0,320 1,856

C#*D#*E#*F#23 2,000 1,700 0,320 1,088

C#*D#*E#*F#24 Xapa 2,000 1,700 2,900 1,500 14,790

25 Actuació 05 (Poliuretà)

C#*D#*E#*F#26 Marc 2,000 5,760 0,360 4,147

C#*D#*E#*F#27 Marc 2,000 2,300 0,360 1,656

C#*D#*E#*F#28 Xapa 2,000 2,200 5,600 1,500 36,960

30 Actuació 06 (Poliuretà)

31 Porta Accés Porxo menjador

C#*D#*E#*F#32 Marc 4,000 2,900 0,320 3,712

C#*D#*E#*F#33 4,000 3,300 0,320 4,224

C#*D#*E#*F#34 Xapa 4,000 3,200 2,800 35,840

C#*D#*E#*F#35 Caixò Superior 2,000 0,500 6,800 6,800

C#*D#*E#*F#36 2,000 0,900 6,800 12,240

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

37 Actuació 07 (Poliuretà)

38 Porxo Menjador

C#*D#*E#*F#39 Pilars 2,000 1,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#40 Canal 1,000 1,600 5,300 8,480

C#*D#*E#*F#41 Perímetre 2,000 7,600 0,320 4,864

C#*D#*E#*F#42 2,000 5,300 0,320 3,392

C#*D#*E#*F#43 Xapa 2,000 7,300 5,200 1,500 113,880

44 Porxo petit

C#*D#*E#*F#45 Perímetre 2,000 5,750 0,320 3,680

C#*D#*E#*F#46 2,000 2,360 0,320 1,510

C#*D#*E#*F#47 Xapa 2,000 5,600 2,300 1,500 38,640

48 Actuació 08 (poliuretà)

49 Porxo Gimnàs

C#*D#*E#*F#50 Pilars 7,000 0,280 2,600 5,096

C#*D#*E#*F#51 Marc 7,000 3,400 0,500 2,000 23,800

C#*D#*E#*F#52 7,000 2,100 0,500 2,000 14,700

C#*D#*E#*F#53 Xapa 14,000 2,100 3,300 1,500 145,530

C#*D#*E#*F#54 Suport 8,000 2,000 0,500 8,000

55 Actuació 09( Poliuretà)

56 Protecció Solar Infantil

C#*D#*E#*F#57 Xapa Horitzontal 6,000 0,060 7,550 2,718

C#*D#*E#*F#58 6,000 1,100 7,550 49,830

C#*D#*E#*F#59 6,000 0,600 7,550 27,180

C#*D#*E#*F#60 6,000 0,200 7,550 9,060

C#*D#*E#*F#61 Xapa Vertical 6,000 1,000 7,550 45,300

C#*D#*E#*F#62 Remat de mur 6,000 0,400 7,550 18,120

C#*D#*E#*F#63 6,000 0,100 7,550 4,530

C#*D#*E#*F#64 Xapa sota Panell 6,000 0,200 7,550 9,060

C#*D#*E#*F#65 Lama Horitzontal 6,000 2,500 0,680 19,000 193,800

C#*D#*E#*F#66 6,000 1,000 0,680 19,000 77,520

C#*D#*E#*F#67 Lama Vertical 6,000 2,300 0,700 18,000 173,880

68 Actuació 10 ( Esmalt)

69 Portal entre primària i infantil

C#*D#*E#*F#70 Perímetre 2,000 2,200 0,320 1,408

C#*D#*E#*F#71 2,000 1,000 0,320 0,640

C#*D#*E#*F#72 Barrots 17,000 1,000 0,160 2,720

73 Tanca Costat

C#*D#*E#*F#74 Perímetre 2,000 1,700 0,180 0,612

C#*D#*E#*F#75 2,000 0,450 0,180 0,162

C#*D#*E#*F#76 Barrots 12,000 0,450 0,160 0,864

C#*D#*E#*F#77 Muntant Lateral 2,000 1,200 0,200 0,480

78 Actuació 11 ( Esmalt)

79 Porta entre Infantil i darrera Psico

C#*D#*E#*F#80 Perímetre 2,000 3,000 0,320 1,920

EUR
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C#*D#*E#*F#81 2,000 1,000 0,320 0,640

C#*D#*E#*F#82 Barrots 23,000 1,000 0,160 3,680

C#*D#*E#*F#83 Muntant Lateral 2,000 1,100 0,200 0,440

84 Actuació 12 ( Esmalt)

C#*D#*E#*F#85 Barana Cuina 14,500 0,300 4,350

C#*D#*E#*F#86 14,500 0,050 2,000 1,450

C#*D#*E#*F#87 Barrots 132,000 0,040 5,280

C#*D#*E#*F#88 Muntants 11,000 0,120 1,200 1,584

C#*D#*E#*F#89 Portal 4,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#90 6,000 0,500 1,100 3,300

C#*D#*E#*F#91 40,000 0,160 1,000 6,400

92 Actuació 13 ( Esmalt)

C#*D#*E#*F#93 Portes Gimnàs 2,000 4,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#94 Reclaus 20,000 4,000 0,040 3,200

95 Actuació  14 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#96 Porta ACS 2,000 1,800 2,550 9,180

98 Actuació 15 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#99 Porta Sala de calderes 2,000 2,400 2,550 12,240

C#*D#*E#*F#100 Lames 1,000 0,850 2,550 2,168

101 Actuació 16 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#102 Portal 2,000 0,400 1,100 0,880

C#*D#*E#*F#103 4,000 1,200 0,100 0,480

C#*D#*E#*F#104 Barrots 8,000 1,100 0,040 0,352

105 Actuació 17 ( Poliuretà)

C#*D#*E#*F#106 Lames Porxo Psicomotricitat 3,000 5,800 17,400

C#*D#*E#*F#107 Perfils 6,000 5,800 0,480 16,704

C#*D#*E#*F#108 6,000 1,200 0,480 3,456

C#*D#*E#*F#109 Pletina 6,000 0,450 0,450 2,000 2,430

C#*D#*E#*F#110 Xapa 3,000 1,100 5,600 1,500 27,720

TOTAL AMIDAMENT 1.568,951

m2 Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb esmalt sintètic antioxidant, dues capes d'acabat brillant ( Barpimo
industrial o similar)

2 K000M002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Actuació 01 ( Esmalt sintètic)

2 Porta accés cuina

C#*D#*E#*F#3 Xapa esquerra 2,000 3,300 0,400 2,640

C#*D#*E#*F#4 4,000 3,300 0,200 2,640

C#*D#*E#*F#5 Porta Marc 3,000 3,300 0,320 3,168

C#*D#*E#*F#6 2,000 5,400 0,320 3,456

C#*D#*E#*F#7 Xapa perforada 4,000 2,500 3,200 1,500 48,000

C#*D#*E#*F#8 Tubs 4,000 1,800 0,320 2,304

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,800 0,320 2,304

EUR
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C#*D#*E#*F#10 Armari comptador 4,000 0,330 3,300 4,356

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,800 3,300 23,760

12 Actuació 04 (Esmalt Sintètic)

13 Portal Infantil

C#*D#*E#*F#14 Lateral 1,000 1,800 0,700 1,260

C#*D#*E#*F#15 Marc 2,000 2,900 0,320 1,856

C#*D#*E#*F#16 2,000 1,700 0,320 1,088

C#*D#*E#*F#17 Xapa 2,000 1,700 2,900 1,500 14,790

18 Actuació 10 ( Esmalt Sintètic)

19 Portal entre primària i infantil

C#*D#*E#*F#20 Perímetre 2,000 2,200 0,320 1,408

C#*D#*E#*F#21 2,000 1,000 0,320 0,640

C#*D#*E#*F#22 Barrots 17,000 1,000 0,160 2,720

23 Tanca Costat

C#*D#*E#*F#24 Perímetre 2,000 1,700 0,180 0,612

C#*D#*E#*F#25 2,000 0,450 0,180 0,162

C#*D#*E#*F#26 Barrots 12,000 0,450 0,160 0,864

C#*D#*E#*F#27 Muntant Lateral 2,000 1,200 0,200 0,480

28 Actuació 11 ( Esmalt)

29 Porta entre Infantil i darrera Psico

C#*D#*E#*F#30 Perímetre 2,000 3,000 0,320 1,920

C#*D#*E#*F#31 2,000 1,000 0,320 0,640

C#*D#*E#*F#32 Barrots 23,000 1,000 0,160 3,680

C#*D#*E#*F#33 Muntant Lateral 2,000 1,100 0,200 0,440

34 Actuació 12 ( Esmalt)

C#*D#*E#*F#35 Barana Cuina 14,500 0,300 4,350

C#*D#*E#*F#36 14,500 0,050 2,000 1,450

C#*D#*E#*F#37 Barrots 132,000 0,040 5,280

C#*D#*E#*F#38 Muntants 11,000 0,120 1,200 1,584

C#*D#*E#*F#39 Portal 4,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#40 6,000 0,500 1,100 3,300

C#*D#*E#*F#41 40,000 0,160 1,000 6,400

42 Actuació 13 ( Esmalt)

C#*D#*E#*F#43 Portes Gimnàs 2,000 4,000 2,500 20,000

C#*D#*E#*F#44 Reclaus 20,000 4,000 0,040 3,200

45 Actuació  14 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#46 Porta ACS 2,000 1,800 2,550 9,180

48 Actuació 15 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#49 Porta Sala de calderes 2,000 2,400 2,550 12,240

C#*D#*E#*F#50 Lames 1,000 0,850 2,550 2,168

51 Actuació 16 (Esmalt)

C#*D#*E#*F#52 Portal 2,000 0,400 1,100 0,880

C#*D#*E#*F#53 4,000 1,200 0,100 0,480

C#*D#*E#*F#54 Barrots 8,000 1,100 0,040 0,352

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 198,052

m2 Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb poliuretà, una capa d'imprimació epoxi a l'aigua ( Barpino o
similar) dues capes d'acabat brillant  de poliuretà de 1520 a 130 gr/m2( Lacapol o similar)

3 K000M003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Actuació 02 ( Poliuretà)

C#*D#*E#*F#2 Reixa Perforada 2,000 1,900 0,400 1,520

3 Actuació 03  (Poliuretà)

C#*D#*E#*F#4 Marc 24,000 2,000 3,150 0,260 39,312

C#*D#*E#*F#5 24,000 2,000 0,700 0,260 8,736

C#*D#*E#*F#6 Xapa 48,000 0,700 3,100 1,500 156,240

C#*D#*E#*F#7 Suport 48,000 1,000 0,700 0,120 4,032

8 Actuació 05 (Poliuretà)

C#*D#*E#*F#9 Marc 2,000 5,760 0,360 4,147

C#*D#*E#*F#10 Marc 2,000 2,300 0,360 1,656

C#*D#*E#*F#11 Xapa 2,000 2,200 5,600 1,500 36,960

13 Actuació 06 (Poliuretà)

14 Porta Accés Porxo menjador

C#*D#*E#*F#15 Marc 4,000 2,900 0,320 3,712

C#*D#*E#*F#16 4,000 3,300 0,320 4,224

C#*D#*E#*F#17 Xapa 4,000 3,200 2,800 35,840

C#*D#*E#*F#18 Caixò Superior 2,000 0,500 6,800 6,800

C#*D#*E#*F#19 2,000 0,900 6,800 12,240

20 Actuació 07 (Poliuretà)

21 Porxo Menjador

C#*D#*E#*F#22 Pilars 2,000 1,000 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#23 Canal 1,000 1,600 5,300 8,480

C#*D#*E#*F#24 Perímetre 2,000 7,600 0,320 4,864

C#*D#*E#*F#25 2,000 5,300 0,320 3,392

C#*D#*E#*F#26 Xapa 2,000 7,300 5,200 1,500 113,880

27 Porxo petit

C#*D#*E#*F#28 Perímetre 2,000 5,750 0,320 3,680

C#*D#*E#*F#29 2,000 2,360 0,320 1,510

C#*D#*E#*F#30 Xapa 2,000 5,600 2,300 1,500 38,640

31 Actuació 08 (poliuretà)

32 Porxo Gimnàs

C#*D#*E#*F#33 Pilars 7,000 0,280 2,600 5,096

C#*D#*E#*F#34 Marc 7,000 3,400 0,500 2,000 23,800

C#*D#*E#*F#35 7,000 2,100 0,500 2,000 14,700

C#*D#*E#*F#36 Xapa 14,000 2,100 3,300 1,500 145,530

C#*D#*E#*F#37 Suport 8,000 2,000 0,500 8,000

38 Actuació 09( Poliuretà)

39 Protecció Solar Infantil

EUR
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C#*D#*E#*F#40 Xapa Horitzontal 6,000 0,060 7,550 2,718

C#*D#*E#*F#41 6,000 1,100 7,550 49,830

C#*D#*E#*F#42 6,000 0,600 7,550 27,180

C#*D#*E#*F#43 6,000 0,200 7,550 9,060

C#*D#*E#*F#44 Xapa Vertical 6,000 1,000 7,550 45,300

C#*D#*E#*F#45 Remat de mur 6,000 0,400 7,550 18,120

C#*D#*E#*F#46 6,000 0,100 7,550 4,530

C#*D#*E#*F#47 Xapa sota Panell 6,000 0,200 7,550 9,060

C#*D#*E#*F#48 Lama Horitzontal 6,000 2,500 0,680 19,000 193,800

C#*D#*E#*F#49 6,000 1,000 0,680 19,000 77,520

C#*D#*E#*F#50 Lama Vertical 6,000 2,300 0,700 18,000 173,880

51 Actuació 17 ( Poliuretà)

C#*D#*E#*F#52 Lames Porxo Psicomotricitat 3,000 5,800 17,400

C#*D#*E#*F#53 Perfils 6,000 5,800 0,480 16,704

C#*D#*E#*F#54 6,000 1,200 0,480 3,456

C#*D#*E#*F#55 Pletina 6,000 0,450 0,450 2,000 2,430

C#*D#*E#*F#56 Xapa 3,000 1,100 5,600 1,500 27,720

TOTAL AMIDAMENT 1.370,899

Ut Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8
en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm

4 K000M004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost S12_PNG04328

Capítol 01 Treballs Pintura

1 K000M001 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats, barrots i xapes
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO
8501-1, deixant la superfície desengreixada i neta per a rebre
tractament de pintat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de runa sobre contenidor. ( Es considera que un 10% de la
superfíe de l'acer presenta oxidacions) (P - 1)

6,24 1.568,951 9.790,25

2 K000M002 m2 Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb esmalt
sintètic antioxidant, dues capes d'acabat brillant ( Barpimo industrial o
similar) (P - 2)

20,76 198,052 4.111,56

3 K000M003 m2 Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb poliuretà, una
capa d'imprimació epoxi a l'aigua ( Barpino o similar) dues capes
d'acabat brillant de poliuretà de 1520 a 130 gr/m2( Lacapol o similar)
(P - 3)

24,48 1.370,899 33.559,61

4 K000M004 Ut Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75
cm (P - 4)

5.442,72 1,000 5.442,72

TOTAL Capítol 01.01 52.904,14

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

52.904,14PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.877,5413 % Despeses Generals SOBRE 52.904,14.....................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 52.904,14.......................................................................................... 3.174,25

Subtotal 62.955,93

21 % IVA SOBRE 62.955,93............................................................................................................... 13.220,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 76.176,68€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-SIS MIL  CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS )
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Annex 03: Plec de Condicions 



   
K  Tipus K

K0  Familia 8

K00  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

K000  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K000M001,K000M002,K000M003,K000M004.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar
posteriorment els recobriments d'acabat.   
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:   
- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Graus de preparació de les superfícies d'acer:   
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa   
Neteja amb raig de sorra i detergent:   
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball   
Passivat:   
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes   
GRAUS DE PREPARACIÓ:   
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.   
NETEJA I PREPARACIÓ:   
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.   
PASSIVAT:   
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.   
El morter ha d'estar adherit a la base.   
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.   
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.   
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i
s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
GRAUS DE PREPARACIÓ:   
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit
perpendicular   
PASSIVAT:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.   
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb
el morter.   
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta
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completament seca.   
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del
temps màxim establert.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
GRAUS DE PREPARACIÓ:   
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados
de óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente
los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).   

   
____________________________________________________________________________
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Annex 04: Protocol de coordinació d’activitats  

empresarials del Departament d’Ensenyament 
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Procediment operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Ensenyament 

(PO/CE/12/1.2.00) 

  

1. Objectiu 

 
Establir les actuacions per complir la normativa vigent en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, amb l’objecte de vetllar per la seguretat i la salut del personal, 
tant propi com aliè, en els centres de treball dependents del Departament 
d’Ensenyament. 
 

2. Àmbit d’aplicació  
 

Qualsevol activitat no pròpia que té lloc en els centres de treball que pertanyen al 
Departament d’Ensenyament i que es contracta o s’encarrega a una empresa, persona 
física aliena o entitat amb competències delegades, com per exemple:  
- servei de menjador, 
- serveis de cuina, 
- serveis de neteja, 
- obres de reforma i ampliació,  
- tractaments de plagues i ús de fitosanitaris, 
- informàtica (primària, secundària, llar d’infants, adults, serveis educatius) 

- altres activitats (vegeu la taula 1). 
 

3. Normativa d’aplicació 
 
Quan el Departament d’Ensenyament encarrega, contracta o delega la realització 
d’activitats no pròpies, en termes de coordinació d’activitats empresarials, cal aplicar el 
capítol III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener (BOE núm. 27, de 31 de gener de 
2004), pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals.  

 
 

4. Competències 
 
4.1. Direcció General de Professorat i Personal Docent de Centres Públics 
 

Mitjançant el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 

- Ha d’avaluar els riscos que es generin a causa de la concurrència d’activitats 

- Ha de proposar les mesures correctores o preventives per eliminar o reduir els 
riscos avaluats 

- Ha de comprovar l’eficàcia de les mesures adoptades 

- Ha d’assessorar el o la responsable del centre de treball en el procediment de 
coordinació d’activitats empresarials 

- Ha de requerir la informació necessària, si escau. 

 
4.2. Unitat promotora de la contractació  

 

- Ha d’informar el o la responsable del centre de treball, amb antelació suficient, de 
l’inici de les activitats no pròpies i de qui les desenvolupa. 
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- Ha de vetllar perquè les empreses o el personal treballador compleixi els requisits 
específics legals quan aquests siguin necessaris per desenvolupar els treballs 
contractats. 

- Ha de facilitar tota la informació de què disposi i sigui necessària per a la 
coordinació de les activitats empresarials. 

- En el cas d’obres de construcció, millora, reforma i/o adequació de les 
instal·lacions dels centres de treball que s’hagin realitzat simultàniament amb les 
activitats normals del centre, ha d’emplenar l’Informe de seguretat i salut del 

personal d’un centre de treball amb obres de reforma, ampliació o millora (annex 

A). 

- Si l’activitat consisteix en un tractament de control de plagues o en l’aplicació de 
productes fitosanitaris, cal aplicar allò que estableix la Instrucció relativa al 

protocol d’actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 

 
4.3. Direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis 

administratius  

 

- Ha d’aplicar els mecanismes de coordinació d’activitats empresarials. 

- Ha de facilitar i sol·licitar a l’empresa, de la qual depenguin el personal treballador 
que ha de prestar el servei al centre, la informació necessària per a la coordinació 
de l’activitat empresarial, d’acord amb les instruccions d’aquest procediment i els 

annexos B, C, D i E.  

- Ha de custodiar la informació rebuda per part de l’empresa, entitat o persona física 
aliena. 

- Ha de vetllar, si escau, amb l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, perquè les condicions de treball del personal aliè compleixin la normativa 
vigent. 

- Ha de supervisar la documentació rebuda i requerir a l’empresa, entitat o persona 
física aliena el compliment de la normativa vigent. 

- Quan la contractació d’un tractament de plagues la realitza una unitat o entitat 
amb competències delegades, diferent de la direcció del centre de treball, ha de 
vetllar perquè es compleixi la Instrucció relativa al protocol d’actuació als centres 

pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 

 

5. Requeriments 

 
- Cal iniciar el procediment quan el o la responsable del centre de treball tingui 

coneixement de l’inici de l’activitat. Si l’activitat ja s’ha iniciat, cal que es porti a 
terme aquest procediment al més aviat possible.  

- Cal la supervisió de la documentació rebuda i, si escau, l’assessorament del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El centre de treball ha d’arxivar tota aquesta documentació seguint els criteris 
propis de gestió interna.  

- Per iniciar obres en el centre de treball en què coexisteixin les activitats, és 
imprescindible haver iniciat prèviament la coordinació d’activitats empresarials.  

- Quan l’activitat consisteixi en l’aplicació o l’ús de productes químics (pintures, 
vernissos, tractaments de superfícies...), prèviament, l’empresa que realitzi 

l’activitat ha de facilitar les fitxes de seguretat d’aquests productes.  
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6. Definicions 
 

Activitat pròpia: Activitat que és inherent a les competències específiques del 
Departament d’Ensenyament. 
 

Activitat no pròpia: Activitat que és no és inherent a les competències específiques del 
Departament d’Ensenyament (vegeu Taula 1). 

 

Personal aliè: Treballador/a que no pertany a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Accident laboral del personal aliè: S’entén com a tal els accidents esdevinguts dins del 
recinte del centre de treball i durant el desenvolupament del treball del personal aliè. 
 

Centre de treball: Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual el personal treballador ha 
de restar o ha d’accedir per raó del treball.  

 

Concurrència: Presència simultània de personal propi i aliè en un centre de treball. 
 

Empresa, entitat, persona física aliena: Qualsevol empresa, entitat o persona física 
aliena que desenvolupi l’activitat remunerada dins dels centres de treball del 
Departament d’Ensenyament.  

 

Responsable del centre: En el cas de centres docents i serveis educatius, fa referència 
al/a la director/a del centre; en el cas dels serveis administratius, fa referència a la 
persona responsable de la seva gestió.  
 

Serveis administratius: Serveis centrals (SC), serveis territorials (ST) i Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB). 
 

Unitats promotores de la contractació: Direcció General de Serveis (SG de Gestió 
Econòmica i Règim Interior), Direcció General de Centres Públics (SG de Construccions, 
Manteniment i Equipaments de Centres Públics, SG de Suport als Centres Públics), Direcció 
de Serveis Territorials, Direcció del Centre Docent i  Direcció del Servei Educatiu. 

 

  

7.Mètode d’actuació per a les unitats implicades del Departament d’Ensenyament 

  

7.1  Cal fer una relació inicial de les activitats no pròpies que s’inclouen dins de 
l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment per tal de portar-lo a terme amb cadascuna 
de les empreses, persones físiques alienes o entitats amb competències delegades. 
Els/les responsables dels centres de treball, quan tinguin coneixement de l’inici 
d’aquestes activitats, han de: 

 

7.1.1. emplenar, signar i registrar l’original i còpia del Justificant de recepció de 

documents de coordinació empresarial  d’activitats no pròpies annex B i 

adjuntar-hi la informació requerida a l’avaluació de riscos i a l’annex C; 

7.1.2. entregar a l’empresa, perquè els retorni emplenats, els annexos D i E; 

7.1.3. el o la responsable del centre de treball s’ha d’ocupar que aquesta 
documentació s’entregui o es trameti amb avís de rebuda a l’empresa o 
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persona física aliena que correspongui. Si la relació s’estableix amb una altra 
administració, la documentació s’ha de presentar en el registre d’aquesta 
administració. 
Es recomana la realització d’una primera reunió informativa en la qual 
s’expliquin els models que conformen el present procediment operatiu de 
coordinació d’activitats empresarials; 

7.1.4. un cop l’empresa hagi retornat la documentació, el/la responsable del centre de 

treball l’ha de supervisar. En cas que a (l’apartat EIII) de l’annex E hi figuri l’ús 
de productes químics o s’informi de riscos per al personal propi del centre de 
treball, aquesta documentació s’ha de remetre al Servei/Secció de Prevenció 
de Riscos Laborals. La informació d’aquests riscos i les mesures preventives 
que es puguin proposar s’han d’informar al personal treballador afectat;  

7.1.5. si l’empresa, entitat o persona física aliena no respon al requeriment, el o la 
responsable del centre de treball ha de tornar a sol·licitar la informació en una 
segona comunicació, on caldrà fer referència a la primera. Si persisteix la 
manca d’informació, cal comunicar l’incompliment a la unitat responsable per 
tal que prengui les mesures adients;  

7.1.6. en cas d’aturada de l’activitat per un risc greu i imminent (amb 
conseqüències molt greus per a la salut del personal treballador si no es deixa 
el lloc de treball) s’ha informar immediatament al Servei o Secció de Prevenció 
de Riscos Laborals dels serveis territorials corresponents; 

7.1.7. en cas d’accident laboral del personal aliè (definit en el punt 6 d’aquest 
document) el o la responsable del centre de treball ha de disposar de la 
notificació de l’accident i guardar-la amb la documentació de coordinació 
empresarial; 

7.1.8. el o la responsable del centre de treball ha de disposar d’un arxiu on cal 
guardar tota aquella documentació referent a la coordinació d’activitats 
empresarials, durant el període de 5 anys. 

 

7.1.9. quan l’activitat consisteixi en el tractament de plagues cal aplicar també amb 
caràcter previ la Instrucció relativa al protocol d’actuació als centres pel control 

de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 
 

7.2. Si  l’activitat consisteixi en la realització d’obres de millora, reforma i/o 

adequació de les instal·lacions dels centres de treball, on s’hi continuïn 
realitzant les activitats al centre de treball;  

7.2.1. la unitat promotora de la contractació ha d’emplenar, amb caràcter previ, 
l’annex A “l’Informe de seguretat i salut d’un centre de treball amb obres de 
reforma o ampliació” i l’ha de trametre al Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals; 

7.2.2. el Servei de Prevenció de Riscos Laborals valorarà la informació continguda a 
l’annex A i consensuarà, si és possible, amb la unitat promotora de l’obra i el o 
la responsable del centre de treball les mesures preventives i/o correctores que 
s’han adoptar; 

7.2.3. en les obres RAM s’haurà de tramitar sempre l’annex A, al marge que el 
personal del centre tingui o no accés a la zona on es realitza l’obra; 

7.2.4. si el personal del centre te accés a la zona on es realitza l’obra RAM, a més de 

l’annex A s’hauran de tramitar els annexos B, C, D i E; 
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7.2.5. si en alguna fase de l’obra hi ha treball amb amiant, cal aplicar-hi el Reial 

decret 396/2006, de 31 de març; 

7.2.6. cal informar al responsable del centre de treball de l’inici de les obres i de les 
mesures preventives que s’han adoptar. 

La documentació detallada en les instruccions anteriors s’ha de formalitzar una 
primera vegada per a cada una de les activitats no pròpies que es desenvolupin en el 
centre de treball.  
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 
 

Departament d’Ensenyament 

Centres de treball 
Activitat  

Qui contracta, 

gestiona o 

presta el servei 

 

 

 

1. Centres docents de primària: 

escoles, centres d’educació 

especial (CEE) 
 

Cuina / Menjador 
AMPA 
Consell comarcal 
Ajuntament 

Transport escolar Consell comarcal 

Monitors d’activitats 
extraescolars 

AMPA 

Neteja Ajuntament 

Jardineria Ajuntament 

Obres / RAM 
Departament 
d’Ensenyament 

Reparacions / Obres 
menors 

Ajuntament 
EEC 
Departament 
d’Ensenyament 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Ajuntament 
EEC 

Tractaments de plagues 
biocides 

Ajuntament 

Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 

2. Centres docents de secundària 

 

(institut / institut escola / SES,  EOI 

EASD) 

 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Centre docent 
EEC 

Menjador / Cuina 
Centre docent 
AMPA 
Consell comarcal 

Servei de bar Empresa concessionària 

Activitats extraescolars AMPA 

Tractaments plagues 
(biocides) 

Centre docent 

Obres / reformes 

Centre docent 
Departament 
d’Ensenyament 
EEC 

Obres RAM 
Departament 
d’Ensenyament 
EEC 

Jardineria Centre docent 

Neteja Centre docent 

Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 
 

Departament d’Ensenyament 

Centres de treball 
Activitat  

Qui contracta, 

gestiona o 

presta el servei 

 

3. Llars d’infants (EEI) 

 

 

Manteniment 
d’instal·lacions (correctiu, 
preventiu i normatiu) 
(informàtica, electricitat, 
calefacció...) 

Centre 

Tractaments plagues 
(biocides) 

Centre 

Obres, reformes Centre 

Obres RAM Serveis territorials 

Jardineria Centre 

Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 

 

 

 

 

 

 

4. Educació d’adults (AFA, CFA) 

Serveis educatius (CREDV, CREDA, 

CRP, EAP, ELIC) 

 

 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Tractaments de plagues 
(biocides) 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Obres, reformes 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Obres RAM 
Departament 
d’Ensenyament 

Petites obres 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Neteja 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 

 

Departament d’Ensenyament 

Centres de treball 
Activitat  

Qui contracta, 

gestiona o 

presta el servei 

5. Serveis administratius. (serveis 

centrals, serveis territorials 

Tractaments plagues 
(biocides) 

Departament d’Ensenyament 

Obres, reformes Departament d’Ensenyament 

Obres RAM Departament d’Ensenyament 

Petites obres Departament d’Ensenyament 

Neteja Departament d’Ensenyament 

Vigilància Departament d’Ensenyament 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’electricitat, calefacció... 

Departament d’Ensenyament 

 

Amb relació a les activitats que no es recullen en la taula 1, caldrà l’estudi del Servei o 
Secció de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 

8. Referències normatives 
 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 
269, de 10 de novembre de 1995), modificada per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE 
298, de 13 de desembre de 2003). 

 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de 
2009). 

 

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la 
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials (BOE núm. 27, 
de 31 de gener 2004). 

 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 

- Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de 
Barcelona (DOGC núm. 3595, de 14 de març de 2002). 

 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 
núm. 5686, de 5 d’agost de 2010). 

 

- Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament 
d’Ensenyament (DOGC 5844, de 24 de març de 2011). 

 

- Procediment operatiu de coordinació d’activitats empresarials (PO/CE/08). 
Direcció General de la Funció Pública. Departament de Governació i 
Administracions Públiques, presentat i aprovat per la Comissió Paritària General 
de Prevenció de Riscos Laborals, en data 8 de setembre de 2008. 
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9. Annexos 

 

Annex A. Informe de Seguretat i Salut del personal d’un centre de treball amb obres 
de reforma, ampliació o millora. 

 

Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial  
d’activitats no pròpies  

 

Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball 

 

Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació 
d’activitats empresarials 
 

Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia  
 
 

10. Difusió 
 

Aquest procediment s’enviarà a les unitats del Departament, les quals es detallen tot 
seguit, i se’n farà difusió a la intranet del Departament i al Portal de Centre: 
 
  -    Secretaria General del Departament 
  -    Direcció de Serveis del Departament 
  -    Direccions generals del Departament 
  -    Serveis Territorials del Departament 
  -    Consorci d’Educació de Barcelona  

 

11. Presentació i entrada en vigor 
 
Aquest procediment va ser aprovat el 25 de setembre de 2012 i la seva revisió ha 
estat acordada per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del 
Departament d’Ensenyament en data 22 de novembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jesús Mier i Albert 
Secretària general 
 
 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2013 
 



 
 

 
 

 10/19 

G
4
3
8
-0

0
5
/0

2
-1

2
 

Annex A.  Informe de seguretat i salut del personal d’un centre de treball amb obres de 

reforma, ampliació o millora 

 
Abans de la realització de les obres és un requisit imprescindible haver iniciat el procediment operatiu de coordinació d’activitats 

empresarials que no són pròpies. 
 
Aquest document fa referència a l’afectació en el personal del centre de treball del Departament d’Ensenyament de les obres de reforma, 
ampliació o millora, quan aquestes coexisteixin amb l’activitat normal del centre.  
 
La unitat promotora de la contractació és l’encarregada d’emplenar, amb caràcter previ, aquest “Annex A” i de trametre’l al Servei o Secció 
de Prevenció de Riscos Laborals, el qual en valorarà la informació i consensuarà, si és possible, les mesures preventives i/o correctores 
que cal adoptar amb la unitat promotora de l’obra i el o la responsable del centre de treball. 

 

Dades del centre de treball 

Nom del centre Serveis territorials / Serveis centrals 

 
Adreça  Codi postal Municipi 

  
Tipus de dependències       

 Edifici     Baixos    Planta 
Horari de treball Atenció al públic?  

  Sí    No  
Nombre de persones al centre Nombre de persones afectades 

 

 
Descripció i durada de l’obra* 

Si l’obra té més d’una fase, descriviu-les, indicant-ne la data d’inici prevista i la durada de cadascuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 
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Llocs de treball afectats* 

Indiqueu els llocs de treball que es veuran afectats en cadascuna de les fases previstes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les obres afecten les vies d’evacuació del centre?    

  Sí   No     
 

En cas afirmatiu, queda garantida l’evacuació correcta dels usuaris tenint en compte l’ocupació?  

  Sí   No     
 

En cas afirmatiu, indiqueu-ho per a cadascuna de les fases de l’obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instal·lacions del centre que es veuran afectades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures adoptades per separar l’obra dels llocs de treball del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Està senyalitzada la prohibició d’accés a persones alienes a l’obra? 

  Sí   No   
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 
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Riscos per al personal treballador del centre aliè a l’obra* 

Hi ha modificació dels accessos al centre? (tant si afecta les persones com els vehicles d’emergència) 

  Sí   No     
 

En alguna de les fases de l’obra es preveu la generació de pols que pugui afectar el personal treballador del centre? 

  Sí   No     
 

S’aplicaran tractaments de pintures ignífugues en elements d’estructura, pintures en estructures metàl·liques, envernissat, etc., amb 
pistola? 

  Sí (en cas afirmatiu adjunteu-hi les fitxes de seguretat)         No     
 

S’utilitzarà maquinària que generi nivells alts de soroll (martells pneumàtics, serres circulars, etc.)? 

  Sí   No     
 

Hi ha risc de caiguda de materials en zones ocupades pel personal treballador i usuaris del centre? 

  Sí   No     
 

En cas de disposar de grua torre o similar, està previst que aquesta es desplaci per damunt de zones ocupades pels treballadors i usuaris 
del centre? 

  Sí   No     
 

Hi ha previstos treballs amb riscos especialment greus per les característiques particulars de l’activitat, els procediments o l’entorn del lloc 
de treball? 

  Sí    No 
 

En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:           

 
Hi ha previstos treballs en els quals l’exposició a agents químics suposi un risc d’especial gravetat? 

  Sí   No     
En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:           
 

 

Hi ha prevista una comunicació si es produeix una emergència (incendi, emanació de productes tòxics...) que pugui afectar el centre? 

  Sí   No     
 

En cas de desenvolupar treballs amb risc d’exposició a l’amiant, el director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de 
l’edifici dels serveis administratius garanteix la no-presència de personal treballador i/o usuari del centre de treball durant el 
desenvolupament de l’activitat contractada? 

  Sí   No     

 

 

Responsable de la unitat promotora  

Indiqueu el nom i cognoms, la unitat i el càrrec  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data 

 
 
 
 
 
 
 
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 
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Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial  

d’activitats no pròpies 

 
Dades del centre de treball 

Nom del centre 

 
Adreça 

  
Codi postal Municipi 

 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat 

Nom  NIF/CIF 

 
Adreça electrònica  

 

 
Justificació 
 

Per tal de donar compliment al que disposen, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el 
Reial decret 171/2004, de desplegament de l’article 24 de la citada Llei, s’estableix una relació de documentació lliurada amb avís de 
recepció entre el centre de treball i el/la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat.   
 

Data de la recepció de la documentació 

 
Nom i cognoms de la persona que lliura la documentació  

(director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius detallat a dalt) 

 
Nom i cognoms de la persona que rep la documentació   Càrrec 
(persona de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat detallada a dalt) 

 
Documentació (marqueu la documentació que es lliura) 
 

 Avaluació de riscos laborals del centre de treball (s’ha d’adjuntar a aquest annex). 
 

 

 “Annex C”. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball. Aquesta instrucció cal que sigui emplenada per la 
direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius. 

      

  “Annex D”.* Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials. 
 (No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l’any anterior i que ja 

han estat lliurades una primera vegada.) 
 

 “Annex E”.* Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia. 
 (No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l’any anterior i que ja 

han estat lliurades una primera vegada.) 

 

Lloc i data 

 
Signatura del director o directora del centre de treball Signatura del o de la representant de l’empresa aliena 
o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una còpia d’aquest document ha de quedar arxivada al centre de treball o serveis administratius amb la resta de documentació rebuda. 
 

 

*Els annexos D i E es lliuren a títol de model per tal que siguin emplenats per l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat i siguin retornats al centre 
de treball prèviament a l’inici dels treballs. 
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Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball  

 
Dades del centre de treball 

Nom del centre 

 
Adreça 

  
Codi postal Municipi 

 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat 

Nom 

 
Adreça electrònica  

 

 
Instruccions 
 

En el supòsit de situacions d’emergència que requereixin l’evacuació o el confinament en les dependències del centre de treball, les 
actuacions que cal seguir, tant pel personal visitant com pel personal del centre de treball s’han d’organitzar en termes de seguretat, 
rapidesa i efectivitat. 
 
 

I. Sistema d’alarma que activa el Pla d’emergència per a l’evacuació i/o el confinament a l’edifici (quan 

esteu a les dependències del centre de treball)
1
  

 

 Megafonia 
 

Missatge que indica la necessitat d’evacuació o confinament 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 
    

 Timbre 
 

Dibuix del senyal del timbre 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 

 Sirena 
 

Dibuix del senyal de la sirena 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 

 Altres sistemes 
Detall 

 
 
 
 
 
 
 
1. Especifiqueu-lo.
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II. Actuacions d’evacuació i de confinament 
 

Deixeu el vostre lloc de treball en condicions segures (atureu el funcionament i l’alimentació d’energia de les màquines i dels equips de treball que 

utilitzeu). 
 
Seguiu les instruccions que us donin els responsables de l’evacuació i/o del confinament del centre de treball i mantingueu la calma en tot 
moment.  
 
En qualsevol cas: 

 

- Seguiu els recorreguts i les sortides d’evacuació i/o confinament assignats a la zona on us trobeu o realitzeu les vostres tasques. 
 Vegeu plànols ubicats a: ______________________________________________________________________________________ 
 
- Dirigiu-vos al punt de reunió o a l’espai de confinament. 

 Ubicació del punt de reunió a:  _________________________________________________________________________________ 
 

 Ubicació de l’espai de confinament a: ____________________________________________________________________________ 
 
- En cas d’horari nocturn o festiu, si escau, ho comunicareu a: __________________________________________________________ 
 
- Si sou la primera persona a detectar l’emergència, aviseu immediatament a la persona del centre de treball que tingueu més a prop. 
 
- Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Altres informacions 
 

- No us atureu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió o espai de confinament indicat. 
 
- No correu, conserveu la calma. 
 
- No retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte. 
 
- No utilitzeu els ascensors. 
 
- Tanqueu les portes i finestres dels espais a mesura que els abandoneu (no els tanqueu amb clau). 
 
- Si hi ha fum, camineu ajupits i poseu-vos un mocador, preferiblement moll, per tapar la boca i el nas. 
 
-     No baixeu mai al soterrani, si escau. 
 

Lloc i data 

 
Signatura del director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius 
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Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats 

empresarials 

 
Dades del centre de treball 

Nom del centre 

 
Adreça 

  
Codi postal Municipi 

 

 
Dades del/de la declarant 

Nom de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat NIF/CIF  

 
Nom i cognoms de la persona que representa l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat  

 
Adreça electrònica  

 

 
Declaració 
 

Declaro que: 
 

SÍ    NO    NP* 
 

         Ha impartit la informació i la formació en matèria preventiva al personal treballador que ha de prestar serveis en el centre 
de treball. 

 

           Ha lliurat al personal treballador els equips de protecció individual (EPI) necessaris per dur a terme les tasques 
encomanades en el centre de treball. 

 

           El personal que ha de prestar els serveis al centre de treball compleix els requisits d’idoneïtat per desenvolupar les 
tasques que tenen encomanades. 

 

           Els equips de treball que el personal treballador de l’empresa o entitat han d’utilitzar per desenvolupar la seva tasca en el 
centre de treball compleixen els requisits establerts per la normativa vigent. 

 

           Disposa de contracte vigent amb la mútua d’accidents de treball i malalties professionals. 
 

   Nom de la mútua:_________________________________________ 
 

           Està al corrent i disposa dels TC-1 i TC-2 dels treballadors que realitzaran l’activitat en el centre de treball. 
 

           Està al corrent del pagament de la Seguretat Social. 
 

           Disposa de l’avaluació de riscos laborals feta i actualitzada. 
 

          S’ha passat, al personal treballador, la informació rebuda del Pla d’emergència i d’avaluació de  riscos laborals del centre 
de treball. Data de quan s’ha passat la informació: _________________ 

 

Lloc i data 

 
Signatura del o de la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*No és pertinent. 
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Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física que fa l’activitat 
(Escolliu el que correspongui) 
 

 Societat 
 CIF Nom de la societat 

 
 

 Autònom/a 
 NIF Nom i cognoms 

 
Adreça Municipi 

 
Telèfon Adreça electrònica 

  
Nom de la persona de contacte Càrrec 

 

Nombre de treballadors que desenvolupen l’activitat contractada   S’adjunta la llista amb els noms i cognoms dels treballadors 

  

 
Dades del centre de treball 

Nom del centre Adreça     Codi postal  Municipi 

 

 
Riscos generals i específics 
 

Segons el que estableix l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, detallo els riscos generals i específics derivats de l’activitat que la nostra empresa, entitat o persona física 
aliena desenvoluparà en el centre de treball. 
 

I. Dades de l’activitat  

 
 

 
 

 

Tasques  
 

 

Ubicació en el centre de treball 
 

Data d’inici 
 

Data de 

finalització 

 

Equips de treball utilitzats 
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Tasques  
 

 

Ubicació en el centre de treball 
 

Data d’inici 
 

Data de 

finalització 

 

Equips de treball utilitzats 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

II. Riscos generats pels treballadors de l’empresa, entitat o persona física aliena 
 

Riscos generats pels treballadors 
 

Mesures preventives que cal aplicar 
 

Afecta als treballadors del centre? 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 
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III. Relació de productes químics que s’utilitzaran en els treballs previstos 
 

Producte químic 
 

Nom comercial del producte 
 

Empresa que el comercialitza 
 

Es disposa de fitxa de seguretat? 

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí
 1

  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

    No       Sí 
1
  

Lloc i data 

 
Signatura del o de la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. En cas afirmatiu, adjunteu les fitxes de seguretat dels productes químics que s’utilitzaran. 
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