
 

 

 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE  D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE  
REURBANITZACIÓ DEL C. BALMES, DEL TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA MOLINA I 
LA RONDA GENERAL MITRE, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE EXP 605.2024.023 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de Coordinació de Seguretat i 
Salut en fase  d’Execució de les obres de  reurbanització del c. Balmes, del tram comprès entre 
la Plaça Molina i la Ronda General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de 
contractació pública sostenible Exp 605.2024.023. 

 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  

 
Barcelona, a data de signatura electrònica 

 
 

 


