

**Acta d'obertura de la documentació econòmica (Criteris quantificables de forma automàtica) (SOBRE C)**

Contracte: Contracte Públic	Unitat Promotora: Infraestructures
Tipus: <b>Subministrament</b>	Criteris d'adjudicació: Diversos
Expedient: <b>CTTI-2024-47</b>	Procediment: Basat en Acord Marc
Títol: <i>Projectes per a la instal·lació i implantació de maquinari i programari de xarxa del Nus de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya (XR-2029), basat en l'Acord Marc pels subministraments i projectes de xarxa de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2019-20164-L2).</i>	

	Import €	IVA €	Import total €
Valor estimat (s/IVA):	<b>2.409.679,72</b>		
Pressupost licitació:	<b>1.004.033,22</b>	<b>210.846,98</b>	<b>1.214.880,20</b>
Termini d'execució:	2 anys, a comptar des de la formalització del contracte		
Pròrroga:	Si, possibilitat de pròrrogues amb una durada mínima de dotze i fins a vint-i-quatre mesos.		

**Identificació de la sessió**

Data: 11.04.2024

Horari: 15:00 h.

Lloc: Mitjançant Microsoft Teams

**Membres de la Mesa de Contractació**

**Assistents**

<b>Nom</b>	<b>Càrrec Mesa</b>	<b>Càrrec Persona</b>
Marta Higuera Novellón	Presidenta	Cap d'Àrea de Tramitació de la Compra
Eduard Avilés Barceló	Secretari	Tècnic de Contractació del CTTI
Isaac Moreno Coves	Vocal	Gestor de Serveis Jurídics del CTTI
Amaro Maturana Domínguez	Vocal	Gestor d'Auditoria i Control Intern del CTTI
Anna Castañé Angulo	Vocal	Gestora d'Infraestructures - Arquitectura d'Entorn Digital de Treball i Comunicacions del CTTI

**Ordre del dia**

1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura de les proposicions relatives als criteris quantificables de forma automàtica, d'acord amb l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

## Desenvolupament de la sessió

1. Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió preliminar a la vàlida constitució de la mateixa, el secretari requereix a cadascú dels presents que es pronunciï sobre si concorre o no algun conflicte d'interessos en relació al procediment d'adjudicació del qual forma part la Mesa en el sentit d'allò previst a l'article 24 de la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu y del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació Pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE i en la legislació vigent a l'Estat Espanyol en matèria de Contractació Pública. Tots els presents manifesten que no tenen directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del present procediment de contractació i a aquests efectes es va signar la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès, la qual declaren que segueix vigent atès que no hi ha hagut cap canvi en les circumstàncies declarades.
2. Seguidament, el Secretari recorda a cadascun dels presents el deure de confidencialitat de tota aquella informació que no tingui caràcter públic en el sentit d'allò que disposa l'article 52 de l'EBEP 5/2015 de 30 d'octubre de 2015 i l'article 83.2 e) i l'article 83.3 a) TRE/3476/2007 de 18 de setembre, per el qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball de l'empresa CTTI per als anys 2006 - 2009. Tanmateix, adverteix de les possibles sancions que comporta l'incompliment d'aquesta obligació, recollides en l'article 84 del Conveni Col·lectiu dels treballadors del CTTI i totes aquelles previstes en l'EBEP.
3. Es constitueix la Mesa de Contractació de l'expedient de referència per tal d'obrir digitalment les proposicions que contenen la documentació relativa als criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica.
4. La presidenta obre la sessió donant lectura de la licitació i acte seguit dona pas al secretari per tal que introdueixi les credencials de custodi que permeten obrir els sobres C.
5. La presidenta informa que el resultat de la valoració del sobre B (criteris quantificables mitjançant un judici de valor) es troba degudament publicat al perfil del contractant, especificat a l'informe de valoració del sobre B aprovat per unanimitat per la Mesa, juntament amb les actes de les sessions de la Mesa de Contractació corresponents al desenvolupament del procediment.
6. S'inicia l'obertura dels sobres C, projectant el contingut de les ofertes de les empreses licitadores mitjançant l'eina de Microsoft Teams.
7. La presidenta comunica a la ponència tècnica que ja disposa de la documentació del sobre amb criteris avaluable objectivament per iniciar la valoració de les propostes, les quals s'adjunten com a **Annex 1** a la present acta.
8. Tanmateix, la Mesa es reserva el dret a requerir als licitadors per aportar aquella documentació addicional que resulti necessària pel bon funcionament del procediment en qualsevol moment de la licitació i en tot cas prèviament a l'adjudicació, d'acord amb l'article 140.3. de la LCSP.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El Secretari

Vist i plau  
La presidenta

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació.  
La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".

## ANNEX 1. PROPOSTA ECONÒMICA

**Nom Licitador:** Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.

Nom licitador: **INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.**

### 1. Oferta econòmica

ID Servei	Servei	Concepte tarifari	Tipus	Unitat Tarifària	Quantitat estimada any 1	Quantitat estimada any 2	Preu Unitari Màxim	Preu màxim 2 anys	Preu Unitari Ofertat	Total ofertat
N01	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	13.129,74 €	13.129,74 €	11.809,24 €	11.809,24 €
N02	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	26.259,48 €	26.259,48 €	23.618,49 €	23.618,49 €
N03	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	39.389,22 €	39.389,22 €	35.427,73 €	35.427,73 €
N04	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	52.518,96 €	52.518,96 €	47.236,98 €	47.236,98 €
N05	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	65.648,70 €	65.648,70 €	59.046,22 €	59.046,22 €
N06	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	78.778,44 €	78.778,44 €	70.855,47 €	70.855,47 €
N07	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 1 mes	Projecte	Unitat	0	1	15.542,27 €	15.542,27 €	13.977,78 €	13.977,78 €
N08	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	31.084,53 €	31.084,53 €	27.955,56 €	27.955,56 €
N09	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	46.626,80 €	46.626,80 €	41.933,34 €	41.933,34 €
N10	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	62.169,06 €	62.169,06 €	55.911,12 €	55.911,12 €
N11	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	77.711,33 €	77.711,33 €	69.888,90 €	69.888,90 €
N12	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	93.253,59 €	93.253,59 €	83.866,67 €	83.866,67 €
N13	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	19.139,10 €	19.139,10 €	16.948,89 €	16.948,89 €
N14	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 2 mesos	Projecte	Unitat	0	1	38.278,20 €	38.278,20 €	33.897,77 €	33.897,77 €
N15	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 3 mesos	Projecte	Unitat	1	0	57.417,30 €	57.417,30 €	50.846,66 €	50.846,66 €
N16	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 4 mesos	Projecte	Unitat	0	1	76.556,40 €	76.556,40 €	67.795,54 €	67.795,54 €
N17	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	95.695,50 €	95.695,50 €	84.744,43 €	84.744,43 €
N18	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	114.834,60 €	114.834,60 €	101.693,31 €	101.693,31 €
									1.004.033,22 €	897.454,08 €

### 2. Altres criteris objectius

#### Increment ANS

Codi	Igualar el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 (SI/NO)	Igualar el llindar de grau 2 al valor del llindar de grau 3 (SI/NO)
IM.DOC.1	Si	Si
IM.PRO.1	Si	Si
IM.PRO.2	Si	Si
IM.PRO.3	Si	Si

#### Serveis professionals de tercer nivell

Codi	Increment del nombre d'hores de Serveis Professionals de tercer nivell ofert
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Cisco	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Checkpoint	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Fortinet	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Palo Alto	15

## Nom Llicitador: SERVA SERVICIOS ESPECIALIZADOS INFORMATICOS

Nom licitador:

### 1. Oferta econòmica

ID Servei	Servei	Concepte tarifari	Tipus	Unitat Tarifària	Quantitat estimada any 1	Quantitat estimada any 2	Preu Unitari Màxim	Preu màxim 2 anys	Preu Unitari Ofertat	Total ofertat
N01	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	13.129,74 €	13.129,74 €	10.504,15 €	10.504,15 €
N02	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	26.259,48 €	26.259,48 €	21.008,31 €	21.008,31 €
N03	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	39.389,22 €	39.389,22 €	31.512,46 €	31.512,46 €
N04	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	52.518,96 €	52.518,96 €	42.016,61 €	42.016,61 €
N05	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	65.648,70 €	65.648,70 €	52.520,76 €	52.520,76 €
N06	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	78.778,44 €	78.778,44 €	63.024,92 €	63.024,92 €
N07	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 1 mes	Projecte	Unitat	0	1	15.542,27 €	15.542,27 €	12.434,25 €	12.434,25 €
N08	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	31.084,53 €	31.084,53 €	24.868,49 €	24.868,49 €
N09	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	46.626,80 €	46.626,80 €	37.302,74 €	37.302,74 €
N10	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	62.169,06 €	62.169,06 €	49.736,99 €	49.736,99 €
N11	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	77.711,33 €	77.711,33 €	62.171,24 €	62.171,24 €
N12	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	93.253,59 €	93.253,59 €	74.605,48 €	74.605,48 €
N13	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	19.139,10 €	19.139,10 €	15.311,41 €	15.311,41 €
N14	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 2 mesos	Projecte	Unitat	0	1	38.278,20 €	38.278,20 €	30.622,83 €	30.622,83 €
N15	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 3 mesos	Projecte	Unitat	1	0	57.417,30 €	57.417,30 €	45.934,24 €	45.934,24 €
N16	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 4 mesos	Projecte	Unitat	0	1	76.556,40 €	76.556,40 €	61.245,66 €	61.245,66 €
N17	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	95.695,50 €	95.695,50 €	76.557,07 €	76.557,07 €
N18	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	114.834,60 €	114.834,60 €	91.868,48 €	91.868,48 €
								1.004.033,22 €	803.246,09 €	

### 2. Altres criteris objectius

#### Increment ANS

Codi	Igualar el llinar de grau 3 al valor del llinar de grau 4 ( Si/NO )	Igualar el llinar de grau 2 al valor del llinar de grau 3 ( Si/NO )
IM.DOC.1	Si	Si
IM.PRO.1	Si	Si
IM.PRO.2	Si	Si
IM.PRO.3	Si	Si

#### Serveis professionals de tercer nivell

Codi	Increment del nombre d'hores de Serveis Professionals de tercer nivell ofert
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Cisco	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Checkpoint	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Fortinet	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Palo Alto	15

## Nom Llicitador: UTE sirt-evolutio

Nom licitador: U.T.E. SIRT-EVOLUTIO";CIF U05484878.

### 1. Oferta econòmica

ID Servei	Servei	Concepte tarifari	Tipus	Unitat Tarifària	Quantitat estimada any 1	Quantitat estimada any 2	Preu Unitari Màxim	Preu màxim 2 anys	Preu Unitari Ofertat	Total ofertat
N01	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	13.129,74 €	13.129,74 €	10.503,79 €	10.503,79 €
N02	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	26.259,48 €	26.259,48 €	21.007,58 €	21.007,58 €
N03	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	39.389,22 €	39.389,22 €	31.511,38 €	31.511,38 €
N04	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	52.518,96 €	52.518,96 €	42.015,17 €	42.015,17 €
N05	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	65.648,70 €	65.648,70 €	52.518,96 €	52.518,96 €
N06	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	78.778,44 €	78.778,44 €	63.022,75 €	63.022,75 €
N07	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 1 mes	Projecte	Unitat	0	1	15.542,27 €	15.542,27 €	12.433,82 €	12.433,82 €
N08	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	31.084,53 €	31.084,53 €	24.867,62 €	24.867,62 €
N09	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	46.626,80 €	46.626,80 €	37.301,44 €	37.301,44 €
N10	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	62.169,06 €	62.169,06 €	49.735,25 €	49.735,25 €
N11	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	77.711,33 €	77.711,33 €	62.169,06 €	62.169,06 €
N12	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	93.253,59 €	93.253,59 €	74.602,87 €	74.602,87 €
N13	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	19.139,10 €	19.139,10 €	15.311,28 €	15.311,28 €
N14	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 2 mesos	Projecte	Unitat	0	1	38.278,20 €	38.278,20 €	30.622,56 €	30.622,56 €
N15	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 3 mesos	Projecte	Unitat	1	0	57.417,30 €	57.417,30 €	45.933,84 €	45.933,84 €
N16	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 4 mesos	Projecte	Unitat	0	1	76.556,40 €	76.556,40 €	61.245,12 €	61.245,12 €
N17	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	95.695,50 €	95.695,50 €	76.556,40 €	76.556,40 €
N18	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	114.834,60 €	114.834,60 €	91.867,68 €	91.867,68 €
									1.004.033,22 €	803.226,58 €

### 2. Altres criteris objectius

#### Increment ANS

Codi	Igualar el lílndar de grau 3 al valor del lílndar de grau 4 ( SI/NO )	Igualar el lílndar de grau 2 al valor del lílndar de grau 3 ( SI/NO )
IM.DOC.1	SI	SI
IM.PRO.1	SI	SI
IM.PRO.2	SI	SI
IM.PRO.3	SI	SI

#### Serveis professionals de tercer nivell

Codi	Increment del nombre d'hores de Serveis Professionals de tercer nivell ofert
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Cisco	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Checkpoint	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Fortinet	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Palo Alto	15

## Nom Llicitador: UTE T-Systems – DTGBSI

Nom licitador: UTE T-SYSTEMS - DTGBSI

### 1. Oferta econòmica

ID Servei	Servei	Concepte tarifari	Tipus	Unitat Tarifària	Quantitat estimada any 1	Quantitat estimada any 2	Preu Unitari Màxim	Preu màxim 2 anys	Preu Unitari Ofertat	Total ofertat
N01	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	13.129,74 €	13.129,74 €	13.064,09 €	13.064,09 €
N02	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	26.259,48 €	26.259,48 €	26.128,18 €	26.128,18 €
N03	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	39.389,22 €	39.389,22 €	39.192,27 €	39.192,27 €
N04	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	52.518,96 €	52.518,96 €	52.256,37 €	52.256,37 €
N05	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	65.648,70 €	65.648,70 €	65.320,46 €	65.320,46 €
N06	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Baixa 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	78.778,44 €	78.778,44 €	78.384,55 €	78.384,55 €
N07	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 1 mes	Projecte	Unitat	0	1	15.542,27 €	15.542,27 €	15.464,56 €	15.464,56 €
N08	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 2 mesos	Projecte	Unitat	1	0	31.084,53 €	31.084,53 €	30.929,11 €	30.929,11 €
N09	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 3 mesos	Projecte	Unitat	0	1	46.626,80 €	46.626,80 €	46.393,67 €	46.393,67 €
N10	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 4 mesos	Projecte	Unitat	1	0	62.169,06 €	62.169,06 €	61.858,21 €	61.858,21 €
N11	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	77.711,33 €	77.711,33 €	77.322,77 €	77.322,77 €
N12	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Mitja 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	93.253,59 €	93.253,59 €	92.787,32 €	92.787,32 €
N13	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 1 mes	Projecte	Unitat	1	0	19.139,10 €	19.139,10 €	19.043,40 €	19.043,40 €
N14	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 2 mesos	Projecte	Unitat	0	1	38.278,20 €	38.278,20 €	38.086,81 €	38.086,81 €
N15	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 3 mesos	Projecte	Unitat	1	0	57.417,30 €	57.417,30 €	57.130,21 €	57.130,21 €
N16	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 4 mesos	Projecte	Unitat	0	1	76.556,40 €	76.556,40 €	76.173,62 €	76.173,62 €
N17	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 5 mesos	Projecte	Unitat	1	0	95.695,50 €	95.695,50 €	95.217,02 €	95.217,02 €
N18	Projectes d'instal·lació i implantació al Nus de Comunicacions	Projectes de complexitat Alta 6 mesos	Projecte	Unitat	0	1	114.834,60 €	114.834,60 €	114.260,43 €	114.260,43 €
									1.004.033,22 €	999.013,05 €

### 2. Altres criteris objectius

#### Increment ANS

Codi	Igualar el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 (SI/NO)	Igualar el llindar de grau 2 al valor del llindar de grau 3 (SI/NO)
IM.DOC.1	Si	Si
IM.PRO.1	Si	Si
IM.PRO.2	Si	Si
IM.PRO.3	Si	Si

#### Serveis professionals de tercer nivell

Codi	Increment del nombre d'hores de Serveis Professionals de tercer nivell ofert
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Cisco	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Checkpoint	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Fortinet	15
Increment del nombre d'hores de serveis professionals Palo Alto	15