
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 
DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 
D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

 

Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 
vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instalꞏlacions 
elèctriques o mecàniques 

Document d’altres especificitats tècniques particulars de la licitació d’un contracte basat 
 
Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció facultativa 
conjunta de les obres de condicionament del sistema de climatització de l’escola Dolors 
Piera de Vilafranca del Penedès de clau S4-PNC-06327; i de les obres de condicionament 
del sistema de climatització de l’escola Les Savines de Cervera de clau S13-PNL-08321. 
 
Clau: S4-PNC-06327 + 1 
 

1.- Objecte. 

És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de les següents actuacions: 

- Condicionament del sistema de climatització de l’escola Dolors Piera de Vilafranca del 
Penedès de clau S4-PNC-06327. 

- Condicionament del sistema de climatització de l’escola Les Savines de Cervera de 
clau S13-PNL-08321. 

 

2.- Sobre els treballs de direcció facultativa 

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP 
de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  
- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic. 
- La direcció facultativa inclou la verificació del correcte funcionament dels elements 

instalꞏlats. 
 

3.- Mitjans humans, tècnics i de suport 

En relació al la clàusula 3 del PPTP de l’Acord marc, els licitadors tindran en compte els 
següents aspectes: 

- Les figures del Director d’Obra i el Director d’execució poden recaure en el mateix 
tècnic. 

- Les figures del Director d’Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut poden 
recaure en el mateix tècnic. 

 

 

 

 

 



 

El termini d’execució de les 2 actuacions és de 3 mesos durant els quals s’ha estimat la 
següent dedicació del Director d’obra, d’execució i coordinador de seguretat i salut: 

 

PERÍODE Posició Dedicació 

Els 2 primers mesos 

(Compra de materials) 

Director d’obra, d’execució i 
coordinador de seguretat i salut 

5,00% 

El 3r mes 
(execució de les obres) 

Director d’obra, d’execució i 
coordinador de seguretat i salut 

20,00% 

 

 


