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INFORME RESPETO LA BAJA ANORMAL DE LA EMPRESA NITLUX. DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION NUMERO 534/2022, REFERENTE A LA
LICITACION DE LA EJECUCION DEL PROJECTO DE TiTULO “REFORMA PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE VALL FOGONA DE BALAGUER”

Vallfogona de Balaguer, 25 de abril de 2024

Gabriel Garriga Godia, Ingeniero Técnico Industrial redactor del proyecto ejecutivo y director de
la obra, colegiado en el CETILL con num. 16513-l, realiza el siguiente informe técnico
correspondiente a la valoracién de la baja anormal respecto al expediente de contratacion
534/2022 correspondiente a la documentacién presentada por la empresa licitadora
NITLUX, S.A.U. en la licitacion del proyecto de titulo “REFORMA PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE VALL
FOGONA DE BALAGUER”.

De acuerdo con el calculo de bajas anormales segun las prescripciones especificadas en el pliego
de condiciones administrativas, la baja ofertada presentada por la empresa NITLUX, S.A.U. ha

resultado anormal.

Sin embargo, de acuerdo con el arte. 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
de Sector Publico, el licitador tiene la posibilidad de justificar razonadamente el bajo nivel de

precios ofrecidos o de costes propuestos.

Con fecha 11 de abril de 2024 se requirié a la empresa NITLUX, S.A.U. la justificacién razonada

de la baja anormal presentada.

Una vez revisada la justificacidon presentada confecha 15 de abril de 2024, teniendo en cuenta
la vertiente técnica de la justificacién se comprueba que los elementos ofertados son iguales o
equivalentes a los que describe el proyecto ejecutivo y los precios se justifican de forma

adecuada con acuerdos con los proveedores, por tanto oferta es aceptable.

Atentamente,

Gabriel Garriga Godia
Ingeniero Técnico Industrial
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